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. INWESTOR

GMINA SLESIN
z siedzibg 62-561 SLESIN , ul. Kleczewska 15
telefon 063 270 40 11

Il. NAZWA INWESTYCJL:

PRZEBUDOWA BUDYNKU ZSP w SLESINIE

. ADRES INWESTYCJL:

Budynek Zespotu Szkolno-Przedszkolnego w Slesinie ul. Mtodziezowa 1, dz. nr 339/3,
340/9, 340/5, 402/3, 403/3, 404/6, 404/9 obreb 0001 Slesin, jedn. ew. Slesin

IV. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI - OPIS PROJEKTCWANYCH

ELEMENTOW
IV.1.0pis ogdlny /przedmiot inwestycji:

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego
w Slesinie przy ul. Mtodziezowej 1 poprzez podziat budynku na odrebne strefy pozarowe
w celu dostosowania tegoz obiektu, do nakazu Komendanta Miejskiego Panstwowe]j
Strazy Pozarnej w Koninie wskazanego w decyzji nr MZ5580.7.4:2018 z dnia 7 marca
2018 r.

W wyniku projektowanych zmian sala gimnastyczna (hala sportowa) wraz zapleczem
szatniowo-sanitarnym zaliczona zostaje do kategorii zagrozenia ludzi ZLI a pozostata
czeé¢ dydaktyczna i administracyjna szkoly pozostaje bez zmian i jest zaliczona do
kategorii zagrozenia ludzi ZL lll.

Na granicy stref pozarowych zastosowana zostanie stolarka o klasie odpornosci ogniowej
EI60. Otwdr okienny w $cianie facznika zostanie zamurowany i wymieniona zostanie
izolacja termiczna wskazanych czesci $cian ze styropianu na wetne mineralna.



W celu zapewnienia drugiego kierunku ewakuacji z matych sal gimnastycznych i dwéch
zapleczy hali sportowej zaprojektowano wykonanie dodatkowego wejscia do budynku,
do matej sali gimnastycznej.

IV.2.0pis projektowanych rozwiazan funkcjonalno-przestrzennych.

Przedmiotowy budynek szkoty wykonano w roku 2000 a w 2003 r
zakohczono budowe sali gimnastycznej wraz z zapleczem. Sala wykorzystywana jest takze
jako hala sportowa dla wigcej niz 50 oséb niebedacych jej-statymi uzytkownikami. Sala
gimnastyczna jest obiektem parterowym. Nad zapleczem szatniowo-sanitarnym, na
poddaszu, zlokalizowane jest pom. techniczne gdzie znajduje siecentrala wentylacyjna.
Cze$¢ budynku szkoly, w ktérej zlokalizowane s3 pomieszczenia dydaktyczne,
administracyjne oraz kuchnia i $wietlica jest obiektem czesciowo podpiwniczonym,
parterowym z poddaszem uzytkowym.

Dostep do budynku zapewniony jest poprzez osiem wejs¢, z ktérych trzy wyposazone sg
w statg pochylnie dla oséb niepetnosprawnych na wézkach dzigki czemu nie wystepuja
bariery architektoniczne utrudniajgce dostep.

Projektowana przebudowa budynku nie powoduje zmiany powierzchni zabudowy

i zmian w zagospodarowaniu terenu.

IV.3.0pis projektowanych robét budowlanych:

Przebudowa czeéci budynku Zespotu Szkolno-Przedszkolnego przy ul.
Mtodziezowej 1
w Slesinie polegaé bedzie na wykonaniu robét budowlanych niezbgdnych dla
zapewnienia odpowiednich warunkéw pozarowych i bezpiecznego uzytkowania budynku
oraz towarzyszacych im robdt wykorczeniowych.

Przedmiotowe prace polegaly beda na:

- wydzieleniu stref pozarowych poprzez zastosowanie drzwi przeszklony spetniajacych
wymagania zabezpieczenia pozarowego oraz zamurowaniu otworu okiennego,

- wymianie czesci stolarki drzwiowej z poszerzeniem otworu,

- wymianie czesci stolarki okiennej,

- wymianie czeéci termoizolacji $cian zewnetrznych ze styropianu na wetne mineralng,

- wykonaniu przebudowy instalacji elektrycznej w zakresie kolizji z poszerzeniem stolarki,

- wykonaniu przebudowy instalacji c.o0. — przesuniecie grzejnika w zawigzku z projekto-
wanymi drzwiami,

- montazu daszku z poliweglanu, nad nowo powstatym wejsciem.

W ramach inwestycji zaprojektowano takze roboty wykoriczeniowe: obrébki wnek
po wymianie stolarki, malowanie pomieszczer w zakresie wskazanym w przedmiarze
robot oraz opracowanie nowej instrukeji bezpieczeristwa pozarowego.



Do zamurowania ww. otwordw okiennych uzy¢ nalezy pustakéw ceramicznych
murowanych na zaprawie cem.-wapiennej lub z bloczkéw z betonu komérkowego na
zaprawie klejowej.

W zakresie wskazanym na rysunkach nalezy zdemontowac istn. warstwe termoizolacji
écian zewnetrznych za styropianu i wykona¢ nowa warstwe z wetny mineralnej twardej

[ o wspétczynniku przewodzenia ciepta A=0,040W/(mK) ] gr. 10 cm wraz z wyprawg
systemowa i tynkiem akrylowym o barwie istniejgcej elewacji. Zastosowac tynki o
uziarnieniu do 2 mm.

Ww. wetne mineralng nalezy zastosowaé takze na wymiane czesci termoizolacji Scian
zewnetrznych ze styropianu.

Na nadproia przy poszerzaniu otworu drzwiowego zastosowa¢ prefabrykowane belki
L19.

Stolarka, zabudowa.

W celu wydzielenia stref pozarowych zaprojektowano wymiang istniejgcych w drzwi
oznaczonych na rysunkach jako D1, D2, D3, D4.

Drzwi D1 i D3, aluminiowe, w klasie odpornosci EI60, cze$ciowo przeszklone, kolor profili
uzgodnic z inwestorem.

Drzwi D3, aluminiowe, dymoszczelne Sm, bez wymagan w zakresie klasy odpornosci
ogniowej, cze$ciowo przeszklone, kolor profili uzgodnic z inwestorem.

Drzwi D4, aluminiowe, bez wymagan w zakresie klasy odpornosci ogniowej, przeszklone,
wspétczynnik przenikania ciepta U=1,30 [W/m?K], kolor profili uzgodnic z inwestorem.
Witryny i okno o tym samym wspdtczynniku przenikania ciepta.

Szczegdtowe wymagania dot. drzwi i okien okreslone zostaly na rysunku nr 6 zestawienie
stolarki.

Roboty wykonczeniowe

Po dokonaniu wymiany stolarki nalezy dokona¢ obrébki wnek poprzez uzupetnienie
tynkéw wraz z ich poszpachlowaniem oraz dwukrotnym malowaniem farbami
emulsyjnymi.

Malowanie écian i sufitéw pomieszczen farbami emulsyjnymi nalezy wykona¢ takze
w zakresie wskazanym w przedmiarze robot.

Przy oknie D4 nalezy zastosowa¢ nowe parapety: wewnetrzny kamienny, zewnetrzny
z blachy stalowej malowanej farbami proszkowymi. Nad drzwiami D4 nalezy
zamontowaé daszek z poliweglanu komorowego na wspornikach aluminiowych.
Przy powstatym wejsciu wykona¢ stopien schodéw z kostki betonowej szlachetniej
uktadanej na podsypce piaskowej stabilizowanej cementem. Wykoriczenie z palisady
schodowej.



W ramach inwestycji zaprojektowano wykonanie przebudowy instalacji elektrycznej

w zakresie kolizji z poszerzeniem stolarki (przesuniecie istn. przetacznikdw) oraz

wykonaniu przebudowy instalacji c.o. — przesuniecie istn. grzejnika w zawigzku z

projektowanymi drzwiami.

Wykaz projektowanych robét (na podstawie przedmiaru robot)

Lp. Podstawa Opis robot Jedn. | Obmiar
miary- |
ustalenia
1. ROBOTY BUDOWLANE PRZEBUDOWY BUDYNKU
1 2 3 4 5
wg nakfadéw | Wymiana drzwi zespolonych na drzwi z Al, m2 6,01
rzeczowych obsadzone na kotwach stalowych z obrobkg
KNR 00- obsadzenia, kolor biaty, 2 zamki w drzwiach,
190929-12-050 | wsp przenikania ciepfa W=1,30(W/m2K) - D4
analogia
CharakterystykaRobdt: 30 Tablica: 0929
1.Demontaz oscieznicy
2.0Obsadzenie oscieznicy wraz z
uszczelnieniem piankg poliuretanows i
silikonem
3.Zawieszenie skrzydet wraz z regulacja
4. Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica
‘Sciany
5.0czyszczenie powierzchni stolarki po jej
montazu
krotnosc= 1,00
1. 1,31*3,28+2,23*0,77 6,01
wg nakiadéw | Jednospadowe konstrukcje daszkow z m2 2,40
rzeczowych poliweglanu na wspornikach aluminiowych
KNR 2- krotnoscé= 1,00
02/1220-04-050

1. 2,40*1,00

2,40




2 3 4 5

wg naktadéw | Stopnie schodow z kostki kamiennej z m2 5,94
rzeczowych posypka przeciwslizgowg gr. 60 mm w kolorze
KNR 00- uzgodnionym z Inwestorem na podsypce
110321-01-050 | cementowo-piaskowej gr. 50 mm z

wypeinieniem spoin piaskiem - analogia

Charakterystyka Robot: Tablica: 0321

1.Rozécielenie podsypki piaskowej na

wyprofilowanym podtozu

2.Wyréwnanie utozonej podsypki szablonem

3.Utozenie nawierzchni z kostki betonowej z

recznym ubiciem ,

4 Wymiana popekanych kostek przy ubijaniu

5.Sprawdzenie spadkéw poprzecznych |

réwnosci nawierzchni

6.Wypeinienie spoin przez zamulenie

piaskiem

) krotnoscé= 1,00

1. 3,30*1,80 5,94
wg nakfadéw | Palisada betonowa w-kolorze czerwonym na m 6,90
rzeczowych podsypce cementowo-piaskowej z
KNR 2- wypefnieniem spoin zaprawg cementowg-
3110407-05-040 | analogia

krotnoscé= 1,00
1. 3,30+1,80+1,80 6,90
wg nakfadéw | Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o m2 0,19
rzeczowych szerokoesci w rozwinieciu do 25 cm -
KNR 2- podokiennik
02U0541-01- | Charakterystyka Robdt. Tablica: 0541
050 1.Przygotowanie, zatozenie i umocowanie

obrébek

krotnosé= 1,00
1. 0,77*0,25 0,19
wg nakiadéw | Obsadzenie podokiennikéw dfugosci do 1,5 w szt 1,00
rzeczowych Scianach z cegiet dt. 0,77m
KNR 4- krotnosc= 1,00
0110321-03-020
1. 1,0 1,00




2

3

7

wg nakiadow
rzeczowych
KNR 00-
190929-12-050

Wymiana drzwi wewnetrznych na drzwi z
Al obsadzone na kotwach stalowych z
obrébkg obsadzenia, kolor uzgodnic z
Inwestorem, 1 zamek w drzwiach,
samozamykacz ramieniowy, klasa odpornoSci
ogniowej E160 -D1 + D3 analogia
Charakterystyka Robét: 30(W/m2K) Tablica:
0929

1.Dementaz ocieznicy

2.Obsadzenie oscieznicy wraz z
uszczelnieniem.piankg poliuretanowg i

silikonem

3.Zawieszenie skrzydet wraz z regulacjg

4 Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica
$ciany

5.0czyszczenie powierzchni stolarki po jej
montazu

krotnosé= 1,00

m2

8,35

1. 1,32*2,46+2,04*2,50

8,35

8

wg nakfadow
rzeczowych
KNR 00-
190929-12-050

Wymiana drzwi zewnetrznych na drzwi z Al,
obsadzone na kotwach stalowych z obrobka
obsadzenia, kolor uzgodnic¢ z Inwestorem,

1 zamek w drzwiach, kolor uzgodnic z
Inwestorem, drzwi dymoszczelne w klasie Sm
- D 2 analogia

Charakterystyka Robot: 30(W/m2K) Tablica:
0929

1.Demontaz o$cieznicy

2.0Obsadzenie oscieznicy wraz z
uszczelnieniem piankg poliuretanowg i

silikonem
3.Zawieszenie skrzydet wraz z regulacjg

| 4.Wykonanie i uzupetnienie tynku do lica

Sciany

5.0czyszczenie powierzchni stolarki po jej
montazu

krotnoscé= 1,00

m2

4,83

1. 1,97°2,45

4,83

wg nakiadéw
rzeczowych
KNR 4-
01/0313-02-060

Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach
z cegiet z wykuciem bruzd dla belek
krotnosé= 1,00

m3

0,10

1. 1,60*0,25*0,258

0,10




2 3 5

10| wg naktadéow | Wykonanie przesklepien otworéw w Scianach m 3,20

rzeczowych Z cegief. Dostarczenie i obsadzenie belek

KNR 4- stalowych do I NP 180 mm

0110313-04-040 | krotnoscé= 1,00

1. 1,60%2,00 3,20
11| wg nakfadéw | Rozebranie $cian, z cegief na zaprawie m3 0,31

rzeczowych cementowo-wapiennej

KNR 4- krotnosé= 1,00

0110349-02-060

1. 0,50%2,45%0,25 0,31
12| wg naktadéw | Uzupetnienie $cian z bloczkéw z betonu m3 25,06

rzeczowych ‘komérkowego lub pustakéw ceramicznych ki

| KNR 4- 15 na zaprawie cementowo-wapiennej lub
0110304-02-080 | klejowej
krotnos$é= 1,00
1. 0,77*1,05*025+2,40%0,25*0,25+4,27*2,2 25,06
0%0,50

13| wg naktadéw | Uzupef.tynkéw wewn.kat.lll, zaprawa cem- m2 80,26

rzeczowych wap./wap.gasz./na Scianach pfaskich,stupach

KNR 4- prostokat.podfoze z cegly,pustakow

0110711-01-050 | ceram.gazo-i pianobet

krotnosécé= 1,00
1. 1,0%1,20*2,0+2,40%0,55*2,0+4,40*2,50+ 80,26
2,0"0,30+25,06*2,00+3,00"4,50

14| wg naktadéw | Odbicie istniejgcego ocieplenia budynku m2 30,45

rzeczowych
KNR 4-
0110701-08-050

metodg lekka mokrg ze styropianu w ptytach -
analogia
krotnoscé= 1,00

1. 5,50*3,50+3,20*3,50

30,45




2

3

15

wg naktadow
rzeczowych
KNR 00-
232615-0210-
050

Docieplenie Scian pfytami z weiny min.gr. 10
cm lambda =0,0040 przy uzyciu gotowej
zaprawy klejgcej, z przygotow. podfoza,
recznym wykon. wyprawy elewac. z tynku
akrylowego , kolor dostosowac do barwy
tynkéw istniejgcych
Charakterystyka Robot. Tablica: 2615
1.0czyszczenie podioza
2.Jednokrotne gruntowanie wzmacniajgce
podioze i zmniejszajgce nasigkliwosé
3.Zamocowanie listwy cokotowej (kol.11)
4.Przygotowanie zaprawy klejace;j
5.Przyciecie i przyklejenie ptyt z wetny
minerainej
6.Wywiercenie otwordw i osadzenie
tgcznikéw w ilosci 8 szt. na 1 m2
docieplanej powierzchni
7.Przyklejenie jednej warstwy siatki z wtdkna
szklanego
8.Przyklejenie katownikéw w narozach
wypuktych i wyréwnanie zaprawa
powierzchni przylegtych do narozy
9.Naniesienie na podtoze podktadowej masy
tynkarskiej
10.Przygotowanie zaprawy tynkarskiej z
gotowej mieszanki
11.Naniesienie zaprawy na podfoze paca
stalowg
12.Nadanie powierzchni zgdanej struktury
poprzez zatarcie lub zagtadzenie
paca z tworzywa sztucznego
13.Ostanianie gotowego tynku przed opadami
atmosferycznymi lub nadmiernym ’
nastonecznieniem za pomoca folii lub.gestej
siatki

-kretnosc= 1,00

m2

46,20

1. 30,45+4,50*3,50

46,20

16

wg nakfadéw
rzeczowych
KNR 4-

0111204-01-050

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi
starych tynkéw wewnetrznych sufitow
krotnoéé= 1,00

m2

72,46

1. 3,55%7,75+5,80*7,75

72,46




2 3 4 5
17 | wg naktadéw | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi mz2| 198,96
rzeczowych starych tynkéw wewnetrznych Scian
KNR 4- krotnoscé= 1,00
0111204-02-050
1. 8,75*3,55+8,75*2,0+7,75*5,50+7,75*3,5 198,96
5+80,26
18| wg naktadéw | Przygotowanie powierzchni starych tynkow z m2| 198,96
rzeczowych poszpachlowaniem nieréwnoSci (sfalowar)
KNR 4- krotnoscé= 1,00
0111204-08-050
1. 198,96 198,96
19| wg naktadéw | Usuniecie z parteru gruzu i ziemi bez wzgledu m3 3,41
rzeczowych na kategorie
KNR 4-010106- | Charakterystyka Robot. Tablica: 0106
04-060 1.Zasypanie wyko poéw ziemig ztozong obok
lub dowieziong z jednym przerzutem na
odlegto$¢ do 3 m, przewdz i ubicie ziemi
warstwami o grubosci 15 cm
(kol.01-03)
2.Zatadowanie na nositki i przenoszenie na
odlegto$é do 50 m (kol.04 i 05) oraz
wynoszenie na wysoko$¢ 3 m (kol.05)
3.Zasypanie wykopo6w z recznym ubijaniem
warstwami o grubosci 15 cm (kol.03)
krotnosé= 1,00
1. 0,31+0,10+3,0 3,41
20| wg nakfadéw | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 3,41
rzeczowych samochodami skrzyniowymi na odlegfo$¢ do 1
KNR 4- km
0110108-09-060 | krotnosc= 1,00
1. 3,41 3,41
21| wg nakfadéw | Wywiezienie gruzu spryzmowanego m3 3,41
rzeczowych samochodami skrzyniowymi na kazdy
KNR 4- nastepny 1 km do 2 km
0110108-10-060 | kretnosc= 1,00
1. 3,41 3,41
22|.wg naktadéw | Roboty remontowe elekiryczne-polegajgce na kpl 1,00
rzeczowych usuniecie kolizji z instalacjg elektryczng przy
"AW1-090 poszerzaniu otwordw drzwiowych itd.
krotnoscé= 1,00
1. 1,00 1,00




1 2 3 4 5

rzeczowych zwigzku z robotami budowlanymi, grzejnik
KNNR 80417- |istniejgcy analogia

030-090 Charakterystyka Robdt: Tablica: 0417
1.0dtgczenie grzejnika od instalacji
2.Zdjecie grzejnika ze wspornikow
3.Wykonanie proby szczelno$ci grzejnika na
cisnienie

4.Zawieszenie grzejnika na wspornikach i

1 umocowanie

~ 5.Pofagczenie grzejnika z rurami przytacznymi
 6.Sprawdzenie dziatania grzejnika podczas
proby instaiacji "na goraco "

krotnosé= 1,00

23| wg naktadéw | Przesuniecie istniejacego grzejnika CO w kpl 1,00

1. 1,0 1,00

VI. Kod CPV 45000000-7 WYMAGANIA OGOLNE
SPIS TRESCH

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

1.2. Zakres stosowania ST

1.3. Zakres robo6t objetych ST

1.4. Okreslenia podstawowe

1.5. Ogoblne wymagania dotyczgce robot
. MATERIALY

SPRZET

. TRANSPORT

. WYKONANIE ROBOT

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI

. PRZEPISY ZWIAZANE

CONOODWN

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikaciji technicznej (ST) sg wymagania ogéine dotyczace
wykonania i odbioru robét w obiektach budowlanych:

1.2. Zakres stosowania ST

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w
przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewno$é, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki
budowlanej. Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robo6t budowlanych
realizowanych ze $rodkéw pozabudzetowych (nie objetych ustawg Prawo zamowien
publicznych).



1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogéine, wspoine dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegbtowymi specyfikacjami
technicznymi (SST) wydanymi przez OWEOB ,Promocja’.

1.4. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catoé¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami,

c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany
Z gruntem,

wydzielony z przestrzeni za-pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym —nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno
stojgcy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy
zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng catos¢, w
ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30%
powierzchni catkowitej budynku.

1.4.4. budowli — nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub
obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci
techniczne, wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem
urzadzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne,
zbiorniki, wolno stojgce instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie
$ciekow, sktadowiska odpadow, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i
podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze,
pomniki, a takze czeséci budowlane urzadzen technicznych (kottéw, piecow przemystowych i
innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzadzenia, jako odrgbne pod wzgledem
technicznym czeséci przedmiotow sktadajacych sie na cato$¢ uzytkowa.

1.4.5. obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w
szczegolnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrezne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki,
drabinki,

Smietniki.

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany
przeznaczony do czasowego uzytkowania w-okresie krétszym od jego trwatosci technicznej,
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie
potaczony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i
wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym
miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie
‘budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezgcej konserwacji.

1.4.10. urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z:
jego przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu éciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod
Smietniki.



1.4.11. terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone s3
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to
rozumieé tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego
uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjna
zezwalajgcg na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robét budowlanych
innych niz budowa obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i
koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i
ksigzke obmiarow, a w przypadku realizacji obiektéw metodg montazu — takze dziennik
montazu.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania rob6t oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamknietym — nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w
przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoZa, bedacy w dyspozycji zaktadu
goérniczego.

1.4.17. aprobacie technicznej — nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng
wyrobu, stwierdzajgca jego przydatno$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.18. wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich
wiasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przeplsow o}
ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
_zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob
pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

1.4.20. organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okresione w
ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z p6zn. zm.).

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w
otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z
tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. optacie — nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez
zobowigzanego za okreélone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy
organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie
przygotowana,

przeznaczong do ruchu pojazddw obstugujacych roboty budowlane na czas ich
wykonywania, przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ
zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych
oraz zdarzen i okolicznoéci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszgca ustawowsg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.



1.4.26. rejestrze obmiardéw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania przez Wykonawce
obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podiegajg

potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium — nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej,
zamawiajgcego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badarn i prob zwigzanych z
oceng jakosci stosowanych wyrobdw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.
1.4.28. materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania rob6t, zgodnie z dokumentacjg
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnoséci — nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone — z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu
realizacji rob6t lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng
bedacg autorem dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzgdkowanie i
przywrocenie

pierwotnych funkgcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.
1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumieé czg$¢ obiektu
budowlanege zdolng do spetniania przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i moZliwg
do odebrania i przekazania do eksploataciji.

1.4.34. ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robét — nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamoéwien (Dz.Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z p6zn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie
techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgcg kontrole
jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzen technicznych, jak
rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub
dostawce urzgdzen technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i-kolejnosc lub
wspotzaleznosé czynnosci obstugi, przegladdw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych
ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest
rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach — oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia
i pewnych innych aspektéw interesu wspdlnego, jakie maja spetia¢ roboty budowlane.

.1.4.39. normach europejskich — oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC)
jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogéInymi
zasadami dziatania tych organizaciji.

1.4.40. przedmiarze robot — to zestawienie przewidzianych do wykonania roboét
podstawowych w kolejno$ci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegofowych



specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.

8.1.4.41. robocie podstawowej — minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg moZliwe do
odebrania pod wzgledem ilo$ci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robét.

8.1.4.42. Wspoinym Stowniku Zamoéwien — jest systemem klasyfikacji produktdw, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Skfada sie ze stownika
gtébwnego oraz stownika uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow
CPV do okreslania przedmiotu zamoéwienia przez zamawiajgcych z dwczesnych Panstw
Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia

akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajgcym realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w
istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajacym, wyznaczona przez
zamawiajgcego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowag w
zakresie okreslonym w udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajacy realizacja nie jest
obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
‘Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania-oraz za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
lokalizacje i wspotrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru koricowego robét. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podziat na dokumentacje projektowa:

dostarczong przez Zamawiajgcego, 10

sporzadzong przez Wykonawce.J[

1.5.3. Zgodnosé robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegoinione w
chocby jednym z nich sg obowiazujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej
dokumentaciji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowiazuje kolejnosc
ich waznosci wymieniona w ,0Ogélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona
odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoéci liczbowe
wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedziatu toleranciji.



W przypadku, gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z
dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt ykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oéwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
dozorcéw, wszeikie inne srodki niezbedne do ochrony robét, wygody spotecznoséci i innych.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy: i wykopy w stanie bez wody-stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sig do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony :

$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci
dla 0so6b lub- wiasnoséci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegéiny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) érodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw

Wykonawca stosowacé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki
powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukonczony



fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,

zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i

odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, Ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona.i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochroneg-robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i

samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za

przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np.
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47,
poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie
ogélnych przepisdéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosénie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciagty bedzie informowacé Inspektora nadzoru o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu
udokumentowania, Zematerialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniajg wymagania
SST w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach
Technicznych.(SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materialéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zrodta wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgca raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz

proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi
nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych
materiatéw z jakiegokolwiek ztoza.



Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba Ze postanowienia ogéine lub
szczegdtowe warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i
Zwiru bedg formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odkfad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi reguiacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.
Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one
potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jako$cC i
wiasciwos¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych
rodzajow materiatow do wykonywania poszczegoéinych elementdw robét Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pézniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do rob6t powinien
byé zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typéw i ilosci
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub-projekcie organizaciji
robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow3.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentdw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet; po akceptacii
Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami
okreslonymi w

dokumentadiji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie moga by¢ dopuszczone przez wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia
stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje:

projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktada¢ sie z czesci opisowej i
graficznej, plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), projekt organizacji budowy,
projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementow
konstrukcyjnych o wigkszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg lub
kontraktem oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementéw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych
przez Inspektora nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu

i wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw rob6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot beda wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktdérym przedstawi on
zamierzony spos6b wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

organizacje wykonania robot, w tym termin i sposéb prowadzenia robét,

organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$é wykonania poszczegolnych
elementéw robdt, system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych robét, wyposazenie w. sprzet i urzgdzenia doll pomiaréw i kontroli (opis
laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan), sposo6b oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a
takze wycigganych wnioskdéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,
proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ srodkdw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow, spoiw, lepiszczy kruszyw itp.,



sposoéb i procedure pomiardw i badan (rodzaj00 i czestotliwo$¢, pobieranie probek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoéinych elementow robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$ci sg okreslone w SST. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnié wykonanie robét zgodnie z umowa.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekciji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych.

Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, Ze moga wptyngé ujemnie na wyniki badan,
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatow i dopusci je
do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang
usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych

materiatow.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robot
ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek

Probki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
prébek, opartych na zasadzie,

Ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na
zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwoéci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostana przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Keszty tych dodatkowych
badan pokrywa Wykonaweca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym
przypadku

Pojemniki do pobierania prébek beda dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru.

Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposdb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystagpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.
Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru



Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do
umozliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robot z wymaganiami SST na podstawie
wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sg
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sig wytgcznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacijg projektows i SST. W
takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek
poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, Ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzgdzeniem MSWIA z 1998
r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoséci z:. Polskg-Norma lub . aprobatag
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezelinie-sg
objete

certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

5. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWIA z 1998 r. (Dz.
U. 98/99).

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniaja tych wymagan bedg odrzucone.

6.7.Dokumenty budowy

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego
i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzgdku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegéinosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy, 00

date przekazania przez Zamawiajacego 0 dokumentacji projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora nadzoru 0 programu zapewnienia jakosci i harmonogramow
robét,

terminy rozpoczecia i zakonczenialll poszczegolnych elementow robdt,

przebieg robét, trudnosci i przeszkody w0 ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,0

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z[1O podaniem powodu,



zgtoszenia i daty odbiorow robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych
ograniczeniom lub

wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robét,

dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem kto je

przeprowadzat,

wyniki prob poszczegéinych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

Pozostate dokumenty budowy Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w
punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane
do wgladu na Zycgenie Zamawiajgcego.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustaler: odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzgdzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,



d) odbiorowi ostatecznemu (koricowemuy),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robét oraz ilosci tych robét, ktdére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.

Odbior robdt zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbioér bedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie p6zniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w-oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi
ustaleniami.

7.3. Odbior czesSciowy

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci | jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czeSciowego robdét dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.

Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbior ostateczny (konicowy)

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu
do zakresu (iloéci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robét i przyjecia dokumentoéw, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca
roboty dokona ich oceny jako$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw,

wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizuainej oraz zgodnesci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w
trakcie odbioréw robo6t zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét
uzupetniajgcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, Ze jako$¢ wykonywanychrobét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymagane] dokumentacja-projekiowg i'SST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych roboét w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,



2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew.

uzupeniajgce lub zamienne),

3. protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

4. protokoty odbioréw czesciowych,

5. recepty i ustalenia technologiczne,

6. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

7. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i

programem zapewnienia

jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnoéci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na

znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii

telefonicznej,

energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty -odbioru i przekazania tych robét

wiascicielom

urzadzen,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisiji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy

ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robét uzupetniajagcych wyznaczy komisja i stwierdzi

ich-wykonanie.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8/.2..0bjazdy, przejazdy i organizacja ruchu

8.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami

projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu

Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajacych z postepu

robét,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier,

oznakowan i drenazu,

(f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych

8.2.2. Koszt utrzymania objazddw/przejazdéw i organizacji-ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan

pionowych, poziomych, barier i $wiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

8.2.3. Koszt likwidacji objazddw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

8.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi

Zamawiajacy.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r poz. 1186
z pozn. zm.).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1843 z pdzn. zm.).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyborach budowlanych (t.j. Dz. U. 2020, poz. 215).



— Ustawa o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2019. poz. 1372).

— Ustawa— o dozorze technicznym (Dz. U. 2019, poz. 667 z p6zn. zm.).

— Ustawa o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 z pézn. zm.).

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 470).

9.2. Rozporzadzenia

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie systemow
oceny zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
(Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. — w sprawie okreslenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat
technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany

(Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesénia 1997 r. —w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. — w sprawie bezpieczefistwa
i higieny pracy podczas wykonywania robot budowianych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. Nr 120, poz.1126).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegobtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr
202, poz. 2072).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie sposoboéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U.
Nr 198, poz. 2042).

9.3. Inne dokumenty i instrukcje
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, 11, 1lI, 1V,
V) Arkady, Warszawa1989-1990.
— Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003.
~ Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-

Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. /
_—




