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1
PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

2
PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA

3
PRZEDMIAR ROBÓT  - GAZ

4
PRZEDMIAR ROBÓT - TELEKOMUNIKACJA

5
PRZEDMIAR ROBÓT - ENERGETYKA

6
PRZEDMIAR ROBÓT  - REMONT MOSTU DROGOWEGO

7
PRZEDMIAR ROBÓT - PRZEPUST PD-1

PRZEDMIAR ROBÓT - ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEDMIARÓW

Lp. Wyszczególnienie elementu

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na 
odcinku Luzino-Robakowo od km 1+440 do 2+670



Nazwa Ilość
1 2 3 4 5
* D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
* D.01.01.01 Odtowrzenie i wyznaczenie trasy
1 Wytyczenie dróg km 1,30
* D.01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów

2
Usunięcie drzew i krzewów o średnicy do 10 cm. z pasa drogowego lub 
gruntów nieleśnych wraz z karczowaniem pni

szt. 21

3
Usunięcie drzew i krzewów o średnicy od 10 do 15 cm. z pasa drogowego 
lub gruntów nieleśnych wraz z karczowaniem pni

szt. 15

4
Usunięcie drzew i krzewów o średnicy od 16 do 35 cm. z pasa drogowego 
lub gruntów nieleśnych wraz z karczowaniem pni

szt. 34

5
Usunięcie drzew i krzewów o średnicy od 36 do 45 cm. z pasa drogowego 
lub gruntów nieleśnych wraz z karczowaniem pni

szt. 5

6
Usunięcie drzew i krzewów o średnicy od 46 do 55 cm. z pasa drogowego 
lub gruntów nieleśnych wraz z karczowaniem pni

szt. 2

7
Usunięcie drzew i krzewów o średnicy od 56 do 65 cm. z pasa drogowego 
lub gruntów nieleśnych wraz z karczowaniem pni

szt. 1

8
Usunięcie drzew i krzewów o średnicy od 66 do 75 cm. z pasa drogowego 
lub gruntów nieleśnych wraz z karczowaniem pni

szt. 2

9
Usunięcie drzew i krzewów o średnicy pow 75 cm. z pasa drogowego lub 
gruntów nieleśnych wraz z karczowaniem pni

szt. 6

* D.01.02.01a Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych 
10 Zabezpieczenie drzew na okres wykonywania robót ziemnych szt. 4,00
* D.01.02.02 Zdjęcie warstwy ziemi urodzajnej

11
Zdjęcie warstwy humusu razem z odwiezieniem na odkład Wykonawcy i 
utylizacją - grubość warstwy około 50cm m3 8 735,00

* D.01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów.

12
Rozbiórka nawierzchni przebudowywanych zjazdów wraz z wywozem 
gruzu na składowisko i utylizacją - nawierzchnia  betonowa grubości około 
30cm wraz z podbudową

m2 12,00

13
Rozbiórka nawierzchni chodnika wraz z patelowaniem i wywozem na 
składowisko Inwestora - nawierzchnia z kostki betonowej grubości około 
30cm wraz z podbudową

m2 3 095,00

14
Rozbiórka nawierzchni zjazdu wraz z wywozem gruzu na składowisko 
utylizacją - nawierzchnia z kostki betonowej grubości około 30cm wraz z 
podbudową

m2 70,00

15
Rozbiórka nawierzchni jezdni drogi powiatowej wraz ze zkrzyzowaniami 
wraz z wywozem gruzu na składowisko i utylizacją - nawierzchnia 
bitumiczna grubości około 30cm wraz z podbudową 

m2 1 450,00

16 Rozebranie obrzeży oraz paletowanie wraz z wywozem i utylizacją m 1 440,00

17 Rozebraniem krawężników oraz paletowanie wraz z wywozem i utylizacją m 1 205,00

Lp. Numer SST Nazwa i opis pozycji
Jednostka

PRZEDMIAR ROBÓT - BRANŻA DROGOWA

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku 
Luzino-Robakowo od km 1+440 do 2+670



18
Rozbiórka bariery U-12a wraz z przewiezieniem na składowisko Inwestora- 
do ponownego wykorzystania

m 12,00

19
Znak pionowy  - rozbiórka wraz z przewiezieniem na plac składowy 
Zamawiającego- wielosc znaków- średnie

szt. 9,00

20 Oznakowanie pionowe do przeniesienia - wielkość znaków - średnie szt. 6,00

* D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE

* D.02.01.01 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych 

21
Wykonanie wykopów w gruncie kat. I-IV wraz zagęszczeniem podłoża z 
wywozem na składowisko Wykonawcy m3 1 795,00

* D.02.03.01 Wykonanie nasypów

22 Formowanie i zagęszczanie nasypów z gruntu Wykonawcy (wraz z 
zakupem gruntu) 

m3 3 950,00

* D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

* D.03.01.01 Wydłużenie przepustu ok km 2+560

23
wydłużenie przepustu ok km 2+560- o około 1,5m poprzez budowę nowej 
ścianki czołowej kpl 1,00

* D.04.00.00
PODBUDOWY

* D.04.01.02
Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża

24 D.04.01.02
Wykonanie profilowania i zagęszczenia podłoża

m2 9 100,00

* D.04.03.01
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

25
Oczyszczenie i skropienie warstwy niebitumicznych emulsją asfaltową w 
ilości 0,4 kg/m2 m2 2 715,00

26
Oczyszczenie i skropienie warstwy bitumicznej emulsją asfaltową w ilości 
0,4 kg/m2

m2 17 726,00

* D.04.04.02. Podbudowa z kruszywa łamanego zagęszczonego mechanicznie

27
Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 o 
uziarnieniu 0/63 gr. 20 cm. - drogi o obciążeniu ruchem KR3

m2 1 700,00

28
Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 o 
uziarnieniu 0/63 gr. 20 cm. - wyniesienie tarcz skrzyżowań

m2 315,00

29
Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 o 
uziarnieniu 0/63 gr. 20 cm. - zjazdy indywidualne

m2 350,00

30
Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 o 
uziarnieniu 0/63 gr. 20 cm.-drogi o obiążeniu ruchem KR1- skrzyżowania i 
zjazdy publiczne

m2 1 015,00

31
Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 o 
uziarnieniu 0/63 gr. 10 cm- ściezka pieszo-rowerowa

m2 3 150,00

32
Podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwiązana z kruszywa C90/3 o 
uziarnieniu 0/63 gr. 10 cm- chodnik

m2 1 285,00

* D.04.05.01
Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszyw stabilizowanych 
cementem

34
Wzmocnienie nawierzchni- wartswa mrozoochronna z mieszanki związanej 
spoiwem hydraulicznym / gruntu satbilizowanego spoiwem hydraulicznym 
grubości 22cm- konstrukcja KR3

m2 1 700,00



35
Wzmocnienie nawierzchni- wartswa mrozoochronna z mieszanki związanej 
spoiwem hydraulicznym / gruntu satbilizowanego spoiwem hydraulicznym 
grubości 22cm- zatoka autobusowa

m2 230,00

36
Wzmocnienie nawierzchni- wartswa mrozoochronna z mieszanki związanej 
spoiwem hydraulicznym / gruntu satbilizowanego spoiwem hydraulicznym 
grubości 22cm- wyniesienie tarcz skrzyżowań

m2 315,00

37

Wzmocnienie nawierzchni- wartswa mrozoochronna z mieszanki związanej 
spoiwem hydraulicznym / gruntu satbilizowanego spoiwem hydraulicznym 
grubości 22cm -drogi o obiążeniu ruchem KR1- skrzyżowania i zjazdy 
publiczne

m2 1 015,00

38
Wzmocnienie nawierzchni- wartswa ulepszonego podłoża z gruntu 
satbilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem grubości 20cm- 
konstrukcja KR3

m2 1 700,00

39
Wzmocnienie nawierzchni- wartswa ulepszonego podłoża z gruntu 
satbilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem grubości 20cm- 
zatoka autobusowa

m2 230,00

40
Wzmocnienie nawierzchni- wartswa ulepszonego podłoża z gruntu 
satbilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem grubości 20cm- 
zatoka autobusowa

m2 315,00

41
Wzmocnienie nawierzchni- wartswa ulepszonego podłoża z gruntu 
satbilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem grubości 10cm- - 
ściezka pieszo-rowerowa

m2 3 150,00

42
Wzmocnienie nawierzchni- wartswa ulepszonego podłoża z gruntu 
satbilizowanego spoiwem hydraulicznym lub wapnem grubości 10cm- 
chodnik

m2 1 285,00

* D.04.06.01. Podbudowa z betonu cementowego
43 Podbudowa z betonu cem. C6/8 gr. 20 cm- zatoka autobusowa m2 230,00

* D.04.07.01. Podbudowa z betonu asfaltowego

44
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 22P gr. 7cm -drogi o 
obiążeniu ruchem KR3- jezdnia DP 1410G

m2 1 700,00

* D.05.00.00 NAWIERZCHNIE
* D-05.03.01. Nawierzchnie z kostki kamiennej

45
Nawierzchnia z kostki kmiennej granitowej 20x20 grub. 18cm z 
wypełnieniem spoin żywicą, na podsypce cementowo piaskowej 1:4 
grubosci 5cm - zatoka autobusowa

m2 230,00

* D-05.03.05. Nawierzchnia z betonu asfaltowego

46 D-05.03.05a
Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S gr. 4 cm. -drogi o obiążeniu 
ruchem KR1- skrzyżowania i zjazdy publiczne m2 1 015,00

47 D-05.03.05b
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  gr. 5 cm -drogi o 
obiążeniu ruchem KR1- skrzyżowania i zjazdy publiczne m2 1 015,00

48 D-05.03.05b
Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16 W  gr. 5 cm. -odcinek od 
ulicy Młyńskiej do końca opracowania- obciążenie ruchem KR3 m2 7 848,00

49 D-05.03.05b
Warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC 16 W  gr. 3 cm. -
wmocnienie konstrukcji istniejącej nawierzchni m2 6 148,00

* D-05.03.11. Fezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno

50
Frezowanie nawierzchni bitumiznej na obszarze wzmonienia istniejącej 
nawierzchni, średnia głębokośc frezowania 4 cm m2 180,00

* D-05.03.13.  Warstwa ścieralna z mieszanki SMA

51
Warstwa ścieralna z SMA8S grubości 4 cm - odcinek DP w rejonie budowy 
nowego przepustu i od ok km 2+520 do końca opracowania - drogi o 
obiążeniu ruchem KR3

m2 1 140,00

52
Warstwa ścieralna z SMA8S grubości 4 cm - poszerznia jezdni DP w 
rejonie wysp nieprzejezdnych - drogi o obiążeniu ruchem KR3 m2 560,00

53
Warstwa ścieralna z SMA8S grubości 4 cm -wzmocnienie istniejącej 
nawierzchni - drogi o obiążeniu ruchem KR3 m2 6 148,00

*
D-05.03.23a.

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej dla dróg i ulic oraz placów 
i chodników

54
Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej gr 8 cm koloru szarego na 
podsypce cementowo-pisaskowej gr. 3cm- chodnik

m2 1 285,00



55
Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej gr 8 cm koloru szarego na 
podsypce cementowo-pisaskowej gr. 3cm- wyspy nieprzejezdne

m2 105,00

56
Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej gr 8 cm koloru szarego na 
podsypce cementowo-pisaskowej gr. 3cm- zjazdy indywidualne

m2 350,00

57
Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej gr 8 cm koloru szarego na 
podsypce cementowo-pisaskowej gr. 3cm- opaska pomiedzy jezdnią a 
ścieżką pieszo-rowerową

m2 665,00

58
Nawierzchnia z kostki betonowej fazowanej gr 8 cm koloru szarego na 
podsypce cementowo-pisaskowej gr. 3cm- opaska po południowej stronie 
drogi powiatowej

m2 285,00

59
Nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej gr 8 cm koloru czerwonego 
na podsypce cementowo-pisaskowej gr. 3cm- ściezka pieszo-rowerowa

m2 3 150,00

60
Nawierzchnia z kostki betonowej niefazowanej gr 8 cm koloru czerwonego 
na podsypce cementowo-pisaskowej gr. 3cm- wyniesienie tarcz skrzyżowań

m2 315,00

* D-05.03.26. Wzmocnienia połączenia konstrukcji nawierzchni geosiatkami
61 Wzmocnienia połączenia konstrukcji nawierzchni geosiatkami m2 600,00
* D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE
* D.06.01.01 Umocnienie skarp i rowów
62 Ręczne plantowanie skarp m2 1 070,00

63
Umocnienie skarp o pochyeniu 1:1 elementami ażurowymi 
prefabrykowanymi 40x60cm na podsypce cementowo-piaskowej grub 5cm m2 50,00

* D.07.00.00 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU
* D.07.01.01 Oznakowanie poziome ___

64 Oznakowanie grubowarstwowe P-10 m2 48

65 Oznakowanie grubowarstwowe P-10/11 m2 10,26

66 Oznakowanie grubowarstwowe P-13 m2 2,1

67 Oznakowanie grubowarstwowe P-14 m2 3,62

68 Oznakowanie grubowarstwowe P-1c m2 14,58

69 Oznakowanie grubowarstwowe P-1e m2 15,25

70 Oznakowanie grubowarstwowe P-21a m2 85,5

71 Oznakowanie grubowarstwowe P-23 m2 35,26

72 Oznakowanie grubowarstwowe P-25 m2 7,88

73 Oznakowanie grubowarstwowe P-26 m2 38,09

74 Oznakowanie grubowarstwowe P-4 m2 210,8

75 Oznakowanie grubowarstwowe P-7a m2 43,23

76 Oznakowanie grubowarstwowe P-7b m2 90,56

* D.07.02.01 Oznakowanie pionowe ___ ___

77 Przymocowanie tarcz znaków średnich A-11a szt. 3
78 Przymocowanie tarcz znaków średnich A-16 szt. 2
79 Przymocowanie tarcz znaków średnich A-30 szt. 4
80 Przymocowanie tarcz znaków średnich A-7 szt. 1
81 Przymocowanie tarcz znaków średnich B-33 szt. 3
82 Przymocowanie tarcz znaków mini C-13/16 szt. 7
83 Przymocowanie tarcz znaków średnich D-1 szt. 1
84 Przymocowanie tarcz znaków średnich D-42 szt. 1
85 Przymocowanie tarcz znaków średnich D-46 szt. 2
86 Przymocowanie tarcz znaków średnich D-47 szt. 2
87 Przymocowanie tarcz znaków średnich D-6 szt. 7
88 Przymocowanie tarcz znaków średnich D-6b szt. 3
89 Przymocowanie tarcz znaków średnich T-1 szt. 3
90 Przymocowanie tarcz znaków średnich T-18a szt. 4
91 Ustawienie słupków stalowych prostych do znaków szt. 33
92 Ustawienie słupków ze wspornikiem lewym szt. 10



* D.07.06.02 Urządzenia zabezpieczające ruch pieszych
93 Znak U-5c / C9 szt. 6
94 Bariery U12a - wyspa spowalniająca na wjeździe do Luzina m 133
95 Bariery U12a - rejon przepustu w Robakowie m 430
96 Ochronne bariery drogowe U-14a- rejon przy rzece m 107
* D-08.00.00. ELEMENTY ULIC
* D-08.01.01. Krawężniki betonowe ___

97
Krawężniki betonowe 30x15 na ławie betonowej z wypełnieniem szczelin 
masą zalewową pomiędzy krawężnikiem a jezdnią

m 2 880,00

* D.08.02.01a. Chodniki z płyt wskaźnikowych ___

98 Polimerobetonowe płytki wskaźnikowe przy przejściach dla pieszych m2 14,50
* D-08.03.01. Obrzeża betonowe ___

99 Obrzeża betonowe 8x30 na ławie bet z oporem m 3 695,00
* D-09.00.00. ZAGOSPODAROWANIE PASA DROGOWEGO
* D-09.01.01. Zieleń drogowa ___

100 Humusowanie gr. 15 cm warstwą humusu i obsianie nasionami traw m2 5 820,0

101 Wykonanie nasadzeń kompensujących drzew szt. 77,00
* D-10.00.00. ROBOTY INNE
* D-10.10.01 Ustawienie wiat przystankowych ___

102 Ustawienie wiat przystankowych wraz z ławkami i śmietnikami szt. 2,00

* D-10.20.02 Montaż budek lęgowych i skrzynek dla nietoperzy ___

103

Zawieszeie 2 budek lęgowych dla ptaków typu A oraz dwóch budek 
lęgowych dla ptaków typu B w sąsiedztwie rzeki Bolszeki, w odległości 
minimum 100m od drogi powiatowej nr 1410G pod nadzorem 
przyrodniczym i we wskazanym przez niego miejscu

kpl. 1,00

104
Zawieszenie skrzynki dla nietoperzy typu Stratmann w odległości minimum 
100m od drogi powiatowej nr 1410D pod nadzorem przyrodniczym i we 
wskazanym przez niego miejscu

kpl. 1,00

* GG-00.12.01. Geodezyjny pomiar powykonawczy ___

105
Pomiar powykonawczy zrealizowanych obiektów drogowych wraz z 
dokumentacją powykonawczą

km 1,30



Nazwa Ilość
1 2 3 4 5

* KANALIZACJA DESZCZOWA

* ROBOTY ZIEMNE

1 S-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km 1,2

2 S-02 Wykopy liniowe wraz z umocnieniem szalunkami m3 3519,7

3 S-02 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm m2 1584,6

4 S-02 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3 1218,5

5 S-02 Zasypanie wykopów i zagęszczenie podłoża m3 2142,6

6 S-02
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na składowisko 
Wykonawcy

m3 1246,1

* ROBOTY MONTAŻOWE

7 S-03
Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 400mm  wraz z kształtkami i 
próbami szczelności

m 161,2

8 S-03
Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 315mm wraz z kształtkami i 
próbami szczelności

m 987,5

9 S-03
Kanały z rur PVC o średnicy zewnętrznej 200mm  wraz z kształtkami i 
próbami szczelności

m 408,2

10 S-03
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm i głębokości 3,5m - osadnik Zlewni III B

studnię 1

11 S-03
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm i głębokości 3,5m - separator Zlewni III B

studnię 1

12 S-03
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm i głębokości 3m - separator zintegrowany z osadnik Zlewni IV 
(D108)

studnię 1

13 S-03
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm i głębokości 3m - separator zintegrowany z osadnik Zlewni 
(D106)

studnię 1

14 S-03
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm i głębokości 3m - osadnik Zlewni V

studnię 1

15 S-03
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm i głębokości 3m - separator Zlewni V

studnię 1

16 S-03
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm i głębokości 1,5m - studnie do 1,5m

studnię 29

17 S-03
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm i głębokości 2,0m - studnie do 2m

studnię 6

PRZEDMIAR ROBÓT - KANALIZACJA DESZCZOWA

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku 
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18 S-03
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm i głębokości 2,5m - studnie do 2,5m

studnię 2

19 S-03
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm i głębokości 3m

studnię 3

20 S-03
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm i głębokości 3,5m - studnie do 3,5m

studnię 4

21 S-03
Studnie rewizyjne w gotowym wykopie z kręgów betonowych o średnicy 
1200mm i głębokości 4m - studnie do 4m

studnię 2

22 S-03
Studzienka ściekowa uliczna prefabrykowana betonowa o średnicy 500mm 
z osadnikiem bez syfonu

szt 70



Nazwa Ilość
1 2 3 4 5

* KANALIZACJA DESZCZOWA

* ROBOTY ZIEMNE

1 S-01
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie 
równinnym -analogia

km 0,05

2 S-01 Wykopy liniowe wraz z umocnieniem szalunkami m3 14,5

3 S-02 Podłoża pod kanały z materiałów sypkich o grubości 10cm m2 26,6

4 S-02 Obsypka rurociągu kruszywem dowiezionym m3 7,08

5 S-02 Zasypanie wykopów i zagęszczenie podłoża m3 17,55

6 S-02
Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na składowisko 
Wykonawcy

m3 10,9

* ROBOTY MONTAŻOWE

7 S-03
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o średnicy 
63mm  wraz z łączeniem metodą zgrzewania czołowego

m 52,93

8 S-03
Połączenia za pomocą kształtek elektrooporowych rur polietylenowych o 
średnicy nominalnej 63mm - Mufa PE de 63

złącze 4

9 S-03
Oznakowanie taśmą z tworzywa sztucznego trasy gazociągu ułożonego w 
ziemi wraz z ustawieniem słupków oznaczeniowych na trasie gazociągu (8 
szt.)

m 53

10 S-03
Próby szczelności gazociągów na ciśnienie do 0,6 Mpa wraz z 
czyszczeniem

m 13

PRZEDMIAR ROBÓT  - GAZ

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku 
Luzino-Robakowo od km 1+440 do 2+670

Lp. Numer SST Nazwa i opis pozycji
Jednostka



Nazwa Ilość
1 2 3 4 5

* KANAŁ TECHNOLOGICZNY

1 D-01.03.04A Budowa kanału ulicznego Ktu-1 m 981

2 D-01.03.04A Budowa kanału przepustowego Ktp-1 m 177

3 D-01.03.04A Montaż studni kablowych SKR-2 kpl 12

* Roboty budowlane w zakresie przebudowy sieci ORANGE

4 D-01.03.04 Budowa studni SK-2 kpl 3

5 D-01.03.04 Budowa kanalizacji 2x HDPE  z przebudowa kabli miedzianych mb 90

6 D-01.03.04 demontaz studni kablowej kpl 3

7 D-01.03.04 demontaż kanalizacji kablowej mb 92

8 D-01.03.04 budowa mikrokanalizacji HDPE 40/3.7 + 12/10 mb 60

9 D-01.03.04 wyciągniecie kabla opto i ponowne wciągnięcie do kanalziacji mb 90

10 D-01.03.04 odtowrzenie mufy z odtworzeniem spawów sztuk 10

11 D-01.03.04 Badania i pomiary pomontażowe kpl 1

PRZEDMIAR ROBÓT - TELEKOMUNIKACJA

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1410G Luzino-Sopieszyno-Dąbrówka na odcinku 
Luzino-Robakowo od km 1+440 do 2+670

Lp. Numer SST Nazwa i opis pozycji
Jednostka



Nazwa Ilość
1 2 3 4 5

* Instalowanie systemów oświetleniowych

* ROBOTY ROZBIÓRKOWE

1 D-07.07.01 demontaż linii napowietrznej nn mb 310

2 D-07.07.01 demontaż wysięgników słupowych kpl 8

3 D-07.07.01 demontaż opraw oświetleniowych stalowych kpl 2

4 D-07.07.01 demontaż szafek oswietleniowych kpl 1

* ROBOTY MONTAŻOWE

5 D-07.07.01 budowa linii napowietrznej AsXSn 4x25 mb 310

6 D-07.07.01 montaż nowych słupów oświetleniowych wysokości 9m kpl 15

7 D-07.07.01 montaż nowych słupów oświetleniowych wysokości 6m kpl 7

8 D-07.07.01 montaż nowych słupów oświetleniowych ZN 10 z wysięgnikiem kpl 1

9 D-07.07.01 
Montaż wysięgnika oprawy L=1,5 na slup typu E + przewieszenie istn . 
Oprawy

kpl 8

10 D-07.07.01 montaż opraw oświetleniowych drogowych 75W kpl 15

11 D-07.07.01 montaż opraw oświetleniowych drogowych 100W kpl 2

12 D-07.07.01 montaż opraw oświetleniowych z rozsyłem do przejść kpl 7

13 D-07.07.01 Budowa szafki oświetleniowej kpl 1

14 D-07.07.01 przestawienie słupa ZN kpl 1

15 D-01.03.02 Badania i pomiary pomontażowe kpl 1

* Roboty budowlane zakresie budowy linii napowietrznych

* ROBOTY ROZBIÓRKOWE

16 D-01.03.01 demontaż słupów linii napowietrznej nn kpl 3

17 D-01.03.01 demontaż linii napowietrznych nn mb 78

* ROBOTY MONTAŻOWE

PRZEDMIAR ROBÓT - ENERGETYKA
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18 D-01.03.02 montaż słupów linii napwietrznej nn kpl 3

19 D-01.03.02 montaż przewodów linii napowietrznych AsXSN 4x70 mb 78

20 D-01.03.02 Badania i pomiary pomontażowe kpl 1

* Roboty budowlane w zakresie budowy linii kablowych energetycznych

* ROBOTY ROZBIÓRKOWE

21 demontaż linii kablowej nn mb 23

* ROBOTY MONTAŻOWE

22 D-01.03.02 Montaż mufy kablowej SN zg. Ze standardem kpl 1

23 D-01.03.02 Montaż głowicy kablowej SN zg. Ze standardem kpl 1

24 D-01.03.02 Budowa linii kablowej nn typu YAKXS 4x120 mb 23

25 D-01.03.02 Badania i pomiary pomontażowe kpl 1



Nazwa Ilość
1 2 3 4 5

01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

1 01.02.04.24 Rozebranie nawierzchni m2 96,66

2 01.02.04.23 Rozebranie nawierzchni m2 96,66

3 01.02.04.41 Rozebranie krawężników betonowych m 32,22

20.51.50.00 Rozbiórka podpory betonowej

4 20.51.50.11 Wykonanie rozbiórki podpory - nad wodą m3 2,67

20.55.52.00 Rozbiórka pomostu betonowego

5 20.55.52.31 Rozbiórka pomostu betonowego nad wodą m3 10,47

28.53.52.00 Rozbiórka balustrady i bariery

6 28.53.52.51 Wykonanie rozbiórki balustrady stalowo betonowej mb 32,22

02.01.01.00 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

7 02.01.01.14
Wykonanie wykopów mechanicznie  w gruntach kat. I-II z transportem 
urobku

m3 26,34

04.00.00.00 PODBUDOWA

04.03.00.00 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

8 04.03.01.04 Oczyszczenie warstw konstrukcyjnych bitumicznych mechanicznie m2 96,66

9 04.03.02.01 Skropienie ręczne warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową m2 96,66

22.00.00.00 KORPUSY PODPÓR

22.01.01.00 Przyczółki żelbetowe

10 22.01.01.69
Wykonanie zbrojenia korpusów przyczółków i skrzydełek ze stali klasy A-
IIIN 

t 0,40

11 22.01.02.14 Wykonanie żelbetowych skrzydełek przyczółka z betonu kl. C30/37 m3 3,00

23.00.00.00 USTROJE NOŚNE

23.01.01.00 Ustrój nośny żelbetowy – płytowy „na mokro”

12 23.01.01.69 Wykonanie zbrojenia ustroju płytowego ze stali klasy A-IIIN. t 5,33

13 23.01.02.70 Montaż kotew stalowych talerzowych szt. 160,00

14 23.01.01.36 Wykonanie ustroju nośnego płytowego żelbetowego z betonu klasy C30/37 m3 16,11

15 20.20.20.00
Wzmocnienie konstrukcji żelbetowych taśmami oraz matami z włókien 
węglowych

m 108,00

16 26.01.02.51
Montaż sączków odwodnienia izolacji - rozwiązanie typu I (element - 
tworzywo).

szt. 10,00

17 26.01.03.52 Wykonanie drenażu poziomego z geowłókniny i kruszywa lakierowanego m 63,32

PRZEDMIAR ROBÓT  - REMONT MOSTU DROGOWEGO
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25.00.00.00 URZĄDZENIA DYLATACYJNE

25.01.03.00 Bitumiczne przykrycie dylatacyjne

18 25.01.03.52 Ułożenie bitumicznego przykrycia dylatacyjnego m 17,80

27.00.00.00  HYDROIZOLACJE

27.01.01.00 Powłokowa izolacja bitumiczna – „na zimno”

19 27.01.01.11 Przygotowanie powierzchni elementów mostów przez oczyszczenie m2 97,90

20 27.01.01.12
Przygotowanie poziomych powierzchni elementów mostów uzupełnienie 
ubytków

m2 9,79

21 27.01.01.51 Izolacje dwuwarstwowe przeciwwilgociowe - powłoki pionowe m2 4,45

28.00.00.00  WYPOSAŻENIE POMOSTU

28.01.01.00 Krawężniki kamienne

23 28.01.01.51
Ustawienie krawężników kamiennych na podlewce z mieszanek 
niskoskurczowych 

m 32,22

28.02.03.00 Kapy chodnikowe z prefabrykowaną deską gzymsową

24 28.02.03.51 Montaż prefabrykowanych desek gzymsowych o objętości do 0,1 m3/szt szt. 32,22

25 28.02.03.69 Wykonanie zbrojenia kapy ze stali klasy A-IIIN. t 1,56

26 28.02.03.56 Wykonanie kapy chodnikowej „na mokro” z betonu klasy C30/37 m3 6,50

28.03.02.00 Balustrady na obiektach mostowych

27 28.05.01.52 Zakup i montaż balustrady stalowej o wysokości h=1200 mm m 32,40

28.16.01.00
Ścieki przykrawężnikowe z prefabrykowanyh elementów z betonu 
polimerowego

28 28.16.01.51
Zakup i ułożenie ścieku przykrawężnikowego z pref. z betonu 
polimerowego na podlewce z mieszanek niskoskuczowych

m 32,40

29.00.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

29.03.01.00 Zasypka przyczółków

29 29.03.01.11 Wykonanie zasypki przyczółka gruntem niespoistym m3 17,80

29.03.05.00 Stożki przyczółków

30 29.03.05.01 Wykonanie nasypów stożków gruntem niespoistym m3 8,07

29.15.01.00 Umocnienie skarp i stożków przyczółków

31 29.15.01.29
Wykonanie ławy oporowej dla umocnienia stożków przyczółkowych z 
betonu C25/30

m3 7,20

32 29.15.01.15
Wykonanie umocnienia stożków przyczółkowych drobnowymiarowymi 
płytami betonowymi grubości 12cm.

m2 259,05

29.25.00.00 Punkty pomiarowe

33 29.25.01.00 Geodezyjne pomiary odkształceń i przemieszczeń obiektu mostowego szt. 6,00

34
Osadzenie i zaniwelowanie reperów żelbetowych osadzonych w gruncie 
poza korpusem drogi w niewielkiej odległości od obiektu, dowiązanych do 
niwelacji państwowej

szt. 2,00

29.30.01.00
Umocnienie konstrukcjami kamiennymi skarp i dna rzek, kanałów i 
rowów

35 29.30.01.01 Wykonanie narzutu kamiennego z brzegu m3 12,00



30.00.00.00 ROBOTY NAWIERZCHNIOWE I ZABEZPIECZAJĄCE

30.01.00.00 Nawierzchnie jezdni obiektów mostowych

36 30.01.01.52
Wykonanie nawierzchni betonu asfaltowego modyfikowanego - warstwa 
ścieralna grub. 4 cm

m2 96,66

37 30.01.02.52
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego modyfikowanego - warstwa 
wiążąca grub. 5,5cm

m2 60,00

38 05.03.26.00
Zabezpieczenie geosiatką nawierzchni asfaltowej przed spękaniami 
odbitymi

m2 48,00

30.05.00.00 Nawierzchnie "chodników" obiektów mostowych

38 30.05.02.53 Wykonanie nawierzchni na chodniku z żywic syntetycznych o grub. 6mm m2 46,98



Nazwa Ilość

1 2 3 4 5

01.00.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE  

20.01.01. Prace pomiarowe

1 20.01.01.  Wytyczenie geodezyjne obiektu i obsługa geodezyjna w czasie budowy. ryczałt 1,00

01.02.00.00 Usuwanie drzew, krzewów, humusu…

2 01.02.02.10 Zdjęcie warstwy humusu lub darniny m3 38,70

01.02.04.00 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń i przepustów

3 01.02.04.72.01 Rozebranie przepustów z rur żelbetowych m 17,00

02.00.00.00 ROBOTY ZIEMNE

02.01.01.00 Wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych

4 02.01.01.12
Wykonanie wykopów mechanicznie  w gruntach kat. I-V z transportem 
urobku

m3 241,31

02.04.00.00 Wzmocnienie podłoża przy użyciu geosyntetyków

5 02.04.04.11 Ułożenie warstwy geowłókniny m2 290,71

6 02.04.04.20 Wzmocnienie siatką szklaną powlekaną bitumem m2 369,88

03.00.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

03.01.00.00 Przepusty

7 03.01.05.10 Przepusty z rur PEHD m 16,15

8 03.01.06.20 Wykonanie ławy fundamentowej grubości 30cm z kruszywa m3 11,63

04.00.00.00 PODBUDOWA

04.02.01.00 Warstwy odsączające i odcinające

9 04.01.01.15 Wykonanie podsypki piaskowej, grubość warstwy 5 cm m2 87,21

06.00.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

06.01.01.00 Umocnienie skarp, rowów i ścieków

10 06.01.01.20 Umocnienie skarp przez humusowanie z obsianiem m2 146,55

11 06.01.01.66 Umocnienie dna rowów i ścieków płytami prefabrykowanymi m2 22,00

06.02.00.00 Przepusty pod zjazdami i wzdłuż rowów

12 06.02.01.70 Wykonanie zasypki nad przepustami m3 212,05

06.04.00.00 Rowy

13 06.04.01.21.02 Oczyszczenie rowów z namułu z profilowaniem dna i skarp rowu m 19,90

29.00.00.00 ROBOTY PRZYOBIEKTOWE

29.09.00. Konstrukcje gabionowe

14 29.09.01. Wykonanie koszy siatkowo-kamiennych m3 11,40

15 29.09.03. Konstrukcje gabionowe - materace m2 42,00

PRZEDMIAR ROBÓT - PRZEPUST PD-1
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