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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Część A:  warunki ogólne 
 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

CPV 45453000-7 Remont 
 

1. Wstęp 
1.1.  Nazwa zamówienia 
 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z „Remontem elewacji 

budynku wraz z wymianą i remontem zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w Starym 

Domu Zdrojowym w Krynicy Zdroju”. 
 

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Zakres robót budowlanych: 
 

 Przygotowanie miejsca budowy: 

- Przygotowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji budowy, wykonanie zabezpieczenia 

strefy prac budowlanych.  
 

 Roboty przygotowawcze – demontażowe i rozbiórkowe: 

- skucie zawilgoconych i skorodowanych tynków ze ścian i cokołów;  

- demontaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej w celu jej wymiany na nowa lub 

poddania renowacji; 

- rozbiórka warstw wykończeniowych balkonów; 

- demontaż zniszczonego ofasowania z blachy (parapety, gzymsy); 

- demontaż rur spustowych przy balkonach nad podcieniami; 

- demontaż krat okiennych;  
 

 Roboty budowlane: 

- remont elewacji, tynkowanie ubytków i odtworzenie boniowania, gzymsów sztukaterii, malowanie; 

- oczyszczenie, odsolenie, uzupełnienie i impregnacja cokołu; 

- oczyszczenie i uzupełnienie elementów drewnianych podbitki dachowej;  

- wymiana obróbki blacharskiej; 

- wymiana i renowacja zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej; 

- remont balustrad balkonów i tarasów;  

- remont i wymiana posadzki balkonów; 

- odczyszczenie elementów metalowych (kraty, oświetlenie zewnętrzne historyczne); 
 

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 

 Podczas wykonywania prac budowlanych będą konieczne prace towarzyszące i roboty 

tymczasowe w zakresie: 
 

- zabezpieczenia wnętrza budynku podczas demontażu otworów okiennych i drzwiowych,  

- organizacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z kosztami jego utrzymania, 

- wykonania zabezpieczeń prowadzonych robót zgodnie z zasadami i przepisami bhp i ppoż.,  

- usunięcia i zabezpieczenia zdemontowanych elementów budowlanych i instalacyjnych, 

- wywiezienia materiałów z robót rozbiórkowych, 

- wykonania niezbędnych napraw wszystkich uszkodzeń wynikłych w czasie trwania robót, 

- przekazania Zamawiającemu dokumentacji powykonawczej. 

Oferent obowiązany jest uwzględnić w cenie oferty koszty robót tymczasowych i prac 

towarzyszących. 
 

1.4. Informacje o terenie budowy 
 

Należy zwrócić szczególną uwagę, aby prowadzone roboty powodowały jak najmniejsze utrudnienia 

dla użytkowników. 

http://www.klasyfikacje.pl/drzewo.php?&parent=45450000-6&baza=CPVMain
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Zamawiający określi warunki i wymagania dotyczące organizacji budowy, a na ich podstawie 

Wykonawca opracuje plan organizacji placu budowy, mając na uwadze ochronę ludzi i zapewnienie 

możliwości funkcjonowania budynku. 

W wytycznych tych należy:  

- określić możliwość zorganizowania zaplecza sanitarnego, socjalnego i magazynowego dla 

pracowników budowy; 

- wyznaczyć strefy magazynowania materiałów i narzędzi; 

- wyznaczyć przebieg drogi transportowej i komunikacyjnej, oraz strefy przeznaczonej na zaplecze; 

- wyznaczyć miejsce i warunki składowania, oraz wywozu poza teren budowy wszystkich odpadów 

powstałych w wyniku prac budowlanych; 

- określić warunki poboru wody i energii dla potrzeb prac budowlanych; 

- rozstrzygnąć wszystkie inne kwestie dotyczące organizacji placu budowy niewymienione powyżej. 
 

 

1.5. Organizacja robót budowlanych i placu budowy 
 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 

wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy 

oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa 

odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu terenu budowy.  

Kierownik budowy musi posiadać stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do prowadzenia 

prac w obiektach zabytkowych, a także być członkiem właściwej Izby Samorządu Zawodowego. 

Przed rozpoczęciem prac należy uzyskać zezwolenie miejscowego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków na wykonywanie prac w obiekcie zabytkowym. Kierownik robót i inspektor nadzoru in-

westorskiego oraz autorskiego powinni wpisać w dzienniku budowy oświadczenia o podjęciu się 

pełnienia swych funkcji na budowie. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 

kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Plac budowy musi być wyposażony w tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: poręcze, 

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót oraz 

w dodatkowe środki ochronne zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.  
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 

robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakończenia przez 

Inżyniera). Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie 

powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 

przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego. 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w ST 

obejmuje wszystkie warunki określone w dokumentacji, a niewyszczególnione w kosztorysie. 
 

Koszt organizacji ruchu obejmuje: 

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji 

budowy na czas jej trwania, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi i wprowadzeniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 

c) przygotowanie budowy, 

d) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań, 

e) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł,  

b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

a) usunięcie wbudowanych materiałów  

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
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1.6. Dokumenty budowy 
1.6.1.  Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  

i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy  do końca okresu gwarancyjnego.  

Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

spoczywa na Wykonawcy. 

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na  bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 

bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis  

w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu,  

z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane 

trwałą techniką, w porządku  chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
 

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

­ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

­ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

­ uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramu robót, 

­ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

­ przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

­ uwagi i polecenia Inżyniera, 

­ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

­ zgłoszenia i daty odbiorów robót  zanikających i ulegających zakryciu, częściowych  

i ostatecznych odbiorów robót, 

­ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

­ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom 

szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

­ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 

­ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań  

z podaniem, kto je przeprowadził, 

­ inne istotne informacje o przebiegu robót. 
 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 

Inżynierowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inżyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest 

jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydania poleceń Wykonawcy robót. 
 

1.6.2.  Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego  

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły  

w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 
 

1.6.3.  Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia  

o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone  

w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do 

odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera. 
 

1.6.4.  Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach 1 ÷ 3 następujące dokumenty: 

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego 

 protokoły przekazania terenu budowy,  

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 protokoły odbioru robót, 
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 protokoły z narad i ustaleń, 

 korespondencję na budowie. 
 

1.6.5. Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  

w formie przewidzianej prawem. 

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na 

życzenie Zamawiającego. 
 

1.7. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji, takich jak rurociągi, kable itp. znajdujących się  

w obszarze placu budowy. 
 

1.8. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
 

Prezentowany zakres robót nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla środowiska. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną 

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 

pylaste, lakiery) muszą być używane z warunkami wymagań technologicznych wbudowania.  

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie 

spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający. 
 

1.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  

i higieny pracy. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt  

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 

1.10. Ochrona przeciwpożarowa w czasie trwania budowy 
 

Wykonawca winien przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca musi utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy. 

Materiały łatwopalne muszą być składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami  

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 

rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.  
 

1.11.  Zakres robót budowlanych wg CPV:  
 

CPV 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 

CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 

 
 

1.12.  Objaśnienia pojęć używanych w specyfikacji 
 

Użyte w niniejszej specyfikacji technicznej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 
 

http://www.klasyfikacje.pl/drzewo.php?&parent=45450000-6&baza=CPVMain
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1. zamawiający - udzielający zamówienia wykonawcy 

2. wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie robót lub remontu 

3. dziennik budowy – 

 

dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w 

toku wykonywania robót 

4. Nadzór techniczny - osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: 

projektanci, kierownik robót, kierownik budowy, inspektor 

nadzoru inwestorskiego  

5. kierownik budowy –  

 

osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu  

w sprawach realizacji robót 

6. rejestr obmiarów –  

 

akceptowany przez  Inspektora Nadzoru zeszyt z 

ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez 

Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze 

obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora 

7. budowa - 
 

jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a także jego 

przebudowa i rozbudowa 

8. roboty budowlane -  jest to budowa, montaż, remont albo rozbiórka obiektu 

budowlanego lub jego części wraz z   urządzeniami 

wpływającymi na wygląd obiektu 

9. plac budowy -  

 

teren, na którym są wykonywane roboty budowlane 

wymagające uzyskania pozwolenia lub czynności 

pomocnicze albo prace związane z budową wytwarzanie na 

budowie elementów prefabrykowanych, składowanie 

materiałów, przedmiotów itp.) 

10. sprzęt zmechanizowany -  
 

to maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 

betoniarki oraz inny sprzęt o napędzie mechanicznym 

11. sprzęt pomocniczy  
 

to elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu 

zmechanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót 

budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki 

przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, 

wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze 

12. materiały - 

 

wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  

z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, 

zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 

13. polecenie Inspektora 

Nadzoru  –  

 

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera, 

w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw  związanych z prowadzeniem budowy 

14. projektant – 

 

uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem 

dokumentacji projektowej 

15. przetargowa dokumentacja 

projektowa –  

 

część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, 

charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 

robót 

16. dokumentacja projektowo-

kosztorysowa - 
opracowanie techniczne zawierające: 

a) opis techniczny wraz z niezbędną charakterystyką 

techniczną robót, plany i schematy, 

b) rysunki robocze niezbędne dla prawidłowego wykonania   

skomplikowanych   fragmentów konstrukcji lub 

elementów obiektu, niezbędne obliczenia statyczne, 

zestawienie materiałów 

c) kosztorys  szczegółowy  wraz  z  protokółem uzgodnień 

danych wyjściowych do kosztorysu, analizą cen 
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robocizny, materiałów oraz urządzeń nie objętych 

cennikami, zbiorcze zestawienie kosztów, kosztorysy 

analityczne itp. 

h) projekt techniczny powinien również zawierać rysunki 

prefabrykatów i wykazy materiałów do ich wykonania,  

w przypadku gdy mają być one wykonywane  

w ramach własnej produkcji pomocniczej 

17. nadzór autorski - obejmuje: 

1) czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością 

rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych  

z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

przepisami (techniczno-budowlanymi, normami itp.), 

2) uzupełnienie szczegółów dokumentacji projektowej 

oraz wyjaśnianie wykonawcy wątpliwości powstałych 

w toku realizacji, 

3) uzgodnienie z inwestorem i wykonawcą możliwości 

wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 

materiałów i konstrukcji przewidzianych  

w dokumentacji projektowej, 

4) udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze 

technicznym, w rozruchu technologicznym  

i w czynnościach mających na celu doprowadzenie   

do osiągnięcia projektowanych zdolności 

produkcyjnych lub usługowych. 

Jednostka projektowania odpowiada względem 

zamawiającego za wadliwe wykonanie czynności nadzoru 

autorskiego. 

18. przedmiar robót –  

 

wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem)  

w kolejności technologicznej ich wykonania. 

 

2. Materiały 
2.1.  Źródła uzyskiwania materiałów 

Przy realizacji robót należy stosować wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, 

czyli posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności  

z Polską Normą, oraz aprobatę techniczną w przypadku wyrobów dla których nie ustanowiono 

Polskiej Normy.  

Stosowanie materiałów powinno być zgodne z instrukcjami i opisami producenta, Polską Normą oraz 

wytycznymi atestów dla danych materiałów. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym 

wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi 

szczegółową informację dotyczącą źródła wytwarzania i zamawiania materiałów oraz odpowiednie 

świadectwa badań laboratoryjnych, certyfikaty, atesty i aprobaty oraz próbki do akceptacji przez 

zarządzającego realizacją umowy. 

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały  

z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do gromadzenia certyfikatów, świadectw i aprobat w celu 

udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają 

wymagania ST w czasie postępu robót. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 
 

2.2.  Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 

robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do robót  

i były dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 
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Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy  

w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 
 

2.3.  Wariantowe stosowanie materiałów 
Dopuszcza się stosowanie zamiennych rozwiązań materiałowych w wykonywanych robotach, jeśli 

dokumentacja projektowa lub ST przewidują taką możliwość. Należy spełnić żądany standard 

parametrów technicznych oraz wyglądu materiałów zamiennych. Dopuszcza się zastosowanie innych 

elementów o analogicznych właściwościach technicznych. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 

Inżyniera o zamiarze użycia rozwiązań wariantowych co najmniej 3 tygodnie przed użyciem 

materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez 

Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiałów nie może być później zmieniany 

bez zgody Inspektora. 

Cechy materiałów i elementów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub ST  

i wpłynie to na niezadowalającą jakość wykonanych robót, to takie materiały zostaną zastąpione 

innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

 

3. Sprzęt 
 

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzętu, maszyn lub środków transportu w celu 

zrealizowania przedmiotu zamówienia w terminie i poprawnej jakości należy do Wykonawcy. 

Zastosowany sprzęt, maszyny lub środki transportu nie mogą stworzyć zagrożenia dla ludzi, 

ich mienia lub mienia Zamawiającego.  

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom 

zawartym w ST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku 

braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 

Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym 

umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany  

w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu  

do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego 

akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie może być później 

zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy, 

zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 

 

4. Transport 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 

środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi  

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inżyniera, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne pozwolenia na przewóz nietypowych ładunków. 
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Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych 

odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 

jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  

 

5. Wykonywanie robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 

zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, 

wymaganiami ST, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Podstawą wykonania prac są w równej mierze wszystkie części dokumentacji projektowej, a także 

wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowiązujące przepisy i normy.  

Wykonawca jest zobowiązany do wcześniejszego zapoznania się z obiektem, który ma zostać poddany 

remontowi w celu zapoznania się z terenem budowy i ustalenia szczegółowego zakresu robót. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości 

wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 

projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu 

robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy 

od odpowiedzialności za ich dokładność. 

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 

wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także  

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów  

i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia  

z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich 

otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 

Wykonawca. 
 

Wszelkie stosowane w obiektach rozwiązania, materiały i technologie wszystkich branż winny 

spełniać wymagania podane w Polskich Normach i przepisach. 
 

6. Kontrola jakości robót 
6.1.  Program zapewnienia jakości 
 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu 

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 

techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 

projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora. 
 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

 przepisy bhp, 

 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów 

robót, 

 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli  

 sposób oraz formę gromadzenia certyfikatów, aprobat, świadectw dopuszczenia do stosowania 

materiałów przeznaczonych do wbudowania, 

 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

 rodzaje i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, 

 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
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 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja  

i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek  

i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów.  

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 

urządzenia niezbędne do badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi  

w dokumentacji projektowe i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w TS, normach  

i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli 

jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
 

Kontrolę jakości prowadzonych prac konserwatorskich należy przeprowadzić podczas Komisji 

Konserwatorskiej z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Wykonawcy 

i Projektanta. 

 

7. Obmiar robót 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót wg stanu na dzień jego 

przeprowadzenia, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Roboty można uznać za wykonane, pod 

warunkiem, że wykonano je zgodnie z wymaganiami ujętymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru będą 

wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie 

indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 

zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności 

na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i Inspektora. 
 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone  

w poziomie wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie mówią inaczej, objętości będą wyliczone w m
3
 jako długość 

pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach.  

Inne jednostki obmiarowe to metr oraz sztuka. 
 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały 

okres trwania robót. 
 

7.4.  Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także 

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  

i jednoznaczny.  

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 

umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów.  

W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru 

obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem. 
 

7.5. Rejestr obmiarów 

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 

przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

 

8. Odbiór robót 
8.1.  Roboty budowlane 
 

Odbiór robót obejmuje: 

1. odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 

2. odbiór ostateczny (całego zakresu prac),  

3. odbiór pogwarancyjny (po upływie okresu gwarancyjnego). 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu dokonywany jest w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

Odbiór ostateczny dokonywany jest  po całkowitym  zakończeniu  robót  na  podstawie  wyników 

pomiarów i badań jakościowych. 

Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez 

Nadzór Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy. 
 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu: 

Przy robotach związanych z wykonywaniem okładzin elementem ulegającym zakryciu są podłoża. 

Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót okładzinowych. Wykonawca 

zobowiązany jest do dokonania naprawy podłoża poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie  

i ponowne zgłoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemożliwa (szczególnie w przypadku 

zaniżonej wytrzymałości) podłoże musi być skute i wykonane ponownie. 

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu (podłóż) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli 

Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy). 
 

9. Podstawa płatności 
Podstawą płatności jest Umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą. 
 

10. Dokumenty odniesienia i przepisy związane 
10.1. Dokumentacja projektowa 
 

Dokumentacja projektowa składa się z następujących opracowań:  

1. projektu architektoniczno - budowlanego i technicznego, 

2. specyfikacji wykonania i odbioru robót, 

3. przedmiaru robót. 
 

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy 

stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Bezpośredni wykonawca robót powinien przed ich rozpoczęciem przeprowadzić analizę 

otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia braków lub wad w projekcie 

zawiadomić o tym zamawiającego i biuro projektów (lub projektanta) w ciągu  

7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej części lub zauważonych brakach w trakcie 

wykonywania robót. 
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Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji projektowej oraz innych 

dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora, który 

dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

Skreślenia, poprawki, uzupełnienia i adnotacje wprowadzane na opracowaniach projektowych 

powinny być wykonane trwałą techniką graficzną, omówione i opatrzone podpisem osoby 

dokonującej zapisów i datą ich dokonania oraz akceptowane przez osoby do tego powołane. 

W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. 
 

10.2. Przepisy prawne 

Obowiązujące normy i przepisy: 

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.); 

- Ustawa z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze 

zm.); 

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162, 

poz. 1568 ze zm.); 

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu i ochrony 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2003 r. Nr 121 

poz.1137 i 1138); 

- Rozporządzenie MSWiA z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198 

poz. 2041); 

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu robót budowlanych, 

stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz.U. z 2002 r. Nr 151 poz. 1256); 

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844); 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, 

jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.); 

- Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401); 

- Polskie Normy,  

- Aprobaty Techniczne,  

- Certyfikaty,  

- Instrukcje Producenta – w zakresie obsługi, użycia, stosowania produkowanych materiałów  

i urządzeń,  

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - publikacje rynkowe wydawane 

przez Instytut Techniki Budowlanej, COBRTI Instal lub OWEOB Promocja Sp. z o.o.  
 

Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować wszystkie przepisy prawne wydawane przez władze 

państwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane  

z prowadzonymi robotami. Wykonawca będzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych reguł  

i wytycznych w trakcie realizacji robót.  
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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
Część B:  warunki szczegółowe 

 

CPV 45000000-7 Roboty budowlane 
 

1. PRACE BUDOWLANE ARCHITEKTONICZNE 

ROBOTY ROZBIÓRKOWE  CPV 45111300-1 
 
 

1. Wstęp 

1. 1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania rozbiórek i demontażu elementów  

(z ich odzyskiem lub bez odzysku), przy wykonaniu zadania: „Remont elewacji budynku wraz  

z wymianą i remontem zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w Starym Domu Zdrojowym 

w Krynicy Zdroju”, w zakresie wykonania i odbioru robót rozbiórkowych. 
 

1. 2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania. 
 

1. 3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie rozbiórek występujących w obiekcie:  
 

- skucie zawilgoconych i skorodowanych tynków ze ścian i cokołów;  

- demontaż stolarki i ślusarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej; 

- rozbiórka warstw wykończeniowych balkonów; 

- demontaż zniszczonego ofasowania z blachy balkonów i parapetów; 

- demontaż rur spustowych przy balkonach nad podcieniami; 

- demontaż krat okiennych;  

 

1.4. Określenia podstawowe – zgodnie z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w części ogólnej 

specyfikacji 
 

1. 5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót rozbiórkowych należy : 

 zakończyć   wszystkie   roboty   przygotowawcze   oraz   zabezpieczające,   teren oznakować zgodnie  

z wymogami BHP  

 zapoznać pracowników z programem rozbiórki i poinstruować o bezpiecznym sposobie jej 

wykonania  

  odłączyć wszystkie instalacje 

b) Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją, ST 

i poleceniami Inspektora nadzoru 

c)  Wykonawca  robót  powinien prowadzić  roboty  rozbiórkowe w  sposób,   który  nie narusza 

konstrukcji istniejącego obiektu i nie uszkadza elementów wystroju obiektu 

d) Należy zapewnić bezpieczeństwo pracy robotników oraz osób postronnych mogących znaleźć się w pobliżu 

miejsca (strefy ) rozbiórki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczącymi BHP przy wykonywaniu robót 

budowlanych . 

e)  Do wykonania robót związanych z rozbiórką poszczególnych elementów należy używać  urządzeń, które nie 

wpływają niekorzystnie na istniejące konstrukcje; elementy usuwać ręcznie, poprzez zastosowanie sprzętu 

do gromadzenia i transportu do kontenerów na  odpady. 

 

2. Materiały 

Nie dotyczy 
 

3.   Sprzęt 
Prace prowadzić przy użyciu pił ręcznych, młotków o masie do 2 kg, przecinaków stalowych, łomów, 

kilofów, wiertarek udarowych, łopat, taczek, wciągarek ręcznych lub elektrycznych.  

Sprzęt powinien być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
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4.   Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu o udźwigu do 5 ton. Przewożony ładunek zabezpieczyć 

przed spadaniem i przesuwaniem. 
 

5.   Wykonanie robót 
a)  Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie. 

b)  Wszelkie prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób zapewniający ograniczenie do minimum 

rozrzut odpadów oraz ich pylenie. 

c)  Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub 

zawalania się innego. 

d)  Odpadów nie wolno gromadzić na kondygnacji, z której zostają uzyskane, lecz możliwie jak 

najszybciej usunąć poza obrys obiektu. Odpady sortować na bieżąco, gromadzić  

w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia 

usuwać z terenu prac rozbiórkowych. 

e)  Elementy przeznaczone do odzysku (w uzgodnieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru) 

demontować z zachowaniem należytej ostrożności i do czasu ich ponownego wbudowania 

składować we wskazanym miejscu. 

f)  Zgodnie z ustawą o gospodarce odpadami, odpady (z wyjątkiem elementów azbestowych) powstałe 

w wyniku prac rozbiórkowych kwalifikuje się jako odpady komunalne. Odbiorcą w/w odpadów 

komunalnych będzie licencjonowane przedsiębiorstwo, które w ramach  umowy dostarczy 

wykonawcy pojemniki (kontenery) do gromadzenia odpadów przed ich wywiezieniem. Sposób  

i możliwości gospodarczego wykorzystania odpadów lub ich wywozu na wysypisko zgodnie  

z umową zawartą z licencjonowanym przedsiębiorstwem. 

g) Elementy porażone korozją biologiczną należy starannie oddzielić od pozostałych, a następnie 

usunąć poza teren budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru i tam spalić. Nie 

dopuszcza się palenia innych usuwanych odpadów. 
 

Warunki zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia 

 prace należy prowadzić pod nadzorem uprawnionego inżyniera budowy, zgodnie z 

obowiązującymi przepisami BHP; 

 teren, na którym odbywa się rozbiórka należy ogrodzić szczelnie i oznakować tablicami 

ostrzegawczymi; 

 przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych pracownicy powinni być zapoznani z programem 

rozbiórki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania; 

 usuwanie jednego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalenia 

się innego; 
 

Gruz powstały w wyniku prowadzenia robót rozbiórkowych i budowlanych należy sortować  

i gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach). Gruz i materiały odpadowe 

należy sortować wg następującego porządku: 

 odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 

 odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia; zmieszane odpady  

z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych nie zawierające substancji 

niebezpiecznych 

 odpady szkła 

 odpady i złomy metaliczne oraz stopów metali, z wyjątkiem odpadów metali zanieczyszczonych 

substancjami niebezpiecznymi 

 materiały szkodliwe. 

 

6.   Kontrola  jakości 
Polega na sprawdzeniu kompletności dokonanej rozbiórki i sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu. 
 

7.   Obmiar 
Jednostkami obmiaru są: jednostki zgodnie z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robót. Ilość 

robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych 

przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
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8.   Odbiór robót 
Sprawdzeniu podlega zgodność wykonanych robót z projektem, ST, obowiązującymi przepisami i 

pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.  

W szczególności odbiorowi podlegają - przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych - wykonane 

pomosty robocze i podesty zabezpieczające przed spadaniem gruzu. 

Zasadniczym elementem odbioru robót jest sprawdzenie w terenie, na zasadzie oględzin, zgodności 

prowadzenia robót z projektem technologii i organizacji robót budowlanych. 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora 

nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją projektową i ST. 

Roboty rozbiórkowe powinny być odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Odbioru robót 

dokonuje Inspektor, po zgłoszeniu ich przez wykonawcę robót. 

Odbiór powinien być przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek 

bez hamowania postępu robót. 

 

9.   Podstawa płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania Ogólne”. 

 Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). Jeśli jest to 

przewidziane umową, rozliczenia częściowego można dokonać po określeniu procentowego 

zaawansowania robót. Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 

wymagania i badania określone w ST, PB i PW, składające się na jej wykonanie. 

 Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora Nadzoru, 

mierzone w jednostkach podanych w p.7. 
 

10.  Przepisy  związane 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (Część I Roboty 

ogólnobudowlane ITB wydanie H); 

-  Rozporządzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401); 

 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy 

od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 
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1.1. TYNKI RENOWACYJNE 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 

pokryciu zawilgoconych i zasolonych ścian paroprzepuszczalnym tynkiem renowacyjnym w celu 

osuszenia muru. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót przy nakładaniu na 

zawilgocone ściany tynku renowacyjnego i obejmują: 

• przygotowanie powierzchni ściany – usunięcie starego tynku, wydrapanie spoin, 

• wykonanie warstwy sczepnej (tynk sczepny – 50 ÷ 70% powierzchni ściany), 

• nałożenie warstwy tynku podkładowego 

• nałożenie warstwy renowacyjnego tynku nawierzchniowego, 

• wykonanie powłoki malarskiej z paro przepuszczalnej farby silikatowej. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
1.4.1. Zasolenie muru – zawartość soli w murze spowodowana nadmiernym zawilgoceniem ściany, 

1.4.2. Warstwa sczepna – warstwa zwiększająca przyczepność dla kolejnych warstw mineralnego 

tynku renowacyjnego, 

1.4.3. Tynk podkładowy – warstwa podkładowa lub wyrównująca, a także magazynująca sole, 

nakładana bezpośrednio pod warstwę tynku renowacyjnego, 

1.4.4. Tynk renowacyjny – paro przepuszczalna, zewnętrzna warstwa tynku nakładana bezpośrednio 

na warstwie tynku podkładowego, 

1.4.5. Farba silikatowa – mineralna farba elewacyjna, przepuszczalna dla pary wodnej, przeznaczona 

do powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inżyniera. Ogólne wymagania wg części ogólnej ST. 

 

2. Materiały 

2.1. Ogólne wymagania 
Wymagania wg części ogólnej ST. 

Do wykonania robót należy użyć materiałów posiadających Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 

Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi aktualne wyniki badań materiałów 

wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnętrznego (atesty) oraz sprawdzić 

przydatność tych materiałów do stosowania (data produkcji) i przechowywać je w odpowiednich 

warunkach (określonych w Aprobacie). Kompozycja tynku renowacyjnego powinna  charakteryzować 

się następującymi cechami: 

• dobrą przepuszczalnością dla pary wodnej, 

• dużą zawartością porów, 

• niewielką zdolnością do pochłaniania wody kapilarnej, 

• zdolnością magazynowania soli, 

• odpornością na mróz i warunki atmosferyczne, 

• małym skurczem. 

Za jakość wbudowanych materiałów odpowiada Wykonawca. 
 

2.2. Wymagania szczegółowe 
Materiał do wykonania tynku renowacyjnego powinien gwarantować wykonanie tynku: 

• paro przepuszczalnego, pozwalającego na swobodne oddawanie wilgoci przez mur, 

• o strukturze otwartych porów, która pozwala na magazynowanie soli wychodzących z murów. 

Zaleca się użycie systemu tynków renowacyjnych, charakteryzujących się następującymi 



18 
 

właściwościami: 

• zawartością porów powietrza w stwardniałej zaprawie ≥ 40%, 

• skurczem ≤ 0,20%, 

• względnym oporem dyfuzyjnym Sd ≤ 0,5 m, 

• przyczepnością między warstwową na mokro i na sucho ≥ 0,1 MPa, 

• mrozoodpornością, 

Zastosowane materiały muszą posiadać Aprobatę techniczną ITB lub deklarację zgodności z 

odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spełniać 

wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej. 

 

3. Sprzęt 

Wymagania wg części ogólnej ST. 

Do wykonania mineralnego tynku renowacyjnego stosuje się najczęściej sprzęt ogólnobudowlany 

zaakceptowany przez Inżyniera oraz specjalistyczny sprzęt przewidziany przez producenta 

materiałów. Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien 

posiadać podstawowy sprzęt laboratoryjny. Podczas robót, Wykonawca zobowiązany jest kontrolować 

warunki atmosferyczne, a podczas robót posiadać do dyspozycji wilgotnościomierz i termometry do 

pomiaru temperatury powietrza i zawilgoconego muru. 

Sprzęt, maszyny i narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych zostaną przez 

Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
 

3.1. Niezbędny sprzęt do wykonania tynku renowacyjnego 
- Betoniarka wolnoobrotowa. 

- Agregat tynkarski. 

- Wiertarka z mieszadłem. 

 

4. Transport i składowanie 

Wymagania wg części ogólnej ST. 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi zaakceptowanymi przez 

Inżyniera pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Składowanie materiałów musi 

również spełniać te warunki. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Ogólne warunki wykonywania robót 
Wymagania wg części ogólnej ST. 

Wykonawca robót winien posiadać udokumentowane doświadczenie w wykonywaniu tynków 

renowacyjnych. Przed przystąpieniem do prac Wykonawca i Inżynier dokonają niezbędnych ustaleń 

technologicznych. Podczas wykonywania prac tynkarskich należy sporządzić protokół, 

w którym powinny być ujęte następujące dane: 

• warunki pogodowe podczas wykonywania robót, 

• stan muru, (wilgoć, woda), 

• temperatura konstrukcji i materiału, 

• informacje o stosowanych materiałach i technologii prac, 

• odstępy czasowe przed nakładaniem poszczególnych warstw tynku, 

• pozostałości materiału – odpady. 

Protokół z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zużyciu materiałów. 
 

5.2. Przygotowanie ścian do nakładania tynku renowacyjnego 
Ścianę należy dokładnie oczyścić z resztek starych tynków, kurzu i wszelkich innych zanieczyszczeń, 

oraz usunąć zaprawę ze spoin na głębokość ok. 2 cm. 
 

5.3. Wykonanie warstwy sczepnej 

Po przygotowaniu powierzchni ściany należy ją pokryć tynkiem sczepnym (obrzutka na 50 – 70% 

powierzchni ściany). Materiał przygotowujemy najczęściej w betoniarce lub przy użyciu 

wolnoobrotowej wiertarki. Tynk sczepny nakładać kielnią lub narzucać przy pomocy agregatu 

tynkarskiego. 
 

5.4. Wykonanie tynku podkładowego 
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Na istniejącą obrzutkę z tynku sczepnego należy nanieść (po co najmniej 24 godzinach) warstwę 

tynku podkładowego przy użyciu kielni, bądź agregatu tynkarskiego. Następnie warstwę tynku, w celu 

uszorstnienia, należy „przeczesać” w kierunku poziomym za pomocą np. listwy zębatej. Tynk 

podkładowy nakłada się jednowarstwowo o minimalnej grubości 1 cm. Po upływie trzech dni można 

nakładać tynk renowacyjny. 
 

5.5. Wykonanie tynku renowacyjnego 

Tynk renowacyjny nakładamy na tynk podkładowy jednowarstwowo do 3 cm lub dwuwarstwowo 

maksymalnie do 4 cm. W jednym procesie roboczym nie należy nakładać cieńszej warstwy niż 10 

mm. Ukształtowanie wierzchniej warstwy tynku może się odbywać po odczekaniu ok. 90 minut, 

zgodnie z wytycznymi robót tynkarskich, pacą z gąbki lub tworzywa sztucznego. Warstwę tynku w 

razie potrzeby można pokryć powłoką malarską. 
 

5.6. Wykonanie powłoki malarskiej 
Powierzchnie tynku renowacyjnego można zabezpieczyć zmywalną i trwałą farbą elewacyjną. Na 

wolną od zanieczyszczeń powierzchnię ściany nakładamy w procesie gruntowania, rozcieńczoną z 

wodą w stosunku 5:1 do 1:1, wałkiem lub urządzeniami natryskowymi powłokę malarską. Następną 

warstwę nanosimy już bez rozcieńczenia. 
 

5.7. Utylizacja odpadów i opakowań 
Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki materiału należy zutylizować zgodnie ze 

wskazówkami producenta materiału. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Wymagania wg części ogólnej ST. 

Kontrolę wytwarzania materiałów prowadzi producent w ramach nadzoru wewnętrznego. Kontrolę w 

zakresie odnośnych wymagań, w ramach nadzoru zewnętrznego, prowadzi ITB lub upoważniona 

przez ITB instytucja. 
 

6.2. Badania i kontrola przed przystąpieniem do robót 
Za wbudowane materiały oraz badanie ich przydatności odpowiada Wykonawca. 

Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest przedstawić Inżynierowi do akceptacji 

aktualne świadectwa badań materiałów podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru 

wewnętrznego przez producenta (atesty materiałów). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do 

sprawdzenia daty produkcji, daty przydatności do stosowania, stanu opakowań oraz właściwego 

przechowywania materiałów. 
 

6.3. Badania w trakcie robót 
W trakcie prowadzenia robót należy w sposób ciągły kontrolować warunki atmosferyczne oraz 

wilgotnościowe na powierzchni muru. 

Podczas robót Wykonawca zobowiązany jest prowadzić oddzielnie protokół wg p.5.1. 

Zapisy w protokole podlegają zatwierdzaniu przez Inżyniera. Akceptacja ich jest warunkiem 

przystąpienia do następnego etapu robót. 

Prace tynkarskie powinny podlegać stałemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegają: 

• materiał (opakowania, termin przydatności do użycia), 

• sprzęt w zakresie sprawności technicznej, 

• obróbka i wykonanie prac, 

• udokumentowana kompetencja osób wykonujących prace tynkarskie. 

 

7. Obmiar robót 

Obmiar powinien być wykonany na budowie w metrach kwadratowych tynkowanej powierzchni 

muru, przy uwzględnieniu faktycznych ilości zużytego materiału. 

Obmiar robót odbywa się w obecności Inżyniera i wymaga jego akceptacji. 

 

8. Odbiór robót 

8.1. Ogólne zasady 
Wymagania wg części ogólnej ST. 
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8.2. Odbiory międzyoperacyjne 
Odbiorom międzyoperacyjnym podlegają następujące prace: 

• przygotowanie powierzchni muru przed nałożeniem tynku renowacyjnego, 

• wykonanie poszczególnych warstw tynku wraz z powłoką malarską. 
 

8.3. Odbiory po zakończeniu robót (po stwardnieniu wyprawy tynkarskiej) 
Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarów i badań z bieżącej kontroli 

materiałów i robót. Odbioru dokonuje Inżynier na podstawie oględzin, pomiarów i wyników badań 

Wykonawcy. Inżynier zleci Wykonawcy lub niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 

uzupełniających badań i pomiarów wtedy, gdy: 

• zakres lub częstotliwość badań Wykonawcy są niezgodne z niniejszą specyfikacją. 

• istnieją jakiekolwiek wątpliwości co do jakości robót lub rzetelności badań Wykonawcy. 

Koszty tych badań ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdzą wątpliwości 

Inżyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inżynier ustali zakres wykonania robót poprawkowych. 

Inżynier może uznać wadę za mniemającą zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i 

ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na 

własny koszt w terminie ustalonym z Inżynierem. 

 

9. Podstawa płatności 

9.1. Ogólne warunki płatności 
Płatność za metr kwadratowy należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót na 

podstawie wyników pomiarów i badali laboratoryjnych, z ewentualnymi potrąceniami. 
 

9.2. Szczegółowe warunki płatności 
Cena jednostkowa wykonania tynków renowacyjnych wg technologii przyjętej przez Wykonawcę i 

zaakceptowanej przez Zamawiającego, obejmuje: przygotowanie powierzchni, dostarczenie 

materiałów, wykonanie robót wg zakresu w p. 1.3. oczyszczenie stanowisk pracy i usunięcie będących 

własnością wykonawcy materiałów. 
 

9.3. Szczegółowy zakres robót objętych płatnością wg przedmiaru robót 
 

10. Przepisy związane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane zwykłe. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

Wymagania i badania. 

• Karty techniczne zastosowanych wyrobów oraz ich aprobaty techniczne ITB. 
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1.2.  ROBOTY TYNKARSKIE I MALARSKIE 

    Kod CPV 45410000-4,  Kod CPV 45442100-8 

 
1.WSTĘP 

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 

Przedmiotem niniejszego opracowania są wymagania techniczne dotyczące wykonania i odbioru robót 

tynkarskich związanych z realizacją zadania „Remont elewacji budynku wraz z wymianą  

i remontem zewnętrznej stolarki okiennej i drzwiowej w Starym Domu Zdrojowym w Krynicy 

Zdroju”. 

 

1.2.Zakres robót budowlanych 

W zakres robót objętych specyfikacją wchodzą: 

- odtworzenie zniszczonych tynków na ścianach oraz warstwy cokołowej nie wykonanej z kamienia;  

 

1.3. Określenia podstawowe 

Tynk - warstwa zaprawy murarskiej pokrywająca lub kształtująca powierzchnię elementów budowli 

(głównie ścian i stropów), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem 

czynników atmosferycznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wyglądu. 

 

2.MATERIAŁY 

2.1.Wymagania ogólne 

Wszystkie stosowane materiały muszą być zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny 

mieć decyzje dopuszczające je do stosowania w budownictwie, oraz zgadzać się z programem 

konserwatorskim dla ww. prac. 

2.2.Stosowane materiały 

- środki gruntujące  

- środki do czyszczenia podłoża  

- gotowa zaprawa tynkarska  

- woda 

 

3.SPRZĘT 

3.1.Wymagania ogólne 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takich narzędzi i sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Liczba i wydajność sprzętu 

powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie 

robót. 

3.2.Sprzęt niezbędny do wykonania robót tynkarskich 

- szczotki do czyszczenia podłoża 

- kielnie 

- szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych 

- pace 

- pędzle 

- mieszarki mechaniczne 

- mieszadła 

- pojemniki na zaprawę 

- pojemniki na wodę 

- drabiny 

 

4.TRANSPORT 

Transportowane materiały należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem oraz działaniem niekorzystnych 

czynników atmosferycznych (deszcz, mróz). 

 

5.WYKONYWANIE ROBÓT 
 

5.1. Zasady ogólne wykonania robót budowlanych 

Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie robót zgodnie z umową, przestrzeganie 

harmonogramu robót, jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, ich zgodność  
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z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót oraz poleceniami 

zarządzającego realizacją umowy. 
 

5.2. Warunki przystąpienia do robót tynkarskich 

Przed przystąpieniem do robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie prace budowlane tzw. 

„stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny być również zamurowane 

wszelkie przebicia, bruzdy. Roboty tynkarskie należy wykonywać w temperaturze powyżej 5 °C, lub 

w niższych po zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających. Świeżo wykonane tynki 

należy chronić przed bezpośrednim działaniem wysokich temperatur przez zwilżanie wodą. 

 

5.3. Wymagania stawiane podłożom pod tynki 

- Podłoża z istniejącego tynku 

W przypadku konieczności wykonania pogrubienia istniejącego tynku, którego jakość jest dobra, 

przygotowanie podłoża polega na usunięciu ewentualnych powłok malarskich i naprawieniu lokalnych 

uszkodzeń. Miejsca tynku zniszczonego lub odparzonego należy odbić i wypełnić nową zaprawą. 

Podłoże twarde lub gładkie należy porysować np. gwoździami nabitymi na deskę. Przed naniesieniem 

nowego tynku oczyszczone podłoże należy zmyć i zwilżyć wodą, a następnie wykonać obrzutkę  

z rzadkiej zaprawy cementowej. 

 

5.4. Wymagania stawiane robotom tynkarskim 

Wymagania dotyczące wykonywania tynków  

-Tynki zewnętrzne 

Suche mieszanki, składające się ze specjalnie dobranych spoiw, wypełniaczy i domieszek 

modyfikujących własności robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te są gotowe do użycia 

natychmiast po zarobieniu wodą zarobkową. 
 

Wymagania dotyczące wykonywania tynków i gładzi z mieszanek tynkarskich 

Przyczepność tynku zależy głównie od rodzaju podłoża. Do właściwości podłoża należy zawsze 

dostosować rodzaj gipsu oraz technikę wykonawczą. Należy zawsze przed rozpoczęciem prac 

tynkarskich sprawdzić, czy nie występuje jeden z czynników, które mogą powodować odpadanie 

tynków gipsowych: 

- niewłaściwie przygotowane podłoże, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi, 

- zamarznięte podłoże, bardzo gładkie lub nieczyszczone ze środków antyadhezyjnych, 

- tynkowanie mokrego betonu, 

- brak lub niewłaściwy środek gruntujący. 

W przypadku wątpliwości dotyczących wytrzymałości podłoża i występowania rys, należy dodatkowo 

zastosować zbrojenie tynku siatką tynkarską. 

W przypadku podłoża w postaci ścian murowanych z cegieł lub tzw. murów mieszanych należy 

zadbać, aby także spoiny miały podobną chłonność. Ubytki muszą być wypełnione zaprawą oraz 

pokryte środkiem gruntującym.  

Mostki adhezyjne do robót tynkowych (produkty zwiększające przyczepność) z użyciem fabrycznie 

przygotowanych mieszanek określane są w instrukcjach producentów. Należy nanosić je za pomocą 

wałka lub inną techniką malarską. Aby utrzymać jednorodność zawiesiny przed oraz w trakcie 

nanoszenia, należy ją odpowiednio często mieszać w pojemniku. 

Przed rozpoczęciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschnąć. Niedozwolone jest 

nanoszenie mostków adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotności przekraczającej 4%. 

Zaprawy muszą być przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej 

ilości mieszanki do określonej ilości wody. W przypadku postępowania odwrotnego powstaną grudy, 

a zaprawa będzie trudna do właściwego zamieszania. W celu dokładnego wymieszania należy 

stosować mieszadła mechaniczne, np. nakładki na wiertarki. 

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencję masła i nie zawiera żadnych grudek. Należy 

przygotować taką ilość zaprawy, która zostanie wykorzystana w ciągu 45 minut. Po upływie tego 

czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne właściwości. Bardzo istotne jest, aby każdy kolejny zarób 

wykonany był w czystym naczyniu, ponieważ związane pozostałości mogą znacznie przyspieszyć czas 

wiązania i utrudnić pracę. 

Po krótkim okresie twardnienia powierzchnię należy wygładzać przy użyciu odpowiednich narzędzi 

(kielni, pacy nierdzewnej), dzięki czemu zewnętrzna powierzchnia tynku ulega zagęszczeniu  
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i uzyskuje się zamkniętą, chociaż nie pozbawioną porów powierzchnię. Zbyt wczesne wygładzenie 

może spowodować tworzenie się pęcherzyków powietrza. 

Najpóźniej jeden dzień po wykonaniu tynku można „ściąć" pęcherzyki powietrza pacą, a powstałe 

niewielkie zagłębienia wypełnić zaprawą tynkarską i wygładzić. 

Przygotowaną masę szpachlową nakłada się na ścianę równą warstwą o grubości 1-5 mm za pomocą 

szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskając materiał do podłoża. 

Masę naniesioną na ścianę wyrównuje się pacą, a po stwardnieniu ewentualne nierówności można 

usunąć, szlifując powierzchnię odpowiednią siatką lub papierem ściernym. Następnie powierzchnię 

należy ponownie zaszpachlować jak najcieńszą warstwą i delikatnie przeszlifować. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady ogólne 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 

urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badania materiałów oraz jakości wykonania robót. 

Wykonawca dostarczy zarządzającemu realizacją umowy świadectwa stwierdzające, że wszystkie 

stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo 

wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
 

6.2. Kontrola podłoży 

Badania podłoża pod tynki gipsowe 

Przed przystąpieniem do tynkowania podłoże należy poddać oględzinom, a w przypadku wątpliwości 

co do jego stanu, wykonać badania. W celu oceny warstwy podłoża należy przeprowadzić następujące 

próby: 

- wycierania – powierzchnia zewnętrzna powinna być wolna od kurzu i innych zanieczyszczeń.  

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczeń, należy je usunąć za pomocą szczotki lub zmyć wodą,  

a tynkować po wyschnięciu; 

- sprawdzenia środka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomocą lampy kwarcowej pojawia się 

zielononiebieskie światło fluoroscencyjne świadczące o występowaniu na powierzchni środka 

antyadhezyjnego. Można go usunąć za pomocą wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, których nie 

można zmyć, należy oczyścić mechanicznie – zeskrobać lub usunąć przez piaskowanie; 

- skrobania – polega na sprawdzeniu powierzchni podłoża za pomocą metalowego  narzędzia. 

Złuszczenia lub obsypania powierzchni należy oczyścić drucianą szczotką lub cykliną, a następnie 

pokryć środkiem gruntującym z wypełniaczem mineralnym; 

- zwilżania – podłoże należy namoczyć za pomocą szczotki lub pędzla. Jeśli jasne plamy ciemnieją  

w ciągu 3-5 minut, świadczy to, że podłoże jest wystarczająco chłonne. 
 

6.3. Kontrola materiałów 

Badań materiałów dokonujemy bezpośrednio przed użyciem. Kontrola powinna polegać na 

sprawdzeniu dokumentów świadczących o dopuszczeniu wyrobów do obrotu oraz terminów 

przydatności do użycia. 

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadać 

wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie 

powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych. 
 

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robót 

Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodności wykonywanych prac z projektem, specyfikacją 

techniczną, instrukcjami producentów wyrobów tynkarskich oraz ze sztuką budowlaną. 
 

6.5. Kontrola w czasie odbioru robót 

-Badania kontrolne tynków zwykłych 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań kontrolnych  

i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 

wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

Powierzchnie tynków powinny tworzyć płaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe 

według obrysu podanego w dokumentacji budowlanej. 

Dopuszczalne są tylko takie odstępstwa od dokumentacji technicznej, które nie naruszają norm, a są 
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uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny być 

udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzór techniczny. 

Sprawdzenia materiałów należy dokonywać przez kontrolę przedłożonych dokumentów w celu 

stwierdzenia zgodności użytych materiałów z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji 

projektowej. 

-Badanie przyczepności tynku do podłoża 

 Materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a które budzą pod 

tym względem wątpliwości, powinny być zbadane laboratoryjnie. 

Badanie kontrolne przeprowadza się przez opukiwanie tynku lekkim młotkiem. Po odgłosie należy 

ustalić, czy tynk dobrze przylega do podłoża (dźwięk czysty), czy też jest odspojony (dźwięk głuchy). 

W przypadkach wątpliwych można dokonać sprawdzenia wielkości siły przyczepności tynku do 

podłoża wg PN-71/B-04500. 

-Badania grubości tynków zwykłych 

Badania kontrolne polegają na wycięciu pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten sposób, aby 

podłoże było odsłonięte ale nie naruszone. Odsłonięte podłoże należy oczyścić z ewentualnych 

pozostałości zaprawy. Pomiar dokonuje się z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku 

uznaje się średnią wartość z pomiarów w pięciu otworach. 

W przypadku badania tynków o powierzchni większej niż 5000 m
2
 należy na każde 1000 m

2 
wyciąć 

jeden dodatkowy otwór.  

 -Badania wyglądu powierzchni tynku 

Badania wyglądu powierzchni otynkowanych przeprowadza się za pomocą oględzin zewnętrznych  

i pomiaru. Gładkość powierzchni otynkowanej ocenia się przez potarcie tynku dłonią. Wymagania 

dotyczące wyglądu powierzchni otynkowanych w zależności od liczby warstw tynku, sposobu 

wykonania i kategorii tynku określono w normie PN-70/B-10100. 

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę jednakową i o tym 

samym natężeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne są następujące 

wady: 

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworów soli przenikających 

z podłoża, pleśń itp., 

-zacieki w postaci trwałych śladów na powierzchni tynków, 

-odstawanie, odparzenia i pęcherze spowodowane niedostateczną przyczepnością tynku do podłoża. 

-Badania prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku 

 Pęknięcia na powierzchni tynków są niedopuszczalne, z wyjątkiem tynków surowych, w których 

dopuszcza się włoskowate rysy skurczowe. Wypryski i spęcznienia powstające na skutek obecności 

niezgaszonych cząstek wapna, gliny itp. są niedopuszczalne dla tynków pocienionych, pospolitych, 

doborowych i wypalanych, natomiast dla tynków surowych są dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na 

10 m2 tynku. 

Widoczne miejscowe nierówności powierzchni otynkowanych wynikające z techniki wykonania tynku 

(np. ślady wygładzania kielnią lub zacierania packą) są niedopuszczalne dla tynków doborowych,  

a dla tynków pospolitych dopuszczalne są o szerokości i głębokości do 1 mm oraz długości do 5 cm  

w liczbie 3 sztuk na 10 m
2
 powierzchni otynkowanej. Badania kontrolne odchylenia powierzchni 

tynku od płaszczyzny i odchylenia krawędzi od linii prostej należy przeprowadzać za pomocą 

przykładania do powierzchni tynku i do krawędzi łaty kontrolnej o długości 2 m, a w przypadku gdy 

powinny one stanowić powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali 

1:1. Odchylenia sprawdza się przez pomiar wielkości prześwitu między łatą (lub wzornikiem)  

a powierzchnią lub krawędzią tynku z dokładnością do 1 mm. 

Badania kontrolne prawidłowości spoziomowania powierzchni tynku i krawędzi przeprowadza się za 

pomocą łaty kontrolnej z wmontowaną dwukierunkową poziomicą albo za pomocą poziomicy 

murarskiej, pionu i łaty kontrolnej o odpowiedniej długości. 

Sprawdzenie kąta między przecinającymi się płaszczyznami należy przeprowadzać kątownicą i łatą 

kontrolną. Badanie polega na pomiarze prześwitu między łatą i powierzchnią tynku w odległości 1 m 

od wierzchołka mierzonego kąta. 

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii II-IV nie 

powinny być większe niż 10 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokości całego 

budynku. 

-Badania wykończenia tynków na narożach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych 
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Badania kontrolne tynków na stykach, narożach, obrzeżach i przy szczelinach dylatacyjnych należy 

przeprowadzać wzrokowo oraz przez pomiar równolegle z badaniem wyglądu powierzchni 

otynkowanych. 

Naroża oraz wszelkie obrzeża tynków powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją, np. 

wykończone na ostro, zaokrąglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnętrzne powinny być 

zabezpieczone obróbkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narażonych na uszkodzenie 

mechaniczne, takich jak np. przejścia i pomieszczenia o dużym ruchu otynkowane naroża powinny 

być chronione metalowymi kształtownikami lub wpuszczonymi w tynk narożnikami z blachy 

ocynkowanej. 

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykończonymi, przy ościeżnicach i podokiennikach, 

powinny być zabezpieczone przed pęknięciami i odpryskami przez odcięcie, tj. pozostawienie bruzdy 

o szerokości 2 do 4 mm, przechodzącej przez całą grubość tynku. 

W miejscach zdylatowania podłoża powinny być osłonięte np. paskiem juty, pozostawione w tynku 

szczeliny dylatacyjne, które następnie należy wypełnić kitem elastycznym oraz przykryć listwą lub 

wykonać obróbkę blacharską w przypadku tynków zewnętrznych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Sposób płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym, a wykonawcą będzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy i normatywy 

- PN-B-10109:1998 „Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie” 

- PN-65/B-10101 „Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne 

przy odbiorze” 

- PN-70/B-10100 „Roboty tynkowe. Tynki  zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze” 

- PN-B-10106:1997 „Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych” 

- PN-90/B-14501 „Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy” 

- PN-B-10109:1998 „Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”  

- PN - 87/B-02355 „Tolerancja wymiarowa w budownictwie”. 
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1.3. WYKONYWANIE TYNKÓW CIĄGNIONYCH I DETALI 

ARCHITEKTONICZNYCH 

KOD CPV  45410000  TYNKOWANIE,  KOD 45453100  ROBOTY RENOWACYJNE 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru tynków ciągnionych oraz detali architektonicznych z gotowych mas tynkarskich. 

Szczegółowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych to zbiór: 

-  wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, 

-  wymagań dotyczących właściwości materiałów budowlanych, obejmujących w szczególności -  

właściwości materiałów, 

 

wymagań dotyczących sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 

robót oraz określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w poszczególnych pozycjach 

przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowej. 

 

1.2. Zakres stosowania  

Niniejsza Szczegółowa Specyfikacja techniczna (SST) może stanowić podstawę do opracowania 

szczegółowych specyfikacji technicznych (SST) - dokumentów przetargowych i kontraktowych przy 

zlecaniu i realizacji robót, których przedmiotem w całości lub części jest wykonania i odbioru tynków 

ciągnionych (gzymsów, pasów elewacyjnych, opasek drzwiowych i okiennych) oraz detali 

architektonicznych (wsporniki, rozetki itp.) z użyciem zestawu materiałów z oferty zastosowanego 

systemu. Oznacza to, że osoba sporządzająca dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe 

specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych może wykorzystać niniejsze opracowanie 

w całości lub części, wprowadzić zmiany, uzupełnienia, skreślenia lub uściślenia  odpowiednie dla 

przewidzianych projektem robót, uwzględniające wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki 

realizacji robót, które są niezbędne do określenia ich standardu i jakości. 

 

1.3. Zakres robót objętych   

- tynków ciągnionych (gzymsów, pasów elewacyjnych, opasek drzwiowych i okiennych) oraz  

detali architektonicznych (kartusze, girlandy itp.) w obiekcie remontowanym. 

 
 

Prace prowadzić w następującej kolejności: 

- przygotowanie podłoża, 

- przygotowanie szablonów i montaż prowadnic lub przygotowanie silikonowych form do odlewania 

detal 

- wykonanie warstwy sczepnej (obrzutka) 

- wykonanie warstw podkładowych (wstępne nadanie kształtu): wklejenie detali 

- wykonanie koniecznych wzmocnień i zazbrojenie siatką 

- obróbka końcowa – szpachlowanie profili 

- wykończenie - malowanie 

 

1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami  

i oznaczają: 

Roboty budowlane - wszystkie czynności związane z wykonaniem prac zgodnie 

z ustaleniami dokumentacji projektowej, 

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

Wykonanie - wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

Procedura - dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje  

i kontroluje poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami 

technicznymi i instrukcjami, 

Ustalenia projektowe - dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub 

opisujące roboty niezbędne do jego wykonania, 

Tynk – warstwa z zaprawy pokrywająca powierzchnię ścian, sufitów, kolumn itp. wewnątrz i na 

zewnątrz budynku. Jego zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni przed działaniem czynników 
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atmosferycznych (w przypadku tynków zewnętrznych), ochrona przed działaniem czynników 

zewnątrz pomieszczeń (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego 

wyglądu elementom budynku. 

Detal architektoniczny – fragment architektonicznego wykończenia budowli, np. tralka  

w balustradzie, gzyms, obramienie otworu. 

Podłoże - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni której wykonany będzie tynk , 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. Materiały 

2.1. Obrzutka cementowa  
Obrzutka cementowa (tynk cementowy) - gotowa zaprawa dostarczana w workach 25 kg masa 

przeznaczona do stosowania na wszelkie podłoża mineralne, murowane i betonowe. 

Dane techniczne 

grupa zaprawy:  GP CS IV wg PN-EN 998-1 

deklaracja zgodności  06060518 

wytrzymałość na ściskanie:  ≥10 N/mm2 

uziarnienie:  0 – 4 mm 

temperatura stosowania:  +5°C do +30°C 

zużycie:  
ok. 22 kg/m2 przy grubości warstwy tynku 15 

mm ok. 6 kg/m2 jako obrzutka 

Współczynnik przepuszczalności pary 

wodnej 

µ: 

≤25 

Przyczepność do podłoża:  

≥ 0,08 N/mm2 i pęknięcie A, B lub C (PN-

EN 

1015-12) 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ 10,dry: 

≤≤0,83 W/(mK) dla P=50% 

≤≤0,93 W/(mK) dla P=90% 

(wartość tab. PN-EN 1745) 

Reakcja na ogień:  A1 

Absorpcja wody:  W1 

Trwałość (mrozoodporność):  NPD 

 

2.2. Zaprawa sztukatorska. Szybko wiążąca, mineralna zaprawa sztukatorska do wykonywania  

i naprawy gzymsów oraz profili ciągnionych. 

Dane techniczne 

Klasa zaprawy:  GP CS III wg PN-EN 998-1 

zużycie wody:  ok. 4 do 6 l na 25 kg 

czas obróbki;  ok. 35 – 45 minut przy 20≤C 

wydajność:  ok. 20 l z 25 kg 

Reakcja na ogień:  A1 

Absorpcja wody:  W2 

Współczynnik przepuszczalności pary 

wodnej 

µ: 

≤25 

 
Dane techniczne odnoszą się do temperatury 20°C i 65% wilgotności względnej powietrza. 

Przyczepność do podłoża:  
≥ 0,08 N/mm2 i pęknięcie A, B lub C (PN-

EN 1015-12) 

Współczynnik przewodzenia ciepła λ 10,dry:  

≤0,83 W/(mK) dla P=50% 

≤0,93 W/(mK) dla P=50% 

(wartość tab. PN-EN 1745) 

Trwałość (mrozoodporność):  NPD 
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2.3. Zaprawa zalewowa  
Dane techniczne 

klasa zaprawy  CT-C50-F5 wg PN-EN 13813; 

deklaracja zgodności:  11040318 

wytrzymałość na ściskanie: 
 

po 1 godzinie:  ≥8 N/mm2 

po 24 godzinach:  ≥40 N/mm2 

po 28 dniach:  ≥55 N/mm2 

pęcznienie:  ≥0,1 % 

uziarnienie:  0 – 1 mm 

czas obróbki:  
ok. 5 – 10 minut zależnie od 

ilości dodanej wody 

temperatura obróbki:  + 5 ° C do + 30 ° C 

konsystencja:  płynna 

zużycie wody:  ok. 4,5 l na 25 kg 

Reakcja na ogień:  A1 

Wytrzymałość na ściskanie:  C50 

Wytrzymałość na zginanie:  F5 

Wydzielanie substancji wywołujące korozję  CT 

 
2.4. Zaprawa klejąca  
Szybkowiążąca, wysoko elastyczna zaprawa klejąca do mocowania w elewacji wcześniej 

przygotowanych w formach odlewów detali architektonicznych. 

Dane techniczne 

klasa zaprawy:  C2 FT wg PN-EN 12004 

deklaracja zgodności:  09080117 

temperatura stosowania:  +5°C do +25°C 

czas obróbki w 23°C:  ok. 40 minut 

zużycie wody:  

klejenie cienkowarstwowe (ściana): ok. 6-7 

litrów na 25 kg 

klejenie płynnowarstwowe (posadzka): ok. 7-

8 litrów na 25 kg 

Spływ wg normy PN-EN 12004:  ≤ 0,5 mm 

czas dojrzewania:  ok. 3 minut 

czas układania:  ok. 20 minut 

możliwość chodzenia po:  ok. 3 godzinach 

możliwość obciążania po:  ok. 24 godzinach 

możliwość spoinowania po:  ok. 3 godzinach 

Reakcja na ogień  Klasa E1/E1fl 

Przyczepność wczesna:  ≥ 0,5 N/mm2 

Przyczepność początkowa  ≥ 1,0 N/mm2 

Przyczepność po starzeniu termicznym  ≥ 1,0 N/mm2 

Przyczepność po zanurzeniu w wodzie  ≥ 1,0 N/mm2 

Przyczepność po cyklach zamrażania i 

rozmrażania 
≥ 1,0 N/mm2 

 

2.5. Woda 
Do przygotowania zapraw i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania 

próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej 

Z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę 

pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł.. 
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3. Sprzęt 

Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

- do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, 

- do przygotowania zapraw - naczynia i mieszadło wolnoobrotowe, 

- do nakładania zapraw – paca, kielnia, 

- do osadzania kołków i mocowania elementów konstrukcji – wiertarka, młotowiertarka. 

- do nakładania kleju – paca zębata 

- do trasowania – poziomica (najlepiej laserowa), sznur malarski 

- do wykończenia – rakla gumowa, gąbka. 

 

4. Transport i magazynowanie 

4.1. Transport 
Ładunek powinien być zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiały płynne pakowane w wiadra  

i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 

Detale prefabrykowane poza placem budowy należy przewozić w sposób uniemożliwiający 

przesuwanie się ładunku, najlepiej zapakowane w pudła bądź skrzynie wypełnione materiałem 

uzupełniającym (granulat z pianki poliuretanowej, trociny itp.) 

 

4.2. Magazynowanie 
Materiały należy przechowywać zgodnie z instrukcją Producenta nadrukowanej na opakowaniach i  

w kartach technicznych. 

Odlane detale należy przechowywać w pozycji leżącej na płaskiej, spodniej powierzchni w jednej 

warstwie na regałach lub w skrzyniach zabezpieczonych przed niekorzystnymi warunkami 

atmosferycznymi (opady, nasłonecznienie, silny przewiew) 

Termin przydatności jest datą graniczną i użycie materiału przeterminowanego będzie powodem 

dyskwalifikacji i nie odebrania prac. 

 

5. Wykonanie robót 

UWAGA! Poniższe wytyczne należy traktować jako ogólne. W trakcie wykonywania prac należy 

dostosować się do szczegółowych wytycznych wybranego producenta. 

5.1. Przygotowanie podłoża 
5.1.1. Wykonanie tynku podkładowego – obrzutka cementowa, podłoże musi być czyste, nośne, 

suche, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luźne części oraz pozostałości po powłokach 

malarskich usunąć. Przy ocenie i przygotowaniu podłoża do tynkowania należy uwzględnić wskazania 

obowiązujących norm i warunków technicznych. 

Podłoża o dużej chłonności należy zagruntować, gładkie powierzchnie betonowe należy przygotować 

stosując cementową warstwę sczepną. 

Obróbka 

Obrzutka może być mieszana za pomocą ogólnie dostępnych maszyn tynkarskich. 

W przypadku obróbki ręcznej materiał należy wymieszać z wodą w betoniarce wolnospadowej lub 

przelotowej. Przed wykonaniem obrzutki zalecane jest dobrze zwilżyć chłonne podłoża (z wyjątkiem 

podłoży drewnopodobnych). Obrzutkę narzucać ręcznie lub maszynowo kryjąc w zależności od 

potrzeb ok. 50 -100% powierzchni. 

 

5.1.2. Przygotowanie i nanoszenie tynku  

Przygotowanie i nanoszenie tynku może odbywać się ręcznie lub maszynowo za pomocą 

ogólnodostępnych agregatów tynkarskich. Ilość dodawanej wody zależy od typu maszyny i żądanej 

konsystencji do obróbki. tynk jest nanoszony wewnątrz i na zewnątrz obiektu warstwą o średniej 

grubości ok. 10 mm . Zależnie od warunków atmosferycznych i temperatury drugą warstwę należy 

nanosić najwcześniej po ok. 2 dniach (powierzchnia tynku powinna być sucha w kolorze 

jasnoszarym). Całkowita grubość nanoszonej warstwy: wewnątrz 10-15 mm, na zewnątrz 15-20 mm. 

Przy tynku wielowarstwowym pierwsza warstwa tynku musi mieć szorstką i stwardniałą strukturę. 

Świeży tynk należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem i niekorzystnymi wpływami warunków 

atmosferycznych (mróz, porywiste wiatry, bezpośrednie promienie słoneczne oraz deszcz). Prace 

należy wykonywać w temperaturze powietrza i podłoża od +5ºC do + 30ºC. 

 

5.2. Wykonanie odlewów detali w formach 
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Formę przygotowuje się przez „zalanie” masą silikonową modelu detalu w ramie czy skrzynce np. 

drewnianej. Przy większej ilości powtarzalnych detali zaleca się zamówienie silikonowych form  

w wyspecjalizowanym zakładzie. 

 

5.2.1. Przygotowanie zaprawy zalewowej  

Przygotować zgodnie z wytycznymi wybranego producenta 

 

5.2.2. Zalewanie form 
Formy do sztukaterii starannie oczyścić. 

Zaprawę należy wlewać dbając o to, aby nie pozostawały puste przestrzenie, należy przy tym zwrócić 

uwagę na odpowietrzanie. Zaprawa może być wykorzystana zależnie od ilości dodanej wody 

maksymalnie w ciągu 5–10 minut. Czasu obróbki nie można wydłużyć poprzez dodanie większej 

ilości wody. Świeżą zaprawę chronić przed zbyt szybkim wysychaniem poprzez przykrycie folią. 

Temperatura ma wpływ na czas wiązania i twardnienia zaprawy. Nie prowadzić prac w temperaturze 

podłoża i otoczenia niższej niż +5 °C oraz wyższej niż +30 °C. 

W celu zwiększenia wytrzymałości mechanicznej, po zalaniu formy w warstwie zaprawy zatopić 

siatkę z włókna szklanego. 

 

5.3. Montaż detali 
Detale można montować do podłoża na powierzchni elewacji po 7 dniach od wyjęcia z formy. 

Klej przygotować jako zaprawę cienkowarstwową. Dodatek wody dla takiej zaprawy zgodnie  

z wytycznymi producenta . Wymieszać odmierzoną ilość za pomocą mieszadło wolnoobrotowego do 

uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. Po czasie dojrzewania ok. 3 minut ponownie 

przemieszać. Zaprawę zużyć w ciągu ok. 40 minut. W przypadku związania zaprawy niedopuszczalne 

jest ponowne rozrabianie jej wodą. 

Na podłożu (jak opisano w punkcie 5.1.2. nanieść za pomocą pacy zębatej klej na powierzchni 

umożliwiającej przyklejenie detali. Element dobrze docisnąć a wystające fragmenty siatki za pomocą 

pacy stalowej wcisnąć w klej i zatrzeć tak by po wykonaniu ostatecznej warstwy wykończeniowej 

tynku (wyprawy) nie były widoczne. Zaleca się dodatkowo mocować detal za pomocą kołka 

rozporowego (otwór zostanie zaszpachlowany podczas wykańczania powierzchni) 

 

 

5.4.Profile ciągnione 
5.4.1. Przygotowanie szablonu i montaż prowadnic. 

Profil tynków ciągnionych należy wykonywać odpowiednimi wykrojami (szablonami) przesuwanymi 

po prowadnicach (górnej i dolnej). 

Do wyciągania elementów powtarzalnych lub o długości ponad 20m wzorniki z desek powinny być 

obite jednostronnie blachą wystającą o 2 do 4 mm poza obrys drewnianej części wzornika. Brzegi 

desek powinny być zukosowane. 

Prowadnice powinny mieć wymiary przekroju 2x8 lub 2x10 cm i być wykonane z drewna iglastego  

i nasycone olejem (ewentualnie stosować profile metalowe: np.  z aluminium bądź kształtowników 

stalowych zamkniętych). Płozy sań wykroju od strony prowadnic należy obić blachą. 

Do profilowania elementów krzywoliniowych należy stosować prowadnice o odpowiedniej 

krzywiźnie. 

Prowadnice zamocować za pomocą kołków rozporowych do muru w taki sposób aby łby śrub czy 

wkrętów nie kolidowały z saniami wzornika. 

 

5.4.2. Wykonanie profilu ciągnionego 
Na przygotowane podłoże (oczyszczone, wolne od kurzu i wilgotne) narzucać kielnią zaprawę jako 

warstwę sczepną (obrzutka). Wcześniej dokonać napraw ubytków i koniecznych wzmocnień np. przez 

osadzenie prętów stalowych. Postępować zgodnie z procedurą opisaną w punkcie 5.1.1. 

Jeżeli wykonywany będzie gzyms czy profil na ścianie gładkiej należy wcześniej zamocować 

elementy wypełniające np. bloki styropianowe przez przyklejenie i zazbrojenie siatką z włókna 

szklanego.Narzucać na tak przygotowane podłoże zaprawę o uziarnieniu do 2mm i przesuwając 

wzornik po prowadnicach aby nadać wstępny profil. W jednym cyklu roboczym nakładać warstwę nie 

grubszą niż 30mm. W razie potrzeby kolejne warstwy nakładać po związaniu warstwy wcześniej 

nałożonej. 
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5.4.3. Prace wykończeniowe, szpachlowanie 
Po związaniu zaprawy można przystąpić do wykonania ostatecznej warstwy profilu z zaprawy 

powierzchniowej 

Przygotowanie jej zgodnie z zaleceniami producenta. Mieszać należy taką ilość którą można 

wykorzystać w krótkim czasie (do 45 minut). Nakładać ręcznie warstwą nie większą niż 5mm. 

Świeżą zaprawę należy chronić przed niekorzystnymi wpływami warunków atmosferycznych np. silny 

wiatr, mróz, intensywne nasłonecznienie. Nie prowadzić robót przy temperaturze powietrza i podłoża 

poniżej +5°C oraz powyżej + 30°C. 

 

6. Kontrola jakości robót 

6.1. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przedmiotowe prace wchodzą w zakres robót tynkarskich lub dociepleniowych jako jeden z 

elementów, stąd procedury kontrolne będą analogiczne jak dla całości prac i będą się w nich mieściły. 

Przed przystąpieniem do robót należy przeprowadzić badania materiałów, które będą wykorzystywane 

do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży. 

 

6.1.1. Badania materiałów 
Badanie materiałów przeprowadza się po przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów 

towarzyszących wysyłce materiałów przez dostawcę, potwierdzając ich zgodność z wymaganiami 

dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. Każdorazowa dostawa materiału 

powinna być odnotowana z uwzględnieniem terminu przydatności danego materiału. 

 

6.1.2. Badania przygotowania podłoży 
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie: 

a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilżania, ewentualnie w razie potrzeby 

pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego, 

b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty, 

c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania, 

d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoża – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku, 

e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocenę wyglądu i próbę 

zwilżania, 

f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania, 

g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu, 

h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a następnie odnotowane 

w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

 

6.2. Badania w czasie robót  

Badania w czasie robót polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania z dokumentacją 

projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.  

 

6.3. Badania w czasie odbioru robót  

Badania w czasie robót tynkowych polegają na bieżącym sprawdzeniu zgodności ich wykonania  

z dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej a szczególnie na: 

- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

- prawidłowości przygotowania podłoży, 

- przyczepności tynków do podłoża, 

- grubości warstw tynku, 

- wyglądu powierzchni profili 

- prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi profili, 

- przestrzegania właściwej długości przerw technologicznych między poszczególnymi 

warstwami, 

 

6.4. Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorach przejściowych 
 

Przy wyszczególnionych powyżej odbiorach przejściowych powinny być przedłożone 

następujące dokumenty:  

- opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w którym podano wymagania, jakie powinno 
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spełniać podłoże, izolacje i okładziny, 

- dziennik budowy, 

- rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian, 

- protokoły z odbiorów przejściowych prac poprzedzających, 

- wyniki badań sprawdzających wyroby posadzkowe lub podłoża oraz podkłady (o ile były 

wymagane w projekcie i wykonane). 

 

6.5. Wykaz dokumentów niezbędnych przy odbiorze końcowym 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
 

- projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami, 
 

- dziennik budowy, 

- protokoły odbiorów przejściowych. 

 

7. Obmiar robót 

Obmiar robót prowadzić zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Nakładów 

Rzeczowych “KNR 2-02-Rozdział 09- pkt 4 Zasady przedmiarowania” 

Gzymsy, pasy, ościeża i inne roboty ciągnione szablonami oblicza się według faktycznej ich długości 

w metrach z podaniem ich szerokości w rozwinięciu bez dodatków za dobicie profilu. Jako długość 

obliczeniową przyjmuje się najdłuższą krawędź po otynkowaniu. Za każde naroże zewnętrzne lub 

wewnętrzne dolicza się w robociźnie 50 cm profilów, po 25 cm z każdej strony. Za dobicie profilu do 

ściany lub innego profilu dolicza się w robociźnie 25 cm długości tego profilu. Pasy gładkie między 

krawędziami profilów ciągnionych o szerokości ponad 30 cm należy liczyć jako tynki powierzchni 

ścian bez względu na sposób wykonania pasów. 

Natomiast pasy o szerokości 30 cm należy wliczać do szerokości rozwiniętej profilu. Na przykład; 

jeżeli od ramienia otworu jest ciągnione szablonem, a szerokość ościeża jest mniejsza od 30 cm, 

wówczas szerokość ościeża należy doliczyć do szerokości profilu. 

Elementy naklejane – detale należy obliczać w sztukach. 

 

8. Odbiór robót 

Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne 

wymienione w pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie. 

Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół odbioru i dołączyć go do dokumentacji 

odbiorowej budowy, której elementem było wykonanie warstwy uszczelniającej. 

 

9. Podstawy płatności 

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy metr bieżący profilu ciągnionego 

według ceny ustalonej przez strony dla poszczególnych rodzajów i szerokości oraz każdą sztukę 

wklejonych detali według cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez 

Zamawiającego. 

 

10. Przepisy związane 
 

PN-EN 197-1:2002  Cement: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 

powszechnego użytku. 

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy 

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – zaprawa tynkarska 

PN-EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynków zewnętrznych  

i wewnętrznych -- Część 1: Tynki zewnętrzne. 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu” 

 

 

1.4. MONTAŻ ZEWNĘTRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ 

 KOD CPV 45422100-2 
 

1.  Wstęp 

1.1.   Przedmiot ST 
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Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót związanych z montażem drewnianej stolarki budowlanej. 
 

1.2.   Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt 1.1. 
 

1.3.   Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonywaniem 

robót montażowych stolarki budowlanej w obiektach kubaturowych, ST dotyczy wszystkich 

czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

- przygotowaniem stolarki do montażu, 

- przygotowaniem miejsca montażu stolarki, 

- wykonaniem zabezpieczeń, 

- montażem stolarki i parapetów, 

- malowaniem stolarki na gotowo. 
 

1. 4.   Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz za zgodność  

z dokumentacją projektową,  ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2.  Materiały 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich składowania podano w ST „Warunki ogólne" 
 

3.  Sprzęt 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Warunki ogólne" 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 

nadzoru. 
 

4.  Transport 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w ST „Warunki ogólne" 
 

5.  Wykonanie robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Warunki ogólne" 
 

5.1. Montaż stolarki budowlanej 
Warunki przystąpienia do robót: 

- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów, 

- przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 

pomocniczych, 

- przy montażu stolarki - należy przestrzegać zasad podanych w normie: 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi 
 

Sprawdzenie i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic: 

- zabezpieczenie elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki. 

- ustawienie i zakotwienie ościeży i elementów stolarki, 

- szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany zewnętrzne 

należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju 

robót, 

- usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu, 

- osadzenie skrzydeł okiennych, 

- montaż parapetów. 

Do mocowania nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. 

Przed wbudowaniem ościeżnic należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża i stan powierzchni, do 

których ma przylegać ościeżnica. W przypadku występowania wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia 

jego powierzchni, ościeże należy oczyścić i naprawić. Ościeżnice powinny być dostatecznie zakotwione  

w przegrodach budynku. Kotwy powinny być umieszczone w miejscach przenoszenia obciążeń przez 

zawiasy. W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić 

stolarkę na podkładkach lub listwach. Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł 
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przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym. 
 

5.2. Osadzenie parapetów wewnętrznych 

(wymiana tylko w przypadku znacznego zniszczenia parapetu istniejącego) 

Osadzenie parapetów należy wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna. Dla parapetów  

o większym wysięgu należy osadzić w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione  

w odległości nie większej niż l,0 m. 

Należy wyrównać zaprawą mur podokienny z małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić 

parapet na piance montażowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetów krawędzie parapetów 

mające styk z ramą okienną i murem należy zaszpachlować silikonem. Przy osadzaniu parapet należy 

wsunąć we wrąb w ramie ościeżnicy. Styk parapetu z oknem i ścianą uszczelnić silikonem. 

Montaż przeprowadzić zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-

montażowych. 
 

6.  Kontrola jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Warunki ogólne". 

W szczególności powinny być oceniane: 

- jakość materiałów z których stolarka została wykonana, 

- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

- sprawność działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć, 

- pion i poziom zamontowanej ślusarki, 

- wodoszczelność przegród. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 

jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 

płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny 

być większe niż: 

- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m. 

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m. 

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

Warunki badań materiałów stolarki budowlanej i innych materiałów powinny być wpisywane do 

dziennika budowy i akceptowane przez Inżyniera. 

Wykonawca ma obowiązek prowadzić kontrole jakości prowadzonych przez siebie robót, niezależnie 

od działań kontrolnych Inżyniera. 

Dostarczaną na plac budowy stolarkę należy kontrolować pod względem jej jakości. Kontrola jakości 

polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały posiadają wymagane atesty. 

Kontrola jakości wyrobów szklarskich powinna być przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi  

w normie PN-72/B-10180. 
 

7.  Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST  „Warunki ogólne". 

Jednostką obmiarową jest: 

m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w świetle ościeżnic. 

Wielkości obmiarowe określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 

zaakceptowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze. 
 

8.  Odbiór robót 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywne wyniki. 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania 

i badania techniczne przy odbiorze. 
 

 

Sprawdzeniu podlega: 

- zgodność z dokumentacją techniczną. 

- rodzaj zastosowanych materiałów, 

- prawidłowość montażu, 

- pion i poziom zamontowanej stolarki, 
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Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na 1 m wysokości, 

jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy. Odchylenie ościeżnicy od 

płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice wymiarów przekątnych nie powinny 

być większe niż: 

- 1 mm przy długości przekątnej do 1 m. 

- 2 mm przy długości przekątnej do 2 m. 

- 3 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 
 

9.  Podstawa płatności 

Zgodnie z Dokumentacją należy wykonać zakres robót wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Płatność 

należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót. Cena jednostkowa wykonanych robót 

obejmuje: 

- roboty przygotowawcze 

- zakup i dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania. 

- wykonanie montażu 

- uporządkowanie stanowiska robót 

- niezbędne pomiary i badania. 
 

10.  Przepisy związane 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport. 

PN-72/B-I0180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane  

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Tom I 

- Instrukcje producenta 
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1.5  PARAPETY ZEWNĘTRZNE I OBRÓBKI BLACHARSKIE  

       Z  BLACHY OCYNKOWANEJ 

       Kod CPV 45261310, Kod CPV 45261320 
 

1. Wstęp 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót dotyczących obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej. 
 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej. 

- po montażu okien można przystąpić do montowania zewnętrznej blachy parapetowej. 
 

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
 

2.  Materiały 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 

„Warunki ogólne" 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania ofasowań blaszanych powinny mieć m.in.: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, na 

opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. Sposób transportu 

i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację, dotyczącą składowanych na 

budowie materiałów przeznaczonych do wykonania obróbek blacharskich. 
 

2.2.  Rodzaje materiałów 

Wszystkie materiały do obróbek blacharskich powinny być przechowywane i magazynowane 

zgodnie z instrukcją producenta oraz według odpowiednich norm wyrobu. Przyjęcie materiałów  

i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 
 

3.  Sprzęt 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Warunki ogólne" 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 
- Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

- Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego 

wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 
 

4.  Transport 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" 

4.2. Transport materiałów: 
4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki 

transportu:  

- samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

- samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

Blachy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie  

i zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
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Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 

wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania 

przepisów ruchu drogowego. 
 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Obróbki blacharskie (parapety zewnętrzne) 

Parapety zewnętrzne z blachy o grubości od 0,5 mm do 0,55 mm można wykonywać o każdej 

porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -15°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych 

podłożach. 

Przy wykonywaniu zewnętrznych parapetów należy pamiętać aby zapewnić szczelność styku 

blachy ze stolarką okienną i ościeżami oraz odpowiednie spadki dla szybkiego odpływu wody 

opadowej z powierzchni parapetów. Nie wolno dopuszczać do nadmiernego zamoczenia 

tynkowanych ościeży i spływu wody z parapetów na ściany poniżej okien (tzw. zacieki) – 

odpowiednie wywinięcia zakończeń blachy (okapniki), zapobiegające temu zjawisku. 

Parapety należy wykonywać z jednorodnych arkuszy blachy, bez niepotrzebnych łączeń. 
 

6.  Kontrola jakości robót  
6.1. Kontrola wykonania obróbek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania 

z  powołanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. 
 

7.  Obmiar robót  
7. l. Jednostką obmiarową dla obróbek blacharskich jest: 

- m
2
 pokrytej powierzchni. 

7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych 

w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych  

w naturze. 
 

8. Odbiór robót 

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót - stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania  

z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami z dokumentacji powykonawczej. 

8.2. Ogólne wymagania odbioru robót 

Badania końcowe wykonania obróbek blacharskich należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po 

deszczu. 

Podstawę do odbioru obróbek blacharskich stanowią następujące dokumenty: 

a)  dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza, 

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych 

fragmentów wykonywania obróbek, 

c) zapisy dotyczące wykonywania robót i rodzaju zastosowanych materiałów, 

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów. 

Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanych obróbek blacharskich.  
 

9. Podstawa płatności 
9.1. Obróbki blacharskie 

Płaci się za ustaloną ilość m
2
 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie, 

- zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, 

- uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10. Przepisy związane 

10.1. Normy 
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 

1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004. 
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1.7. IZOLACJE  PRZECIWWILGOCIOWE I PRZECIWWODNE 

Kod CPV 45320000-6 
 

1. Wstęp 
1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót polegających na 

wykonaniu naprawczych robót izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych na tarasach  

i balkonach. 
 

1.2 Zakres stosowania SST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące wykonania  

i odbioru Robót, które zostaną zrealizowane w ramach zadania: 

„Remont elewacji budynku wraz z wymianą i remontem zewnętrznej stolarki okiennej  

i drzwiowej w Starym Domu Zdrojowym w Krynicy Zdroju”, w zakresie wykonania i odbioru 

izolacyjnych robót naprawczych. 
 

1.3 Zakres robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia następujących robót: 

- założenie w warstwach tarasowych szczelnej izolacji przeciwwodnej poziomej, z wywinięciem na 

wszystkie ściany w strefie cokołów i połączniem z ofasowaniem systemowym. 
 

1.4 Określenia podstawowe 

Pozostałe określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi Polskimi 

Normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania Ogólne” 
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz zgodność z Dokumentacją 

Projektową, ST i poleceniami Inspektora. Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST część A 

– warunki ogólne. 
 

2. Materiały 

2.1 Wymagania ogólne 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą określeniu 

pożądanego standardu wykonania i określeniu właściwości i wymogów technicznych założonych  

w dokumentacji technicznej dla danych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamienne rozwiązania (w oparciu o produkty innych producentów) pod warunkiem: 

- spełnienia tych samych właściwości technicznych 

- przedstawieniu zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia  

do stosowania)  

- uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru. 
 

2.2  Warunki ogólne stosowania materiałów 

2.1.1 Wszelkie materiały do wykonywania izolacji powinny posiadać stosowne dokumenty 

dopuszczające dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie ustawą  

o wyrobach budowlanych. 

Użyte materiały  powinny spełniać warunki określone w odpowiednich normach przedmiotowych,  

w przypadku braku normy – powinny odpowiadać warunkom technicznym producenta lub innym 

umownym warunkom i posiadać odpowiednie certyfikaty. 

Materiały izolacyjne powinny być: 

- odporne na wpływy termiczne, nie powinny kruszyć się pod wpływem niskich temperatur i ściekać 

pod wpływem wysokich temperatur. 

- elastyczne, przenosić drgania i naprężenia, 

- nie działać destrukcyjnie na łączone materiały i wykazywać dostateczną odporność na środowisko,  

w którym zostaną użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów. 

2.1.2 Kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną 

odporność w środowisku, w którym zostają użyte oraz należytą przyczepność do sklejanych 

materiałów, określoną wg metod badań podanych w normach państwowych i świadectwach ITB oraz 

posiadać stosowne dokumenty dopuszczające dany materiał do powszechnego stosowania  



39 
 

w budownictwie zgodnie ustawą o wyrobach budowlanych. 
 

3. Sprzęt 

Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu narzędzi zalecanych przez producenta sytemu, 

zgodnie z zasadami zawartymi w Części Ogólnej. Przykładowy sprzęt do wykonania izolacji: 

np. pędzle, wałki. 
 

4. Transport 

4.1. Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób 

wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. Transport może odbywać się za pomocą 

dowolnych środków transportu, zaakceptowanych przez kierownika prac, z uwzględnieniem 

odpowiedniego zabezpieczenia materiałów przed uszkodzeniem podczas transportu. 

 

5. Wykonanie robót 

5.1. Izolacje przeciwwodne przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych. 

 

5.1.1. Przygotowanie podkładu 

a) podkład pod izolację powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie działające nań 

obciążenia. 

b) powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta, odgrzybiona i odpylona. 

c) izolacja przeciwwodna powinna być wykonywana na podkładzie odpowiadającym następującym 

wymaganiom: 

d) należy zapewnić odpowiednią współpracę izolacji z podłożem. 

e) powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów 

bitumicznych powinna być równa (bez wgłębień wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona  

i odpylona. 

f) naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub 

szlifowane pod kątem 45º na szerokości i wysokości, co najmniej 5 cm od krawędzi. 

g) w przypadku izolacji odwadniających spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej, kanału lub 

okapu powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%. 

h) powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiadać zaleceniom podanym  

w kartach technicznych stosowanych materiałów. 

 

5.1.2. Gruntowanie podkładu 

a) Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych 

materiałów przyklejanych do podkładu lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem 

asfaltowym lub emulsją asfaltową. 

b) Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5%. 

c) Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym, że druga warstwa może 

być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej. 

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie mniejsza niż 5ºC. 

e) W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się 

gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze poniżej 5ºC, jednak nie poniżej 0ºC, 

jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż 0ºC. 

 

5.1.3. Układanie izolacji z papy 

a) izolacje należy układać pasami zachodzącymi na siebie, szerokość zakładu nie powinna być 

mniejsza niż 10 cm. 

b) ostatnia warstwa papy powinna być pokryta w sposób równomierny ciągłą warstwą lepiku  

o grubości 2 mm. 

c) zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie. 

d) wszelkie przewody przechodzące przez izolację powinny być uszczelnione w sposób wykluczający 

przenikanie wody. 

e) liczba warstw papy powinna być określona w projekcie i nie mniejsza niż trzy. 

f) liczba warstw papy powinna być dostosowana do wielkości występującego parcia wody oraz 

zawartości masy asfaltowej w papie. 

g) przynajmniej jedna środkowa warstwa izolacji przeciwwodnej powinna być wykonana z papy 
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asfaltowej na tkaninie technicznej lub papy asfaltowej na włókninie. Wymaganie to nie dotyczy pap 

zgrzewalnych. 

h) każda z przyklejanych warstw papy powinna być szczelna i ciągła. 

i) w narożach izolacja powinna być wzmocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie technicznej 

szerokości ok. 30 cm. 

j) lepik asfaltowy powinien być rozprowadzany równomiernie na powierzchni podkładu i każdej 

naklejanej warstwie izolacyjnej. 

k) Grubość warstwy lepiku powinna wynosić 1,0– 1,5 mm. 

l) Nie mogą występować miejsca nie pokryte lepikiem. 

m) Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych, w każdej  warstwie powinna 

być nie mniejsza niż 10 cm. 

 

5.1.4. Układanie izolacji w warunkach posadzki dystansowej 

 
Tradycyjny układ warstw tarasu nad pomieszczeniem 
 

1 – posadzka z płyt kamiennych, 2 – podstawka dystansowa, 3 – przekładka ochronna, 

4 – hydroizolacja, 5 – jastrych dociskowy, 6 – hydroizolacja międzywarstwowa, 7 – termoizolacja, 

8 – paroizolacja, 9 – warstwa spadkowa, 10 – warstwa sczepna, 11 – płyta konstrukcyjna 

 

W wybranej technologii izolację należy ułożyć na stabilnym i nośnym podłożu, np. dylatowanym 

podkładzie cementowym, gr. min. 5 cm, ze zbrojeniem mikrowłóknami polimerowymi. Ze względu 

na ograniczoną ilość miejsca na istniejącym tarasie, zdecydowano o wykonaniu w tym miejscu 

wylewki w spadku, bez warstwy sczepnej pod izolacją termiczną. Dla uzyskania jeszcze mniejszego 

obciążenia spadek można uzyskać w warstwie termoizolacji, stosując fabrycznie cięte kliny, 

przygotowane pod konkretne zamówienie. Pod jastrychem dociskowym należy stosować 

termoizolację klasy minimum CS(10)200. 

Na izolację układaną na termoizolacji (pod jastrychem dociskowym) można stosować materiały 

rolowe: papy polimerowo-bitumiczne, samoprzylepne membrany bitumiczne albo folie (membrany) 

z tworzywa sztucznego lub kauczuku. Arkusze folii (gr. 1–1,5 mm) muszą być łączone ze sobą 

poprzez zgrzewanie, sklejanie lub wulkanizację. 

Izolacja ułożona bezpośrednio pod podstawkami dystansowymi, musi być odporna na przebicie 

statyczne. Może być wykonana z materiałów rolowych bitumicznych (papa polimerowo-bitumiczna, 

samoprzylepna membrana bitumiczna); materiałów rolowych z tworzywa sztucznego albo kauczuku 

lub elastycznych szlamów mineralnych. 

Papy bitumiczne, zwłaszcza w wysokich temperaturach, mają tendencję do wydzielania specyficznego 

zapachu, co nie musi być obojętne dla osób przebywających na tarasie, dlatego używane są częściej na 

dachach nieużytkowych. 

Elastyczne szlamy uszczelniające (na tarasie gr. min. 3 mm) jako cienkowarstwowe zaprawy 

uszczelniające, w miejscu gdzie występuje ciągłe oddziaływanie zmiennych warunków 

atmosferycznych oraz obciążenia mechaniczne i punktowy nacisk, muszą być odporne na UV, 

szokowe obciążenia oraz częste cykle zamarzania i rozmrażania. Nie wolno tutaj aplikować 

materiałów deklarowanych do zastosowania tylko jako izolacja podpłytkowa. Równie istotna jest 

zdolność mostkowania rys. Nie wolno zakładać, że podłoże się nie zarysuje, lub że nie dojdzie do 
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mechanicznego uszkodzenia. Szlam powinien być odporny na przebicie statyczne i odpowiedni do 

rzeczywistych obciążeń dla budynków użyteczności publicznej. Dlatego ważne jest zastosowanie 

ochronnych przekładek, np. z grubej geowłókniny, bezpośrednio pod stopkami podstawek 

dystansowych (nie tylko dla izolacji ze szlamu). 

Folie z tworzywa sztucznego lub kauczuku, oprócz wymaganej odporności mechanicznej (grubość), 

muszą umożliwić wykonanie szczelnej powłoki, czyli dać się na krawędziach zgrzać, skleić czy 

zwulkanizować, Efektywna grubość membrany nie może być mniejsza niż 1,2 mm, a sam materiał 

musi zachowywać giętkość w ujemnych temperaturach (nie wyższych niż –20°C). Wymagana jest 

także odporność na wysokie i niskie temperatury oraz korozję biologiczną. 

 

Nad pomieszczeniem ogrzewanym muszą być zastosowane warstwy kolejno: paroizolacji, 

termoizolacji  oraz hydroizolacji. 
Na płycie konstrukcyjnej należy położyć paroizolację, która ma chronić przed przenikaniem pary 

wodnej (np. grubowarstwowa zaprawa bitumiczna, papa paraizolacyjna lub membrana bitumiczna). 

Kolejna powłoka, to termoizolacja. Najlepszym materiałem w tym przypadku jest XPS, który posiada 

odpowiednią twardość zalecaną na konstrukcje tego typu. Dla uzyskania jak najmniejszej grubości 

warstwy, zdecydowano się na piankę PIR, której współczynnik przewodzenia ciepła  wynosi 

0,022 W/mK. 

Na termoizolację należy nałożyć dodatkową warstwę hydroizolacji. Następnie należy wykonać 

warstwę dociskową (jastrych dociskowy). Materiał musi być dobry jakościowo, aby w późniejszym 

etapie prac nie było problemów z przyczepnością hydroizolacji do podłoża. 

Najważniejsza część systemu, czyli hydroizolacja powinna być dobrana pod kątem planowanej 

warstwy wykańczającej tarasu (płyty kamienne) oraz przy uwzględnieniu harmonogramu prac  

i spodziewanych warunków atmosferycznych na czas aplikacji. 

Hydroizolacje ostateczne charakteryzują się różnymi parametrami – odpornością na promieniowanie 

UV, na ruch pieszych, optymalną temperaturą aplikacji, stopniem wilgotności podłoża, szybkością 

wiązania, sposobem aplikacji (masy mineralne, zaprawy uszczelniające, maty uszczelniające, żywice 

poliuretanowe). 
Bardzo istotne jest wykonanie szczelnego połączenia pomiędzy powierzchnią tarasu, a elewacją 

budynku oraz prawidłowy montaż profili okapowych. 

Dobierając hydroizolację mineralną, należy przede wszystkim kierować się parametrem przyczepności 

do podłoża oraz zdolnością mostkowania rys. Szczególnej uwagi wymaga przygotowanie podłoża na 

złączach elementów pionowych z powierzchnią tarasów. Powierzchnie te różnie pracują względem 

siebie i naprężenia powstające pomiędzy tymi płaszczyznami koncentrują się w narożnikach. 

Z tego względu we wszystkich przejściach pion–poziom powinny być wtopione taśmy uszczelniające. 

W pierwszą warstwę hydroizolacji wtapia się taśmy, umieszczając je w taki sposób, by połowa 

szerokości zachodziła na element pionowy, a połowa na poziomy. Przy aplikacji drugiej warstwy 

mikrozaprawy taśmy pokrywa się izolacją analogicznie jak przy wtapianiu siatki w zaprawę klejową 

podczas wykonywania ociepleń elewacji. 

Przy układaniu płyt na kleju ważne jest, aby zastosowany klej był rozpływny i wysokoelastyczny, oraz 

o dobrej przyczepności (klasy C2 TE S2). Kamień powinien spełniać dwa kryteria: niska nasiąkliwość 

(na poziomie poniżej 3%) oraz mrozoodporność. Całość warstwy wykańczającej powinna dopełnić 

dobrej jakości fuga oraz silikon elastyczny. Należy jednocześnie pamiętać, że te dwa ostatnie elementy 

powinny być na przełomie kolejnych lat eksploatacji tarasu, obserwowane i okresowo wymieniane, ze 

względu na zachodzące procesy starzenia. 

Do uszczelniania przerw dylatacyjnych należy stosować systemowe profile zaciskowe, trwale 

elastyczne, również w niskich temperaturach, odporne na starzenie i UV oraz zmienne warunki 

pogodowe, o wysokiej odporności chemicznej oraz mechanicznej (duże rozciągnięcie przy zerwaniu). 

Profile zakładać ręcznie lub za pomocą narzędzia umożliwiającego „wciśnięcie” profilu w szczelinę 

dylatacyjną. 

Dylatacyjne profile uszczelniające EPDM można stosować do uszczelniania dylatacji, ale również 

jako profil zamykający przerwę dylatacyjną. Mają bardzo dobrą odporność na wysokie temperatury, 

możliwość stosowania w niskich temperaturach, wysoką odporność chemiczną i na UV, ozon oraz 

zmienne warunki pogodowe. Profile zakładać ręcznie lub za pomocą narzędzia umożliwiającego 

„wbijanie” profilu w szczelinę dylatacyjną. Średnica profilu powinna o 30% przekraczać rozwarcie 

dylatacji. 

Systemowe taśmy uszczelniające zabezpieczają powierzchniowo przed wodą dylatacje, przerwy 
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robocze oraz otwarte rysy i spękania w podłożach z betonu. Uszczelniają połączenia między 

elementami prefabrykowanymi. Muszą być trwale elastyczne i odporne na starzenie. 

 
Uszczelnienie dylatacji obwodowej 

 

6. Kontrola jakości 

6.1. Materiały izolacyjne 

a) wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez 

zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 

równorzędnym dokumentem. 

b) materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 

c) odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności z dokumentacją 

projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami 

wytwórcy. 

d) w przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez 

producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. 

e) nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości  

nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. 

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

6.2. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 

budowy. 
 

7. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest 1 m2 powierzchni zaizolowanej. 

Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 

8. Odbiór robót 

8.1. Odbiór międzyfazowy. 
 

8.1.1. Odbiór międzyfazowy powinien być przeprowadzony w następujących fazach robót: 

a) po dostarczeniu na budowę materiałów izolacyjnych, 

b) po przygotowaniu podkładu pod izolację, 

c) po wykonaniu każdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych, 

d) podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrażliwych na przecieki. 
 

8.1.2. Odbiór materiałów izolacyjnych powinien być przeprowadzony zgodnie z punktem  

6.1 niniejszej SST. 
 

8.1.3. Odbiór podkładu pod izolację powinien obejmować: 

a) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości i dopuszczalnej wilgotności podkładu, 

b) rejestrację usterek (nierówności, pęknięć i ubytków w podkładzie, braku zaokrągleń lub sfalowań 

w narożach, braku prawidłowego osadzenia wpustów itp.),  

c) sprawdzenie poprawności spadków podłoża, 
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d) sprawdzenie poprawności zagruntowania podkładu pod izolację, 
 

8.1.4. Odbiór po wykonaniu każdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmować: 

a) sprawdzenie ciągłości warstwy izolacyjnej, 

b) sprawdzenie poprawności i dokładności obrobienia: naroży, miejsc przenikania przewodów  

i innych elementów przez izolację oraz wszelkich innych miejsc wrażliwych na przecieki, 

c) rejestrację wszelkich usterek (uszkodzeń mechanicznych izolacji, pęcherzy, sfałdowań, odspojeń, 

niedoklejenia zakładów itp.). 
 

8.1.5. Przy sprawdzeniu uszczelniania dylatacji należy zwrócić uwagę, aby wkładki dylatacyjne były 

wykonane z jednego materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny, a w dylatacjach 

krzyżujących się – aby były dokładnie ze sobą połączone (bez możliwości rozerwania lub ścięcia, ale 

z możliwością wydłużeń lub skurczów). 
 

8.2. Odbiór ostateczny 

8.2.1. Odbiór ostateczny powinien polegać na sprawdzeniu: 

a) ciągłości izolacji i jej zgodności z projektem oraz niniejszymi warunkami, 

b) występowania ewentualnych uszkodzeń, 

c) szczelności izolacji. 

8.2.2. Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwodnych powinna być przedłożona następująca 

dokumentacja techniczna: 

a) projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robót 

izolacyjnych przeciwwodnych, 

b) dokumenty potwierdzające jakość użytych do izolacji materiałów w postaci zaświadczeń o jakości 

wystawionych przez producenta albo wynikach badań laboratoryjnych przeprowadzonych na 

polecenie kierownika robót, 

c) protokoły z odbiorów częściowych, 

d) dziennik budowy (dziennik wykonywania robót izolacyjnych wodochronnych). 
 

8.2.3. Z odbioru końcowego wykonanej izolacji należy sporządzić protokół, w którym powinna być 

zawarta ocena jakościowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jeżeli w trakcie odbioru robót 

stwierdzono usterki lub wadliwość wykonania robót, powinno to być zaznaczone w protokole wraz  

z określeniem trybu postępowania przy dokonywaniu napraw. Odbiór końcowy może w takim 

przypadku być dokonany dopiero po usunięciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub 

jej fragmentu. 

 

8.3. Roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 

9. Podstawa płatności 

Płaci się za ustaloną ilość m2 izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- dostarczenie materiałów, 

-  przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

-  wykonanie izolacji wraz z ochroną, 

-  uporządkowanie stanowiska pracy. 
 

10. Przepisy związane 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno. 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania. 

PN-63/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco. 

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający. 

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. 

BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych. 

M. Rokiel „Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo”, wyd. III, Grupa 

MEDIUM, Warszawa 2019. 

 

 


