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Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot

Czes¢ A: warunki ogdlne

CPV 45000000-7 Roboty budowlane
CPV 45453000-7 Remont

1. Wstep

1.1. Nazwa zaméwienia

Przedmiotem zamoéwienia jest wykonanie rob6t budowlanych zwigzanych z ,,Remontem elewacji
budynku wraz z wymiang i remontem zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej w Starym
Domu Zdrojowym w Krynicy Zdroju”.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Zakres robot budowlanych:

e Przygotowanie miejsca budowy:
- Przygotowanie terenu budowy zgodnie z projektem organizacji budowy, wykonanie zabezpieczenia
strefy prac budowlanych.

e Roboty przygotowawcze — demontazowe i rozbiéorkowe:

- skucie zawilgoconych i skorodowanych tynkow ze $cian i cokotow;

- demontaz stolarki i $lusarki okiennej i drzwiowej zewngtrznej w celu jej wymiany na nowa lub
poddania renowacji;

- rozbidrka warstw wykonczeniowych balkonow;

- demontaz zniszczonego ofasowania z blachy (parapety, gzymsy);

- demontaz rur spustowych przy balkonach nad podcieniami;

- demontaz krat okiennych;

¢ Roboty budowlane:

- remont elewacji, tynkowanie ubytkow i odtworzenie boniowania, gzymsow sztukaterii, malowanie;
- oczyszczenie, odsolenie, uzupetnienie i impregnacja cokotu;

- oczyszczenie i uzupehienie elementéw drewnianych podbitki dachowe;;

- wymiana obrobki blacharskiej;

- wymiana i renowacja zewng¢trznej stolarki okiennej i drzwiowe;;

- remont balustrad balkonow i tarasow;

- remont i wymiana posadzki balkonow;

- odczyszczenie elementow metalowych (kraty, o§wietlenie zewngtrzne historyczne);

1.3. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Podczas wykonywania prac budowlanych beda konieczne prace towarzyszace i roboty
tymczasowe w zakresie:

- zabezpieczenia wngtrza budynku podczas demontazu otwordéw okiennych i drzwiowych,

- organizacji i likwidacji zaplecza budowy wraz z kosztami jego utrzymania,

- wykonania zabezpieczen prowadzonych robot zgodnie z zasadami i przepisami bhp i ppoz.,

- usunigcia i zabezpieczenia zdemontowanych elementéw budowlanych i instalacyjnych,

- wywiezienia materiatdw z robot rozbiorkowych,

- wykonania niezbe¢dnych napraw wszystkich uszkodzen wyniklych w czasie trwania robot,

- przekazania Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej.

Oferent obowigzany jest uwzgledni¢ w cenie oferty koszty robot tymczasowych 1 prac
towarzyszacych.

1.4. Informacje o terenie budowy

Nalezy zwroci¢ szczegolng uwage, aby prowadzone roboty powodowaty jak najmniejsze utrudnienia
dla uzytkownikow.
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Zamawiajacy okre$li warunki i wymagania dotyczace organizacji budowy, a na ich podstawie
Wykonawca opracuje plan organizacji placu budowy, majac na uwadze ochrong ludzi i zapewnienie
mozliwosci funkcjonowania budynku.

W wytycznych tych nalezy:

- okresli¢ mozliwo§¢ zorganizowania zaplecza sanitarnego, socjalnego i magazynowego dla
pracownikéw budowy;

- wyznaczy¢ strefy magazynowania materiatow i narzedzi;

- wyznaczy¢ przebieg drogi transportowej i komunikacyjnej, oraz strefy przeznaczonej na zaplecze;

- Wyznaczy¢ miejsce i warunki skladowania, oraz wywozu poza teren budowy wszystkich odpaddéw
powstatych w wyniku prac budowlanych;

- okresli¢ warunki poboru wody i energii dla potrzeb prac budowlanych;

- rozstrzygna¢ wszystkie inne kwestie dotyczace organizacji placu budowy niewymienione powyzej.

1.5. Organizacja robét budowlanych i placu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. Na Wykonawcy spoczywa
odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanego mu terenu budowy.

Kierownik budowy musi posiada¢ stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do prowadzenia
prac w obiektach zabytkowych, a takze by¢ cztonkiem wtasciwej Izby Samorzadu Zawodowego.
Przed rozpoczgciem prac nalezy uzyska¢ zezwolenie miejscowego Wojewodzkiego Konserwatora
Zabytkéw na wykonywanie prac w obiekcie zabytkowym. Kierownik robét i inspektor nadzoru in-
westorskiego oraz autorskiego powinni wpisa¢ w dzienniku budowy o$wiadczenia o podjeciu sie
pemienia swych funkcji na budowie.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Plac budowy musi by¢ wyposazony w tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: porecze,
oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt oraz
w dodatkowe $rodki ochronne zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot (do wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inzyniera). Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow umowy i wymagan ogélnych zawartych w ST
obejmuje wszystkie warunki okreslone w dokumentacji, a niewyszczego6lnione w kosztorysie.

Koszt organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
budowy na czas jej trwania, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu roboét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

C) przygotowanie budowy,

d) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan,

e) tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i Swiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji przejazddéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) usunigcie wbudowanych materiatow

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.



1.6. Dokumenty budowy
1.6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujagcym Zamawiajacego
1 Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy =zapis
w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwalg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zaltaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:

- datg przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramu robot,

- terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegdlnych elementow robot,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inzyniera,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiorow robot  zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu, czg$ciowych
1 ostatecznych odbioréow robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych ograniczeniom
szczegOlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakosci materialdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzit,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢.

Decyzje Inzyniera wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajgciem stanowiska.

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydania polecen Wykonawcy robot.

1.6.2. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robdt przeprowadza si¢ w  sposob ciaggly
w jednostkach przyjetych w kosztorysie 1 wpisuje do rejestru obmiarow.

1.6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdow, orzeczenia
o jakosci materiatdow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do
odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

1.6.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w punktach 1 + 3 nastepujace dokumenty:
e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoty odbioru robét,



e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencj¢ na budowie.

1.6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy begda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

1.7. Zabezpieczenie interesow osob trzecich

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji, takich jak rurociagi, kable itp. znajdujacych sig
w obszarze placu budowy.

1.8. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Prezentowany zakres rob6t nie przewiduje uzycia materialow szkodliwych dla srodowiska.

Wszelkie materialy uzyte do robdt beda mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okre$lajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.
Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty
pylaste, lakiery) musza by¢ uzywane z warunkami wymagan technologicznych wbudowania.

Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywatl pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzgt
1 odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia o0s6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa w czasie trwania budowy

Wykonawca winien przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca musi utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy.

Materiaty tatwopalne musza by¢ skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Zakres robét budowlanych wg CPV:

CPV 45111300-1 Roboty rozbiorkowe
CPV 45453100-8 Roboty renowacyjne
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1.12. Objasnienia poje¢ uzywanych w specyfikacji

Uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
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zamawiajacy -

udzielajgcy zamowienia wykonawcy

N

wykonawca -

przyjmujacy zaméwienie na wykonanie robot lub remontu

dziennik budowy —

dziennik, wydany zgodnie z obowiazujacymi przepisami,
stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w
toku wykonywania robot

Nadzér techniczny -

osoby pelnigce samodzielne funkcje w budownictwie:
projektanci, kierownik robot, kierownik budowy, inspektor
nadzoru inwestorskiego

kierownik budowy —

osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu
w sprawach realizacji robot

rejestr obmiarow —

akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen,
szkicow 1 ew. dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze
obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora

budowa -

jest to wykonywanie obiektu budowlanego, a takze jego
przebudowa i rozbudowa

roboty budowlane -

jest to budowa, montaz, remont albo rozbidrka obiektu
budowlanego lub jego czg¢éci wraz z urzadzeniami
wplywajacymi na wyglad obiektu

plac budowy -

teren, na ktorym sa wykonywane roboty budowlane
wymagajace uzyskania pozwolenia lub czynnosci
pomocnicze albo prace zwigzane z budowg wytwarzanie na
budowie elementow prefabrykowanych, sktadowanie
materiatow, przedmiotow itp.)

10.

sprzet zmechanizowany -

to maszyny i urzadzenia, takie jak: dzwignice, przeno$niki,
betoniarki oraz inny sprzet o napedzie mechanicznym

11.

sprzet pomocniczy

to elementy nie stanowigce statlego wyposazenia sprzetu
zmechanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot
budowlanych, takie jak: zawiesia, uchwyty, bloki
przenoéne, podstawki tadunkowe, pomosty przenos$ne,
wozki reczne, taczki, narzedzia i urzagdzenia pomocnicze

12.

materialy -

wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne
z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru

13.

polecenie Inspektora
Nadzoru —

wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemne;j, dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy

14.

projektant —

uprawniona osoba prawna lub fizyczna bgdaca autorem
dokumentacji projektowej

15.

przetargowa dokumentacja
projektowa —

czes¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem
robot

16.

dokumentacja projektowo-
kosztorysowa -

opracowanie techniczne zawierajace:

a) opis techniczny wraz z niezbedna charakterystyka
techniczna robot, plany i schematy,

b) rysunki robocze niezbgdne dla prawidtowego wykonania
skomplikowanych fragmentow konstrukcji lub
elementéw obiektu, niezbedne obliczenia Statyczne,
zestawienie materiatow

C) kosztorys szczegdlowy wraz z protokdtem uzgodnien
danych wyjsciowych do kosztorysu, analiza cen




robocizny, materiatow oraz urzadzen nie objetych
cennikami, zbiorcze zestawienie kosztow, kosztorysy
analityczne itp.

h) projekt techniczny powinien réwniez zawiera¢ rysunki
prefabrykatéw 1 wykazy materiatow do ich wykonania,
w przypadku gdy maja by¢é one wykonywane
w ramach wtasnej produkcji pomocniczej

17. | nadzor autorski - obejmuije:

1) czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnoscia
rozwigzan technicznych, materialowych i uzytkowych
z dokumentacjg projektowa i obowigzujacymi
przepisami (techniczno-budowlanymi, normami itp.),

2) uzupehienie szczeg6tdéw dokumentacji projektowej
oraz wyjasnianie wykonawcy watpliwosci powstatych
w toku realizaciji,

3) uzgodnienie z inwestorem i wykonawca mozliwosci
wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materiatow i konstrukcji przewidzianych
w dokumentacji projektowej,

4) udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze
technicznym, w rozruchu technologicznym
i w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie
do osiagnigcia projektowanych zdolnosci
produkcyjnych lub ustugowych.

Jednostka projektowania odpowiada wzgledem

zamawiajacego za wadliwe wykonanie czynno$ci nadzoru

autorskiego.

18. | przedmiar robot — wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiarem)
w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

2. Materialy
2.1. Zrédla uzyskiwania materialow

Przy realizacji robot nalezy stosowa¢ wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie,
czyli posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnos$ci
z Polska Normga, oraz aprobate techniczng w przypadku wyrobow dla ktorych nie ustanowiono
Polskiej Normy.

Stosowanie materiatow powinno by¢ zgodne z instrukcjami i opisami producenta, Polska Normg oraz
wytycznymi atestow dla danych materialow. Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym
wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robot Wykonawca przedstawi
szczegotowa informacje dotyczacag zrodla wytwarzania i zamawiania materiatow oraz odpowiednie
swiadectwa badan laboratoryjnych, certyfikaty, atesty i aprobaty oraz probki do akceptacji przez
zarzadzajacego realizacja umowy.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do gromadzenia certyfikatow, $wiadectw 1 aprobat w celu
udokumentowania, ze materialty uzyskane z dopuszczonego zrodla w sposob ciagly spehiaja
wymagania ST w czasie postepu robot.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.2. Przechowywanie i skladowanie materialéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ 1 wlasciwo$¢ do robot
i byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.



Miejsca czasowego skladowania materialow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miegjscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Wariantowe stosowanie materialow

Dopuszcza si¢ stosowanie zamiennych rozwigzan materialowych w wykonywanych robotach, jesli
dokumentacja projektowa lub ST przewiduja taka mozliwos¢. Nalezy speli¢ zadany standard
parametrow technicznych oraz wygladu materiatéw zamiennych. Dopuszcza si¢ zastosowanie innych
elementow o analogicznych wiasciwosciach technicznych. Wykonawca zobowigzany jest powiadomic
Inzyniera o zamiarze uzycia rozwigzan wariantowych co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora Nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlow nie moze by¢ pozniej zmieniany
bez zgody Inspektora.

Cechy materiatlow i elementow musza by¢ jednorodne i wykazywac zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peli zgodne z dokumentacjg projektowg lub ST
i wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ wykonanych robdt, to takie materiaty zostana zastgpione
innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

3. Sprzet

Decyzja w zakresie doboru i zastosowania sprzetu, maszyn lub Srodkéw transportu w celu
zrealizowania przedmiotu zamowienia w terminie i poprawnej jakosci nalezy do Wykonawcy.
Zastosowany sprzet, maszyny lub Srodki transportu nie mogg stworzy¢ zagrozenia dla ludzi,
ich mienia lub mienia Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w ST lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku
braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba 1 wydajno$¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym
umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony §rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdzniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy,
zostang przez Inspektora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych materiatlow. Liczba
srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre$lonymi
w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢é wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca uzyska wszelkie niezbgdne pozwolenia na przew6z nietypowych tadunkow.



Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé
dopuszczone przez Inzyniera, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drdég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bgdzie usuwac na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materiatlow i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora Nadzoru.

Podstawa wykonania prac sa w réwnej mierze wszystkie cze$ci dokumentacji projektowej, a takze
wiedza zawodowa Wykonawcy oraz obowigzujace przepisy i normy.

Wykonawca jest zobowiazany do wczesniejszego zapoznania si¢ z obiektem, ktory ma zosta¢ poddany
remontowi w celu zapoznania si¢ z terenem budowy i ustalenia szczegdtowego zakresu robot.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pi§mie przez Inspektora.

Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy
od odpowiedzialnos$ci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatléw i elementdow robdt beda oparte na
wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materiatow
1 robodt, rozrzuty normalnie wystgpujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia
z przeszto$ci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wszelkie stosowane w obiektach rozwigzania, materialy i technologie wszystkich branz winny
spelnia¢ wymagania podane w Polskich Normach i przepisach.

6. Kontrola jakos$ci robot
6.1. Program zapewnienia jakoSci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora programu
zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwos$ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujagce wykonanie robot zgodnie z dokumentacjg
projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:

e organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposo6b prowadzenia robot,

organizacj¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

przepisy bhp,

wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

wykaz 0sob odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,

system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaroéw i kontroli

e sposob oraz forme gromadzenia certyfikatow, aprobat, swiadectw dopuszczenia do stosowania
materiatdéw przeznaczonych do wbudowania,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilo$ci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

e sposoOb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utrata ich wlasciwosci w czasie transportu,
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e sposob i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja
i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materialow, wytwarzania mieszanek
1 wykonywania poszczegdlnych elementow robot,

e  sposob postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.2.  Zasady kontroli jakosci robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jako$ci materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, sprzet, zaopatrzenie 1 wszystkie
urzadzenia niezb¢dne do badan materialow oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materialow oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie =z wymaganiami zawartymi
w dokumentacji projektowe i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreSlone w TS, normach
i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Kontrole jakosci prowadzonych prac konserwatorskich nalezy przeprowadzi¢ podczas Komisji
Konserwatorskiej z udziatem przedstawiciela Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow, Wykonawcy
i Projektanta.

/. Obmiar robot
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Roboty mozna uzna¢ za wykonane, pod
warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami ujetymi w dokumentacji projektowej i ST.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed terminem. Wyniki obmiaru beda
wpisane do rejestru obmiardw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czgstosciag wymagana do celu miesigcznej ptatnosci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre§lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce
i Inspektora.

7.2. Zasady okreslania iloSci robot i materialow

Dhugosci 1 odleglosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi begda obmierzone
w poziomie wzdhuz linii osiowe;.

Jesli ST wiasciwe dla danych robot nie méwia inaczej, objetosci beda wyliczone w m?® jako dtugosé
pomnozona przez $redni przekrdj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach.

Inne jednostki obmiarowe to metr oraz sztuka.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te Iub sprzet
wymagajg badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacii.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty
okres trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumialy
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarow.

W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zalacznika do rejestru
obmiar6éw, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem.

7.5. Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach
przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

8. Odbior robot
8.1. Roboty budowlane

Odbior robdt obejmuje:

1. odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

2. odbidr ostateczny (catego zakresu prac),

3. odbidr pogwarancyjny (po uptywie okresu gwarancyjnego).

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonywany jest w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbior ostateczny dokonywany jest po calkowitym zakonczeniu rob6t na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan jakosciowych.

Odbior pogwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej obiektu dokonanej przez
Nadzér Inwestycyjny przy udziale Wykonawcy.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu:

Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem oktadzin elementem ulegajacym zakryciu sa podtoza.
Odbior podiéz musi by¢é dokonany przed rozpoczgciem robdt oktadzinowych. Wykonawca
zobowigzany jest do dokonania naprawy podtoza poprzez np. szlifowanie lub szpachlowanie
i ponowne zgltoszenie do odbioru. W sytuacji, gdy naprawa jest niemozliwa (szczeg6lnie w przypadku
zanizonej wytrzymatosci) podtoze musi by¢ skute i wykonane ponownie.

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robdt ulegajacych zakryciu (podtéz) oraz
materialdw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
Inwestora (inspektor nadzoru) i Wykonawcy (kierownik budowy).

9. Podstawa platnosci
Podstawg ptatnos$ci jest Umowa zawarta pomigdzy Zamawiajacym i Wykonawca.

10. Dokumenty odniesienia i przepisy zwiazane
10.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa sktada si¢ z nastepujacych opracowan:
1. projektu architektoniczno - budowlanego i technicznego,

2. specyfikacji wykonania i odbioru robot,

3. przedmiaru robot.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Wykonawcy
stanowig czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegdlnione w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentac;ji.

Bezposredni wykonawca robot powinien przed ich rozpoczeciem przeprowadzi¢ analize
otrzymanej dokumentacji technicznej i w przypadku stwierdzenia brakéw lub wad w projekcie
zawiadomi¢ o tym zamawiajacego 1 biuro projektow (lub projektanta) w ciagu
7 dni od otrzymania dokumentacji lub jej czesci lub zauwazonych brakach w trakcie
wykonywania robot.
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Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentacji projektowej oraz innych
dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Skreslenia, poprawki, uzupelnienia i adnotacje wprowadzane na opracowaniach projektowych
powinny by¢ wykonane trwata technika graficzna, omdwione i opatrzone podpisem osoby
dokonujacej zapisow i data ich dokonania oraz akceptowane przez osoby do tego powotane.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.

10.2. Przepisy prawne

Obowigzujace normy i przepisy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 ze zm.);

- Ustawa z dnia 29 stycznia 1994 r. Prawo zamo6wien publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz.759 ze
zm.);

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkoéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2003 r. Nr 162,
poz. 1568 ze zm.);

- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie uzgadniania projektu i ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.U. z 2003 r. Nr 121
poz.1137 i 1138);

- Rozporzadzenie MSWiA z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. z 2004 r. Nr 198
poz. 2041);

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu
i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegotowego zakresu robdot budowlanych,
stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz.U. z 2002 r. Nr 151 poz. 1256);

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997 r. Nr 129, poz. 844);

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 75 poz. 690 ze zm.);

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywaniu robot budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401);

- Polskie Normy,

- Aprobaty Techniczne,

- Certyfikaty,

- Instrukcje Producenta — w zakresie obshugi, uzycia, stosowania produkowanych materiatow
1 urzadzen,

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - publikacje rynkowe wydawane
przez Instytut Techniki Budowlanej, COBRTI Instal lub OWEOB Promocja Sp. z 0.0.

Wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowa¢ wszystkie przepisy prawne wydawane przez wladze
panstwowe i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane
z prowadzonymi robotami. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
1 wytycznych w trakcie realizacji robot.

13



Specyvfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
Czes¢ B: warunki szczegolowe

CPV 45000000-7 Roboty budowlane

1. PRACE BUDOWLANE ARCHITEKTONICZNE
ROBOTY ROZBIORKOWE CPV 45111300-1

1. Wstep
1. 1. Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania rozbidrek i demontazu elementéw
(z ich odzyskiem lub bez odzysku), przy wykonaniu zadania: ,,Remont elewacji budynku wraz
Z wymiang i remontem zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej w Starym Domu Zdrojowym
w Krynicy Zdroju”, w zakresie wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowych.

1. 2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej SST
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu i realizacji zadania.

1. 3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie rozbiorek wystepujacych w obiekcie:

- skucie zawilgoconych i skorodowanych tynkoéw ze $cian i cokotow;
- demontaz stolarki i §lusarki okiennej i drzwiowej zewnetrznej;

- rozbiérka warstw wykonczeniowych balkondéw;

- demontaz zniszczonego ofasowania z blachy balkonéw i parapetow;
- demontaz rur spustowych przy balkonach nad podcieniami;

- demontaz krat okiennych;

1.4. Okreslenia podstawowe — zgodnie z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w czesci ogolnej
specyfikacji

1. 5. Ogolne wymagania dotyczace robot

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot rozbiérkowych nalezy :

e zakonczy¢ wszystkie roboty przygotowawcze oraz zabezpieczajace, teren oznakowac zgodnie
zwymogami BHP

e zapozna¢ pracownikoéw z programem rozbidrki i poinstruowac o bezpiecznym sposobie jej
wykonania

e  odlaczy¢ wszystkie instalacje

b) Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnos$¢ z dokumentacja, ST
i poleceniami Inspektora nadzoru

¢) Wykonawca robdt powinien prowadzi¢ roboty rozbidrkowe w sposob, ktdry nie narusza
konstrukgcji istniejacego obiektu i nie uszkadza elementéw wystroju obiektu

d) Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikow oraz 0sob postronnych mogacych znalez¢ si¢ w poblizu
migjsca (strefy ) rozbiorki, zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych .

e) Do wykonania robot zwigzanych z rozbiorka poszczegdInych elementow nalezy uzywac urzadzen, ktore nie
wplywaja niekorzystnie na istniejgce konstrukcje; elementy usuwac recznie, poprzez zastosowanie sprzetu
do gromadzenia i transportu do kontenerow na odpady.

2. Materialy
Nie dotyczy

3. Sprzet
Prace prowadzi¢ przy uzyciu pit r¢cznych, mlotkow o masie do 2 kg, przecinakoéw stalowych, tomow,

kilofow, wiertarek udarowych, topat, taczek, wciagarek recznych lub elektrycznych.
Sprzet powinien by¢ zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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4. Transport
Transport materiatow z rozbiorki srodkami transportu o udzwigu do 5 ton. Przewozony tadunek zabezpieczy¢

przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robdt

a) Prace rozbiérkowe wykonywac recznie.

b) Wszelkie prace rozbiorkowe nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajacy ograniczenie do minimum
rozrzut odpadow oraz ich pylenie.

¢) Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywotywaé nieprzewidzianego spadania lub
zawalania si¢ innego.

d) Odpadow nie wolno gromadzi¢ na kondygnacji, z ktorej zostaja uzyskane, lecz mozliwie jak
najszybciej usungé poza obrys obiektu. Odpady sortowaé na biezaco, gromadzié¢
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia
usuwac z terenu prac rozbiorkowych.

e) Elementy przeznaczone do odzysku (w uzgodnieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru)
demontowa¢ z zachowaniem nalezytej ostroznosci i do czasu ich ponownego wbudowania
sktadowa¢ we wskazanym miejscu.

f) Zgodnie z ustawa o gospodarce odpadami, odpady (z wyjatkiem elementow azbestowych) powstate
w wyniku prac rozbiérkowych kwalifikuje si¢ jako odpady komunalne. Odbiorcg w/w odpadoéw
komunalnych bedzie licencjonowane przedsigbiorstwo, ktéore w ramach umowy dostarczy
wykonawcy pojemniki (kontenery) do gromadzenia odpaddéw przed ich wywiezieniem. Sposob
1 mozliwo$ci gospodarczego wykorzystania odpadéw lub ich wywozu na wysypisko zgodnie
z umowg zawartg z licencjonowanym przedsigbiorstwem.

g) Elementy porazone korozjg biologiczng nalezy starannie oddzieli¢ od pozostatych, a nastepnie
usung¢ poza teren budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru i tam spali¢. Nie
dopuszcza si¢ palenia innych usuwanych odpadow.

Warunki zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia

e prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem uprawnionego inzyniera budowy, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami BHP;

e teren, na ktéorym odbywa si¢ rozbiorka nalezy ogrodzi¢ szczelnie i oznakowaé tablicami
ostrzegawczymi;

e przed przystapieniem do robot rozbiorkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani z programem
rozbiorki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie jej wykonania;

e usuwanie jednego elementu nie powinno wywolywaé nieprzewidzianego spadania lub zawalenia
si¢ innego;

Gruz powstaly w wyniku prowadzenia robdt rozbidorkowych i budowlanych nalezy sortowaé

i gromadzi¢ w przeznaczonych do tego celu pojemnikach (kontenerach). Gruz i materialy odpadowe

nalezy sortowa¢ wg nastepujacego porzadku:

e odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbioérek

e odpady innych materiatéw ceramicznych i elementéw wyposazenia; zmieszane odpady
z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiatow ceramicznych nie zawierajace substancji
niebezpiecznych

e odpady szkla

e odpady i zZtomy metaliczne oraz stopéw metali, z wyjatkiem odpadow metali zanieczyszczonych
substancjami niebezpiecznymi

e materialy szkodliwe.

6. Kontrola jakoSci
Polega na sprawdzeniu kompletnosci dokonanej rozbiorki i sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu.

7. Obmiar

Jednostkami obmiaru sg: jednostki zgodnie z kosztorysem ofertowym dla danej pozycji robot. Ilos¢
robdét okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze.
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8. Odbidr robét

Sprawdzeniu podlega zgodnos¢ wykonanych robot z projektem, ST, obowigzujacymi przepisami i
pisemnymi decyzjami Inspektora Nadzoru.

W szczegdlnosci odbiorowi podlegaja - przed przystgpieniem do prac rozbiorkowych - wykonane
pomosty robocze i podesty zabezpieczajace przed spadaniem gruzu.

Zasadniczym elementem odbioru robdt jest sprawdzenie w terenie, na zasadzie ogledzin, zgodno$ci
prowadzenia robot z projektem technologii i organizacji robot budowlanych.

Podstawa odbioru rob6t zanikajacych lub ulegajacych zakryciu jest pisemne stwierdzenie Inspektora
nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robot zgodnie z dokumentacja projektowa i ST.

Roboty rozbidérkowe powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Odbioru robot
dokonuje Inspektor, po zgltoszeniu ich przez wykonawce robot.

Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek
bez hamowania postgpu robot.

9. Podstawa platnosci

e Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania Ogdlne”.

e Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Jesli jest to
przewidziane umowa, rozliczenia czgsciowego mozna dokonaé¢ po okresleniu procentowego
zaawansowania robot. Wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania okreslone w ST, PB i PW, sktadajace si¢ na jej wykonanie.

e Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami i odebrane przez Inspektora Nadzoru,
mierzone w jednostkach podanych w p.7.

10. Przepisy zwiazane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych (Cze$¢ I Roboty
ogblnobudowlane ITB wydanie H);

- Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywaniu robdt budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401);

Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia Wykonawcy
od obowiazku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim.
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1.1. TYNKI RENOWACYJNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t polegajacych na
pokryciu zawilgoconych i zasolonych $cian paroprzepuszczalnym tynkiem renowacyjnym w celu
osuszenia muru.

1.2. Zakres stosowania ST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy naktadaniu na
zawilgocone §ciany tynku renowacyjnego i obejmuja:

* przygotowanie powierzchni $ciany — usuniecie starego tynku, wydrapanie spoin,

* wykonanie warstwy sczepnej (tynk sczepny — 50 + 70% powierzchni $ciany),

* natozenie warstwy tynku podktadowego

* natoZenie warstwy renowacyjnego tynku nawierzchniowego,

» wykonanie powloki malarskiej z paro przepuszczalnej farby silikatowe;.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Zasolenie muru — zawartos¢ soli w murze spowodowana nadmiernym zawilgoceniem §ciany,
1.4.2. Warstwa sczepna — warstwa zwigkszajaca przyczepnos¢ dla kolejnych warstw mineralnego
tynku renowacyjnego,

1.4.3. Tynk podktadowy — warstwa podktadowa lub wyréwnujaca, a takze magazynujgca sole,
naktadana bezposrednio pod warstwe tynku renowacyjnego,

1.4.4. Tynk renowacyjny — paro przepuszczalna, zewngtrzna warstwa tynku naktadana bezposrednio
na warstwie tynku podktadowego,

1.4.5. Farba silikatowa — mineralna farba elewacyjna, przepuszczalna dla pary wodnej, przeznaczona
do powierzchni zewnetrznych i wewnetrznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdlne wymagania wg czesci ogdlnej ST.

2. Materialy
2.1. Ogolne wymagania
Wymagania wg czesci ogdlnej ST.

Do wykonania robot nalezy uzy¢ materialdéw posiadajacych Aprobate Techniczng wydana przez ITB.

Wykonawca zobowiazany jest przedstawié Inzynierowi aktualne wyniki badan materiatow
wykonywanych przez producenta w ramach nadzoru wewnetrznego (atesty) oraz sprawdzic¢
przydatno$¢ tych materiatow do stosowania (data produkcji) i przechowywac je w odpowiednich

warunkach (okreslonych w Aprobacie). Kompozycja tynku renowacyjnego powinna charakteryzowac

si¢ nastepujgcymi cechami:

* dobrg przepuszczalnos$cig dla pary wodne;j,

* duzg zawarto$cig porow,

* niewielka zdolno$cig do pochtaniania wody kapilarnej,

* zdolnos$cig magazynowania soli,

* odporno$cia na mréz i warunki atmosferyczne,

» malym skurczem.

Za jako$¢ wbudowanych materialow odpowiada Wykonawca.

2.2. Wymagania szczegélowe

Materiat do wykonania tynku renowacyjnego powinien gwarantowa¢ wykonanie tynku:

* paro przepuszczalnego, pozwalajacego na swobodne oddawanie wilgoci przez mur,

* o strukturze otwartych poroéw, ktora pozwala na magazynowanie soli wychodzacych z murdw.
Zaleca si¢ uzycie systemu tynkow renowacyjnych, charakteryzujacych si¢ nastgpujagcymi
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wiasciwos$ciami:

* zawarto$cig porOw powietrza w stwardniatej zaprawie > 40%,

* skurczem < 0,20%,

* wzglednym oporem dyfuzyjnym Sd < 0,5 m,

* przyczepnoscia mi¢dzy warstwowsg na mokro i na sucho > 0,1 MPa,

* mrozoodpornoscia,

Zastosowane materiaty musza posiada¢ Aprobatg techniczng ITB lub deklaracj¢ zgodnosci z
odpowiednim dokumentem dopuszczenia do powszechnego stosowania w budownictwie oraz spetniac¢
wymagania niniejszej Specyfikacji Technicznej.

3. Sprzet

Wymagania wg cze$ci ogolnej ST.

Do wykonania mineralnego tynku renowacyjnego stosuje si¢ najczesciej sprzet ogélnobudowlany
zaakceptowany przez Inzyniera oraz specjalistyczny sprzet przewidziany przez producenta
materialdw. Dla kontroli procesu technologicznego i wykonywanych prac, Wykonawca winien
posiada¢ podstawowy sprzet laboratoryjny. Podczas robot, Wykonawca zobowigzany jest kontrolowaé
warunki atmosferyczne, a podczas robot posiada¢ do dyspozycji wilgotnosciomierz i termometry do
pomiaru temperatury powietrza i zawilgoconego muru.

Sprzet, maszyny i narzgdzia niegwarantujace zachowania wymagan jako$ciowych zostang przez
Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.1. Niezbedny sprzet do wykonania tynku renowacyjnego
- Betoniarka wolnoobrotowa.

- Agregat tynkarski.

- Wiertarka z mieszadlem.

4. Transport i skladowanie

Wymagania wg czegsci ogolnej ST.

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi zaakceptowanymi przez
Inzyniera pod warunkiem zabezpieczenia przed deszczem i mrozem. Sktadowanie materiatdéw musi
rowniez spetnia¢ te warunki.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogélne warunki wykonywania robét

Wymagania wg cze¢sci ogdlnej ST.

Wykonawca robot winien posiada¢ udokumentowane doswiadczenie w wykonywaniu tynkow
renowacyjnych. Przed przystapieniem do prac Wykonaweca i Inzynier dokonaja niezbgdnych ustalen
technologicznych. Podczas wykonywania prac tynkarskich nalezy sporzadzi¢ protokot,

w ktorym powinny by¢ ujete nastepujgce dane:

* warunki pogodowe podczas wykonywania robot,

* stan muru, (wilgo¢, woda),

* temperatura konstrukcji i materiatu,

* informacje o stosowanych materiatach i technologii prac,

* odstepy czasowe przed naktadaniem poszczegdlnych warstw tynku,

* pozostatosci materiatu — odpady.

Protokét z prac tynkarskich zawiera zapis o rzeczywistym zuzyciu materiatow.

5.2. Przygotowanie $cian do nakladania tynku renowacyjnego
Sciang nalezy doktadnie oczySci¢ z resztek starych tynkow, kurzu i wszelkich innych zanieczyszczen,
oraz usung¢ zapraw¢ ze spoin na glebokos¢ ok. 2 cm.

5.3. Wykonanie warstwy sczepnej

Po przygotowaniu powierzchni $ciany nalezy ja pokry¢ tynkiem sczepnym (obrzutka na 50 — 70%
powierzchni $ciany). Materiat przygotowujemy najczesciej w betoniarce lub przy uzyciu
wolnoobrotowej wiertarki. Tynk sczepny naktada¢ kielnig lub narzucaé przy pomocy agregatu
tynkarskiego.

5.4. Wykonanie tynku podkladowego
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Na istniejgca obrzutke z tynku sczepnego nalezy nanie$¢ (po co najmniej 24 godzinach) warstwe
tynku podktadowego przy uzyciu kielni, badz agregatu tynkarskiego. Nastepnie warstwe tynku, w celu
uszorstnienia, nalezy ,,przeczesa¢” w kierunku poziomym za pomocg np. listwy zebatej. Tynk
podktadowy naktada si¢ jednowarstwowo o minimalnej grubosci 1 cm. Po uptywie trzech dni mozna
naktada¢ tynk renowacyjny.

5.5. Wykonanie tynku renowacyjnego

Tynk renowacyjny naktadamy na tynk podktadowy jednowarstwowo do 3 cm lub dwuwarstwowo
maksymalnie do 4 cm. W jednym procesie roboczym nie nalezy naktada¢ cienszej warstwy niz 10
mm. Uksztaltowanie wierzchniej warstwy tynku moze si¢ odbywac po odczekaniu ok. 90 minut,
zgodnie z wytycznymi robét tynkarskich, pacg z gabki lub tworzywa sztucznego. Warstwe tynku w
razie potrzeby mozna pokry¢ powtoka malarska.

5.6. Wykonanie powloki malarskiej

Powierzchnie tynku renowacyjnego mozna zabezpieczy¢ zmywalng i trwalg farba elewacyjna. Na
wolng od zanieczyszczen powierzchnie §ciany naktadamy w procesie gruntowania, rozcienczong z
woda w stosunku 5:1 do 1:1, watkiem lub urzadzeniami natryskowymi powltoke malarsky. Nastepna
warstwe nanosimy juz bez rozcienczenia.

5.7. Utylizacja odpadow i opakowan
Opakowania po materiale iniekcyjnym oraz resztki materiatu nalezy zutylizowaé zgodnie ze
wskazoéwkami producenta materiatu.

6. Kontrola jakoS$ci robét

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Wymagania wg czegsci ogolnej ST.

Kontrole wytwarzania materialéw prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego. Kontrolg w
zakresie odno$nych wymagan, w ramach nadzoru zewngtrznego, prowadzi ITB lub upowazniona
przez ITB instytucja.

6.2. Badania i kontrola przed przystapieniem do robot

Za wbudowane materiaty oraz badanie ich przydatnosci odpowiada Wykonawca.

Przed przystapieniem do robot wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ Inzynierowi do akceptacji
aktualne $wiadectwa badan materiatow podstawowych wykonywanych w ramach nadzoru
wewnetrznego przez producenta (atesty materialow). Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu opakowan oraz wilasciwego
przechowywania materiatow.

6.3. Badania w trakcie robot

W trakcie prowadzenia robdt nalezy w sposob ciagly kontrolowa¢ warunki atmosferyczne oraz
wilgotnos$ciowe na powierzchni muru.

Podczas robdt Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ oddzielnie protokot wg p.5.1.

Zapisy w protokole podlegaja zatwierdzaniu przez Inzyniera. Akceptacja ich jest warunkiem
przystapienia do nastepnego etapu robot.

Prace tynkarskie powinny podlega¢ stalemu nadzorowi i kontroli. Kontroli podlegaja:

* material (opakowania, termin przydatnos$ci do uzycia),

* sprzet w zakresie sprawnosci technicznej,

* obrobka i wykonanie prac,

» udokumentowana kompetencja 0sob wykonujacych prace tynkarskie.

7. Obmiar rob6t

Obmiar powinien by¢ wykonany na budowie w metrach kwadratowych tynkowanej powierzchni
muru, przy uwzglednieniu faktycznych ilosci zuzytego materiatu.

Obmiar robot odbywa si¢ w obecnos$ci Inzyniera i wymaga jego akceptacji.

8. Odbior robot
8.1. Ogélne zasady
Wymagania wg czesci ogdlnej ST.
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8.2. Odbiory miedzyoperacyjne

Odbiorom mi¢dzyoperacyjnym podlegajg nastgpujace prace:

* przygotowanie powierzchni muru przed nalozeniem tynku renowacyjnego,
» wykonanie poszczeg6élnych warstw tynku wraz z powtoka malarska.

8.3. Odbiory po zakonczeniu robét (po stwardnieniu wyprawy tynkarskiej)

Do odbioru Wykonawca przedstawia wszystkie wyniki pomiarow i badan z biezacej kontroli
materialow i1 robot. Odbioru dokonuje Inzynier na podstawie ogledzin, pomiaréw i wynikow badan
Wykonawcey. Inzynier zleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
uzupetniajacych badan i pomiarow wtedy, gdy:

* zakres lub czgstotliwo$¢ badan Wykonawcy sa niezgodne z niniejszg specyfikacja.

* istniejg jakiekolwiek watpliwosci co do jako$ci robdt lub rzetelnosci badan Wykonawcy.

Koszty tych badan ponosi Wykonawca tylko w przypadku, gdy ich wyniki potwierdza watpliwosci
Inzyniera. W przypadku stwierdzenia wad Inzynier ustali zakres wykonania robot poprawkowych.
Inzynier moze uzna¢ wad¢ za mniemajaca zasadniczego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
ustali¢ zakres 1 wielko$¢ potracen za obnizona jakos$¢. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wlasny koszt w terminie ustalonym z Inzynierem.

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogélne warunki platnosci

Platno$¢ za metr kwadratowy nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci robot na
podstawie wynikow pomiardw i badali laboratoryjnych, z ewentualnymi potraceniami.

9.2. Szczegolowe warunki ptatnosci

Cena jednostkowa wykonania tynkéw renowacyjnych wg technologii przyjetej przez Wykonawce i
zaakceptowanej przez Zamawiajacego, obejmuje: przygotowanie powierzchni, dostarczenie
materialow, wykonanie robot wg zakresu w p. 1.3. oczyszczenie stanowisk pracy i usunigcie bedacych
wlasnoscig wykonawcy materiatow.

9.3. Szczegolowy zakres robot objetych platnoscia wg przedmiaru robot

10. Przepisy zwiazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane zwykte. Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
Wymagania i badania.

* Karty techniczne zastosowanych wyrobow oraz ich aprobaty techniczne ITB.
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1.2. ROBOTY TYNKARSKIE | MALARSKIE
Kod CPV 45410000-4, Kod CPV 45442100-8

1.WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robot
tynkarskich zwigzanych z realizacja zadania ,,Remont elewacji budynku wraz z wymiang
i remontem zewnetrznej stolarki okiennej i drzwiowej w Starym Domu Zdrojowym w Krynicy
Zdroju”.

1.2.Zakres robot budowlanych
W zakres robot objetych specyfikacja wchodza:
- odtworzenie zniszczonych tynkéw na $cianach oraz warstwy cokotowej nie wykonanej z kamienia;

1.3. Okreslenia podstawowe

Tynk - warstwa zaprawy murarskiej pokrywajaca lub ksztattujaca powierzchni¢ elementow budowli
(gtownie S$cian i stropdéw), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym dziataniem
czynnikow atmosferycznych oraz nadaniu powierzchni estetycznego wygladu.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogoélne
Wszystkie stosowane materialty muszg by¢ zgodne z polskimi normami, a w razie ich braku powinny
mie¢ decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, oraz zgadzaé si¢ z programem
konserwatorskim dla ww. prac.
2.2.Stosowane materialy

- §rodki gruntujace

- §rodki do czyszczenia podtoza

- gotowa zaprawa tynkarska

- woda

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogolne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takich narzedzi i sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako§¢ wykonywanych robot i srodowisko. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
powinna gwarantowac¢ prowadzenie robdt zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie
robot.
3.2.Sprzet niezbedny do wykonania robét tynkarskich

- szczotki do czyszczenia podtoza

- kielnie

- szpachle metalowe lub z tworzyw sztucznych

- pace

- pedzle

- mieszarki mechaniczne

- mieszadla

- pojemniki na zaprawe

- pojemniki na wodg

- drabiny

4. TRANSPORT
Transportowane materialy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem oraz dziataniem niekorzystnych
czynnikow atmosferycznych (deszcz, mroz).

5.WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady ogolne wykonania rob6t budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za: prowadzenie rob6t zgodnie z umowa, przestrzeganie
harmonogramu robot, jako$¢ zastosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, ich zgodnosc
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z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robdt oraz poleceniami
zarzadzajacego realizacja umowy.

5.2. Warunki przystapienia do robét tynkarskich

Przed przystgpieniem do robot tynkarskich powinny by¢ zakonczone wszystkie prace budowlane tzw.
»stanu surowego" oraz wykonane roboty instalacyjne podtynkowe. Powinny by¢ rowniez zamurowane
wszelkie przebicia, bruzdy. Roboty tynkarskie nalezy wykonywa¢ w temperaturze powyzej 5 °C, lub
w nizszych po zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych. Swiezo wykonane tynki
nalezy chroni¢ przed bezposrednim dzialaniem wysokich temperatur przez zwilzanie woda.

5.3. Wymagania stawiane podlozom pod tynki

- Podloza z istniejacego tynku

W przypadku koniecznosci wykonania pogrubienia istniejgcego tynku, ktorego jakos¢ jest dobra,
przygotowanie podtoza polega na usunieciu ewentualnych powlok malarskich i naprawieniu lokalnych
uszkodzen. Migjsca tynku zniszczonego lub odparzonego nalezy odbi¢ i wypelni¢ nowa zaprawa.
Podtoze twarde lub gladkie nalezy porysowac np. gwozdziami nabitymi na deske. Przed naniesieniem
nowego tynku oczyszczone podloze nalezy zmy¢ i zwilzy¢ woda, a nastgpnie wykonaé obrzutke

z rzadkiej zaprawy cementowe;j.

5.4. Wymagania stawiane robotom tynkarskim

Wymagania dotyczace wykonywania tynkow

-Tynki zewnetrzne

Suche mieszanki, sktadajace si¢ ze specjalnie dobranych spoiw, wypeklniaczy i domieszek
modyfikujacych wtasnosci robocze oraz cechy reologiczne zapraw. Mieszanki te sa gotowe do uzycia
natychmiast po zarobieniu woda zarobkowa.

Wymagania dotyczace wykonywania tynkow i gladzi z mieszanek tynkarskich

Przyczepno$¢ tynku zalezy gtownie od rodzaju podtoza. Do wiasciwosci podloza nalezy zawsze
dostosowa¢ rodzaj gipsu oraz technik¢ wykonawcza. Nalezy zawsze przed rozpoczeciem prac
tynkarskich sprawdzi¢, czy nie wystepuje jeden z czynnikdéw, ktore moga powodowac odpadanie
tynkéw gipsowych:

- niewlasciwie przygotowane podtoze, zapylone lub zabrudzone smarami technologicznymi,

- zamarzni¢te podloze, bardzo gladkie lub nieczyszczone ze srodkoéw antyadhezyjnych,

- tynkowanie mokrego betonu,

- brak lub niewtasciwy $rodek gruntujacy.

W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymatosci podtoza i wystepowania rys, nalezy dodatkowo
zastosowac zbrojenie tynku siatka tynkarska.

W przypadku podtoza w postaci Scian murowanych z cegiel lub tzw. muréw mieszanych nalezy
zadbaé, aby takze spoiny mialy podobng chtonnos¢. Ubytki musza by¢ wypelnione zaprawa oraz
pokryte srodkiem gruntujacym.

Mostki adhezyjne do robot tynkowych (produkty zwigkszajace przyczepnosc) z uzyciem fabrycznie
przygotowanych mieszanek okre§lane sg w instrukcjach producentéw. Nalezy nanosi¢ je za pomoca
watka lub inng technika malarska. Aby utrzymaé jednorodno$¢ zawiesiny przed oraz w trakcie
nanoszenia, nalezy ja odpowiednio cz¢sto miesza¢ w pojemniku.

Przed rozpoczeciem prac tynkarskich mostek adhezyjny musi wyschngé. Niedozwolone jest
nanoszenie mostkéw adhezyjnych na powierzchniach betonowych o wilgotnosci przekraczajacej 4%.
Zaprawy muszg by¢ przygotowane zgodnie z zaleceniami producenta przez wsypanie odmierzonej
ilosci mieszanki do okreslonej ilosci wody. W przypadku postgpowania odwrotnego powstang grudy,
a zaprawa bedzie trudna do wlasciwego zamieszania. W celu dokladnego wymieszania nalezy
stosowa¢ mieszadla mechaniczne, np. naktadki na wiertarki.

Dobrze przygotowana zaprawa ma konsystencje masta i nie zawiera zadnych grudek. Nalezy
przygotowaé taka ilo$¢ zaprawy, ktora zostanie wykorzystana w ciggu 45 minut. Po uptywie tego
czasu masa tynkarska traci swoje plastyczne wlasciwosci. Bardzo istotne jest, aby kazdy kolejny zardb
wykonany byl w czystym naczyniu, poniewaz zwigzane pozostato§ci mogg znacznie przyspieszy¢ czas
wigzania i utrudnic¢ prace.

Po krotkim okresie twardnienia powierzchni¢ nalezy wygladza¢ przy uzyciu odpowiednich narzg¢dzi
(kielni, pacy nierdzewnej), dzigki czemu zewngtrzna powierzchnia tynku ulega zaggszczeniu
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1 uzyskuje si¢ zamknigtg, chociaz nie pozbawiong porow powierzchni¢. Zbyt wcezesne wygladzenie
moze spowodowaé tworzenie si¢ pecherzykow powietrza.

Najp6zniej jeden dzien po wykonaniu tynku mozna ,,Scig¢" pecherzyki powietrza paca, a powstate
niewielkie zaglebienia wypetni¢ zaprawg tynkarska 1 wygtadzié.

Przygotowang mase szpachlowa naklada si¢ na $cian¢ rdwng warstwa o grubosci 1-5 mm za pomoca
szpachelki z tworzywa sztucznego lub ze stali nierdzewnej, silnie dociskajac material do podtoza.
Mas¢ naniesiong na §$cian¢ wyroéwnuje si¢ paca, a po stwardnieniu ewentualne nier6wnosci mozna
usuna¢, szlifujac powierzchnie odpowiednig siatkg lub papierem $ciernym. Nastepnie powierzchnig
nalezy ponownie zaszpachlowac jak najciensza warstwa i delikatnie przeszlifowac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady ogélne

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajagc personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszelkie
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badania materiatow oraz jako$ci wykonania robét.
Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacja umowy $wiadectwa stwierdzajace, ze wszystkie
stosowane urzadzenia 1 sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

6.2. Kontrola podtozy

Badania podloza pod tynki gipsowe

Przed przystapieniem do tynkowania podtoze nalezy poddac ogledzinom, a w przypadku watpliwosci
€0 do jego stanu, wykona¢ badania. W celu oceny warstwy podtoza nalezy przeprowadzi¢ nastgpujace
proby:

- wycierania — powierzchnia zewngtrzna powinna by¢ wolna od kurzu i innych zanieczyszczen.

W przypadku stwierdzenia zanieczyszczen, nalezy je usung¢ za pomocg szczotki lub zmy¢ woda,

a tynkowa¢ po wyschnieciu;

- sprawdzenia $rodka antyadhezyjnego (przy sprawdzaniu za pomoca lampy kwarcowej pojawia si¢
zielononiebieskie $wiatlo fluoroscencyjne $wiadczace o wystepowaniu na powierzchni $rodka
antyadhezyjnego. Mozna go usung¢ za pomoca wody z dodatkiem detergentu. Miejsca, ktorych nie
mozna zmy¢, nalezy oczys$ci¢ mechanicznie — zeskrobaé lub usunaé przez piaskowanie;

- skrobania — polega na sprawdzeniu powierzchni podtoza za pomocg metalowego narzedzia.
Zhtuszczenia lub obsypania powierzchni nalezy oczysci¢ druciang szczotka lub cykling, a nastgpnie
pokry¢ srodkiem gruntujacym z wypelniaczem mineralnym,;

- zwilzania — podloze nalezy namoczy¢ za pomocg szczotki lub pedzla. Jesli jasne plamy ciemniejg

w ciggu 3-5 minut, §wiadczy to, ze podtoze jest wystarczajaco chlonne.

6.3. Kontrola materialow

Badan materiatow dokonujemy bezposrednio przed uzyciem. Kontrola powinna polega¢ na
sprawdzeniu dokumentéw $wiadczacych o dopuszczeniu wyrobow do obrotu oraz terminéw
przydatnosci do uzycia.

Zaprawy zwykte do wykonywania tynkow przygotowywane na placu budowy powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-90/B-14501. Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie
powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robét
Kontrola ta polega na sprawdzaniu zgodno$ci wykonywanych prac z projektem, specyfikacja
techniczna, instrukcjami producentow wyrobow tynkarskich oraz ze sztukg budowlang.

6.5. Kontrola w czasie odbioru robét

-Badania kontrolne tynkéw zwyklych

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez pordéwnanie

wykonanych tynkéw z dokumentacjg opisowa i rysunkowg wedtug protokotéw badan kontrolnych

1 atestow jakoS$ci materialow, protokolow odbiorow czgsciowych podloza i podktadu oraz stwierdzenie

wzajemnej zgodno$ci za pomocg ogledzin zewnetrznych 1 pomiardw.

Powierzchnie tynkéw powinny tworzy¢ ptaszczyzny pionowe lub poziome, albo powierzchnie krzywe

wedhug obrysu podanego w dokumentacji budowlane;j.

Dopuszczalne sg tylko takie odstgpstwa od dokumentacji technicznej, ktore nie naruszajg norm, a sg
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uzasadnione technicznie 1 uzgodnione z autorem projektu. Zmiany takie powinny byc
udokumentowane zapisami w dzienniku budowy przez nadzor techniczny.

Sprawdzenia materialow nalezy dokonywaé przez kontrole przedtozonych dokumentéw w celu
stwierdzenia zgodno$ci uzytych materiatow z wymogami odpowiednich norm i dokumentacji
projektowej.

-Badanie przyczepnosci tynku do podloza

Materiaty, ktorych jako$¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a ktére budzg pod
tym wzgledem watpliwos$ci, powinny by¢ zbadane laboratoryjnie.

Badanie kontrolne przeprowadza si¢ przez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem. Po odgtosie nalezy
ustali¢, czy tynk dobrze przylega do podtoza (dzwigk czysty), czy tez jest odspojony (dzwigk gluchy).
W przypadkach watpliwych mozna dokona¢ sprawdzenia wielkosci sily przyczepnosci tynku do
podtoza wg PN-71/B-04500.

-Badania grubosci tynkow zwyklych

Badania kontrolne polegajg na wycigciu pigciu otworéw o srednicy okoto 30 mm w ten sposob, aby
podtoze byto odstoniete ale nie naruszone. Odstonigte podiloze nalezy oczy$ci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar dokonuje si¢ z doktadno$cig do 1 mm. Za przecietng grubos¢ tynku
uznaje si¢ $rednig warto$¢ z pomiarow w pieciu otworach.

W przypadku badania tynkéw o powierzchni wigkszej niz 5000 m? nalezy na kazde 1000 m? wycigé
jeden dodatkowy otwor.

-Badania wygladu powierzchni tynku

Badania wygladu powierzchni otynkowanych przeprowadza si¢ za pomocg ogledzin zewngtrznych

i pomiaru. Gtadkos$¢ powierzchni otynkowanej ocenia si¢ przez potarcie tynku dtonig. Wymagania
dotyczace wygladu powierzchni otynkowanych w zaleznosci od liczby warstw tynku, sposobu
wykonania i kategorii tynku okre$lono w normie PN-70/B-10100.

Tynki nieprzewidziane do malowania powinny mie¢ na calej powierzchni barwe jednakowsa i o tym
samym natezeniu, bez smug i plam. Dla wszystkich odmian tynku niedopuszczalne s3a nastgpujace
wady:

-wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych
z podtoza, plesn itp.,

-zacieki w postaci trwatych sladow na powierzchni tynkow,

-odstawanie, odparzenia i p¢cherze spowodowane niedostateczng przyczepnosciag tynku do podtoza.
-Badania prawidlowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynku

Peknigcia na powierzchni tynkéw sa niedopuszczalne, z wyjatkiem tynkow surowych, w ktorych
dopuszcza si¢ wloskowate rysy skurczowe. Wypryski i spgcznienia powstajace na skutek obecnos$ci
niezgaszonych czastek wapna, gliny itp. sa niedopuszczalne dla tynkdéw pocienionych, pospolitych,
doborowych i wypalanych, natomiast dla tynkow surowych sa dopuszczalne w liczbie do 5 sztuk na
10 m2 tynku.

Widoczne miejscowe nierownosci powierzchni otynkowanych wynikajace z techniki wykonania tynku
(np. $lady wygtadzania kielnig lub zacierania packa) sg niedopuszczalne dla tynkow doborowych,

a dla tynkoéw pospolitych dopuszczalne sa o szerokosci i glebokosci do 1 mm oraz dtugosci do 5 cm

w liczbie 3 sztuk na 10 m? powierzchni otynkowanej. Badania kontrolne odchylenia powierzchni
tynku od ptaszczyzny i odchylenia krawedzi od linii prostej nalezy przeprowadza¢ za pomoca
przyktadania do powierzchni tynku i do krawedzi taty kontrolnej o dtugosci 2 m, a w przypadku gdy
powinny one stanowi¢ powierzchnie lub linie krzywe - odpowiedniego wzornika wykonanego w skali
1:1. Odchylenia sprawdza si¢ przez pomiar wielko$ci prze§witu migdzy tata (lub wzornikiem)

a powierzchnig lub krawedzig tynku z doktadnoscig do 1 mm.

Badania kontrolne prawidtowos$ci spoziomowania powierzchni tynku i krawedzi przeprowadza si¢ za
pomocg taty kontrolnej z wmontowang dwukierunkowg poziomicg albo za pomoca poziomicy
murarskiej, pionu i faty kontrolnej o odpowiedniej dtugosci.

Sprawdzenie kata migedzy przecinajacymi si¢ plaszczyznami nalezy przeprowadzaé katownicg i tata
kontrolng. Badanie polega na pomiarze prze§witu migedzy tatg i powierzchnig tynku w odlegtosci 1 m
od wierzchotka mierzonego kata.

Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow kategorii 11-1V nie
powinny by¢ wieksze niz 10 mm na wysokos$ci jednej kondygnacji oraz 30 mm na wysokosci catego
budynku.

-Badania wykonczenia tynkéw na narozach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych
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Badania kontrolne tynkow na stykach, narozach, obrzezach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy
przeprowadza¢ wzrokowo oraz przez pomiar roéwnolegle z badaniem wygladu powierzchni
otynkowanych.

Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg, np.
wykoniczone na ostro, zaokraglone lub zukosowane. Gzymsy i podokienniki zewnetrzne powinny by¢
zabezpieczone obrobkami blacharskimi z kapinosami. W miejscach narazonych na uszkodzenie
mechaniczne, takich jak np. przej$cia i pomieszczenia o duzym ruchu otynkowane naroza powinny
by¢ chronione metalowymi ksztaltownikami lub wpuszczonymi w tynk naroznikami z blachy
ocynkowanej.

Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczonymi, przy oscieznicach i podokiennikach,
powinny by¢ zabezpieczone przed pgknigciami i odpryskami przez odcigcie, tj. pozostawienie bruzdy
o szerokosci 2 do 4 mm, przechodzacej przez calg grubos¢ tynku.

W miejscach zdylatowania podtoza powinny by¢ ostonigte np. paskiem juty, pozostawione w tynku
szczeliny dylatacyjne, ktore nastepnie nalezy wypetni¢ kitem elastycznym oraz przykry¢ listwa lub
wykona¢ obrobke blacharska w przypadku tynkéw zewnetrznych.

7. OBMIAR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru Robot podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru Robot podano w ST ,,Wymagania ogolne”

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1.Sposob platnosei
Rozliczenie pomiedzy zamawiajacym, a wykonawca bedzie dokonane zgodnie z ustaleniami umowy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy i normatywy
- PN-B-10109:1998 ,, Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie”
- PN-65/B-10101 ,,Roboty tynkowe. Tynki szlachetne. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze”
- PN-70/B-10100 ,,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze”
- PN-B-10106:1997 ,,Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych”
- PN-90/B-14501 ,,Zaprawy zwykte do wykonywania tynkdéw przygotowywane na placu budowy”
- PN-B-10109:1998 ,,Suche mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie”
- PN -87/B-02355 ,, Tolerancja wymiarowa w budownictwie”.
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1.3.  WYKONYWANIE TYNKOW CIAGNIONYCH | DETALI
ARCHITEKTONICZNYCH
KOD CPV 45410000 TYNKOWANIE, KOD 45453100 ROBOTY RENOWACYJNE

1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru tynkdw ciggnionych oraz detali architektonicznych z gotowych mas tynkarskich.
Szczegodtowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych to zbior:

- wymagan w zakresie sposobu wykonania robot budowlanych,

- wymagan dotyczacych wiasciwosci materiatdw budowlanych, obejmujacych w szczegolnosci -
wlasciwosci materiatow,

wymagan dotyczacych sposobu wykonania i oceny prawidlowosci wykonania poszczegdlnych

robot oraz okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w poszczego6lnych pozycjach

przedmiaru, zaliczanego do dokumentacji projektowe;j.

1.2. Zakres stosowania

Niniejsza Szczegdlowa Specyfikacja techniczna (SST) moze stanowi¢ podstawe do opracowania
szczegdtowych specyfikacji technicznych (SST) - dokumentow przetargowych i kontraktowych przy
zlecaniu i realizacji robot, ktérych przedmiotem w catosci lub czgéci jest wykonania i odbioru tynkéw
ciggnionych (gzymsow, paséw elewacyjnych, opasek drzwiowych i okiennych) oraz detali
architektonicznych (wsporniki, rozetki itp.) z uzyciem zestawu materiatéw z oferty zastosowanego
systemu. Oznacza to, ze osoba sporzadzajaca dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegdlowe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych moze wykorzysta¢ niniejsze opracowanie
w catosci lub czgsci, wprowadzi¢ zmiany, uzupetnienia, skreslenia lub uscislenia odpowiednie dla
przewidzianych projektem robot, uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki
realizacji robot, ktére sa niezbedne do okreslenia ich standardu i jakoSci.

1.3. Zakres robot objetych
- tynkdéw ciggnionych (gzymsow, pasow elewacyjnych, opasek drzwiowych i okiennych) oraz
detali architektonicznych (kartusze, girlandy itp.) w obiekcie remontowanym.

Prace prowadzi¢ w nastepujacej kolejnosci:

- przygotowanie podtoza,

- przygotowanie szablonéw i montaz prowadnic lub przygotowanie silikonowych form do odlewania
detal

- wykonanie warstwy sczepnej (obrzutka)

- wykonanie warstw podktadowych (wstepne nadanie ksztattu): wklejenie detali

- wykonanie koniecznych wzmocnien i zazbrojenie siatka

- obrobka koncowa — szpachlowanie profili

- wykonczenie - malowanie

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami

i oznaczaja:

Roboty budowlane - wszystkie czynnos$ci zwigzane z wykonaniem prac zgodnie

z ustaleniami dokumentacji projektowej,

Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujgca roboty budowlane,

Wykonanie - wszystkie dziatania przeprowadzane w celu wykonania robot,

Procedura - dokument zapewniajacy jako$¢; definiujacy, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje

i kontroluje poszczegdlne operacje robocze; procedura moze by¢ zastapiona normami, aprobatami
technicznymi i instrukcjami,

Ustalenia projektowe - dane opisujace przedmiot i wymagania dla okre§lonego obiektu lub
opisujace roboty niezbedne do jego wykonania,

Tynk — warstwa z zaprawy pokrywajaca powierzchni¢ $cian, sufitow, kolumn itp. wewnatrz i na
zewnatrz budynku. Jego zadaniem jest zabezpieczenie powierzchni przed dziataniem czynnikow
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atmosferycznych (w przypadku tynkéw zewnetrznych), ochrona przed dzialaniem czynnikéw
Zewnatrz pomieszczen (np. para wodna), ogniem (elementy drewniane) oraz nadanie estetycznego
wygladu elementom budynku.

Detal architektoniczny — fragment architektonicznego wykonczenia budowli, np. tralka

w balustradzie, gzyms, obramienie otworu.

Podloze - element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni ktérej wykonany bedzie tynk ,
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot

Wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, Specyfikacja Technicznag i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. Materialy
2.1. Obrzutka cementowa

Obrzutka cementowa (tynk cementowy) - gotowa zaprawa dostarczana w workach 25 kg masa
przeznaczona do stosowania na wszelkie podtoza mineralne, murowane i betonowe.
Dane techniczne

grupa zaprawy: GP CS IV wg PN-EN 998-1
deklaracja zgodnosci 06060518

wytrzymalo$¢ na Sciskanie: >10 N/mm?2

uziarnienie: 0—4mm

temperatura stosowania: +5°C do +30°C

ok. 22 kg/m2 przy grubosci warstwy tynku 15

zuzycie: mm ok. 6 kg/m2 jako obrzutka

Wspolezynnik przepuszczalnosci pary

wodnej <25
u:

> 0,08 N/mm?2 i pekniecie A, B lub C (PN-
Przyczepnos¢ do podtoza: EN

1015-12)

<<0,83 W/(mK) dla P=50%
Wspodtczynnik przewodzenia ciepta A 10,dry: | <<0,93 W/(mK) dla P=90%
(warto$¢ tab. PN-EN 1745)

Reakcja na ogien: Al
Absorpcja wody: w1
Trwalo$¢ (mrozoodpornosé): NPD

2.2. Zaprawa sztukatorska. Szybko wiazaca, mineralna zaprawa sztukatorska do wykonywania
1 naprawy gzymsow oraz profili ciggnionych.
Dane techniczne

Klasa zaprawy: GP CS 111 wg PN-EN 998-1
zuzycie wody: ok. 4 do 6 | na 25 kg

czas obrobki; ok. 35 — 45 minut przy 20<C
wydajnosé: ok. 20 1z 25 kg

Reakcja na ogien: Al

Absorpcja wody: W2

Wspotezynnik przepuszczalno$ci pary

wodnej <25

u:

Dane techniczne odnoszg si¢ do temperatury 20°C i 65% wilgotno$ci wzglednej powietrza.

> 0,08 N/mm?2 i pekniecie A, B lub C (PN-

Przyczepnos¢ do podtoza: EN 1015-12)

<0,83 W/(mK) dla P=50%
Wspotczynnik przewodzenia ciepta A 10,dry: | <0,93 W/(mK) dla P=50%
(wartos¢ tab. PN-EN 1745)

Trwalo$¢ (mrozoodpornosé): NPD
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2.3. Zaprawa zalewowa
Dane techniczne

klasa zaprawy

CT-C50-F5 wg PN-EN 13813,

deklaracja zgodnosci: 11040318
wytrzymalo$¢ na §ciskanie:

po 1 godzinie: >8 N/mm?2
po 24 godzinach: >40 N/mm?2
po 28 dniach: >55 N/mm?2
pgcznienie: >0,1 %
uziarnienie: 0—1mm

czas obrobki:

ok. 5 — 10 minut zaleznie od
ilosci dodanej wody

temperatura obrobki:

+5°Cdo+30°C

konsystencja: ptynna

zuzycie wody: ok. 4,51 na 25 kg
Reakcja na ogien: Al
Wytrzymato$¢ na §ciskanie: C50
Wytrzymato$¢ na zginanie: F5

Wydzielanie substancji wywolujace korozje CT

2.4. Zaprawa klejaca

Szybkowigzaca, wysoko elastyczna zaprawa klejaca do mocowania w elewacji wczesniej
przygotowanych w formach odlewow detali architektonicznych.

Dane techniczne

klasa zaprawy:

C2 FT wg PN-EN 12004

deklaracja zgodnosci: 09080117
temperatura stosowania: +5°C do +25°C
czas obrobki w 23°C: ok. 40 minut

zuzycie wody:

klejenie cienkowarstwowe ($ciana): ok. 6-7
litréw na 25 kg

klejenie pltynnowarstwowe (posadzka): ok. 7-
8 litrow na 25 kg

Splyw wg normy PN-EN 12004 < 0,5 mm
czas dojrzewania: ok. 3 minut
czas uktadania: ok. 20 minut

mozliwos¢ chodzenia po:

ok. 3 godzinach

mozliwo$¢ obcigzania po:

ok. 24 godzinach

mozliwo$¢ spoinowania po:

ok. 3 godzinach

Reakcja na ogien

Klasa E1/E1fl

Przyczepno$¢ wczesna: > 0,5 N/mm?2
Przyczepnos¢ poczatkowa > 1,0 N/mm?2
Przyczepno$¢ po starzeniu termicznym > 1,0 N/mm?2
Przyczepnos¢ po zanurzeniu w wodzie > 1,0 N/mm?2
Przyczepnos¢ po cyklach zamrazania i > 1,0 N/mm2

rozmrazania

2.5. Woda

Do przygotowania zapraw i skraplania podtoza stosowa¢ mozna wode¢ odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania
probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej

Z procesow produkcji betonu”. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wodg

pitna.

Niedozwolone jest uzycie wod sciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut..




3. Sprzet

Wykonawca przystepujacy do prac powinien posiada¢ nastgpujacy sprzet i narzedzia:

- do przygotowania podtoza — sprzet do mycia hydrodynamicznego, mtotki, szczotki druciane,
- do przygotowania zapraw - naczynia i mieszadto wolnoobrotowe,

- do naktadania zapraw — paca, kielnia,

- do osadzania kotkdéw 1 mocowania elementéw konstrukcji — wiertarka, mlotowiertarka.

- do naktadania kleju — paca zebata

- do trasowania — poziomica (najlepiej laserowa), sznur malarski

- do wykonczenia — rakla gumowa, gabka.

4. Transport i magazynowanie

4.1. Transport

Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed zawilgoceniem. Materiaty plynne pakowane w wiadra
1 pojemniki nalezy chroni¢ przed przemarznigciem.

Detale prefabrykowane poza placem budowy nalezy przewozi¢ w sposob uniemozliwiajacy
przesuwanie si¢ tadunku, najlepiej zapakowane w pudta badz skrzynie wypetnione materiatem
uzupetiajacym (granulat z pianki poliuretanowej, trociny itp.)

4.2. Magazynowanie

Materialy nalezy przechowywac zgodnie z instrukcja Producenta nadrukowanej na opakowaniach i
w kartach technicznych.

Odlane detale nalezy przechowywac w pozycji lezacej na plaskiej, spodniej powierzchni w jednej
warstwie na regatach lub w skrzyniach zabezpieczonych przed niekorzystnymi warunkami
atmosferycznymi (opady, naslonecznienie, silny przewiew)

Termin przydatnosci jest data graniczng i uzycie materiatu przeterminowanego bedzie powodem
dyskwalifikacji i nie odebrania prac.

5. Wykonanie robét

UWAGA! Ponizsze wytyczne nalezy traktowaé jako ogdlne. W trakcie wykonywania prac nalezy
dostosowac sie¢ do szczegotowych wytycznych wybranego producenta.

5.1. Przygotowanie podloza

5.1.1. Wykonanie tynku podkladowego — obrzutka cementowa, podtoze musi by¢ czyste, nosne,
suche, wolne od kurzu oraz resztek oleju szalunkowego. Luzne cze$ci oraz pozostatosci po powlokach
malarskich usuna¢. Przy ocenie i przygotowaniu podtoza do tynkowania nalezy uwzgledni¢ wskazania
obowigzujacych norm i warunkow technicznych.

Podloza o duzej chtonnosci nalezy zagruntowaé, gladkie powierzchnie betonowe nalezy przygotowac
stosujac cementowa warstwe sczepna.

Obrobka

Obrzutka moze by¢ mieszana za pomocg ogdlnie dostgpnych maszyn tynkarskich.

W przypadku obrobki recznej materiat nalezy wymiesza¢ z woda w betoniarce wolnospadowej lub
przelotowej. Przed wykonaniem obrzutki zalecane jest dobrze zwilzy¢ chtonne podtoza (z wyjatkiem
podtozy drewnopodobnych). Obrzutke narzuca¢ r¢cznie lub maszynowo kryjac w zaleznosci od
potrzeb ok. 50 -100% powierzchni.

5.1.2. Przygotowanie i nanoszenie tynku

Przygotowanie i nanoszenie tynku moze odbywac si¢ recznie lub maszynowo za pomoca
ogo6lnodostepnych agregatow tynkarskich. Ilos¢ dodawanej wody zalezy od typu maszyny i zadanej
konsystencji do obrobki. tynk jest nanoszony wewnatrz i na zewnatrz obiektu warstwa o $redniej
grubosci ok. 10 mm . Zaleznie od warunkow atmosferycznych i temperatury drugg warstwe nalezy
nanosi¢ najwcze$niej po ok. 2 dniach (powierzchnia tynku powinna by¢ sucha w kolorze
jasnoszarym). Catkowita grubo$¢ nanoszonej warstwy: wewnatrz 10-15 mm, na zewnatrz 15-20 mm.
Przy tynku wielowarstwowym pierwsza warstwa tynku musi mie¢ szorstka i stwardnialg strukture.
Swiezy tynk nalezy chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem i niekorzystnymi wptywami warunkéw
atmosferycznych (mréz, porywiste wiatry, bezposrednie promienie stoneczne oraz deszcz). Prace
nalezy wykonywa¢ w temperaturze powietrza i podtoza od +5°C do + 30°C.

5.2. Wykonanie odlewéw detali w formach
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Forme przygotowuje si¢ przez ,,zalanie” masg silikonowa modelu detalu w ramie czy skrzynce np.
drewnianej. Przy wigkszej ilo$ci powtarzalnych detali zaleca si¢ zamowienie silikonowych form
w wyspecjalizowanym zaktadzie.

5.2.1. Przygotowanie zaprawy zalewowej
Przygotowaé zgodnie z wytycznymi wybranego producenta

5.2.2. Zalewanie form

Formy do sztukaterii starannie oczyscic.

Zaprawe nalezy wlewac dbajac o to, aby nie pozostawaly puste przestrzenie, nalezy przy tym zwroci¢
uwagg na odpowietrzanie. Zaprawa moze by¢ wykorzystana zaleznie od ilosci dodanej wody
maksymalnie w ciggu 5—10 minut. Czasu obrdbki nie mozna wydtuzy¢ poprzez dodanie wigkszej
iloéci wody. Swieza zaprawe chronié¢ przed zbyt szybkim wysychaniem poprzez przykrycie folia.
Temperatura ma wptyw na czas wigzania i twardnienia zaprawy. Nie prowadzi¢ prac w temperaturze
podtoza i otoczenia nizszej niz +5 °C oraz wyzszej niz +30 °C.

W celu zwigkszenia wytrzymato$ci mechanicznej, po zalaniu formy w warstwie zaprawy zatopic
siatke z wtokna szklanego.

5.3. Montaz detali

Detale mozna montowa¢ do podtoza na powierzchni elewacji po 7 dniach od wyjecia z formy.

Klej przygotowa¢ jako zaprawe cienkowarstwowa. Dodatek wody dla takiej zaprawy zgodnie

z wytycznymi producenta . Wymiesza¢ odmierzong ilo$¢ za pomoca mieszadto wolnoobrotowego do
uzyskania jednorodnej konsystencji bez grudek. Po czasie dojrzewania ok. 3 minut ponownie
przemiesza¢. Zaprawe zuzy¢ w ciggu ok. 40 minut. W przypadku zwiazania zaprawy niedopuszczalne
jest ponowne rozrabianie jej woda.

Na podtozu (jak opisano w punkcie 5.1.2. nanie$¢ za pomoca pacy zebatej klej na powierzchni
umozliwiajacej przyklejenie detali. Element dobrze docisnag¢ a wystajace fragmenty siatki za pomoca
pacy stalowej wcisna¢ w klej 1 zatrze¢ tak by po wykonaniu ostatecznej warstwy wykonczeniowe;j
tynku (wyprawy) nie byly widoczne. Zaleca si¢ dodatkowo mocowac¢ detal za pomoca kotka
rozporowego (otwor zostanie zaszpachlowany podczas wykanczania powierzchni)

5.4.Profile ciagnione

5.4.1. Przygotowanie szablonu i montaz prowadnic.

Profil tynkéw ciggnionych nalezy wykonywaé¢ odpowiednimi wykrojami (szablonami) przesuwanymi
po prowadnicach (gérnej i dolnej).

Do wyciagania elementow powtarzalnych lub o dlugosci ponad 20m wzorniki z desek powinny by¢
obite jednostronnie blachg wystajaca o 2 do 4 mm poza obrys drewnianej cze$ci wzornika. Brzegi
desek powinny by¢ zukosowane.

Prowadnice powinny mie¢ wymiary przekroju 2x8 lub 2x10 cm i by¢ wykonane z drewna iglastego
i nasycone olejem (ewentualnie stosowac¢ profile metalowe: np. z aluminium badz ksztattownikoéw
stalowych zamknietych). Plozy san wykroju od strony prowadnic nalezy obi¢ blacha.

Do profilowania elementéw krzywoliniowych nalezy stosowa¢ prowadnice o odpowiedniej
krzywiznie.

Prowadnice zamocowac¢ za pomocg kotkow rozporowych do muru w taki sposob aby tby srub czy
wkretow nie kolidowaty z saniami wzornika.

5.4.2. Wykonanie profilu ciagnionego

Na przygotowane podtoze (oczyszczone, wolne od kurzu i wilgotne) narzucac kielnig zaprawe jako
warstwe sczepng (obrzutka). Wezesniej dokonaé napraw ubytkéw i koniecznych wzmocnien np. przez
osadzenie pretow stalowych. Postepowaé zgodnie z procedurg opisang w punkcie 5.1.1.

Jezeli wykonywany bedzie gzyms czy profil na Scianie gltadkiej nalezy wczesniej zamocowaé
elementy wypelniajace np. bloki styropianowe przez przyklejenie i zazbrojenie siatkg z wtokna
szklanego.Narzuca¢ na tak przygotowane podtoze zaprawe o uziarnieniu do 2mm i przesuwajac
wzornik po prowadnicach aby nada¢ wstepny profil. W jednym cyklu roboczym naktadaé¢ warstwe nie
grubszg niz 30mm. W razie potrzeby kolejne warstwy naktadac po zwigzaniu warstwy wczesniej
natozone;j.
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5.4.3. Prace wykonczeniowe, szpachlowanie

Po zwigzaniu zaprawy mozna przystapi¢ do wykonania ostatecznej warstwy profilu z zaprawy
powierzchniowej

Przygotowanie jej zgodnie z zaleceniami producenta. Miesza¢ nalezy taka ilo§¢ ktora mozna
wykorzysta¢ w kréotkim czasie (do 45 minut). Naktadaé recznie warstwa nie wigksza niz Smm.

Swieza zaprawe nalezy chronié przed niekorzystnymi wptywami warunkéw atmosferycznych np. silny
wiatr, mréz, intensywne nastonecznienie. Nie prowadzi¢ robdt przy temperaturze powietrza i podtoza
ponizej +5°C oraz powyzej + 30°C.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Badania przed przystapieniem do robét.

Przedmiotowe prace wchodzg w zakres robot tynkarskich lub dociepleniowych jako jeden z
elementow, stad procedury kontrolne beda analogiczne jak dla catosci prac i bedg si¢ w nich miescity.
Przed przystapieniem do robot nalezy przeprowadzi¢ badania materiatlow, ktore bedg wykorzystywane
do wykonywania robot oraz kontrolg i odbior (migdzyoperacyjny) podtozy.

6.1.1. Badania materialow

Badanie materialow przeprowadza si¢ po przyjecia materiatdéw na budowe oraz dokumentow
towarzyszacych wysylce materiatow przez dostawce, potwierdzajac ich zgodno$¢ z wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej. Kazdorazowa dostawa materiatu
powinna by¢ odnotowana z uwzglednieniem terminu przydatnosci danego materiatu.

6.1.2. Badania przygotowania podlozy

Stan podtoza podlega sprawdzeniu w zakresie:

a) wilgotnosci — poprzez oceng wygladu, probe dotyku lub zwilZzania, ewentualnie w razie potrzeby
pomiar wilgotno$ci szczatkowej przy pomocy wilgotno$ciomierza elektrycznego,

b) rownosci powierzchni — poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy laty,

C) przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia — poprzez oceng wygladu i probe Scierania,

d) obecnosci luznych i zwietrzatych czgséci podtoza — poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami — poprzez ocene wygladu i probe
zwilzania,

f) chtonnosci podtoza — poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

g) obecnos¢ wykwitdw — poprzez ocene wygladu,

h) ztuszczania i powierzchniowego odspajania podtoza — poprzez oceng wygladu.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastgpnie odnotowane
w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2. Badania w czasie robodt
Badania w czasie robot polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacja
projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3. Badania w czasie odbioru robét

Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej a szczegdlnie na:
- jakosci zastosowanych materialow i wyrobow,

- prawidtowosci przygotowania podtozy,

- przyczepnosci tynkow do podtoza,

- grubosci warstw tynku,

- wygladu powierzchni profili

- prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi profili,

- przestrzegania wlasciwej dtugosci przerw technologicznych migdzy poszczegdlnymi
warstwami,

6.4. Wykaz dokumentow niezbednych przy odbiorach przejSciowych
Przy wyszczegdlnionych powyzej odbiorach przej$ciowych powinny by¢ przedtozone
nastgpujace dokumenty:
- opis techniczny i rysunki zawarte w projekcie, w ktérym podano wymagania, jakie powinno
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spetnia¢ podtoze, izolacje 1 oktadziny,

- dziennik budowy,

- rysunki i pisemne potwierdzenia wszelkich ewentualnych uzgodnionych i dokonanych zmian,
- protokoly z odbiorow przej$ciowych prac poprzedzajacych,

- wyniki badan sprawdzajacych wyroby posadzkowe lub podioza oraz podktady (o ile byly
wymagane w projekcie i wykonane).

6.5. Wykaz dokument6éw niezbednych przy odbiorze koncowym

Przy odbiorze koncowym powinny by¢ przedtozone nastepujace dokumenty:
- projekt architektoniczno-budowlany wraz z rysunkami,

- dziennik budowy,

- protokotly odbioréw przejsciowych.

7. Obmiar robot

Obmiar robot prowadzi¢ zgodnie z zasadami przedmiarowania opisanymi w Katalogu Naktadow
Rzeczowych “KNR 2-02-Rozdziat 09- pkt 4 Zasady przedmiarowania”

Gzymsy, pasy, oscieza i inne roboty ciggnione szablonami oblicza si¢ wedtug faktycznej ich dtugosci
w metrach z podaniem ich szerokosci w rozwinieciu bez dodatkow za dobicie profilu. Jako dlugosé¢
obliczeniowa przyjmuje si¢ najdtuzsza krawedz po otynkowaniu. Za kazde naroze zewnetrzne lub
wewnetrzne dolicza si¢ w robociznie 50 cm profiléw, po 25 cm z kazdej strony. Za dobicie profilu do
$ciany lub innego profilu dolicza si¢ w robociznie 25 cm dlugosci tego profilu. Pasy gtadkie miedzy
krawedziami profilow ciggnionych o szerokosci ponad 30 cm nalezy liczy¢ jako tynki powierzchni
$cian bez wzgledu na sposéb wykonania pasow.

Natomiast pasy o szerokosci 30 cm nalezy wlicza¢ do szerokos$ci rozwinigtej profilu. Na przyktad;
jezeli od ramienia otworu jest ciggnione szablonem, a szerokos$¢ oscieza jest mniejsza od 30 cm,
wowczas szerokos¢ o$cieza nalezy doliczy¢ do szerokosci profilu.

Elementy naklejane — detale nalezy oblicza¢ w sztukach.

8. Odbior robot

Uznaje sie, ze roboty zostaly wykonane prawidlowo, jezeli wszystkie operacje technologiczne
wymienione w pkt. 6 zostaly ocenione pozytywnie.

Z czynnos$ci odbiorowych nalezy sporzadzi¢ protokoét odbioru i dotaczy¢ go do dokumentacji
odbiorowej budowy, ktorej elementem byto wykonanie warstwy uszczelniajacej.

9. Podstawy platnosci

Jezeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej ptaci si¢ za kazdy metr biezacy profilu ciagnionego
wedlug ceny ustalonej przez strony dla poszczegdlnych rodzajow i szerokos$ci oraz kazda sztuke
wklejonych detali wedtug cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawce i przyjetych przez
Zamawiajacego.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 197-1:2002 Cement: Sktad, wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku.

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczace zapraw do muréw — zaprawa tynkarska

PN-EN 13914-1:2009 Projektowanie, przygotowanie i wykonywanie tynkéw zewnetrznych

i wewnetrznych -- Czg$¢ 1: Tynki zewngtrzne.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu”

1.4. MONTAZ ZEWNETRZNEJ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ
KOD CPV 45422100-2

1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
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Przedmiotem niniejszej szczegdlowej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z montazem drewnianej stolarki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotycza zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
robot montazowych stolarki budowlanej w obiektach kubaturowych, ST dotyczy wszystkich
czynnosci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

- przygotowaniem stolarki do montazu,

- przygotowaniem miejsca montazu stolarki,

- wykonaniem zabezpieczen,

- montazem stolarki i parapetow,

- malowaniem stolarki na gotowo.

14. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonywanych robot oraz za zgodnosé
z dokumentacja projektows, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich sktadowania podano w ST ,,Warunki ogélne"

3. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Warunki ogo6lne"

Roboty mozna wykonaé¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczace srodkoéw transportowych podano w ST ,,Warunki ogélne"

5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania rob6t podano w ST ,,Warunki ogolne"

5.1. Montaz stolarki budowlanej

Warunki przystapienia do robét:

- przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ wymiary otworéw,

- przed przystapieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ elementdw i innych materiatow
pomocniczych,

- przy montazu stolarki - nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie:

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi

Sprawdzenie i przygotowanie o$ciezy do osadzenia oscieznic:

- zabezpieczenie elementow budynku mogacych ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki.

- ustawienie i zakotwienie o$ciezy i elementow stolarki,

- szczeliny powstate pomigdzy oS$ciezem i oScieznicg po osadzeniu oScieznicy w $ciany zewngtrzne
nalezy wypehi¢ na obwodzie materiatem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju
robot,

- usuniecie zabezpieczen i resztek z montazu,

- osadzenie skrzydet okiennych,

- montaz parapetow.

Do mocowania nie wolno uzywa¢ zadnych materialow, ktore moglyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby.
Przed wbudowaniem oscieznic nalezy sprawdzi¢ dokladno$¢ wykonania o$cieza i stan powierzchni, do
ktérych ma przylega¢ oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
jego powierzchni, oscieze nalezy oczysci¢ i naprawic. O$cieznice powinny by¢ dostatecznie zakotwione
w przegrodach budynku. Kotwy powinny by¢ umieszczone w migjscach przenoszenia obcigzen przez
zawiasy. W sprawdzone i przygotowane oScieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢
stolarke na podktadkach lub listwach. Po ustawieniu okna nalezy sprawdzi¢ sprawno$¢ dziatania skrzydet
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przy otwieraniu i zamykaniu. Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzglgdem termicznym.

5.2. Osadzenie parapetéw wewnetrznych

(wymiana tylko w przypadku znacznego zniszczenia parapetu istniejacego)

Osadzenie parapetow nalezy wykonywac po osadzeniu i zamocowaniu okna. Dla parapetow

0 wickszym wysiegu nalezy osadzi¢ w murze podokiennym wsporniki stalowe rozstawione

w odlegtosci nie wigkszej niz 1,0 m.

Nalezy wyrowna¢ zaprawg mur podokienny z malym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzi¢
parapet na piance montazowej lub silikonie. Przed osadzeniem parapetow krawegdzie parapetow
majace styk z ramg okienng i murem nalezy zaszpachlowac¢ silikonem. Przy osadzaniu parapet nalezy
wsung¢ we wrab w ramie o$cieznicy. Styk parapetu z oknem i $ciang uszczelni¢ silikonem.

Montaz przeprowadzi¢ zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-
montazowych.

6. Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST ,,Warunki og6lne".

W szczegdlnosci powinny by¢ oceniane:

- jako$¢ materialow z ktérych stolarka zostata wykonana,

- prawidtowos¢ wykonania z uwzglednieniem szczegdtéw konstrukcyjnych,

- sprawnos$¢ dziatania skrzydet i elementow ruchomych oraz funkcjonowania okuc,

- pion i poziom zamontowanej $lusarki,

- wodoszczelno$¢ przegrod.

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m wysoko$ci,
jednak nie wiecej niz 3 mm na calej dlugosci elementow o$cieznicy. Odchylenie oScieznicy od
ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Roznice wymiaréw przekatnych nie powinny
by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dhugosci przekatnej do 1 m.

- 2 mm przy dlugosci przekatnej do 2 m.

- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

Warunki badan materialow stolarki budowlanej i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Inzyniera.

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie
od dziatan kontrolnych Inzyniera.

Dostarczang na plac budowy stolarke nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem jej jakosci. Kontrola jakosci
polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiaty posiadajg wymagane atesty.

Kontrola jakosci wyrobow szklarskich powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami podanymi

w normie PN-72/B-10180.

7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST ,,Warunki ogoélne".

Jednostka obmiarowa jest:

m2 - (metr kwadratowy) powierzchni stolarki w §wietle o$cieznic.

Wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglgdnieniem zmian
zaakceptowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robot

Odbior podloza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglgdnieniem dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.
Wymagania przy odbiorze okresla norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodnos¢ z dokumentacja techniczna.
- rodzaj zastosowanych materiatow,

- prawidtowo$¢ montazu,

- pion i poziom zamontowanej stolarki,
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Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze niz 2 mm na 1 m wysokosci,
jednak nie wigcej niz 3 mm na calej dlugos$ci elementow oScieznicy. Odchylenie os$cieznicy od
plaszczyzny pionowej nie moze by¢ wigksze niz 2 mm. Roznice wymiarow przekatnych nie powinny
by¢ wigksze niz:

- 1 mm przy dlugosci przekatnej do 1 m.

- 2 mm przy dhugos$ci przekatnej do 2 m.

- 3 mm przy dlugosci przekatnej powyzej 2 m.

9. Podstawa platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST. Platnos¢
nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i oceng jako$ci robdt. Cena jednostkowa wykonanych robot
obejmuje:

- roboty przygotowawcze

- zakup i dostarczenie materialdow na miejsce wbudowania.

- wykonanie montazu

- uporzadkowanie stanowiska robot

- niezbedne pomiary i badania.

10. Przepisy zwiazane
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-94025-5:1996 Okucia budowlane

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Tom [

- Instrukcje producenta
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1.5 PARAPETY ZEWNETRZNE I OBROBKI BLACHARSKIE
Z BLACHY OCYNKOWANEJ
Kod CPV 45261310, Kod CPV 45261320

1 Wstep
11. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot dotyczacych obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej.

12. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajagce i majace na celu
wykonanie obrobek blacharskich z blachy ocynkowanej.

- po montazu okien mozna przystapi¢ do montowania zewnetrznej blachy parapetowe;.

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2. Materialy
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST

,»Warunki ogolne"

Ponadto materiaty stosowane do wykonywania ofasowan blaszanych powinny mie¢ m.in.:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracj¢ Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich, na
opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnos$ci do stosowania. Sposob transportu

i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.
Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie pelng dokumentacje, dotyczacg sktadowanych na
budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania obrobek blacharskich.

2.2. Rodzaje materialow

Wszystkie materialy do obrobek blacharskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug odpowiednich norm wyrobu. Przyjecie materialow

i wyrob6éw na budowe powinno by¢ potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST ,,Warunki ogo6lne"

3.2. Sprzet do wykonywania robét

- Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu innych specjalistycznych narzedzi.

- Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi, ktore nie spowoduja niekorzystnego
wplywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych robot oraz bedg przyjazne dla srodowiska.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogdlne"

42. Transport materialow:

4.2.1. Do transportu materialow i urzadzen stosowac nast¢pujace sprawne technicznie $rodki
transportu:
- samochdd skrzyniowy o tadownosci 5-10 ton,
- samochodd dostawczy o tadownosci 0,9 ton,

Blachy mogg by¢ przewozone dowolnymi $§rodkami transportu.

Materialy nalezy uktada¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowej, obok siebie

1 zabezpieczy¢ przed mozliwo$cig przesuwania si¢ podczas transportu.

Blachy powinny by¢ uktadane w pozycji poziomej wzdtuz srodka transportu.
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Przy za- i wyladunku oraz przewozie na $rodkach transportowych nalezy przestrzega¢ przepiséw

obowigzujacych w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jakos$¢ robodt i wlasciwosci przewozonych materialow.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych $rodki transportowe muszg spelnia¢ wymagania
przepisow ruchu drogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Obrobki blacharskie (parapety zewnetrzne)

Parapety zewnetrzne z blachy o grubosci od 0,5 mm do 0,55 mm mozna wykonywac¢ o kazdej
porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C. Robdt nie mozna wykonywaé na oblodzonych
podtozach.

Przy wykonywaniu zewnetrznych parapetow nalezy pamigtaé aby zapewni¢ szczelno$¢ styku
blachy ze stolarka okienng i o$ciezami oraz odpowiednie spadki dla szybkiego odplywu wody
opadowej z powierzchni parapetow. Nie wolno dopuszcza¢é do nadmiernego zamoczenia
tynkowanych o$ciezy i spltywu wody z parapetow na Sciany ponizej okien (tzw. zacieki) —
odpowiednie wywini¢cia zakonczen blachy (okapniki), zapobiegajace temu zjawisku.

Parapety nalezy wykonywac¢ z jednorodnych arkuszy blachy, bez niepotrzebnych taczen.

6. Kontrola jakos$ci robdt
6.1. Kontrola wykonania obrobek blacharskich polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania
z powolanymi normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji.

7. Obmiar robét

7. 1. Jednostkg obmiarowa dla obrobek blacharskich jest:

- m? pokrytej powierzchni.

7.2. Tlo$¢ robot okresla si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych
w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych
W naturze.

8. Odbidr robot

8.1. Podstawe do odbioru wykonania robot - stanowi stwierdzenie zgodnosci ich wykonania

z dokumentacja projektowg i zatwierdzonymi zmianami z dokumentacji powykonawczej.

8.2. Ogblne wymagania odbioru robot

Badania koncowe wykonania obrobek blacharskich nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po

deszczu.

Podstawe do odbioru obrobek blacharskich stanowia nastgpujace dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbidr czesciowy podtoza oraz poszczegdlnych
fragmentoéw wykonywania obrobek,

C) zapisy dotyczace wykonywania robot i rodzaju zastosowanych materiatow,

d) protokoty odbioru materiatow i wyrobow.

Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanych obrébek blacharskich.

9. Podstawa platnosSci

9.1. Obrobki blacharskie

Ptaci sie za ustalong ilo§¢ m® obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- przygotowanie,

- zamontowanie i umocowanie obrobek w podtozu,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

10.1. Normy

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow
samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowej.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych - czes¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt
1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004.
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1.7.  1ZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | PRZECIWWODNE
Kod CPV 45320000-6

1. Wstep
1.1 Przedmiot Szczegélowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej SST sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot polegajacych na
wykonaniu naprawczych robot izolacyjnych przeciwwilgociowych i przeciwwodnych na tarasach
i balkonach.

1.2 Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspolne dotyczace wykonania
1 odbioru Robét, ktére zostang zrealizowane w ramach zadania:

»Remont elewacji budynku wraz z wymiana i remontem zewnetrznej stolarki okiennej
i drzwiowej w Starym Domu Zdrojowym w Krynicy Zdroju”, w zakresie wykonania i odbioru
izolacyjnych robdt naprawczych.

1.3 Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza zasad prowadzenia nastepujacych robot:

- zalozenie w warstwach tarasowych szczelnej izolacji przeciwwodnej poziomej, z wywini¢ciem na
wszystkie §ciany w strefie cokotdéw i potaczniem z ofasowaniem systemowym.

1.4 OkreSlenia podstawowe
Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi Polskimi
Normami oraz okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania Ogo6lne”

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonywania oraz zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, ST i poleceniami Inspektora. Ogolne wymagania dotyczace Robot podano w ST cze$¢ A
— warunki ogolne.

2. Materialy

2.1 Wymagania ogolne

Wszelkie nazwy wlasne produktow i materialdow przywotane w specyfikacji stuza okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okres$leniu wiasciwosci i wymogoéw technicznych zatozonych

w dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan.

Dopuszcza si¢ zamienne rozwigzania (w oparciu o produkty innych producentéw) pod warunkiem:

- spetnienia tych samych wlasciwos$ci technicznych

- przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia

do stosowania)

- uzyskaniu akceptacji projektanta i inspektora nadzoru.

2.2 Warunki ogélne stosowania materiatow

2.1.1 Wszelkie materialy do wykonywania izolacji powinny posiada¢ stosowne dokumenty
dopuszczajace dany material do powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie ustawg

0 wyrobach budowlanych.

Uzyte materialy powinny spetnia¢ warunki okre$§lone w odpowiednich normach przedmiotowych,

w przypadku braku normy — powinny odpowiada¢ warunkom technicznym producenta lub innym
umownym warunkom i posiada¢ odpowiednie certyfikaty.

Materiaty izolacyjne powinny by¢:

- odporne na wptywy termiczne, nie powinny kruszy¢ si¢ pod wptywem niskich temperatur i Sciekaé
pod wpltywem wysokich temperatur.

- elastyczne, przenosi¢ drgania i naprezenia,

- nie dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i wykazywac dostateczng odporno$¢ na srodowisko,

w ktorym zostang uzyte oraz nalezytg przyczepnos$¢ do sklejanych materiatow.

2.1.2 Kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na tagczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng
odporno$¢ w s$rodowisku, w ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepno$¢ do sklejanych
materialow, okreslong wg metod badan podanych w normach panstwowych i swiadectwach ITB oraz
posiada¢ stosowne dokumenty dopuszczajace dany materiat do powszechnego stosowania
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w budownictwie zgodnie ustawg o wyrobach budowlanych.

3. Sprzet
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu narzedzi zalecanych przez producenta sytemu,

zgodnie z zasadami zawartymi w Czg$ci Ogolnej. Przyktadowy sprzgt do wykonania izolacji:
np. pedzle, watki.

4. Transport

4.1. Materiatly izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach panstwowych i §wiadectwach ITB. Transport moze odbywac si¢ za pomoca
dowolnych $rodkow transportu, zaakceptowanych przez kierownika prac, z uwzglgdnieniem
odpowiedniego zabezpieczenia materiatow przed uszkodzeniem podczas transportu.

5. Wykonanie robdét
5.1. Izolacje przeciwwodne przyklejane lub izolacje powlokowe z materiatdéw bitumicznych.

5.1.1. Przygotowanie podkladu

a) podktad pod izolacj¢ powinien by¢ trwaty, nieodksztatcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan
obcigzenia.

b) powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ rowna, czysta, odgrzybiona i odpylona.

¢) izolacja przeciwwodna powinna by¢ wykonywana na podktadzie odpowiadajagcym nastgpujacym
wymaganiom:

d) nalezy zapewni¢ odpowiednia wspolprace izolacji z podtozem.

e) powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane Iub izolacje powlokowe z materiatow
bitumicznych powinna by¢ rowna (bez wglebien wypuktosci oraz pgknigc), czysta, odttuszczona

i odpylona.

f) naroza powierzchni izolowanych powinny by¢ zaokraglone promieniem nie mniejszym niz 3 cm lub
szlifowane pod katem 45° na szerokosci i wysokos$ci, co najmniej 5 cm od krawedzi.

g) w przypadku izolacji odwadniajacych spadki podktadu w kierunku kratki $ciekowej, kanatu lub
okapu powinny by¢ zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niz 1%.

h) powierzchnie przeznaczone do wykonania izolacji powinny odpowiada¢ zaleceniom podanym

w kartach technicznych stosowanych materiatow.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolacje z pap asfaltowych lub innych
materialow przyklejanych do podktadu lepikiem asfaltowym powinien by¢ zagruntowany roztworem
asfaltowym lub emulsja asfaltows.

b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos$¢ nie powinna przekraczac 5%.

¢) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w dwoch warstwach, z tym, ze druga warstwa moze
by¢ naniesiona dopiero po catkowitym wyschnigciu pierwszej.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie mniejsza niz 5°C.

e) W przypadkach technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza si¢
gruntowanie podloza roztworami asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie ponizej 0°C,
jezeli temperatura w ciggu doby nie byta nizsza niz 0°C.

5.1.3. Uktadanie izolacji z papy

a) izolacje nalezy uktada¢ pasami zachodzacymi na siebie, szeroko$¢ zaktadu nie powinna by¢
mniejsza niz 10 cm.

b) ostatnia warstwa papy powinna by¢ pokryta w sposob rownomierny ciagta warstwg lepiku

o grubosci 2 mm.

¢) zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

d) wszelkie przewody przechodzace przez izolacj¢ powinny by¢ uszczelnione w sposdb wykluczajacy
przenikanie wody.

e) liczba warstw papy powinna by¢ okreslona w projekcie i nie mniejsza niz trzy.

f) liczba warstw papy powinna by¢ dostosowana do wielko$ci wystgpujagcego parcia wody oraz
zawartosci masy asfaltowej w papie.

g) przynajmniej jedna Srodkowa warstwa izolacji przeciwwodnej powinna by¢ wykonana z papy
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asfaltowej na tkaninie technicznej lub papy asfaltowej na wiokninie. Wymaganie to nie dotyczy pap
zgrzewalnych.

h) kazda z przyklejanych warstw papy powinna by¢ szczelna i ciagla.

1) w narozach izolacja powinna by¢ wzmocniona dodatkowym pasem papy na tkaninie technicznej
szerokos$ci ok. 30 cm.

j) lepik asfaltowy powinien by¢ rozprowadzany réwnomiernie na powierzchni podktadu i1 kazdej
naklejanej warstwie izolacyjnej.

k) Grubo$¢ warstwy lepiku powinna wynosi¢ 1,0— 1,5 mm.

1) Nie moga wystepowac miejsca nie pokryte lepikiem.

m) Szeroko$¢ zaktadow papy zaréwno podtuznych jak i poprzecznych, w kazdej warstwie powinna
by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

5.1.4. Uktadanie izolacji w warunkach posadzki dystansowej

1 23 4 5 6 7 8 9 1011

Tradycyjny uktad warstw tarasu nad pomieszczeniem

1 — posadzka z ptyt kamiennych, 2 — podstawka dystansowa, 3 — przektadka ochronna,
4 — hydroizolacja, 5 — jastrych dociskowy, 6 — hydroizolacja miedzywarstwowa, 7 — termoizolacja,
8 — paroizolacja, 9 — warstwa spadkowa, 10 — warstwa sczepna, 11 — ptyta konstrukcyjna

W wybranej technologii izolacje nalezy utozy¢ na stabilnym i nosnym podtozu, np. dylatowanym
podktadzie cementowym, gr. min. 5 cm, ze zbrojeniem mikrowtdknami polimerowymi. Ze wzgledu
na ograniczong ilo$¢ miejsca na istniejgcym tarasie, zdecydowano o wykonaniu w tym miejscu
wylewki w spadku, bez warstwy sczepnej pod izolacja termiczng. Dla uzyskania jeszcze mniejszego
obcigzenia spadek mozna uzyska¢ w warstwie termoizolacji, stosujac fabrycznie cigte kliny,
przygotowane pod konkretne zamowienie. Pod jastrychem dociskowym nalezy stosowaé
termoizolacje klasy minimum CS(10)200.

Na izolacje ukladana na termoizolacji (pod jastrychem dociskowym) mozna stosowa¢ materiaty
rolowe: papy polimerowo-bitumiczne, samoprzylepne membrany bitumiczne albo folie (membrany)

z tworzywa sztucznego lub kauczuku. Arkusze folii (gr. 1-1,5 mm) musza by¢ taczone ze soba
poprzez zgrzewanie, sklejanie lub wulkanizacjg.

Izolacja utozona bezposrednio pod podstawkami dystansowymi, musi by¢ odporna na przebicie
statyczne. Moze by¢ wykonana z materiatbw rolowych bitumicznych (papa polimerowo-bitumiczna,
samoprzylepna membrana bitumiczna); materialéow rolowych z tworzywa sztucznego albo kauczuku
lub elastycznych szlaméw mineralnych.

Papy bitumiczne, zwlaszcza w wysokich temperaturach, majg tendencje do wydzielania specyficznego
zapachu, co nie musi by¢ oboj¢tne dla 0sob przebywajacych na tarasie, dlatego uzywane sa czesciej na
dachach nieuzytkowych.

Elastyczne szlamy uszczelniajace (na tarasie gr. min. 3 mm) jako cienkowarstwowe zaprawy
uszczelniajace, w miejscu gdzie wystepuje ciagle oddzialywanie zmiennych warunkéw
atmosferycznych oraz obcigzenia mechaniczne i punktowy nacisk, musza by¢ odporne na UV,
szokowe obcigzenia oraz czgste cykle zamarzania i rozmrazania. Nie wolno tutaj aplikowad
materiatéw deklarowanych do zastosowania tylko jako izolacja podptytkowa. Réwnie istotna jest
zdolno$¢ mostkowania rys. Nie wolno zaktadaé, ze podtoze si¢ nie zarysuje, lub ze nie dojdzie do
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mechanicznego uszkodzenia. Szlam powinien by¢é odporny na przebicie statyczne i odpowiedni do
rzeczywistych obcigzen dla budynkéw uzyteczno$ci publicznej. Dlatego wazne jest zastosowanie
ochronnych przektadek, np. z grubej geowltdokniny, bezposrednio pod stopkami podstawek
dystansowych (nie tylko dla izolacji ze szlamu).

Folie z tworzywa sztucznego lub kauczuku, oprocz wymaganej odpornosci mechanicznej (grubosc),
muszg umozliwi¢ wykonanie szczelnej powtoki, czyli da¢ si¢ na krawedziach zgrzaé, sklei¢ czy
zwulkanizowaé, Efektywna grubo$¢ membrany nie moze by¢ mniejsza niz 1,2 mm, a sam materiat
musi zachowywa¢ gigtko$¢ w ujemnych temperaturach (nie wyzszych niz —20°C). Wymagana jest
takze odporno$¢ na wysokie i niskie temperatury oraz korozj¢ biologiczng.

Nad pomieszczeniem ogrzewanym muszg by¢ zastosowane warstwy kolejno: paroizolacji,
termoizolacji oraz hydroizolacji.
Na plycie konstrukcyjnej nalezy potozy¢ paroizolacje, ktora ma chroni¢ przed przenikaniem pary
wodnej (np. grubowarstwowa zaprawa bitumiczna, papa paraizolacyjna lub membrana bitumiczna).
Kolejna powloka, to termoizolacja. Najlepszym materialem w tym przypadku jest XPS, ktory posiada
odpowiednig twardo$¢ zalecang na konstrukcje tego typu. Dla uzyskania jak najmniejszej grubosci
warstwy, zdecydowano si¢ na pianke PIR, ktorej wspélczynnik przewodzenia ciepla A wynosi
0,022 W/mK.
Na termoizolacj¢ nalezy nalozy¢ dodatkowsg warstwe hydroizolacji. Nastgpnie nalezy wykonaé
warstwe dociskowa (jastrych dociskowy). Materiat musi by¢ dobry jako$ciowo, aby w pdzniejszym
etapie prac nie byto probleméw z przyczepnoscig hydroizolacji do podtoza.
Najwazniejsza cze¢$¢ systemu, czyli hydroizolacja powinna by¢ dobrana pod katem planowanej
warstwy wykanczajacej tarasu (ptyty kamienne) oraz przy uwzglednieniu harmonogramu prac
i spodziewanych warunkow atmosferycznych na czas aplikacji.
Hydroizolacje ostateczne charakteryzuja si¢ réznymi parametrami — odporno$cig na promieniowanie
UV, na ruch pieszych, optymalng temperaturg aplikacji, stopniem wilgotnosci podtoza, szybkoscia
wigzania, sposobem aplikacji (masy mineralne, zaprawy uszczelniajgce, maty uszczelniajace, zywice
poliuretanowe).
Bardzo istotne jest wykonanie szczelnego polaczenia pomigdzy powierzchnig tarasu, a elewacja
budynku oraz prawidtowy montaz profili okapowych.
Dobierajac hydroizolacje mineralna, nalezy przede wszystkim kierowac si¢ parametrem przyczepnosci
do podtoza oraz zdolno$ciag mostkowania rys. Szczegdlnej uwagi wymaga przygotowanie podtoza na
ztaczach elementow pionowych z powierzchnia tarasow. Powierzchnie te réznie pracuja wzgledem
siebie i naprezenia powstajace pomiedzy tymi plaszczyznami koncentruja si¢ w naroznikach.
Z tego wzgledu we wszystkich przej$ciach pion—poziom powinny by¢ wtopione tasmy uszczelniajace.
W pierwszg warstwe hydroizolacji wtapia si¢ tasmy, umieszczajac je w taki sposob, by potowa
szeroko$ci zachodzila na element pionowy, a potowa na poziomy. Przy aplikacji drugiej warstwy
mikrozaprawy tasmy pokrywa si¢ izolacjg analogicznie jak przy wtapianiu siatki w zaprawe klejowa
podczas wykonywania ocieplen elewacji.
Przy uktadaniu ptyt na kleju wazne jest, aby zastosowany klej byt rozptywny i wysokoelastyczny, oraz
o dobrej przyczepnosci (klasy C2 TE S2). Kamien powinien spelnia¢ dwa kryteria: niska nasigkliwos¢
(na poziomie ponizej 3%) oraz mrozoodpornos¢. Calos¢ warstwy wykanczajacej powinna dopetnic
dobrej jakosci fuga oraz silikon elastyczny. Nalezy jednocze$nie pamigtaé, ze te dwa ostatnie elementy
powinny by¢ na przetomie kolejnych lat eksploatacji tarasu, obserwowane i okresowo wymieniane, ze
wzgledu na zachodzace procesy starzenia.
Do uszczelniania przerw dylatacyjnych nalezy stosowac systemowe profile zaciskowe, trwale
elastyczne, réwniez w niskich temperaturach, odporne na starzenie i UV oraz zmienne warunki
pogodowe, o wysokiej odpornosci chemicznej oraz mechanicznej (duze rozciagnigcie przy zerwaniu).
Profile zaktada¢ recznie lub za pomoca narzedzia umozliwiajacego ,,wcisnigcie” profilu w szczeling
dylatacyjna.
Dylatacyjne profile uszczelniajagce EPDM mozna stosowa¢ do uszczelniania dylatacji, ale rowniez
jako profil zamykajacy przerwe dylatacyjng. Maja bardzo dobra odporno$¢ na wysokie temperatury,
mozliwo$¢ stosowania w niskich temperaturach, wysoka odporno$¢ chemiczng i na UV, ozon oraz
zmienne warunki pogodowe. Profile zaktada¢ recznie lub za pomoca narzedzia umozliwiajacego
,,whijanie” profilu w szczeling dylatacyjna. Srednica profilu powinna o 30% przekraczaé rozwarcie
dylatacji.
Systemowe tasmy uszczelniajace zabezpieczaja powierzchniowo przed woda dylatacje, przerwy
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robocze oraz otwarte rysy i Spekania w podtozach z betonu. Uszczelniaja potaczenia miedzy
elementami prefabrykowanymi. Muszg by¢ trwale elastyczne i odporne na starzenie.

Sznur

dylatacyjny \

Tasma

uszczeiniagca

. A,

Uszczelnienie dylatacji obwodowej

Rysnec: [ZOHAN

6. Kontrola jakoSci

6.1. Materialy izolacyjne

a) wymagana jako$¢ materiatdw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez
zaswiadczenie o jako$ci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym
rownorzednym dokumentem.

b) materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta
ich jako$¢ nie mogg by¢ dopuszczone do stosowania.

¢) odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacja
projektowa oraz sprawdzenie wlasciwo$ci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami
Wytworcy.

d) w przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o jako$ci wystawionym przez
producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej.

e) nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materiatdw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci
nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych norm.

Nie nalezy stosowac rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2. Wyniki odbioréw materiatdéw i wyroboéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

7. Obmiar robdt

Jednostka obmiarowa robot jest 1 m2 powierzchni zaizolowane;.

Ilo$¢ robot okresla sig na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robot
8.1. Odbidér miedzyfazowy.

8.1.1. Odbidr miedzyfazowy powinien by¢ przeprowadzony w nastgpujgcych fazach robot:

a) po dostarczeniu na budowe materiatéw izolacyjnych,

b) po przygotowaniu podktadu pod izolacje,

¢) po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach wielowarstwowych,

d) podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.

8.1.2. Odbior materialow izolacyjnych powinien by¢ przeprowadzony zgodnie z punktem
6.1 niniejszej SST.

8.1.3. Odbidr podktadu pod izolacje powinien obejmowac:

a) sprawdzenie wytrzymato$ci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podktadu,

b) rejestracje usterek (nierownosci, peknigc 1 ubytkow w podktadzie, braku zaokraglen lub sfalowan
w narozach, braku prawidlowego osadzenia wpustow itp.),

¢) sprawdzenie poprawnosci spadkéw podloza,
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d) sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podktadu pod izolacje,

8.1.4. Odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:

a) sprawdzenie ciaglo$ci warstwy izolacyjne;j,

b) sprawdzenie poprawnosci i doktadnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewodow

1 innych elementdéw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,

c) rejestracje wszelkich usterek (uszkodzen mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan, odspojen,
niedoklejenia zaktadow itp.).

8.1.5. Przy sprawdzeniu uszczelniania dylatacji nalezy zwroci¢ uwagg, aby wktadki dylatacyjne byty
wykonane z jednego materialu i o identycznym profilu na catej dlugosci szczeliny, a w dylatacjach
krzyzujacych sie — aby byly doktadnie ze sobg potaczone (bez mozliwosci rozerwania lub $cigcia, ale
z mozliwo$cig wydhuzen lub skurczoéw).

8.2. Odbidr ostateczny

8.2.1. Odbidr ostateczny powinien polega¢ na sprawdzeniu:

a) cigglosci izolacji i jej zgodnosci z projektem oraz niniejszymi warunkami,

b) wystepowania ewentualnych uszkodzen,

¢) szczelnosci izolacji.

8.2.2. Do odbioru ostatecznego izolacji przeciwwodnych powinna by¢ przedlozona nastepujaca
dokumentacja techniczna:

a) projekt wykonania izolacji z naniesionymi ewentualnie zmianami dokonanymi w trakcie robot
izolacyjnych przeciwwodnych,

b) dokumenty potwierdzajace jakos¢ uzytych do izolacji materiatow w postaci za§wiadczen o jakosci
wystawionych przez producenta albo wynikach badan laboratoryjnych przeprowadzonych na
polecenie kierownika robot,

¢) protokoty z odbioréw czesciowych,

d) dziennik budowy (dziennik wykonywania robot izolacyjnych wodochronnych).

8.2.3. Z odbioru koncowego wykonanej izolacji nalezy sporzadzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢
zawarta ocena jakosciowa zabezpieczenia przeciwwodnego. Jezeli w trakcie odbioru robot
stwierdzono usterki lub wadliwo$¢ wykonania robo6t, powinno to by¢ zaznaczone w protokole wraz
z okresleniem trybu postgpowania przy dokonywaniu napraw. Odbior koncowy moze w takim
przypadku by¢ dokonany dopiero po usunieciu usterek lub naprawieniu zakwestionowanej izolacji lub
jej fragmentu.

8.3. Roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi sie za ustalong ilo§¢ m2 izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno.

PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania.

PN-63/B-24626 Lepik smotowy stosowany na goraco.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.

PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypelniaczy stosowany na goraco.
BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

M. Rokiel ,,Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Projektowanie. Wykonawstwo”, wyd. III, Grupa
MEDIUM, Warszawa 2019.
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