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1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego  

 1.1.  Opis ogólny przedmiotu zamówienia  

Program Funkcjonalno-Użytkowy został opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019  poz. 2019 z późn. zm.) i zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013  poz. 1129 t.j.).  

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na:  

1) wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej 1269B  

(wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych)  

2) przebudowa drogi powiatowej 1269B (kolor czerwony)  

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania 

dokumentacji projektowej, a także przebudowy drogi w systemie „zaprojektuj-wybuduj” w oparciu o 

uzyskane decyzje.  
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1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi  

 1.1.1.1.  Dane ogólne drogi  



 

 kategoria drogi:  powiatowa  

 klasa drogi:    L  

 kilometraż ewid.:  ok. 0+000 ÷ 0+800   

 kategoria ruchu:  KR1  

 prędkość projektowa: 60 km/h  

 obciążenie:    115 kN/oś  

Uwaga kilometraż podany w PFU jest kilometrażem przybliżonym. Podany jest celem określenia 

rozmiaru robót przyjętych do wyceny. W trakcie sporządzania dokumentacji projektowej należy przyjąć 

dokładny kilometraż.  

Wykonanie nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o konstrukcji 

podatnej pozwoli zwiększyć nośność nawierzchni. Cała droga będzie miała przekrój daszkowy. Na łukach 

poziomych będzie to przekrój z jednostronnym pochyleniem. W miejscowości zostanie zmieniony 

przekrój szlakowy na przekrój uliczny ze zjazdami z kostki betonowej. Wprowadzona zostanie nowa 

organizacja ruchu z nowym oznakowaniem pionowym i poziomym, co w sposób wymierny przyczyni się 

do bezpieczeństwa na drodze.  

 1.1.1.2.  Przekroje normalne drogi  

 jezdnia o szer. 5,50 m w km 0+000 – 0+800  

 gruntowe pobocza o szer. - 1,25 m  

 obustronne rowy (na części odcinka), rozwiązanie odwodnienia  

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia.  

 1.1.2.1.  Stan istniejący drogi  

Przyjęto początek przebudowywanej drogi powiatowej nr 1269B w km 0+000 na  przed tablicą 

miejscowości ,,Suchynicze’’ od strony Babik, a koniec w km 0+800 za zjazdem (po str. P) za tablicą 

koniec m. ,,Suchynicze’’.  Na całym odcinku występuje istniejąca nawierzchnia bitumiczna o szerokości 

ok. 5,3- 5,5m.  

Ruch pojazdów po drodze odbywa się płynnie, poza odcinkami na których nawierzchnia 

bitumiczna wykazuje skutki starzenia. Spękania i wykruszenia świadczą o złym stanie nawierzchni. 

Droga przebiega w terenie zabudowanym i obejmuje miejscowość Suchynicze. Odwodnienie odbywa 

się powierzchniowo. W większości pobocza są zawyżone, co utrudnia prawidłowe odwodnienie korony 

drogi. Przepusty pod koroną drogi są w różnym stanie technicznym, są niedrożne i załamane oraz nie 

mają odprowadzenia wody. Istniejące rowy występujące na części odcinka są zarośnięte roślinnością, 

wysoką trawą, krzakami i drzewami.  

 1.1.2.2.  W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi  

a) opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami  
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b) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego  

c) uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741 z późn. zm.)  

d) opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej o której mowa w art. 

388 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca  2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 624 z poźn. zm.).  

e) uzyskanie  decyzji  zezwalającej  na  wycinkę  drzew  lub  krzewów 

 zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ewentualnie opracowania na 

potrzeby ww. dec. planu nasadzeni zastępczych jeżeli organ wydający decyzję lub organy 

uzgadniające zażądają planu (Dz. U. 2020 r. poz. 55 z późn. zm.)  

f) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem do uzyskania pozwolenia na 

budowę/zgłoszenia robót,  

g) wykonanie badań geotechnicznych,  

h) opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i 

urzędy, opracowań, badań, analiz, raportów itp.  

i) sporządzenie projektu budowlanego:  

− branży drogowej,   

− branży telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji),  

− branży energetycznej (miejsca usunięcia kolizji),  

− oraz w razie konieczności branży wodociągowej (miejsca usunięcia kolizji),   

j) sporządzenie projektu wykonawczego:  

− branży drogowej,   

− branży telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji),  

− branży energetycznej (miejsca usunięcia kolizji),  

− oraz w razie konieczności branży sanitarnej (miejsca usunięcia kolizji),   

k) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót  

− branży drogowej,   

− branży telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji),  

− branży energetycznej (miejsca usunięcia kolizji),  

− oraz w razie konieczności branży sanitarnej (miejsca usunięcia kolizji),   

l) sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych dla każdej branży oddzielnie,  

m) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

n) sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu z kompletem wymaganych uzgodnień,   



 

o) sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami.  

Obowiązki Wykonawcy:   

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od organów administracji publicznej, instytucji, 

podmiotów,  wszelkie niezbędne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, 

postanowienia i decyzje administracyjnych wynikające z przepisów prawa, a warunkujących 

przyszłą realizację inwestycji.   

1.1.2.1.  W zakres realizacji przebudowy drogi wchodzi  

a) przygotowanie planu BIOZ,  

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości,  

c) realizacja robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany i wykonawczy – po wytyczeniu robót 

przez uprawnionego geodetę Wykonawcy,  

d) występowanie pisemne w formie wniosków o akceptację materiałów, recept na beton asfaltowy 

przewidziany do wbudowania,  

e) prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami Szczegółowych Specyfikacji  

Technicznych,  

f) zapewnienie kierownika budowy i ewentualnych kierowników robót branżowych,  

g) prowadzenie dziennika budowy i książki obmiarów,  

h) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego,  

i) w razie konieczności zapewnienie zabezpieczenia lub przeniesienie zabytków małej architektury, 

przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz 

przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów,  

j) zapewnienie nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie robót 

telekomunikacyjnych i elektrycznych  

k) dokonanie odbiorów robót w zakresie branży telekomunikacyjnej, wodociągowej i elektrycznej, 

zgodnie z wymogami gestorów sieci.  

l) przygotowanie materiałów do wniosków o pozwolenie na użytkowanie oraz złożenie jego do 

właściwego organu (w przypadku gdy będzie wymagane)  

W przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi wszelkie 

koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem.  

 Realizacja powyższego zadania winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy przez 

Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o 

odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym.  
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1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe.  

 Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, odbioru i 

oddania do użytkowania drogi 1269B.  

 Przebudowę drogi należy zaprojektować na podstawie przepisów techniczno - budowlanych 

dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). Wykonanie robót budowlanych i oddanie do 

użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz wszystkimi aktami prawnymi właściwymi 

w przedmiocie zamówienia, w tym przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi normami, 

wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.  

   W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia ofert należy kierować się:  

- lokalnymi warunkami zamówienia,  

- wynikami opracowań własnych, - zapisami niniejszego PFU.  

 Wykonawca musi zapewnić wykonanie przebudowy drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami i 

zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobligowany ująć w cenie oferty te roboty, których 

szczegółowe rozwiązania mogą wpływać na zwiększenie zakresu robót (m.in. konieczność podniesienia 

niwelety drogi, konieczność zapewnienia dróg objazdowych) stanowią one ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe. Wszelkie ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie oferty.   

 Wykonawca winien zapewnić inwentaryzację, zabezpieczenie i przeniesienie urządzeń obcych 

znajdujących się w pasie drogowym, uniemożliwiającym wykonanie robót przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarządzającego urządzeniami oraz po uzyskaniu stosownych 

zezwoleń. Wykonawca winien te roboty uwzględnić w wycenie.  

   Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) zobowiązuje się do:  

1) urządzenia terenu budowy,  

2) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej,  

3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy,  

4) wykonanie  kopii  mapy  zasadniczej  powstałej  w  wyniku  geodezyjnej 

 inwentaryzacji powykonawczej,  

5) opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

(konserwacja oznakowania),  

6) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i 

śmieci,  

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego,  

8) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i 

elementów zagospodarowania terenu,  

9) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 

i przekazania go do użytku,  

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy,  

11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i 



 

pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom 

Zamawiającego,  

12) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków 

małej architektury, przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru 

archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów  

13) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do 

odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających,  

14) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale 

niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego,  

15) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu 

najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego.  

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe  

 1.1.4.1.  Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót  

1) roboty pomiarowe:  

− długość odcinka drogi – DP 1269B – 0,800 km  

− zamawiający przyjął początek przebudowywanej drogi powiatowej nr 1269B w km 0+000 przed 

tablicą miejscowości Suchynicze (od strony Babik), a koniec w km 0+800 – za miejscowością 

Suchynicze (za zjazdem po str. P).  

2) zdjęcie humusu:  

− na całej długości odcinka drogi należy zdjąć humus 3) 

usunięcie drzew, karczy drzew i odrostów krzaków:  

− należy usunąć istniejące zakrzaczenia w obrębie pasa drogowego  

− należy usunąć drzewa znajdujące się w pasie drogowym i karcze drzew  

4) Roboty rozbiórkowe  

-  należy przewidzieć istniejącą nawierzchnię bitumiczną oraz znajdującą się pod nią nawierzchnię 

brukowcową do rozbiórki.  

5) roboty ziemne – wykopy, nasypy:  

− wykopy – należy przewidzieć na całości odcinka, w obrębie projektowanych przepustów, 

likwidowanych przełomów, przy pogłębianiu rowów i wykonaniu nowych rowów, na poszerzeniu 

korpusu drogowego, zaleca się całość gruntu z wykopu przyjąć na odwiezienie na odkład  

− nasypy – przewidzieć na całości odcinka, w obrębie projektowanych przepustów, przy 

poszerzeniach korpusu drogowego i na uzupełnienie poboczy – zaleca się całość gruntu na 

nasypy przyjąć z dowiezieniem z dokopu  
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− ilość robót ziemnych wyliczyć na podstawie przekrojów poprzecznych i w miejscach 

charakterystycznych  

6) podbudowy  

− podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie na peronach przystankowych, 

przekopach, w miejscach wymiany przepustów i miejscach wymiany gruntu, pod chodniki i na 

zjazdach. Na długości całego odcinka należy przewidzieć wykonanie dwóch warstw podbudowy  

7) nawierzchnia z betonu asfaltowego  

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – grubości 4 cm  

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – grubości 4 cm  

− recepty na beton asfaltowy przygotować zgodnie z: „WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek 

mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych” Zarządzenie nr 46 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. i „WT2 Nawierzchnie 

asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” – Zarządzenie nr 54 Generalnego 

Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.  

− wyniesione przejście dla pieszych z betonu asfaltowego – 1 szt.  

8) likwidacja miejsc wysadzinowych:  

− lokalizację miejsc wysadzinowych należy określić na podstawie oceny wizualnej i badań 

geotechnicznych (badania geotechniczne wykonawca wykonuje we własnym zakresie)  

9) budowa peronów przystankowych,  

− należy wykonać nawierzchnię peronu przystankowego w miejscach istniejących przystanków 

komunikacyjnych (1 peron przystankowy po str. P) z kostki betonowej czerwonej grubości 6 cm o 

szerokości 2,0 m i długości 20 m   

− obramowanie nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać obrzeżem betonowym 8x30cm 

natomiast od strony jezdni krawężnikiem 15x30cm  

10) poprawa odwodnienia  

− istniejące przepusty we wsi Suchynicze:   

• płytowy, żelbetowy, 50x40cm, dł. 10,0m – stan zły, do przebudowy  

• płytowy, żelbetowy, 50x40cm, dł. 10,0m – stan zły, do przebudowy  

− należy przebudować istniejące przepusty kwalifikujące się do przebudowy oraz w razie 

konieczności zaprojektować i wykonać nowe przepusty pod koroną drogi z rur HDPE lub PP o 

minimalnej średnicy ø 80 cm i SN8  



 

− długości przepustów dostosować do szerokości korpusu drogowego zgodnie z wykonanymi przez 

wykonawcę przekrojami normalnymi  

− ścianki czołowe przepustów mogą być prefabrykowane albo wykonane w technice betonowania 

lub wloty i wyloty przepustów mogą być umocnione brukiem na zaprawie betonowej jeżeli 

pozwala na to szer. pasa drogowego   

− wszystkie istniejące rowy przydrożne wymagają renowacji  

− w razie potrzeby należy zaprojektować nowe rowy zgodnie z przekrojami poprzecznymi  

11) przebudowa istniejących skrzyżowań, zjazdów i wjazdów  

− nawierzchnię skrzyżowań z drogami gminnymi wykonać z betonu asfaltowego, w zakres 

przebudowy wchodzi wykonanie 3 skrzyżowań z drogami gminnymi (długość zjazdu na drogę 

gminną: 20m)  

− nawierzchnię zjazdów na posesje na całym odcinku drogi wykonać z kostki betonowej czerwonej 

gr. 8,0 cm szerokość zjazdów zgodna z istniejącymi bramami lub szer. min. 4,5 max. 5,5 m, 

długość zjazdów do granicy pasa drogowego,  

− nawierzchnię zjazdów na pola wykonać z kruszywa stabilizowanego mechanicznie szer. 5,0 m, 

długość zjazdów do granicy pasa drogowego,  

− w razie potrzeby pod zjazdami zastosować rury HDPE lub PP o minimalnej średnicy ø 40 cm i SN8 i 

dł. min. 7,0m  

− należy przewidzieć wykonanie zjazdów co najmniej po jednym na jedną działkę ewidencyjną oraz 

w miejscach istniejących zjazdów.  

12) umocnienie skarp  

− skarpy wlotów i wylotów przepustów pod koroną drogi i zjazdami umocnić brukowcem na 

podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową lub 

prefabrykowanymi ściankami czołowymi  

− przy przepustach pod koroną drogi umocnić brukowcem pobocza, dno rowu skarpę i 

przeciwskarpę  

13) elementy bezpieczeństwa ruchu:  

− oznakowanie pionowe – wykonać zgodnie z wymaganiami nowych rozwiązań projektowych drogi 

i obowiązującymi przepisami w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,   
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− oznakowanie aktywne D-6 – przy wyniesionym przejściu dla pieszych (z jednej i drugiej strony)  

Znak aktywny D-6 wraz z lampami LED, zasilany panelami fotowoltaicznymi z akumulatorem 

podtrzymującym prąd o parametrach: Przewiduje się zasilanie znaków D-6 z akumulatora 12V 

połączonego z ogniwem solarnym. Aktywacja systemu za pośrednictwem czujnika ruchu 

umieszczonego na słupku w tylnej części znaku. Jako element świetlny (punktowe źródło światła) 

przewidziano zastosowanie diod LED barwy żółtej montowanych na obwodach drukowanych 

zalewanych żywicą, tworzących łatwo wymienialne moduły o IP65. Gniazdo podłączeniowe IP65 

znajduje się na tylnej powierzchni tarczy. Pozostałe parametry techniczne źródeł światła:   

• pobór mocy 2W  

• napięcie znamionowe 12V,  

• światłość pojedynczego punktu światła 5800 mcd,   

• częstotliwość pracy 0,25 – 1 Hz,  

• punkty świetlne rozmieszczone w pojedynczej linii.  

− oznakowanie poziome – wykonać przy peronach oraz w miejscach wytypowanych na przejściu 

dla pieszych   

14) kapliczki i krzyże przydrożne  

− wykonać dojścia min szer. 1,5 m z kostki betonowej czerwonej o grubości 6 cm od jezdni do 

ogrodzeń kapliczek i krzyży – ok. 2 szt.  

15) urządzenia i sieci  

− kanał technologiczny   

Zamawiający nie przewiduje budowy kanału technologicznego zgodnie z art. 39 ust. 6ba ustawy o 

drogach publicznych- nie jest wymagany (zadanie spełnia przesłanki odcinka drogi do 1000m, w 

którym brak jest kontynuacji z dwóch stron, oraz brak planów na budowę lub przebudowę 

umożliwiająca kontynuację kanału technologicznego)  

− sieć teletechniczna – usunięcie kolizji  

− sieć wodociągowa – usunięcie kolizji  

− sieć energetyczna – usunięcie kolizji  

16) informacja o realizacji i finansowaniu zadania  

− ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 180x120cm z logiem Funduszu Inwestycji 

Strategicznych Polski Ład – 1 szt.  

 Uwaga: urządzenia i obiekty (np. podpory znaków drogowych) znajdujące się na chodniku nie mogą 

utrudnić użytkowania chodnika przez osoby niepełnosprawne.  Pochylenie podłużne chodnika należy 

dostosować do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Należy przewidzieć zastosowanie na 



 

chodniku nawierzchni szorstkiej i w kolorze ze względu na osoby słabowidzące i niewidome, jak również 

przy przejściach dla pieszych.  

 1.1.4.2.  Natężenie ruchu  

Z przeprowadzonych w latach ubiegłych badań natężenia ruchu wynika, że na drodze natężenie 

ruchu jest pomiędzy KR1 a KR2.  

 1.1.4.3.  Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi.  

W obrębie planowanej inwestycji znajduje się następujące uzbrojenie terenu: linia wodociągowa, 

linia telekomunikacyjna podziemna i naziemna, linia energetyczna niskiego napięcia naziemna i 

podziemna.  

Roboty ziemne w obrębie występujących urządzeń podziemnych prowadzić ze szczególną 

ostrożnością ręcznie. Podczas pracy sprzętu zachować bezpieczną odległość od linii naziemnych. W 

przypadku zasypania zaworów wodociągowych ziemią należy fakt ten zgłosić odpowiednim służbom. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić właścicieli urządzeń o planowanych 

robotach i wyznaczyć dokładny przebieg kabli telekomunikacyjna. 
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 1.2.  Opis wymagań zamawiającego dla przedmiotu zamówienia  

1.2.1. Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej.  

 1.2.1.1.  Projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników  

 Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  2021 poz. 1129 z 

późn. zm.) w szczególności wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania projektu do 

potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych.  

Projekt ma zapewnić:  

− urządzenia i obiekty (np. podpory znaków drogowych) znajdujące się na chodniku nie   

utrudniały użytkowania chodnika przez osoby niepełnosprawne,     

− pochylenie podłużne chodnika i szerokość chodnika należy dostosować do osób poruszających  

się na wózkach inwalidzkich,   

− zastosowanie na chodniku nawierzchni szorstkiej i w kolorze ze względu na osoby słabowidzące i 

niewidome.  

 1.2.1.2.  Wykonanie przedmiotu zamówienia:  

   Dokumentacja projektowa powinna być zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami:  

− Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.),   

− Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. 

zm.)   

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609),  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129),   

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm.),   

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 



 

przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);  

a także musi być zgodna z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z 

przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej.  

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o:  

1) Program funkcjonalno-użytkowy,  

2) Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach na realizacją inwestycji uzyskanej przez Wykonawcę (o 

ile będzie wymagana),  

3) Pozyskanych przez Wykonawcę decyzji, warunków technicznych, opinii i uzgodnień,  

4) Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową,  

5) Pomiarów własnych,  

6) Badania, odkrywki, obliczenia.  

 1.2.1.3.  Projekt budowlany powinien zawierać w szczególności  

1) Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów projektowych 

lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, obejmujący:   

− określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego,   

− określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o  obiektach 

budowlanych przeznaczonych do rozbiórki;  

− projektowane zagospodarowanie działki lub terenu,  

− określenie granic działki lub terenu,  

− usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci 

uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym,  

− sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków,  

− układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów,  

rzędnych  i  wzajemnych  odległości  obiektów,  w  nawiązaniu  do 

 istniejącej  i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich,  

− informację o obszarze oddziaływania obiektu  

2) Projekt architektoniczno-budowlany, obejmujący:  

− układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów 

budowlanych,  

− charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych,  

− opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego ,  
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− projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym 

środowisko,  

− charakterystykę ekologiczną,  

− opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach 

osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób 

starszych - w przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy 

Prawo budowlane,  

3) Projekt techniczny, obejmujący:  

− projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń 

statycznowytrzymałościowych,  

− charakterystykę energetyczną - w przypadku budynków,  

− projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe,  

− dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne  warunki posadowienia obiektów 

budowlanych,   

− inne opracowania projektowe niezbędne do precyzyjnego określenia zakresu i sposobu 

wykonania robót budowlanych;   

4) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1. Ustawy 

Prawo budowlane oraz o których mowa  w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych  

Projekty budowlane należy wykonać w 4 egzemplarzach.  

Uwaga: w przypadku możliwości realizacji drogi w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych w miejsce 

projektu budowlanego dopuszcza się wykonanie materiałów do zgłoszenia w zakresie minimalnym do 

uzyskania zgłoszenia.   

 1.2.1.4.  Projekt wykonawczy  

1) Część opisowa.  

a) Część opisowa powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami rozporządzenie Ministra 

Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września  

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) 

b) Część opisowa dla branż telekomunikacyjnej i energetycznej, jeżeli będą niezbędne powinna być 

sporządzona zgodnie z obowiązującymi zasadami, dokładnie opisujący projektowane rozwiązania.   

c) Wszelkie obliczenia – wyliczenia powinny być wykonane w sposób nie budzący wątpliwości co do 



 

lokalizacji i obmiarów robót. Wykazy zjazdów, skrzyżowań, roboty ziemne, itp. Powinny być 

sporządzone w formie tabelarycznej  

d) Opis techniczny powinien być sporządzony wg proponowanej poniżej kolejności:  

1. Podstawa i zakres inwestycji.  

1.1. Podstawa opracowania.  

1.2. Zakres opracowania.  

2. Stan istniejący.  

2.1. Dane ogólne.  

2.2. Przebieg drogi.  

2.3. Niweleta drogi.  

2.4. Przekroje normalne.  

2.5. Uzbrojenie techniczne.  

2.6. Stan techniczny.  

2.7. Odwodnienie.  

2.8. Obiekty inżynierskie.  

2.9. Warunki ruchowe.  

3. Stan projektowany.  

3.1. Cel.  

3.2. Przebieg trasy.  

3.3. Skrzyżowania.  

3.4. Dostępność drogi.  

3.5. Elementy drogi związane z bezpieczeństwem.  

3.6. Przekroje normalne.  

3.7. Konstrukcja nawierzchni.  

3.8. Odwodnienie.  

3.9. Obiekty inżynierskie.  

3.10. Kolidujące uzbrojenie.  

3.11. Gospodarka zielenią.  

4. Rozbiórki.  

5. Ochrona środowiska.  

6. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.  

7. Stan terenowo – prawny.  

8. Projekt stałej organizacji ruchu.  

9. Postanowienia końcowe.  

2) Część rysunkowa.  

a) Orientacja inwestycji w skali 1:10000  

b) Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 powinien zawierać między innymi: pikietaż, 

lokalizację wjazdów, zjazdów, skrzyżowań z określeniem rodzaju nawierzchni; lokalizację 

przepustów z podstawowymi parametrami, lokalizację zatok autobusowych i miejsc 

postojowych, lokalizację i parametry łuków poziomych, lokalizację chodników,  

c) Profil podłużny w skali 1:100/1000 powinien zawierać: kilometraż, rzędne istniejącego terenu, 

projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne projektowanej 
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niwelety, lokalizację i spadki podłużne dna rowów, przepusty z lokalizacją i rzędnymi wlotów i 

wylotów, lokalizację skrzyżowań,  

d) Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach gwarantujących jak najdokładniejsze 

wyliczenie robót ziemnych,  

e) Przekroje normalne w skali 1:50 z obowiązującą lokalizacją,  

f) Rysunki konstrukcyjne przepustów w skali 1:50 powinny zawierać między innymi: przekroje 

poprzeczne i podłużne oraz szczegóły rozwiązań projektowanych elementów z dokładnym 

wymiarowaniem i lokalizacją,  

g) Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych elementów.  

Projekt wykonawczy należy wykonać w 3 egzemplarzach.  

 1.2.1.5.  Przedmiar robót  

    Przedmiary robót dla branży drogowej, telekomunikacyjnej i ew. energetycznej i wodociągowej  

należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 

i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129) oraz 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz. U. 

2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm.).  

Przedmiar robót należy wykonać w układzie SST tj.:  

D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze  

D-02.00.00.00 Roboty ziemne  

D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego  

D-04.00.00.00 Podbudowy  

D-05.00.00.00 Nawierzchnie  

D-06.00.00.00 Roboty wykończeniowe  

D-07.00.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu  

D-08.00.00.00 Elementy ulic  

D-09.00.00.00 Zieleń drogowa  

D-10.00.00.00 Inne roboty  

Opis pozycji przedmiaru powinien zawierać obliczenia ilości jednostek obmiarowych lub 

odwoływać się do obliczeń zawartych w części opisowej projektu wykonawczego. Wyliczenia powinny 

być wykonane w sposób nie budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót Powierzchnie 

zjazdów, wjazdów, skrzyżowań powinny być wyliczone w tabelach z podaniem ich wymiarów i 

lokalizacji.  

Przedmiar robót należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży oddzielnie.  



 

 1.2.1.6.  Kosztorys ofertowy  

Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z podaniem cen jednostkowych dla każdej branży 

oddzielnie. Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego będą podstawą przy sporządzaniu ewentualnych 

protokołów konieczności na roboty zamienne. Cena ryczałtowa zadania nie ulegnie zmianie.  

 1.2.1.7.  Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót  

SST opracować w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane przez Branżowy 

Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., które są dostosowane do WT-

1, WT-2 (2014). SST powinny zawierać wymagania dotyczące zaprojektowanych materiałów, technologii 

wykonania robót oraz roboty wchodzące w skład ceny jednostki obmiarowej.  

Szczegółowe specyfikacje techniczne należy wykonać w 3 egzemplarzach.  

 1.2.1.8.  Projekt organizacji ruchu  

Projekt organizacji ruchu powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784).  

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać:  

1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi;  

2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może 

dopuścić skalę 1:1000 lub 1:2000, wyjątkowo szkic bez skali) zawierający:  

a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie 

lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu,  

b) parametry geometrii drogi;  

3) Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji;  

4) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze;  

5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu; 6) 

Nazwisko i podpis projektanta.  

Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony należy wykonać w 4 egzemplarzach.  

 1.2.1.9.  Wymagania dotyczące informacji BIOZ  

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, 

poz. 1126 z późn. zm.).  

Informację BIOZ należy opracować w 3 egzemplarzach.  
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1.2.1.10. Kontrola i  odbiór dokumentacji projektowej  

1) Dokumentacja musi być wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na płycie CD:  

a) pliki tekstowe w formacie .doc lub równoważne lub pdf lub równoważne  

b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls lub równoważne, w szczególności przedmiary robót, 

kosztorysy i tabele  

c) rysunki w formacie .dwg lub równoważne oraz pdf lub równoważne  

2) Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym 

etapie realizacji zadania.  

3) Na każdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek do 

wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i uzyskanych decyzji.  

4) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), teczki powinny 

posiadać informację o zawartości. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zapięcie.  

 Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu zdawczo – odbiorczego 

po przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem do uzyskania decyzji 

pozwolenia na budowę.  

1.2.2. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych.  

 1.2.2.1.  Przygotowanie terenu budowy  

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za ewentualne odniesienia ogrodzeń.  

Przed przystąpieniem do robót należy je oznakować zgodnie z projektem czasowej organizacji 

ruchu.  

Przewiduje się usunięcie wszystkich drzew i karczy drzew oraz odrostów krzewów rosnących na terenie 

planowanego przedsięwzięcia. Materiał z wycinki jest własnością Zamawiającego. W ramach 

przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu. Inwestor nie dokonuje wskazań co do 

miejsca wywozu humusu. Część humusu należy przechować w pryzmach i użyć do rekultywacji terenu 

po ukończeniu robót.  

 1.2.2.2.  Konstrukcja nawierzchni  

Ostateczna konstrukcja nawierzchni i rozwiązania projektowe zostaną dobrane przez projektanta na 

podstawie badań podłoża gruntowego. W przypadku występowania gruntów z grupy nośności poniżej 

G1 należy doprowadzić do G1 zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i 

półsztywnych.  



 

  

Jezdnia ciągu głównego DP 1269B:  

Istniejąca nawierzchnia bitumiczna 0+000 – 0+800:   

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm  

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 4cm  

− warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15cm  

− warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego gr. 15cm − 

podłoże G1  

Chodniki  (perony i ewentualnie przy przejściu dla pieszych)  

− kostka betonowa czerwona grubości 6cm (wypełnienie spoin piaskiem),  

− podsypka cementowo-piaskowa 5cm  

− warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – 15 cm  

− krawężnik betonowy 15x30cm   

− obrzeża betonowe 8x30cm  

Wjazdy z kostki betonowej  

− kostka betonowa grafit grubości 8cm (wypełnienie spoin piaskiem)  

− podsypka cementowo-piaskowa – 5cm  

− warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – 15 cm  

− warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – 15 cm  

− krawężnik betonowy 15x22cm przy jezdni  

− obrzeża betonowe 8x30cm po zewnętrznej nawierzchni z kostki  

Pobocza żwirowe  

- obustronne pobocza żwirowe szerokości 1,25m na całej długości odcinka gr. 8cm Trawniki  

- trawniki wykonane siewem dywanowym, grubość humusowania 10cm na szerokości pomiędzy 

poboczem żwirowym, a ogrodzeniami działek.  

Zjazdy o nawierzchni żwirowej  

− nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna – 20 cm  

Skrzyżowania i zjazdy o nawierzchni bitumicznej  

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm  

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 4cm  

− warstwa górna podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – 15 cm  
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− warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie – 15 cm  

 1.2.2.3.  Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi  

W obrębie planowanej inwestycji istnieją: linia wodociągowa, linia telekomunikacyjna 

podziemna i naziemna, linia energetyczna naziemna i podziemna. Należy w uzgodnieniu z gestorami 

urządzeń zabezpieczyć wszystkie ewentualne kolizje tych urządzeń z projektowaną przebudową drogi.  

Należy dokonać regulacji zaworów wodociągowych i hydrantów.  

 1.2.2.4.  Roboty wykończeniowe.  

Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren  w otoczeniu budowy, jeżeli został on 

naruszony. Musi zadbać o estetykę. Doły po karczach muszą być uporządkowane. Skarpę i 

przeciwskarpę rowów oraz skarpy wraz z terenem pasa drogowego należy umocnić darniną z 

humusowaniem.   

1.2.3. Wskaźniki ekonomiczne.  

 1.2.3.1.  Określenie zakresu wyceny całości robót  

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

wypełnić ofertę, w której należy uwzględnić wszystkie koszty związane z:  

− uzyskaniem niezbędnych  od organów administracji publicznej, instytucji, podmiotów,  wszelkie 

niezbędne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje 

administracyjnych wynikające z przepisów prawa, a warunkujących przyszłą realizację inwestycji i 

materiałów składających się na kompletną dokumentację projektowej przedmiotowego 

zamierzenia budowlanego oraz wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji 

projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacją na poszczególne 

branże,  

− wykonaniem przebudowy dróg, − 

obsługą geodezyjną budowy.   

Cena ofertowa musi uwzględniać wykonanie kompletnego opracowania projektowego na 

podstawie, którego Wykonawca uzyska ważną decyzję o pozwoleniu na budowę.  

Ryczałtowa cena ofertowa zadania obejmuje pozycje:  

− Kompletna dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1269B   

− Przebudowa drogi powiatowej nr 1269B   

Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót bazując na swoim 

doświadczeniu oraz zapoznając się z lokalnymi warunkami realizacji zamówienia i obiektów 

podlegających przebudowie. Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym.   



 

Uwaga: Wykonawca w ofercie uwzględnia ewentualną przebudowę kolidujących sieci.  

1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych  

1) Ogólne zasady wykonania i odbioru robót  

Przebudowa drogi winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w 

szczególności Prawa Budowlanego), dokumentację projektową i Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne.  

2) Rodzaje odbiorów robót  

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

b) odbiorowi częściowemu,  

c) odbiorowi ostatecznemu,  

d) przegląd w okresie rękojmi,  

e) odbiorowi pogwarancyjnemu.  

3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  

 Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru.  

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi na zasadach i w terminach ustalonych w 

zapisach umowy.  

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.  

4) Odbiór częściowy  

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 

dokonuje inspektor nadzoru. Odbiór robót częściowych nastąpi na zasadach i w terminach 

ustalonych w zapisach umowy.  

5) Odbiór ostateczny robót  

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 

ilości, jakości i wartości.  

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego.  

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i operatu kolaudacyjnego.  

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
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 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych.  

 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego.  

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operatu kolaudacyjnego, który winien 

zawierać:  

 załącznik nr 1)  dokumenty rozliczeniowe – protokoły odbioru robót częściowych,   

załącznik nr 2)  pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy,  
załącznik nr 3)  zgłoszenie robót do odbioru, oryginały dzienników budowy, oświadczenia 

kierownika budowy i inspektora nadzoru o podjęciu obowiązków i 

zakończeniu robót, zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót do nadzoru 

budowlanego,   
załącznik nr 4)  dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy – 

sprawozdanie techniczne, księgę obmiarów, ewentualne protokoły 

konieczności,  
załącznik nr 5)  atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia,  
załącznik nr 6)  wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę, sprawdzeń i badań,  
załącznik nr 7)  inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  
załącznik nr 8)  protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na właściwy protokół  

przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ.  

 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

6) Przegląd w okresie rękojmi  

 Przegląd w okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi.  

7) Odbiór pogwarancyjny  

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych podczas przeglądu w okresie rękojmi i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 5) Odbiór ostateczny robót.  

8) Wzory druków  

Zamawiający udostępni druki obowiązujące przy realizacji zadań w ramach robót inwestycyjnych.  

  



 

2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego  

2.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego  

2.1.1. Przepisy prawne  

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333);  

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu 

funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129);  

3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. 

2012 poz. 463);   

  

4) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 

przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518);  

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 

120, poz. 1126 z późn. zm.);  

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy i 

przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493);  

7) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019);  

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389);  

9) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r. poz. 1990);  

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 r. poz. 1219 z późn. 

zm.);  

11) Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310);  

12) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064);   
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13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033);   

14) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. zm.);  

15) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r. poz. 450 z późn. zm.);  

16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem 

(Dz. U. 2017 r. poz. 784);   

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego 

i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r. poz. 2311);  

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 

informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony 

zdrowia (Dz. U. 2018 r. poz. 963)  



 

  

2.1.2. Wytyczne i instrukcje  

1) Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I: Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane, GDDP, 

Warszawa 2001  

2) Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r.  

3) Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa   2010 r.  

4) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 2014 r.  

5) Katalog Wzmocnień́ i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2012 r.  

6) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 

drogach krajowych Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia  

25.09.2014r.  

7) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – Zarządzenie nr 54 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r..  

8) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych  

2.1.3. Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi  

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany ww. rozporządzeń, ustaw przepisów itp. 

oraz uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami 

prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji pozwolenia 

na budowę, decyzji zrid lub zgłoszenia robót budowlanych oraz w szczególności ustawy prawo 

budowlane i ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych.  

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych  

2.2.1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania inwestycji  

     Do obowiązku Wykonawcy należy uzyskanie decyzji o ile będzie wymagana.  

2.2.2. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych podlegających przebudowie, 

odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie 

architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych.  

     Brak.  
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2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane realizacją zadania.  

2.3.1. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie o  

umowę o pracę  

  Zamawiający stosownie do treści art. 95 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 

Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) wymaga realizacji zamówienia w zakresie 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie  realizacji zamówienia, jeżeli  

wykonanie  tych  czynności  polega  na  wykonywaniu  pracy  w  sposób 

 określony  w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks prac  

  Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją   zamówienia polegające na wykonaniu:  

- robót przygotowawczych,  

- robót rozbiórkowych,  

- robót ziemnych,  

- roboty odwodnieniowe,  

- roboty w zakresie podbudów i nawierzchni,  

- roboty wykończeniowe będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  w 

rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – kodeks pracy.  

2.3.2. Harmonogram robót związanych z realizacją zadania  

  Wykonawca sporządzi harmonogram wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania robót 

budowlanych. W harmonogramie należy uwzględnić fakt, iż poszczególne części są ze sobą 

powiązane w jedno zadanie oraz uwzględnić ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 

180x120cm.  

2.3.3. Wymagane terminy realizacji zadania  

Termin na realizację niniejszego zadania – 23 miesiące od dnia podpisania umowy (jest to 

termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace 

projektowe: 7 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia prac 

projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej 

przez Wykonawcę);  

Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane 

niektóre prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 

grudnia do 15 marca.  



 

  

2.3.4. Płatności  

 Warunki płatności określone są w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w Rozdziale II Projektowane 

postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.  

2.3.5. Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty  

L.p.  Rodzaj robót  
Ryczałtowa wartość robót 

w zł (brutto)  

1.  
Kompletna dokumentacja projektowa przebudowy 

drogi powiatowej nr 1269B   

 

2.  Przebudowa drogi powiatowej nr 1269B    

 

RAZEM BRUTTO:  
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