Zatacznik nr 5 do SIWZ

PROCEDURA ODBIORU PRAC

Dzial I - HODOWLA LASU

1.1 MELIORACJE AGROTECHNICZNE
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy
pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢
pomniejszona o istniejgce w wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie
objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr przestrzenny [M3P]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz okreS$lenie ilo$ci metréw przestrzennych pozostatosci
pozrebowych. Ze wzgledu na pracochtonnos¢ i brak standardéw dotyczacych uktadania
stosOw z pozostatosci pozrebowych ilo§¢ M3P zostanie okre$lona posrednio, tj. bedzie
wynikata z nastepujacych zatozen:

ilo$¢ pozostatosci pozrebowych jest $cisle skorelowana z pozyskang grubizng na dane;j
powierzchni zrebowej;

- pozostato$ci pozrebowe to przede wszystkim drewno matowymiarowe oraz chrust;

- na potrzeby rozliczen zamawiajgcego z wykonawcg, udziat pozostatosci pozrebowych,
oparty na udziale drewna matowymiarowego (M) w stosunku do drewna
wielkowymiarowego i Sredniowymiarowego (W+S), ustala sie na 10%;

- dla celé6w okreslenia M3P na podstawie M3 stosuje sie przelicznik zamienny M3 bez
kory na M3P w korze réwny 4.

- tak okreslong mase M3P pozostatosci pozrebowych pomniejsza sie o ilos¢ M3P
pozyskanej i sprzedanej drobnicy (z uzytkowanego drzewostanu, za wyjatkiem
pochodzacej z wycietych podszytow i podrostéw) i - jesli wartos¢ jest wieksza od zera -
przyjmuje jako podstawe do rozliczen dot. czynnosci: [PORZ-STOS],

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.2 RECZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 metrow [KMTR]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okre$leniem dtugosci paséw na podstawie pomiaru powierzchni

1|Strona



wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie,
ze na 1 HA, gdzie odleglo$¢ pomiedzy pasami wynosi ok 1,5 m (+/-10 %) jest 6666 mb
(metréw biezacych) wykonanych paséw. W celu ustalenia odlegto$ci pomiedzy pasami
zgodnie z powyzszym zatozeniem nalezy dokona¢ pomiaru w minimum 3
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar. Pomiar polega¢
bedzie na okresleniu $redniej odlegtoéci pomiedzy 11 sasiadujacymi ze soba pasami. Srednia
odlegto$¢ miedzy pasami w danej prébie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu paséw
odlegtos$ci miedzy osiami pasa 1 i 11 Odlegtoscig poréwnywang z zaktadang jest Srednia z
wszystkich proéb (np. z 12 préob wykonanych na 4 ha powierzchni). (rozliczenie z doktadnosciq
do dwdch miejsc po przecinku)

Sprawdzenie szeroko$ci paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi pasa w ilosci
min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.

2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz okres$lenie ilosci wykonanych talerzy poprzez ich policzenie na
powierzchniach prébnych nie mniejszych niz 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
iloSci do catej powierzchni, na ktérej wykonywano przygotowanie gleby w talerze. Oznaczenie
powierzchni prébnych - na zZadanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci
wykonanych talerzy w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
réznica iloSci wynika z braku mozliwosci wykonania z przyczyn obiektywnych np. lokalizacja
pniakoéw, lokalne zabagnienia itp.) Na podstawie pomiaru wykonanego na powierzchniach
préobnych okres$lana jest rowniez wiezba wykonanych talerzy. Dopuszcza sie tolerancje +/-
10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu (nie dotyczy sytuacji, w ktérych
nieregularno$¢ wynika z braku mozliwos$ci jej utrzymania z przyczyn obiektywnych np.
pniaki, zabagnienia itp.)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

W przypadku, gdy Zamawiajacy wymagat spulchnienia gleby gteboko$¢ spulchniania zostanie
zweryfikowana w sposéb jednoznacznie potwierdzajacy jakos¢ wykonanych prac, poprzez
weciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej dtugosci palika (preta) o Srednicy nie
wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

1.3 MECHANICZNE PRZYGOTOWANIE GLEBY
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest 1000 metrow [KMTR]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem i okres$leniem dlugos$ci bruzd na podstawie pomiaru powierzchni
wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). Przyjmuje sie,
ze na 1 HA, gdzie odlegto$¢ pomiedzy bruzdami wynosi 1,5 m (+/-10 cm) jest 6666 m
(metrow) bruzdy. Pomiar odlegtosci pomiedzy bruzdami zostanie dokonany minimum w 3
(reprezentatywnych) miejscach na kazdy zlecony do przygotowania hektar, poprzez
okreélenie $redniej odlegloéci pomiedzy 11. sasiadujacymi ze soba bruzdami. Srednia
odlegto$¢ miedzy bruzdami w danej probie to 1/10 mierzonej prostopadle do przebiegu
bruzd odlegtosci miedzy osiami bruzdy 1. i 11. Odlegto$cig poréwnywang z zaktadang jest
$rednia z wszystkich préb (np. z 12 préb wykonanych na 4 HA powierzchni).

Sprawdzenie szerokosci bruzd i paséw zostanie wykonane miarg prostopadle do osi bruzdy
lub pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy hektar. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10%.
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Sprawdzenie glebokosci bruzd zostanie wykonane miarg prostopadle do dna bruzdy, na
jednej z jej Scianek bocznych, w ilosci min. 3 pomiar6w na kazdy hektar. Dopuszcza sie
tolerancje +/- 10%.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

W przypadku, gdy Zamawiajacy wymagat spulchnienia gleby gtebokos$¢ spulchniania zostanie
zweryfikowana w sposdb jednoznacznie potwierdzajacy, jako$¢ wykonanych prac, poprzez
weciskanie w bruzdy lub talerze odpowiedniej dtugosci palika (preta) o Srednicy nie
wptywajacej na jako$¢ pomiaru.

1.4 SZTUCZNE WPROWADZANIE MLODEGO POKOLENIA LASU
1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji wykonania zgodno$ci sadzenia z opisem
czynnosSci i zleceniem oraz pomiar powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczeg6lne rodzaje
sadzonek (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp). llo$¢ sadzonek zostanie
okreSlona na podstawie zmierzonej powierzchni, na ktérej wprowadzono poszczeg6lne
rodzaje sadzonek i wiezby ich wprowadzenia. Powierzchnia wprowadzonych poszczeg6lnych
gatunkéw na uprawie powinna by¢ zredukowana o istniejgce w wydzieleniu takie elementy
jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete sadzeniem, bagna itp. Pomiar wiezby zostanie
dokonany na reprezentatywnych powierzchniach prébnych obejmujacych min. 5%
powierzchni kazdego gatunku. Oznaczenie powierzchni probnych - na Zadanie stron.
Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w wykonaniu w stosunku do wiezby podanej w zleceniu
(nie dotyczy sytuacji, w ktorych nieregularno$¢ wynika z braku mozliwos$ci jej utrzymania z
przyczyn obiektywnych np. lokalizacja pni, lokalne zabagnienia itp.). Wyjatek od tej zasady
stanowia sadzonki wprowadzane jednostkowo i grupowo, ktére zostang policzone
posztucznie.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.5 PIELEGNOWANIE UPRAW

1. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1000 sztuk [TSZT]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz:

1)  okreslenie ilosci talerzy, na ktérych usunieto chwasty wokot sadzonek, poprzez ich
policzenie na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na
kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej ilosci do catej powierzchni zabiegu. Oznaczenie
powierzchni prébnych - na zgdanie stron. Dopuszcza sie tolerancje +/- 10% w ilosci
pielegnowanych sadzonek na talerzach w stosunku do ilo$ci podanej w zleceniu.

Przyjeta do wyliczenn powierzchnia faktycznie wykonanego zabiegu (nie jest wymagana
zgodnos$¢ z powierzchnig wg planu urzadzania lasu), powinna by¢ zredukowana o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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2. Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest hektar [HA]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu takie elementy jak : drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.6 PIELEGNOWANIE MLODNIKOW
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest hektar [HA]

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.). Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejagce w
wydzieleniu takie elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

1.7 PRACE GODZINOWE W HODOWLI LASU

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest roboczogodzina [H], odbidr prac utrwalony w
formie pisemnej, nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Dziatl II - OCHRONA LASU

I1.1 Zabezpieczenie mtodnikéw przed spalowaniem
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1000 sztuk [TSZT]
(1.1.ZAB-MCHRN, 1.2. ZAB-RYS)

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynno$ci i zleceniem,

2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
posztucznie lub na reprezentatywnych powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary
na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej iloSci do catej powierzchni zabiegu.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest 1000 sztuk [TSZT]
(1.3 ZAB-OSLD)

Procedura odbioru:
Odbidr prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania zdjecia zabezpieczenia z drzewek z
opisem czynnosci i zleceniem,

2) sprawdzenie wystepowania ostonek zatozonych i opadtych na reprezentatywnych
powierzchniach prébnych wynoszacych 2 ary na kazdy rozpoczety HA i odniesienie tej
iloSci do catej powierzchni zabiegu.

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w
formie pisemnej, nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.2 Mechaniczne zabezpieczenie pojedynczych drzew przed zgryzaniem

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest 1000 sztuk [TSZT]
(2.1. ZAB-SIAT, WYK-PAL)

Procedura odbioru:
Odbior prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania zabezpieczenia drzewek z opisem
czynnoSci i zleceniem,
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2) ilo$¢ zabezpieczonych drzewek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie) a ilo$¢ wykorzystanych stupkéw bedzie réwna iloSci zabezpieczonych
drzewek x2.

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

I1.3 Grodzenie upraw przed zwierzyna siatka

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 100 m (hektometr) [HM]
(3.1.GRODZ-SN)

Procedura odbioru:

Odbior prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem czynnosci i Zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru dtugosci grodzenia (np. przy pomocy: dalmierza, taS§my mierniczej,
GPS, itp),

3) sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegdlnosci: ilos¢ i rozmieszczenie stupkéw, naciag i
mocowanie siatki oraz jako$¢ wykonania przetazow zgodnie z przyjeta technologia
wykonania grodzenia

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest ilo§¢ stupkéw [SZT]

(3.1. LSR-SO, LSR-DB)
Procedura odbioru:

Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania stupkdw co do ilosci, jakosci i zgodnoSci ze
zleceniem,

2) ilo$¢ partii stupkéw zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbidr prac utrwalony w
formie pisemnej, nastgpi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.4 Demontaz (likwidacja) i naprawa (konserwacja) ogrodzen
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Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 100 m (hektometr) [HM]
(4.1. GRODZ-DEM, 4.2 KONS-OGR)

Odbior prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,
2)  zweryfikowanie pomiaru dtugosci rozebranego grodzenia lub wykonanej konserwaciji,

3) sprawdzenie wyréwnania powierzchni gleby w miejscu demontazu oraz utozenia i ilo$ci
materiatow odzyskanych z rozbiorki.

4)  Przewiezienie zlikwidowanej siatki do magazynu le$nictwa.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest roboczogodzina [H], odbidr prac utrwalony w
formie pisemnej, nastgpi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.5 Metody posrednie zabezpieczania drzewostanow
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest 1ha (hektar) [HA]
(5.1. KOSZ-CHN)

Procedura odbioru:

Odbiér prac nastapi poprzez zweryfikowanie prawidlowosci ich wykonania z opisem
czynno$ci i zleceniem oraz pomiar powierzchni zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza, taSmy
mierniczej, GPS, itp.) Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w
wydzieleniu o elementy nie objete zabiegiem.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.6 Wykladanie putapek na ryjkowce

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest sztuka [SZT]
(6.1. PUL-RY])
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania putapek co do ilosci, jakoSci i zgodnoSci z
zleceniem,

2)  ilo$¢ putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie (posztucznie).
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(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
I1.7 Mechaniczne zwalczanie szkodnikéw wtérnych

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest 1m3 (metr szeScienny) [M3]
(7.1. KORSUR SW, SO)

Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

1) dokonanie weryfikacji zgodnos$ci wykonania prac co do iloSci, jakosci i zgodnosci z
zleceniem,

2) ilos¢ M3 okorowanego surowca zostanie ustalona poprzez jego pomierzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I1.8 Chemiczne zwalczanie szkodnikéw wtérnych (8.1.Wykladanie siatki Storanet)

Odbior prac nastgpi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnosci i zleceniem,

1)  ilo$¢ zatozonych siatek ustalona na podstawie potwierdzenia odbioru siatek z magazynu
nadles$nictwa (faktyczny stan siatek na stanie le$nictwa).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w
formie pisemnej, nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac z opisem czynnoSci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

IL. 9 Czyszczenie i konserwacja starych budek legowych dla ptakéw
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
(9.1. CZYSZ-BUD)
Procedura odbioru:
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do ilosci, jakosSci i zgodnosci z
zleceniem,

2)  ilos¢ wyczyszczonych budek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

3) likwidacja budek - po okazaniu resztek likwidowanej budki;

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)
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Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w
formie pisemnej, nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku)

I1. 10 Pozostate prace godzinowe w ochronie lasu i OCHRONIE PRZYRODY

W tym prace: porzadkowanie terenu lesnego, prace gospodarcze w remizach lesnych, oraz
konserwacja, naprawa rogatek lesnych.

W przypadku prac zwigzanych ze sprzataniem $mieci nalezy dodatkowo dotaczy¢ do
protokotu Odbioru Robdét kwit potwierdzajacy utylizacje w najblizszym upowaznionym
zaktadanie utylizacji odpadow. Koszty utylizacji leza po stronie zamawiajacego.

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest roboczogodzina [H], odbiér prac utrwalony w
formie pisemnej, nastapi poprzez:

1)  sprawdzenie prawidlowosci wykonania prac z opisem czynnosci i zleceniem,
2)  potwierdzenie faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest sztuka [SZT]
Odbidr prac nastapi poprzez:

1)  dokonanie weryfikacji zgodno$ci wykonania prac co do ilosci, jakosci i zgodnosci ze
zleceniem,

2) ilos¢ wyltozonych putapek zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest hektar [HA]
Odbiér prac nastapi poprzez:
1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynno$ci i zleceniem,

2)  dokonanie pomiaru powierzchni wykonanego zabiegu (np. przy pomocy: dalmierza,
tasmy mierniczej, GPS, itp),

3)  Zlecona powierzchnia powinna by¢ pomniejszona o istniejace w wydzieleniu takie
elementy jak: drogi, kepy drzewostanu nie objete zabiegiem, bagna itp.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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Dzial III - POZYSKANIE I ZRYWKA DREWNA

I11.1 POZYSKANIE DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniow3 jest metr szeScienny [M3]

Pomiar pozyskanego drewna i okre$lenie prawidlowosci wyrébki poszczegélnych
sortymentéw surowca drzewnego zostang okre$lone zgodnie z unormowaniami wskazanymi
w SIWZ (pkt 3. Unormowania, ktérych zobowigzany jest przestrzega¢ Wykonawca przy
realizacji przedmiotu zamowienia), przy czym ustala sie, ze:

1. Pomiar ilosci i ogledziny jakosSci drewna odbieranego w sztukach pojedynczo zostanie
wykonany przed jego zmyglowaniem. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ zrywke
wspomnianego drewna w sposéb umozliwiajacy dokonanie jego pomiaru.

2. Pomiar $rednicy drewna odbieranego w sztukach pojedynczo bedzie dokonywany w
korze/bez kory.
3. Pomiar ilosci i ogledziny drewna odbieranego w stosach lub w sztukach grupowo bedzie

prowadzony po zakonczeniu zrywki i utozeniu drewna w stosy.

4, Pomiar ilo$ci drewna WK bedzie prowadzony zgodnie z obowigzujagcymi warunkami
technicznymi dla drewna wielkowymiarowego ktodowanego iglastego.

5. Po zakonczeniu prac na danej pozycji cie¢ przedstawiciel Zamawiajgcego przeprowadzi
jej ogledziny w celu stwierdzenia zgodnoSci przeprowadzonych prac z wymogami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamoéwienia i zlecenia.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

II1.2 ZRYWKA DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest metr sze$cienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu zrywki drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie okresla sie zgodno$¢ wykonanych prac z zapisami Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamdwienia i zlecenia. Obowigzuje zasada: cate drewno pozyskane podlega
zrywce. Nie dotyczy to szczegdlnych sytuacji, gdy zupeinie nie wykonywano zrywki drewna
na danej pozycji cie¢ (np. recznie ustawiony stos w cieciach przygodnych bezposrednio przy
drodze wywozowej).

(drewno pozyskane=drewno zerwane)

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I11.3 PODWOZ DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest metr szeScienny [M3]

W trakcie odbioru prac z zakresu podwozu drewna nie dokonuje sie osobnego pomiaru jego
ilosci, a jedynie postuguje sie ilo$cig bedaca na stanie magazynowym le$nictwa.
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(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

I11.4 SZLAKI OERACY]NE - NAPRAWA
Dla prac, gdzie jednostkg rozliczeniowa jest 1 godzina [H]
Odbiér prac nastapi poprzez:

1)  zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem czynnoSci i Zleceniem oraz
potwierdzeniem faktycznie przepracowanych godzin.,

2)  sprawdzeniu podlega¢ bedzie w szczegodlnosci: zgodnie z przyjeta technologia naprawy
szlaku

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

IIL.5 POZOSTALE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU I ZRYWCE DREWNA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest godzina [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania prac zwigzanych z
pozyskaniem i zrywka drewna z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniem
faktycznie przepracowanych godzin.

Prace przy S$cince drzew trudnych w cieciach przygodnych, o znacznie zwiekszonej
pracochtonnosci w stosunku do normy, nalezy wykona¢ pod stalym nadzorem lesniczego.
Rozliczenie nastapi na podstawie rzeczywiscie przepracowanych godzin pomniejszonych o
naleznosci wynikajace z normatywu wykonania CWDPN.

(rozliczenie z doktadnosciq do petnych godzin)

I11.6 POZOSTALE PRACE GODZINOWE W POZYSKANIU -WYCINKA DRZEW TRUDNYCH-
DOPLATA

Pozyskanie drewna. Wycinka drzew trudnych - doptata

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest godzina [H].

Pozyskanie drewna - wycinka drzew trudnych (doptata) - ilo$¢ godzin zostanie okreslona
zgodnie z rzeczywistg ilo$cig godzin przypadajgcych na wycinke i zrywke jednego drzewa
trudnego zgodnie z opisem prac, przy czym ustala sie, Ze:

- na jedna sztuke drzewa przypada norma 2,5 h (1szt./2,5 h);

- norma okreslona powyzej moze zosta¢ zwiekszona lub zmniejszona w zalezno$ci od stopnia
trudnosci wycinki, lokalizacji drzewa wzgledem obiektéw budowlanych itp.;

- zmniejszenie lub zwiekszenie normy nastepuje, w drodze uzgodnienia pomiedzy
Wykonawcg a Zamawiajacym, po ogledzinach drzew w terenie;

- zamawiajacy zleca wycinke drzew trudnych w uzgodnionym sumarycznym wymiarze
iloSciowym (suma szt.) godzin (suma h) dla danego wydzielenia lesSnego, terenu stanowigcego
osrodek wypoczynkowy, terenu stanowigcego kemping itp.;

- po zakonczeniu prac na danej pozycji (wydzielenie le$ne, teren osrodka wypoczynkowego,
teren kempingu itp.) przedstawiciel Zamawiajacego przeprowadzi jej ogledziny w celu
stwierdzenia zgodnoSci przeprowadzonych prac z wymogami Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamoéwienia, zlecenia itd.

(jednostka rozliczeniowa - h z doktadnoscig do jednego miejsca po przecinku przy
zaokragleniu do 0,5 roboczogodziny).
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Harmonogram realizacji zaméwienia w zakresie wycinki drzew trudnych - doptata:
na terenach le$nych i niele§nych obrebu lesSnego Stegna, Elblag, Kadyny:

wycinka odbywac sie bedzie sukcesywnie wedtug potrzeb w ciggu catego okresu objetego
zamoOwieniem.

Dziat IV - OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

IV.1 PORZADKOWANIE TERENOW NA PASACH PRZECIWPOZAROWYCH
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest hektar [HA]

Odbiér prac nastagpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem. Pomiar dtugosci pasa w potowie jego szerokosci zostanie wykonany
(np. przy pomocy: dalmierza, taSmy mierniczej, GPS, itp.). Powierzchnia zabiegu jest to iloczyn
dtugosci i 30 metrowej szerokosci pasa. Sprawdzenie szerokosci uporzadkowanego pasa
zostanie przeprowadzone, za pomocg urzgdzen wymienionych powyzej, prostopadle do osi
pasa w ilo$ci min. 10 pomiaréw na kazdy kilometr.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

IV.2 ODCHWASZCZANIE I MINERALIZOWANIE BRUZD NA PASACH
PRZECIWPOZAROWYCH

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania odchwaszczania i
mineralizowania bruzd na pasach przeciwpozarowych z opisem czynnosci i zleceniem oraz
potwierdzeniu faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch po przecinku)

IV.3 POZOSTALE PRACE W OCHRONIE PRZECIWPOZAROWE] LASU
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest [H]

Odbiér prac nastgpi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania pozostalych prac z
ochrony przeciwpozarowej lasu z opisem czynnos$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch po przecinku)

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest sztuka [SZT]
Odbiér prac nastapi poprzez:

- dokonanie weryfikacji zgodnosci wykonania prac co do iloSci, jakosci i zgodnoSci ze
zleceniem,
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- ilo$¢ ustawionych tablic informacyjnych zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie
(posztucznie).

(rozliczenie z doktadnosciq do 1 sztuki)

Dzial V - ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE I EDUKACY]NE

V.1 UTRZYMANIE OBIEKTOW TURYSTYCZNYCH I EDUKACYJNYCH

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektéw turystycznych z opisem czynno$ci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(Rozliczenie z doktadnosciq do dwdéch miejsc po przecinku).

Dziatl VI- NASIENNICTWO i SELEKCJA
1. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest kilogram [KG]

Odbiér prac nastapi poprzez dokonanie weryfikacji prawidtowego ich wykonania z opisem
czynnos$ci i zleceniem oraz poprzez zwazenie nasion i owocéw.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
2. Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowg jest godzina reczna lub ciggnikowa [H]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowos$ci ich wykonania ze zleceniem oraz
poprzez odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dziat VII - ZADRZEWIENIA
Dla prac, gdzie jednostka przeliczeniowa jest godzina [H]

Odbiér prac nastgpi poprzez zweryfikowanie prawidtowosci ich wykonania z opisem
czynnosci i zleceniem oraz poprzez odnotowanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania
danej pracy.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dziat VIII - UBOCZNE UZYTKOWANIE LASU
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest godzina [H] i [SZT]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac godzinowych
zwigzanych z ubocznym uzytkowaniem lasu z opisem czynnosSci i zleceniem oraz
potwierdzenie faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial IX-UTRZYMANIE DROG LESNYCH

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest [H]
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Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektéw infrastruktury z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial X- UTRZYMANIE URZADZEN WODNO-MEIORACY]NYCH

Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniows jest [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektéw infrastruktury z opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial XI- UTRZYMANIE POZOSTALE] INFRASTRUKTURY
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowg jest [H]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidtowosci wykonania prac zwigzanych z
utrzymaniem obiektéw infrastruktury z opisem czynnoSci i zleceniem oraz potwierdzeniu
faktycznej pracochtonnosci.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)

Dzial XII - GOSPODARKA LOWIECKA
Dla prac, gdzie jednostka rozliczeniowa jest [H] i [SZT]

Odbiér prac nastapi poprzez sprawdzenie prawidlowos$ci wykonania prac godzinowych z
opisem czynnosci i zleceniem oraz potwierdzenie faktycznie przepracowanych godzin.

(rozliczenie z doktadnosciq do dwdch miejsc po przecinku)
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