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1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna - Wymagania Ogoélne odnosi sie do wymagan wspélnych dla poszczegdlnych
wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robot, ktére zostang wykonane w ramach projektu :
remont elewacji, wykonanie hydroizolacji $cian fundamentowych/ piwnicy wraz z robotami towarzyszgcymi
budynku w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Miedarach przy ulicy Gtéwnej 26 ( dziatka nr 1582/186 ,
obreb ew. 0012 Miedary ).

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Jako czes¢ dokumentow kontraktowych Wymagania Ogoélne nalezy odczytywacé i rozumie¢ w zlecaniu
i wykonaniu robdt, o ktérych mowa w podpunkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych niniejszg Specyfikacjg Technicznag
Zakres robot objetych niniejsza Specyfikacjg Techniczng dotyczy :
- prac przygotowawczych

- robét ziemnych

- zageszczanie gruntdw i zasypywanie wykopdéw

- zbrojenia

- betonu

- konstrukgcji stalowych

- rob6t murowych

- robét zadaszeniowych i odwodnieniowych

- izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

- ocieplenia $cian i izolacji termicznych

- posadzek

- Slusarki i stolarki

- balustrad



- robot malarskich.

1.4 Okreslenia podstawowe

W kazdej ze Specyfikacji Technicznej wykonania i odbioru rob6t uzyto nazw podstawowych, ktére stuzy¢
majg ujednoliceniu interpretacji tych okresleh przez uczestnikdw procesu inwestycyjnego.

Ponizej zdefiniowano zasadnicze okreslenia podstawowe wspdlne dla wszystkich rozdziatéw Specyfikaciji.

Niezaleznie od tego w kazdym rozdziale zdefiniowane sg w zaleznosci od potrzeb dodatkowe okreslenia
charakterystyczne dla danej tematyki.
Wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsiewziecia
Projektant - Osoba posiadajgca uprawnienia do petnienia samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie — autor projektu budowlanego dot. remontu elewacji oraz wykonania hydroizolacji $cian

fundamentowych/ piwnicy wraz z robotami towarzyszgcymi Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Miedarach
przy ulicy Gtéwnej 26.

Materiat / Produkt r(wnowazny — materiat zamienny o wszystkich parametrach wizualnych , uzytkowych i
jakosciowych identycznych z zaprojektowanym, co musi pisemnie potwierdzi¢ Projektant

Inspektor - Jednostka organizacyjna lub osoba fizyczna kontrolujgca przebieg inwestycji z ramienia
Inwestora , np. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Polecenie Inspektora - Wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora dotyczace sposobu
realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Wykonawca - Jednostka organizacyjna bedaca zwyciezcg przetargu na realizacje niniejszego
przedsiewziecia.

Kontrakt - Cato$¢ dokumentéw obejmujgca Umowe ze wszystkimi zatgcznikami, Warunki Ogoélne i Warunki
Szczegolne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w dokumencie Umowy

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajgcego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsiewziecia
sporzadzony przez Wykonawce

Specyfikacja - Zbiér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowigcy cze$¢ Kontraktu

Projekt — projekt budowlany dot. remontu elewacji, wykonania hydroizolacji scian fundamentowych/ piwnicy
wraz z robotami towarzyszgcymi w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Miedarach przy ulicy Gtéwnej 26.

Kierownik Budowy - Osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami
budowlanymi i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji przedsiewziecia

Dokumentacja budowy - Zbiér dokumentow pozostajgcy pod opiekg Kierownika Budowy, zawierajgcy
Dziennik Budowy, Rejestr Robét, Plan Robét, protokoty pomiaréw i badan,. deklaracje, certyfikaty i atesty,
oraz pozostate dokumenty zgodnie z wymaganiami Art. 45 Prawa Budowlanego

Dziennik Budowy - Dokument prowadzony przez Kierownika Budowy zgodnie z wymaganiami Art. 45
Prawa Budowlanego i Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie
prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiérki oraz tablicy informacyjnej

Rejestr robét - Dokument sporzadzony przez Wykonawce i pozostajgcy pod opiekg Kierownika Budowy,
mieszczgcy szczegodtowy opis zdarzen zaistniatych na Placu Budowy i z nim zwigzanych.

Przedmiar roboét - Wykaz robot z podaniem ich ilosci

Ksigzka obmiaréw - Prowadzony i przechowywany przez Inspektora rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzgcy do wpisywania przez Inspektora obmiaru wykonanych robét w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnie dodatkowych zatgcznikow.

Odbiodr robét zanikajacych - Odbidr robdt dokonywany bezposrednio przed trwatym wbudowaniem
materiatéw, uniemozliwiajgcym ich pozniejszg ocene

Odbiodr czesciowy - Odbidr rob6t dokonywany po zakonczeniu realizacji czesci robot umozliwiajagcy biezaca
kontrole jakosci wykonywanych prac

Odbiér koncowy - Odbidr rob6t dokonywany po zakonczeniu realizacji catosci przedsiewziecia
Odbiér pogwarancyjny - Ostateczny odbiér rob6t dokonywany po zakonczeniu okresu gwarancyjnego.

Geodeta - Osoba prawna lub fizyczna wykonujgca prace geodezyjne zwigzane z realizowanym
przedsiewzieciem



Geolog - Osoba prawna lub fizyczna wykonujgca nadzér geologiczny na Placu Budowy

Materiaty - Wszelkie materiaty niezbedne do wykonania robét, zgodne z Projektem i Specyfikacjami,
zaakceptowane przez Inspektora

Program Zapewnienia Jakosci - Zestaw dziatah opracowany przez Wykonawce, zmierzajgcy do
zapewnienia wymaganej Kontraktem jako$ci wykonania robét

Laboratorium - Laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Inspektora, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badanh i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz rob6t

Plac Budowy - Miejsce prowadzenia rob6t budowlanych wraz z zapleczem socjalnym, technicznym, placami
skladowymi i wewnetrznym systemem komunikacji pieszej i samochodowej, w obrebie ustalonych granic.

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za metody i jakos¢ wykonywania robét i powinien przestrzegac i spetniaé
wymagania Projektu, Specyfikaciji i instrukcji wydanych przez Inspektora. Wykonawca powinien przygotowac
i przedstawi¢ metody wykonania robét do akceptacji Inspektora, ktére precyzujg podejscie budowlane do
kazdego gtéwnego elementu Robat.

1.5.1 Przekazanie Placu Budowy

Zamawiajacy lub Inspektor w wyznaczonym terminie przekaze Wykonawcy Plac Budowy wraz ze
wskazaniem jego granic i wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. Inspektor
wskaze réwniez lokalizacje i wspoétrzedne punktéw gtéwnych oraz reperéw, miejsca poboru wody i energii
elektrycznej na cele budowy. Inspektor przekaze Dziennik Budowy, okreslenia innych uwarunkowan
zwigzanych z korzystaniem z Placu Budowy oraz dwa egzemplarze Projektu i dwa komplety Specyfikaciji.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych, punktow
poboru wody i energii, wodomierzy i licznikbw energii do chwili odbioru wstepnego robét. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2 Dokumentacja Wykonawcy

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze sie koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca zleci sporzadzenie brakujgcych rysunkow i Specyfikacii
na swoj koszt i przedtozy je Inspektorowi do zatwierdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ niezbedng Dokumentacje Budowy :
* Plan Robét zawierajacy :

- Projekt Technologii poszczegdinych rodzajéw prac

- Harmonogram Robét

- Plan Zapewnienia Jakosci

- Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

- Projekt Zagospodarowania Placu Budowy

- Inne opracowania i uzgodnienia wymagane dla realizacji przedsiewziecia

» Pozwolenia i uzgodnienia dodatkowe wymagane dla prowadzenia robot.

Wspomniane wyzej dokumenty stanowig przedmiot oceny Inspektora. Wykonawca przedstawi Inspektorowi
wspomniane dokumenty nie pdzniej niz w dniu przekazania Placu Budowy, a ewentualne poprawki zostang
wprowadzone przez Wykonawce nie pdzniej niz 14 dni po otrzymaniu uwag od Inspektora oraz przed
podjeciem jakichkolwiek dziatan przez Wykonawce. Inspektor bedzie miat 14 dni na wprowadzenie uwag do
wspomnianej dokumentacji. Nie wywigzanie sie z powyzszych terminéw przez Wykonawce skutkuje
wstrzymaniem wszystkich dziatan Wykonawcy na Placu Budowy.

Dokumentacja Budowy wraz z Rejestrem Obmiaréw stanowig przedmiot nieograniczonego prawa wgladu
przez Inspektora i Wykonawce w trakcie trwania budowy.

1.5.3 Zgodnosé¢ robét z Projektem, Specyfikacjami i normami przedmiotowymi
Wykonawca zrealizuje przedsiewziecie zgodnie z Projektem, Specyfikacjami i normami przedmiotowymi.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje kolejnosé¢ ich waznosci
wymieniona w warunkach Kontraktu. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w
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Kontrakcie, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora, ktéry dokona odpowiednich zmian
lub poprawek w porozumieniu z Projektantami .

Przyjmuje sie, ze celem przedsiewziecia jest kompleksowa realizacja budynku, ktéra umozliwi jego odbiér i
eksploatacje

Dane okre$lone w Projekcie i w Specyfikacjach Technicznych bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego w Specyfikacjach i normach przedziatu
toleranciji.

Ocena zgodnosci robét bedzie dokonywana na kazdym etapie prac. Inspektor bedzie podejmowat decyzje
zmierzajgce do osiggniecia zamierzonej w Kontrakcie jakosci roboét, tgcznie z poleceniem rozbidrki
zakwestionowanych czesci prac.

W przypadku spraw spornych i nie uregulowanych Kontraktem Inspektor dokona rozstrzygniecia powotujgc
sie na nie wymienione w Kontrakcie normy i wytyczne przedmiotowy lub wiedze wtasng, i oséb trzecich.

1.5.4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu az do
zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym :
ogrodzenia. porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne
do ochrony robét. wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie. ze jest wtgczony w cene
umowna.

1.5.5 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego, a w szczegolnosci zwréci¢ uwage na nastepujgce uregulowania :

« Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska
» Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie :

» Utrzymywac Plac Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;j

» Utrzymywa¢ Plac Budowy w czystosci, a szczegdlnie sprzata¢ na biezgco odpady budowlane
i bytowe

* Podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych
w hastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw,
sktadowisk i drég dojazdowych, srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem terenu pytami
lub substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania
pozaru.

Szczegdlne wytyczne ochrony srodowiska Wykonawca zawrze w Projekcie Zagospodarowania Placu
Budowy.

1.5.6 Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej, a w szczegdlnosci:

+ Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 stycznia 1999 r. w sprawie
okreslenia szczegotowych wymagan w zakresie przeciwpozarowego zaopatrzenia wodnego, ratownictwa

technicznego, chemicznego, ekologicznego i medycznego oraz warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi
pozarowe



» Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenéw.

Szczegotowe wytyczne ochrony przeciwpozarowej Wykonawca zamiesci w Projekcie Zagospodarowania
Placu Budowy.

1.5.7 Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wykonawca bedzie miat na uwadze postanowienia
Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia 11 sierpnia 1998 r.
w sprawie szczegétowych zasad ochrony przed promieniowaniem szkodliwym dla ludzi i Srodowiska,
dopuszczalnych poziomdéw promieniowania, jakie mogg wystepowac w srodowisku, oraz wymagan
obowigzujgcych przy wykonywaniu pomiaréw kontrolnych promieniowania.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakoriczeniu robét ich szkodliwo$é
zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac¢ zgode na uzycie
tych materiatéw od wtadciwych organéw administracji panstwowej lub lokalne;j.

1.5.8 Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

o fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi wspétpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.9 Ograniczenie obcigzen osi pojazdéow

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie gruntu,
materiatdow i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedag
dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

1.5.9 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy.

W szczegdélnosci wykonawca ma obowigzek zadbag, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.10 Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do robét
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11 Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
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przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesénia 1997 r. w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaplocie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

Szczegotowe wytyczne BHP Wykonawca zamiesci w Planie Bezpieczehstwa i Ochrony Zdrowia oraz
Projekcie Zagospodarowania Placu Budowy.

2.0 Materialy
2.1 Wymagania ogélne

Materiaty muszg by¢ z asortymentu biezgco produkowanego i odpowiada¢ wymaganiom Kontraktu.
Wykonawca oraz jego wszyscy poddostawcy spetnig przy tym wszystkie wymogi przytoczone w tym zakresie
przez Prawo Budowlane oraz Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5
sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteribw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobdéw
budowlanych.

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajg :

1. certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych,

2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

e Polskg Norma lub
e aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego.

Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

2.2 Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatédw i odpowiednie aprobaty techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Specyfikacjach Technicznych
w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodfa spetniajg wymagania
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Specyfikacjach Technicznych.

2.3 Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegétowe warunkéw umowy
stanowig inacze;j.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
umowy lub wskazan Inspektora.

2.4 Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym
Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robot. w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.



2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni. aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu gdy bedg one potrzebne do robdt,
byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos$¢ i wkasciwosé do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem.

3.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakos¢ wykonywanych Robdét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacjach,
Programie Zapewnienia Jakosci ( PZJ ) lub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym przez Inspektora.
W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajnosc¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie Robét, zgodnie z zasadami okreslonymi
Kontraktem.

Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Rysunki lub Specyfikacje przewidujg mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed
uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ pdézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet nie gwarantujgcy zachowania warunkéw okreslonej jakosci wykonania zostanie przez
Inspektora zdyskwalifikowany i nie dopuszczony do Robét.

4.0 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robo6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami okreslonymi
Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora bedg usuniete
z terenu budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5.0 Wykonanie robét

Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuie :
- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac¢ sie z czesci opisowe;j i graficzne;.
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),
- projekt organizacji budowy.

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub
elementdow konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

» Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z Kontraktem oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdét, za ich zgodno$é z Projektem,
Specyfikacjami, Planem Robét oraz poleceniami Inspektora.



» Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora.

» Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

» Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos$¢.

* Decyzje Inspektora dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformutowanych w kontrakcie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych,
takze w normach i wytycznych, a takze wiedzy wtasnej i oséb trzecich. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
uwzgledni wynik badan materiatow i robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkgji i przy badaniach
materiatdéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

* Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét i podjecia srodkéw zaradczych w zwigzku z
powaznym naruszeniem ustalen kontraktu.. Skutki finansowe tych decyzji ponosi Wykonawca.

» Szczegdtowe zasady wykonywania robdt zamieszczone sg w rozdziatach tematycznych Specyfikaciji.

6.0 Kontrola jakosci

6.1 Program Zapewnienia Jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora Programu
Zapewnienia Jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania robo6t, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie rob6t zgodnie Kontraktem oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program Zapewnienia Jako$ci bedzie zawierac:

* wykaz oséb odpowiedzialnych za jakosc¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementéw robét oraz
ich kwalifikacje,

* system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

* wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli, Swiadectwa legalizaciji i protokoty badan i
pomiaréw,

* sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan, zapis pomiaréw, nastawy mechanizméw, a takze
wycigganych wnioskoéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, sposdéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi,

» wzory odbioréw czesciowych i wstepnego we wszystkich branzach

» wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne, wraz z dokumentami potwierdzajgcymi

dopuszczenie poszczegdlnych maszyn i urzgdzen do uzytkowania

* rodzaje i ilo$¢ srodkéw transportu oraz urzgdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw, itp.,

* sSposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,
* sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
urzadzen, prob szczelnosci, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wbudowywania i wykonywania

poszczegolnych elementéw robdt,

* sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom, * system kontroli
certyfikatow, deklaracji i atestéw,
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« Srodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach ¢ srodki zaradcze przy wykonywaniu
prac w warunkach nocnych

» wykaz zespotdw roboczych i ich kwalifikacji.
Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie ktérych sporzadzit Plan Zapewnienia Jakosci.

Wykonawca zapewni komputerowy system tworzenia i przechowywania wszelkich informacji.

6.2 Zasady ogoélne

Podstawowym dokumentem normujgcym dziatania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakosci robot jest
Program Zapewnienia Jakosci. Przedmiotem kontroli jakosci bedg wszystkie dziatania Wykonawcy, jego
dostawcow i podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za realizacje Programu Zapewnienia Jakosci.

Cato$¢ dziatan zmierzajgcych do zapewnienia jakosci prac odbywac sie bedzie na koszt Wykonawcy. Na
Zlecenie Inspektora Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw lub prac, ktére
budza watpliwosci, co do jakoéci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce
usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wtasnych i zleconych
dodatkowo przez Inspektora, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.

Inspektor moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynnosci kontrolnych o dziatania wtasne lub oséb
ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajgcych wynikéw tych
dziatan, Wykonawca pokryje koszty pracy Inspektora lub innych os6b oraz podmiotéw kontrolujgcych jakosé
prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sg okreslone w
Programie Zapewnienia Jakosci, Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone Inspektor ustali kazdorazowo, jaki zakres kontroli jest konieczny.

6.3 Jednostki miar
Jednostki miar bedg okreslane jedynie w Miedzynarodowym Ukfadzie Miar (SI)
6.4 Warunki eksploatacyjne

Wszelkie obiekty, instalacje i wyposazenie, instrumenty i materiaty bedg zdolne do funkcjonowania w sposéb
okreslony w warunkach atmosferycznych i eksploatacyjnych, jakie mogag wystepowac na miejscu budowy.

Wykonawca moze zaktadaé, ze warunki te bedg sie miesci¢ w nastepujgcych granicach:
Temperatura -30 do +35 °C

Wilgotno$¢ 0 do 95

Cisnienie atmosferyczne 850 do 1200 mbar.

6.5 Praca w warunkach nocnych

Praca w warunkach nocnych moze odbywac sie jedynie w sytuacjach uzasadnionych. Wykonawca
kazdorazowo zgtosi Inspektorowi zamiar wykonywania prac w warunkach nocnych i uzyska jego zgode,
podajgc powdd przeprowadzenia prac w nocy. Szczegétowy plan zapewnienia bezpieczenstwa i jakosci
robét w warunkach nocnych Wykonawca zamiesci w Planie Zapewnienia Jakosci.

6.6 Praca w warunkach obnizonych temperatur

Za prace w warunkach obnizonych temperatur nalezy uwaza¢ wykonywanie robét przy temperaturze
otoczenia ponizej +5°C. Inspektor przerwie wykonywanie prac w warunkach obnizonych temperatur po
stwierdzeniu, ze Wykonawca nie zastosowat dostatecznych srodkéw zapewniajgcych utrzymanie wymagane;j
jakosci robot.

6.7 Sprzet zmechanizowany

Wszelki sprzet zmechanizowany wykorzystywany na budowie przez Wykonawce bedzie posiadat niezbedne

Swiadectwa legalizacji, dopuszczenia do ruchu itp., a operatorzy sprzetu bedg posiadali
odpowiednie kwalifikacje.
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6.8 Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu w pobieraniu prébek.

Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora bedg odpowiednio
opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez Inspektora.

6.9 Wyposazenie kontrolno-pomiarowe na potrzeby budowy

Niezbedne wyposazenie kontrolno-pomiarowe zostanie udostepnione nieodptatnie do dyspozyciji Inspektora
przez Wykonawce.

Wyposazenie to obejmowacé bedzie, co najmniej :

Przyrzady pomiarowe

* miarka stalowa zwijana diugo$ci 10 m 2 szt, « tasma stalowa dtugosci 30 m,
* reczny dalmierz laserowy,

« termometr o zakresie temperatur -30 - +50 °C 2 szt,
* szczelinomierz,

* kgtomierz,

* przyrzagd do pomiaru grubosci powltok malarskich,

Dla robét ziemnych i geodezyjnych

« teodolit z niezbednymi akcesoriami pomiarowymi,

* niwelator z niezbednymi akcesoriami pomiarowymi,

» komplet przyrzadéw do badania gruntow w laboratorium i w terenie,

Dla robot konstrukcyjnych

* nieskrepowany dostep Wykonawcy i Inspektora do laboratorium badan betonu fizyki budowlanej,

Dla robét wykoriczeniowych
» wzorniki palety barw.

Dla robot instalacyjnych wewnetrznych.

* miernik rezystanciji izolacji

- miernik rezystancji przewodéw

» miernik rezystanciji izolacji

» miernik rezystancji uziemien

» miernik skutecznosci ochrony od porazen prgdem elektrycznym
» miernik natezenia o$wietlenia

Wykonaweca jest odpowiedzialny za utrzymanie wyposazenia Laboratorium w stanie zapewniajgcym
wymagang doktadno$¢ badan i pomiaréw. Uzytkowanie sprzetu pomiarowego na zewnatrz Laboratorium
bedzie ewidencjonowane imiennie. Dostep do Laboratorium bedg mieli wytgcznie pracownicy Wykonawcy i
Inspektora.

6.10 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiego$ badania wymaganego w Specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora. Przed
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przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania.

6.11 Raporty z badan
Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektorowi.
Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej

jednak niz w terminie okreslonym w Programie Zapewnienia Jakosci. Wyniki badan ( kopie ) bedg
przekazywane Inspektorowi na formularzach zaopiniowanych w Programie Zapewnienia Jakosci.

Badania prowadzone przez Inspektora.

Dla celéw kontroli jakosci i odbioréw Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i
badania materiatéw u Zrédta ich wytwarzania oraz na kazdym etapie ich wytwarzania, i zapewniona mu
bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy, podwykonawcéw i producentéw
materiatow.

6.12 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére :

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych.

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub

aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw dla ktérych nie ustanowiono

Polskiej Normy jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére

spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznych.
W przypadku materiatéw. dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez Specyfikacje Techniczne
kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty okre$lajgce w sposéb jednoznaczny
jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.13 Dokumenty budowy
[1] Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego

i Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu

gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo Budowlane spoczywa na
kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg w porzadku chronologicznym, bezpos$rednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdélnosci:

. date przekazania Wykonawcy terenu budowy.

. date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowe;j.

. uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw robot.
. terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoélnych elementéw robot.

. przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach.

. uwagi i polecenia Inspektora ,

. daty zarzagdzenia wstrzymania robét z podaniem powodu,

. zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
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i ostatecznych odbioréw robét,
. wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy.

. stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi.

. zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowe;,
. dane dotyczace czynnosci geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
. dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot.
. dane dotyczgce jakosci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem kto je przeprowadzat.
. wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat.

. inne istotne informacje o przebiegu robot

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi
do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Whis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora i Kierownika Budowy do ustosunkowania sie.

[2] Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéw robdt. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i w Specyfikacjach Technicznych.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyftkaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1 ]-[3], nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

€) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wglgdu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7.0 Obmiar robét
7.1 Ogélne zasady obmiaru roboét
Obmiar Roboét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projektows i

Specyfikacjami Technicznymi, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.
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Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
Robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej
w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robaét.
Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych Robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub winnym czasie okre$lonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawce i
Inspektora.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robat.

7.3 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg prowadzone nie rzadziej niz raz w miesigcu i bedg podstawg do wystawienia faktury za roboty
za dany miesigc.

Ponadto obmiary bedg przeprowadzone przed Odbiorem Czesciowym i Odbiorem Wstepnym odcinkéw
robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikajgcych przeprowadzg sie przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do Ksigzki Obmiardéw.

7.4 Zasady okreslania ilosci robét i materiatlow
Zasady okre$lania ilosci rob6t i materiatéw podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny byé zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej
i przedmiarze robat.

8.0 Odbior robot

8.1 Rodzaje odbioréw robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich Specyfikacjach Technicznych roboty podlegajg nastepujgcym
odbiorom :

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) odbiorowi przewodéw kominowych. instalacji i urzadzen technicznych
c) odbiorowi czesciowemu

d) odbiorowi ostatecznemu ( kohcowemu )

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi po uptywie okresu gwarancji

8.2 Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych roboét oraz
ilosci tych robot. ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
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Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdét.
Odbioru tego dokonuje Inspektor.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwitocznie. nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary w konfrontacji z dokumentacijg
projektowg i Specyfikacjami Technicznymi.

8.3 Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor.

8.4 Odbior ostateczny ( koncowy )
8.4.1 Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badanh i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robdét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Iub robot uzupetniajgcych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszcze géinych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych
robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2 Dokumenty do odbioru ostatecznego ( konicowego )

Podstawowym dokumentem jest protokdt odbioru ostatecznego robét, sporzgdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty :

1. dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. protokoty odbioréw robét ulegajgcych zakryciu i zanikajgcych,
. protokoty odbioréw czesciowych,
. dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw ( oryginaty ),

a A WODN

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne ze Specyfikacjg Techniczng
i programem zapewnienia jako$ci (PZJ),

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, dopuszczenia do stosowania w budownictwie

7. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie robot towarzyszacych

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg roboét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
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W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5 Odbioér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem
wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z
uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér ostateczny ( koncowy ) robot”

9.0 Podstawa ptatnosci
9.1 Ustalenia Ogélne
Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg

ustalong dla danej pozycji Przedmiaru Robét.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci,
wymagania i badania skladajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i
w Dokumentac;ji Projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robot bedg obejmowac:

* Robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami

» Wartos¢ zuzytych Materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych

ubytkéw i transportu na Teren Budowy.

» Wartos$¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami

» Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

» Podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

* Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogoélnych zawartych w Specyfikaciji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w
kosztorysie ( przedmiarze ).

9.2 Zaplecze Inspektora

Wykonawca w ramach Kontraktu jest zobowigzany zapewni¢ Zaplecze Inspektora spetniajgce warunki
okreslone w Kontrakcie oraz w Rozporzadzeniu Ministra Pracy | Polityki Socjalnej w sprawie ogdlnych
przepisOw bezpieczenhstwa i higieny pracy

9.3 Zaplecze Wykonawcy
Zaplecze Wykonawcy skfada sie z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drog
dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robdét.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje -zainstalowanie wszystkich niezbednych urzgdzen, instalaciji,
drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji
Robot.

Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem
powyzszego Zaplecza.

Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen, instalacji, drég dojazdowych i
wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen., oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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10.0 Przepisy zwigzane

Jezeli szczegolne warunki wykonania robét przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca
zastosuje sie w petni do wymagan i zalecen ponizszych przepisow.

Wykonawca nie bedzie roécit zadnych kosztéw zwigzanych ze spetnieniem postanowien ponizszych
dokumentow.

10.1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023 r., poz. 682
z pézn. zmianami ).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych ( Dz. U. Nr19, poz. 177).
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92,poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowe;j ( tekst jedn. Dz. U. z 2002 r.
Nr 147. poz. 1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - 0 dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska ( Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pézn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - 0 drogach publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086).

10.2 Rozporzadzenia

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogolnych
przepisoéw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47. poz. 401).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr
198, poz. 2041).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzgdzenie w

sprawie dziennika budowy. montazu i rozbiorki. tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198. poz. 2042).
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S.01.02 ROBOTY ZIEMNE

SPIS TRESCI
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1.1 Przedmiot Specyfikacji TEChNICZNE]............eerieiiiiiiiiiiiie e
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Techniczngj..........cccccceecviviiiiciiie e,
1.3  Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczngj........ccccooovciviiiiiiiiiiiiceeee
1.4 Okreslenia pOAStAWOWE..............uuviiiiiiii e e e e
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6.0  Kontrola JakoSCi FODOL. ......uuieiiiiiii e
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10.0  PrzepiSy ZWIGZANE.....cccoo ittt e e e e
1.0 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczace wykonywania i odbioru robé6t ziemnych
prowadzonych w ramach inwestycji : remont elewacji, wykonanie hydroizolacji $cian fundamentowych/
piwnicy wraz z robotami towarzyszgcymi w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Miedarach przy ulicy
Gtéwnej 26 ( dziatka nr 1582/186 , obreb ew. 0012 Miedary ).

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej majg zastosowanie przy wykonywaniu robét
ziemnych w obrebie realizowanego obiektu :

. Wykonanie wykopu zwigzanego z odcinkowym odkrywaniem fundamentéw

* Wykonywanie innych zadan zwigzanych z robotami ziemnymi

« Zasypywanie wykopu

1.4 Okreslenia podstawowe

wykopy - doty szeroko — waskoprzestrzenne dla fundamentéw lub dla urzgdzen instalacji podziemnych
(rurociggow, kabli, kolektoréw itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypéw, watéw lub hatd ziemnych; obmiar robét w
metrach szesciennych wykopu z wyjgtkiem wykopow dla kabli mierzonych
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w metrach i kilometrach;
przekopy - wykopy podtuzne otwarte dla linii kolejowych, drég kotowych, kanatéw sptawnych i
melioracyjnych oraz rowéw; obmiar robét w metrach szesciennych przekopu;

wykopy jamiste - wykopy oddzielne ze skarpami gtebsze od 1,0 m o powierzchni dna do 9,0 m2 przy
wykonaniu mechanicznym i do 2,25 m2 przy wykonaniu recznym;

nasypy - uzytkowe budowle ziemne wznoszone wzwyz od poziomu terenu; obmiar w metrach szesciennych
wykopéw lub ukopdw, z ktérych wydobyto ziemie na wykonanie nasypu, z wyjgtkiem specjalnie
zaznaczonych przypadkow, gdy obmiar dokonywany jest w metrach szedciennych nasypu, np. nasypy zapér
ziemnych;

odkiad - grunt uzyskany z wykopu lub przekopu ztozony w okreslonym miejscu bez przeznaczenia
uzytkowego lub z przeznaczeniem do pdzniejszego zasypania wykopu;

plantowanie terenu - wyrbwnywanie terenu (w gruncie rodzimym) do zadanych projektem rzednych przez
Sciecie wypuktosci i zasypanie wgtebien, o sredniej wysokosci i gtebokosci zasypanh nie

przekraczajgcych 30 cm; przy odlegtosci przemieszczania mas ziemnych do 50 m przy pracy
zmechanizowanej i do 30 m przy pracy recznej;

rozplantowanie odktadu lub ziemi wydobytej z przekopu lub rowu - rozmieszczenie mechaniczne lub
reczne ziemi warstwg o okreslonej grubosci bezposrednio przy wykonywanym przekopie lub rowie;

wykop ptytki - wykop, ktérego gtebokosé jest mniejsza niz 1 m.

gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi wykopu.
Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi polskimi normami i
Specyfikacji S.01.01 "Wymagania Ogolne".

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ oraz za zgodnos$¢ z rysunkami, ze Specyfikacjami
Technicznymi i poleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania podano w Specyfikacji S.01.01 "Wymagania Ogélne"

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie ze szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi oraz
normami.

2.0 Materiaty

Do zasypywania wykopow nalezy uzy¢ grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i bez
zanieczyszczen takich jak: ziemia roslinna, odpady materiatéw budowlanych itp. Dokladne informacje

na ten temat sg ujete w S.01.04 ,Zageszczanie gruntu".

Materiaty do ewentualnego umocnienia $cian wykopu powinny by¢ zaakceptowane przez Inspektora. Muszg

by¢ dostosowane do warunkoéw gruntowych, a nie spetniajgce wymagan majg by¢ usuniete.
3.0 Sprzet

Sprzet uzywany do robét ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Zaleca sie uzycie koparek gasienicowych.

4.0 Transport

Rodzaj srodkéw transportowych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.

5.0 Wykonanie robét

5.1 Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopow, wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnosé¢ rzednych
terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢ odnotowane

w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora, co bedzie stanowi¢ podstawe do korekty
ilosci robot w Ksiedze Obmiaru.

Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania wykopéw
i ich konfrontacji z rysunkami.
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Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu lub wykonywania
budowli w celu ustalenia:

* rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych,
* nosnosci gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania budowy, przydatnosci gruntu

jako materiatu dla celéw danej budowy.

Badania te powinny byé wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem robét ziemnych i powtarzane w miare
potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami i podjetymi
decyzjami nalezy zatgczyé do dokumentacji powykonawcze;.

5.2 Wykonanie wykopéw

Metoda wykonywania robo6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét, gtebokosci
wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.

Wykopy te powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakoriczeniu mozna byto przystagpic¢
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich rob6t budowlanych i zasypania ich gruntem odpowiednim
do tego celu.

W czasie wykonywania tych robét, na wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za bezpieczerstwo obszaru
przylegtego do wykopow wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.

Jezeli na terenie robot ziemnych zostang stwierdzone urzgdzenia podziemne nie przewidziane w
dokumentac;ji technicznej ( instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne) wowczas
roboty nalezy przerwac, powiadomi¢ o tym Inspektora, a dalsze prace prowadzi¢ dopiero po uzgodnieniu
trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzor nad tymi urzagdzeniami.

Wykonywanie wykopow powinno postepowaé w kierunku podnoszenia sie niwelety, tak, aby byt umozliwiony
odptyw wody od miejsca wykonywania robét, przy réwnoczesnym zachowaniu wymaganej projektem
doktadnosci robot.

Wymiary wykopdéw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentow
oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gteboko$ci wykopu i rodzaju gruntu, z
uwzglednieniem koniecznosci wzmochienia zboczy wykopow i ich nachylenia.

5.3 Wymiary wykopéw w planie
Wymiary wykopow w planie powinny byé dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej oraz

konieczno$ci i mozliwosci zabezpieczenia $cian wykopow.

W przypadku, gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia scian wykopu, powinny by¢
uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz swobodna
przestrzenh na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $ciany wykopu, a wykonywanym w wykopie
fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzen ta powinna wynosi¢ nie mniej niz 0,60 m, a w
przypadku wykonywania na $cianach fundamentdw izolacji nie mniej niz 0,80 m.

Szerokos$¢ dna wykopdw rozpartych powinna uwzglednia¢ grubos¢ konstrukcji rozparcia oraz przestrzen
swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw ukfadanych w wykopie.

Przestrzeh ta powinna wynosié¢, co najmniej:

w przypadku uktadania rurociggéw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony, w przypadku fundamentéw - po 50
cm z kazdej strony.

Przed rozpoczeciem roboét ziemnych nalezy wykonaé zabezpieczenie istniejgcych elementdw
zagospodarowania terenu , takich jak schody zelbetowe.

5.4 Odwodnienie wykopu

Na czas prowadzenia rob6t ziemnych i budowlanych nalezy zapewnic¢ prawidtowe odwodnienie wykopu.
5.5 Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0,3 m wyzszedo niz poziom posadowienia.

Pozostate 30 cm nalezy usunac recznie, tak, aby nie naruszyé¢ naturalnej struktury
gruntu dna wykopu.
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5.6 Tolerancje wykonania wykopow

Wymiary wykopow w planie powinny byé wykonane z doktadnoscig £ 10 cm, z uwzglednieniem zalecen
podanych powyze;.

5.7 Wykonywanie wykopéw w zaleznosci od technologii

5.7.1 Wykonywanie robot recznie

Przy wykonywaniu robot ziemnych recznie nalezy :

» Uzywaé wtasciwych i znajdujgcych sie w dobrym stanie narzedzi

» Zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot

* Pozostawi¢ pas terenu, co najmniej 0.5m wzdtluz krawedzi wykopu, na ktéorym nie dozwolone jest
urzgdzenie wszelkich sktadowisk i drog komunikacyjnych

« Srodki transportowe pod zatadunek mas ziemnych ustawiaé, co najmniej 2.0m od krawedzi skarpy

* Rozstaw srodkéw transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢, co najmniej 1.5m dla umozliwienia
ucieczki robotnikom w przypadku obsunigcia sie mas ziemnych,

» Sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych ( deszcz, $nieg ) stan skarp, nasypow i

wykopow.

5.7.2 Wykonywanie robét sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego sposobu
wykonania robét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe :

» Glebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢ dostosowane

do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

» Roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywac¢ warstwami, nie dopuszczajgc do
powstawania nierdwnosci,

« Zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ podczas zageszczania krawedzi nasypéw,

* Rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,
* Robotnikom nie wolno przebywaé w zasiegu pracy maszyn,

» Wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania wykopu,

6.0 Kontrola jakosci robot

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi w
Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym odbiorze robét
zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jakos¢ w formie protokotdéw odbioru roboét lub wpiséw do dziennika
budowy.

6.1.1 Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze
Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robét zwigzanych z realizacjg nalezy do

Wykonawcy.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikéw badan z wymaganiami zawartymi w
niniejszej Specyfikacji.

Gdy jakos$¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor moze poddac je kontrolnemu badaniu w petnym
zakresie.

W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
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6.1.2 Badanie gruntéow

Z przeprowadzonych na terenie budowy badanh gruntu nalezy sporzadzi¢ protokét i poréwnaé uzyskane
wyniki z projektem. Protokét powinien by¢ doftgczony do dziennika budowy i przedstawiony

przy odbiorze gotowego obiektu.

Pobieranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ zgodne z normami panstwowymi.

6.2 Sprawdzenie wykonania robét

Sprawdzenie dokumentacji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej
podstawie mozna wykona¢ dane roboty ziemne lub budowle ziemna.

Sprawdzenie robét pomiarowych polega na skontrolowaniu zgodnosci wymagan podanych w Specyfikacji
S.01.01 z wynikami badan w terenie.

Sprawdzenia nalezy dokona¢ wg nastepujacych zasad:

- wytyczenie osi trasy drég na placu budowy lub dojazdowych nalezy sprawdzaé¢ w miejscach zataman
pionowych niwelety i krzywiznach w poziomie oraz co 200 m na proste;j,

- punkty wysokosciowe powinny by¢ sprawdzane niwelatorem,

- lokalizacje budynkow lub obiektéw Inspektorskich nalezy sprawdzaé tasmag i pomiarem niwelacyjnym z
doktadnoscig do 5 mm na kazdym obiekcie oddzielnie,

- wyznaczenie konturéw nasypow i wykopow nalezy sprawdzaé tasmg i szablonem z poziomic, co najmniej
w 3 miejscach na catej dtugosci w przypadku wykonywania robét liniowych i co najmniej po brzegach i w
srodku wykopu przeznaczonego do posadowienia budynku lub innego obiektu

Sprawdzanie prac przygotowawczych polega na skontrolowaniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami
podanymi w Specyfikacji S.01.01

Kontrolg nalezy obja¢ nastepujace prace :

Oczyszczenie terenu, i jego zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntéw o matej nosnosci, wykonanie
odwodnienia w miejscu wykonywania robét ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan
drég dojazdowych do placu budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych. Sprawdzenie wykonania
wykopdéw i ukopdw polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie statecznosci skarp, wykopdw, rozparcie i
podparcie scian wykopéw pod fundamenty budowli lub utozenie albo wykonanie urzgdzen podziemnych,
prawidtowos¢ odwodnienia wykopu oraz dokfadno$¢ wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie,
naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia budynku lub obiektu Inspektorskiego itp.).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okre$li¢: zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg
geotechniczng, zachowanie stanu rownowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzadkowanie terenu
wokét ukopu.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajgcych i robét mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu nalezy
sporzadzi¢ protokét, potwierdzony przez nadzor techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robét nalezy
odnotowa¢ w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniata mozliwo$¢ sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania robét ziemnych przy odbiorze
koncowym.

W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac¢ odbioru tych robdét, do ktérych pézniejszy dostep bedzie
niemozliwy.

6.3 BHP i ochrona srodowiska

W trakcie prowadzenia robét ziemnych wykopy powinny byé zabezpieczone barierami.

W wykopach gtebszych niz 1,0 m od poziomu terenu powinny by¢ wykonane w odlegtosciach nie wiekszych
niz 20 m bezpieczne zejscia (wyjscia) dla pracownikow.

Schodzenie do wykopu i wychodzenie z niego po rozporach lub skarpach oraz opuszczanie lub podnoszenie
pracownikéw urzgdzeniami przeznaczonymi do wydobywania urobionego gruntu jest zabronione.

Przy wykonywaniu wykopow waskoprzestrzennych koparka, pracownicy powinni wykonywaé ich obudowe
wytgcznie z zabezpieczonej czesci wykopu.

Niedozwolone jest przebywanie oséb pomiedzy $ciang wykopu a koparka, nawet w czasie jej postoju, oraz
przewozenie ludzi w skrzyniach zgarniarek lub innego sprzetu mechanicznego.
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Wydobywanie urobku z wykopu waskoprzestrzennego powinno by¢ dokonywane sposobem mechanicznym,
z tym ze:

a) pracownicy powinni znajdowac¢ sie w bezpiecznej odlegtosci od podnoszonego pojemnika lub tyzki
koparki,

b) wykop powinien by¢ szczelnie przykryty wytrzymatym pomostem, jezeli jednoczesnie odbywa sie praca w
wykopie i transport urobku,

c) pojemnikéw stuzgcych do transportu urobku nie nalezy wypetnia¢ wiecej niz do 2/3 ich wysokosci.
Wytadowanie urobku z tyzki koparki nad skrzynig srodka transportowego powinno nastgpi¢ dopiero po
zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki. Wytadowanie urobku powinno by¢ dokonywane nad dnem srodka
transportowego na wysokosci nie wiekszej niz:

- 50 cm - w przypadku tadowania materiatéw sypkich,
- 25 cm - w przypadku ftadowania materiatéw kamiennych.

Ruch pojazdéw transportowych i maszyn stosowanych przy wykonywaniu wykopow powinien odbywac sie
poza prawdopodobnym klinem odtamu.

7.0 Obmiar robot

Wymagania ogélne dotyczgce obmiaru roboét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilo$¢ wykopanych i wbudowanych m3 mas ziemnych.
Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ewidencji dostaw nhowo nawiezionego gruntu, oraz do
prowadzenia ksigzki obmiaréw wykonanych wykopow pod elementy konstrukcyjne

zgodnie z punktem 1.3 niniejszej specyfikaciji.

llosci przewidywanych robot ziemnych ujeto w Przedmiarze Robét Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m3 wydobywanych lub wywiezionych mas ziemnych.

8.0 Odbior robot
8.1 Dokumentacja niezbedna dla dokonania odbioru koricowego

Sprawdzenie i odbidr robét ziemnych powinny by¢ dokonywane na podstawie sprawdzen dokonanych
zgodnie z wymaganiami niniejszej Specyfikacji i dokumentacji zawierajgce;j :

- dziennik badan i pomiaréw wraz z naniesionymi punktami kontrolnymi ( szkice ),

- zestawienia wynikéw badan jakosciowych i laboratoryjnych, zgodnie z p. 6.0 niniejszej Specyfikacji , wraz z
protokotami sprawdzen,

- robocze orzeczenia jakosciowe,

- analize wynikow badan wraz z wnioskami,

- aktualng dokumentacje rysunkowg wraz z niezbednymi przekrojami,

- inne dokumenty niezbedne do prawidtowego dokonania odbioru danego rodzaju robét ziemnych.

W dzienniku badan i pomiaréw powinny by¢ odnotowane wyniki badan wszystkich prébek oraz wyniki
wszystkich sprawdzenh kontrolnych.

Na przekrojach powinny by¢ naniesione wyniki pomiaréw i miejsca pobrania prébek, a przekroje poprzeczne
i pionowe powinny by¢ wykonane z tych miejsc, w ktérych kontrolowane byly wymiary i nachylenia skarp lub
spadki.

8.2 Odbior robét
Odbiér gruntéw przeznaczonych do wykonania danego rodzaju robét ziemnych powinien byé dokonany

przed wbudowaniem gruntéw.

W przypadku, gdy w wyniku kontroli grunt zostat okreslony jako nieprzydatny do wykonania robot ziemnych,
nie powinien by¢ uzyty do wykonania danego rodzaju robot. Grunt taki moze by¢ uzyty do wykonania robdét,

jezeli po uzgodnieniu z Inspektorem istnieje mozliwos¢ poprawienia jego wtasciwosci, w wyniku okreslonego
procesu technologicznego, w stopniu okreslonym projektem lub niniejszymi warunkami.
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Odbidr czesciowy powinien by¢ przeprowadzony w odniesieniu do tych robét, do ktérych pdzniejszy dostep
jest niemozliwy albo, ktére catkowicie zanikajg ( np. odbiér podtoza, przygotowanie terenu, zageszczenie
poszczegolnych warstw gruntow itp.). Odbioru czesciowego nalezy dokonac przed przystgpieniem do
nastepnej fazy (czesci) robét ziemnych, uniemozliwiajgcej dokonanie odbioru robét poprzednio wykonanych
w terminach pdzniejszych. Z dokonanego odbioru czesciowego robét powinien byé sporzgdzony protokét, w
ktérym powinna byé zawarta ocena wykonanych robét oraz zgoda na wykonywanie dalszych robét. O
dokonaniu odbioru czesciowego roboét (robét zanikajgcych) nalezy dokonac¢ zapisu w dzienniku budowy i
sporzadzi¢ protokét odbioru.

Odbior koncowy robét powinien by¢ przeprowadzony po zakonczeniu robét ziemnych i powinien by¢
dokonywany na podstawie dokumentacji wymienionej w p. 7.1 niniejszej Specyfikacji, protokétéw z odbioréw
czesciowych i oceny aktualnego stanu robot. W razie, gdy jest to konieczne, przy odbiorze koncowym moga
by¢ przeprowadzane badania lub sprawdzenia zalecone przez komisje odbiorcza.

Z odbioru kohcowego robdét ziemnych nalezy sporzgdzi¢ protokot, w ktérym powinna by¢ zawarta ocena
ostateczna robot i stwierdzenie ich przyjecia. Fakt dokonania odbioru kohcowego powinien by¢ wpisany do
dziennika budowy.

Przeprowadzenie odbioru robét ziemnych powinno by¢ zgodne z zaleceniami podanymi w Specyfikaciji
S.01.01 "Wymagania Ogdlne"

8.3 Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie badania i odbiory robét przewidziane w trakcie wykonywania robét i niniejszymi warunkami
daty wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami
niniejszych warunkow.

W przypadku, gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbioréw miaty wynik ujemny i nie zostatly dokonane
poprawki doprowadzajgce stan robdt ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy
robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢
poprawione zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego, odbioru, z ktérego
sporzgdzi¢ nalezy nowy protokdt odbioru koricowego robét.

9.0 Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.01.01 "Wymagania ogdlne". Cena jednostki
obmiarowe;j.

Podkfady, zasypki, wymiany:

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie, wbudowanie wraz z zageszczeniem nowo nawiezionego
gruntu. W cenie jednostkowej mieszczg sie rowniez koszty zwigzane z dostarczeniem mas ziemnych na plac
budowy, wszelkich badan stopnia zageszczenia, modutéw sScisliwosci oraz optaty zwigzane z opracowaniem
powykonawczej dokumentacji geologicznych.

W cenie obmiarowej jednostki ujgc¢:
» Wykopy mechaniczne i reczne
» Zabezpieczenie skarp wykopu
» Odwodnienia

» Badania geologiczne

Dla gruntéw z wykopoéw nieprzydatnych do ponownego wbudowania cena obejmuje wykop, transport i optaty
za utylizacje gruntu na wysypisku smieci. Transport na odlegto$¢ ca=15km,

10.0 Przepisy zwigzane
Roboty ziemne powinny byé wykonane zgodnie ze Specyfikacjami oraz normami:

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
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PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia symbole, podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-B-06050:1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogdine

BN-7718931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntéw.

BN-8318836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.
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S.01.03 ZAGESZCZANIE GRUNTU, ZASYPYWANIE WYKOPOW

SPIS TRESCI
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1.0 Wstep
1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce zasypywania wykopdéw, zageszczenia
gruntu zwigzanego z wykonaniem odkrywki fundamentow dot. remontu elewac;ji, wykonania hydroizolaciji
wraz z robotami towarzyszgcymi w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Miedarach przy ulicy Gtéwnej 26
( dziatka nr 1582/186 , obreb ew. 0012 Miedary ).

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy :

» Zageszczeniu gruntu przy fundamentach
» Zasypywaniu i zageszczaniu wykopow po wykonaniu hydroizolaciji
» Zageszczeniu podsypki pod nawierzchnie

1.4 Okreslenia podstawowe

Stopien zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru

P .
1, =P—",gdzze:

ds

Pd - gestos¢ objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu [Mg/m3]

Pds- maksymalna gestos$¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona w
normalnej, prébie Proctora, zgodnie z PN-88IB-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu v~,~ robotach
ziemnych, badania zgodnie z normg BN-7718931-12[MgIim3]

Wskaznik réznoziarnistosci (niejednorodnosci uziarnienia) - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnosé
gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U =% gdzie:



d60- srednica oczek sita , przez ktore przechodzi 60% gruntu [mm] d10 - Srednica oczek sita , przez ktore
przechodzi 10% gruntu [mm]

Pozostate okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami i
Specyfikacjg S.01.01 "Wymagania Ogdlne"

1.5 Ogdélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ oraz za zgodnosé z Rysunkami, ze Specyfikacjami i
poleceniami Inspektora Projektu.

Ogodlne wymagania podano w Specyfikacji S.01.01 "Wymagania Ogdlne"

2.0 Materiaty

Do wykonania podtoza dla fundamentéw potrzebny jest piasek.

Do zasypania budynku potrzebny jest piasek, zwir, pospétka lub materiat rodzimy pochodzgcy z wczesnigj
wykonanych wykopow. Materialy te powinny zagwarantowac¢ prawidtowe zageszczenie sie i
wodoprzepuszczalnos¢ nie mniejszg niz 8m/dobe.

3.0 Sprzet

Wymogi, co do sprzetu zostaty ujete w S.01.01 ,Wymagania Ogélne". Sprzet uzywany do zasypywania
wykopdéw oraz zageszczania gruntu musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Projektu.

4.0 Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatéw do zasypywania wykopow powinny odbywacé sie
tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny.

5.0 Wykonanie robét
5.1 Zasypywanie wykopow

Zasypywanie wykopow powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich projektowanych
elementéw obiektu i okreslonych robét. Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢
oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych, a takze, co jest technicznie

uzasadnione - powinno by¢ odwodnione.

Do zasypywania wykopow powinien by¢ uzywany grunt wydobyty z tego samego wykopu, nie zamarzniety i
bez zanieczyszczen (np. ziemia roslinna, odpadki budowlanych materiatéw itp.); jesli w dokumentacji
technicznej nie przewidziano odrebnych warunkéw technicznych zasypywania wykopu. Nasypywanie warstw
gruntu, ich zageszczenie w poblizu $cian obiektéw powinno byé dokonywane w taki sposéb, aby nie
powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata
wykonana.

5.2 Zageszczanie gruntu zasypowego

Fundamenty nalezy przegtebi¢ o 40cm w stosunku do projektowanego poziomu dolnego chudego betonu.
Nastepnie recznie lub przy uzyciu specjalnego sprzetu zebraé ostatnia wzruszong warstwe gruntu co
spowoduje , ze poziom gruntu bedzie o 60cm nizszy od poziomu projektowanego chudego betonu. Réznice
tg nalezy wypemié warstwg gruntu wg pkt2,0. Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana
mechanicznie. Grubo$¢ zageszczanych warstw winna wynosi¢ przy zageszczaniu walcami wibracyjnymi,
wibratorami tub ubijakami mechanicznymi max. 0.4 m, W okolicach urzgdzen lub warstw odwadniajgcych
grunt powinien by¢ zageszczany recznie. Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie przy jednoczesnej,
statej kontroli laboratoryjnej, do stopnia projektowanego zageszczenia gruntu Js = 0.92.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu i przy zasypywaniu
wykopow, to ukladanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami o grubosci dostosowanej
do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszace;j:

* nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,
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*od 0,5 do 1,0 m - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami (grubos¢
warstwy nalezy dobierac do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona wieksza niz
Srednica ptyty),

* okoto 0,4 m przy zageszczaniu urzgdzeniami wibracyjnymi.

Jezeli w wykopie dookota budowli utozono urzgdzenia lub warstwy odwadniajgce (drenaz), to warstwa gruntu

do wysokosci ok. 0,30 m nad drenazem lub warstwami odwadniajgcymi powinna by¢ zageszczona recznie w
sposbb nie wptywajacy na prawidtowe odprowadzenie wody.

Jezeli w zasypywanym wykopie znajduje sie rurocigg, to do wysokosci ok. 40 cm ponad gérng krawedz
rurociggu nalezy go zasypywac recznie, z tym, ze grubosc¢ jednorazowo ubijanej warstwy nie moze byé
wieksza niz 20 cm. Zasypanie i ubicie gruntu powinno nastepowaé réwnoczesnie po

obu stronach rurociggu. Dalsze zasypywanie wykopu, jesli sciany sg umocnione, powinno by¢ dokonywane
recznie, a przy braku umocnienia mozna stosowac sprzet mechaniczny.

6.0 Kontrola jakosci robot

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowaé jego zageszczenie. Pozostate warunki nalezy
przyjmowac jak Specyfikacji Techniczna S.01.02

7.0 Obmiar robét

Patrz Specyfikacja Techniczna S.01.02
8.0 Odbior robot

Patrz Specyfikacja Techniczna S.01.02
9.0 Podstawa ptatnosci

Patrz Specyfikacja Techniczna S.01.02
10.0 Przepisy zwigzane

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

PN-74/B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
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8.3 Ocena wykonanych KONSIIUKC]i. .....ccoiiieiiiiiiiiie i
9.0  Podstawa PratNOSCi......cci i e e e e e e e e e annes
10.0  PrzepiSy ZWIGZANE. ....ccoiiuiiiiiiiiiiii ettt
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1.0 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z formowaniem szalunkéw konstrukcji betonowych, uktadaniem betonu, pielegnacja,
oraz wykonawstwem i montazem elementéw zelbetowych dla inwestycji : remont elewacji, wykonanie
hydroizolacji $cian fundamentowych/ piwnicy wraz z robotami towarzyszgcymi w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym w Miedarach przy ulicy Gtéwnej 26 ( dziatka nr 1582/186 , obreb ew. 0012 Miedary ).

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych
w punkcie 1.1.
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1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na
celu wykonanie betonu nastepujgcych monolitycznych elementéw konstrukcji nosnej budynku :

— taw fundamentowych- uzupetnienie

— schodoéw- uzupetnienie

1.4 Okreslenia podstawowe

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o
frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich sktadnikéw przed zwigzaniem betonu zaczyn cementowy -
mieszanina cementu i wody

1.5 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania podano w Specyfikacji S.01.01 "Wymagania Ogdélne"

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatdw i wykonywanych robot oraz za ich
zgodnos¢ z rysunkami dokumentacji technicznej, Specyfikacjg oraz zaleceniami Inspektora i Projektanta
sprawujgcego nadzoér autorski.

2.0 Materiaty

2.1 Drewno

* Drewno tartaczne iglaste stosowane do robét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-67/D-95017

* Tarcica iglasta do robdét ciesielskich powinno odpowiada¢ wymaganiom
PN-631S-06251 i PN75/D-96000

2.2 Beton

Wytwarzanie betonu powinno odbywacé sie w autoryzowanej wytworni betonu.

2.3 Dodatki i domieszki do betonoéw

Wykonawca, tam gdzie jest to konieczne, dostarczy na budowe beton towarowy z dodatkami i domieszkami,
po uprzednim uzyskaniu zgody Inspektora.

Inspektor zaopiniuje pozytywnie w razie potrzeby nastepujgce rodzaje dodatkéw i domieszek:

- pyt krzemionkowy,

- plastyfikatory i uptynniacze,

- dodatki przy$pieszajgce wigzanie betonu i zwiekszajgce jego mrozoodpornos¢ we wczesnym stadium
- dodatki zmniejszajgce wodoprzepuszczalnosc.

2.4 Marki betonow

- chudy beton C12/15
- beton C20/25

3.0 Sprzet
3.1 Deskowania

Roboty ciesielskie nalezy wykonaé przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego
zaakceptowanego przez Inspektora, przeznaczonego dla realizacji rob6t zgodnie z zatozong technologig

3.2 Mieszanka betonowa
Wytwarzanie betonu powinno odbywac sie w autoryzowanej wytwoérni betonu.
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4.0 Transport
4.1 Deskowania

Zastosowane materiaty mogg by¢ przewozone $rodkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu
pod wzgledem mozliwosci utoZzenia po uzyskaniu akceptacji Inspektora. Transport elementéw
przeznaczonych do deskowania, sposob zatadowania i umocowania na srodki

transportu powinien zapewnia¢ ich stateczno$¢ i ochrone przed przesunieciem sie fadunku podczas
transportu. Elementy wiotkie powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone przed odksztatceniem i
zdeformowaniem

4.2 Mieszanka betonowa

Mieszanka powinna by¢ transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu
nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,
+ 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,
+ 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

4.2.1 Ogodlne zasady transportu

Srodki transportu mieszanki betonowej nie powinny powodowaé
* naruszenia jednorodnos$ci mieszania (segregacja sktadnikow),

» zmian w sktadzie mieszanki w stosunku do stanu poczgtkowego wskutek dostawania sie do niej opaddw
atmosferycznych, ubytku zaczynu cementowego lub zaprawy, ubytku wody na skutek wysychania pod
wptywem wiatru lub promieni stonecznych itp.,

* zanieczyszczenia,

» zmiany temperatury przekraczajgcej granice okreslone wymaganiami technologicznymi.

Czas trwania transportu, dobdr srodkéw i organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca ukfadania
mieszanke betonowg o takim stopniu ciektosci, jaki zostat przyjety przy ustalaniu sktadu betonu i dla danego
sposobu zageszczania i rodzaju konstrukgiji.

Dopuszczalne odchylenie Nr konsystencji mieszanki betonowej badanej po transporcie w chwili jej utozenia,
w stosunku do zatozonej recepturg, moze wynosi¢ £1 cm przy stosowaniu stozka opadowego.

W czasie transportu mieszanki betonowej powinny by¢é zachowane wymagania:

* mieszanka powinna by¢ dostarczona na miejsce ulozenia w zasadzie bez przetadunku; w razie
koniecznosci przetadunku liczba przetadowan powinna by¢é mozliwie najmniejsza,
* pojemniki uzyte do przewozenia mieszanki powinny zapewnia¢ mozliwos¢ stopniowego ich
opréznienia oraz by¢ tatwe do oczyszczenia i przeptukania,
* przewozenie mieszanki w pudfach samochoddw cie zarowych jest niedopuszczalne.

4.2.2 Transport za pomoca urzagdzerh samochodowych

Transport mieszanki betonowej w pojemnikach samochodowych (gruszkach) mieszajgcych jg w czasie jazdy
powinien byé tak zorganizowany, aby wytadunek mieszanki nastepowat bezposrednio nad miejscem jej
utozenia lub - jezeli jest to niemozliwe - w poblizu betonowanej konstrukcji lub jej

elementu.

Opréznianie pojemnika samochodowego powinno by¢ dokonywane do skrzyni, jezeli dalszy transport
mieszanki odbywa sie pompami, za pomoca ktérych mieszanka jest transportowana na miejsce jej utozenia.

4.2.3 Transport za pomoca pomp i urzadzen pneumatycznych

Transport za pomocg pomp lub urzgdzeh pneumatycznych mozna stosowac przy odlegtosci do 300 m lub
przy wysokosci do 35 m, przy duzych ilodciach mieszanki betonowej i zapewnionej ciggtosci betonowania.
Trasy przewoddéw do transportu mieszanki betonowej powinny mieé¢ w planie i w profilu pionowym mozliwie
najmniejszg liczbe zataman. Ztgcza przewoddéw powinny by¢ szczelne.

Przekréj przewoddw powinien by¢ dobrany do uziarnienia kruszywa uzytego do przygotowania mieszanki
betonowe;.
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Przed przystgpieniem do ttoczenia mieszanki betonowej urzgdzenie transportujgce powinno by¢ zbadane na
cisnienie hydrauliczne.

Ustalone skiady i ciekto$¢ mieszanki betonowej powinny byé sprawdzone i skorygowane na podstawie
prébnych przepompowan.

Bezposrednio przed przystgpieniem do transportu mieszanki betonowej nalezy zwilzy¢ wewnetrzng
powierzchnie przewodéw i przettoczy¢ przez me zaprawe cementowo-wapienng. W przypadku konieczno$ci
przerwy w pompowaniu mieszanki betonowej trwajgcej dtuzej niz 1/2 godz. przewdd dé ttoczenia powinien
by¢ oprdzniony i oczyszczony lub przeptukany.

Po zakonczeniu ttoczenia przewody powinny by¢ niezwiocznie oczyszczone z resztek mieszanki betonowej
przez przeptukanie wodg pod cisnieniem lub w inny réwnorzedny sposob. Transport mieszanki betonowej,
niezaleznie od spetnienia wymagan podanych wyzej, powinien by¢ dokonywany w sposéb okreslony w
instrukcji producenta danego urzadzenia.

4.2.4 Zalecana odlegtosé¢ przewozu

Przy transporcie mieszanki betonowej w zaleznosci od rodzajow srodkéw transportowych zaleca sie
przyjmowac nastepujgce odlegtosci

» do 15 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o temperaturze normalnej i konsystencji od
wilgotnej do pétciektej, pod warunkiem Ze transport odbywa sie po drogach i

dobrze utrzymanej nawierzchni,

* do 12 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej w specjalnych wywrotkach,

» do 5-8 km. - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej
urzgdzeniami przystosowanymi do mieszania w czasie transportu,

» do 4-5 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej bez
mieszania w czasie transportu,

» do 2-3 km - w przypadku transportu mieszanki betonowej o konsystenciji poiciektej bez mieszania w czasie
transportu.

W przypadku transportowania mieszanki mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), czas transportu
nie powinien by¢ dtuzszy niz:

* 90 min przy temperaturze otoczenia + 15°C,

+ 70 min przy temperaturze otoczenia + 20°C,

+ 30 min przy temperaturze otoczenia + 30°C.

Obowigzkiem Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru jest odrzucenie transportu betonu nie
odpowiadajgcego opisanym wyzej wymaganiom.

5.0 Wykonanie robét
5.1 Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze obejmujg geodezyjne wytyczenie podstawowych elementéw konstrukgcji
zelbetowych.

Co do podstawowych parametréw takich jak sprzet, metody wykonywania i odbioru robét, dopuszczalne
odchyiki, znajdujg sie w Specyfikacji Technicznej, w czesci ,Roboty przygotowawcze".

5.2 Wytwarzanie betonu

Wytwarzanie betonu powinno odbywaé sie w autoryzowanej wytworni betonu zgodnie z obowigzujgcymi
Polskimi Normami i przepisami technicznymi.

Odpowiedzialno$¢ za wytwarzany beton lezy po stronie producenta betonu, ktéry na kazdg partie
wytworzonego i przekazanego betonu winien wystawi¢ odpowiedni atest i deklaracje zgodnosci z Polskimi
Normami.

5.3 Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy

Dostawa mieszanki betonowej na Plac Budowy moze odbywac sie tylko zgodnie z planem betonowania i
harmonogramem dostaw, zawsze w obecnosci Kierownika Budowy.
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Kazdy tadunek mieszanki betonowej bedzie posiadat atest dostawy zawierajgcy:

* numer kolejny dostawy danego dnia,
* nazwe wytworni betonu,

* numer seryjny atestu,

* date i godzine zatadunku wraz z godzing pierwszego kontaktu cementu i wody,
* numer rejestracyjny samochodu,

* nazwe i lokalizacje miejsca dostawy,
* numer receptury i numer zaméwienia,
* rodza;j i ilos¢ dodatkéw i domieszek,

* ilos¢ mieszanki betonowe;j,

* godzine dostawy betonu na miejsce,
* godzine rozpoczecia roztadunku,

* godzine zakonczenia roztadunku.

5.4 Wykonanie deskowania

Wykonanie deskowan powinno uwzgledni¢ podniesienie wykonawcze zwigzane ze strzatkg konstrukcji pod
wplywem ciezaru utozonego betonu.

Deskowanie powinno w czasie jego eksploatacji zapewni¢ sztywnos$c¢ i niezmiennos$¢ ukfadu oraz
bezpieczenstwo konstrukcji. W przypadkach stosowania nietypowych deskowan projekt ich powinien by¢
kazdorazowo oparty na obliczeniach statycznych, odpowiadajgcych warunkom PN/S-03200. Ustalona
konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzona na sity wywotane parciem swiezej masy betonowej i
uderzenia przy jej wylewaniu z pojemnikéw z uwzglednieniem szybkosci betonowania, sposobu
zageszczania i obcigzania pomostami roboczymi. Konstrukcja deskowanh powinna umozliwia¢ tatwy ich
montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ ich uzycia. Tarcze deskowan powinny by¢ tak szczelne, aby
zabezpieczaty przed wyciekaniem zaczynu cementowego z masy betonowej. Szczelno$¢ deskowania
zagwarantowac nalezy przez uszczelnienie zigczy arkuszy sklejki za pomocg tasm lub mas
uszczelniajgcych.

Sruby, prety, $ciggi w szalunkach powinny byé wykonane ze stali w ten sposéb, aby ich cze$¢ pozostajgca w
betonie byta odlegta od zewnetrznej powierzchni, co najmniej o 25 mm. Otwory po $ciggach nalezy wypetni¢
zaprawg cementowg 1:2. Podczas betonowania z konstrukcji nalezy usuwaé wszelkie rozporki i zastrzaty z
drewna lub metal ( te ostatnie do 25 mm od zewnetrznej powierzchni betonu).

Deskowania powinny by¢é wykonane Scisle wedtug Rysunkéw, przed wypetnieniem masg betonowg
doktadnie sprawdzone, aby wykluczaty mozliwos¢ jakichkolwiek znieksztatcen lub odchylen w wymiarach
betonowej konstrukcji.

Prawidtowo$¢ wykonania deskowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora.

Whnetrze szalunkédw powinno byé pokryte lekkim czystym olejem parafinowym, ktéry nie zabarwi ani nie
zniszczy powierzchni betonu. Nattuszczenie nalezy wykonaé po zakonczeniu budowy deskowan, lecz przed
utozeniem zbrojenia, ktére w zadnym przypadku nie powinno ulec zanieczyszczeniu jakimkolwiek srodkiem.

Deskowania nie impregnowane przed wypetnieniem ich masg betonowg powinny by¢ obficie zlewane wods.
5.5 Ukladanie mieszanki betonowej ( betonowanie )

Przygotowanie do uktadania mieszanki betonowej

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidlowos$¢ wykonania
wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

» wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostéw itp.,

» wykonanie zbrojenia,

* przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

» wykonanie wszystkich robot zanikajgcych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,
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* prawidtowosc¢ rozmieszczenia i niezawodnos$¢ zamocowania elementow kotwigcych zbrojenie i deskowanie
formujgce kanaty, przepony oraz innych elementéw ustalajgcych potozenie armatury itd.,

» gotowos$¢ sprzetu i urzgdzen do betonowania.

Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezposrednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu,
ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi na oczyszczenie dolnej czesci stupkow i Scian. Powierzchnie okfadzin z
betonu przylegajgce do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem.
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatéw powinny by¢ powleczone
Srodkiem uniemozliwiajgcym przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych
technicznie stosuje sie deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je zmoczy¢ woda.

Powierzchnie uprzednio utozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw
wbudowanych w konstrukcje monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i
szkliwa cementowego. Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta.

5.5.1 Zalecenia ogdlne

Betonowanie powinno by¢ wykonywane ze szczegdlng starannoscig i zgodnie z zasadami sztuki
budowlanej. Rozpoczecie robét betoniarskich moze nastgpi¢ po opracowaniu przez wykonawce i akceptaciji
przez Inspektora dokumentacji technologicznej, obejmujacej takze betonowanie. Betonowanie moze zostaé
rozpoczete po sprawdzeniu deskowan i zbrojenia przez Inspektora i po dokonaniu na ten temat wpisu do
dziennika budowy.

Wysokos¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie
powinna przekracza¢ 3 m.

W przypadku ukfadania mieszanki betonowej z wiekszych wysokosci od podanych wyzej nalezy stosowac
rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne (rekawy) itp. Przy koniecznosci zastosowania urzadzen pochytych
nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia (klapy ruchome) pozwalajgce na pionowe opadanie mieszanki
betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia

Uktadanie mieszanki betonowej powinno byé wykonywane przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw
ogolnych:

* W czasie betonowania nalezy stale obserwowac zachowanie sie deskowan i rusztowan, czy nie nastepuje
utrata prawidtowosci ksztattu konstrukciji,

» szybko$¢ i wysokos¢ wypetnienia deskowania mieszankg betonowg powinny byé okreslone wytrzymatoscig
i sztywnoscig deskowania przyjmujgcego parcie $wiezo utozonej mieszanki,

» w okresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwtocznie zabezpieczona przed
nadmierng utratg wody,

* w czasie deszczu ukiadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwtocznie chroniona przed
wodg opadowg; w przypadku gdy na swiezo utozong mieszanke betonowg spadta nadmierna ilos¢ wody
powodujgca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy jg usungc,

» w miejscach, w ktérych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia
mechaniczne zageszczanie mieszanki, nalezy dodatkowo stosowac zageszczanie reczne za pomocg
sztychowania.

Przebieg ukfadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w
ktérym powinny by¢ podane:
* data rozpoczecia i zakonczenia betonowania catosci i wazniejszych fragmentéw lub czesci budowli,

» wytrzymatos¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki
betonowe;j,

« daty, sposob, miejsce i liczba pobranych prébek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie
wyniki i terminy badan,
« temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczgce warunkéw atmosferycznych.

Gdyby betonowanie byto wykonywane w okresach obnizonych temperatur, wykonawca zobowigzany 'jest
codziennie rejestrowac minimalne temperatury za pomoca sprawdzonego termometru umieszczonego przy
betonowanym elemencie.
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Beton powinien by¢ uktadany w deskowaniu w ten sposdb, aby zewnetrzne powierzchnie miaty wyglad
gtadki, zwarty, jednorodny bez zadnych plam i skaz. Ewentualne nieréwnosci i kawerny powinny by¢
usuniete, a miejsca przypadkowo uszkodzone powinny zosta¢ doktadnie naprawione zaprawg cementowg
natychmiast po rozszalowaniu, ale tylko w przypadku, je$li uszkodzenia te sg w granicach, ktére Inspektor
uzna za dopuszczalne. W przeciwnym przypadku element podlega rozbiérce i odtworzeniu. Wszystkie
wymienione wyzej roboty poprawkowe sg wykonywane na koszt wykonawcy. Ewentualne taczniki stalowe
(drut, Sruby, itp.), ktére spetniaty funkcje stezen deskowan lub inng i wychodzg z betonu po rozdeskowaniu,
powinny by¢ obciete przynajmniej 1.0 cm pod wykonczong powierzchnig betonu, a otwory powinny byé
wypetnione zaprawg cementowg; Tam gdzie tylko mozliwe, elementy form deskowania powinny by¢
zastabilizowane w doktadnej pozyciji przy zastosowaniu pretéw stalowych wewnatrz rurek z PCV lub
podobnego materiatu koloru szarego (rurki pozostajg w betonie). Wytadunek mieszanki ze srodka
transportowego powinien nastepowac z zachowaniem maksymalnej ostroznosci celem unikniecia
rozsegregowania sktadnikéw. Oprzyrzadowanie, czasy i sposoby wibrowania powinny by¢ uzgodnione i
zatwierdzone przez Inspektora. Zabrania sie wytadunku mieszanki w jedng hatde i rozprowadzenie jej przy
pomocy wibratorow. Kolejne betonowania nie moga tworzy¢ przerw, nieciggtosci ani réznic wizualnych, a
podjecie betonowania moze nastgpic tylko po oczyszczeniu, wyszczotkowaniu i zmyciu powierzchni betonu
poprzedniego. Inspektor moze, jesli uzna to za celowe, zadecydowac o koniecznosci betonowania ciagtego
celem unikniecia przerw. W tym przypadku praca winna by¢ wykonywana na zmiany robocze i w dni
Swigteczne.

5.5.2 Zageszczenie mieszanki betonowej

Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomocg urzgdzen mechanicznych.
Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilos¢ powietrza w
mieszance betonowej po zageszczeniu nie powinna by¢ wieksza od dopuszczalnej.

Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencji ciekilej i
potciektej lub, gdy zbrojenie jest zbyt gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratoréw pogragzalnych.

Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegto$¢ sgsiednich zagtebien wibratora nie powinna byc¢
wieksza niz 1,5-krotny skuteczny promien dziatania wibratora. Grubosé warstwy zageszczanej mieszanki
betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 dlugosci butawy wibratora (roboczej jego czesci). Wibrator w
czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio

utozonej mieszanki.

Przy stosowaniu wibratorow powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach
powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtos¢ 10-20 cm. Grubos$é zageszczonej warstwy mieszanki betonowej
nie powinna przekracza¢é w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w konstrukcjach zbrojonych
podwdjnie - 12 cm.

Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratorow pogragzalnych, predkosé posuwu wibratorow
powierzchniowych, jak i skuteczny promien dziatania obydwu typéw wibratorow powinny by¢ ustalone
doswiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowej. Zakres i sposéb stosowania wibratorow powinny
by¢. ustalone doswiadczalnie w zaleznosci od przekroju konstrukcji, mocy wibratoréw, odlegtosci ich
ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

Opieranie wibratorow wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne. Wibratory powinny by¢
dobierane do konstrukgiji i rodzaju deskowan, przy czym:

« wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastyczne;;
wibratory wgtebne o duzej mocy (powyzej 1,47 kW) nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych i konstrukgciji
zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i 0 najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 m;
wibratory wgtebne matej mocy (ponizej 1,47 kW) nalezy stosowa¢ do konstrukcji betonowych oraz
zelbetowych o normalnym zbrojeniu i o wymiarach 0,2-0,8 m,

« wibratory powierzchniowe nalezy stosowac¢ do konstrukcji betonowych lub Zzelbetowych o najmniejszym
wymiarze w jednym kierunku 0,8 m i o rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropdw,
piyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na sgsiednich stanowiskach powinny zachodzié¢
na siebie na odlegtos¢ okoto 20 cm; grubos¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami powierzchniowymi
nie powinna by¢ wieksza niz:

- 25 cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

- 12 cm w konstrukcjach zbrojonych podwajne.

« wibratory pretowe nalezy stosowac do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie
pozwalajgcym na uzycie wibratorow wgtebnych.

Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktérej mieszanka betonowa zwigzata na tyle, ze nie ulega
uplastycznieniu pod wptywem dziatania wibratora, jest mozliwe dopiero po osiggnieciu przez
beton wytrzymatosci co najmniej 2 MPa i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
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Zageszczanie mieszanki betonowej przez odwadnianie urzgdzeniami prézniowymi powinno by¢ prowadzone
wg instrukcji dostosowanych do rodzaju urzadzenia i konstrukcji, ze zwréceniem szczegdlnej uwagi na
zapewnienie:

+ dostatecznej sztywnosci ptyt deskowania umozliwiajacych odcigganie nadmiaru wody z

mieszanki betonowej,

» tatwosci montazu i rozbiorki deskowania,

* duzej szczelnosci komér podcisnieniowych przylegajgcych do ptyt deskowania odciggajgcych

wode

* tatwosci oczyszczania tkanin filtracyjnych oraz komor podcisnieniowych,

* mozliwosci niwelowania odchytek wymiarowych wynikajgcych z niedoktadnosci potozenia
elementoéw i montazu zbrojenia.

Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé za pomocg sztychowania kazdej utozonej
warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby konce pretéw wchodzity na gtebokos¢ 5-10 cm w warstwe
poprzednio utozona, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania mtotkiem

drewnianym.

5.5.3 Zalecenia dotyczace betonowania w warunkach zimowych

Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem przez
okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci, co najmniej 15MPa. Uzyskanie wytrzymato$ci 15MPa
powinno by¢ zbadane na prdbkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja. W okresie zimowym Wykonawca zawsze zapewni $rodki pozwalajgce na odpowiednie
ostoniecie i podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. Rozwigzaniem moze by¢ zastosowanie metoda
cieplakow, lub inna uzgodniona uprzednio Inspektorem..

5.6 Przerwy w betonowaniu

Przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny sie znajdowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych
w projekcie.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwy roboczej powinna by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtéwnych,
tj. w zasadzie pod kagtem ok. 45°. Powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna by¢ prostopadita do
powierzchni elementow.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
pofgczenia stwardniatego ze Swiezym betonem przez usuniecie z powierzchni stwardniatego betonu luznych
okruchow betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przeptukaniu miejsca przerwania ' betonu woda.
Resztki wody w zagtebieniach betonu powinny by¢ usuniete przed rozpoczeciem betonowania.

Okres pomiedzy utozeniem jednej warstwy mieszanki betonowej a nalozeniem na te warstwe drugiej
warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien by¢ ustalony przez nadzor
techniczny (laboratorium kontrolne) w zaleznosci od temperatury zewnetrznej, warunkéw klimatycznych,
wiasciwosci cementu i innych czynnikdw wptywajgcych na jako$¢ konstrukcji. Jezeli temperatura powietrza
wynosi wiecej niz 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien by¢ dtuzszy niz 2 godz.

Przy wznowieniu betonowania nie nalezy dotyka¢ wibratorami deskowania, zbrojenia oraz uprzednio
utozonego betonu.

W przypadku konieczno$ci przerwy w betonowaniu konstrukcji wykonywanych w deskowaniu $lizgowym
konieczne jest powolne podnoszenie deskowania na niezbedng wysokos¢ po zabetonowaniu warstwy
ostatniej przed przerwg, az do ukazania sie¢ widocznej szczeliny pomiedzy deskowaniem a powierzchnig
betonu.

5.7 Pielegnacja i warunki rozformowywania betonu dojrzewajacego normalnie

Warunki dojrzewania swiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia
powinny:

+ zapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkéw cieplno-wilgotnosciowych niezbednych do

przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

* uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

« chroni¢ twardniejgcy beton przed uderzeniami, wstrzgsami i innymi wptywami pogarszajgcymi

jego jakos¢ w konstrukgiji.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:
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« chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkéw atmosferycznych, a
szczegolnie wiatru i promieni stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich osfanianie i zwilzanie w
dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkéw klimatycznych,
« utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmnie; :

- 7 dni - przy stosowaniu cementdéw portlandzkich,

- 14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych.
* polewa¢ wodg beton normalnie twardniejgcy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. od chwili jego

ufozenia :

- przy temperaturze + 15°C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w

dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewag,
* nawilza¢ beton bezposrednio po naparzaniu przez co najmniej 3 dni; woda do polewania betonéw w
okresie kilku godzin po zakonczeniu naparzania powinna mie¢ odpowiednig temperature, dostosowang do
temperatury elementu.
Swiezo utoZzony beton stykajgcy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptyngcymi, powinien byé chroniony
przed ich ujiemnym wptywem przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej
wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposob, przez co najmniej 4 dni od chwili
wykonania betonu.
Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania PN-88/S-32250. W czasie dojrzewania
betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami, Rozformowywanie konstrukcji moze
nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymato$ci
rozformowywania (konstrukcje monolityczne), zgodnie z PN-63/S-06251.

5.8 Wykonczenie powierzchni betonu
5.8.1 Rownos¢ powierzchni

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

» wszystkie betonowe powierzchnie muszg byc¢ gtadkie i réwne, bez zagtebierh miedzy ziarnami kruszywa,

przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie

» krawedzie wypukte elementéw muszg posiadac szalowanie szerokosci 2 cm

* peknigcia sg niedopuszczalne

* rysy powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia

« pustki, raki wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem zachowania wymaganego otulenia,
a powierzchnia na ktérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej sciany lub stropu

* rownosc¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadac¢
wymaganiom normy PN-69/B-10260 tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2mm

5.8.2 Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Dla elementéw betonowych podlegajgcych zakryciu oprocz powierzchni gérnych stropoéw nalezy
bezposrednio po rozszalowaniu :

» wszystkie wystajace nierdwnosci wyréwnaé mechanicznie

» raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ zaprawg cementowg M7, a nastepnie wygtadzic.

6.0 Kontrola jakosci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w Specyfikacji w ,Wymaganiach ogélnych”.

6.1 Deskowania

Wymagania szczegbétowe dotyczace deskowan nalezy przyjmowac wg PN-63/S-06251

Dopuszczalne odchytki wymiarowe od projektu dla deskowan sg scisle zwigzane z odchytkami wymiarowymi
wykonywanych elementéw Zelbetowych i betonowych.

Odchyiki te podane sg w rozdziale dotyczgcym wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych.

6.2 Wymagane wlasciwosci betonu

Poddanie badaniom skfadnikéw betonu lezy po stronie producenta betonu, tj. betoniarni w ktérej
zakupywany bedzie beton do konstrukcji zelbetowych.

Dla kazdej partii betonu powinno by¢ wystawione przez producenta zaswiadczenie o jakosci betonu.
Najdtuzszy okres na wystawienie zaswiadczenia o jakosci nie moze by¢ diuzszy niz 3 miesigce, liczac od
daty rozpoczecia produkcji betonu zaliczanego do danej partii.
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Zaswiadczenie o jakosci powinno zawierac nastepujgce dane merytoryczne:

» charakterystyke betonu, jak klase betonu, jego cechy fizyczne ( np. beton odporny na wptywy
atmosferyczne, wodoszczelny ) oraz inne niezbedne dane,

» wyniki badan kontrolnych wytrzymatosci betonu na Sciskanie oraz typ probek stosowanych do badania

» wyniki badan dodatkowych (nasigkliwos¢, mrozoodporno$¢, wodoszczelnosc ),

* okres, w ktérym wyprodukowano dang partie betonu.

Dokumentacja kontroli betonu powinna w sposéb scisty odzwierciedla¢ jakosc i ilos¢ uzytych sktadnikow
oraz sposob i warunki wykonania, twardnienia, a takze rzeczywiste cechy betonu.

7.0 Obmiar robét

Wymagania ogodlne dotyczgce obmiaru robét.

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie faktyczng ilo§¢ wbudowanych m3 betonu.
llosci przewidywanych robét betonowych ujeto w Przedmiarze Robdét.
Jednostkg obmiaru jest 1 m3 wbudowanego betonu, obliczony na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

8.0 Badania i odbiory konstrukcji betonowych monolitycznych
8.1 Zakres badan
Badania odbiorcze konstrukcji betonowych i zelbetowych powinny dotyczyé¢:

» materiatéw,

* prawidtowosci oraz doktadnosci wykonania deskowan i rusztowan,

« prawidtowosci i doktadnosci wykonania zbrojenia,

« prawidtowosci i doktadnosci przygotowania mieszanki betonowej, jej utozenia, zageszczenia i pielegnacii,
« prawidtowosci i doktadnosci wykonania konstrukcji,

Odbiory robét zanikajgcych nalezy przeprowadzaé w trakcie wykonywania robét (odbiory czesciowe}, a
wyniki wpisywaé do protokétu i dziennika budowy; odbiér kohcowy obiektu powinien uwzglednia¢ wyniki
odbioréw czedciowych ze szczegdlnym zwrdéceniem uwagi na to, czy zalecenia zawarte w protokéle odbioru
czesciowego, (jezeli takie byty) zostaty w petni wykonane.

Dokumenty warunkujgce przystgpienie do badan technicznych przy odbiorze powinny odpowiadac¢
wymaganiom podanym w czesci ,Warunki Ogélne".

8.2 Badanie materiatow

Badanie materiatdbw nalezy przeprowadza¢ na podstawie zapiséw W dzienniku budowy, zaswiadczen
producentdéw o jakosci materiatdow i innych dokumentéw stwierdzajgcych zgodnos$é uzytych. materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej oraz normami panstwowymi lub swiadectwami ITB dopuszczajgcymi
dany materiat do stosowania w budownictwie.

Materiaty nie majgce dokumentéw stwierdzajgcych ich jakos¢, a budzgce. pod tym wzgledem watpliwosci,
powinny by¢ poddawane badaniom laboratoryjnym przed ich wbudowaniem.

8.2.1 Badanie deskowan

Badanie deskowan i rusztowan powinno obejmowac sprawdzenie ich na zgodnos$¢ z wymaganiami
podanymi w PN-63/S-06251.

Sprawdzenie prawidtowosci wykonania deskowania i rusztowania powinno by¢ dokonane przez pomiar
instrumentami geodezyjnymi.

Dopuszcza. sie stosowanie innych metod sprawdzania i pomiaru, pod warunkiem ze pozwolg one na
sprawdzenie z wymagang doktadno$cia.

Ze sprawdzenia rusztowan i deskowan nalezy spisaé protokét, w ktérym powinno znajdowac sie
stwierdzenie dopuszczajgce rusztowanie do wykonania robét betonowych.

8.2.2 Badanie zbrojenia przed rozpoczeciem betonowania
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Badanie ustawionego w deskowaniu zbrojenia na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w Specyfikaciji
Technicznej S.01.05 ,Zbrojenie".

8.2.3 Badania konstrukcji

Niezaleznie od badan wymienionych w p.6.3.1 do 6.3.4 przy badaniu konstrukcji betonowych i zelbetowych
powinna by¢ poddana sprawdzeniu i ocenie:

* prawidtowos¢ cech geometrycznych wykonanych konstrukciji lub jej elementéw oraz zgodnos¢ z projektem
otworow i kanatéw wykonanych w konstrukcjach, prawidtowo$¢ ustawienia czesci zabetonowanych,

prawidtowo$¢ wykonania szczelin dylatacyjnych,

« prawidiowos$¢ potozenia budowli w planie i jej rzednych wysokosciowych itp.; sprawdzenie powinno byé

wykonane przez przeprowadzenie uznanych, odpowiednich pomiaréw,

* jakos¢ betonu pod wzgledem jego zageszczenia i jednolitosci struktury, na podstawie doktadnych ogledzin
powierzchni betonu lub dodatkowo za pomoca nieniszczgcych metod
badan

+ prawidtowos$¢ wykonania robot zanikajgcych np. przygotowania zbrojenia, utozenia izolacji itp.

Przy sprawdzeniu jakosci powierzchni betonow nalezy wymagac, aby tgczna powierzchnia ewentualnych
rakéw nie byta wieksza niz 5% catkowitej powierzchni danego elementu, a w konstrukcjach cienkosciennych
nie wiecej niz 1 %.

Lokalne raki nie powinny obejmowac¢ wiecej niz 5% przekroju danego elementu.

Zbrojenie gtéwne nie powinno by¢ odstoniete. Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia elementéw
lub konstrukcji nie powinny by¢ wieksze od podanych ponizej w tabeli.

Dopuszczalne odchytki od wymiaréw i potozenia konstrukcji betonowych i zelbetowych

Odchylenia Dopuszczalne odchyiki
[mm]
Odchylenie ptaszczyzn i krawedzi ich przeciecia od projektowanego
pochylenia
a.) na 1 m wysokosci 5
b.) na catg wysoko$¢ konstrukcji i w fundamentach 20
c.) w Scianach wzniesionych w deskowaniu nieruchomym oraz stupéw 15

podtrzymujgcych stropy monolityczne
c.) w Scianach (budowlach) wzniesionych w deskowaniu slizgowym lub  |1/500 wysokosci budowli,

przestawnym lecz nie wigcej niz
100mm

Odchylenia ptaszczyzn poziomych od poziomu 5

a.) na 1 m ptaszczyzny w dowolnym kierunku 15

b.) na catg ptaszczyzne

Miejscowe odchylenia powierzchni betonu przy sprawdzaniu tatg o
dtugosci 2,0m z

wyjatkiem powierzchni podporowych

a.) powierzchni bocznych i spodnich +4
b.) powierzchni gérnych +8
Odchylenia w dtugosci i rozpietosci elementéw +20
Odchylenia w wymiarach przekroju poprzecznego +8
Odchylenia w rzednych powierzchni dla innych elementéw 5

8.3 Ocena wykonanych konstrukcji
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Jezeli badania dadzg wynik dodatni, wykonane konstrukcje betonowe lub zelbetowe nalezy uznac za zgodne
z wymaganiami warunkéw technicznych. W przypadku, gdy chociaz jedno z badan da wynik ujemny,
odbierang konstrukcje badz okreslong jej czes¢ nalezy uzna¢ za niezgodng z wymaganiami niniejszej
Specyfikaciji.

Deskowanie lub zbrojenie nie przyjete w wyniku sprawdzenia powinno by¢ przedstawione do ponownego
badania po wykonaniu poprawek majgcych na celu doprowadzenie deskowania lub zbrojenia do wymagan
zgodnych z niniejszg Specyfikacjg..

W przypadku stwierdzenia w czasie badan konstrukcji niezgodnosci z wymaganiami podanymi w niniejszej
Specyfikacji oraz w razie uznania catosci lub czesci wykonywanych konstrukcji za niezgodne z wymaganiami
projektu i niniejszych warunkéw nalezy ustali¢, czy w danym przypadku stwierdzone odstepstwa zagrazajg
bezpieczenstwu budowli lub jej czesci.

Konstrukcja lub jej cze$¢ zagrazajgca bezpieczehnstwu powinna byé rozebrana, ponownie wykonana i
przedstawiona do badan.
9.0 Podstawa ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w czesci "Wymagania Ogdlne".

Cena jednostki obmiarowej
Ptatno$c¢ za jeden metr szeScienny betonu nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakosci
wykonanych robét na podstawie wynikow pomiardw i badan laboratoryjnych.

Cena jednostkowa uwzglednia zakup, zapewnienie niezbednych czynnikéw produkcji, oczyszczenie podtoza,
przygotowanie, transport i utozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja, zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i niniejszg Specyfikacjg Techniczna W cene jednostkowg wliczone jest réwniez
wszystkie badania oraz wykonanie i rozbidrka potrzebnych deskowan, rusztowan i podpér tymczasowych
oraz wykonanie potrzebnych otworéw jak réwniez wbetonowanie potrzebnych zakotwien, marek itp.

10.0 Przepisy zwigzane
10.1 Normy dotyczace deskowan

PN-891D-95017 Drewno tartaczne sosnowe i modrzewiowe

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia

PN-59/S-82010 Podktadki kwadratowe w konstrukcjach drewnianych

PN-88/S-82121 Sruby z tbem kwadratowym

PN-88/S-82151 Nakretki kwadratowe

PN-85/S-82503 Wkrety do drewna ze tbhem stozkowym

PN-85/S-82505 Wkrety do drewna ze them kulistym

BN-87/5028-12 Gwozdzie budowlane. Gwozdzie z trzpieniem okragtym i kwadratowy

10.2 Normy dotyczace konstrukcji betonowych

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-63/S-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-74/S-06261 Nieniszczace badania konstrukcji z betonu. Metoda ultradzwiekowa badania
wytrzymatosci betonu na $ciskanie.

PN-74/S-06262 Nieniszczgce badania konstrukcji z betonu. Metoda sklerometryczna. badania

wytrzymatosci betonu na $ciskanie za pomocg miotka Schmidta typu N.
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S.01.05 KONSTRUKCJE STALOWE
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1.0 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru konstrukgcji

stalowych dla inwestycji : remont elewacji, wykonanie hydroizolacji $cian fundamentowych/ piwnicy wraz z
robotami towarzyszgcymi w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Miedarach przy ulicy Gtéwnej 26 ( dziatka nr
1582/186 , obreb ew. 0012 Miedary ).

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot zwigzanych z :

» wykonaniem konstrukcji stalowej daszku nad wejsciem gtéwnym i do kottowni

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
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Ogolne wymagania podano w Specyfikacji S.01.01 "Wymagania Ogdélne"

Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i Specyfikacjami Technicznymi oraz zaleceniami i
poleceniami Inspektora

Wykonawca robét winien opracowac i przedtozy¢ do zatwierdzenia przez Inspektora :

* Projekt technologii spawania zawierajgcy: metode spawania, sprzet i materiaty, kolejnos¢ wykonania spoin,
przy ktérej wystepujg najmniejsze odksztatcenia i naprezenia spawalnicze, pozycje fgczonych elementow
przy spawaniu, sposob prostowania elementéw po spawaniu, przygotowanie brzegéw elementéw i rowkéw
do spawania, rodzaje obrobki spoin, metody kontroli i badan.

* Projekt organizacji budowy uwzgledniajgcy wytyczne organizacji budowy oraz sprzet przewidziany do
zastosowania przez Wykonawce i warunki budowy. Do projektu organizacji budowy nalezy projekt
transportu, technologii montazu oraz projekty rusztowan i innych tymczasowych konstrukcji pomocniczych.
Projekt ten powinien zagwarantowac catkowite bezpieczenstwo ludzi i montowanej konstrukciji.

* Projekt technologii zabezpieczen antykorozyjnych przewidzianych w projekcie konstrukcyjnym,
obejmujacy :

- metody przygotowania powierzchni wg PN-70/H-97051, PN-70/H-04652 PN-70/H-04653

- warunki przeprowadzenia prac antykorozyjnych zaréwno w wytwérni jak i po zmontowaniu konstrukcji,
uwzgledniajgc zagadnienie zabezpieczenia antykorozyjnego stykéw montazowych w trakcie montazu,

- technologie wykonywania zabezpieczen antykorozyjnych w wytwérni oraz na placu budowy

z uwzglednieniem réznic w zabezpieczeniu poszczegdlnych elementow!, i
konstrukcji, naprawy uszkodzen powtok w czasie montazu i zabezpieczenia stykéw i montazowych

- szczegObty techniczne rozwigzan zabezpieczen antykorozyjnych poszczegdinych elementéw konstrukciji,
szczegolnie przy dylatacjach i innych elementach wymagajgcych wiekszej starannosci,

- wymagania w zakresie dozoru wykonywania i kontroli,
- zestawienie materiatow i sprzetu do wykonania pokrycia z podziatem na cze$¢ dotyczacg wykonania
konstrukciji i cze$¢ dotyczacg montazu.

2.0 Materiaty

W projektowanym obiekcie mogg by¢ zastosowane tylko materiaty i wyroby, ktére zostaty legalnie
wprowadzone do obrotu na podstawie odpowiednich przepiséw.

Zastosowane do wykonania konstrukcji materiaty powinny by¢ zgodne w wymaganiami projektowymi,
w szczegolnosci odpowiadaé gatunkom przewidzianym w projekcie konstrukcyjnym, posiadac atesty
potwierdzajgce paramenty, a odchytki wymiaréw nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych.

Podstawowe materiaty dotyczgce konstrukcji:
e stal konstrukcyjna :
patrz rysunek szczegotowy
e Igczniki:
materiaty do spawania, sruby, nakretki, podktadki, wkrety samowiercace

2.1 Stal konstrukcyjna

Do wytwarzania konstrukcji stalowych nalezy uzywac stal zgodnie z PN-901B-03200. Inne gatunki stali
( np. pochodzgce z importu ) mogg by¢ zastosowane przez Wytwérce za zgodg Inspektora, jesli posiadajg
Aprobate Techniczng IBDiM.

Elementy konstrukcyjne powinna spetnia¢ ponadto wymagania spetnia¢ wymagania okreslone w normach
przedmiotowych :

» dla blach uniwersalnych i grubych wg PN-83/H-92120, PN-79/H-92146 i PN-83/H-92203,
» dla walcowki, pretéw i ksztattownikow wg PN-84/H-93000 i PN-85/H-93001,

+ dla kgtownikéw réwnoramiennych wg PN-81/H-93401,
+ dla kgtownikéw nieréwnoramiennych wg PN-81/H 93402,
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« dla ceownikéw PN-86/H-93403,
+ dla dwuteownikéw wg PN-861H-93407,

2.2 kaczniki | materialy spawalnicze

Zamowienia na tgczniki i materialy spawalnicze sklada Wytwdrca stalowej konstrukcji u zaakceptowanych
przez Inspektora Wytworcow tych materiatéw. Na Wytwércy konstrukcji cigzy obowigzek egzekwowania od
dostawcow i przechowywania atestéw potwierdzajgcych spetnienie wymagan postawionych w normie
przedmiotowej dotyczgcej danego wyrobu lub materiatu. Atesty musza by¢ przedstawione wraz z dostawg
kazdej partii tgcznikow i materiatéw spawalniczych. Badania, ktére warunkujg wystawienie atestéw Wytworca
tacznikdw lub materiatow spawalniczych przeprowadza na wlasny koszt. Materiaty pochodzgce z zapaséw
Wytwérecy konstrukcji powinny byé atestowane w zakresie ustalonym przez Inspektora Projektu na koszt
wlasny Wytwdrcy konstrukcji.

Spetnione muszg by¢é wymagania norm przedmiotowych :

PN-M-82054 (PN-IM-82054) Sruby, wkrety i nakretki
PN-M-82101 (PN-85/M-82101) Sruby ze tbem szeséciokgtnym

PN-M-82105 (PN-85/M-82105) Sruby ze tbem szes$ciokgtnym z gwintem na catej dtugo$ci

PN-M-82002 (PN-771M-82002) Podkfadki - Wymagania i badania

PN-M-82005 (PN-781M-82005) Podktadki okrggte zgrubne

PN-M-82039 (PN-831M-82039) Podktadki okrggte do potgczen sprezanych

PN-M-82144 (PN-861M-82144) Nakretki szesciokatne

PN-M-82171 (PN-831M-82171) Nakretki szesciokatne powiekszone do potgczen sprezanych

PN-M-69355 (PN-731M-69355) Topniki do spawania i napawania tukiem krytym

PN-M-69420 (PN-88/M-69420) Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali

PN-M-69430 (PN-911M-69430) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania -
Ogdlne wymagania i badania

PN-M-69433 (PN-881M-69433) Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych
i stali niskostopowych o podwyZszonej wytrzymatosci

PN-M-69434 (PN- 741M-69434 ) Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych przeznaczonych do
pracy w podwyzszonych temperaturach

Wytworca powinien przestrzega¢ okresow waznosci stosowania elektrod wedtug gwarancji dostawcy.
taczniki powinny by¢ przechowywane w suchych i przewietrzanych pomieszczeniach z zapewnieniem
ochrony przed korozjg i w sposéb umozliwiajgcy segregacje na poszczegdlne asortymenty. Materiaty
spawalnicze nalezy przechowywaé ponad podiogg w suchych, przewietrzanych i ogrzewanych

pomieszczeniach. tagczniki i materialty spawalnicze przeznaczone do wytworzenia okreslonej stalowej
konstrukcji powinny by¢ oddzielone od pozostatych.

3.0 Sprzet
Wytwoérca konstrukciji w programie wytwarzania {pkt.5.1.2.) i Wykonawca w programie montazu (pkt. 5.1.3.)
obowigzani sg do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji wykazy zasadniczego sprzetu. Inspektor jest

uprawniony do sprawdzenia, czy urzgdzenia dzwigowe posiadajg wazne swiadectwa wydane przez Urzad
Dozoru Technicznego.

Wykonawca na zgdanie Inspektora jest zobowigzany do prébnego uzycia sprzetu w celu sprawdzenia jego
przydatnosci. Sprawdzenie powinno odbywac sie w obecnosci Inspektora.

4.0 Transport

4.1 Transport zewnetrzny ( od dostawcy na miejsce budowy )
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Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie wyroboéw ze stali konstrukcyjnej powinny odbywac sie tak,
aby powierzchnia stali byla zawsze czysta, wolna zwlaszcza od substancji aktywnych chemicznie i
zanieczyszczen moggcych utrzymywaé wilgo¢. Wyroby ze stali konstrukcyjnej powinny by¢ utrzymywane w
stanie suchym i skladowane nad gruntem na odpowiednich podporach. Niedopuszczalne jest dtugotrwate
skladowanie stali niezabezpieczonych przed opadami. Wyroby ze stali konstrukcyjnej muszg posiadac
oznaczenia i cechy zgodnie z PN-731H-01102. Oznaczenia i cechy muszg by¢ zachowane w catym procesie
wytwarzania konstrukcji. Przy dzieleniu wyrobéw nalezy przenie$¢ oznaczenia na czesci pozbawione
oznaczen.

Konstrukcja powinna by¢ wysytana w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu.
Konstrukcja przed wysytkg powinna by¢ zabezpieczona przed korozjg.

Przy transporcie kolejg lub srodkami drogowymi nalezy dostosowacC sie do ograniczen wymiarowych
narzuconych gtéwnie zdolnosciami zatadunkowymi srodkéw transportowych.

4.2 Transport wewnetrzny - zaladunek i wytadunek

Urzadzenia transportowe stosowane w transporcie wewnetrznym i przetadunkach powinny by¢ sprawne oraz
bezpieczne.

W celu zapewnienia petnego bezpieczenstwa obstuga tych urzgdzen powinna byé pouczona o ich dziataniu,
0 postugiwaniu sie nimi oraz o zachowaniu sie w ich poblizu, na co nalezy uzyska¢ pisemne potwierdzenie
pracownikow.

Predkos¢ poziomego przemieszczania tadunkéw powinna byé umiarkowana ( ok. 5 km/h ).

Elementy konstrukcji powinny by¢ nalezycie utozone i przymocowane do srodka transportowego, aby nie
dopusci¢ do ich zsuniecia sie lub zmiany potozenia.

Elementy wiotkie nalezy usztywniaé, aby nie dopusci¢ do odksztatcen i uszkodzen.

Za pomocg zurawia nalezy przenosi¢ konstrukcje, co najmniej 1,0 m nad przedmiotami znajdujgcymi sie na
drodze przemieszczania.

Podnoszenie elementéw przy ukosnym utozeniu liny zawiesia jest niedopuszczalne. Od powyzszej zasady
mozna odstgpi¢ pod warunkiem przeprowadzenia obliczen sprawdzajgcych wytrzymatos$¢ i statecznosé
zurawia.

W celu zachowania bezpieczenstwa podnoszong konstrukcje nalezy kierowaé linami zaczepionymi do niej i
obstugiwanymi z odpowiednio odlegtego miejsca.

4.3 Odbior konstrukcji po roztadunku

Podczas odbioru po roztadunku nalezy sprawdzi¢ czy elementy konstrukcyjne sg kompletne i odpowiadajg
zatozonej w Dokumentacji Projektowej geometrii. Dopuszczalne odchytki nie powinny przekracza¢ odchytek
podanych w pkt. 4.7. PN-B-06200.

Jezeli Zamawiajgcy zawart oddzielnie umowy na wytworzenie konstrukcji i montaz konstrukcji na miejscu
budowy z réznymi podmiotami gospodarczymi, wowczas Wykonawca montazu musi dokonaé odbioru
konstrukcji po roztadunku i naprawieniu uszkodzen powstatych w transporcie. Odbiér powinien by¢ dokonany
w obecnosci przedstawiciela Inspektora Projektu i powinien by¢ przez Inspektora Projektu zaakceptowany.
Wytworeca konstrukcji powinien dostarczyé wszystkie elementy konstrukcji przez siebie wytworzone, a takze
wszystkie elementy stalowe, ktére bedg uzyte na miejscu budowy np. komplet srub. Z dostawy wytgczone sg
farby i materiaty spawalnicze, ktérych stosowanie jest ograniczone okresami gwarancji.

4.4 Likwidacja uszkodzen transportowych

Jesli usuwanie odchytek i uszkodzen Inspektor Projektu uzna za konieczne, to Wytwdrca przedstawia
Inspektorowi Projektu do akceptacji projekt technologiczny i harmonogram usuwania odchytek. Inspektor
Projektu moze zastrzec, jakich prac nie mozna wykonywa¢ bez obecnosci przedstawiciela Inspektora
Projektu. Koszt prac ponosi Wytwoérca konstrukgji, a do ich wykonania powinien przystapic¢ tak szybko, jak
jest to mozliwe ze wzgledoéw technicznych. Po zakonczeniu prac Wykonawca montazu dokonuje odbioru w
obecnosci przedstawiciela Inspektora Projektu.

Jesli po prostowaniu ( usuwaniu odchytek ) wystepujg pekniecia lub inne uszkodzenia, element ( lub jego
czesc ) zostaje zdyskwalifikowany.
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5.0 Wykonanie robét
5.1 Warunki ogélne
5.1.1 Program montazu i scalania konstrukcji na miejscu budowy

Rozpoczecie rob6t moze nastgpi¢ po pisemnym zaakceptowaniu przez Inspektora programu montazu.

Program sporzgdzany jest przez Wykonawce montazu i powinien zawiera¢ protokét odbioru konstrukcji

od Wytworey oraz :

* harmonogram terminowy realizacji,

« informacje o personelu kierowniczym i technicznym Wytwoércy,

« informacje o obsadzie tych stanowisk robotniczych, na ktérych konieczne jest udokumentowanie
kwalifikaciji,

* projekt montazu,

 sprawdzenie pracy statycznej konstrukcji, jesli podczas montazu bedzie ona podpierana w innych punktach
niz przewiduje to Dokumentacja Projektowa,

« informacje o podwykonawcach,

« informacje o podstawowym sprzecie montazowym przewidzianym do realizacji zadania,

* projekt technologii spawania,

* sposob zapewnienia badan ujetych w Specyfikacji Technicznej,

+ informacje o sposobie zapewnienia bezpieczenstwa oséb, kiére moga znalez¢ sie w obszarze prac
montazowych,

* inne informacje zadane przez Inspektora.

5.1.2 Akceptowanie stosowanych technologii

Jesli jakas z czynnosci technologicznych nie jest okreslona jednoznacznie w Dokumentacji Projektowej,
lub zachodzi konieczno$¢ zmiany technologii Wykonawca musi uzyskaé akceptacje Inspektora.

5.1.3 Kontrola wykonywanych roboét

Inspektor jest uprawniony do wyznaczenia harmonogramu czynnosci kontrolnych, badawczych i odbioréw
czesciowych, na czas ktérych nalezy przerwac roboty. W zaleznosci od wyniku badan Inspektor podejmuje
decyzje o kontynuowaniu robét.

5.2 Montaz i scalanie konstrukcji na miejscu budowy
5.2.1 Skladowanie konstrukcji na placu budowy

Obowigzkiem Wykonawcy montazu jest przygotowanie placu sktadowego konstrukcji i udostepnienie go
Wytworcy, by mogt dokonaé roztadunku dostarczonej konstrukcji i usungé ew. uszkodzenia powstate w
transporcie. Konstrukcje na placu budowy nalezy uktadaé zgodnie z projektem technologii montazu
uwzgledniajgc kolejnos¢ poszczegdinych faz montazu. Konstrukcja nie moze bezposrednio kontaktowacé sie
z gruntem lub wodg i dlatego nalezy jg uktada¢ na podkfadkach drewnianych lub betonowych ( np. na
podktadach kolejowych ).

Sposdb uktadania konstrukcji powinien zapewnic:

* jej statecznosc i nieodksztatcalnosé,

* dobre przewietrzenie elementéw konstrukcyjnych,

+» dobrg widoczno$¢ oznakowania elementdéw sktadowych,

 zabezpieczenie przed gromadzeniem sie wdd opadowych, Sniegu, zanieczyszczen itp.

W miare mozliwosci nalezy dgzy¢ do tego, aby dzwigary i belki byly sktadowane w pozycji pionowe;j ( takiej
jak w konstrukcjach ) podparte w weztach. W przypadku sktadowania w innej pozycji niz pionowa lub przy

innym podparciu niz podano w projekcie montazu wymagane sg obliczenia sprawdzajgce statecznos¢ i
wytrzymatosé.

5.2.2 Przemieszczanie elementéw konstrukcji do ostatecznego ich potozenia
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Elementy skitadowane na placu budowy muszg by¢ transportowane do miejsca wbudowania w sposob
gwarantujgcy jego nieuszkodzenie. Elementy transportowane przy pomocy dzwigéw muszg byé podnoszone
przy uzyciu odpowiednich zawiesi z zachowaniem zasad bezpieczenstwa ( prébne uniesienie na wysoko$¢
20 cm, brak przeszkdd na drodze transportu, przeszkolona i odpowiednio wyekwipowana zatoga ).

Wszelkie uszkodzenia elementéw powstate w czasie transportu wewnetrznego musza byé ocenione przez
Inspektora Projektu i w razie koniecznosci element musi by¢ zastgpiony nowym na koszt Wykonawcy robét

5.2.3 Wykonanie potaczen tymczasowych

Konstrukcje catkowicie spawane muszg byé scalone wg projektu montazu i projektu technologii spawania
zawierajgcego plan spawania. Spawane styki montazowe mogg by¢ wykonane przy zapewnieniu warunkéw
przewidywanych w projekcie technologii spawania, a szczegdlnie przy odpowiedniej temperaturze,
wilgotnosci oraz ostoniecia od wiatréw.

5.2.4 Wykonanie potaczen statych na miejscu budowy

Potaczenia spawane

Wszystkie spoiny wykonywane na placu budowy muszg by¢ przewidziane w Dokumentacji Projektowe;j.
Jesli zachodzi potrzeba wykonania dodatkowych spoin lub spoin pomocniczych ( wtgczajgc w to spoiny
sczepne ) musi by¢ to zaakceptowane przez Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.

Spawanie nie przewidzianych w Dokumentaciji Projektowej uchwytéw montazowych ( uszy ) do podnoszenia
lub zamocowan wymaga zgody Inspektora. Inspektor moze zazgda¢ wykonania obliczen sprawdzajgcych
skutki przyspawania uchwytéw montazowych. Spawanie nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami
PN-B-06200. Roboty spawalnicze na obiekcie prowadzi¢ mozna w temperaturach powyzej 5 °C.

Kazda spoina konstrukcyjna musi byé oznakowana przez wykonujacego jg spawacza jego marka.
Wszystkie spoiny po wykonaniu podlegajg badaniu, ocenie jakosci i odbiorowi. Koncowe badania spoin
powinny by¢ przeprowadzane nie wczesniej jak po uptywie 96 godzin po ich wykonaniu. Badania spoin
polegajgce na ogledzinach i makroskopowych badaniach nieniszczacych prowadzi przedstawiciel Inspektora
Projektu osobiscie. Koszty badan radiograficznych i ultradzwiekowych ponosi Wykonawca, a wykonywac je
moga jedynie laboratoria zaakceptowane przez Inspektora Projektu. Badania, potwierdzajgce jakosc¢ robot
spawalniczych, prowadzi¢ nalezy wedtug norm podanych w Specyfikacji Techniczne;.

Wytwdrca zobowigzany jest gromadzi¢ petng dokumentacje badah w postaci radiograméw i protokotow

i przekaza¢ jg Inspektorowi podczas odbioru ostatecznego konstrukcji.

Potaczenia na sruby

O ile nie jest okreslone inaczej w dokumentacji przekazanej z wytworni, wykonywanie otwordéw i ich
rozwiercanie do ostatecznego wymiaru nalezy wykonaé¢ podczas ostatecznego montazu konstrukciji.
Rozwiercone lub wiercone otwory (cylindryczne lub stozkowe) powinny byé prostopadte do elementu.
Rozwiertaki i wiertta powinny by¢ 4v miare mozliwosci prowadzone mechanicznie. Zte rozmieszczenie
otworéw dyskwalifikuje element. Wiercenie i rozwiercanie moze by¢ wykonywane tylko przy pomocy
urzadzen obrotowych. Wiercenie przez szablon jest dozwolone po bezpiecznym i pewnym przymocowaniu
go na wiasciwym miejscu. Wszystkie czeéci muszg byé starannie docisniete w czasie wiercenia. Zle
wykonane lub rozmieszczone otwory nie powinny by¢ naprawiane przez spawanie, chyba Ze jest to
dozwolone przez Inspektora Projektu.

Szczelnos¢ potgczenia za pomocg $rub i trzpieni montazowych powinna by¢ taka, aby szczelinomierz
grubosci 0,2 mm nie mogt wejs¢ miedzy powierzchnie tgczone gtebiej niz na 20mm. Dtugos$¢ sruby powinna
by¢ taka, aby gwint sruby pracujgcy na docisk i $cinanie (w potgczeniach zwyktych i pasowanych) nie
wchodzit gtebiej w otwor tgczonej czesci niz na 2 zwoje. Nakretka i teb Sruby powinny bezposrednio lub
poprzez podkfadki doktadnie przylega¢ do powierzchni tgczonych elementéw.

5.3 Zabezpieczenie antykorozyjne po montazu

Zasadnicze zabezpieczenie konstrukcji stalowej przed korozjg wykonywane jest w Wytwaérni, gdzie wykonuje
sie wszystkie warstwy powitoki zabezpieczajgcej przed korozjg z wytgczeniem ostatniej warstwy
nawierzchniowej. Wykonawca zapewni natozenie ostatniej powtoki malarskiej po wykonaniu wszystkich
poprawek gruntowania. Poprawki i warstwe kohcowg nalezy wykonywac na elementach

odczyszczonych, osuszonych, w dzien bez opadéw i przy temperaturze konstrukcji powyzej 10°C.
Dopuszcza sie wykonywanie prac malarskich w warunkach zimowych pod warunkiem zapewnienia
odpowiedniej temperatury malowania i schniecia farby pod zadaszeniem. W kazdym przypadku Wykonawca
uzyska wczesniejszg zgode Inspektora Projektu na wykonanie ostatecznej powtoki malarskiej.
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6.0 Kontrola jakosci robot
6.1 Obowiagzki Wykonawcy

Wykonawca ma obowigzek prowadzi¢ kontrole jakosci prowadzonych przez siebie robét, niezaleznie od
dziatan kontrolnych Inspektora Projektu.

6.2 Odbiory czesciowe

Harmonogramy odbiorow czesciowych sporzgdza Inspektor Projektu po zapoznaniu sie z programem
wytwarzania konstrukcji. Harmonogramy stanowig integralng czes$¢ akceptaciji programéw. Sposoéb i zakres
odbioréw czesciowych opisane sg w pkt. 5. niniejszej Specyfikacji.

6.3 Zakres kontroli jakosci robét
Zakres kontroli jakosci rob6t obejmuje na etapie wstepnym :

+ weryfikacje jako$ci prac warsztatowych, kontroli jako$ci w wytworni, kwalifikacji wytwérni i jej
personelu

* pomiary geometrii i sprawdzenie odchytek pojedynczych elementow

» badanie wzrokowe potgczen spawanych

* kontrola wzrokowa i kontrola grubosci powtok malarskich

* jakosc¢ tgcznikow.

W razie negatywnego wyniku oceny wzrokowej spoin Wykonawca wykona badania ultradzwiekowe spoin.

Po zakonczeniu montazu i malowania :

 sprawdzenie ogdlnej geometrii ustroju

 sprawdzenie potgczen montazowych, w szczegdlnosci potgczen sprezanych
» sprawdzenie wykonczenia zakotwien

» koncowy pomiar powtok malarskich

7.0 Obmiar robét

7.1 Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét

llosci przewidywane;j stali profilowej zestawiono w Przedmiarze Roboét i w projekcie konstrukcyjnym.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1 t wobudowanej stali profilowe;.

8.0 Odbioér robot

8.1 Odbiér dostawy stali

Odbiér stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie zaswiadczenia, w ktére powinien by¢
zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.

Zaswiadczenie to powinno zawierac :

* znak wytworcy,
* gatunek stali,
* numer wyrobu lub partii,

* znak obrdbki cieplne;j.
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8.2 Odbidér zmontowanej konstrukcji stalowej

Odbidr konstrukcji powinien by¢ dokonany przez Inspektora oraz wpisany do Dziennika Budowy.
Odbidr powinien polegac na sprawdzeniu zgodnosci uzytych profili z rysunkami konstrukcji stalowej i
postanowieniami niniejszej Specyfikacji Techniczne;.

Sprawdzenie zgodnosci wykonanej konstrukgji stalowej z rysunkami konstrukcyjnymi obejmuje :

+» zgodnos¢ uzytych profili
« prawidtowe wykonanie potgczen spawanych i skrecanych.

9.0 Podstawa ptatnosci

9.1 Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w S.01.01 "Wymagania Ogolne".

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa obejmuje zakup, dostarczenie materiatu, oczyszczenie, przycinanie, potgczenia spawane,
skrecane oraz montaz konstrukcji zgodnie z Dokumentacjg Projektowa i niniejszg Specyfikacjg Techniczna,
a takze oczyszczenie terenu robot z odpaddw konstrukcji, stanowigcych wtasnosé Wykonawcy i usuniecie
ich poza teren budowy.

W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw roboczych

niezbednych do wykonania i montazu konstrukcji stalowych wraz z ich rozbiérka.

10.0 Przepisy zwigzane

PN-B-06200:1997
PN-B-03200 (PN-90/B-03200)
PN-I1SO 4464

PN-1SO 5261

PN-1SO 5261/AK

PN-ISO 10005

PN-M-02105 (PN-91/M-02105)

PN-M-82054 (PN-/M-82054)

PN-M-82101 (PN-85/M-82101)
PN-M-82105 (PN-85/M-82105)
PN-M-82002 (PN-77/M-82002)
PN-M-82005 (PN-78/M-82005)
PN-M-82039 (PN-83/M-82039)
PN-M-82144 (PN-86/M-82144)
PN-M-82171 (PN-83/M-82171)
PN-M-69355 (PN-73/M-69355)
PN-M-69420 (PN-88/M-69420)
PN-M-69430 (PN-91/M-69430)

PN-M-69434 (PN- 74/M-69434 )
PN-M-69430 (PN-91/M-69430)

PN-M-69433 (PN-88/M-69433)

PN-M-89751 (PN-64/M-69751)

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru
Konstrukcje stalowe - Obliczenia statyczne i projektowanie
Tolerancje w budownictwie - Zwigzki miedzy roznymi
rodzajami odchytek tolerancji stosowanymi w wymaganiach
Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych

Rysunek techniczny dla konstrukcji metalowych
Zarzgdzanie jakoscig- Wytyczne do planéw jakosci
Podstawy zamiennosci - Uktad toleranciji i pasowan - Pola
toleranciji i odchyitki graniczne wymiaréow do 3150 mm
Sruby, wkrety i nakretki

Sruby ze tbem szesciokgtnym

Sruby ze tbem szesciokgtnym z gwintem na catej dtugosci
Podktadki - Wymagania i badania

Podkiadki okragte zgrubne

Podkiadki okragte do potgczen sprezanych

Nakretki szesciokatne

Nakretki szeSciokgtne powiekszone do potgczeh sprezanych
Topniki do spawania i napawania tukiem krytym
Spawalnictwo - Druty lite do spawania i napawania stali
Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania - Ogolne wymagania i badania

Elektrody otulone do spawania stali niskostopowych prze
znaczonych do pracy w podwyzszonych temperaturach
Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania i
napawania - Ogélne wymagania i badania

Spawalnictwo - Elektrody stalowe otulone do spawania stali
niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej
wytrzymatosci

Préba twardo$ci ztgczy spawanych i zgrzewanych
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PN-M-69772 (PN-87/M-69772)
PN-M-69774 (PN- 76/M-6977 4)
PN-M-69775 (PN-89/M-69775)
PN-M-69777 (PN-89/M-69777)

PN-M-69008 (PN-87/M-69008)
PN-M-69011 (PN- 78/M-69011)

PN-M-69013 (PN-65/M-69013)
PN-M-69014 (PN-75/M-69014)
PN-EN 10025

PN-EN 25817 PN-ISO 5817

PN-EN 26520 PN-ISO 6520

Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na
podstawie radiogramow

Spawalnictwo- Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5 -
100 mm - Jakos¢ powierzchni ciecia

Spawalnictwo - Wadliwosci ztgczy spawanych - Oznaczanie
klasy wadliwosci na podstawie ogledzin zewnetrznych
Spawalnictwo - Klasyfikacja wadliwosci ztgczy spawanych na
podstawie wynikow badan ultradzwiekowych

Spawalnictwo - Klasyfikacja konstrukcji spawanych
Spawalnictwo - Ztgcza spawane w konstrukcjach stalowych -
Podziat i wymagania

Spawanie gazowe stali niskoweglowych i niskostopowych Rowki
do spawania

Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i
niskostopowych - Przygotowanie brzegéw do spawania
Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali
konstrukcyjnych - Warunki techniczne dostawy

Zigcza stalowe spawane tukowo - Wytyczne do okre$lania
poziomow jakosci wedtug niezgodnosci spawalniczych
Klasyfikacja niezgodnosci spawalniczych w ztgczach spawanych
metali wraz z objadnieniami.
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S.01.06 ROBOTY ZADASZENIOWE | ODWODNIENIOWE

SPIS TRESCI

1.0

1.1 Przedmiot Specyfikacji TeChNIiCZNej. ..........cccueeviviiiiiiiiiii e,
1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej. ........ccccccceeeeeiiiiiiiiiennennn...
1.3  Zakres roboét objetych niniejszg Specyfikacjg Techniczna.....................
1.4 Okreslenia podstaWOWwe............cooiiiiiiiiiie e
1.5  Ogodlne wymagania dotyczgce robot. ........cccooveiieiiiiiii e
2.0

6.0  KoNtrola JAKOSCI. ......ceeiiiiiiiiiiiiiiie e
7.0 ObMIAr robOL...... e
8.0 OdbiOr FODOL....... i
9.0 Podstawa ptatnOSCi......cccccoiiiiiiiiiiii e,
10.0  PrzepisSy ZWIGZaNE. ........uuuiuuuiiieeeee e e e e e e e e e e e aaaaa e

1.0 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru zadaszenia
oraz elementéw odwodnieniowych dla inwestycji : remont elewacji, wykonanie hydroizolacji Scian
fundamentowych/ piwnicy wraz z robotami towarzyszgacymi w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Miedarach
przy ulicy Gtéwnej 26 ( dziatka nr 1582/186, obreb ew. 0012 Miedary ).

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacji Technicznej

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie :

- zadaszenia na budynku

- elementéw odwodnieniowych, tj. rynien wiszacych i rur spustowych.

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z Polskimi Normami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg

projektowg, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora.

2.0 Materialy

2.1 Elementy zadaszenia

Szkto hartowane, ptyty poliweglanowe lub réwnowazne.
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2.2 Elementy odwodnieniowe

Rury spustowe @ 110 mm z PCV, obrdbki blacharskie z blachy powlekanej grubosci 0,9 mm.
3.0 Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4.0 Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5.0 Wykonanie robét
5.1 Wymagania ogodlne

Wszystkie prace zwigzane z montazem zadaszenia oraz elementéw odwodnieniowych nalezy przeprowadzic¢
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz zgodnie z wytycznymi montazowymi okre$lonymi przez
producenta systemu zadaszeniowego.

6.0 Kontrola jakosci
6.1 Kontrola materiatéw zadaszeniowych i odwodnieniowych

Przy odbiorze materiatéw zadaszeniowych i odwodnieniowych nalezy przeprowadzi¢ na budowie :
- sprawdzenie zgodnosci dostarczonego materiatu z wymaganiami stawianymi w projekcie

- préby doraznej przez ogledziny i mierzenie wymiarow i ksztattu poszczegolnych elementow.

7.0 Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robét jest m? zadaszenia i mb elementéw odwodnieniowych.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora

i sprawdzonych w naturze.

8.0 Odbior roboét

Odbidr robét zadaszeniowych i odwodnieniowych powinien sie odby¢ bezposrednio po zamontowaniu
elementéw zadaszeniowych i odwodnieniowych.
Podstawe do odbioru powyzszych robét powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty :

e dokumentacja techniczna

e dziennik budowy

e zaswiadczenia o jakosci materiatéw i wyrobéw dostarczonych na budowe

e protokdty odbioru materiatéw

9.0 Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.0
Cena obejmuje :

e dostarczenie materiatow i sprzetu na stanowisko pracy

e wykonanie zadaszenia i montaz elementéw odwodnieniowych

e ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowan
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e uporzadkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow

10.0 Przepisy zwigzane

PN-EN 612:2006 Wymagania dla rynien dachowych i rur spustowych
PN-EN 1462:2006  Wymagania dla uchwytéw rynnowych
Projektowanie instalacji kanalizacji deszczowej. Poradnik ITB Warszawa 2015

Paneltech. Katalog techniczny ptyt warstwowych ( lub katalogi réwnowazne )
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S.01.07 IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOCHRONNE

SPIS TRESCI
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10.0  PrzepiSy ZWIGZaNE. ........ccooveiiiiiiiiiiieieieieieieieeestae ettt
1.0 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
izolacyjnych, w szczegolnosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w ramach inwestyciji :

remont elewacji, wykonanie hydroizolacji scian fundamentowych/ piwnicy wraz z robotami towarzyszgcymi w
Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Miedarach przy ulicy Gtéwnej 26 ( dziatka nr 1582/186 , obreb ew. 0012
Miedary ).

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji Robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowe;j :

- pionowej fundamentow

- pionowej Scian fundamentowych

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi Polskimi Normami.
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ stosowanych materiatow i wykonywanych robét oraz za ich
zgodnosé z rysunkami, Specyfikacjg Techniczng oraz zaleceniami Inspektora.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w Specyfikaciji S.01.01 "Wymagania Ogdlne".

W szczegodlnosci :

* izolacje powinny stanowi¢ ciggly i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy budowle lub jej
czesci od wody lub pary wodnej

» izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podkitadu. Nie powinny pekac, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebieh lub wybrzuszeh
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* nie dopuszcza sie tgczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod wzgledem
materialowym oraz réznej klasy odpornosci, np. zaprawy wodoszczelnej i materiatdw rolowych, jako
réwnorzednych zabezpieczen

* miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodow instalacyjnych i elementow
konstrukcyjnych powinny by¢ uszczelniane w sposdb wykluczajacy przeciekanie wody miedzy tymi
przewodami lub elementami i izolacja.

» podczas robét izolacyjnych nalezy chroni¢ uktadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami mechanicznymi
oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania woda.

2.0 Materialy
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét wedtug zasad niniejszej specyfikacji sa:

« folie PE o grubosciach 0,4 i 1,0 mm
* papy termozgrzewalne

* roztwory gruntujgce

* lepiki Abizol R + P

* membrana kubetkowa
2.1 Wymagania podstawowe

» Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji wodochronnych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w Polskich Normach oraz w $wiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego
stosowania w budownictwie

* Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na taczone materiaty i powinny wykazywaé dostateczng
odpornosé w srodowisku, w ktérym zostang uzyte oraz nalezytg przyczepnos¢ do sklejanych materiatow,
okreslong wg metod badan podatnych w normach oraz w $wiadectwach ITB.

» Materialy izolacyjne i uszczelniajgce powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob
wskazany w normach oraz w $wiadectwach ITB.

2.2 Warunki dostawy

Catos$¢ materiatu dostarczonego na plac budowy powinny pochodzi¢ z jednego zrodta.
Pochodzenie materiatu i jego jako$¢ okreslona w petnej charakterystyce technicznej wykonanej przez
producenta podlega zatwierdzeniu przez Inspektora.

Wykonawca powinien:

» dokonaé uzgodnien z producentem dotyczgcych gwarancji i jako$ci catej zamawianej partii materiatu,

» dokonaé uzgodnien dotyczgcych rytmicznosci dostaw wynikajgcej z harmonogramu robat,

 zapewni¢ sobie od producenta atest (zaswiadczenie o jakosci) dla kazdej jednorazowo wysytanej partii
materiatu, zawierajgcy nastepujgce dane :

e nazwe i adres producenta,
e date i numer kolejny badania,
e Oznhaczenie,

e pieczec i podpis osoby odpowiedzialnej za badanie.

3.0 Sprzet

Sprzet uzywany do realizaciji izolacji musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora.
Do realizacji stuza:

 watki zgbkowane

* noze tapeciarskie, watki malarskie lub szczotki dekarskie,

* listwa drewniana,

« szczotki z miekkim wiosiem (jak do tapet) na dtugim trzonku,

* palniki gazowe i gaz propan-butan w butli.
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4.0 Transport

Zatadunek, transport, roztadunek i sktadowanie materiatbw do wykonania warstw ochronnych powinny
odbywac sie tak, aby zachowac¢ ich dobry stan techniczny.

Papa powinna by¢ zwinieta w rolki i zabezpieczona przed odksztatceniami i rozwijaniem sig, zgodnie z
instrukcjg Producenta.

Na kazdej rolce powinna byé umieszczona etykieta z okresleniem :
* producenta

« date produkgiji

* nazwy wyrobu

* ilo$¢ mb lub m2

« informacje o sposobie przechowywania

* mase rolki i transportu
« zakres stosowania

Lepiki i masy do gruntowania dostepne w beczkach stalowych, nalezy transportowaé w pozyciji lezgcej,
otworem wylewowym do goéry, zabezpieczajgc beczki przed mozliwoscig toczenia i ocierania sie.

5.0 Wykonanie robét
5.1 Ogolne warunki prowadzenia robét izolacyjnych

Izolacje mozna uktadaé nie wczeéniej jak po 21 dniach od ukonczenia betonowania podtoza.
Zaleca sie jednak, aby beton by, co najmniej 28 dniowy.
Temperatura powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinna by¢ > od 5°C i < od 35°C.

W przypadku koniecznosci wykonania izolacji przeciwwilgociowych w czasie niesprzyjajgcych warunkéw
atmosferycznych takich jak nieodpowiednia temperatura lub wilgotno$é powietrza roboty nalezy prowadzié¢
pod namiotem foliowym lub brezentowym stosujgc elektryczne dmuchawy powietrza.

W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Przy uktadaniu izolacji w temperaturze 5+10°C materiat izolacyjny nalezy przechowywaé przez 24 godziny
w temperaturze 20°C.

Do czasu ufozenia warstwy ochronnej na izolacji, nie wolno po niej chodzié, jezdzi¢, sktadowaé narzedzi
i materiatow.

W poblizu robét hydroizolacyjnych nie wolno sktadowaé Zzadnych materiatéw sypkich i pylacych.

5.2 Przygotowanie podkiadu
Podktad pod izolacje powinien byc¢ trwaty, nieodksztatcany i przenosi¢ wszystkie dziatajgce nan obcigzenia.
Powierzchnia podkfadu pod izolacje przyklejane lub izolacje powtokowe z materiatéw bitumicznych powinna

by¢ rowna (bez wgtebien, wypukiosci oraz pekniec), czysta, odttuszczona i odpylona.
Pod izolacje z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia podktadu powinna by¢ gtadka.

5.3 Oczyszczenie podtoza

Bezposrednio przed gruntowaniem powierzchnie izolowang nalezy oczysci¢ z luznych frakcji, pytu i
zattuszczen. Luzne frakcje i pyty nalezy usuna¢ przy pomocy odkurzacza przemystowego a w ostatecznosci
przez przedmuchanie sprezonym powietrzem przechodzacym przez filtr przeciwolejowy i przeciwwodny.
Zattuszczenia nalezy usung¢ przez ich wypalenie palnikiem gazowym.

5.4 Gruntowanie podkiadu

* Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotnos¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
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» Powtoki gruntujgce powinny by¢ naniesione w dwdch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢
naniesiona dopiero po catkowitym wyschnieciu pierwsze;.

» Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C. W przypadkach
technicznie uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza sie gruntowanie podtoza roztworami
asfaltowymi przy temperaturze ponizej 5°C, jednak nie nizszej niz 0°C, jezeli temperatura w ciggu doby nie
byta nizsza niz 0°C. .

* Przy gruntowaniu podtoza nalezy stosowaé nastepujgce zasady :

- nalezy gruntowac podtoze wytgcznie dobrze przygotowanej odebrane przez Inspektora,
- beton w gruntowanym podtozu powinien mie¢ co najmniej 21 dni,

- powierzchnie przewidziang do zaizolowania nalezy gruntowac tylko jednokrotnie, zuzywajac tyle srodka
gruntujgcego, ile beton zdofa catkowicie wchtong¢ tak, aby na powierzchni nie pozostata powtoka z
warstewki asfaltu, ilo$¢ ta zwykle nie przekracza 0.3 /Im?

- nalezy zagruntowa¢ kazdorazowo tylko takg powierzchnie, na jakiej zamierza sie w ciggu najblizszych 8
godzin przyklei¢ izolacje. Nie nalezy gruntowa¢ powierzchni "na zapas" z uwagi na znaczne obnizenie
przyczepno$ci izolacji do podtoza. Nalezy przy tym odpowiednio zabezpieczyé zagruntowang powierzchnie
aby nie ulegta |, uszkodzeniu lub zapyleniu. Od zagruntowania podtoza do rozpoczecia uktadania | izolacji
nie powinno uptyng¢ wiecej niz 24 godz.

- $rodek gruntujacy nalezy nanosi¢ watkami malarskimi lub szczotkami do srodkéw gruntujacych (odpornych
na dziatanie agresywnych rozpuszczalnikéw, gtéwnie weglowodoréw aromatycznych)

- przed utozeniem izolacji powierzchnia zagruntowana powinna by¢ catkowicie sucha. Mozna to sprawdzié¢
przez dotkniecie zagruntowanej powierzchni sucha, czystg dionig (nie zattuszczong lub zakurzong), gdy dion
nie przykleja sie i pozostaje czysta oznacza to, ze roztwor gruntujgcy jest juz dostatecznie suchy. Czas
schniecia roztworéw gruntujgcych jest zréznicowany w zaleznosci od rodzaju zastosowanych
rozpuszczalnikdw i warunkdw wysychania w wiekszosci przypadkéw wynosi on 15 do 120 minut.

- w pierwszej kolejnosci nalezy zagruntowal powierzchnie przy narozach wklestych  wypuktych, przy
wpustach odwodnienia, sgczkach, stupkach poreczy, oraz dylatacjach. Do gruntowania podioza na dalsze;j
powierzchni mozna przystgpi¢ po przyklejeniu izolacji w wyzej wymienionych szczegdlnych miejscach.

5.5 Izolacje z papy termozgrzewalnej

1. Przy wykonywaniu pokrycia z pap termozgrzewalnych na pierwszg warstwe nalezy stosowaé pape
zgrzewalng podktadowa; a na warstwe wierzchnig ( drugg ) - pape wierzchniego krycia.

2. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz sklejania miedzy sobg
metodg zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do
momentu nadtopienia masy powtokowe;.

3. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomocg zestawu palnikowego na gaz ptynny propan-butan nalezy
przestrzegaé nastepujgcych zasad :

- palniki gazowe powinny by¢ ustawione w taki sposdb, aby jednoczesnie podgrzewaty podtoze i wstege
papy od strony przektadki antyadhezyjnej (po jej usunieciu), ptomien wszystkich palnikow powinien by¢ silny
i rownomierny na catej dtugosci nagrzewania (tj. na catej szerokosci pasma papy) i nie powinien kopci¢,

- dla unikniecia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomieh palnika powinien
by¢ ciggle przemieszczany w miare nadtapiania masy powtokowej,

- niedopuszczalne jest miejscowe nadgrzewanie papy, prowadzgce do nadmiernego sptywu masy asfaltowej
lub jej zapalenia, palnik powinien znajdowac sie w odlegtosci nie mniejszej niz 15 cm od powierzchni papy;
ptomienie palnikéw powinny by¢ tak skierowane, aby réwnoczesnie podgrzewaty

powtoke asfaltowg do jej nadtapiania (pasmem szerokosci ok. 10 cm na catej szerokosci wstegi) i
powierzchnie izolowanego podtoza (bezposrednio przed rozwijang papg),

- fragment wstegi papy z nadtopiong powtokg asfaltowag nalezy natychmiast docisngé do ogrzewanego
podtoza watkiem o dtugo$ci rownej szerokosci pasma papy.

W podobny sposob nalezy postepowaé przy wykonywaniu drugiej warstwy pokrycia.

4. W przypadku koniecznosci wykonania pokrycia dwuwarstwowego z pap zgrzewalnych na podtozu z piyt
izolacji termicznej nalezy uprzednio naklei¢ na to poditoze warstwe papy asfaltowe;.
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Sposoby potgczenia pokrycia z pap zgrzewalnych z elementami budynku wystajacymi ponad powierzchnie
potaci sg analogiczne jak dla pokrycia z pap zwyktych .

6.0 Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podana w Specyfikacji S.00.01.
Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonywanych robét z dokumentacjg projektows.

» Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta zaswiadczeniem o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.

» Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw producenta stwierdzajgcych ich jakosé nie
moga by¢ dopuszczone do stosowania.

+ Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac sprawdzenie zgodnos$ci dostarczonych materiatow z
dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatdbw z wystawionymi
atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materiatu z zaswiadczeniem o jakosci
wystawionym przez producenta - powinien by¢é on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowej
lub swiadectwa ITB.

* Nie dopuszcza sie stosowania do robét izolacyjnych materiatdw, ktérych wiasciwosci techniczne nie
odpowiadajg wymaganiom przedmiotowych norm lub $wiadectw ITB. Nie nalezy stosowaé rowniez
materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.1 Zasady kontroli jakosci robét

Nalezy sprawdzi¢ zgodnosé rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi

w Specyfikacji z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy.

Przy kazdym odbiorze roboét zanikajgcych nalezy stwierdzi€ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét
lub wpiséw do dziennika budowy.

6.2 Kontrola materiatow

Wykonawca obowigzany jest przedstawic Inspektorowi do akceptaciji Aprobaty Techniczne i atesty
materiatow.

Wykonawca obowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przydatnosci do stosowania, stanu
opakowan oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

6.3 BHP i ochrona srodowiska

W miejscach roboczych, jak rowniez w miejscach sktadowania, muszg by¢é umieszczone napisy
ostrzegawcze p.poz.

Robotnicy powinni by¢ poinstruowani o niebezpieczehstwie palenia ognia i papieroséw w poblizu
wykonywanych prac izolacyjnych.

Wymagania BHP

1. Pracownicy zatrudnieni przy robotach izolacyjnych powinni mie¢ aktualne karty zdrowia stwierdzajgce
brak przeciwwskazahn do ich wykonywania. Pracownicy ci powinni by¢ przeszkoleni w zagadnieniach
bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych czynnosci. Pracownicy zatrudnieni przy pracach
izolacyjnych powinni by¢é przeszkoleni na wypadek wystgpienia pozaru, poparzenia i zatrucia
rozpuszczalnikami organicznymi. Pracujacy bezposrednio przy wykonywaniu izolacji z materiatdw powinni
by¢ wyposazeni w odziez ochronng i rekawice ochronne.

2. Przed rozpoczeciem robdt izolacyjnych pracownicy powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i obuwie ochronne
oraz, w zaleznos$ci od wykonywanych czynno$ci, w inne przedmioty ochronne, jak rekawice, maski, okulary
itp.

3. Podgrzewanie bitumicznych mas izolacyjnych powinno odbywac¢ sie w miejscach oddalonych co najmniej
50 m od zabudowan drewnianych i magazynéw materiatéw tatwo palnych. Stanowiska podgrzewania mas
bitumicznych powinny by¢é wyposazone w materiaty i sprawny sprzet przeciwpozarowy (gasnice, topaty, koce
azbestowe, piasek itp.).

4. Kotty do podgrzewania i topienia mas bitumicznych na otwartej przestrzeni powinny by¢ zaopatrzone w
pokrywy. Wypetnienie kotta wprowadzong masg bitumiczng nie powinno by¢ wieksze niz 2/3 jego objetosci.
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5. Masa bitumiczna w czasie podgrzewania powinna by¢ okresowo mieszana, a kociot chroniony przed
mozliwoscig wnikniecia wody.

6. Nabieranie gorgcej masy z kotta powinno sie odbywaé specjalnymi czerpakami osadzonymi na diugim
trzonku, a nie bezposrednio wiadrami.

7. Podgrzewanie mas bitumicznych we wnetrzu pomieszczen zaleca sie przeprowadzaé w wiadrach
ogrzewanych elektrycznie. Stosowanie do podgrzewania otwartego ptomienia jest zabronione.

8. Pomieszczenia, w ktorych przygotowuje sie lub podgrzewa bitumiczne materiaty izolacyjne, powinny byc¢
dobrze wentylowane. Przy podgrzewaniu mas bitumicznych nalezy zapewni¢ w pomieszczeniu, co najmniej
trzykrotng wymiane powietrza w ciggu 1 godz.

9. Do przenoszenia gorgcej masy asfaltowej nalezy stosowa¢ wiadra zamykane pokrywg, przy czym ich
wypetnienie masg nie powinno by¢ wigksze niz 314 objetosci. Niedopuszczalne jest wspinanie sie po drabinie
z wiadrami wypetnionymi gorgcg masg bitumiczna,

10. Przy pracy z lotnymi, tatwo palnymi substancjami w pomieszczeniach zamknietych konieczne jest
intensywne ciggte wentylowanie pomieszczen, przestrzeganie zakazu palenia oraz umieszczenie w
widocznych miejscach wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen tablic ostrzegawczych z napisem "Ostroznie z
ogniem".

11. Podgrzewanie zgestniatych mas bitumicznych stosowanych na zimno w celu ich rozrzedzenia moze byc¢
przeprowadzone wytgcznie przez zanurzenie pojemnika z masg do gorgcej wody. Ogrzewanie ogniem jest
niedopuszczalne.

12. Na budowie powinny znajdowac sie w tatwo dostepnym miejscu:

« Srodki przeciwoparzeniowe,

« Srodki do zmywania asfaltu,

* Krem nattuszczjgcy do rgk

W poblizu wykonywanych roboét izolacyjnych nalezy umiesci¢ gasnice halonowe lub $niegowe, posiadajgce
atesty.

13. Powierzchnia, na ktorej wykonuje sie gruntowanie podtoza powinna by¢ ogrodzona i zakazane palenie
papierosow oraz uzywanie otwartego ognia z uwagi na tatwopalne rozpuszczalniki w srodkach gruntujgcych,
srodki do gruntowania nalezy przechowywac z dala od ognia, w pomieszczeniu ostonietym od storica.

7.0 Obmiar robot

Do obliczania naleznosci przyjmuje sie m? powierzchni, zabezpieczonej przed dziataniem wody.

llosci przewidywanych prac zwigzanych z realizacjg izolacji p. wodnych lub p. wilgociowych ujeto

w Przedmiarze Robat.

Jednostkg obmiarowg jest m? powierzchni, izolowanej powierzchni wyznaczony na podstawie Dokumentacji
Projektowej.

8.0 Odbior robot

Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

1. Odbidr powinien by¢ przeprowadzony w nastepujgcych fazach robdét:

* po przygotowaniu podktadu pod izolacje, po wykonaniu kazdej warstwy izolacyjnej w izolacjach
wielowarstwowych

* podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki

2. Odbiér przy przygotowaniu podktadu pod izolacje powinien obejmowac:

» sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci i dopuszczalnej wilgotnosci podkfadu, rejestracje usterek
(nieréwnosci, peknie¢ i ubytkbw w podktadzie, braku zaokraglen lub sfazowan w narozach, braku
prawidtowego osadzania wpustow itp.),

* sprawdzenie poprawnosci zagruntowania podkfadu w przypadku gruntowania.

3. Odbidr po wykonaniu kazdej warstwy izolacji wielowarstwowej powinien obejmowac:
* sprawdzenie ciggtosci warstwy izolacyjnej,

» sprawdzenie poprawnosci i dokladnosci obrobienia: narozy, miejsc przenikania przewoddéw i innych
elementdw przez izolacje oraz wszelkich innych miejsc wrazliwych na przecieki,
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» rejestracje wszelkich usterek (uszkodzeh mechanicznych izolacji, pecherzy, sfatdowan, odspojen,
niedoklejenia zaktaddw itp.).

* podczas uszczelniania i obrabiania szczelin dylatacyjnych i miejsc wrazliwych na przecieki.
Odbiér kazdego etapu powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy.
Odbioru dokonuje Inspektor na podstawie zgtoszenia Kierownika Budowy.

9.0 Podstawa ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w S.01.01 "Wymagania ogdlne”.

Cena jednostkowa obejmuje zakup; dostarczenie materiatu; sktadowanie materiatu; transport na miejsce
wbudowania oraz montaz w zaleznosci od technologii zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i niniejszg
Specyfikacja, a takze oczyszczenie terenu robét z odpaddéw, stanowigcych wtasnosé Wykonawcy i usuniecie
ich poza plac budowy.

W cenie jednostkowej mieszczg sie réwniez koszty ewentualnych rusztowan i pomostéw potrzebnych do
montazu izolacji wraz z ich rozbidrka.

10.0 Przepisy zwigzane

e Instrukcje Producentow

e Karty Techniczne Producentéw

e Polskie Normy :

PN-69/B-10260
PN-741B-24620
PN-74/B-24622
PN-63/B-24626
PN-771B-27604
PN-79/B-27617
PN-74/B-30175
PN-58/-96177
BN-79/6751-02
BN-88/6751-03
BN-85/6753-02
BN-68/6753-04
BN-77/6759-03
BN-85/6753-07
BN-85/6753-08
BN-87/6755-06
BN-82/6759-05
PN-72/B-04615
PN-80/B-10240
PN-89/B-02361
PN-72/B-04615
PN-80/B-10240

PN-74/B-24620
PN-64/B-24627
PN-741B-24622
PN-57/B-24625
PN-76/B-24628
PN-63/B-24626
PN-77/B-27604
PN-58/C-96177
BN-79/6751-01
BN-79/6751-02

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwér asfaltowy do gruntowania

Lepik smotowy stosowany na gorgco

Materiaty izolacji przeciwwilgociowe;j

Papa asfaltowa (na tekturze)

Kit asfaltowy uszczelniajgcy

Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco.
Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej.
Papa asfaltowa na welonie z wtdkien szklanych

Kity budowlane trwale plastyczne - olejowy i polistyrenowy

Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych

Tasmy uszczelniajgce bitumowane

Kity budowlane kauczukowe uszczelniajgce

Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniajgce

Welon z witdkien szklanych

Tasma budowlana uszczelniajgca "Izo-folia"

Papy asfaltowe i smotowe

Pokrycia dachowe z papy i powtok asfaltowych".

Pochylenia potaci dachowych

Papy asfaltowe smotowe. Badania

Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych. Wymagania i badania przy
odbiorze

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany na zimno

Masa smotowa stosowana na gorgco do konserwacji pokry¢é dachowych
Masa asfaltowa stosowana na zimno do konserwacji pokry¢ dachowych
Lepik smotowy stosowany na gorgco

Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa smotowa (na tekturze)
Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco
Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tasmie aluminiowej
Materiaty izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej
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1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
ocieplenia $cian w ramach inwestycji : remont elewacji, wykonanie hydroizolacji $cian fundamentowych/

piwnicy w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Miedarach przy ulicy Gtéwnej 26 ( dziatka nr 1582/186,
obreb ew. 0012 Miedary ).

1.2 Zakres robét objetych Specyfikacja Techniczng

Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej Specyfikacji Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami oraz okresleniami podanymi w ST 01.01 "Wymagania Ogélne".

1.4 Ogodlne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacijg

Projektowg, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczgce robot podano w ST 01.01 "Wymagania Ogolne".

2.0 Materialy
2.1 Ogdlne wymagania

Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ przydatnos¢ materiatdw do stosowania ( data produkciji,
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termin przydatnosci do uzytku ) i przechowywac te materiaty w odpowiednich warunkach.

Wszelkie materiaty do wykonywania systemu ocieplenia muszg odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
Polskich Normach i Swiadectwach Instytutu Techniki Budowlanej dopuszczajgcych dany materiat do
stosowania w budownictwie na terenie RP.

Nie mozna stosowaé materiatéw przeterminowanych tj. po okresie gwarancyjnym.

2.2 Wymagania szczegobtowe

Przyjeto system dociepleniowy scian skfadajacy sie z :
- zaprawy klejgca do ptyt styropianowych

- ptyt styropianowych o grubosci 14 cm

- ptyt styropianu ekstrudowanego o grubosci 14 cm

- siatki z wtdkna szklanego

- zaprawy klejgcej wzmacnianej wibknami

- tynku silikonowego cienkowarstwowego 1,5 mm

- kotkéw kotwigcych plastykowych z kapslami cieptochronnymi
- materiatéw uszczelniajgcych

- aluminiowych profili naroznikowe

- aluminiowych listew startowych ( cokotowych ).

3.0 Sprzet

Podczas robot Wykonawca powinien mie¢ do dyspozycji termometry do pomiaru temperatury powietrza
i podtoza. Sprzet i narzedzia powinny zapewni¢ ciggtos¢ prac i uzyskanie wymaganej jakosci robot.

4.0 Transport i skladowanie

Materiaty mogg byé przewozone dowolnymi srodkami transportowymi dostosowanymi do wielkosci
tadunku, pod warunkiem ich odpowiedniego zabezpieczenia zgodnie z kartami technicznymi
poszczegodlnych produktow. Skladowanie materiatdw musi rowniez spetniaé te warunki.
Przechowywaé w miejscach niedostepnych dla dzieci.

5.0 Wykonanie robét
5.1 Wymagania ogoéine

Przed przystagpieniem do prac Wykonawca i Inspektor Nadzoru dokonajg niezbednych ustalen
technologicznych.

Podczas wykonywania prac nalezy sporzadzi¢ protokét, w ktérym powinny by¢ ujete nastepujgce dane :
- temperatura powietrza i podtoza

- informacje o stosowanych materiatach i technologii prac

- odstepy czasowe pomiedzy naktadaniem poszczegoélnych warstw.

Przed rozpoczeciem pracy Wykonawca powinien zapozna¢ sie z nastepujgcymi dokumentami:

o) Aprobatg Techniczng ITB dla przyjetego systemu ociepleniowego

B) kartami technicznymi produktow przyjetego systemu ociepleniowego
x) detalami konstrukcyjnymi przyjetego systemu ociepleniowego

8) zatwierdzonym projektem budowlanym.

Prace przy montazu systemu ocieplenia powinny byé wykonane przez doswiadczonego wykonawce

posiadajgcego certyfikat przeszkolenia wydany przez producenta przyjetego systemu ocieplenia.
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5.2 Ocena i przygotowanie podtoza

Nalezy upewnic sie, ze podtoze jest:

a) czyste, suche i ptaskie z tolerancja +/- 6mm na promieniu 1,2m
B) wolne od wilgoci technologicznej i kapilarne;.

Przed przystgpieniem do przyklejania ptyt styropianowych nalezy przeprowadzi¢ prébe przyczepno$ci kleju
do podtoza:
a) w kilku miejscach na powierzchni elewacji przyklei¢ po 3 kawatki (100x100mm) i pozostawi¢ do

wyschniecia na czas 3 dni,
b) po 3 dniach wykona¢ probe oderwania styropianu od podfoza,
c) poditoze jest odpowiednio mocne, jezeli rozwarstwienie nastapi w probce styropianu

W przypadku, gdy klej odspoi sie od podioza lub oderwie jego fragment poditoze jest zbyt stabe i nalezy
rozwazy¢ mozliwos¢ poprawienia przyczepnosci przy uzyciu srodka gruntujgcego lub innej metody
mocowania ptyt styropianowych.

Piyty do ocieplenia posadzki przyziemia uktadane na sucho na rowne, czyste i ptaskie podtoze.

5.3 Mocowanie plyt styropianowych

Nalezy sprawdzi¢ czy ptyty styropianowe spetniajg wymagania zgodne z PN-B-20130:421.
W Zzadnym wypadku nie wolno uzywaé zzdétknietych, wypaczonych lub nieréwno pocietych.
Na wysokosci dolnej krawedzi systemu zamocowa¢ wypoziomowang, odpowiednig listwe, ktéra bedzie
podparciem dla pierwszego rzedu ptyt styropianowych.
Zaprawe klejowg nalezy doktadnie wymiesza¢ z wodg przy uzyciu wiertarki wolnoobrotowej do uzyskania
jednorodnej masy w stosunku wagowym zgodnie z informacjami zawartymi w karcie technicznej
Nad listwa przyklei¢ do sciany pas siatki (szerokosci ok. 0,4 m) tak, aby po zamocowaniu pierwszego rzedu
ptyt mozna byto jg wywing¢ od spodu na powierzchnie ptyt styropianowych.
Nnalezy listwe wypoziomowac przy uzyciu podktadek dystansujgcych z PCV, nastepnie listwe umocowac¢ do
podtoza przy zastosowaniu kotkdw rozporowych i wkretéw (wbijanych co ok. 30cm.). Na tak przygotowanej
listwie mozna rozpocza¢ montaz piyt styropianowych.
Mase klejaca naktadac na ptyty metodg ,pasmowo - punktowg”. Na obrzeZzach pasma o szer. 3-6 cm, o
odpowiedniej grubosci, 6 plackéw o odpowiedniej grubosci o srednicy 8-10 cm.
Uwaga : mase klejaca naktadac tylko na powierzchnie ptyt termoizolacyjnych, nigdy na podioze.
Natychmiast po natoZzeniu masy klejgcej ptyte docisngé do poditoza i dosung¢ do krawedzi sgsiedniej ptyty
tak, aby masa klejgca nie dostata sie pomiedzy piyty.
Piyty uktadac¢ w cegietke z przewigzaniem na narozach budynku.
W miejscach styku systemu z innymi materiatami nalezy wykonac¢ ztgcze kompensacyjne :

o) przed mocowaniem piyt styropianowych wzdtuz ztgcza przyklei¢ pasy siatki, ktére w nastepnym

etapie bedg mogty by¢ wywiniete na powierzchnie ptyt (szeroko$¢ wywiniecia co najmniej 60mm);

B) przy przyklejaniu ptyt réwniez ich boczna krawedz (od strony ztgcza) i fragment powierzchni pokry¢

warstwg masy klejacej;
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¥) po przyklejeniu ptyt do podtoza wystajgce spod ich powierzchni pasy siatki zatopi¢ w swiezej masie

przy uzyciu pacy ze stali nierdzewne;j.

Okna, drzwi i inne otwory elewacyjne:
a) przed mocowaniem ptyt styropianowych wokét otwordw przyklei¢ pasy siatki, ktére w nastepnym

etapie bedg mogty by¢ wywiniete na powierzchnie ptyt;

b) wokdt wszystkich osciezy piyty termoizolacyjne powinny byé utozone tak, aby ich krawedzie nie
leZzaty na przediuzeniu krawedzi otwordw utozenie takie minimalizuje mozliwo$é pojawienia sie
pekniec;

c) naroza wszystkich otworéw nalezy wzmocni¢ dodatkowymi kawatkami siatki o wymiarach 25x30cm
zatopionymi na powierzchni ptyt pod katem 45 stopni. Powtoka termoizolacyjna powinna byc¢

oddzielona od oscieznic i elementéw mechanicznych poprzez odpowiednig przerwe kompensacyjna.

Ptyty styropianowe powinny tworzy¢ ciggta powtoke termoizolacyjng :
a) wszystkie szpary pomiedzy ptytami o szerokosci wiekszej niz 1,5mm nalezy wypetnié materiatem

termoizolacyjnym np. odpowiednio przycietymi klinami ze styropianu;
b) szpar nie wolno wypetnia¢ masg klejgca.

Powierzchnia powtoki termoizolacyjnej musi by¢ rowna. Plaszczyzne nalezy sprawdzi¢ przy uzyciu taty o
dtugosci co najmniej 2,5m.
a) wszystkie nierownosci wieksze od 1,5mm usung przy uzyciu pacy z papierem sciernym. Cata

powierzchnia styropianu powinna byé¢ przeszlifowana.
Uwaga : szlifowaé nalezy ruchami okreznymi, nigdy réwnolegle do potgczen ptyt, powstaty pyt doktadnie
usungc.
Montaz kotkdw kotwigcych :
o) ilosé, rozmieszczenie i rodzaj tgcznikdw powinny by¢é zgodne z projektem
B) kotki montowaé dopiero po wyschnigciu kleju, nie wczesniej niz 24 godziny od momentu przyklejenia
piyt.
5.4 Zatapianie siatki wzmacniajacej i naroznikéw $cian, nadprozy i osciezy
Przed przystgpieniem do zatapiania siatki wzmacniajgcej oraz montazu naroznikéw nalezy sprawdzi¢ stan
powierzchni ptyt styropianowych.
a) ewentualne nieréwnosci zniwelowac,
b) ubytki uzupemic,
c) wglebienia powstate w miejscach montazu kotkow zaszpachlowac¢ przy uzyciu masy klejgce;j

d) plyty zzotkniete na skutek zbyt diugiego dziatania promieniowania stonecznego przeszlifowac¢ w celu

catkowitego usuniecia zdegradowanej warstwy styropianu.
Na powierzchni elewacji nie narazonej na uderzenia zaleca sie wykonanie standardowej warstwy bazowej
przy wykorzystaniu jednej warstwy siatki wzmacniajgce;j.
W tym celu nalezy:
a) przygotowaé mase klejacg w sposob opisany w karcie technicznej produktu;
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c)

f)

postugujac sie paca ze stali nierdzewnej na powierzchni nieco wiekszej od szerokosci i dtugosci

przycietego pasa siatki naciggnaé ciaggtg warstwe masy klejacej o grubosci ok. 1,5mm;

siatke wzmacniajgcg natychmiast przytozy¢ do swiezej masy i zatapia¢ przy uzyciu tej samej pacy
ruchami wzdtuz widkien od srodka ku brzegom. Siatka musi by¢ doktadnie zatopiona, tak aby na
powierzchni nie byt widoczny jej kolor i wzér. Miejsca z przedwitujgcym kolorem siatki wyréwnac
cienkg warstwa masy klejgcej. Powierzchnia warstwy bazowej pod tynk drobnoziarnisty powinna by¢

starannie wygtadzona (siatka wzmacniajgca nie moze wystawaé ponad powierzchnie masy klejacej);

siatke nalezy uktadaé na zaktadke minimum 60mm. Tylko takie utoZzenie gwarantuje poprawne

przenoszenie naprezen przez warstwe bazowa;

na naroznikach zewnetrznych i wewnetrznych siatke nalezy zakltada¢ na kazdg ze $cian na

szerokos¢ 200mm;

tak wykonang warstwe bazowg nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i pozostawi¢ do wyschniecia na

czas ok. 24 godzin (20°C, 55% wilgotnosci wzglednej powietrza).

5.5 Naktadanie powtoki wykonczeniowej

Przed przystgpieniem do naktadania tynku warstwa bazowa powinna by¢ sucha, réwna i dobrze zwigzana.

Czas schnigcia warstwy bazowej wynosi 24 godziny (20°C, 55% wilgotnosci wzglednej powietrza) i moze

by¢ dluzszy przy nie sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych. Nalezy sprawdzi¢ czy siatka zostata

doktadnie zatopiona, nieréwnosci zeszlifowaé pacg z papierem $ciernym.

Uwagi ogodlne :

1.

wszystkie wyprawy elewacyjne muszg by¢ nanoszone metodg ciggta az do naturalnych przerw

takich jak naroza budynku, krawedzie otworéw lub linie tasmy maskujgcej;

2. nalezy zapewni¢ odpowiednig ilos¢ pracownikow i rusztowan. Rusztowania powinny byé odsuniete
od elewacji na odlegto$¢ minimum 0,45m;

3. nalezy unika¢ prac na silnie nastonecznionych i nagrzanych powierzchniach;

4. nalezy w miare mozliwosci uzywac materiatu pochodzgcego z tej samej partii

5. dla ujednolicenia koloru bezposrednio przed uzyciem mase tynkarskg nalezy wymieszac¢ przy uzyciu
wiertarki wolnoobrotowe;j.

Uktadanie tynkow :

o) mase tynkarskg naktadaé przy uzyciu czystej pacy ze stali nierdzewnej na grubosé¢ najwiekszych
ziaren kruszywa.

B) fakture ksztattowaé na swiezo natozonym materiale poprzez zatarcie pacg plastikowg, paca powinna
by¢ czesto oczyszczana. Aby uzyskac jednolity wzér zacieranie powinno byé wykonane przy uzyciu
tych samych ruchéw reki i tych samych narzedzi na catej powierzchni $ciany.

¥) gotowg powioke nalezy chroni¢ przed zamoczeniem i uszkodzeniami do momentu catkowitego

wyschniecia oraz zakonczenia montazu uszczelnieh i obrébek blacharskich.

6.0 Kontrola jakosci robot
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6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatéw i jakosci robét nalezy do Wykonawcy.
Obowigzkiem Inspektora jest przeprowadzanie regularnych kontroli podczas catej realizaciji.

6.2 Kontrola materiatlow

Kontrole wytwarzania materiatdw prowadzi producent w ramach nadzoru wewnetrznego.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inspektorowi do akceptacji karty ( instrukcje ) techniczne
produktéw oraz odpowiednie atesty.

Inspektor zobowigzany jest do sprawdzenia daty produkcji, daty przygotowania do uzytku, stanu opakowan
oraz wtasciwego przechowywania materiatow.

6.3 Kontrola wykonanych robét

Kontrola jakos$ci robot nalezy objaé caty proces wykonywania ocieplenia.
Przed rozpoczeciem robét nalezy sprawdzi¢, czy materiaty dostarczone na budowe odpowiadajg ustalonym
normom i wymaganiom technicznym.

Kontrolg jakosci wykonywanych robot nalezy objg¢ poszczegdiny ich etapy, a mianowicie:
- montaz rusztowan ( warunki montazu i odbioru rusztowan okreslajg odrebne przepisy ),
- prace poprzedzajgce roboty ociepleniowe,

- przygotowanie Scian do ocieplenia,

- przyklejenie ptyt styropianowych i styroduru

- wykonane ztgcza kompensacyjne,

- zatopienie siatki wzmacniajgcej oraz wykonanie naroznikow

- wykonanie wyprawy tynkarskiej

- malowanie wyprawy tynkarskiej

Kontrola utozenia izolacji cieplnej poziomej ( ptyty XPS i EPS ) winna zosta¢ przeprowadzona bezposrednio
po utozeniu izolacji i przed zatozeniem kolejnych warstw podfogowych.

W razie uznania robét za niezgodne z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej Inspektor Nadzoru
powinien ustali¢, czy nalezy catkowicie lub czesciowo uznac¢ roboty za niezgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji i nakaza¢ ponowne ich wykonanie albo nakaza¢ wykonanie poprawek, ktére doprowadzg do
zgodnosci robot z wymaganiami niniejszej Specyfikacji Techniczne;j.

7.0 Obmiar robét

Jednostkg obmiaru jest 1 metr kwadratowy powierzchni podlegajgcej ociepleniu.

8.0 Odbior robot

8.1 Ogélne zasady

Odbiorowi podlegajs :
- roboty ulegajgce zakryciu w trakcie montazu ptyt ( odbiér miedzyoperacyjny )
- roboty objete umowg po ich catkowitym zakonczeniu ( odbior kohicowy )

8.2 Odbiory miedzyoperacyjne

W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ ich odbiér czesciowy, ktéry powinien objgé nastepujace
etapy:

- przygotowanie powierzchni $cian,

- przyklejenie ptyt styropianowych i styroduru,

- wykonanie wyprawy ochronnej na ptytach styropianowych oraz listew naroznikowych,

- wykonanie faktury elewacyjne;.

Podstawg odbioru miedzyoperacyjnego jest pisemne stwierdzenie Inspektora Nadzoru w Dzienniku

66



Budowy wykonania robét okreslonego rodzaju, zgodnie z Dokumentacjg Techniczng, wymaganiami
zawartymi w Specyfikacji Technicznej oraz wyrazenie zgody na przystgpienie przez Wykonawce do
realizacji kolejnej fazy robét.

8.3. Odbiér po zakonczeniu robét

Po zakonczeniu wszystkich robot powinien byé wykonany odbidr ostateczny, polegajacy na sprawdzeniu
zgodnosci wykonanego ocieplenia z projektem oraz podanymi w wytycznych wymaganiami.

Podstawg odbioru koncowego jest pisemne stwierdzenie przez Inspektora Nadzoru w Dzienniku

Budowy zakonczenia wszystkich robét zwigzanych z ociepleniem i spetnienia wymagan okreslonych
w Dokumentacji Projektowej, Specyfikacjach Technicznych oraz innych warunkéw dotyczacych tych robét
zawartych w umowie.

9.0 Podstawa ptatnosci

Jezeli kontrakt ( umowa ) nie stanowi inaczej ptaci sie za kazdy m2 powierzchni wykonania ocieplenia.
Cena jednostkowa uwzglednia dostarczenie materiatéw, przygotowanie i oczyszczenie ocieplanej
powierzchni, wykonanie robot zgodnie z niniejszg Specyfikacja Techniczng i Dokumentacjg Projektowg oraz
oczyszczenie miejsca pracy.

10.0 Przepisy zwigzane

» Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych — ITB Warszawa
» Wymagania normy "Ochrona cieplna budynkéw" PN-91IB-02020

« Swiadectwo ITB nr 530/85 - Metoda ,lekka" ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw.

» Wytyczne stosowania styropianu w budownictwie ITB, Warszawa 1972

* Instrukcja producenta przyjetego systemu ociepleniowego
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1.0 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek

w ramach inwestycji : remont elewaciji, wykonanie hydroizolacji Scian fundamentowych/ piwnicy wraz z
robotami towarzyszgcymi w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Miedarach przy ulicy Gtéwnej 26 ( dziatka nr
1582/186, obreb ew. 0012 Miedary ).

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych w Specyfikacji Technicznej
Zaprojektowane zostaty nastepujgce posadzki :

Posadzka schodoéw do kottowni:

- posadzka z ptytek gres 30x 30 cm
Posadzka schodéw- wejscie gtéwne :

- jastrych cementowy o grubosci 7 cm

- ptytki granitowe na kleju o grubosci 2 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
Polskimi Normami.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania podano w Specyfikacji S.01.01 "Wymagania Ogolne”

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa,
Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0 Materialy

2.1. Woda wg normy PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia, z rzeki lub jeziora.
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Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajgcych tluszcze

organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek wg normy PN-EN 13139:2003

Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci :
- nie zawiera¢ domieszek organicznych
- mie¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.4. Plytki gresowe o grubosci 0,8 mm, o wysokim stopniu odpornosci na $cieranie, spetniajgce
wymogi Polskich Norm.

2.5. Posadzka zywiczna grubosci 0,5 mm zdylatowana zgodnie z dylatacjami w warstwie wylewki

cementowe;.

3.0 Sprzet
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu sprzetu recznego lub maszynowego.

4.0 Transport
Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub

utratg statecznosci.

5.0 Wykonanie robét

5.1. Wykonanie wylewki cementowej o grubosci 10 cm

Warstwa wylewki cementowej, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i
zagruntowaniem podtoza mlekiem wapienno-cementowym, utozeniem wylewki, z zatarciem powierzchni na
gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wylewka cementowa powinna by¢ wykonana zgodnie z projektem, ktory okresla wymagang wytrzymatosc i
grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatosé wylewki cementowej badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz :

na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podtoze, na ktérym wykonuje sie wylewke cementowg powinno byé wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz
nasycone woda.

Wylewka powinna by¢ oddzielona od pionowych statych elementéw budynku paskiem papy.

W wylewce powinny byé wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu wylewki oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza
niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.

Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg 5 — 7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

llo$¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilos¢ cementu nie
powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3.

Wylewke cementowg nalezy uktadac niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o
wysokosci réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
réwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.

Wylewka powinna mie¢ powierzchnie réwng, stanowigcg ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym
spadkiem.

Powierzchnia wylewki sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna
wykazywac wiekszych przeswitéw wiekszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni wylewki od ptaszczyzny
(poziomej lub pochytej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci
pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni wylewka powinna by¢ utrzymywana w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig
polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

5.2. Przygotowanie podtoza pod warstwy wyrdwnawcze pod posadzki
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Podtoze musi by¢ nosne, stabilne, wolne od zanieczyszczen i warstw ostabiajgcych wigzanie (np.
ttuszcze, pyly, kleje, resztki farb i zapraw, fragmenty stabo zwigzane z podtozem).

Otwory w podtozu uszczelni¢, aby nie dopusci¢ do wyciekania masy.

Wykona¢ niwelacje podtoza, zaznaczajgc docelowy poziom podkiadu podtogowego na $cianach.
Wytrzymato$¢ podtoza na odrywanie powinna wynosi¢ min. 1,0 N/mm2.

5.3. Prace zwigzane z wykonaniem posadzki z ptytek gresowych nalezy wykonaé z godnie z obowigzujgcymi
przepisami i zasadami sztuki budowlane;j.

5.4. Prace zwigzane z wykonaniem posadzki zywicznej nalezy wykona¢ z godnie z obowigzujgcymi
przepisami oraz zasadami sztuki budowlanej a w szczegdlnosci zgodnie z wytycznymi producenta posadzki
zywicznej.

6.0 Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jakos¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatéw, ktorych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom

technicznym. Nie nalezy stosowaé rowniez materiatdw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotnosciowych) oraz sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonania podkfadu, posadzki, dylatacii.
6.4. Za jakos¢ materiatéw odpowiada producent, ktéry jest zobowigzany do wystawienia stosownych
deklaracji zgodnosci z aprobatg techniczng oraz przedstawic atesty higieniczne.
6.5. W czasie prowadzonych prac wykonawca na biezgco sprawdza i kontroluje :
- proporcje mieszania komponentow
- grubo$¢ naktadanej warstwy
- rownosc¢ uktadanej warstwy
- horm zuzycia warstw zczepnych, warstw wyréwnujgcych, warstw impregnujgcych
miejsca, szerokos¢ i glebokosé naciecia i wypetnienia szczelin dylatacyjnych
6.6. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji technicznej oraz od kart technicznych producenta powinny byé

udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.

7.0 Obmiar robot
Jednostkg obmiarowg robot potozonej posadzki jest m2.
llo$¢ robot okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i

sprawdzonych w naturze.

8.0 Odbior robot

Roboty podlegajg odbiorowi wg zasad podanych ponizej.

8.1. Odbiér materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz sprawdzenie
wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwércy. W przypadku zastrzezen
co do zgodnos$ci materiatu z zadwiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta — powinien by¢

on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robét materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.

Nie nalezy stosowac¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
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8.3. Wyniki odbiorow materiatéw i wyrobdw powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
8.4. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu obejmuje :
- ocene przygotowania podfoza i jego wytrzymatosc
- ocene powierzchni zagruntowanej
- okreslenie miejsc szczelin dylatacyjnych
8.5. Odbidr koncowy obejmuje ocene jakosci wykonanej powierzchni i szczelin dylatacyjnych:
- réwnosc¢ powierzchni
- gtadko$¢ powierzchni
- kolor powierzchni
8.6. Odbior ostateczny nastepuje po uptywie ustalonego w kontrakcie terminu na podstawie oceny wizualnej
w pozycji stojacej, tytem do $wiatta i po stwierdzeniu usuniecia wad wykazanych podczas odbioru
koncowego.
8.7. Odbiér powinien obejmowac:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonac przez ocene wzrokowa,
- sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonac¢ przez
ocene wzrokowa,
- sprawdzenie grubosci posadzki cementowej lub z lastryka nalezy przeprowadzi¢ na
podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania stykéw materiatdw posadzkowych; badania prostoliniowosci
nalezy wykonaé za pomocg naciggnietego drutu i pomiaru odchylen z doktadnoscig 1 mm,
a szerokosci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych; badanie nalezy wykonac

przez ocene wzrokowa.

9.0 Podstawa ptatnosci

Placi sie za ustalong ilos§¢ m? powierzchni utozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.0 Przepisy zwigzane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okres$lenia.
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1.0 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru
Slusarki i stolarki okiennej i drzwiowej w ramach inwestycji : remont elewacji, wykonanie hydroizolacji $cian
fundamentowych/ piwnicy w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Miedarach przy ulicy Gtéwnej 26

( dziatka nr 1582/186, obreb ew. 0012 Miedary ).

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji

robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3 Zakres robét objetych Specyfikacja Technicznag
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu
wykonanie montazu slusarki i stolarki okiennej i drzwiowej w projektowanym obiekcie w zakresie :

e Slusarki drzwiowej aluminiowej

1.4 Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania podano w Specyfikacji S.01.01 "Wymagania Ogélne"
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektows,
Specyfikacjg i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.0 Materialy

2.1 Slusarka aluminiowa

Whbudowaé nalezy $lusarke aluminiowg szklong szybami zespolonymi o wspdtczynniku izolacyjnosci
cieplnej U = 0,9 W/ m?K, z mikrorozszczelnieniem, kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i
powtokami anodowymi w kolorze brgzowym i o warto$ciach termoizolacyjnych i parametrach ujetych w
zestawieniu.

Uwaga — parametry $lusarki aluminiowej nalezy przyjmowac¢ zgodnie z zestawieniami bedgcymi czescig
projektu wykonawczego.
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Na elementy Slusarki stosowac ksztattowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,

PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potgczenia elementéw wykonywac jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub skrecane na sruby.

Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiadaé wymaganiom normy PN-80/M-02138.

Uszczelki i przektadki powinny odpowiadaé nastepujgcym wymaganiom:
— twardos¢ Shor'a min. 35-40
— wytrzymatos$é na rozcigganie ok. 8,5 MPa
— odpornos¢ na temperature od —30 do +80°C
— palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
— nasigkliwo$¢ — nie nasigkliwe

— trwatos¢ min. 20 lat.

3.0 Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych robét zaréwno w miejscu tych robdt, jak tez przy wykonywaniu czynno$ci
pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wyladunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez wykonawce powinien uzyskac akceptacje Inspektora Nadzoru.

4.0 Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robét. Na $rodkach transportu przewozone materiaty powinny byé
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez
wytwaérce.

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
normg. Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

5.0 Wykonanie robot

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robot stolarki otworowej winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze sprzetu gwarantujgcego wtasciwg jakos¢ robét tj. spetniajgcg wymagania Specyfikacii.
5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic :

—  prawidtowos¢ wykonania osciezy

—  mozliwos¢é mocowania elementow do $cian

—  jakos$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcjg zaakceptowang

przez Inspektora.

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.
Zamiast kotwienia dopuszcza sie osadzanie elementéw za pomocg kotkéw rozporowych lub kotkow

wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy o$ciezem a os$cieznicg lub sSciang tak aby nie
nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z
elastycznej masy uszczelniajgcej.

6.0 Kontrola jakosci

Okna i drzwi powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe zawarte w Polskich Normach. Oscieznice okien i
drzwi powinny by¢ ustawione do pionu i poziomu. Najwieksze dopuszczalne odchylenie umocowanego
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elementu od pionu lub poziomu nie powinno przekracza¢ 2 mm na 1m, jednak nie wiecej niz 3 mm na catg
oscieznice. Oscieznice nie mogg wykazywac obluzowan.

Przy pasowaniu wbudowanych okien i drzwi luzy okien i drzwi jednoskrzydtowych nie powinny przekraczaé 3
mm. Po zamknieciu okna lub drzwi skrzydta okienne lub drzwiowe nie powinny przy poruszaniu klamkag
wykazywac¢ zadnych luzéw. Otwarte skrzydta okienne i drzwiowe nie powinny sie same zamykac.

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zatgczonych
zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z wymaganiami

dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac :
—  sprawdzenie wymiardw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potgczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac :
—  sprawdzenie stanu i wyglgdu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
—  sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
—  sprawdzenie uszczelnienia pomiedzy elementami a o$ciezami,
—  sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,

—  stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos¢ z dokumentacja.

7.0 Obmiar robét
Jednostkg obmiarowg jest ilos¢ elementéw ( sztuk ) zamontowanych okien drzwi wraz z uszczelnieniem.
llo$¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i

sprawdzonych w naturze.

8.0 Odbiér robét
Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnosci podane w punktach 5i 6.

9.0 Podstawa ptatnosci
Ptaci sie w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu, zamontowanie,

uszczelnienie otwordw, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.0 Przepisy zwigzane

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badan

P-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania

PN-88/B-10085/Az2:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-88/B-10085/Az3:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-B-05000-1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-B-94411:1996 Okucia budowlane. Wymiary czesci chwytowych klamek

PN-88/B-94410 Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogélne wymagania i badania

PN-88/B-94410/Az1:1998 Okucia budowlane. Klamki, gatki, uchwyty i tarcze drzwiowe. Ogélne wymagania i
badania. Zmiana A1

PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone

PN-89/6821-02 Szkto budowlane. Szyby zespolone

BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie, transport

PN-EN 1670:2000 Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i metody badania
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1.0 Wstep

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
malarskich w ramach inwestycji : remont elewac;ji, wykonanie hydroizolacji $cian fundamentowych/ piwnicy
wraz z robotami towarzyszgcymi w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Miedarach przy ulicy Gtéwnej 26

( dziatka nr 1582/186, obreb ew. 0012 Miedary ).

1.2 Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizac;ji

robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3 Zakres roboét objetych Specyfikacja Techniczng

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie nastepujgcych robot malarskich :

- malowanie konstrukcji stalowych

- malowanie $cian tynkowanych

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania podano w Specyfikacji S.01.01 "Wymagania Ogoine”

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa,
niniejszg Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora.

2.0 Materialy
2.1 Farby budowlane gotowe do malowania konstrukciji stalowych :

- farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna czerwona tlenkowa
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- farba peczniejgca ogniochronna np. Flame Stal Fire Proof Solvent lub rGwnowazna zabezpieczajgca
elementy stalowe do odpornosci ogniowej R 30.

2.1 Farby budowlane gotowe do malowania scian tynkowanych :
- farba silikonowa, elewacyjna

Zastosowane farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom Polskich Norm

powinny posiada¢ swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie.

3.0 Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4.0 Transport
Farby pakowane gotowe nalezy transportowaé zgodnie z przepisami obowigzujgcymi w transporcie

drogowym.

5.0 Wykonanie robét

5.1 Zalecenia ogélne

- Roboty malarskie wewnatrz budynkéw powinny by¢ wykonywane po wyschnigciu tynkow, tj. po ok. 3
tygodniach dojrzewania.

- Do naktadania powtoki malarskiej najkorzystniejsze sg temperatury 12+18 °C.

- Podczas malowania wewngtrz pomieszczerh okna powinny by¢ zamkniete, a nawietrzanie malowanych
powierzchni cieptym powietrzem od urzgdzen grzewczych lub od przewoddw wentylacyjnych jest
niedopuszczalne.

- W temperaturze ponizej +5 °C nie nalezy wykonywac¢ robot malarskich. Zbyt niska temperatura podtoza
moze spowodowac spekanie powloki..

- Powierzchnie podtozy przewidzianych do malowania powinny by¢ gtadkie, rowne, wszelkie wystepy od lica
powierzchni nalezy sku¢, usung¢ lub zeszlifowadé.

- Podtoza powinny by¢ dostatecznie mocne, niepylace, niekruszace sig, bez widocznych rys, spekan i
rozwarstwien, czyste i suche, bez tluszczu i brudu

- Przed malowaniem podtoze nalezy zagruntowa¢ odpowiednio do zastosowanej farby.

- Malowanie mozna wykonywac po catkowitym zakoriczeniu robét konstrukcyjnych ukoriczeniu robét
instalacyjnych, wykonaniu podfozy, osadzeniu drzwi.

- Drugie malowanie $cian nalezy wykona¢ po utozeniu posadzek.

- Pomieszczenia po wymalowaniu nalezy wietrzy¢ 1-2 dni.

5.2 Zakres robét przygotowawczych
Powierzchnie $cian nalezy przetrze¢ drewnianym klockiem w celu usuniecia grudek zaprawy, zachlapan i
innych drobnych defektéw. Po przetarciu nalezy powierzchnie odkurzy¢, drobne uszkodzenia wypetnic.

5.3 Zakres robét zasadniczych
Przy malowaniu farbami lateksowymi akrylowymi podtoze nalezy zagruntowa¢ zgodnie z instrukcjg
producenta farby. Gruntowaé podtoze uzywajgc pedzla, pozostate warstwy nanosi¢ watkiem lub pedzlem.

Barwa powtok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla.

Powtoki z farb i lakierow olejnych oraz emalii powinny mie¢ barwe jednolitg zgodng z wzorcem, bez smug,
zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowacé farby w réznych odcieniach.
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6.0 Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania
Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
- sprawdzenie wyglgdu powierzchni,
- sprawdzenie wsigkliwosci,
- sprawdzenie wyschniecia podtoza,
- sprawdzenie czystosci.
Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez ogledziny zewnetrzne. Spraw-
dzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie kilkoma

kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpi¢ nie wczesniej niz po 3 s.
6.2. Roboty malarskie

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania :
- dla farb lateksowych akrylowych nie wczesniej niz po 7 dniach
- dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.
Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci powietrza
mniejszej od 65%.
Badania powinny obejmowac:
- sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego
- sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uznaé za wykonane prawidiowo.
Gdy ktorekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usung¢ wykonane powtoki czesciowo lub catkowicie i

wykonac¢ powtdrnie.

7.0 Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest m? powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podfoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okreéla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem

zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

8.0 Odbior robot

Roboty podlegajg warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;j.

8.1 Odbiér podtoza

Zastosowane do przygotowania podtoza materialy powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze, posiadajgce drobne
uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkéw zaprawg cementowo-wapienng do robot
tynkowych lub odpowiednig szpachléwkg. Podtoze powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w
pkt.5. Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podioze przed

gruntowaniem oczyscié.

8.2 Odbior robot malarskich
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Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powtok malarskich polegajagce na stwierdzeniu réwnomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug, zaciekéw,
pecherzy odstajgcych ptatow powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym
powierzchnie malowang do powtok o dobrej jako$ci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni

miekka, wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powioki do podioza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem

powioki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powioki
przez kilkakrotne potarcie mokrg migkkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9.0 Podstawa ptatnosci

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem do
malowania podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzgdkowaniem stanowiska pracy. llo$¢ robét okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian

zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w naturze.

10.0 Przepisy zwigzane

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.
PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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