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B-01.00.00 WYMAGANIA OGOLNE
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST
Przedmiotem STWIOR jest:

PRZEBUDOWA CZESCI POMIESZCZEN WRAZ Z BUDOWA, DZWIGU OSOBOWEGO ZEWNETRZNEGO | SCHODOW DO KONDYGNACJI PODZIEMNEJ
BUDYNKU POLOZONEGO PRZY UL. KRAKOWSKIE PRZEDMIESCIE 66 W WARSZAWIE

Lokalizacja .
Budynek zlokalizowany na dziatce nr 39/2 (obreb 0401) jednostka ewidencyjna Warszawa Srédmiescie przy ul. Krakowskie Przedmiescie 66 w Warszawie.

Charakterystyczne parametry techniczne

—  Powierzchnia zabudowy 134444 m?
- Kubatura brutto obiektu 22 100,00 m*
- Powierzchnia pomieszczen 2989,74m?
—  Liczba kondygnacji naziemnych 3
- Liczba kondygnacji podziemnych 1
- Wysoko$¢ budynku do gérnej powierzchni stropu ocieplanego
nad ostatnig kondygnacjg uzytkowa jest zmienna 11,47 -13,60 m
—  Dlugos¢ obiektu ok 53 m
- Szerokos¢ obiektu ok 50 m
- Grupa wysokosci SW ($redniowysoki)

Stan istniejacy:

Dziatka o nr 39/2 jest dziatka w wiekszo$ci zabudowana.

Przedmiotowy budynek uzytkowany jest obecnie przez Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi, od potowy XV wieku az do XIX-tego stulecia nalezat do
zakonu bernardynéw. W roku 1454 wzniesiono pierwszy klasztor — wolno stojacy budynek usytuowany po potudniowe;j stronie ko$ciota, ktdry ulegt zniszczeniu
w wyniku pozaru, jaki wybucht pieédziesiat lat pdzniej. W roku 1511 ukoficzono budowe nowego, ceglanego klasztoru wzniesionego po potudniowe;j stronie
kosciota. W pdzniejszych latach wykonano wiele przebudéw wyniktych z pozaru czy koniecznosci rozbudowy. W tym czasie zmienita sie takze funkcja
budynku, ktory zostat przeksztatcony na odwach. W latach 1818-1821 wykonano rozbudowe skrzydta zachodniego, w wyniku ktorej budynek zyskat fasade w
formie, jaka mozemy oglada¢ na dzien dzisiejszy. W latach poprzedzajacych Il wojne $wiatowa budynek wcigz ulegat deformacjom budowlanym i
funkcjonalnym do roku 1939, kiedy to w czasie nalotu na Warszawe dawny odwach i budynek Muzeum, a takze znajdujace si¢ w nim zbiory sptonely od bomb
zapalajacych.

Odbudowe rozpoczeto po roku 1945 pod przewodnictwem Beaty Trylinskiej. Budynkowi dawnego odwachu przywrécono formy z lat 20-tych XIX wieku
usuwajac okna z arkad drugiej kondygnacji. Przebito réwniez druga brame w péinocnym odcinku podcieni, prowadzaca od ulicy do wirydarza. Tylny trakt
skrzydta zachodniego wzniesiono na nowo, jako budynek trzykondygnacyjny, wysokoscia odpowiadajacy dwém kondygnacjom fasady odwachu. Z budynkiem
dawnego odwachu zréwnano wysokoscig takze gmach muzealny, obnizajac go o pietro. W potudniowej cze$ci skrzydta wschodniego utrzymano formy XVII-
wieczne. Po ukoficzeniu odbudowy zabudowania oddano do uzytku Centralnej Bibliotece Rolniczej. Zespot pomuzealny zostat wpisany do rejestru zabytkow 1
czerwca 1965 roku pod numerem 252.

W ostatnich 20 latach wykonano migdzy innymi:
— instalacje wentylacji mechanicznej,
instalacje klimatyzacji,
odgrzybiono i zabezpieczono przed wilgocia pom piwniczne,
wymieniono stolarke okienng i balkonowa,
zamontowano regaty jezdne w piwnicy,
wykonano remont sali odczytowej i sali im Marii Curie Skiodowskiej.

W budynku wystepuja nastepujace Instalacje i urzadzenia techniczne
—  elektryczna
—  wodna - podtaczona do sieci miejskiej
—  gazowa zasilana z sieci miejskiej
teletechniczna
sygnalizacji pozarowej
wentylacji grawitacyjnej oraz mechanicznej, w Sali konferencyjnej na parterze, w bytym archiwum Centralnej Biblioteki Rolniczej, klimatyzacii i
wentylacji w Sali Odczytowej na 1 pietrze, z centralami zlokalizowanymi przy $cianie zewnetrznej budynku Oficyny

Stan projektowany:
Zakres planowanych w ramach inwestycji prac ogranicza sig do trzech zadan

Zadanie 1 polega na:

—  zmianie sposobu uzytkowania i aranzacji czesci pomieszczen w piwnicy (skrzydto $rodkowe) z dotychczasowej magazynowej (pomieszczenia w
ktorych Centralna Biblioteka Rolnicza przetrzymywata do 2019 roku swoje zbiory) na wystawiennicza (stuzaca statutowej dziatalnosci
Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi). Na program funkcjonalno uzytkowy tej czesci piwnicy sktadac sig¢ beda pomieszczenia wystaw
statych i czasowych, pomieszczenie konferencyjno wystawowe, pomieszczenie biurowe do czasowej pracy, toaleta koedukacyjna i toaleta dla
0s06b niepetnosprawnych

—  zmianie aranzacji czesci pomieszczen na parterze (skrzydto srodkowe). W miejscu 3 duzych pom biurowych wydzielone zostang 2 mniejsze pom
biurowe, recepcja, hol recepcyjny z poczekalnia, pom socjalne z aneksem kuchennym , toaleta koedukacyjna i toaleta dla oséb
niepetnosprawnych

—  wykonaniu zewnetrznego dzwigu osobowego w narozniku dziedzinca wewnetrznego

—  wykonaniu schoddw zewnetrznych do piwnicy skrzydta srodkowego (w tym celu planowane jest pogtebienie i poszerzenie istniejacej studni
doswietlajacej

Zadanie 2 polega na:
—  realizacji zalecen zawartych w Ekspertyzie Technicznej Stanu Ochrony Przeciwpozarowej-Budynku Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa
Wsi Opracowana przez R Psujek i M Nocula, 9.2021, zatwierdzonej decyzjg -Mazowieckiego-Wojewodzkiego-Konserwatora-Zabytkow-WZW-
5142-32-2022-KMR z dnia 11.1.2022 i postanowieniem Mazowieckiego-Komendanta-Wojewddzkiej-Panstwowej-Strazy-Pozarnej-WZ-5595-690-
1-2021 z dnia 15.11.2021



Zadanie 3 polega na:
—  dokonaniu lokalnych napraw zgodnie z zaleceniami opracowania p.t. Ocena bezpieczenstwa konstrukcji oficyny budynku zlokalizowanego w
Warszawie przy ul. Krakowskie Przedmie$cie 66, przeprowadzona w zwigzku wystepowaniem peknie¢ i rys w $cianach i stropach RBW Robert
Kowalski 11.2021. W ocenie zawarto informacje o miejscach wymagajacych dokonania napraw peknigciach cian i stropéw na pierwszym pietrze
oficyny w rejonie pokoi hotelowych, peknieciach tukdw sklepien i ich oddzielaniu sie od zachodniej $ciany zewnetrznej na parterze; zarysowaniach
$cian zewnetrznych, gtéwnie podiuznych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukgji drugorzednych
o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda speinione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogdlne, wspdine dla robot budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i
szczego6towymi specyfikacjami technicznymi (SST)

1.4. Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:

—  budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

- budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami,

—  obiekt matej architektury;
1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojacy albo budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub
grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz
dwach lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej
budynku.
1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe,
mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle ziemne,
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie Sciekéw,
sktadowiska odpadéw, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne przejScia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe,
cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzen technicznych (kottdw, piecow przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na catos¢ uzytkowa.
1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, a w szczegélnosci:

- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

—  posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,

—  uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do czasowego uzytkowania w okresie krotszym od
jego trwatosci technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiérki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z gruntem, jak:
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy,
obiekty kontenerowe.
1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu
budowlanego.
1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu
budowlanego.
1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.
1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwo$¢
uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekow, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.
1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia
zaplecza budowy.
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania
wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.
1.4.13.  pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng, zezwalajacq na rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie
robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.
1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty
odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w przypadku
realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu.
1.4.15.  dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o ktérym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronnosci lub bezpieczenstwa panstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw
Wewnetrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,
b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatno$¢ do stosowania w
budownictwie.
1.4.18. wiasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego,
stosownie do ich wiasciwosci okre$lonych w rozdziale 8.
1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw
wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa,
1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.).
1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych,
wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.



1.4.22. oplacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowiazkowe kontrole dokonywane
przez wiasciwy organ.

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujacych
roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do usunigcia po ich zakonczeniu.

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.26. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksiazke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobow
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania
robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone - z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej
dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedaca autorem dokumentacii projektowe;.

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie
realizacji budowy lub robot budowlanych.

1.4.33. czedci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetniania przewidywanych funkgji
techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada
2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane,
wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy
inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i
zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacii) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i
kolejnos¢ lub wspdizaleznosé czynnosci obstugi, przegladow i

zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest réwniez sktadnikiem
dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektéw interesu wspoinego, jakie maja
spetia¢ roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji
elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych
organizagji.

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze
szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegdtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogéw jakosciowych oraz
uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

1.4.42.  Wspolnym Stowniku Zamdwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.
Skiada si¢ ze stownika gtéwnego oraz stownika uzupetniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zaméwienia przez zamawiajacych z 6wczesnych Panstw Czlonkowskich UE
stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

1.4.43. Zarzadzajacym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym,
wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowg w zakresie okreSlonym w udzielonym
petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w przepisach).

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, poda lokalizacje i wspdfrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub
zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach
umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacije projektowa;

—  dostarczong przez Zamawiajacego,

—  sporzadzong przez Wykonawce.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru stanowig zataczniki do umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,0gélinych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.



Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w
SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktdrych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementow
budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancj.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja projektowa lub SST i maja wplyw na niezadowalajaca jakos¢
elementu budowli, to takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakorczenia i odbioru ostatecznego robot.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé¢ tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna,

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykorczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wiasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na:
1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywa sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wiasno$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora Nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie
z nimi wspdtpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie gruntu, materiatéw i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmieme obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo ukoriczony fragment budowy
w obrebie terenu budowy i

Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy. W szczegélnosci wykonawca ma obowigzek
zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i
zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.5.10.  Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru
ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pafistwowej i samorzadowej, ktére sq w jakikolwiek sposdb
zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03. 2003 r.
Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie
wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciagty bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie
zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementow konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty
techniczne lub $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robot. Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jako$ciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegoétowych Specyfikacjach Technicznych (SST).



2.2. Pozyskiwanie masowych materiatéw pochodzenia miejscowego

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wiaczajac w to
zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajacq, raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji
do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakiegokolwiek
ztoza. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét, chyba
ze postanowienia ogdlne lub szczegétowe warunkdéw umowy stanowig inaczej. Humus i nadklfady czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc
pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot. Wszystkie odpowiednie
materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagar umowy lub wskazan Inspektora Nadzoru. Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgacymi na danym obszarze.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora Nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sig niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie
Z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swojg jakosS¢ i wlasciwo$¢ do robét i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego skiadowania materiatow bedg
zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ zastosowania roznych rodzajéw materiatéw do wykonywania poszczegolnych elementéw robét
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Inspektora Nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé
przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
umowa. Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, bedzie spetniat
normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wiasciwosci
przewozonych materiatow. Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okre$lonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazer na osie moga byé dopuszczone przez
wiasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na
biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

—  projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z cze$ci opisowej i graficznej,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

—  projekt organizacji budowy,

projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektéw prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa lub kontraktem oraz za jakos¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji rob6t oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich elementéw robét okreslonych w dokumentacii
projektowej lub przekazanych na piSmie przez Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie
Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
pod grozba wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.



6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w
ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
dokumentacja projektowa, SST. Program zapewnienia jakosci winien zawierac:
- organizacjg wykonania robét, w tym termin i sposob prowadzenia robot,
—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,
—  plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osdb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robét,
- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢
prowadzenie badan),
—  sposdb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych wnioskdw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi Nadzoru,
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,
- rodzaje i ilo¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
- sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw robot.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to
personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatéw oraz robot. Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w dokumentaciji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku, gdy nie zostaty one tam
okreslone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekciji. Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne
informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociaggniecia te bedg tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do
rob6t badanych materiatéw i dopuéci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobiefistwem wytypowane do badan. Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w
pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Pojemniki do pobierania prébek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan beda odpowiednio opisane i
oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Przed przystapieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi Nadzoru kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru
lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich
wytwarzania. Do umozZliwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw. Inspektor
Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i rob6t z wymaganiami SST
na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inspektor Nadzoru moze pobieraC prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor Nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtdrnych lub dodatkowych badar i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),
2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub
- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore
spetniajg wymogi SST.
3. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiada¢ te dokumenty,
okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajgacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu
budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na Kierowniku Budowy. Zapisy
w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezpo$rednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do dziennika budowy
protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika
budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

—  date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

—  date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,

—  uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegoinych elementéw robot,

—  przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

—  uwagii polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

—  zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych odbiorow robot,

- wyjaénienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

—  stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami

klimatycznymi,

—  zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacii projektowej,

—  dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

—  dane dotyczace jakosci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedioZzone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig. Decyzje
Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do
dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecen
Wykonawcy robét.

[2] Ksigzka obmiarow
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza
sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robot. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:
— pozwolenie na budowe,

— protokoly przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,

— protokoty odbioru robot,

— protokoty z narad i ustalen,

— operaty geodezyjne,

— plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginigcie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy
spowoduije jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoriczenia wszystkich robét. Bledne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora Nadzoru na pi$mie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okre$lonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci robo6t i materiatow
Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny by¢
zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i kosztorysowej - przedmiarze robét.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robo6t bedg zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
robot.
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7.4. Wagi i zasady wdrazania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywa¢ to wyposazenie, zapewniajac w
sposob ciggty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

— odbiorowi czgSciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

— odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwaranciji.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot oraz ilosci tych robot, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora Nadzoru. Jako$¢ i ilo$¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w
dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior ostateczny (koncowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakoriczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z
realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robét
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jakoS¢ wykonywanych robot w poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja, projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac¢ nastepujace dokumenty:
—  dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonania robét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,
- szczegbtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
- protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
- protokoty odbioréw czesciowych,
—  recepty i ustalenia technologiczne,
—  dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
- wyniki pomiarow kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ),
—  deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZJ),
—  rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,
—  geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,
- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z
Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego rob6t. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robdt poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie
rekojmi i gwaranciji.

Odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej Obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.4. ,Odbior ostateczny robot(koricowy) robot".

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajacego w dokumentach umownych. Dla rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta
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przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczaltowe bedzie uwzglednia¢
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac:

robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,
warto$¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

podatki obliczone zgodnie z obowigzujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1.

Koszt wybudowania objazdow/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,

ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,

tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i Swiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuije:

usuniecie wbudowanych materiatéw i 0znakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pozn. zm.).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - 0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.
1229).

Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. zm.).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

10.2. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemdéw oceny zgodno$ci wyrobéw budowlanych oraz sposéb ich
oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do
wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz.
1780).

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogoélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki,
tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych, (tom |, II, l1l, IV, V) Arkady,

Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O$rodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa,
2001.
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B-02.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE
PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE
| ROBOTY ZIEMNE

Kod CPV 45111200

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPOW POD FUNDAMENTY
OBIEKTOW KUBATUROWYCH W GRUNTACH KAT. |-V
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych i matej architektury
realizowanych w obrebie placu budowy w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagan ogélnych.
1.2.  Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji robét ziemnych przy wykonywaniu wykopdw pod fundamenty obiektéw budowlanych
kubaturowych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagan ogéinych.
1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie budowy obejmuja;
—prace ziemne na zewnafrz budynku - wykopy pod fundamenty dla budynku,
—prace ziemne otoczenia - wykopy pod fundamenty elementéw zewnetrznych, przygotowanie terenu pod droge pozarowa, pod budowe zjazdu dla
projektowanego parkingu
—prace wykonczeniowe otoczenia - wykonanie nawierzchni, elementéw zagospodarowania terenu
1.4. Okreslenia podstawowe
14.1.  Wykop fundamentowy dla obiektow budowlanych kubaturowych okresla dokumentacja, ktéra powinna
zawierac:
—rzuty i przekroje obiektow,
—plan sytuacyjno-wysokosciowy,
—nachylenie skarp statych i roboczych w wykopach i nasypach,
—sposob zabezpieczenia i odwodnienia wykopow,
—wyniki techniczne badan podfoza gruntowego,
—szczegotowe warunki techniczne wykonania rob6t (np. wymagane zageszczenie zasypki, nasypu itp.).
1.4.2. Gtebokos¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej dna robét ziemnych po wykonaniu zdjecia warstwy ziemi urodzajne;.
1.4.3. Wykop ptytki - wykop, ktérego gleboko$¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.4. Wykop $redni - wykop, ktérego gteboko$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
14.6. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunigtych blokach, ktérego probki nie wykazujg
zmian objeto$ci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymato$¢ na Sciskanie Re
ponad 0,2 Mpa; wymaga uzycia srodkéw wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do
odspojenia.
1.4.7. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypéw, potozony w obrebie obiektu kubaturowego.
1.4.8. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub wykonania nasypéw, pofozone poza placem budowy.
1.4.9. Odktad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do
budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym obiektem.
1.4.10. Pozostate okreslenia podstawowe i definicje wynikajace z polskich norm, przepiséw i literatury technicznej:
- dziennik budowy - dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robot.
—  kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kie réwnania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu,
—  ksiazka obmiaru - ksigzka z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych rob6t w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw; wpisy w ksigzki obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,
- laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbgdne do przeprowadzania wszelkich badan i préb zwigzanych
z ocena jakosci materiatéw oraz robét,
- polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,
- projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, lokalizacje i wspétrzedne punktéw gtéwnych obiektu oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacii projektowej i dwa
komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru koricowego rob6t. Uszkodzone lub
zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projekiowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy,
uwzgledniajacym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajacego,
- sporzadzong przez \Wykonawce.
1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.
W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejno$¢ ich wazno$ci wymieniona w ,0gélinych warunkach umowy".
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacja projektowa i SST.
Dane okres$lone w dokumentaciji projektowej i w STT beda uwazane za warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego
przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancii.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa lub SST i wplynie to na niezadowalajacq jako$¢ elementu budowli,
to takie materialy zostana zastapione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczefstwo pojazddw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzier i w nocy tych zapér i znakoéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenistwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w ceng umowna,
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1.5.5.  Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,
—  podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub
innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
. - lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazdowych,
Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
—  Zzanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.
1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem oséb trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczalne do uzytku.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi
przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do rob6t beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajacq brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatow na $rodowisko.

Materialy, ktore s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie rob6t, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod
warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajq tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na
uzycie tych materiatow od wiasciwych organéw administracji panstwowe.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8.  Ochrona wiasnoci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich
wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca
zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju roboét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie
przefozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.5.9.  Ograniczenie obcigzen osi pojazdow
Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatéw i gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska
on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.

1.5.10.  Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenistwa i higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umowne;j.
1.5.11.  Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakoriczenia rob6t
(do wydania potwierdzenia ich zakoriczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w
24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne
odnosne dokumenty.

2. MATERIALY (GRUNTY) - OGOLNE WYMAGANIA

2.1 Zrédia uzyskania materiatow (gruntu)

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane z dopuszczalnego zrodta w sposaéb ciagly spetniaja,
wymagania SST w czasie postepu robot.

2. 2 Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych organdéw wiadzy na pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych,
wiaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.
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Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekci
do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z jakiegokolwiek zradta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze
postanowienia ogdlnych lub szczegétowych warunkéw umowy stanowig inaczej.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i
rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do
robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopow w obrebie terenu budowy poza tymi,
ktore zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaty swojg jako$¢ i wiasciwo$¢ do robét i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza
terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.4. Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do
budowy nasypéw moga by¢ wywiezione poza teren budowy tylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robé6t ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopéw, nie bedac nadmiarem objeto$ci robét ziemnych, zostaty za zgoda Inspektora nadzoru
wywiezione przez \Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia rownowaznej objetosci gruntéw przydatnych ze zrédet wiasnych, zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypow, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie terendw na odktad nalezy do
obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw,
ktorych czasowa nieprzydatno$¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertq Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustaleh w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Wykopy ponizej powierzchni terenu mozna prowadzi¢ przy uzyciu sprzetu mechanicznego przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na
sasiedztwo istniejgcych budynkow i istniejace uzbrojenie terenu. Ostatnie 30 cm gruntu zdja¢ reczne, aby nie uszkodzi¢ podioza pod posadowienie budynku.
W bezposredniej bliskosci istniejacych budynkow prace ziemne prowadzi¢ recznie uwazajac, zeby nie pogorszy¢ geotechnicznych warunkéw ich
posadowienia podczas prowadzeni prac.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach
Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z
normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nie moze by¢ pozniej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkow umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i
nie dopuszczone do robot.

4.  TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wasciwosci
przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na
osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez
Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

4.2. Transport gruntow

Wybor Srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii gruntu (materiatu), jego objeto$ci, technologii odspajania i
zatadunku oraz odlegtosci transportu. Wydajno$¢ srodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do
urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odleglosci transportu ponad warto$ci zatwierdzone nie moze by¢ podstawa roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej zapfaty za transport,
o ile zwigkszone odlegto$ci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

51 Ogdlne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych robot, za ich zgodno$¢ z
dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pi$mie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c¢.
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgledni wyniki badan
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materiatow i robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz
inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg
zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Doktadnos¢ wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajace p6zniejszemu zasypaniu nalezy wyznaczy¢ przed przystapieniem do wykonywania robét
ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i krawedzi wykopéw powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich,
umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robét ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach powinno by¢ sprawdzane przez nadzor
techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm dla wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/- 10 cm. Rdznice w stosunku do projektowanych rzednych robét
ziemnych nie moze przekroczy¢ +1 cmi- 3 cm.

Szeroko$¢ wykopu nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz +/- 10 cm, a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w
planie.

Pochylenie skarp nie powinno roznic sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gteboko$¢ nieréwnosci
na powierzchni skarp nie powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tata 3-metrowa.

5.3. Odwodnienia robé6t ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systeméw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile
wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnia odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza obszar robét ziemnych, tak aby
zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom,
gruntu nadawac w catym okresie trwania robét spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduije ich diugotrwata nieprzydatno$¢, Wykonawca ma obowigzek usunigcia
tych gruntéw i zastapienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego za te czynnosci, jak
réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wéd do istniejacych zbiomikéw naturalnych i urzadzen odwadniajacych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania rob6t ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy illub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét
ziemnych.

61 Ogolne zasady kontroli jakosci robot

6.1.1. Program zapewnienia jakosci

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on

zamierzony sposdb wykonania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa,

SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) cze$¢ 0going opisujaca;

- organizacjg wykonania robot, w tym terminie i sposob prowadzenia robét,

—  organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

= bhp,

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegélnych elementéw robot,

- system (sposdb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych robot,

—  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zleci¢
prowadzenie badan),

—  sposdb oraz forme gromadzenia wynikdw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych, a takze ~ wycigganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych  informacji Inspektorowi nadzoru,

b)  cze$¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ $rodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

—  sposbb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

—  sposdb i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwo$¢, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas
dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegoinych elementéw robot,

—  sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozona jako$¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,

laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich

wykonania jest zadawalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robét z czestotliwoscia zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z

wymaganiami zawartymi w dokumentaciji projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci s okreslone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okre$lone,

Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty

prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacie o jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu,

zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki badan,

Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatéw i dopusci je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium

Wykonawcy zostana usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy

produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
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Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca begdzie przeprowadzaé
dodatkowe badania tych materiatow, ktdre budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez \Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do
badan beda odpowiednio opisane i 0znakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania
wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w
programie zapewnienia jakoSci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celdw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich
wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatéw i robét z
wymaganiami SST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materiatéw i robdt z dokumentacjg projektowa i SST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

—  Polska Normg,
—  aprobatg techniczna, w przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1, i
ktore spefniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do robét bedzie posiadaé te dokumenty,
okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy

[ 1]Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy

do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i

gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz

stanowiska stuzbowego. Zapisy bedq czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i

Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

— uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramow robot,

— terminy rozpoczecia i zakoficzenia poszczegoinych elementow robot,

— przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

— daty zarzadzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

— zgtoszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych odbioréw robét,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

— stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania rob6t podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

— zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentaciji projektowej,

— dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robét,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jako$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegélnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnief do

wydawania polecen Wykonawcy robot.

[2] Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza

sie w sposab ciagty w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiaréw.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodno$ci materiatdw, orzeczenia o jako$ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan
Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny byé
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
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Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty:

— pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

— protokoty przekazania terenu budowy,

— umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

— protokoty odbioru robét,

— protokoty z narad i ustalen,

— korespondencje na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na Zzyczenie Zamawiajacego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robé6t ziemnych
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno$ci z wymaganiami specyfikacji okre$lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacja projektowa.
Szczegdlng uwage nalezy zwrdcic¢ na:
-  wlasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,
- wlasciwe ujecie i odprowadzenie wysigkow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jakosci wykonania rob6t Czynno$ci wehodzace w zakres sprawdzania jakosci wykonania robét okreslono w pkt. 6.1.
6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego
6.3.1. Czestotliwos$¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiarow do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
1 Pomiar szeroko$ci wykopu ziemnego Pomiar tasma, szablonem, fatg o diugosci 3 m i poziomica lub niwelatorem, w
2 Pomiar szeroko$ci dna wykopu odstepach co 20 m
3 Pomiar rzednych powierzchni wykopu ziemnego
4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar réwnosci powierzchni wykopu
6 Pomiar réwnosci skarp
7 Pomiar spadu podtuznego powierzchni wykopu Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m oraz w punktach watpliwych

6.3.2. Szeroko$¢ wykopu ziemnego
Szeroko$¢ wykopu ziemnego nie moze rézni¢ sig od szerokosci projektowanej o wigcej niz + 10 cm.

6.3.3. Rzedne wykopu ziemnego Rzedne wykopu ziemnego nie moga réznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.34. Pochylenie skarp

Pochylenie skarp nie moze rézni¢ sig od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.

6.3.5. Réwnosc dna wykopu Nierdwnosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowa nie moga przekracza¢ 3 cm.

6.3.6. Réwnos¢ skarp Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogq przekracza¢ + 10 cm.

6.4. Odwodnienie wykopu

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych.

W czasie robot ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podiuzny rowkéw odwadniajacych, umozliwiajacych szybki odptyw wdd z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopow, nalezy uja¢ w rowy illub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét
ziemnych.

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Je$li materialy, nie spetniajace wymagan
zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wiaciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazuja wigksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce
na jego koszt.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uzna¢ wade za nie majaca zasadniczego wptywu na jako$¢ robét i ustali zakres i wielko$¢
potracen za obnizong jakos¢.

7 OBMIAR ROBOT

7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w
umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot

Diugosci pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;.

Jesli SST wiasciwe dla danych robot nie wymagaja inaczej, objetosci bedg wyliczone w m? jako dtugo$¢ pomnozona przez $redni przekréj wg objetosci
wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilosci robét ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie nie jest mozliwe, nalezy jak ilos¢ oblicza¢ wg obmiaru
na $rodkach transportowych lub nasypie z uwzglednieniem wspétczynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, ze dolne wartosci stosowaé w
nasypach przed ich zageszczeniem, a gérne przy obliczaniu objeto$ci na jednostkach transportowych.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami

SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
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Urzadzenia i sprzgt pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca bedzie
posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania robét.

7.4. Wagi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w
sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru.

7 5 Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czeSciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
robotach.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sig w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca, szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8.1. Rodzaje odbioréw robé6t

W zaleznosci od ustaler odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

— odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

- odbiorowi cze$ciowemu,

— odbiorowi ostatecznemu,

— odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng,
zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gdlnego postepu robét.

Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru lub komisja powotana przez Zamawiajacego.

Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior

bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie

Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w

oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy

ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuije Inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci iwarto$ci.

Catkowite zakoriczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym

powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakoficzenia robot i

przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty

dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badar i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z

dokumentacjg projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

zwhaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robét poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisjg, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegéinych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjq,

projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenistwo ruchu, komisja dokona potracen,

oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego robét, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

—  dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, je$li zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,

—  szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

— recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z SST i ew. PZJ,

—  opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zataczonych dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i
Pz,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych (np. na przefozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robét wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robét i sieci uzbrojenia terenu,

—  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z

Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robot poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8 5 Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9 PODSTAWA PLATNOSCI

91 Ustalenia ogdlne

Podstawa pfatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozyciji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.
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Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace sig na jej

wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robét bedg obejmowac:

— robocizne bezpo$rednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

— warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy,

— warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

— koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Ceny jednostkowe moga by¢ waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:
—  opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z
dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robot,
—  ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczenistwa ruchu,
—  oplaty/dzierzawy terenu,
- przygotowanie terenu,
—  konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,
- tymczasowa przebudowe urzadzen obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych, barier i $wiatet.
Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuije:
—  usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
—  koszty zwigzane z organizacjg ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
- —  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
- 1.PN-B-02480
- 2.PN-B-04452 - Grunty budowlane. Badania polowe.
- 3.PN-B-04481 —  Grunty budowlane. Badania prébek gruntow.
- 4.PN-B-04493 —  Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierne;.
- 5.BN-77/8931-12 —  Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.
- 6. PN-B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze

10.2.Inne dokumenty
- [1]Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pdzniejszymi zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz.
U. Nr 80 poz. 718).
- [2] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczeristwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).
—  [3] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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B-03.00.00 BETONOWANIE/
BETONOWANIE KONSTRUKCJI

Kod CPV 45262300-4

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
Kod CPV 45262311-4
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagan ogdlnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robét zwigzanych z wykonywaniem betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy
czynno$ci majacych na celu wykonanie robdt zwigzanych z:

— przygotowaniem mieszanki betonowej,

— wykonaniem rusztowan,

— wykonaniem deskowan wraz z usztywnieniem,

— ukladaniem i zageszczaniem mieszanki betonowej,

— pielegnacja betonu.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne", Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4., a takze podanymi ponizej:

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz
ewentualnych dodatkéw mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.

Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikéw mineralnych i ewentualnych dodatkéw przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego
2mm.

Nasigkliwo$¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchiona¢ beton, do jego masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujacy beton pod konstrukcji wszystkich wzgledem przepuszczalnosci wody. Liczba po
literze W oznacza dziesigciokrotng warto$¢ cisnienia wody w MPa, dziatajacego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornoci - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego odpornoci na dziatania mrozu. Liczba po literze F
oznacza wymagana liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych.

Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujacy beton pod wzgledem jego wytrzymatosci na Sciskanie. Liczba po literze B oznacza
wytrzymato$¢ gwarantowana R (np. Beton klasy B30 przy Ry = 30 MPa).

Wytrzymato$¢ gwarantowana betonu na $ciskanie R © - wytrzymato$¢ (zapewniona z 95-proc. prawdopodobiefistwem) uzyskania w wyniku badania na
Sciskanie kostek szesciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norma PN-EN 12300-3:2001.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robo6t

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogéine wymagania dotyczace robét wykonywanych na tej budowie podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i zelbetowych w obiektach kubaturowych

Roboty betonowe i zelbetowe nalezy wykona¢ na podstawie dokumentacii, ktorej wykaz oraz podstawy prawne ich sporzadzania podano w ST
,Wymagania Ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2, WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania

podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie materiaty do wykonania konstrukcji betonowych i Zelbetowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2. Skfadniki mieszanki betonowej

2.2.1.Cement - wymagania i badania

Do wykonania betonéw klasy B30 i B40 powinien by¢ stosowany cement portlandzki CEM | (bez dodatkéw), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spetniajacy
wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane cementy powinny charakteryzowa¢ si¢ nastepujacym sktadem:

- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego alitu (C 3 S) do 60%,

-  zawarto$¢ alkaliéw do 0,6%,

- zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

- zawarto$¢ C4 AF +2x C 3 A <20%,

- zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego C 3 A < 7%.

Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi spetnia¢ wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002. Przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki
betonowej nalezy przeprowadzic kontrole obejmujaca:

—  oznaczenie wytrzymatosci wg PN-EN 196-1

—  oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-3

- sprawdzenie zawartosci grudek cementu nie dajacych sie rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych sig w wodzie.

Wyniki badan powinny spetnia¢ nastepujace wymagania:

— poczatek wigzania najwczes$niej po uptywie 60 minut

- koniec wigzania najpdzniej po uptywie 10 godz.

— o0znaczenie zmiany objetosci: nie wigcej niz 8 mm

Nie dopuszcza sig wystepowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejacym, wigkszej niz 20% cigzaru cementu ilosci grudek niedajacych
sie rozgnies¢ w palcach i nierozpadajacych sig w wodzie. Grudki nalezy usuna¢ poprzez przesianie przez sito o boku oczka kwadratowego 2 mm. W
przypadku, gdy wymienione badania wykaza niezgodno$¢ z normami, cement nie moze by¢ uzyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

—  cement pakowany (workowany) - sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z bokow przed opadami)
lub magazyny zamkniete (budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i Scianach);

- cement luzem - magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub zelbetowe przystosowane do pneumatycznego zatadunku i wytadunku cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzania kontroli objetosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do przeprowadzania
kontroli objetosci cementu, wtazy do czyszczenia oraz klamry na wewnetrznych $cianach).

Podfoza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed $ciekami wody deszczowej i
zanieczyszczen. Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania. Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:
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- 10dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,
—  po uplywie terminu trwato$ci podanego przez wytwémie, w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.
Kazda partia cementu, dla ktérej wydano oddzielne $wiadectwo jakosci powinna by¢ przechowywana osobno w sposdb umozliwiajacy jej tatwe
rozréznienie.
2.2.2. Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowac sie statoscig cech fizycznych i jednorodnoscia uziamienia pozwalajaca na wykonanie partii betonu o statej
jakosci.
Poszczegolne rodzaje i frakcje kruszywa musza by¢ na placu oddzielnie sktadowane, na umocnionym i czystym podtozu w sposéb uniemozliwiajacy
mieszanie sig.
Kruszywa grube powinny spetnia¢ wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie grubym nie dopuszcza sig grudek gliny. W kruszywie
grubszym zawarto$¢ podziarna nie powinna przekracza¢ 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
—  3/4 odlegtosci w Swietle miedzy pretami zbrojenia, lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.
Do betondw klas B30 i wyzszych nalezy stosowaé wytacznie grysy granitowe lub bazaltowe marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.
Stosowanie gryséw z innych skat dopuszcza sie pod warunkiem, ze zostaty one zbadane w placowce badawczej wskazanej przez zamawiajacego, a
wyniki badan spetniaja wymagania dotyczace grysow granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
—  zawarto$¢ pytow mineralnych - do 1%,
- zawarto$¢ ziaren nieforemnych (to jest wydtuzonych ptaskich) - do 20%,
- wskaznik rozkruszenia:
- dla grysow granitowych - do 16%,
- dla gryséw bazaltowych i innych - do 8%,
- nasigkliwos¢ - do 1,2%,
-  mrozoodpormnos¢ wedlug metody bezposredniej - do 2%,
- mrozoodpomnos$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej do 10%,
- reaktywno$¢ alkaliczna z cementem okre$lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywa¢ zwigkszenia wymiaréw liniowych
ponad 0,1%,
—  zawarto$¢ zwigzkéw siarki - do 0,1 %,
—  zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
- zawarto¢ zanieczyszczen organicznych, nie dajacych barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Kruszywem drobnym powinny by¢ piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego
uszlachetnionego.
Zawarto$¢ poszczegélnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna sie miesci¢ w granicach:
- do0,25mm - 14-19%,
- do 0,50 mm - 33-48%,
- do 1,00 mm - 53-76%.
Piasek powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania:
- zawarto¢ pytdw mineralnych - do 1,5%,
—  reaktywnos¢ alkaliczna z cementem okreslona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna wywotywaé zwiekszenia wymiaréw liniowych
ponad 0,1%,
- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0,2%,
—  zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0,25%,
—  zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych - nie dajaca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
- w kruszywie drobnym nie dopuszcza sie grudek gliny.
Piasek pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom obejmujacym:
—  oznaczenie sktadu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,
—  oznaczenie zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
—  oznaczenie zawartosci grudek gliny, ktére oznacza sie podobnie, jak zawarto$¢ zanie-czyszczen obcych,
—  oznaczenie zawarto$ci pytdw mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.
Dostawca kruszywa jest zobowigzany do przekazania dla kazdej partii kruszywa wynikéw jego petnych badan wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz
wynikéw badania specjalnego dotyczace reaktywnosci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.
W przypadku, gdy kontrola wykaze niezgodnos$¢ cech danego kruszywa z wymaganiami normy PN-EN 932 i PN-EN 933, uzycie takiego kruszywa moze
nastapic po jego uszlachetnieniu (np. przez ptukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym sprawdzeniu. Nalezy prowadzi¢ biezacq,
kontrole wilgotnosci kruszywa wg normy PN-EN 1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.2.3. Woda
Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania podtoza stosowa¢ mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 ,Woda
zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu". Bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wodociagowa wode pitna,
Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wéd zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2.4. Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca sig stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dziataniu:
— napowietrzajacym,
- uplastyczniajacym,
— przy$pieszajacym lub opdzniajacym wigzanie. Dopuszcza sie stosowanie domieszek kompleksowych:
— napowietrzajaco-uplastyczniajacych,
- przy$pieszajaco-uplastyczniajacych.
Domieszki do betonéw musza mie¢ aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej lub Instytut Drog i Mostéw oraz posiadac atest producenta.
2.3. Beton
Beton do konstrukji obiektéw kubaturowych musi spetnia¢ nastepujace wymagania:
- nasigkliwo$c - do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
- mrozoodpomnos¢ - ubytek masy nie wigkszy od 5%, spadek wytrzymato$ci na $ciskanie nie wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i
odmrazania (F150); badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
—  wodoszczelno$¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),
- wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.
Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony zgodnie z norma PN-EN 206-1:2003 tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewni¢ szczelne utozenie
mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwémi betonéw i wymaga on
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
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Stosunek poszczegolnych frakgji kruszywa grubego ustalany doswiadczalnie powinien odpowiada¢ najmniejszej jamistosci.
Zawarto$¢ piasku w stosie okruchowym powinna by¢ jak najmniejsza i jednoczes$nie zapewnia¢ niezbedng urabialno$¢ przy zageszczeniu przez
wibrowanie oraz nie powinna by¢ wieksza niz 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymalng zawarto$¢ piasku w mieszance betonowej ustala sie nastepujaco:

—  zustalonym sktadem kruszywa grubego wykonuje si¢ kilka (3-5) mieszanek betonowych o ustalonym teoretycznie stosunku w/c i 0 wymagane;j

konsystencji zawierajacych rozna, ale nie wigksza od dopuszczalnej, ilos¢ piasku,
—  zaoptymalng ilo$¢ piasku przyjmuje sie taka, przy ktorej mieszanka betonowa zageszczona przez wibrowanie charakteryzuje sig najwieksza
masa objetosciowa,

Warto$¢ parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaznika w/c charakteryzujacego mieszanke betonowa nalezy okre$lié
doswiadczalnie. Wspdtczynnik ten wyznacza sig na podstawie uzyskanych wytrzymatosci betonu z mieszanek o réznych wartosciach w/c (mniejszych i
wigkszych od wartosci przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiatow. Dla teoretycznego ustalenia wartosci wskaznika w/c w
mieszance mozna skorzysta¢ z wartosci parametru A podawanego w literaturze fachowe;.
Maksymalne ilosci cementu w zaleznosci od klasy betonu sg nastepujace:

— 400 kg/m - dla betonu klas B-25 i B-30,

— 450 kg/m - dla betonu klas B-35 i wyzszych.
Przy projektowaniu sktadu mieszanki betonowej zageszczanej przez wibrowanie i dojrzewajacej w warunkach naturalnych ($rednia temperatura dobowa
nie nizsza niz 10 st. C),
$rednig wymagang wytrzymato$¢ na Sciskanie nalezy okresli¢ jako réwna 1,3 Rb.
Zawarto$¢ powietrza w mieszance betonowej badana metodg cisnieniowag wg normy PN-EN 206-1:2003 nie powinna przekraczac:

- wartosci 3,5-5,5% - dla betonu narazonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm,

- wartosci 4,5-6,5% - dla betonu narazonego na staly dostep wody przed zamarznigciem przy uziamieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, 0znaczonej w normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki
przeprowadza sie podczas projektowania jej skfadu i nastepnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza sie dwie metody badania:

-  metodg Ve-Be,

- metoda stozka opadowego.
R&znice pomiedzy zatozong konsystencja mieszanki a kontrolowang metodami okreslony-mi w normie PN-EN 206-1:2003 nie moga przekraczac:

- +20% warto$ci wskaznika Ve-Be,

- +10 mm przy pomiarze stozkiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona¢ aparatem Ve-Be. Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza sie
na budowie pomiar przy pomocy stozka opadowego.

2.4. Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobéw do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robot betonowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

— s3zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowe;),

— sg wilasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamkniec) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz
symbol handlowy wyrobu),

— spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

— producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

— spetniajag wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia.

Przyjecie materiatow i wyrobdw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.5. Warunki przechowywania materiatéw i wyrobow do robét betonowych

Materiaty i wyroby do robét betonowych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich

dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatéw i wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed

zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej +35°C.

Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloci warstw nie wigkszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.

Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczes$niej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢

sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne", Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.1. Sprzet do wykonywania robot betonowych

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takiego sprzetu i narzedzi, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych
robot oraz bedg przyjazne dla $rodowiska.

Do wykonywania rob6t betonowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:

3.2.1. Dozowanie sktadnikow

Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Sktadniki musza by¢ dozowane wagowo.

3.2.2. Mieszanie sktadnikow

Mieszanie sktadnikéw musi odbywa¢ sie wytacznie w betoniarkach o wymuszonym dziataniu (zabrania sie stosowa¢ mieszarek wolnospadowych).

3.2.3. Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnetrznego mieszanek betonowych nalezy stosowa¢ mieszalniki samochodowe (tzw. ,gruszki"). llo$¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby
zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodow skrzyniowych ani wywrotek.

Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenos$niki taSmowe
jednosekeyjne do podawania mieszanki na odlegto$¢ nie wigksza niz 10 m.

3.2.5.Zageszczanie
Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgaf/min. z butawami o $rednicy nie wigkszej od 0,65
odlegtosci miedzy pretami zbrojenia krzyzujacymi sie w ptaszczyznie poziome;.
Belki i faty wibracyjne stosowane do wyréwnywania powierzchni betonu powinny charakteryzowa¢ si¢ jednakowymi drganiami na catej diugosci.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine", Kod CPV 45000000-7, pkt 4
4.1. Transport cementu i przechowywanie cementu - wg PN-EN 197-1:2002
—  Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

26



—  Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50+2 kg. Kolory rozpoznawcze workéw oraz napisy na workach powinny by¢ zgodne z PN-EN 197-
1:2002.

—  Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosamochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie
zbiornikéw i urzadzenie do tadowania i wytadowania cementu. Cement wysytany luzem powinien mie¢ identyfikator zawierajacy dane zgodnie
z PN-EN 197-1:2002.

— Do kazdej partii dostarczanego cementu powinien by¢ dofaczony dokument dostawy zawierajacy dane oraz sygnature odbiorcza kontroli
jakosci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa
Kruszywo nalezy przechowywa¢ na dobrze zageszczonym i odwodnionym podiozu w warunkach zabezpieczajacych je przed rozfrakcjowaniem,
zanieczyszczeniem oraz zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentéw, marek i gatunkow.
4.4. Ogolne zasady transportu masy betonowej
4.4.1. Mase betonowg nalezy transportowa¢ srodkami nie powodujacymi segregacji ani zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczatkowego.
Mase betonowa mozna transportowa¢ mieszalnikami samochodowymi (,gruszkami"). llo$¢ gruszek nalezy dobrac tak, aby zapewni¢ wymagang szybkos¢
betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest
stosowanie samochodéw skrzyniowych ani wywrotek.
4.4.2. Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca, uktadania masy betonowej o takim stopniu cieklo$ci, jaki
zostat ustalony dla danego sposobu zageszczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ diuzszy niz:

— - 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

— 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania rob6t

5.2. Ogblne zasady wykonywania robét podano w ST ,Wymagania ogolne", Kod CPV 45000000-7, pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru
do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robét uwzgledniajace wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty betonowe oraz projekty
deskowan i rusztowan.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastapi¢ na podstawie dostarczonego przez Wykonawce szczegétowego programu i dokumentacji technologicznej
(zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmujacej:

- wybor sktadnikéw betonu,

—  opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

—  sposdb wytwarzania mieszanki betonowej,

—  sposbb transportu mieszanki betonowe;j,

—  kolejnos¢ i sposob betonowania,

—  wskazanie przerw roboczych i sposobu taczenia betonu w tych przerwach,

- sposdb pielegnacji betonu,

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

—  zestawienie koniecznych badan.

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych
betonowanie, a w szczegdlnosci:

Przed przystapieniem do betonowania powinna by¢ formalnie stwierdzona prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajacych betonowanie, a w
szczegoInosci:

—  wykonanie deskowania, rusztowan, usztywnien, pomostow itp.,

- wykonanie zbrojenia,

—  przygotowanie powierzchni betonu poprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

- wykonanie wszystkich robét zanikajacych, np. warstw izolacyjnych, szczelin dylatacyjnych,

- prawidlowo$¢ rozmieszczenia i niezawodno$¢ zamocowania elementéw kotwiacych zbrojenie i deskowanie formujace kanaly, przepony oraz
innych elementéw ustalajacych potozenie armatury itd.,

—  gotowo$¢ sprzetu i urzadzen do betonowania.

— - Deskowanie i zbrojenie powinno by¢ bezpo$rednio przed betonowaniem oczyszczone ze $mieci, brudu, ptatkéw rdzy, ze zwréceniem uwagi
na oczyszczenie dolnej czesci stupkdw i Scian.

—  Powierzchnie oktadzin z betonu przylegajace do betonu powinny by¢ zwilzone wodg bezposrednio przed betonowaniem.

—  Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiatdw powinny by¢ powleczone $rodkiem uniemozliwiajgcym
przywarcie betonu do deskowania. Jezeli w warunkach uzasadnionych technicznie stosuje si¢ deskowanie drewniane jednorazowe, nalezy je
zmoczy¢ woda.

—  Powierzchnie uprzednio ufozonego betonu konstrukcji monolitycznych i prefabrykowanych elementéw wbudowanych w konstrukcje
monolityczne powinny by¢ przed zabetonowaniem oczyszczone z brudu i szkliwa cementowego.

- Woda pozostata w zagtebieniach betonu powinna by¢ usunieta. Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-
EN 206-1:2003 i PN-B-06251.

Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wymagania ogoéine dotyczace uktadania mieszanki betonowej
Wysoko$¢ swobodnego zrzucania mieszanki betonowej o konsystencji wilgotnej i gestoplastycznej nie powinna przekracza¢ 3m.
W przypadku uktadania mieszanki betonowej z wigkszych wysokosci od podanych w p. 1 nalezy stosowac rynny, rury teleskopowe, rury elastyczne
(rekawy) itp. Przy konieczno$ci zastosowania urzadzen pochytych nalezy ich wyloty zaopatrzy¢ w urzadzenia pozwalajace na pionowe opadanie mieszanki
betonowej nad miejscem jej utozenia bez rozwarstwienia. Przy uktadaniu mieszanki betonowej z wysokosci wigkszej niz 10 m nalezy stosowac odcinkowe
przewody gietkie zaopatrzone w posrednie i koricowe urzadzenie do redukcji predkosci spadajacej mieszanki.
Uktadanie mieszanki betonowej powinno by¢ wykonywane przy zachowaniu nastepujacych warunkéw ogélnych:
- wczasie betonowania nalezy stale obserwowa¢ zachowanie sig deskowan i rusztowan, czy nie nastepuije utrata prawidtowosci ksztattu
konstrukgj,
—  szybko$¢ i wysoko$¢ wypetnienia deskowania mieszanka betonowa powinny by¢ okreslone wytrzymatoscia i sztywnoscig deskowania
przyjmujacego parcie $wiezo utozonej mieszanki,
- wokresie upalnej, stonecznej pogody utozona mieszanka powinna by¢ niezwlocznie zabezpieczona przed nadmierng utratg wody,
—  wczasie deszczu uktadana i utozona mieszanka betonowa powinna by¢ niezwlocznie chroniona przed wodg opadowa; w przypadku gdy na
$wiezo ulozong mieszanke betonowa spadta nadmierna ilo$¢ wody powodujaca zmiang konsystencji mieszanki, nalezy ja usunag,
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- w miejscach, w ktdrych skomplikowany ksztatt deskowania formy lub gesto utozone zbrojenie utrudnia mechaniczne zaggszczanie mieszanki,
nalezy dodatkowo stosowaé zageszczanie reczne za pomocq sztychowania.

Przebieg uktadania mieszanki betonowej w deskowaniu powinien by¢ rejestrowany w dzienniku robét, w ktérym powinny by¢ podane:

- wytrzymato$¢ betonu na Sciskanie, robocze receptury mieszanek betonowych, konsystencja mieszanki betonowe;j,

- daty, sposéb, miejsce i liczba pobranych probek kontrolnych betonu oraz ich oznakowanie, a nastepnie wyniki i terminy badan,

—  temperatura zewnetrzna powietrza i inne dane dotyczace warunkéw atmosferycznych.

5.4. Zageszczanie mieszanki betonowe;j

—  Mieszanka betonowa powinna by¢ zageszczana za pomoca urzadzen mechanicznych.

- Mieszanka betonowa w czasie zageszczania nie powinna ulegaé rozsegregowaniu, a ilo$¢ powietrza w mieszance betonowej po zageszczeniu
nie powinna by¢ wigksza od dopuszczalnej.

—  Reczne zageszczanie moze by¢ stosowane tylko do mieszanek betonowych o konsystencii ciektej i , potciektej lub gdy zbrojenie jest zbyt
gesto rozstawione i nie pozwala na uzycie wibratorow pograzalnych.

- Przy stosowaniu wibratoréw pograzalnych odlegtos$¢ sasiednich zagtebien wibratora nie powinna by¢ wigksza niz 1,5-krotny skuteczny
promien dziatania wibratora. Grubo$¢ warstwy zageszczanej mieszanki betonowej nie powinna by¢ wieksza od 1,25 diugo$ci butawy wibratora
(roboczej jego czesci). Wibrator w czasie pracy powinien by¢ zagtebiony na 5-10 cm w dolng warstwe poprzednio utozonej mieszanki.

- Przy stosowaniu wibratoréw powierzchniowych ptaszczyzny ich dziatania na kolejnych stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegtosé
10-20 cm. Grubo$¢ zageszczonej warstwy mieszanki betonowej nie powinna przekracza¢ w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo 20 cm, a w
konstrukcjach zbrojonych podwdjnie - 12 cm.

—  Czas wibrowania na jednym stanowisku dla wibratoréw pograzalnych, predko$¢ posuwu wibratorow powierzchniowych, jak i skuteczny
promien dziatania obydwu typéw wibratoréw powinny by¢ ustalone do$wiadczalnie dla kazdego rodzaju mieszanki betonowe;.

—  Zakres i sposob stosowania wibratorow powinny by¢ ustalone doswiadczalnie w zalezno$ci od przekroju konstrukgji, mocy wibratorow,
odlegtosci ich ustawienia, charakterystyki mieszanki betonowej itp.

—  Opieranie wibratoréw wszelkich typéw o prety zbrojeniowe jest niedopuszczalne.

- Wibratory powinny by¢ dobierane do konstrukcji i rodzaju deskowan, przy czym:

. wibratory wgtebne nalezy stosowa¢ do mieszanki betonowej o konsystencji plastycznej i gestoplastycznej; wibratory wgtebne o duzej mocy
nalezy stosowac do konstrukgji betonowych i konstrukcji zelbetowych o niewielkim procencie zbrojenia i o najmniejszym wymiarze w jednym
kierunku 0,8 m; wibratory wgtebne matej mocy nalezy stosowaé do konstrukcji betonowych oraz zelbetowych o normalnym zbrojeniu i 0
wymiarach 0,2-0,8 m,

. wibratory powierzchniowe nalezy stosowac do konstrukcji betonowych lub Zelbetowych o najmniejszym wymiarze w jednym kierunku 0,8 mio
rzadko rozstawionym zbrojeniu oraz do wibrowania podtozy, stropow, piyt itp.; ptaszczyzny dziatania wibratoréw powierzchniowych na
sasiednich stanowiskach powinny zachodzi¢ na siebie na odlegto$¢ okoto 20 cm; grubo$¢ warstwy betonu zageszczonego wibratorami
powierzchniowymi nie powinna by¢ wigksza niz:

o 25cm w konstrukcjach zbrojonych pojedynczo,

o 12 cmw konstrukcjach zbrojonych podwdjnie,

c. wibratory pretowe nalezy stosowa¢ do konstrukcji zelbetowych o bardzo gestym zbrojeniu, nie pozwalajacym na uzycie wibratoréw
wgtebnych.
Wznowienie betonowania po przerwie, w czasie ktorej mieszanka betonowa zwiazata na tyle, ze nie ulega uplastycznieniu pod wptywem dziatania
wibratora, jest moZliwe dopiero po osiagnieciu przez beton odpowiedniej wytrzymato$ci i odpowiednim przygotowaniu powierzchni stwardniatego betonu.
Reczne zageszczanie mieszanki betonowej nalezy wykonywaé¢ za pomoca sztychowania kazdej utozonej warstwy pretami stalowymi w taki sposéb, aby
konce pretow wchodzity na gteboko$¢ 5 -10 cm w warstwe poprzednio ufozong, oraz jednoczesnego lekkiego opukiwania deskowania miotkiem
drewnianym.

5.5. Pielegnacja i dojrzewanie betonu
Warunki dojrzewania $wiezo utozonego betonu i jego pielegnacja w poczatkowym okresie twardnienia powinny:

—  Zzapewni¢ utrzymanie okreslonych warunkow cieplno-wilgotno$ciowych niezbednych do przewidywanego tempa wzrostu wytrzymatosci betonu,

- uniemozliwia¢ powstawanie rys skurczowych w betonie,

—  chroni¢ twardniejacy beton przed uderzeniami, wstrzasami i innymi wptywami pogarszajacymi jego jakos¢ w konstrukcji.

W okresie pielegnacji betonu nalezy:

—  chroni¢ odstonigte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem warunkow atmosferycznych, a szczegélnie wiatru i promieni
stonecznych (w okresie zimowym - mrozu) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu do pory roku i miejscowych warunkow
klimatycznych,

- utrzymywac utozony beton w statej wilgotno$ci przez co najmniej:

. 7 dni - przy stosowaniu cementow portlandzkich,

. 14 dni - przy stosowaniu cementéw hutniczych i innych,

-  polewa¢ woda beton normalnie twardniejacy, rozpoczynajac polewanie po 24 godz. Od chwili jego utozZenia,

- przy temperaturze +15°C i wyzej beton nalezy polewac w ciggu pierwszych 3 dni co 3 godz. w dzien i co najmniej jeden raz w nocy, a w
nastepne dni co najmniej 3 razy na dobe,

- wprzypadku nienastonecznienia powierzchni poziomej betonu o znacznych rozmiarach zaleca sig pokrycie powierzchni betonu specjalnymi
matami ograniczajacymi parowanie wody, stosowa¢ maty w kolorze biatym

- przy temperaturze ponizej +5°C betonu nie nalezy polewac,

—  Duze masywy betonowe powinny by¢ polewane woda wedtug specjalnych instrukcji.

—  Duze, poziome lub o niewielkim nachyleniu powierzchnie betonu moga by¢ powlekane $rodkami blonotwdrczymi zabezpieczajacymi przed
parowaniem wody. Srodki te nanoszone na powierzchnie $wiezego betonu powinny odpowiadaé nastepujacym wymaganiom:

- utworzenie si¢ szczelnej powtoki powinno nastapic nie pozniej niz w 24 godz. Od chwili posmarowania nimi betonu, ¢ utworzona powtoka
powinna by¢ elastyczna i mie¢ dobra przyczepno$¢ do betonu $wiezego i stwardniatego oraz nie ulega¢ zmyciu pod wptywem deszczu,

—  $rodek btonotwérczy nie powinien przy nanoszeniu przenika¢ gtebiej w $wiezy beton niz na 1 mm i nie powinien wywotywa¢ korozji betonu
oraz stali.

- Swiezo utozony beton stykajacy sie z wodami gruntowymi, a szczegdlnie ptynacymi, powinien by¢ chroniony przed ich ujemnym wplywem
przez czasowe odprowadzenie wody, wykonanie warstwy izolacyjnej wodochronnej lub w inny réwnorzedny sposob przez co najmniej 4 dni od
chwili wykonania betonu.

5.6. Wykanczanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujace wymagania:
- wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gtadkie i réwne, bez zagtebien miedzy ziarnami kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad
powierzchnie,
—  peknigcia i rysy sa niedopuszczalne,
- wypuklosci i wgtebienia nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm.
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Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje specjalnego wykorczenia
powierzchni betonowych konstrukcji, to bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwna¢ za pomoca tarcz
karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania nalezy wykona¢ na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez Wykonawce w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z
Inspektorem nadzoru. Rusztowania moga by¢ wykonane z elementow drewnianych lub stalowych.

Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni¢ sztywno$¢ i niezmienno$¢ uktadu geometrycznego i bezpieczenstwo konstrukcji.
Wykonanie rusztowan powinno uwzglednia¢ ,podniesienie wykonawcze" zwigzane za strzatka konstrukcji oraz ugigciem i osiadaniem rusztowan pod
wplywem ciezaru uktadanego betonu.

Wykonawca powinien przediozy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegdtowe rysunki robocze rusztowan.
Catkowita rozbiérka rusztowan moze nastapic po osiagnigciu przez beton wytrzymato$ci wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie nalezy rozbiera¢
stopniowo, pod $cistym nadzorem, unikajac jednoczesnego usuniecia wigkszej liczby podpér. Terminy rozdeskowania konstrukcji nalezy ustali¢ wedtug
PN-B-06251.
5.8. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementéw konstrukgji obiektu (ustroju no$nego, podpér) nalezy wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania,
opracowanego na podstawie obliczen statyczno-wytrzymatosciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowe;j i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikow oraz
powinna uwzglednia¢:

- szybko$¢ betonowania,

—  sposbb zageszczania,

- obcigzenia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki:

—  Zzapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmienno$¢ ksztattu konstrukcii,

- zapewnia¢ jednorodng powierzchnig betonu,

—  zapewnia¢ odpowiednig szczelnos¢,

—  Zzapewnia¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia,

- wykazywa¢ odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.
Deskowania zaleca sie wykonywac ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cze$¢ deskowan mozna uzy¢ desek z drzew iglastych IIl lub IV klasy.
Minimalna grubo$¢ desek wynosi 32 mm.
Deski powinny by¢ jednostronnie strugane i przygotowane do taczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie nie mozna zastosowac potaczenia na piéro i wpust,
nalezy uszczelni¢ tasmami z tworzyw sztucznych albo pianka. Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na uszczelnienie stykow $cian z dnem deskowania oraz
stykow deskowan belek i poprzecznic.
Sfazowania nalezy wykonywa¢ zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszg by¢ wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyktadzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementow typu odcinki rur, faczniki nalezy wykona¢ wg wymagan dokumentacji projektowe;.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogélne", Kod CPV 45000000-7, pkt 6.
6.1. Badania kontrolne betonu
Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania pobiera¢ probki kontrolne w postaci kostek szesciennych
0 boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:
-1 probka na 100 zarobow,
-1 prébka na 50 m betonu,
- 3 probki na dobe,
- 6 probek na partie betonu.
Probki pobiera sig losowo po jednej, rownomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z
normg PN-B-06250.
Jezeli prébki pobrane i badane jak wyzej wykaza wytrzymato$¢ nizsza od przewidzianej dla danej klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania prébek
wycigtych z konstrukcji.
W przypadku niespefnienia warunkéw wytrzymatosci betonu na Sciskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za
zgoda Inspektora nadzoru, spetnienie tego warunku w okresie pdzniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.
Dopuszcza sig pobieranie dodatkowych prébek i badanie wytrzymatosci betonu na $ciskanie w okresie krétszym niz od 28 dni.
Dla okreslenia nasigkliwo$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo
przy zmianie sktadnikow betonu, sposobu uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regulamym lub po 5 prébek o ksztatcie nieregularnym, zgodnie
z normg PN-EN 206-1:2003.
Probki trzeba przechowywaé w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-EN
206-1:2003.
Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez badac na probkach wycigtych z konstrukcii.
Dla okreslenia mrozoodporno$ci betonu nalezy pobra¢ przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz
kazdorazowo przy zmianie sktadnikdw i sposobu wykonywania betonu po 12 prébek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub $rednicy prébki 100
mm. Prébki nalezy przechowywa¢ w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 90 dni zgodnie z normg PN-EN 206-1:2003.
Zaleca sig bada¢ mrozoodpornos¢ na prébkach wycietych z konstrukgii.
Przy stosowaniu metody przy$pieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba prébek reprezentujacych dang partie betonu moze by¢ zmniejszona do 6, a
badanie nalezy przeprowadzi¢ w okresie 28 dni.
Wymagany stopien wodoszczelno$ci sprawdza sie, pobierajac co najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie
sktadnikéw i sposobu wykonywania betonu po 6 probek regularnych o grubosci nie wigkszej niz 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub $rednicy 100
mm.
Probki przechowywaé nalezy w warunkach laboratoryjnych i bada¢ w okresie 28 dni wg normy PN-EN 2061:2003.
Dopuszcza sie badanie wodoszczelnosci na prébkach wycietych z konstrukcii.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badar laboratoryjnych (przez wiasne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych
normg PN-B-06250, a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikéw badan dotyczacych jakosci betonu i
stosowanych materiatow.
Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do wymagan technologii
produkgji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejsza ST oraz ewentualnie inne, konieczne do
potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych.
Badania powinny obejmowac:
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—  badanie sktadnikéw betonu,
—  badanie mieszanki betonowej,
—  badanie betonu.

6.3. Kontrola deskowar i rusztowan
Badania elementéw rusztowan nalezy przeprowadzi¢ w zaleznosci od uzytego materiatu zgodnie z:
- PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementéw stalowych,
- PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Kazde deskowanie powinno by¢ odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny by¢:
- klasy drewna i jego wady (seki)
- szczelno$¢ deskowan w ptaszczyznach i narozach wklestych
—  poziom gémej krawedzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza sig nastepujace odchytki deskowan w stosunku do wielkosci zatozonych w projekcie technologicznym deskowan:
a) rozstaw zeber + 0,5%, lecz nie wigcej niz o 2 cm,
b) odchylenie deskowar od prostoliniowosci lub od ptaszczyzny o 0,1%,
¢) roznice w grubosci desek + 0,2 cm,
d) odchylenie cian od pionu o * 0,2%, lecz nie wigcej niz 0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o £ 0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchytki wymiarow wewnetrznych deskowan (przekrojow betonowych):
- 0,2% wysokosci, lecz nie wiecej niz - 0,5 cm,
- +0,5% wysokosci, lecz nie wigcej niz + 2 cm,
- -0,2% grubosci (szerokoci), lecz nie wiecej niz + 0,5 cm. W kazdym rusztowaniu w czasie odbioru nalezy sprawdzi¢:
- rodzaj materialu (klase drewna - nie nalezy stosowa¢ do rusztowan klasy nizszej niz K27),
- lacznikii ztacza,
- poziomy gémych krawedzi przed obcigzeniem i po obcigzeniu oraz krawedzie dolne,
- efektywno$¢ stezen,
- przygotowanie podioza i sposob przekazywania naciskéw na podioze.
Rusztowania i deskowania powinny by¢ przedmiotem biezacej kontroli geodezyjnej podczas ich budowy, w czasie betonowania oraz demontazu
(sprawdzenie wptywu zdjecia rusztowan i deskowan na odksztatcenia konstrukcji nosnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Szczegotowe zasady obmiaru robét betonowych
Objetos¢ konstrukcji betonowej lub zelbetowej oblicza si¢ w m3 (metr szescienny). Do obliczenia ilosci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje sie
wymiary wedtug dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca sie rowkéw, skoséw o przekroju réwnym lub mniejszym od 6 cm2.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania ogéine", Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.1. Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uznac, ze roboty betoniarskie zostaly wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz
specyfikacjq techniczng (szczegétowa).
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny roboty nalezy uznac za niezgodne z wymaganiami. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy przedstawi¢ je do ponownego odbioru.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli takg forme przewiduje.
8.4. 0Odbior ostateczny (koricowy)
Odbior koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacjq,
projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonane;j
oceny wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania roboét,
- dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
- dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobow budowlanych,
- protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i odbioréw czesciowych,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6
niniejszej ST, poréwnac je z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robét betoniarskich (szczegétowej),
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zaméwienia, oraz dokona¢ oceny wizualne;.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sq
kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny konstrukcje nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:
- jezelito mozZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ nieprawidtowos$ci wykonania konstrukcji w stosunku do wymagan
okreslonych w dokumentacji projektowe;j i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawic je ponownie do odbioru,
—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci konstrukcji zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych.
-  wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonany element konstrukcyjny,
wykona¢ go ponownie i powtémie zgtosi¢ do odbioru.

30



W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
—  ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania konstrukcji z zaméwieniem.
Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwaranciji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub Zelbetowej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena
wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej konstrukcji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbiér ostateczny (korcowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej; negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z
obnizone;j jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach betoniarskich.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robdt podano w ST ,Wymagania ogéine", Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét betoniarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi
w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonywanego i odebranego zakresu robét betoniarskich stanowi warto$¢ tych robét obliczona na podstawie:
—  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt zaakceptowanych przez zamawiajacego
lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
—  Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub zelbetowych lub kwoty ryczattowe uwzgledniaja;
- przygotowanie stanowiska roboczego,
—  dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
-  obstuge sprzetu,
—  montaz rusztowan z pomostami i deskowan,
—  przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcje oraz z zaggszczeniem i pielegnacia,
—  wykonanie przerw dylatacyjnych,
- wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworéw, jak réwniez osadzenie potrzebnych zakotwien, marek, rur itp.,
- demontaz deskowan, rusztowar i pomostow wraz z ich oczyszczeniem,
—  oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wtasnoscia wykonawcy, materiatow rozbiérkowych i urzadzen,
- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych standardowych,
—  koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. Cena jednostkowa i kwota ryczattowa nie obejmuje podatku
- VAT
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
- PN-EN 196-1:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci.
—  PN-EN 196-2:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 2: Analiza chemiczna cementu.
- PN-EN 196-3:2006 Metody badania cementu. Cze$¢ 3: Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.
- PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Cze$¢ 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
—  PN-EN 197-1:2002 Cement. Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dla cementu powszechnego uzytku.
- PN-EN 197-1:2002/A 1:2005 - jw. -
- PN-EN 197-2:2002 Cement. Cze$¢ 2: Ocena zgodnosci.
—  PN-EN 932-1:1999 Badania podstawowych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Metody pobierania prébek.
—  PN-EN 932-2:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 2: Metody pomniejszania prébek laboratoryjnych.
—  PN-EN 932-3:1999 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Procedura i terminologia uproszczonego opisu petrograficznego.
- PN-EN 932-3:1999/A1:2004 - jw. -
—  PN-EN 932-5:2001 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Wyposazenie podstawowe i wzorcowanie.
- PN-EN 932-6:2002 Badania podstawowych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Definicje powtarzalnosci i odtwarzalnosci.
- PN-EN 933-1:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 1: Oznaczenie sktadu ziarnowego -Metoda przesiewowa.
- PN-EN 933-1:2000/A1:2006 - jw. -
—  PN-EN 933-2:1999 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 2: Oznaczenie sktadu ziarnowego -Nominalne wymiary otworéw sit
ba-dawczych.
—  PN-EN 933-3:1999 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 3: Oznaczanie ksztattu ziaren za pomocg wskaznika ptaskosci.
- PN-EN 933-3:1999/A1:2004 - jw. -
—  PN-EN 933-4:2001 Badanie geometrycznych wtasciwosci kruszyw - Cze$¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren -Wskaznik ksztattu.
- PN-EN 933-5:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 5: Oznaczenie procentowej zawarto$ci ziaren o powierzchniach
powstatych w wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.
- PN-EN 933-5:2000/A1:2005- jw. -
- PN-EN 933-6:2002 Badanie geometrycznych witasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Ocena wiasciwosci powierzchni -Wskaznik przeptywu kruszyw.
- PN-EN 933-6:2002/AC:2004 - jw. -
—  PN-EN 933-7:2000 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 7: Oznaczenie zawarto$ci muszli -Zawarto$¢ procentowa muszli w

kruszywach grubych.

—  PN-EN 933-8:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 8: Ocena zawarto$ci drobnych czastek -Badanie wskaznika
piaskowego.

- PN-EN 933-9:2001 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 9: Ocena zawartosci drobnych czastek -Badanie bigkitem
metylenowym.

—  PN-EN 933-10:2002 Badanie geometrycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 10: Ocena zawarto$ci drobnych czastek

—  Uziamienie wypetniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

- PN-EN 1097-3:2000 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Czgs¢ 3: Oznaczanie gestosci nasypowej i jamistosci.
—  PN-EN 1097-6:2002 Badanie mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw - Cze$¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwosci.
-  PN-EN 1097-6:2002/AC:2004 - jw. -
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PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005 - jw. -

PN-EN 1097-6:2002/A1:2006 - jw. -

PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.

PN-EN 12620:2004/AC:2004 - jw. -

PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.

PN-EN 934-2:2002/A 1:2005 - jw. -

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 - jw. -

PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 1: Beton wzorcowy i zaprawa wzorcowa do badania.
PN-EN 480-1:2006(u) - jw. -

PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 4: Oznaczanie ilosci wody wydzielajacej sie
samoczynnie z mieszanki betonowe;.

PN-EN 480-5:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarne;.

PN-EN 480-6:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 6: Analiza w podczerwieni.

PN-EN 480-8:1999 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 8: Oznaczanie umownej zawarto$ci suchej substancji.
PN-EN 480-10:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 10: Oznaczanie zawartosci chlorkéw rozpuszczalnych w
wodzie.

PN-EN 480-12:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badan. Cze$¢ 12: Oznaczanie zawarto$ci alkaliow w domieszkach.
PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Cze$¢ 1: Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
beto-nu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢.

PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 - jw. -

PN-EN 206-1:2003/A1:2005 - jw. -

PN-EN 206-1:2003/A2:2006 - jw. -

PN-EN 12504-1:2001 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 1: Odwierty rdzeniowe - Wycinanie, ocena i badanie wytrzymatosci na
Sciskanie.

PN-EN 12504-2:2002 Badanie betonu w konstrukcjach. Czg$¢ 2: Badania nieniszczace - Oznaczanie liczby odbicia.

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 - jw. -

PN-EN 12504-3:2006 Badanie betonu w konstrukcjach. Czg$¢ 3: Oznaczanie sity wyrywajacej.

PN-EN 12504-4:2005 Badanie betonu w konstrukcjach. Czes$¢ 4: Oznaczanie predkosci fali ultradzwigkowe;.

PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastapienia)

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogélnego przeznaczenia.

PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wsp6lne wymagania i badania.

PN-87/N-02251 Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.

PN-N-02211:2000 Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen. Terminologia podsta-wowa.

PN-M-47900-1:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Cze$¢ 1: Okreslenia, podziat i gtowne parametry.

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogéine wymagania i badania
oraz eksploatacja.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojace metalowe robocze. Czg$¢ 3: Rusztowania ramowe.

PN-EN 74-1:2006(u) Ztacza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Cze$¢ 1: Ztacza do rur -Wymagania
i metody badan.

PN-B-03163-1:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Terminologia.

PN-B-03163-2:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Wymagania.

PN-B-03163-3:1998 Konstrukcje drewniane. Rusztowania - Badania.

PN-1SO-9000

10.2. Ustawy

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087).

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z p6zn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia, instrukcje i inne dokumenty

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,

poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogéine Kod CPV 450000007, wydanie Il OWEOB Promocja -
2005 rok.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych, wydanie ITB nr 240/82.

Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg alkaliczng betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, wydanie Arkady - 1990 rok.
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B-04.00.00 BETONOWANIE/ ZBROJENIE
Kod CPV 45262300

ZBROJENIE
Kod CPV 45262310
Przygotowanie i montaz zbrojenia
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru zbrojenia betonu w konstrukcjach
zelbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach budownictwa inzynieryjnego w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1
wymagan ogélnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stanowi podstawe przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spefnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
do$wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3.  Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji majg zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji budynkéw oraz obiektéw budownictwa inzynieryjnego.
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie robét zwigzanych z:

- przygotowaniem zbrojenia,

—  montazem zbrojenia,

- kontrolg jako$ci robot i materiatow.
Zakres robot obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentéw, podpor, muréw, konstrukcje szkieletowe, pyty, belki, podciagi, gzymsy oraz konstrukcje
zwigzane z wyposazeniem i obstuga obiektow.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s3 zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
ogolne".
Prety stalowe wiotkie - prety stalowe o przekroju kolowym zebrowane o $rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niesprezajace - zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzajace do niej naprezen w sposéb czynny.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace rob6t
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogéine
wymagania dotyczace robo6t podano w ST Kod CPV 45000000-7.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,WWymagania ogoine" pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

Dobér stali zgodnie z projektem branzy konstrukcyjnej

2 3 Podktadki dystansowe

Dopuszcza sie stosowanie stabilizatorow i podktadek dystansowych wytacznie z betonu. Podktadki dystansowe musza by¢ przymocowane do pretow.
2.4 Wymagania szczegotowe

Stal zbrojeniowa RB500W, BST500 (AIIIN) Stal strzemiona St0S, St3S, RB500W, BST 500

3 SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 3.

Sprzet uzywany przy przygotowaniu i montazu zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych powinien spetnia¢ wymagania obowigzujace w budownictwie
ogdlnym. W szczegolnosci wszystkie rodzaje sprzetu, jak: gietarki, prosciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by¢ sprawne oraz posiada¢ fabryczng gwarancje i
instrukcje obstugi. Sprzet powinien spetnia¢ wymagania BHP, jak przyktadowo ostony zgbatych i pasowych urzadzen mechanicznych. Migjsca lub elementy
szczegolnie niebezpieczne dla obstugi powinny by¢ specjalnie oznaczone. Sprzet ten powinien podlegac kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na budowie.
Osoby obstugujace sprzet powinny by¢ odpowiednio przeszkolone.

4 TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 4.

Prety do zbrojenia powinny by¢ przewozone odpowiednimi Srodkami transportu, w sposob zapewniajacy unikniecie trwatych odksztatcen oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne" pkt 5.

5.1. Organizacja robot

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajacy wszystkie warunki, w jakich beda,
wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie, montaz i odbior zbrojenia powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN 91/510042 , a klasy i gatunki stali winny by¢ zgodne z
dokumentacja projektowa.
5.2.2. Czyszczenie pretow

Prety przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych ptatkéw rdzy, kurzu i blota. Prety zbrojenia zattuszczone lub zabrudzone
farba olejng mozna opala¢ lampami benzynowymi lub czySci¢ preparatami rozpuszczajacymi ttuszcze.

Stal narazong na chocby chwilowe dziatanie stonej wody nalezy zmy¢ woda stodka,

Stal pokryta tuszczaca sie rdza i zabtocona oczyszcza sie szczotkami drucianymi recznie lub mechanicznie badz tez przez piaskowanie. Po oczyszczeniu
nalezy sprawdzi¢ wymiary przekroju poprzecznego pretow.

Stal tylko zabrudzong mozna zmy¢ strumieniem wody.

Prety oblodzone odmraza sig¢ strumieniem cieptej wody.

Mozliwe sg réwniez inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

Dopuszcza sig prostowanie pretow za pomoca kluczy, miotkéw, $cianek. Dopuszczalna wielko$¢ miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Ciecie pretéw zbrojeniowych

Ciecie pretow nalezy wykonywac¢ przy maksymalnym wykorzystaniu materiatu. Wskazane jest sporzadzenie w tym celu planu cigcia. Ciecia przeprowadza sie
przy uzyciu mechanicznych nozy. Dopuszcza sie réwniez cigcie palnikiem acetylenowym.

5.25. Odgiecia pretow, haki

Minimalne $rednice trzpieni uzywanych przy wykonywaniu hakéw zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy PN-S-10042. Minimalna odlegto$¢ od krzywizny preta
do miejsca, gdzie mozna na nim potozy¢ spoine, wynosi 10d dla stali A-lll i A-Il lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mozna wykonywac odgiecia pretéw o
Srednicy d < 12 mm. Prety o $rednicy d > 12 mm powinny by¢ odginane z kontrolowanym podgrzewaniem.

W miejscach zagie¢ i zataman elementow konstrukciji, w ktérych zagieciu ulegaja jednocze$nie wszystkie prety zbrojenia rozciaganego, nalezy stosowac
$rednice zagiecia réwng co najmniej 20d.

Wewngtrzna $rednica odgiecia strzemion i pretdw montazowych powinna spetnia¢ warunki podane dla hakéw. Przy odbiorze hakéw i odgie¢ pretéw nalezy
zwréci¢ szczegobing uwage na ich zewnetrzng strone. Niedopuszczalne sg tam pekniecia powstate podczas wyginania.
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5 3 Montaz zbrojenia
5.3.1.  Wymagania og6lne
Uktad zbrojenia w konstrukcji musi umozliwia¢ jego doktadne otoczenie przez jednorodny beton. Po utoZeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pretow
wzgledem siebie i wzgledem deskowania nie moze ulec zmianie. W konstrukcje mozna wbudowac stal pokryta co najwyzej nalotem nietuszczace;j sie rdzy.
Nie mozna wbudowac stali zattuszczonej smarami lub innymi $rodkami chemicznymi, zabrudzonej farbami, zabtoconej i oblodzonej, stali, ktéra byta
wystawiona na dziatanie stonej wody.
Minimalna grubo$¢ otuliny zewnetrznej w $wietle pretéw i powierzchni przekroju elementu zelbetowego powinna wynosi¢ co najmniej:
— 0,07 m - dla zbrojenia gtéwnego fundamentéw i podpdr masywnych,
— 0,055 m - dla strzemion fundamentow i podpor masywnych,
— 0,05 m - dla pretéw gtéwnych lekkich podpdr i pali,
- 0,03 m - dla zbrojenia gtéwnego ram, belek, pociagéw, gzymsow,
— 0,025 m - dla strzemion ram, belek, podciagdw i zbrojenia ptyt, gzymsow.
Uktadanie zbrojenia bezpo$rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokos¢ w trakcie betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
532 Montowanie zbrojenia
Prety zbrojenia nalezy faczy¢ w sposdb okreslony w dokumentacji projektowe;.
Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem wigzatkowym, zgrzewa¢ lub faczy¢ tzw. stupkami dystansowymi. Drut wigzatkowy, wyzarzony o $rednicy 1 mm,
uzywa sie do faczenia pretow o $rednicy do 12 m, przy $rednicach wigkszych nalezy stosowac drut o $rednicy 1,5 mm.
W szkieletach zbrojenia belek i stupdw nalezy taczy¢ wszystkie skrzyzowania pretéw naroznych ze strzemionami, a pozostatych pretéw - na przemian.

6 KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 6.
Kontrola jako$ci robét wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz podanymi powyzej wymaganiami. Zbrojenie
podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budowe nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
—  sprawdzenie zgodnosci przywieszek z zaméwieniem,
—  sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
—  sprawdzenie wymiaréw wg normy PN-H-93215,
—  sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
—  préba rozciggania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1: 1998,
—  prdba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
Do badania nalezy pobra¢ minimum 3 prébki z kazdego kregu lub wiazki. Probki nalezy pobrac z réznych miejsc kregu.
Jakos¢ pretow nalezy oceni¢ pozytywnie, jezeli wszystkie badania odbiorcze dadza wynik pozytywny. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw w zakresie cigcia,
giecia i rozmieszczenia zbrojenia podano ponizej. Usytuowanie pretow:
- otulenie wktadek wedlug projektu zwigkszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje sie zmniejszenia grubosci otuliny,
- rozstaw pretdw w $wietle: 10 mm,
—  odstep od czota elementu lub konstrukcji: £10 mm,
- dhlugos¢ preta miedzy odgieciami: £10 mm,
- miejscowe wykrzywienie: £5 mm.
Poprzeczki pod kable nalezy wykonac z doktadnoscia: +1 mm (wzajemne odlegto$ci mierzone w przekroju poprzecznym).
Niezaleznie od tolerancji podanych powyzej obowigzuja nastepujace wymagania:
—  dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadtej do zbrojenia gtéwnego nie powinno przekracza¢ 3%,
- liczba uszkodzonych skrzyzowan na jednym precie nie moze przekracza¢ 25% ogdlnej ich liczby na tym precie,
- rdznica w rozstawie miedzy pretami gidwnymi nie powinna przekracza¢ £0,5 cm,
- roznice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza¢ +2 cm.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 7.

7 1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest 1 kilogram. Do obliczania nalezno$ci przyjmuje sie teoretyczng ilo$¢ (kg) zmontowanego uzbrojenia, j. taczng dtugosc pretow
poszczegdlnych $rednic pomnozong odpowiednio przez ich mase jednostkowg (kg/m). Nie dolicza sig stali uzytej na zaktady przy faczeniu pretéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwigkszone;j ilosci materiatu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretdw o Srednicach
wiekszych od wymaganych w dokumentacji projektowe;.

8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoine" pkt 8. 8 1 Zgodno$¢ robét z dokumentacijg projektowa i ST
Roboty powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora nadzoru.
8 2 Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
821 Dokumentyidane
Podstawg odbioru robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu sa:
— - pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z dokumentacja projektowa,i ST,
—  -inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robét. 8 2 2
Zakres robét
Zakres robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.
8 3 Odbior koncowy
Odbidr koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy zakoriczenia robét zbrojarskich i pisemnego
zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpoczecie betonowania elementéw, ktorych zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiér powinien polega¢ na sprawdzeniu:
—  zgodnosci wykonania zbrojenia z dokumentacjg projektowa,
- zgodnosci z dokumentacja projektowa liczby pretéw w poszczegdlnych przekrojach,
- rozstawu strzemion,
- prawidtowo$ci wykonania hakéw, ztacz i diugo$ci zakotwien pretow,
- zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.
Do odbioru rob6t maja zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne" pkt 8.

9 PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne" pkt 9.
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9 1 Cena jednostkowa Cena jednostkowa obejmuje:

- zapewnienie niezbednych czynnikéw produkj,

- oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie pretow stalowych,

- faczenie pretdw, w tym spawane ,na styk" lub ,na zaktad",

- montaz zbrojenia przy uzyciu drutu wigzatkowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacjg projektowa i niniejsza ST,

- wykonanie badan i pomiaréw,

- oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia, stanowigcych wiasno$¢ Wykonawcy i usunigcie ich poza teren budowy.

10 PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
- PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. IDT-ISO 6935-1:1991
- PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety gtadkie. Dodatkowe wymagania.
- PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu. IDT-ISO 6935-2:1991 Prety zebrowane
—  PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Prety zebrowane. Dodatkowe wymagania Poprawki
-  PN-ISO 6935-2/ /AK:1998/Ap1:1999
— PN 82/H-93215 Walcowka i prety stalowe do zbrojenia betonu Poprawki: 1. Bl 4/91 poz. 27 2. Bl 8/92 poz. 38 Zmiany 1.BI 4/84 poz. 17
—  PN-S5-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
—  PN-B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne. Zmiany
- PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okreslonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
—  PN-H-04408 Metale. Technologiczna prdba zginania.
- PN-EN 10002-1 + AC 1: 1998 Metale: Préba rozciggania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
—  PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
10.2 Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
— Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji,
—  Warunki wykonania i odbioru robt budowlanych.

36



B-05.00.00
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1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania

i odbioru -termoizolacji i ocieplenia $cian budynkéw w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1. 1

wymagan ogélnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robot objetych ST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie systemoéw ociepleniowych wykonywanych w budynkach

Przedmiotem opracowania jest okre$lenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow, wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podfozy i
wymagan dotyczacych wykonania bezspoinowych systemdw ociepleniowych oraz izolacji termicznych.

1.4. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt
14.

Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:

Podtoze - powierzchnia $ciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.

Srodek gruntujacy - materiat nanoszony na podioze lub > warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nasiakliwosci lub zwiekszenia
przyczepnosci.

Izolacja cieplna - materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepfa, jako sktadnik BSO mocowany w formie ptyt na $cianach (przegrodach)
zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.

Zaprawa (masa) klejaca - materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podfoza.

Laczniki mechaniczne - okreslone faczniki do mocowania systeméw izolacji cieplnej do podioza, na przyktad kotki rozporowe i profile.

Warstwa zbrojona - okreslona warstwa systemu stosowana bezpo$rednio na powierzchni materiatu do izolacji ciepinej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona
ma najwiekszy wpltyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.

Siatki z widkna szklanego - okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciagtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z
wykoriczeniem odpornym na dziatanie alkaliow.

Zbrojenie - okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki
z widkien szklanych lub siatki metalowe.

Warstwa wykonczeniowa - okreslony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa
wykoriczeniowa w potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych; nadaje réwniez systemowi
fakture i barwe.

Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne,
podokienniki - stuzg do zapewnienia funkgji technicznych BSO i uksztaltowania jego powierzchni.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny mie¢:

—  oznakowanie znakiem CE oznaczajace, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska, wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

—  deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

—  oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajace, ze s to wyroby nie podlegajace obowiazkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia, daty produkgji.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania ociepler powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1.  Srodek gruntujacy - materiat wodorozcieficzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwér szkla wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu
podtoza, do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykorczeniowe;.
2.2.2.  Zaprawa (masa) klejaca - gotowy lub wymagajacy zarobienia z woda materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy
mieszany z cementem, zbrojony wiéknem szklanym) do klejenia plyt izolacji termicznej do podioza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybér zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektérych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 1 cm.

2.2.3.  Plyty termoizolacyjne:

Izolacja termiczna $cian fundamentowych

Termoizolacja $cian fundamentowych - polistyren ekstrudowany XPS uktadany w dwdch warstwach na zaktadke, wyprowadzone 30 cm powyzej poziomu
otaczajgcego terenu i zabezpieczony przed mechanicznym uszkodzeniem folig kubetkowq

A=0,032W/mK

naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: = 700kPa

nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu < 0,5%

odpornos¢ na cykle zamrazania i rozmrazania < 1,0 %

2.2.4.  taczniki mechaniczne:

—  kotki rozporowe - wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z
rdzeniem metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sg w talerzyki dociskowe, dodatkowo - w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt
powstawania mostkow termicznych,

—  profile mocujace - metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych
krawedziach.

2.2.5.  Zaprawa zbrojaca - oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo-kopolimerowa), zawierajaca wypetniacze (takze wiokna)
masa, nanoszona na powierzchnie plyt izolacyjnych, w ktrej zatapiana jest siatka zbrojaca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona.
2.2.6. Siatka zbrojagca - siatka z widkna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m?, wtapiana w zaprawe
zbrojaca.
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2.2.8.  Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):
—  profile dylatacyjne - elementy metalowe lub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,
- tadmy uszczelniajace - rozprezne tadmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen
BSO z oscieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,
—  pianka uszczelniajaca - materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej,
2.3. Wariantowe stosowanie materiatow
Zgodnie z okresleniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sg wyrobami budowlanymi i
powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymag konieczno$ci wytacznego stosowania sktadnikoéw systemu, wymienionych
w odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt 3.1. Materiaty i elementy.
Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sg Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o
Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - ETAG nr 004, na rynku krajowym - Aprobaty Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych (ZUAT).
2.4. Warunki przyjecia na budowe wyrobéw ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
—  sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegdtowej),
— s wiasciwie oznakowane i opakowane,
- spelniajg wymagane wiasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
—  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe
wyrobdw lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robot ociepleniowych wyrobow nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i skladowania wyrobow do robét ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednia Aprobatg
Techniczng (pkt 4 - Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania:
—  $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby - przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
—  materialy suche - przechowywa¢ w szczelnie zamknigtych opakowaniach, w warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
- izolacja termiczna - ptyty ze styropianu i wetny mineralnej przechowywac¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych,
- siatki zbrojace, listwy, profile, oktadziny - przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem
mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000 - 7, pkt. 3

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatow - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag") do materiatéw suchych i o
konsystencji past,

3.2.4. Do naktadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia plyt izolacji termicznej i ksztattowania ich powierzchni i krawedzi -szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania
krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania plyt - wiertarki zwykle i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie talerzykow i krazkéw termoizolacyjnych),
3.2.7. Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzgdzia do modelowania powierzchni,

3.2.8.  Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiatow

Materiaty wehodzace w sktad BSO nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentdéw materiatdw, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie,
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkow transportowych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobdw w jednostkach tadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy.

Zafadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuije sig recznie. Rgczny zatadunek zaleca sig prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu
sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciagniki, wozki.

Przy zatadunku wyrobow nalezy przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej tadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy stosowaé: kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe, amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne,
ptyty styropianowe, Scinki pianki poliuretanowe;.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.2. Warunki przystapienia do robét ociepleniowych

Przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:

— - wykonac projekt robét ociepleniowych, zaréwno w przypadku obiektéw nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien
przewidzie¢ zamocowanie elementéw elewacyjnych w sposéb nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkéw
termicznych,

-  przygotowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni¢ odpowiednie zagospodarowanie placu budowy,

- wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowac i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,

- wykonac caly zakres robdt dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrébki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,

- wykonac roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowa podioza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,

—  wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewacii.

5.3. Wymagania dotyczace podioza pod roboty ociepleniowe
Przed rozpoczgciem robot nalezy wykonaé ocene podfoza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotno$ci, twardosci, nasiakliwosci i réwnosci.

39



Préba odpornosci na $cieranie - ocena stopnia zapylenia, osypywania sie powierzchni lub wystepowania pozostato$ci wykwitéw i spiekéw za pomocg dtoni
lub czarnej, twardej tkaniny.

Préba odpornosci na skrobanie (zadrapanie) - wykonanie krzyzowych nacigé¢ i zrywanie powierzchni lub ocena zwartosci i nosno$ci podtoza oraz
przyczepno$ci istniejacych powlok za pomoca rylca.

Préba zwilzania - ocena chionnosci (nasiakliwosci) podtoza za pomocg mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie rownosci i gtadkosci - okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne
warto$ci zalezne sg od rodzaju podtoza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okreslone sg one w
odpowiednich normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej szczeg6towej nalezy odwotac sie do norm
dotyczacych rodzaju podtoza wystepujacego na docieplanym obiekcie).

llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw, miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie.
Kontroli wymaga takze wytrzymatos$é powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podtozy istniejacych

zwietrzalych powierzchni surowych, tynkowanych i malowanych. W przypadku watpliwosci dotyczacych wytrzymato$ci nalezy wykona¢ jej badanie metoda
,pull off", przy zastosowaniu urzadzenia badawczego (testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ prébe odrywania przyklejonych do podtoza probek materiatu
izolacyjnego.

Szczegdlnej uwagi wymagaja podioza (warstwowe) Scian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia,
ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podtoza

Zaleznie od typu i stanu podfoza (wynik oceny) nalezy przygotowa¢ je do robét zasadniczych:

- -oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe,
wykwity, luzne czastki materiatu podtoza,

—  usuna¢ nieréwnosci i ubytki podtoza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyrownawcza),

- usunag przyczyny ewentualnego zawilgocenia podioza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

- wprzypadku istniejacych podiozy usunag¢ warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkéw i warstw malarskich. Sposéb przygotowania
powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowaé do rodzaju i
wielkosci powierzchni podfoza, powstate ubytki wypetni¢ zaprawa wyréwnawcza,

—  wykona¢ inne roboty przygotowawcze podtoza, przewidziane w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej szczegdtowej oraz przez
producenta systemu,

- wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieplen (BSO)

Roboty nalezy wykonywa¢ przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej -
temperatura od +5 do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan
oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajq odmiany
materiatéw, umozliwiajace wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotno$ci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw).
Te szczegdlne warunki danego systemu docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegétowe;.

5.5.1.  Gruntowanie podioza

Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanies$¢ $rodek gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.5.2.  Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowa, (3 kotki rozporowe na mb listwy
oraz po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac¢ takze profile i listwy w miejscach krawedzi BSO -zakoriczen lub stykdw z innymi elementami elewacji. Za
pomoca sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termicznej.

Nanie$¢ zaprawe klejacq na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w postaci plackdw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty
(metoda pasmowo - punktowa) lub paca zabkowana na catej powierzchni plyty. Plyty z wetny mineralnej nalezy zaszpachlowa¢ wczes$niej zaprawa na calej
powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa.

Ptyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢
warstwy izolacji termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w przypadku styropianu - pianka,
uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowaé do uzyskania rownej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami
mechanicznymi (kotkami rozporowymi). Dtugo$¢ facznikéw zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4
szt./m?)

od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworéw umiesci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

W nastepnej kolejnosci uksztattowac detale BSO - oScieza, krawedzie naroznikéw budynku i osciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia - przy
zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikéw, tasm i paskéw siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie ukosne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie plyt izolacji termicznej naciagnac
pacg warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatkg pancema.
Powierzchnig warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementéw dekoracyjnych

Elementy dekoracyjne zamocowa¢ (naklei¢) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojone;.

5.5.7. Warstwa wykoriczeniowa - tynkowanie i malowanie

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej - nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym
zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanie$¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng szczegdtowa (w SST nalezy te wymagania opisac). Sposob wykonania tynku
zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnig tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby - zaleznie od
wymagan projektu, systemu, warunkéw srodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy
unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspotczynniku odbicia rozproszonego ponizej 30.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogoélne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,,Wymagania ogdine” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych

Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére bedg wykorzystane do wykonywania robét oraz dokonaé
oceny podtoza.

6.2.1.  Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw
towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodno$¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacii projektowej i specyfikacii
technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podioza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wediug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej SST.

6.3. Badania w czasie robot
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Jakos¢ i funkcjonalno$c BSO zalezy od prawidtowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo okreslonych robét. Z tego wzgledu, w czasie
wykonywania rob6t szczegdlnie wazna jest biezaca kontrola rob6t zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1.  Kontroli przygotowania podfoza - nosnosci, czysto$ci, wilgotno$ci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,
6.3.2.  Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykdw piyt,
wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt, uksztattowania detali elewacii - dylatacji, stykow i potaczen,
6.3.3.  Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykow (krazkéw) wobec
ptaszczyzny plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),
6.3.4.  Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia uko$nego otwordw, zabezpieczenia krawedzi, wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojacej,
grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknig¢ na potaczeniach plyt ilub peknie¢ o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,
6.3.5.  Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej - sprawdzenie zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
6.3.6.  Kontroli wykonania warstwy wykoriczeniowej:
- tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci, koloru, faktury,
- malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru.
6.4. Badania w czasie odbioru robét
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych rob6t ociepleniowych, w szczegélinosci w
zakresie:

- zgodnosci z dokumentacija projektowa i specyfikacja techniczng (szczegotowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji

powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

—  prawidlowosci przygotowania podfoza,

—  prawidtowo$ci wykonania ocieplenia i szczegétow systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.
Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentéw czy zataczone wyniki badan dokonanych przed
przystapieniem do robét potwierdzaja, ze przygotowane podioza nadawaty sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt.
2 niniejszej SST.
Do badan odbiorowych nalezy przystapic po catkowitym zakoficzeniu robot.
6.4.2.  Opis badan odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonac oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systemoéw ocieplania $cian poprzez
pordéwnanie z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace
warunkéw odbioru a podane dalej w pkt. 10.1., a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru rob6t elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych
zespolonych systemow ocieplania $cian” - wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systeméw Ocieplen, Warszawa 2004 r.
M.in. zgodnie z trescig ,Warunkdw technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych” dla tynkow o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych
tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN-70/B-10100 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze".
Obowigzuja takze wymagania:

—  odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnek itp. od projektowanego promienia nie powinny by¢ wigksze niz 7 mm,

—  dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawedzi zewnetrznych tynkow nie powinny by¢ wigksze niz 10 mm na catej wysokosci

kondygnacji i 30 mm na catej wysokosci budynku.

Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO powinna posiada¢ jednorodny i staty kolor i fakture. Niedopuszczalne jest
wystepowanie na jej powierzchni lokalnych wypuktosci | wklestosci, mozliwych do wykrycia w $wietle rozproszonym.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru rob6t podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania

7.2.1.  Powierzchnig ocieplenia $cian budynku oblicza sie w metrach kwadratowych, jako iloczyn diugosci $cian w stanie surowym w rozwinieciu przez
wysokos¢ mierzong od wierzchu cokolu (doinej krawedzi) do goérnej krawedzi warstwy ocieplane;.

7.2.2.  Z powierzchni potraca sie powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworéw wigksze od 1 m?, doliczajac w tym przypadku do powierzchni
ocieplenia powierzchnie osciezy, obliczong w metrach kwadratowych, jako iloczyn dtugosci osciezy mierzonych w wietle ich krawedzi i szerokosci, wraz z
gruboscig ocieplenia.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8
8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Do robét zanikajacych przy wykonywaniu robét ociepleniowych nalezy przygotowanie wraz z ewentualnym gruntowaniem podioza, klejenie pyt izolacji
termicznej, wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.
Ich odbior powinien zosta¢ wykonany przed rozpoczeciem nastepnego etapu. Nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.
W przypadku pozytywnego wyniku badan (zgodnosci z dokumentacja projektowa i szczegotowa specyfikacjg techniczna) mozna zezwoli¢ na rozpoczecie
wykonywania nastepnych etapéw robot.
W przeciwnym przypadku (negatywny wynik badan) nalezy okre$li¢ zakres prac i rodzaj materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po ich
wykonaniu badania nalezy powtérzy¢.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
8.3. Odbior czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robot. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usuniecie przed odbiorem koricowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.
Protokét odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.
8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
Odbiér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacjq,
projektowa.
Odbidr ostateczny przeprowadza komisja, powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikow badan oraz dokonanej oceny
wizualnej.
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.
Wykonawca robét obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacjg projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
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—  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét, protokoty kontroli spisywane w trakcie wykonywania
prac,
—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatow i wyroboéw budowlanych,
—  protokoty odbioréw rob6t ulegajacych zakryciu i odbiorow czesciowych,
- instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4.
niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegoétowej specyfikaciji technicznej robét ociepleniowych, opracowane;
dla realizowanego przedmiotu zamowienia oraz dokona¢ oceny wizualnej.
Roboty ociepleniowe powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty ociepleniowe nie powinny zosta¢ odebrane. W takim przypadku nalezy wybra¢ jedno z
nastepujacych rozwigzan:
-  jezeli to mozliwe, nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci wykonanego ocieplenia z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegétowej) i przedstawi¢ je ponownie do odbioru,
- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, trwatosci i szczelno$ci ocieplenia, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode
na dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w stosunku do ustalen umownych,
— w przypadku, gdy nie sgq mozliwe podane wyzej rozwigzania, wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych rob6t
ociepleniowych, wykona¢ je ponownie i powtornie zgtosi¢ do odbioru.
W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
—  ocene wynikow badan,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,
—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania ocieplenia z zamoéwieniem. Protokdt odbioru koricowego jest podstawa do dokonania
rozliczenia koricowego pomiedzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu ocieplenia po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej ocieplenia, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4.
,Odbiér ostateczny (koricowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potracen wynikajacych z
obnizone;j jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu peinego zakresu roboét i ich koricowym odbiorze lub etapami okreslonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czgsciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia stanowi warto$¢ tych rob6t obliczona na podstawie:
—  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci robot zaakceptowanych przez zamawiajacego lub
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujace roboty ociepleniowe uwzgledniaja;

- przygotowanie stanowiska roboczego,

—  dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,

—  obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

—  ustawienie i rozbiérke rusztowan, o wysoko$ci do 4 m,

- ocene i przygotowanie podioza,

—  Zzabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okladzin i innych elementéw elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,

- wyznaczenie krawedzi powierzchni BSO (cokdt, styki z ptaszczyznami innych materiatow elewacyjnych, krawedzie powierzchni) oraz lica
ptaszczyzny plyt izolacji termicznej,

-  gruntowanie podtoza,

—  przyklejenie ptyt izolacji termicznej do podtoza lub mocowanie za pomoca profili mocujgcych, wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

- szlifowanie powierzchni piyt,

- mocowanie mechaniczne ptyt za pomoca kotkéw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu robét ociepleniowych,

- ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

—  wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworéw,

- gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent. elementoéw dekoracyjnych (profili),

—  wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potaczen na
naroznikach wklestych i wypuklych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej
itp.,

—  wyznaczenie przebiegu i montaz (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z uksztattowaniem potaczen w naroznikach wklestych i wypuktych, ewent.
zbrojeniem powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych prac, gruntowaniem, malowaniem.

—  wykonanie warstwy wykoriczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki, oktadziny, ewent. malowanie,

- usunigcie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementow elewacyjnych i ewentualnych zanieczyszczen,

—  usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadow materiatow w sposob uzgodniony ze Zleceniodawcg i zgodnie z zaleceniami producenta,

- likwidacje stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robot ociepleniowych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych, koszty niezbednych rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub
stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatno$ci. Sposob rozliczenia kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan, koniecznych do wykonywania robét na
wysokosci powyzej 4 m, nalezy ustali¢ w postanowieniach pkt 9 szczegétowej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu
zamdwienia (SST).
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10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 10.1.Normy

—  PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

- PN-EN 13163:2004 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.

—  PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)

- Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).

- PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) ze styropianem.
Specyfikacja.

- PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy ocieplania (ETICS) z weing mineralna,
Specyfikacja.

—  PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.

—  PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.

—  PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okreslenia.

- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

- PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatéw zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.

—  PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.

- PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.

- PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-69/B-10023 Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano-zelbetowe wykonywane na budowie. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych betonéw komérkowych. Wymagania i badania
przy odbiorze.

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-B-02025:2001 Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciepto do ogrzewania budynkéw mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.

—  PN-EN ISO 6946:2004 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspotczynnik przenikania ciepta. Metoda obliczania.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz. 2016 z 2003 roku z pdzniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z dnia 30 kwietnia 2004r.).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, poz. 177 z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacii
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., Nr 202, poz. 2072 + zmiana Dz.
U.z2005r. Nr 75, poz. 664).

— - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z

—  dnia 12 maja 2004 r.).

- Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robot elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systeméw ocieplania $cian -
Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r.

—  Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych budynkéw Warszawa 2002 r.

- ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem styropianu jako materiatu termoizolacyjnego i pocienianej
wyprawy elewacyjnej. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobéw do wykonywania ocieplen z zastosowaniem weiny mineralnej jako materiatu termoizolacyjnego i
pocienianej wyprawy elewacyjnej. - Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2003 r.

- ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe faczniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut
Techniki Budowlanej 1997 r.

- ZUAT 15/V.07/2003 Laczniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w ptyty. Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa
Instytut Techniki Budowlanej 2003 r.

- ZUAT 15/VII.07/2003 Zaprawy klejace i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2000 r.

- ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Ztozone systemy izolacji ciepinej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

- ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych - Laczniki tworzywowe do mocowania warstwy izolacyjnej ocieplen cian
zewnetrznych. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych tom | Budownictwo ogdine cze$¢ 4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa
1990r.

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych Cze$¢ B - Roboty wykoriczeniowe, zeszyt 1.

- Tynki, ITB 2003 .

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodno$ci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu o0znaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195,
poz. 2011).

—  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz.

- 2041).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz.

- 1126).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli wyroboéw budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z
2004 r. Nr 130, poz. 1386).

— - Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zblizenia przepiséw ustawowych Parfstw Czlonkowskich
odnoszacych sie do wyrobéw budowlanych.
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B-06.00.00 ROBOTY MONTAZOWE

kod CPV 45223100-7
montaz konstrukcji stalowych
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1. WSTEP
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikacji technicznej (SST) s wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji stalowej w budynkach w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogéinych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Przedmiot i zakres robét objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji stalowej
Przedmiotem specyfikacji jest takze okre$lenie wymagan odnosnie wiasciwo$ci materiatéw wykorzystywanych do rob6t montazowych oraz wymagan
dotyczacych wykonania i odbioréw konstrukcji stalowych.
Wykaz elementéw objetych SST:

—  prace montazowe zadaszen

—  prace montazowe pomostow

- pomosty stalowe

—  ruszt stalowy pod urzadzenia techniczne
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t podano w SST B.00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacig projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

2.MATERIALY
2.1 Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST ,Wymagania ogélne" pkt 2.
2.2. Wymagania szczegotowe
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementéw konstrukcji stalowych powinna odpowiada¢ wymaganiom norm:
- PN-EN 10020:2003
PN-EN 10027-1:1994 PN-EN 10027-2:1994 PN-EN10021:1997
PN-EN10079:1996
PN-EN10204+AK:1997
PN-90/H-01103 PN-87/H-01104 PN-88/H-01105
Wyroby walcowane - ksztattowniki:
- dwuteowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-91/H-93407, PN-H-93419:97, PN-H-93452:1997, PN-EN 10024:1998,
- ceowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-H-934000:2003, PN-EN 10279:2003,
- katowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN10056-1:2000, PN-EN 10056-2:1998, PN-EN 10056-2:1998/Ap2003,
- rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 10210-1:2000, PN-EN 12102:2000. Wyroby walcowane - blachy
—  blachy uniwersalne powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-H-92203:1994,
bednarka powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-76/H-92325. Laczniki
Sruby, nakretkl nity i inne akcesoria do faczenia konstrukgji stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-ISO1891:1999, PN-ISO8992:1996 a
ponadto:
- $ruby powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M-82341,PN-91/M-82342, PN-83/M-82343,
- nakretki powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-83/M-82171,
- podktadki powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN 1SO887:2002, PN-ISO10673:2002, PN-77/M82008, PN-79/M82009, PN-79/M-82018,
PN-83/M-82039
Materiaty do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiada¢ normie PN-EN752:2000, a ponadto:
—  elektrody powinny odpowiada¢ normie PN-91/M-69430
- drut spawalniczy normie PN-EN12070:2002
—  topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-73/M69355
Wszystkie uzyte materialy muszg posiadac atesty i certyfikaty, powinny trwate ocechowanie. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez
Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Kazdy rodzaj robét w ktérym znajdujg sie nie dopuszczone do stosowania materiaty, Wykonawca wykonuje na
whasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.
2.3. Skladowanie materiatéw i konstrukcji
Konstrukcje i materiaty dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw mozna uzy¢ wciggarek lub
wciagnikéw. Elementy ciezkie, diugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w
sposob umozliwiajacy odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢ w miare mozliwosci sktadowane w sasiedztwie miejsca przeznaczonego do
scalania.
Na miejscu sktadowania nalezy rejestrowa¢ konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczac i
naprawiaC powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji
poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po wbudowaniu
zajmuja potozenie pionowe skladowa¢ w tym samym potozeniu.
Elektrody sktadowa¢ w magazynie w oryginalnych opakowaniach, zabezpieczone przed zawilgoceniem.
taczniki (Sruby, nakretki, podkiadki) sktadowa¢ w magazynie w skrzynkach lub beczkach.
2.4. Badania na budowie
Kazda konstrukcja dostarczona na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
—  jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby,
—  zgodnosci z projektem,
- zgodnosci z atestem wytwomi
—  jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii.
—  jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza Inzynier wpisem do dziennika
budowy.
2.5. Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowych
— Do wykonywania powlok malarskich na powierzchniach stalowych dopuszczalne jest stosowanie wytgcznie systemowych zestawéw malarskich
zgodnych z dokumentacja projektowa i posiadajacych aprobate techniczng ITB.
—  Farby do robét antykorozyjnych konstr. stalowych
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farba podktadowa do gruntowania do metalu systemowa wysokiej jakosci

- farba nawierzchniowa do metalu systemowa wysokiej jakoSci

—  Farby powinny by¢ pakowane i przechowywane zgodnie z PN-89/C-81400 oraz wg kart technologicznych przyjetych zestawdw malarskich.
2.6 Wymagania szczegotowe

- Stal profilowa ATESTY DLA STALI WG PN-EN-10204 Stal 18G2, S355JR - atest 31B

-  Stal St3S/ S235JR - atest 22

- Profile rurowe wg PN-EN-10219 Potaczenia $rubowe zwykte k. 5.8:

- Sruby wg PN-M-82101

= Nakretki wg PN-M-82144

- Podktadki wg. PN-M-82005, PM-M-82009

—  Pofaczenia sprezane $ruby kl 10.9

- Sruby wg PN-M-82343, Nakretki wg PN-M-82171 Podktadki wg PN-M-82039

- SPAWY - elektrody wg wytycznych doboru stali na konstrukcje spawane.

—  Zabezpieczenie antykorozyjne konstrukcji stalowej

- ZESTAW EP 2.1/1/2003/W - epoksydowy ISO 12944-5/S3.18/S4.20

—  PODKLAD: farba epoksydowa do gruntowania uniwersalna tiksotropowa.

= llos¢ warstw - 1, grubos¢ warstwy : 100 {1 m

- WARSTWA NAWIERZCHNIOWA: farba epoksydowa nawierzchniowa specjalna.

= llos¢ warstw - 2, grubos¢ warstwy : 50 i m

—  Zabezpieczenie p.poz konstrukcji stalowej

—  Zabezpieczenie p.poz. wykona¢ wedtug wytycznych zawartych w projekcie architektonicznym i operacie p. poz. Jako zabezpieczenie P. poz
stosowa¢ powtoki malarskie, natrysk lub obtozenie weing i ptytami GKF, lub inne plyty p.pozarowe.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej specyfikacji nalezy stosowaé
nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, sprzet do montazu konstrukcji:

- zuraw samochodowy lub stacjonamy na torowisku

—  $rodek transportu do przewozenia elementéw

- spawarki

- klucze dynamometryczne
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jako$¢ wykonywanych robot.
Wykonawca na zadanie dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.
Dobér sprzgtu montazowego do wykonania poszczegolnych robot jest czescig projektu technologii i organizacii robot, ktéry nalezy wykonac przed
przystapieniem do robét i uzyskac akceptacije Inspektora nadzoru.

4, TRANSPORT
Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego i urzadzen stosowac sprawne technicznie i $rodki transportu.
Warunki transportu powinny zapewnia¢ zabezpieczenie elementow przed wptywem szkodliwych czynnikéw atmosferycznych.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych
towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B.00.00.00 ,Wymagania Ogoine" pkt.5.
5.2. Ciecie
Brzegi po cigciu powinny by¢ czyste, bez naderwan, gradu i zadzioréw, zuzla, naciekdw i rozpryskéw metalu po cieciu. Miejscowe nieréwnosci zaleca sie
wyszlifowac.
5.3. Prostowanie i giecie
Podczas prostowania i giecia powinny by¢ przestrzegane ograniczenia dotyczace granicznych temperatur oraz promieni prostowania i giecia. W wyniku tych
zabiegow w odksztatconym obszarze nie powinny wystapic rysy i pekniecia.
5.4. Sktadanie zespotow
5.4.1. Czesci do sktadania
Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone przed korozjg co najmniej w miejscach, ktére po montazu beda niedostepne. Stosowane metody
i przyrzady powinny zagwarantowac dotrzymanie wymagan:
5.4.2. Pofaczenia spawane
Brzegi do spawania wraz z przylegtymi pasami szeroko$ci 15 mm powinny by¢ oczyszczone z rdzy, farby i zanieczyszczen oraz nie powinny wykazywac

doktadnosci zespotéw i wykonania potaczen wedtug zatgczonej tabeli.

Rodzaj odchytki Element konstrukcji Dopuszczalna odchytka
Nieprostoliniowo$¢ Prety, blachownice, stupy, czesci | 0,001 diugoéci
lecz nie wigcej jak 10mm
ram
Skrecenie preta 0,002 diugosci lecz nie wiecej niz 10mm
Odchytki ptaskosci potek, Scianek 2mm na dowolnym odcinku 1000m
Srodnikow
Wymiary przekroju do 0,01 wymiaru lecz nie wigcej niz 5 mm
Przesuniecie $rodnika - 0,006 wysokosci
Wygiecie $rodnika - 0,003 wysokosci
Wymiar nominalny mm Dopuszczalna odchytka wymiaru mm
przytaczeniowy swobodny
do 500 0,5 25
500-1000 1,0 25
1000-2000 1,5 25
2000-4000 2,0 4,0
4000-8000 3,0 6,0
8000-16000 5,0 10,0 46
16000-32000 8,0 16




rozwarstwien widocznych gotym okiem. Kat ukosowania, potozenie i wielko$¢ progu, wymiary rowka oraz dopuszczalne odchytki przyjmuje sie wedlug
wiasciwych norm spawalniczych. Szczeling migdzy elementami o nieukosowanych brzegach stosowac nie wiekszg od 1,5mm.

Wykonanie spoin

Rzeczywista grubo$¢ spoin moze by¢ wigksza od nominalnej 0 20%, a tylko miejscowo dopuszcza sie grubo$¢ mniejsza;

0 5% - dla spoin czotowych o 10% - dla pozostatych.

Dopuszcza si¢ miejscowe podtopienia oraz wady lica i grani jesli wady te mieszcza sie w granicach grubosci spoiny. Niedopuszczalne sa pekniecia, braki
przetopu, kratery i nawisy lica.

Wymagania dodatkowe takie jak:

obrébka spoin

przetopienie grani

wymagana technologie spawania moze zaleci¢ Inzynier wpisem do dziennika budowy.

Zalecenia technologiczne:

spoiny szczepne powinny by¢ wykonane tymi samymi elektrodami co spoiny konstrukcyjne

Wady zewnetrzne spoin mozna naprawi¢ uzupetniajacym spawaniem, natomiast peknigcia, nadmierna ospowatos$¢, braki przetopu, pecherze nalezy usunaé
przez szlifowanie spoin i ponowne ich wykonanie.

5.4.3. Pofaczenia na $ruby

Diugo$¢ $ruby powinna by¢ taka aby mozna byto stosowa¢ mozliwie najmniejsza liczbe podktadek, przy zachowaniu warunku, ze gwint nie powinien wchodzié
w otwor glebiej jak na dwa zwoje.

Nakretka i teb $ruby powinny bezposrednio lub przez podktadke doktadnie przylega¢ do taczonych powierzchni. Powierzchnie gwintu oraz powierzchnie
oporowe nakretek i podktadek przed montazem pokryé warstwa smaru. Sruba w otworze nie powinna przesuwac sie ani drgaé przy ostukiwaniu miotkiem
kontrolnym.

5.5. Montaz konstrukcji

Montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacjg techniczng i przy udziale Srodkéw, ktore zapewnig osiagniecie projektowanej wytrzymatosci i statecznosci,
uktadu geometrycznego i wymiaréw konstrukcji. Kolejne elementy moga by¢ montowane po wyregulowaniu i zapewnieniu statecznosci elementow uprzednio
zmontowanych. Potaczenia wykonywaé wg punktu 5.4.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogdlne pkt. 6. Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich
przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozona jako$¢ robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatow.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie Aprobat, $wiadectw, certyfikatéw na zastosowane materiaty. W przypadku stosowania materiatow
budzacych watpliwosci, ztej jakosci wykonawstwa, Inspektor Nadzoru, wstrzyma roboty i zobowigze Wykonawce do usunigcia wad, zastosowania
odpowiedniej jakosci materiatow.
6.2. Kontrola potaczen spawanych
Kontrola potaczen odbywa sie w nastepujacych etapach:

- kontrola wstepna,

—  kontrola podczas spawania,

- kontrola wykonanych potaczen.
Ogledziny i badania zewnetrzne spoiny majace na celu stwierdzenie btedéw widocznych na zewnatrz,

—  badania wnetrza spoiny bez jej zniszczenia,

—  badania spoiny z catkowitym lub czeSciowym jej zniszczeniem.
Jesli zostang wykryte wady spoin wystepujace na duzej powierzchni, to spoiny wadliwie wykonane musza by¢ wyciete i ponownie zatozone.
6.3. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie i czestoscig zaakceptowana przez Inspektora Nadzoru,
Kontroli podlega petny zakres robdt, oraz asortyment stosowanych materiatow.
Kontrola obejmuije:

—  zgodno$¢ wykonanych rob6t z dokumentacja projektowa,

—  sprawdzenie materiatéw i poréwnanie ich cech na zgodno$¢ z dokumentami dostarczonymi przez wytworce (certyfikaty lub deklaracje zgodnosci)

oraz przez ogledziny zewnetrzne na budowie.

—  roboty montazowe

- kontrola zachowania warunkéw bhp.
6.4. Certyfikaty i deklaracje
Inzynier moze dopusci¢ do uzycia materialy, ktére posiadaja;
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, Aprobat
Technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Normg

—  Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
7.1. Wymagania ogolne
Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt.7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 tona wykonanej konstrukcji
llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez
Inspektora Nadzoru, i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Gotowos¢ do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac Inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje powykonawcza,
robot. Ocena i badania powinny by¢ wykonane zgodnie z programem badan zawartym w programie jako$ci, obejmujacym wszystkie stosowane materialy i
wyroby oraz procesy wytwarzania i montazu. Ogolne zasady odbioru robot i ich przejecia podano ST 0 "Wymagania og6ine". Odbior koricowy konstrukcji
powinien obejmowac sprawdzenie i oceng dokumentow kontroli i badan z catego okresu realizacji w celu ustalenia, czy wykonana konstrukcja jest zgodna
z projektem i wymaganiami normy PN-B-06200 oraz innych obowiazujacych norm technicznych (PN, EN-PN).
W szczegdlnosci powinny by¢ sprawdzone:

- Podpory konstrukcji

—  Odchytki geometryczne ukfadu

- Jako$¢ materiatow i spoin

—  Stan elementéw konstrukcji i powtok ochronnych
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Stan i kompletno$¢ potaczen W protokole odbioru sporzadzonym z udziatem stron procesu budowlanego nalezy poda¢ co najmniej:
—  Przedmiot i zakres odbioru
—  Dokumentacie okre$lajaca komplet wymagan
—  Dokumentacje stwierdzajaca zgodno$¢ wykonania a wymaganiami
- Protokoty odbioru cze$ciowego
—  Parametry sprawdzone w obecno$ci komisji
—  Stwierdzone usterki
- Decyzje komisji
8.1 Zakres odbioréw
Odbiorom podlega kazdy etap wykonania konstrukcji a wiec:
- Powykonaniu konstrukgji przez wytwoérnig - odbioru dokonuije sig w wytworni
—  Po ukonczeniu montazu na placu scalania na budowie
= Odbidr koricowy po ustawieniu konstrukcji w potozeniu docelowym
Odbidr konstrukcji u Wytworcy
Po wykonaniu zabezpieczenia antykorozyjnego powinien by¢ dokonany odbidr konstrukcji. Odbiér polega na ogledzinach konstrukgji i sprawdzeniu wynikow
wszystkich badan przewidzianych w programie wytwarzania konstrukcji. Wytwérca powinien przedstawic:
- Rysunki warsztatowe Dziennik wytwarzania Atesty uzytych materiatow
- Swiadectwa kontroli laboratoryjnej
—  Protokoty odbioréw czesciowych
= Inne dokumenty przewidziane w procesie wytwarzania
Odbidr koricowy
Koricowy odbiér konstrukcji stalowej jest dokonywany po jej ukoficzeniu. Do odbioru koricowego Wykonawca powinien przedstawi¢ nastepujace dokumenty:
—  Dokumentacje techniczng obiektu i robot
—  Protokoty badan kontrolnych lub zadwiadczenia (atesty) jakosci uzytych materiatow
- Protokoty odbioréw migdzyoperacyjnych
—  Zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot
Pisemne uzasadnienie odstepstw od dokumentacji potwierdzone przez nadzér techniczny Odbidr koncowy powinien polegaé na sprawdzeniu:
- Zgodnosci konstrukcji z dokumentacja techniczng i Specyfikacjg techniczng Prawidlowosci ksztattu i gléwnych wymiaréw konstrukcii
—  Prawidlowo$ci oparcia konstrukcji na podporach i rozstawu elementéw sktadowych Prawidtowosci ztaczy miedzy elementami konstrukcii
- Dopuszczalno$ci odchytek wymiarowych oraz odchylen od kierunku poziomego i pionowego Protokét odbioru kofcowego zawiera:
—  Date, miejsce i przedmiot spisanego protokotu
—  Nazwiska przedstawicieli: Inwestora, Wytwércy konstrukcji, Wykonawcy montazu, Biura Projektéw opracowujacego Rysunki Stwierdzenie
zgodnosci wykonanego obiektu z Rysunkami i wymaganiami niniejszej Specyfikacji
Wykaz dopuszczonych do pozostawienia odstepstw od Rysunkéw, nie majacych wplywu na no$nos¢, walory uzytkowe i trwatos¢ obiektu
Stwierdzenie o dokonaniu odbioru i okre$lenie warunkéw eksploatacji
8.2 Ocena wykonania elementéw lub konstrukcji i zabezpieczenia antykorozyjnego
Jezeli wszystkie sprawdzenia i badania dadza wynik dodatni, nalezy uzna¢ wykonanie robot za wlasciwe. W przypadku, gdy chociaz jedno ze sprawdzen da
wynik ujemny, nalezy uznac catos$¢ rob6t albo tylko ich cze$¢ za wykonane niewtasciwie.
W razie uznania catosci lub cze$ci robdt za wykonane niewtasciwie nalezy ustali¢, czy stwierdzone odstepstwa od postanowiert dokumentacji i warunkow
technicznych zagrazaja bezpieczenstwu budowli lub uniemoZliwiaja jej uzytkowanie godnie z przeznaczeniem.
Konstrukcje zagrazajace bezpieczenstwu budowli lub uniemozliwiajace jej uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem powinny by¢ rozebrane oraz ponownie
wykonane w sposdb prawidiowy oraz przedstawione do odbioru.
Badania odbiorowe powtok malarskich :
Po wyschnigciu powtoki malarskiej nalezy sprawdzi¢ na zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna;
Wyglad powierzchni poprzez oceng wzrokowa pod katem jednolitosci barwy , sity krycia i takich wad jak dziurkowanie, zmarszczenie , kraterowanie,
pecherzyki powietrza , tuszczenie spekania zacieki
Wiasciwosci powtoki takich jak : grubo$¢ , przyczepno$¢ i porowato$¢ badanych przy uzyciu przyrzadow i metod podanych w dokumentacji projektowe;j
zgodnej z odpowiednimi normami
Grubo$¢ powtoki bada sie metodami nieniszczacymi zgodnie z PN-EN 1SO 2808:2000 lub PN-EN 1SO 2178:1998
Przyczepno$¢ powloki do podioza i przyczepnosé migdzywarstwowa bada sie metodami niszczacymi zgodnie z PN-EN ISO 4624:2004 lub PN-EN ISO
2409:1999
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej zabezpieczenia antykorozyjnego ,
opracowanego dla realizowanego przedmiotu zaméwienia opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora oraz
wykonawcy.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Wymagania ogdlne
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV 45000000-01 ,Wymagania ogdlne" pkt.9.
Placi sie za wykonang i odebrang ilos¢ 1 tony lub 1 kg wedtug ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
- montaz konstrukcji bez wzgledu na sposob taczenia
—  montaz konstrukgji na budowie
—  oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiatow,
-  likwidacja stanowiska roboczego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Dokumentacja odniesienia jest:
—  umowa zawarta pomigdzy Wykonawcg a Zamawiajacym wraz z harmonogramem robot
—  Zzatwierdzona przez Zamawiajacego dokumentacja budowlana i wykonawcza ww zadania
- normy
—  aprobaty techniczne
- inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji
Najwazniejsze normy:
- PN-97/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Wymagania i badania.
- PN-87/M-04251 Struktura geometryczna powierzchni. Chropowato$¢ powierzchni. Wartosci liczbowe parametrow.
-  PN-77/M-82002 Podktadki. Wymagania i badania.
—  PN-77/M-82003 Podktadki. Dopuszczalne odchytki wymiaréw oraz ksztattu i potozenia.
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PN-77/M-82008 Podktadki sprezyste.
PN-79/M-82009 Podktadki klinowe do dwuteownikow.
PN-79/M-82018 Podktadki klinowe do ceownikéw.
PN-78/M-82005 Podktadki okragte zgrubne.
PN-78/M-82006 Podktadki okragte doktadne.
PN-84/M-82054/01 Sruby, wkrety i nakretki. Stan powierzchni.
PN-82/M-82054/02 Sruby, wkrety i nakretki. Tolerancje.
PN-82/M-82054/03 Sruby, wkrety i nakretki. Wiasnosci mechaniczne $rub i wkretow.
PN-82/M-82054/09 Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek.
PN-85/M-82101 Sruby z them szesciokatnym.
PN-86/M-82144 Nakretki szesciokatne.
PN-86/M-82153 Nakretki szesciokatne niskie.
PN-83/M-82171 Nakretki szesciokatne powigkszone do potaczen sprezanych.
PN-61/M-82331 Sruby pasowane z bem szesciokatnym.
PN-91/M-82341 Sruby pasowane z tbem szesciokatnym z gwintem krétkim.
PN-91/M-82342 Sruby pasowane ze them szesciokatnym z gwintem dfugim.
PN-90/H-01103 Stal. Potwyroby i wyroby hutnicze. Cechowanie barwne.
PN-88/H-84020 Stal weglowa konstrukcyjna zwyktej jakosci ogdinego stosowania. Gatunki.
PN-83/H-92120 Blachy grube i uniwersalne ze stali konstrukcyjnej zwyklej jakosci i niskostopowej
PN-94/H-92203 Blachy stalowe uniwersalne. Wymiary.
PN-84/H-93000 Stal weglowa i niskostopowa. Walcowka, prety i ksztattowniki walcowane na goraco
PN-79/H-04371 Metale. Préba udamosci w obnizonych temperaturach
PN-89/M-01134 Rysunek techniczny maszynowy. Uproszczenia rysunkowe Potaczenia spawane i powierzchnie napawane
PN-75/M-69014 Spawanie tukowe elektrodami otulonymi stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegéw do spawania
PN-73/M-69015 Spawanie tukiem krytym stali weglowych i niskostopowych Przygotowanie brzegéw do spawania
PN-90/M-69016 Spawanie w ostonie dwutlenkiem wegla stali weglowych i niskostopowych. Przygotowanie brzegoéw do spawania
PN-73/M-69355 Topniki do spawania i napawanie tukiem krytym
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne wymagania i badania
PN-88/M-69433 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania stali niskoweglowych i stali niskostopowych o podwyzszonej wytrzymato$ci
PN-80/M-69420 Druty lite do spawania i napawania stali
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia
PN-88/M-69710 Spawalnictwo. Préba statyczna rozciagania do czotowych ztczy lub zgrzewanych
PN-57/M-69723 Spawanie. Préba statyczna rozciaggania materiatu spoiny
PN-88/M-69720 Spawalnictwo. Préby zginania do czotowych ztaczy spawanych lub zgrzewanych
PN-88/M-69733 Spawalnictwo. Préba udarnosci ztaczy spajanych doczotowo
PN-76/M-69774 Spawalnictwo. Ciecie gazowe stali weglowych o grubosci 5 - 100 mm. Jako$¢ powierzchni cigcia.
PN-85/M-69775 Spawalnictwo. Wadliwo$¢ ztaczy spawanych. Oznaczenia klasy wadliwo$ci ogledzin zewnetrznych.
PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe budowlane - Potaczenia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery. Oznaczenie grubosci powtoki
PN-EN ISO 4624:2004 Farby i lakiery. Préba odrywania do oceny przyczepnosci
PN-C 81608:199 Emalie chlorokauczukowe

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cz. C Zabezpieczenia i izolacie Zeszyt 3 Zabezpieczenia przeciwkorozyjne

Warszawa 2004.
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B-07.00.00 OBROBKI BLACHARSKIE,
RYNNY i RURY SPUSTOWE

kod CPV 45261310-0

Obrébki blacharskie

kod CPV 45261320-3
Ktadzenie rynien i rur spustowych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych pokryciem dachowym obrébkami
blacharskimi i rynnami w budynkach w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagan ogélnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robt wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3 Zakres robot objetych specyfikacja
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie:

—  Obrébek blacharskich

= Rynien i rur spustowych
1.4 Okreslenia podstawowe
Okres$lenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogolne" pkt 1.4
1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 1.5.
Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robét oraz za ich zgodno$¢ z rysunkami, specyfikacjg oraz zaleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skladowania podano w SST B-00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania ogdlne "pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonania obrébek dachowych powinny mie¢ m.in.: Aprobaty techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi
normami, Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN, Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowana norma europejska wprowadzong do zbioru norm,

Na opakowaniach powinien znajdowac¢ sig termin przydatno$ci do stosowania.

Sposab transportu i sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca obowigzany jest posiada¢ na budowie petng dokumentacjg dotyczaca sktadowanych na budowie materiatéw przeznaczonych do wykonania
pokry¢ dachowych.

3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Sprzet do wykonania robot
Sprzet powinien odpowiadac ogdlnie przyjetym wymaganiom co do ich jakosci jak i wytrzymatosci. Sprzet powinien mie¢ ustalone parametry techniczne i
powinien by¢ ustawiony zgodnie z wymaganiami producenta oraz stosowany zgodnie z ich przeznaczeniem.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 4.
Transport materiatow
Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw, elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju
rob6t pokryciowych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotéw w sposdb zapobiegajacy ich uszkodzeniu.
Zaleca sig uktadanie blach w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu. Jezeli diugo$¢ elementu z blachy jest wigksza niz diugo$¢ pojazdu, wielkos¢ nawisu
nie moze przekracza¢ 1 m.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne" pkt 5.
Zasady wykonywania poszczegolnych rodzajow robot.
Wykonawca przedstawi inwestorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram rob6t uwzgledniajac wszystkie warunki w jakich bedzie wykonywane
pokrycie dachu.
Podkiad z plyt 0SB
Podktad z desek pod pokrycie blacha powinien spetnia¢ nastepujace wymagania:
- podktad pod pokrycie blachg ocynkowang lub cynkowa powinien by¢ wykonany z ptyt OSB gr 2 cm
gwozdzie powinny by¢ gteboko wbite w plyty, aby ich tebki nie stykaly sie z blacha. Przy kryciu blachg cynkowa lub ocynkowang zaleca sie stosowaé¢ do
przybijania desek gwozdzie ocynkowane,
podkiad powinien spetnia¢ wymagania podane w pkt. 5.1.
Obrébki blacharskie
Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju pokrycia.
Przy wykonaniu obrébek blacharskich nalezy pamieta¢ o konieczno$ci zachowania dylatacji. Dylatacje konstrukcyjne powinny by¢ zabezpieczone w sposob
umozliwiajacy przeniesienie ruchéw pionowych i poziomych dachu w taki sposéb, aby nastapit szybki odptyw wody z obszaru dylatacji.
Urzadzenia do odprowadzenia wod opadowych
W dachach, w warstwach pokrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe o wyregulowanym spadku podtuznym.
Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych powinny by¢ dostosowane do wielkosci odwadnianych powierzchni dachéw. Rynny i rury spustowe z
blachy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty za$ do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, Pn-B-
94701:1999 i PN-B-94702:1999.
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST Wymagania ogéine” pkt 6.
Kontrola wykonania podktadow dachéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed przystapieniem do wykonania
pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2.
Kontrolg pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN
506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej SST.
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7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest:
- dlarobdt 45261213 - krycie dachu blacha - 1 m2. Z powierzchni dachu nie potraca sig urzadzen obcych, np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich
nie przekracza 0,5 m2 .
—  dlarobét 45261310 - obrobki blacharskie - 1 m2
- dlarobét 45261320 - rynny i rury spustowe - 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych
llo$¢ robét okresla sie na podstawie dokumentacii projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru robo6t

Ogdlne zasady dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogoine" pkt 8.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:

Sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych,

Sprawdzenie mocowania elementéw do deskowania, $cian i kominéw itp.

Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

Sprawdzenie szczelnosci pofaczen rur spustowych

Odbidr pokrycia blacha potwierdza si¢ protokotem, ktéry powinien zawierac: ocene wynikoéw badan, wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich
usuniecia, sprawdzenie zgodnosci lub niezgodno$ci wykonania z zaméwieniem.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
Obrobki blacharskie
Cena wykonania 1m2 obrébek obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego zamontowanie i umocowanie obrébek w podtozu uporzadkowanie stanowiska
pracy Rynny i rury spustowe
Cena wykonania 1m rynien lub rur obejmuije: przygotowanie stanowiska roboczego zamontowanie i umocowanie rynien i rur spustowych uporzadkowanie
stanowiska pracy

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

- PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych

- PN-61/B-10245Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

- PN-EN501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciagtym
podtozu.

- PN-EN 506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow z blachy miedzianej lub cynkowe;.

- PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z blachy miedzianej uktadanych na ciggtym podiozu.

- PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw ptytowych ze stali uktadanych na ciagtym podtozu.

—  PN-EN 508-1:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow samonosnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje. Cze$¢ 1 :Stal

- PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samono$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje. Cze$¢ 2 :Aluminium

- PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonos$nych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze
stali odpornej na korozje. Cze$¢ 3 :Stal odpoma na korozje.

- PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z blachy ze stali odpornej na korozje
uktadanych na ciagtym podtozu.

- PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrob6w samonosnych z blachy aluminiowej uktadanych na
ciagtym podiozu.

—  PN-B-94701: 1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okragtych.

—  PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

- PN-EN612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podziat i wymagania.
- PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pétokragtych.
- PN-EN607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych- czg$¢ C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB -
Warszawa 2004 r.
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B-08.00.00 ROBOTY HYDROIZOLACYJNE

Kod CPV 45260000-7
IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE | WODOCHRONNE
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t hydroizolacyjnych w budynkach w
odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagan ogéinych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres robot objetych SST.
Izolacja wodochronna_Scian fundamentowych
Hydroizolacja zewnetrznych $cian fundamentowych do wysokosci 30 cm powyzej poziomu otaczajacego terenu wykonana z grubopowtokowe;j stabilnej, ,
elastycznej, kryjacej rysy dwukomponentowej bitumicznej masy uszczelniajacej wzmocnionej widknem szklanym.
Przed przystapieniem do prac nalezy podtoze oczyscic. Podtoze musi by¢ mocne, nosne, czyste oraz wolne od gniazd piasku, jam skurczowych,
rozstepujacych sie peknie¢ lub gratu. Na powierzchni nie moga znajdowac sig pozostatosci tuszczu, kurzu oraz innych $rodkéw antyadhezyjnych.
Wszystkie przejscia instalacyjne szczelne wykonac przy zastosowaniu systemowych przepustow i systemowych uszczelnien przepustow — wielkosé
otwordw przebi¢ w zaleznosci od zastosowanych kotnierzy szczelnych + 2 x papa termozgrzewalna modyfikowana elastomerami SBS
Izolacja wodochronna_stropodachu
Hydroizolacje stropodachu nad czescig garazowq stanowi¢ bedzie elastyczna folia EPDM Podtoze musi by¢ czyste, nosne, stabilne i wolne od oleju,
tluszczu, luznych i niezwigzanych czastek oraz innych zanieczyszczen mogacych pogorszy¢ przyczepnosé. Z powierzchni betonowych usunaé mleczko
cementowe. Ponadto podioze musi by¢ réwne, bez wystajacych fragmentow i wiracen, jak rowniez ubytkéw, spekan, rakéw itp. Obcigzalno$¢ mechaniczna
nie mniej niz 0,6 MN/m2. Zalecana grubo$¢ warstwy folii EPDM nie mniej niz 2,5 mm.
Izolacja wodochronna pomieszczenia mokre
Hydroizolacja pomieszczen mokrych — ptynna folia jednosktadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, paroprzepuszczalna, nie przepuszczajaca wody, trwale
elastyczna. Zabezpieczenie elementéw naroznych siatkq systemowa (stosowaé kompletny system wraz z ptyng folig).
Hydroizolacje poziome nalezy wywina¢ na cokoty co najmniej na wysoko$¢ h=15cm powyzej wykoriczonych warstw posadzek, przy uzyciu rozwigzan
systemowych w miejscach przejscia izolacji poziomej w pionowa,
Izolacje przeciwwilgociowe nalezy taczy¢ ze soba sposobem zgrzewania z zaktadka minimum 20cm. W miejscu potaczenia dwdch rodzajéw izolaci (izolacji
pionowe;j i poziomej) nalezy zastosowac zaktadke 50cm.
Bezwzglednie nalezy zachowac ciagtos¢ hydroizolacji w pionie i poziomie.
1.4.  Okreslenia podstawowe, definicje
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4.
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonana ma byc¢ izolacja.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podioza.
Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podioza.
Warstwa gruntujaca - powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podioze oraz zwigkszajaca przyczepno$¢ powtoki ochronnej.
Faseta - wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
Izolacje przeciwwilgociowe przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w przyziemiu budynku posadowionego powyzej zwierciadta wody gruntowej, w
gruntach przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne przyziemia budynku - hydroizolacje wykonywane w warunkach gdy:

—  budynek jest posadowiony powyzej zwierciadta wody gruntowej, lecz w gruntach nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

—  fundamenty budynku i $ciany fundamentowe lub ich fragmenty sg potozone ponizej zwierciadta wody gruntowej, bez wzgledu na rodzaj

otaczajacego gruntu.

1.5.  Ogdlne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w
ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1. Ogdlne wymagania dotyczace wiasciwosci materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt

Materialy stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w przyziemiach budynkéw powinny mie¢:

—  oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskq za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

—  deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

—  oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sq to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano
oceny zgodnosci z Polska Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany",

—  okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiatéw

Wszystkie materiaty do wykonania robét hydroizolacyjnych przyziemi budynkéw powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia
(normach, aprobatach technicznych).

2.2.1.  Wyroby do hydroizolacji powtokowych

Do hydroizolacji powtokowych stosuje sie masy: - asfaltowe i asfaltowo-polimerowe, - polimerowe, -cementowe, - cementowo-polimerowe, - bitumiczno-
mineralne, spetniajace wymagania okreslane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatéw

Do hydroizolacyjnych laminatéw wykonywanych na budowie wykorzystuje sie:

- masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub wiokien nie podlegajacych korozji biologicznej,

- masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wktadka z tkanin lub wiokien,

—  masy bitumiczno-mineralne zbrojone wktadka z tkanin lub widkien, spetniajace wymagania okre$lone w normach i aprobatach technicznych.

2.2.4.  Wyroby do wykonywania izolacji wgtebnych

Do izolacji wgtebnych stosuije sie preparaty penetrujace w gtab podioza i tworzace izolacje w podiozu metoda krystalizacji wgtebnej, spetniajace wymagania
okreslone w aprobatach technicznych.

2.2.5. lzolacje z blachy
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Do izolacji wodochronnych wykonywanych z blachy wykorzystuje sig:

—  blache ofowiang o grubosci co najmniej 2 mm badz grubosci 1 mm pod warunkiem umieszczenia w miejscach taczenia arkuszy blachy
podktadek z blachy ofowianej,

—  blache stalowg o grubosci co najmniej 2 mm,

ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.6.  Wyroby do czasowej likwidacji przeciekow wody

Do czasowej likwidacji przeciekéw wody pojawiajacych sig na peknigciach powierzchni betonowych stuzg preparaty produkowane na bazie cementow
szybkowigzacych, dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.7. Materialy pomocnicze

Odrebng grupe wyrobéw stanowig materialy pomocnicze, wykorzystywane przy wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcjg producenta
podstawowych materiatow hydroizolacyjnych, takie jak:

- Kleje,

- rozpuszczalniki, $rodki odttuszczajace i zmywajace,

- laczniki mocujace, kotwy, $ruby,

- tadmy dylatacyjne, uszczelniajace,

—  woda lub inne preparaty do rozcieficzania,

spetniajace wymagania okre$lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach lub aprobatach technicznych.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna. Woda pochodzaca z innych zrédet musi odpowiada¢ wymaganiom PN-EN
1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatno$ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesow produkcji betonu".

2.3. Warunki przyjecia na budowe wyrobdw do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych

—  sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikaciji technicznej (szczegdtowej),

—  sgwiasciwie opakowane, firmowo zamkniete (bez oznak naruszenia zamknigc¢) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

- niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z
dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami), posiadajg karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

—  opakowania wyrobdw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pdzn. zmianami),

—  spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoficzenia rob6t hydroizolacyjnych powinien sie koficzy¢ przed
zakoniczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),

—  Niedopuszczalne jest stosowanie do robot hydroizolacyjnych czesci podziemnych i przyziemi budynkow materiatéw izolacyjnych nieznanego
pochodzenia.

—  Przyjecie materiatow i wyroboéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4. Warunki przechowywania wyrobéw do robét hydroizolacyjnych

Wszystkie wyroby do rob6t hydroizolacyjnych powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami
odpowiednich dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznigciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni
zej +35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie wigkszej niz 10. Rolki
papy powinny by¢ ustawione pionowo, a nie poziomo.

Przy sktadowaniu i przechowywaniu wyrobéw zawierajacych tatwopalne rozpuszczalniki nalezy zachowac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.
Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktdrych wczes$niej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢
sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.  Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2.  Sprzet do wykonywania robét hydroizolacyjnych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktére nie spowodujg niekorzystnego wptywu na jako$¢ materiatow i wykonywanych
robot oraz beda przyjazne dla $rodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych hydroizolacje.
Przy doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzgledni¢ réwniez wymagania producenta wyrobéw hydroizolacyjnych. Do wykonywania robét hydroizolacyjnych
nalezy stosowac nastepujacy sprzet i narzedzia pomocnicze:
—  do przygotowania podioza - miotki, szczotki druciane, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do mycia hydrodynamicznego, urzadzenia do
czyszczenia strumieniowo-$ciernego, termometry elektroniczne, wilgotnosciomierze elektryczne, przyrzady do badania wytrzymato$ci podioza,
—  do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, betoniarki,
- do naktadania izolacji z mas powlokowych - pedzle, szczotki, watki, pace, kielnie, mechaniczne
natryskiwacze materiatow izolacyjnych,
—  do ciecia tasm, wkiadek zbrojacych, materiatdw rolowych i blach - nozyczki, nozyce, noze,
—  do zgrzewania - butle propan-butan z palnikiem,
—  do ukfadania materiatdw rolowych - urzadzenia stuzace do odwijania materiatow izolacyjnych z rolek.

4, WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

Wymagania szczegotowe dotyczace transportu materiatow hydroizolacyjnych

Wyroby do robét hydroizolacyjnych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Zatadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzgtem mechanicznym.

Zafadunek i wytadunek wyrobéw w opakowaniach uktadanych luzem wykonuie sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.

Materiaty hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materiaty rolowe nalezy ustawia¢ rownomiernie obok siebie na catej powierzchni tadunkowej srodka
transportu i zabezpiecza¢ przed mozliwoscig przesuwania sie w trakcie przewozu.
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Srodki transportu do przewozu wyrobow izolacyjnych workowanych musza umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem,
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. Materialy ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy chroni¢ przed
przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jezeli nie istnieje mozliwo$¢ poboru wody na miejscu wykonania robét, to wode nalezy dowozi¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie
wolno przewozi¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano inne ptyny badz substancje mogace
zmieni¢ sktad chemiczny wody.

Transport materiatéw hydroizolacyjnych i materiatéw wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moze odbywac si¢ po wczesniej wykonanej
izolaciji.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.1. Warunki przystapienia do robét hydroizolacyjnych

Do wykonywania rob6t hydroizolacyjnych w przyziemiu budynku mozna przystapic po zakonczeniu poprzedzajacych robét budowlanych i robét mogacych
stanowi¢ przyczyne uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod roboty izolacyjne a takze kontroli materiatow.
5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogélne dotyczace wykonania i przygotowania podtozy Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne wykonuje sie na podtozach:

- betonowych lub zelbetowych monolitycznych,

- murowanych z kamienia, cegly ceramicznej budowlanej petnej, klinkierowej, betonowej lub z bloczkéw betonowych,

—  zgtadzig cementowa lub otynkowanych tynkiem cementowym. Podfoza pod hydroizolacje powinny spetnia¢ nastepujace wymagania ogéine:

- powinny by¢ nosne i nieodksztatcalne,

—  powierzchnia powinna by¢ czysta, odttuszczona, odpylona, réwna, wolna od mleczka cementowego, bez kawern, ubytkow, wypukto$ci, peknigé
(luzne czesci nalezy usunaé, wypuktosci powyzej 2 mm zlikwidowaé przez skuwanie, piaskowanie lub hydropiaskowanie, a ubytki i zagtebienia
o glebokosci powyzej 2 mm i rysy o szeroko$ci wiekszej niz 2 mm wypetni¢ zaprawa naprawczg zalecang przez producenta wyrobow
hydroizolacyjnych),

- polgczenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie¢ wykonane fasety o promieniu nie mniejszym niz 3 cm lub powinny
by¢ sfazowane pod katem 45° na szerokosci i wysokosci co najmniej 5 cm od krawedzi (sposéb ich wykonania powinien by¢ zgodny z
wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobow
hydroizolacyjnych),

- podtoze powinno by¢ suche (wilgotnos¢ nie przekraczajaca 5%) lub wilgotne odpowiednio do wymagan producenta wyrobow hydroizolacyjnych
podanych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

- odpowiednio do wymagan producenta wyrobéw hydroizolacyjnych okreslonych w aprobacie technicznej lub karcie technicznej podtoze nalezy
zagruntowaé roztworem do gruntowania wiasciwym dla rodzaju naktadanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia zagruntowana przed utozeniem
izolacji powinna by¢ catkowicie wyschnieta, a powtoka gruntujgca powinna by¢ rownomiernie roztozona (ciggta) i wykazywac dobrg
przyczepno$¢ do podioza.

5.3.2.  Wymagania szczegétowe dotyczace podiozy betonowych i zelbetowych
Podtoza betonowe i zelbetowe, w celu zapewnienia prawidtowej wspotpracy z hydroizolacja, powinny by¢ wykonane z nastepujacych klas betonu:

- B-7,5 przy izolacji z materiatéw bitumicznych,

- B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

- B-20 przy izolacji z laminatéw z tworzyw sztucznych, powlokach hydroizolacyjnych na bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji
preparatéw penetrujgcych.

Do gruntowania podtozy betonowych wykonanych na plytach styropianowych nie wolno stosowac roztworéw zawierajacych rozpuszczalniki.

5.3.3.  Wymagania szczegttowe dotyczace podiozy murowanych

Wyroby murowe w podtozu murowanym powinny mie¢ wytrzymato$¢ co najmniej 15 MPa, a mur nalezy wykona¢ na zaprawie cementowe;.

Podtoze murowane nalezy przygotowa¢ odpowiednio do rodzaju wykonywane;j izolacji, zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np.
poprzez wypetnienie spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nastepnie zagruntowanie powierzchni.

5.4.  Warunki prowadzenia robét hydroizolacyjnych

Roboty hydroizolacyjne nalezy wykonywac¢ w temperaturze otoczenia nie nizszej niz podano w instrukgji producenta materiatéw izolacyjnych
wykorzystywanych w robotach. Najcze$ciej temperatury powietrza i podtoza w czasie uktadania izolacji powinny by¢ nie nizsze niz +5°C i nie wyzsze od
+35°C. Jednoczesnie temperatury otoczenia i podtoza powinny by¢ co najmniej o 3°C wyzsze od panujacej temperatury punktu rosy.

Zabronione jest wykonywanie robét poza granicznymi temperaturami okreslonymi przez producenta stosowanych preparatéw, w czasie deszczu, mzawki,
przy silnym nastonecznieniu i wilgotnosci powietrza przekraczajacej 85%. W przypadku konieczno$ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjajacych
warunkéw atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno$¢ powietrza roboty nalezy przeprowadza¢ pod namiotem, stosujac
elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uktadanie izolacji tylko na ostonietej powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych cze$ci budynkéw znajdujacych sig ponizej poziomu gruntu nalezy prowadzi¢ w wykopach o szerokoci nie mniejszej
niz 60 cm. Jezeli gteboko$¢ wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nalezy wykona¢ ze skarpami (2,00 m dla skat zwartych jednorodnych, odspajanych
mechanicznie) lub o $cianach pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zalezy od kategorii gruntu danego miejsca.

Przed natozeniem izolacji wodochronnej ponizej poziomu terenu nalezy obnizy¢ poziom zwierciadta wody gruntowej do co najmniej 30 cm ponizej
najnizszego poziomu przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obnizony poziom zwierciadta wody nalezy utrzymac przez caly okres
wykonywania robét hydroizolacyjnych badz do czasu zabezpieczenia izolacji warstwa dociskowa.

5.5. Wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych iwodochronnych przyziemi budynkéw Zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlanych" ITB cze$¢ C: ,Zabezpieczenia i izolacje." Zeszyt 5: ,lzolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czesci
podziemnych budynkéw" izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne czgsci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny spetnia¢ nastepujace wymagania
ogolne:

- stanowic ciagly i szczelny uktad oddzielajacy budynek lub jego cze$¢ od wody lub pary wodnej (wystepowanie ztuszczen, zaciekéw, tysin,
spekan, pecherzy, zmarszczek, fatd itp. wad jest niedopuszczalne),

- &cisle przylegac do izolowanego podtfoza - nie powinny pekac, a ich powierzchnia powinna by¢ gtadka, bez lokalnych wgtebien lub wybrzuszen,

—  izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposob ciagly, przechodzi¢ w izolacje pionowa,

- rodzaj, grubosc i ilos¢ zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by¢ kazdorazowo projektowana, przy uwzglednieniu istniejacych
warunkéw gruntowo-wodnych panujacych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu posadowienia,

- przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nalezy na biezaco (w trakcie naktadania kazdej warstwy izolacyjnej) kontrolowa¢ zuzycie
materiatu tzn. aplikowa¢ jedno opakowanie gotowego wyroby na wczesniej wydzielony (o okreslonej powierzchni) fragment podioza,

—  izolacja pionowa powinna by¢ wyprowadzona na min. 50 cm powyzej poziomu okalajacego terenu i zakoriczona w sposéb uniemozliwiajacy
whnikanie wod opadowych pod izolacje,

—  niedopuszczalne jest taczenie w obrebie izolacji pionowych i poziomych wyrobéw oddziatujgcych na siebie w sposob destrukcyjny,

- miejsca przebi¢ izolacji przez przewody, rury, stupy lub inne elementy konstrukcyjne powinny by¢ uszczelnione w sposéb wykluczajacy
przecieki wody do wnetrza budynku w tym rejonie,
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- w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by¢ zastosowane odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne tasmy lub
wktadki dylatacyjne wbudowywane w trakcie betonowania (wktadki powinny by¢ wykonane z tego samego materiatu i o identycznym profilu na
cafej diugosci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegdtowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe czesci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuije sig z nastepujacych wyrobéw hydroizolacyjnych:

- mas hydroizolacyjnych,

—  pap asfaltowych,

- folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t" ITB cze$¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczegétowe dotyczace izolacji przeciwwilgociowych
wykonywanych w czesci podziemne;j i przyziemiu budynku sg nastepujace:

-  izolacje powtokowe moga by¢ wykonywane tylko od strony zewnetrznej fundamentéw, liczba uktadanych warstw powinna by¢ zgodna z
dokumentacja projektowa, ale nie mniejsza niz 2, a faczna grubos¢ tych warstw powinna wynosi¢ co najmniej 2 mm,

- - przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nieodpornych na uszkodzenia mechaniczne (np. mas bitumicznych) wskazane jest
wykonanie dodatkowej warstwy ostonowej na powierzchni takiej izolacji, przed zasypaniem jej gruntem,

—  wymagania dotyczace wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych sq takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap
asfaltowych, réznica polega tylko na doborze odpowiedniej papy i ilosci jej warstw,

—  izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do podioza powinny by¢ dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowan,

- folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami mozna traktowa¢ jako warstwy przeciwwilgociowe, jezeli zapewniono szczelno$¢ na zaktadach tych
folii, skutecznie uszczelniono krawedz pozioma folii na powierzchni $ciany, rozwigzano uszczelnienie w miejscach zataman izolacji oraz w
rejonie potaczenia z izolacjg pozioma; przy braku szczegdtowych rozwigzan w tym zakresie, folie takie mozna traktowac jedynie jako
dodatkowe warstwy drenazowe.

5.5.3. Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych
Izolacje wodochronne cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéw wykonuije sie z nastepujacych wyrobéw hydroizolacyjnych:
—  laminatéw z mas hydroizolacyjnych,
- pap asfaltowych,
- folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,
—  powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,
—  preparatow penetrujacych w gab podioza,
- blach do hydroizolac;ji.
Zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robé6t" ITB cze$¢ C. Zeszyt 5 wymagania szczeg6towe dotyczace izolacji wodochronnych
wykonywanych w czesci podziemne;j i przyziemiu budynku sg nastepujace:
- izolacje wodochronne z wyrobow rolowych i laminatéw powinny by¢ wykonywane od strony parcia wody na przegrodg; izolacje wodochronne z mas
hydroizolacyjnych na bazie cementu moga by¢ wykonywane zaréwno od strony parcia wody, jak tez od strony przeciwnej - jezeli takie zastosowanie jest
dopuszczone w specyfikacji wyrobu i potwierdzone wynikami badan laboratoryjnych,
- $cianki dociskowe (np. murowane, z cegty grubo$ci nie mniejszej niz 12 cm) powinny by¢ ustawione na podktadach $lizgowych z dwoch warstw papy
podkiadowej,
- wysokos¢ Scianek dociskowych powinna sigga¢ do poziomu o 30 cm wyzszego od najwyzszego przewidywanego poziomu
wystepowania wody gruntowej,
- powyzej Scianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilosci warstw hydroizolacyjnych, pod warunkiem ze krawedz warstwy wierzchniej jest utozona na
powierzchni warstwy potozonej nizej, zgodnie z kierunkiem sptywu wody po izolacj,
- w przypadku przejécia stupa przez izolacje nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ odksztatcen stupa przy zachowaniu szczelnosci potaczenia,
Wymagania szczegotowe dotyczace izolacji wodochronnych wykonywanych z:

- Laminatéw z mas hydroizolacyjnych
laminaty moga stanowi¢ samodzielng izolacje wodochronng lub w przypadku laminatéw z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych dodatkowg warstwe
nanoszona na izolacje z papy,
dobér uktadu i grubo$ci warstw konkretnego laminatu o okres$lonych wtasciwo$ciach powinien by¢ dostosowany do wymaganej odpornosci izolacji na
dziatanie ci$nienia wody,
wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mase hydroizolacyjng wktadki zbrojace;j z tkanin lub wiékien i doktadnym pokryciu jej widkien masa, tak by na
powierzchni laminatu nie byt widoczny rysunek wiokien wktadki,
z lepikow asfaltowych stosowanych na goraco mozna wykonywaé laminaty tylko wtedy, gdy masy te uzyskaty pozytywna ocene do takiego zastosowania w
dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na wysoka podatno$¢ powtok asfaltowych na uszkodzenia w
temperaturach ujemnych nalezy zaniecha¢ stosowania tych wyrobéw do wykonywania laminatow.

-  Pap asfaltowych

. szeroko$¢ zaktaddw arkuszy papy w kazdej warstwie powinna wynosic co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywa¢ zgodnie z kierunkiem sptywu
wody,

. zaklady kazdej nastepnej warstwy papy powinny by¢ przesuniete wzgledem zaktadéw warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji
dwuwarstwowej - 0 1/2 szeroko$ci arkusza, przy izolacji trzywarstwowej - 0 1/3 szerokosci arkusza itd.,

. papa na welonie szklanym moze stanowi¢ tylko jedna warstwe w wielowarstwowej (min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,

. temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na goraco w chwili uzycia powinna wynosi¢ od 160°C do 180°C,

. izolacje wodochronne cze$ci podziemnych i przyziemi budynkéw powinny by¢ dylatowane w tych samych migjscach i ptaszczyznach, w ktorych
wykonano dylatacje konstrukcji budynku lub dylatacje z sasiednim budynkiem.

. W przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych termozgrzewalnych, ktére sg przeznaczone do przyklejania do podioza
oraz sklejania migdzy soba metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika gazowego do momentu
nadtopienia masy powtokowej - nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

. palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposéb, aby jednoczesnie podgrzewat podioze i wstege papy od strony przektadki antyadhezyjnej;
jedynym wyjatkiem jest klejenie papy na powierzchni plyty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie dopuszcza sie ogrzewania
podioza,

. dla uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krétkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciagle przemieszczany w miare
nadtapiania masy powlokowej,

. niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego sptywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

. - fragment wstegi papy z nadtopiong powlokq asfaltowg nalezy natychmiast docisna¢ do ogrzewanego podtoza watkiem, o diugosci réwnej
szeroko$ci pasma papy.

Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nalezy dodatkowo przestrzega¢ nastepujacych zasad:

powierzchnia podioza powinna by¢ dostatecznie gtadka i zagruntowana, aby zapewni¢ dobre doklejenie papy do podtoza,

korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpo$rednio po wykonaniu izolacji,

mozliwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uktadach wielowarstwowych z papami klejonymi na goraco (np. metoda zgrzewania); w takim przypadku
zaleca sig, aby papa samoprzylepna stanowita pierwsza (spodnig) warstwe hydroizolacyjna, gdyz wowczas istnieje mozliwos¢ jej dodatkowego doklejenia w
trakcie wydzielania ciepta stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.
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—  Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku
Materiaty rolowe z tworzyw sztucznych moga by¢ mocowane do podioza i taczone metoda;

. klejenia lub wulkanizacii,

. zgrzewania,

. mocowania mechanicznego.

Sposob mocowania i taczenia materiatu izolacyjnego musi by¢ zgodny z wymaganiami okreslonymi przez producenta tego materiatu w dokumencie
odniesienia (aprobacie technicznej).
Do wykonania izolacji wodochronnych z materiatdw rolowych z tworzyw sztucznych wykorzystuje sie:

. folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami, stanowigce dodatkowa warstwe drenazowa,

. folie z tworzyw sztucznych z wyttoczeniami potaczone z tekstyliami wodoprzepuszczalnymi stanowigce dodatkowa warstwe drenazowo-
filtrujaca,

. folie polietylenowe o grubosci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubosci 0,3 mm moga by¢ stosowane tylko w izolacjach
przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany EPDM,

. folie PVC ze spodnig warstwa bitumo-odporng przeznaczone do uktadania bezpo$rednio na izolacji papowej. Zasady ktérych nalezy
przestrzega¢ przy uktadaniu hydroizolacji z materiatow rolowych:

. zaktady z folii PVC nalezy taczy¢ za pomoca rozpuszczalnikéw (cykloheksanolu lub tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejow i dodatkowo
wzdtuz krawedzi doszczelnia¢ tzw. uptynniong folia; dopuszcza sig taczenie folii na zaktadach metodg zgrzewania,

. mocowanie mechaniczne w obrebie zaktadu polega na osadzeniu facznikéw mocujacych w spodniej czesci zaktadu, wzdtuz linii rownolegtej do
krawedzi brzegowej, a nastepnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zaktadu do warstwy spodniej, pomiedzy krawedzig zewnetrzng
warstwy wierzchniej i linig tacznikow mocujacych; nie nalezy klei¢ zaktadu nad tacznikami mocujacymi,

. poszczegdlne pasma rolowego materiatu hydroizolacyjnego EPDM nalezy faczy¢ na zaktadach metoda wulkanizacii lub za pomocg
specjalnego kleju wskazanego przez producenta materiatu hydroizolacyjnego.

- Powlokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu
Przy wykonywaniu izolacji powtokowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu nanoszonych warstwowo na przygotowane podioze nalezy:
wykorzystywa¢ masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach technicznych do takiego zakresu zastosowania,
przy nanoszeniu poszczegolnych warstw powtoki przestrzega¢ zasad podanych w specyfikacji szczegétowe; i instrukcji (karcie technicznej) producenta
uktadanej masy hydroizolacyjne;.

—  Preparat6éw penetrujacych w gtab podtoza
Przy wykonywaniu hydroizolacji metoda krystalizacji wgtebnej nalezy:
wykorzystywac preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj. aprobatach technicznych do takiego zakresu zastosowania,
nanosi¢ preparat na przygotowane, mokre podtoze, zgodnie z wytycznymi podanymi w karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego.
Preparaty penetrujace w giab betonu, po prawidtowym ich naniesieniu na podtoze, moga nie tworzy¢ na jego powierzchni powtoki, poniewaz powtoka ta nie
petni funkcji jedynej warstwy hydroizolacyjnej. Wtasciwa izolacje betonu w tym przypadku stanowi preparat krystalizujacy w jego porach, pod wptywem
znajdujacej sie w nim wilgoci.
5.5.4. Wymagania dotyczace wykonywania obrébek blacharskich hydroizolacji
Obrobki blacharskie zabezpieczeh wodochronnych czesci podziemnej i przyziemia budynku powinny by¢:

—  dostosowane do rodzaju izolacji,

—  wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubosci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z dokumentacja projektowa i wymaganiami szczegétowej

specyfikacji technicznej,
- wykonane tak, by zachowane zostaty wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6
6.1. Badania przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych podziemnych czesci i przyziemi budynkow
Przed przystapieniem do robét hydroizolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktore beda wykorzystywane do wykonywania robét oraz
kontrole przygotowanego podfoza.
6.2.1. Badania materiatow
Materialy hydroizolacyjne uzyte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub wodochronnej powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w punkcie 2
niniejszej specyfikacji techniczne;.
Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzi¢:

- w protokole przyjecia materiatdw na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania wyrobow hydroizolacyjnych,

—  stan opakowan (oryginalno$¢ opakowan i ich szczelno$¢) oraz sposob przechowywania materiatow,

6.2.2. Badania podtozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku podiozy:

- betonowych - zgodno$¢ wykonywania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
wytrzymatos¢ i réwnosc podktadow, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura podfoza,
zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych,

- murdw z cegly, kamienia i bloczkéw betonowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzymato$¢, doktadno$¢ wykonania z uwzglednieniem wymagan szczegétowych specyfikacii
technicznych, wypetnienie spoin, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien lub wymaganej przez producenta wyrobéw
hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno$¢ i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych
elementow metalowych,

—  gfadzii tynkéw cementowych - zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowa i szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi, w tym:
sztywno$¢ podkiadu, rownos¢ i wyglad powierzchni, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ i temperatura gtadzi lub
tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystajacych elementéw metalowych.

—  Niezaleznie od rodzaju podfoza kontroli ponadto podlegaja:

- styki rznych plaszczyzn (krawedzie, naroza itp.) przygotowywanych do izolacji powierzchni (fasety i sfazowania),

—  dodatkowe wymagania dotyczace przygotowania podtozy deklarowane przez producenta materiatéw hydroizolacyjnych, w tym dotyczace
gruntowania podfoza.

Wyglad powierzchni podioza nalezy oceni¢ wizualnie, z odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni
podtoza nalezy przeprowadzi¢ za pomoca taty o dtugosci 2,0 m, przytozonej w 3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 20 m2 podioza i przez pomiar
jego odchylenia od taty z doktadnoscig do 1 mm, na zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji technicznej. Wypukitosci i wgtebienia na
powierzchni podktadu powinny by¢ nie wigksze niz 2 mm. Pekniecia na powierzchni o szerokosci powyzej 2 mm powinny by¢ wypetnione. Zapylenie
powierzchni nalezy oceni¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka.

Sprawdzenie wytrzymato$ci podioza na odrywanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami szczeg6towej specyfikacji technicznej.

Wilgotno$¢ i temperature podioza nalezy oceni€ przy uzyciu odpowiednich przyrzadow (wilgotnociomierz, termometr).
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Sprawdzenie wielkosci promienia zaokraglenia lub wielkosci skosoéw stykow réznych ptaszczyzn podtozy nalezy przeprowadzi¢ za pomoca szablonu, na
zgodno$¢ z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostate badania nalezy przeprowadzi¢ metodami opisanymi w odpowiednich szczeg6towych specyfikacjach technicznych.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. szczegdtowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokotu kontroli,
wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzeniu zgodno$ci wykonywanych robét hydroizolacyjnych z dokumentacja projektowa, szczegétowa specyfikacjq
techniczng i instrukcjami producentow wyrobdw stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji wielowarstwowych badania te powinny by¢
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. Powinny one obejmowa¢ sprawdzenie:

—  przestrzegania warunkéw prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4. niniejszej ST,

—  poprawnosci zagruntowania podtozy oraz wykonania poszczegdlnych warstw w sposéb zapewniajacy ich ciagtosc i szczelnosg,

—  poprawno$ci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych budynku,

—  poprawnosci obrobienia przebi¢ i przejs¢ przewodéw, rur lub innych elementéw budowlanych przez izolacje,

—  nabiezaco, w trakcie realizacji kazdej warstwy, ilosci zuzywanych materiatéw izolacyjnych,

—  przestrzegania pozostatych wymagan dotyczacych wykonania robét hydroizolacyjnych podanych w punkcie 5.5. szczegdtowe] specyfikaci
technicznej, w tym: wymagan dotyczacych stosowanych materiatow, ilosci i grubosci nanoszonych warstw, wielkosci zaktadow, doktadnosci
sklejenia poszczegdlnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét
hydroizolacyjnych, w szczegdlnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatdw i wyrobéw,

- prawidlowosci przygotowania podtozy,

- prawidtowo$ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw ochronnych i dociskowych,

- sposobu wykonania i uszczelnienia przebi¢ i przej$¢ przez izolacje, przerw roboczych, dylatacji i zakoriczen krawedzi izolacji oraz obrébek
blacharskich hydroizolacji.

—  Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne sg wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania.

Badania izolacji powtokowych z mas przy ich odbiorze nalezy przeprowadza¢ po ich catkowitym wyschnigciu i utwardzeniu.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuije:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego (réwnosci, ciagtosci, miejsc przebi¢ i dylatacji oraz zakoriczen krawedzi izolacji),

—  sprawdzenie ilosci warstw i ich grubosci,

- - sprawdzenie przyczepnosci lub przylegania izolacji do podfoza,

—  sprawdzenie pozostatych wymagan okreslonych w pkt. 5.5. szczegdtowej specyfikaciji techniczne;.
Badania odbiorowe nalezy przeprowadzi¢ metodami okre$lonymi w szczegdtowej specyfikacji techniczne;.
Sprawdzenie przylegania izolacji do podioza mozna przeprowadzi¢ wzrokowo i za pomoca miotka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w
3 dowolnie wybranych miejscach na kazde 10-20 m2 powierzchni zaizolowanej lub metoda niszczaca okreslong w PN-92/B-01814.
Przy opukiwaniu miotkiem charakterystyczny gtuchy dzwiek $wiadczy o nieprzyleganiu i niezwigzaniu izolacji z podiozem.
Sprawdzenia grubosci powtok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mozna dokona¢ metodami nieniszczacymi w trakcie ich naktadania (20 punktéw
kontrolnych na obiekt lub 100 m? izolowanej powierzchni) lub niszczacymi (poprzez wyciecie prébek) po ich wyschnieciu, wykonujac co najmniej 1 pomiar
na 25 m2powioki lecz nie mniej niz 5 na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.1.  Szczegodtowe zasady obmiaru robét hydroizolacyjnych w przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza sie w metrach kwadratowych izolowanej powierzchni w rozwinigciu. Wymiary powierzchni przyjmuje sie
w $wietle surowych muréw. Z obliczonej powierzchni potraca sig powierzchnie otwordw, stupdw, pilastrdw itp. wieksze od 1 m2. Izolacje szczelin
dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile stanowig one odrebne pozycje przedmiarowe, oblicza sie w metrach.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania og6line" Kod CPV 45000000, pkt 8

8.1.  Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych elementami ulegajacymi zakryciu sa podioza i poszczegoine
warstwy w izolacjach wielowarstwowych. Odbiér podtozy musi by¢ dokonany przed rozpoczeciem robét hydroizolacyjnych, natomiast odbidr kazdej
ulegajacej zakryciu warstwy izolacji wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru podiozy nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy poréwna¢ z wymaganiami
dotyczacymi poditozy pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okreslonymi w pkt. 5.3.
W trakcie odbioréw kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan
nalezy poréwna¢ z wymaganiami dotyczacymi poszczegdlnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji.
Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza lub poszczegdine warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane
prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacjg projektowa oraz ST i zezwoli¢ na przystapienie do kolejnego etapu robét hydroizolacyjnych.
Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze lub kolejna warstwa izolacji wielowarstwowej nie powinny by¢ odebrane. W takim przypadku
nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatéw koniecznych do usunigcia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie
przeprowadzi¢ badania nie odebranego podtoza lub nie przyjetej warstwy hydroizolacji.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu oraz materiatow nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3.  Odbidr czesciowy
Odbiér czgsciowy polega na ocenie iloci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robot dokonuie sie dla zakresu okreslonego w dokumentach
umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét.
Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem koricowym.
Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.
Protokét odbioru czes$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robot, jezeli umowa taka forme przewiduje.

8.4.  Odbior ostateczny (koricowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowg oraz szczegdtowa specyfikacje techniczna.
Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz dokonanej
oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okre$la¢ umowa.
Wykonawca robot obowigzany jest przediozy¢ komisji nastepujace dokumenty:

- dokumentacjg projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
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- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,

—  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,

—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,

—  protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

—  protokoty odbioréw cze$ciowych,

—  instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatow,

—  wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig z przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4.
niniejszej ST, poréwna¢ je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona¢ oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne przyziemia budynku powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce
dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny hydroizolacja nie powinna by¢ przyjeta. W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwiazan:

—  jezelito moZliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usuna¢ niezgodnosci izolacji z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.5. i przedstawic ja.
ponownie do odbioru,

—  jezeliodchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika, nie powodujg nieszczelnosci hydroizolaciji oraz nie ograniczajg jej
trwato$ci, zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na dokonanie odbioru koricowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia w
stosunku do ustalen umownych,

- wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest usuna¢ wadliwie wykonang izolacje
przeciwwilgociowa lub wodochronng, wykona¢ ja ponownie i powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletno$ci dokumentéw odbior moze byé dokonany po ich uzupetnieniu.
Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokét powinien zawierac:

—  ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

- oceng wynikéw badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,

—  stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét hydroizolacyjnych z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej i wodochronnej w przyziemiu budynku po uzytkowaniu w tym
okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robét poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,Odbior
ostateczny (kofhcowy)".

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej
jakosci robot.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000, pkt 9
9.1. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie rob6t hydroizolacyjnych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koncowym odbiorze lub etapami
okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu rob6t hydroizolacyjnych w przyziemiu budynku stanowi warto$¢ tych robét
obliczona na podstawie:
—  okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo$ci rob6t zaakceptowanych przez zamawiajgcego i obmierzonych
zgodnie z pkt. 7.2. szczegdtowej specyfikacji technicznej,
- ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t hydroizolacyjnych lub kwoty ryczaltowe obejmujace izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w przyziemiu budynku
uwzgledniaja;
- przygotowanie stanowiska roboczego,
—  dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,
—  obstuge sprzetu nieposiadajacego etatowej obstugi,
—  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajgcych wykonanie rob6t na wysokosci do 4,5 m, od poziomu
ich ustawienia,
—  zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,
- przygotowanie materiatow izolacyjnych i materiatéw pomocniczych,
- przygotowanie podiozy,
—  demontaz przed robotami hydroizolacyjnymi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktore wymagaja zdemontowania w celu wykonania prac
izolacyjnych,
- wykonanie prac hydroizolacyjnych,
—  usuniecie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,
- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot,
—  usuniecie pozostato$ci, resztek i odpadoéw materiatow w sposob podany w szczegétowej specyfikacii technicznej,
- likwidacje stanowiska roboczego,
—  utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentéw i wymaganiami szczegétowej specyfikacji technicznej.
W kwotach ryczattowych ujete sg réwniez koszty ewentualnego obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty montazu, demontazu i pracy
rusztowan niezbednych do wykonania rob6t hydroizolacyjnych na wysoko$ci ponad 4,5 m od poziomu ich ustawienia.
Przy rozliczaniu robot hydroizolacyjnych wedtug uzgodnionych cen jednostkowych koszty obnizenia poziomu zwierciadta wody gruntowej oraz koszty
rusztowan moga by¢ uwzglednione w tych cenach lub stanowi¢ podstawe oddzielnej ptatnosci. Sposdb rozliczenia tych kosztéw nalezy ustali¢ w
postanowieniach pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy
-  PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

—  PN-90/B-04615 Papy asfaltowe i smotowe - Metody badan.

- PN-B-24000:1997 Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

- PN-B-24002:1997 Asfaltowa emulsja anionowa. PN-B-24002:1997/Ap1:2001 Asfaltowa emulsja anionowa.
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PN-B-24003:1997 Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997 Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004 Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997 Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997 Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniajaca.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).

PN-B-24625:1998 Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypetiaczami stosowane na goraco.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlane;.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).

PN-91/B-27618 Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego.

PN-92/B-27619 Papa asfaltowa na folii lub tamie aluminiowe;.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z wiokien szklanych.

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podktadowa na widkninie przeszywane;.

PN-EN 13252:2002 Geotekstylia i wyroby pokrewne - wiasciwos$ci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w systemach
drenazowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U) Geotekstylia i wyroby pokrewne - wiasciwo$ci wymagane w odniesieniu do wyrobéw stosowanych w
systemach drenazowych (Zmiana A1).

PN-EN 13969:2005 (U) Elastyczne wyroby wodochronne - Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tacznie z wyrobami z tworzyw
sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych - Definicje i wtaciwosci.

PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie prébek zapraw do badan.

PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005 Metody badan zapraw do murdw - Okre$lenie konsystencji Swiezej zaprawy (za pomoca stolika rozptywu)
(Zmiana A1).

PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do murdw - Okreslenie konsystencji $wiezej zaprawy (za pomocg penetrometru). PN-EN 1015-
12:2002 Metody badan zapraw do muréw - Cze$¢ 12: Okreslenie przyczepnosci do podioza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.
PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku. PN-EN 197-
1:2002/A1:2005 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku (Zmiana A1).

PN-EN 197-2:2002 Cement - Cze$¢ 2: Ocena zgodno$ci.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

PN-EN 1008-1:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie prébek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu - Cze$¢ 6: Pobieranie probek, kontrola zgodnosci i ocena zgodnosci.
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane - Badanie cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.

PN-EN 1542-2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Metody badan - Pomiar przyczepnosci przez odrywanie.
PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie - Konstrukcje betonowe i zelbetowe - Metoda badania przyczepnosci powlok
ochronnych.

10.2.Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pdzn. zmianami).

10.3. Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.
U. z2005 . Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198,

poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu o0znaczenia wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004
r.Nr 195, poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.

1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
(Dz. U.z2002 r. Nr 140, poz. 1171, z p6zn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679, z pdzn. zmianami).

10.4.Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 3) Arkady, Warszawa 1990 r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i
wodochronne czesci podziemnych budynkdw. Warszawa 2005 r.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych. Wymagania ogéine. Kod CPV 45000000-7.

Wydanie Il, OWEOB Promocja - 2005 r.
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sq wymagania dotyczace wykonania obudow $cian z plyt gipsowo- widknowych na rusztach
metalowych, zabudéw i sufitdw typu lekkiego
1.2, Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (SST) ma zastosowanie jako dokument przetargowy i umowny/kontraktowy przy zlecaniu, realizacji i odbiorze rob6t
okreslonych w pkt 1.1. zgodnie z ST - ,Wymagania Ogoine”.
1.3. Zakres rob6t objetych ST
Roboty, ktdrych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie $cianek, zabudéw $cian i sufitow w
obiektach objetym Kontraktem, do ktérej wykonania zostang uzyte materialy odpowiadajace wymaganiom n/w norm, atestow lub aprobat technicznych.
Robotami podstawowymi wchodzacymi w zakres wykonania prac $cianek, zabudéw Scian i sufitéw sa:

- Wykonanie $cianek z ptyt gipsowo- widknowych na rusztach metalowych

- Wykonanie obudéw z plyt gipsowo- wioknowych na rusztach metalowych szachtéw instalacyjnych

- Wykonanie sufitow podwieszanych z ptyt gipsowo- widknowych na rusztach metalowych
Robotami towarzyszacymi i pomocniczymi przy wykonywaniu prac zabudow $cian i sufitow sa;

- Ustawienie i rozbidrka niezbednych rusztowan

- Przygotowanie otwordw do montazu drzwi w $ciankach typu lekkiego

- Szpachlowanie plyt gipsowo- widknowych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami i 0znaczaja;
budynek - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd
budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce.
remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu
pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacii.
pozwolenie na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie i prowadzenie robét budowlanych innych niz
budowa obiektu budowlanego.
dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zataczonym projektem budowlanym, dziennik, protokoty odbioréw, w
miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji, ksiazke obmiaréw, a w przypadku robét metoda montazu - takze dziennik montazu.
aprobata Techniczna - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna oceng techniczng wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w
budownictwie.
oplata - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez
wiasciwy organ.
dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych oraz zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w czasie wykonywania robét.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.
rejestr obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ - akceptowang przez Inspektora Nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzacg do wpisywania
przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatacznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru budowlanego.
materialy - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét,
zgodnie z dokumentacjg projektowa Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robét i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.
odpowiedniej zgodno$ci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty
okreslone z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru w formie pisemne;j
dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
projektant - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawna lub fizyczng bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
przedmiar robat - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania rob6t wedtug technologicznej kolejnoci ich wykonania wraz z
obliczeniem i podaniem ilosci robét w ustalonych jednostkach przedmiarowych.
ustalenia Techniczne - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach Technicznych i szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych.
Przedstawiciel Wykonawcy - osoba wymieniona przez Wykonawce w Umowie lub wyznaczona przez niego w razie potrzeby wg regut zawartych w
Umowie
Strona - Zamawiajacy lub Wykonawca, w zaleznosci od kontekstu
Wykonawca - osoba(y), wymieniona(e) jako wykonawca w Ofercie zaakceptowanej przez Zamawiajacego oraz prawni nastepcy tej osoby (lub oséb).
Zamawiajacy — osoba(y) wymieniona(e) jako Zamawiajacy w Umowie.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi i
poleceniami Inspektora

2. MATERIALY
2.1. Ogdine wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne zasady materiatow podano w ST ,Wymagania ogoéine"
Do wykonania rob6t Wykonawca moze uzy¢ tylko materialy posiadajace dokumenty dopuszczajace je do stosowania w budownictwie na terenie
Rzeczpospolitej Polskie; :
- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wskazujacy na to, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat
technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z aprobata techniczng w przypadku wyrobow, jezeli nie sa objete certyfikacjg okreslong w
pkt. a) i ktore spetniajg wymogi ST.
Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznej, zostang przez Wykonawce wywiezione z placu budowy, badz ztozone w miejscu
wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdujq sie niezbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sig z ich nie
przyjeciem i nie zaptaceniem.
2.2 Materiaty do wykonania $cian i obudow z ptyt gipsowo- widkowych na rusztach metalowych.
Czes¢ Scian dziatowych nienosnych nalezy wykona¢ jako lekkie na ruszcie stalowym z wypefnieniem weing mineralng z obudowg obustronna z dwéch
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warstw ptyt widknowo - gipsowych.

Obudowy szachtéw instalacyjnych wewnetrznych wykona¢ w konstrukcji lekkiej tzn ruszt z profili C wypetniony weing mineralng obtozony
jednostronnie ptyta widknowo-gipsowa (2 x ptyta gr 1,25 cm).

Warstwa wykonczeniowa $cian wg. zestawienia na rzutach.

Wiasnosci fizyczne i wytrzymato$ciowe plyt widknowo-gipsowych:

- gestos¢- 1150 +/_ 1250 kg/m3

—  skfad - zaczyn gipsowy w catym przekroju zbrojony widknami celulozy (brak struktury warstwowej np. karton + rdzen gipsowy)
- wspodiczynnik dyfuzji pary wodnej u=13

- wspdiczynnik przewodzenia ciepta <0,32W/mk

—  pecznienie/rozszerzanie sige przy zmianie wilgotnosci powietrza o 30 % < 0,25mm/m,,po namoczeniu powyzej 24 godzin brak
rozwarstwien i degradacii
- wilgotno$¢ - 1,3% przy wilgotnosci 65 %,po namoczeniu
powyzej 24 godzin brak rozwarstwien i degradacji

—  ognioochronnos¢ - niepalny ,klasa reakcji na ogien A 2 lub A1, spetnia wymagania klasy K 10 wg EN 13501-2

- warto$¢ wspétczynnika odpomosci na uderzenia wg EN 1128 co najmniej IR =11.
Projektowana $ciana dziatowa o grubosci 12 cm (ruszt z profil C gr 6 cm wypetniony wetna mineralng z obustronng obudowa 2x pyta widknowo-
gipsowa gr 2,5 cm) posiada nastepujace parametry uzytkowe :

—  Klasa odpornosci ogniowej wg PN EN 1364-1 - EI90
- Wspdiczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw 262 dB
- lzolacja akustyczna wzdiuzna Ruwr 260 dB

Odpornos$¢ na uderzenia :

Warto$¢ wspétczynnika odporno$ci na uderzenia wytyczanego zgodnie z normg

EN 1128 IR wynosi co najmniej 11mm/mm grubosci piyty.

2.2.4. Stalowe ksztattowniki cienkoscienne o grubo$ci min. 0,6 mm z blachy ocynkowanej - nastepujace rodzaje:
- -ksztattowniki na stupki Scian szkieletowych
- -ksztattowniki obwodowe

- -ksztattowniki do wzmocnienia narozy
2.2.5. Blachowkrety i wkrety,
2.2.6. Wypetniacze spoin na bazie gipsu sztukatorskiego,
2.2.7. Tasmy do zbrojenia szpachlowanych spoin z mat z przedzy sztucznej,
2.2.8. Wetna mineralna do izolacji akustycznej i ognioodpornej
2.2.9. Listwy wzmocnienia naroznikow,
2.2.10. Listwy wykonczenia krawedzi styku z posadzka i sufitem o profilu prostokatnym

2.3 Materialy do wykonania sufitow podwieszanych z plyt gipsowo- widkowych.
2.3.1.  Konstrukcja nona sufitu
Ruszt z ksztattownikéw z blachy stalowej ocynkowanej o odpormnosci na korozje C3 (dla sufitéw wodoodpornych i higienicznych), w gatunku DX51D
zawieszony na stalowych wieszakach przymocowanych do konstrukciji stropu - sktada sie z:
- belek gtdwnych nodnych
- belek poprzecznych
- katownikéw przysciennych,
Stalowe nakfadki dolnej potki wszystkich belek oraz katowniki przyscienne pokryte sa powloka poliestrowg o grubosci min. 20um na powierzchni
licowej, wieszak sprezynowy z uchwytem o no$nosci nie mniejszej od 950N
2.3.2. Wypetnienie konstrukcii
2.3.2.1. Plyty gipsowo- widknowe grubosci 12,5mm
Parametry techniczne: j/w dla ptyt gipsowo- widkowych.
2.4 taczniki, uszczelki i akcesoria montazowe
Wykonawca zastosuje taczniki, uszczelki i akcesoria montazowe zalecane przez Producenta.

3. Sprzet

3.1.  Wymagania ogdine dotyczace sprzetu

Wymagania ogolne dotyczace sprzetu podano ST.,Wymagania ogéine"

3.2.  Sprzet do wykonania robot

Prace nalezy wykonac recznie przy uzyciu elektronarzedzi i drobnego sprzetu pomocniczego wskazanego przez Producenta stosowanego materiatu.

4. Transport

4.1.  Wymagania ogolne dotyczace transportu

Wymagania ogélne dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogéine"

4.2.  Transport materiatow

Materiaty nalezy transportowa¢ w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami w sposob zgodny z instrukcjami ich producentow i zabezpie-
czony przed zawilgoceniem.

Plyty gipsowo- widkowe powinny by¢ dostarczone na budowe w paletach lub w pakietach w pozycji ,na ptask" spigte listwami rwnolegtymi w poprzek
o 60 cm i uktadane stronami licowymi do siebie. Nalezy je przechowywa¢ w pozycji poziomej w stosach na listwach rozstawionych co 60cm.

5. Wykonanie robét
5.1.  Ogolne zasady wykonania robot
Wymagania ogolne dotyczace zasad wykonywania rob6t podano w ST . ,Wymagania ogolne"
Wykonawca rozpocznie wykonanie zabudéw $cian i sufitdw po zakoriczeniu prac konstrukeyjnych i wykonania posadzek na danym obszarze robét i po
zakonczeniu wszystkich niezbednych prac instalacyjnych.
Zabudowy zostang wykonane w sposob spetniajacy nastepujace wymagania:
- wymagania uzytkowe: mozliwo$¢ mocowania hakéw i uchwytéw, powinna przenosi¢ obcigzenie wspornikowe 0,5kN/m, ktérego pionowa
linia dziatania nie powinna znajdowac si¢ dalej niz 0,3m od powierzchni cianki,
- parametry wytrzymatosci $ciany w zakresie bezpieczenstwa zginanie- 4,3 fmk, Scinanie-1,8 fvk,
- parametry sztywnosci zginanie 4,2 fmk, rozciaganie 2,4 ftk, Sciskanie 8,5 fck, $cinanie 3,6 fvk
- odpornosci na uderzenia - jak dla pomieszczen uzytkowanych z duza dbatoscig o mienie i ryzykiem wypadkow i niewtasciwego
uzytkowania wytrzymata w najwyzszej klasie uderzen zgodnie z klasyfikacjg Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie.
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- wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej - odpowiednio EI30, EI60 oraz izolacji akustycznej wtaciwej Rw-52dB- 60dB. Izolacyjnosé
akustyczna zostanie ustalona indywidualnie przez projektanta zgodnie z wymaganiami Projektu i obowigzujacymi normami.

52. Sciany i obudowy z plyt gipsowo- wiéknowych

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru projekt montazu zabudéw do akceptaciji. Wykonawca zastosuije i dobierze
odpowiednie typy ksztattownikéw przeznaczone do elementéw obwodowych i do usztywniania w narozach oraz ptyty gipsowo- widknowe do
pomieszczen suchych i mokrych oraz weing mineralng do izolacji akustycznych.

Montaz konstrukcji no$nej na ksztattownikach obwodowych uktadanych na tasmie uszczelniajacej przed kotwieniem. Nastepnie ustawiane sg profile
boczne mocowane do $cian w trzech miejscach i profile narozne. Ksztattowniki Sciany szkieletowej (stupki wewnetrzne) ustawiane w pionie i
mocowane do ksztattownikow obwodowych w odpowiednim rozstawie zaleznym od konstrukcji $cianki.

Zastosowac potaczenia redukcyjne $lizgowe w miejscach styku z innymi elementami konstrukgji budynku dla zapewnienia odpowiedniej dylatacii.
Montaz oktadzin z ptyt gipsowo-widknowych na stelazu stalowym ocynkowanym, szkielet ze stali zimno gietej, ocynkowanej grubosci 0,6 mm, profile
wykonane zgodnie z PN-EN10143:1997. Profile obwodowe, pionowe CW mocowane do $cian wkretami ze stalowym kotkiem rozporowym 8x60 co 700
mm, a profile poziome UW mocowane do stropéw za pomoca kotkéw rozporowych szybkiego montazu 6x40 co 100cm. Pomigdzy stalowymi profilami
obwodowymi, a $cianami i stropami uszczelnienie z tasmy akustycznej o szerokosci $ciany. Stupki CW w rozstawie 600 mm sg wsuwane w profile
poziome. Oktadziny z plyt gipsowo- widknowych, grubosci 10/12,5/15 mm sa mocowane tylko do pionowych profili stalowych CW za pomoca
specjalnyvh wkretéw z tbem stozkowym . W przypadku oktadziny pojedynczej ptyty mocowane wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 250 mm. W
przypadku oktadziny podwdjnej w pierwszej warstwie wkretami 3,9 x 30 mm w rozstawie co 400 mm, natomiast w drugiej warstwie wkretami 3,9 x 45
mm w rozstawie co 250 mm lub w systemie plyta do plyty . Plyty w poszyciu 1-szej warstwy taczone na styk, bezspoinowo. Plyty w poszyciu 2-giej
warstwy sklejane na styk przy pomocy systemowego kleju poliuretonowego do spoin. Spoiny o szer 0,5mm -1 mm ptyt w 2-w drugiej warstwie poszycia
oraz tby wkretow zaszpachlowane systemowa masg szpachlowa producenta ptyt. Wypetnienie przestrzeni wetng mineralng, grubosci min 60 mm
gestosci od 30 kg/m3 do 60kg /m3. Nalezy przewidzie¢ stosowanie systemowych potaczen dylatacyjnych w rozstawie max 800cm dla spoiny
szpachlowanej oraz co 1000 cm dla spoiny klejonej . W miejscu osadzenia drzwi Sciany nalezy wzmocni¢ systemowym profilami typu UA, mocowanymi
do podtoza i stropu

Obudowy $cian pokrycie jednostronnne, poszycie pojedyncze i podwdjne z ptyt gipsowo-wioknowych 10/12,5/15mm Obudowy $ciany masywnej na
profilach Ui C . Wspotczynnik poprawy izolacji akustycznej dla tej obudowy wynosi 20 dB i 22 dB ,a wspétczynnik dzwigkoizolacyjnosci dla catej
Sciany wraz z obudowa tej Sciany w kierunku wzdtuznym i poprzecznym wynosi  Rlwr = 57 dB ,a dla poszycia podwdjnego jest to wartosc 62 dB .
(wyniki dla $ciany masywnej o gestosci 125-250kg/m3 posiadajaca izolacyjnosc akustyczng wtasciwg Rw=40-47 dB)Obudowa ma charakter ciagly i
szczelny spoina w ostatniej warstwie poszycia szer 0,5-1,0mm wykonana klejem poliuretanowym).

5.3 Sufity podwieszane z plyt gipsowo- widkowych

Wykonawca zastosuje technologie montazu i wykonania sufitu podwieszonego systemowego zgodnie z instrukcjami Projektanta i uzytkownikow
pomieszczen. Niedozwolone jest opieranie na konstrukcji podwieszonej sufitdw elementéw urzadzen, ocieplenia i innych.

Dostawca systemu sufitowego zapewni wszystkie elementy integrujace system z urzadzeniami zamontowanymi w sufitach. Wykonanie sufitow mozna
rozpoczaC po ukonczeniu prac malarskich i oktadzinowych $cian na danym obszarze. Ruszt no$ny, wieszaki oraz elementy wypetniajace zostang
dobrane w sposob gwarantujacy bezpieczenstwo uzytkowe, odporno$¢ na uderzenia energia 10Nm i wiasciwe warunki eksploatacji w postaci dostepu
do urzadzen instalacyjnych zakrytych stropem.

6. Kontrola jakosci robot
6.1.  Ogodlne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ............ ,Wymagania ogdlne" poz. 6.1.
6.2. Kontrola jako$ci Scianek, obudéw i sufitow
Kontrola jako$ci obejmuje nastepujace wymagania dla $cian z ptyt i sufitow typu lekkiego, ktére powinny spefnia¢ wymagania techniczno-uzytkowe
dotyczace:
- odpornosci na uderzenia,
- no$nosci i sztywnosci,
- ochrony cieplnej, radiologicznej, akustycznej i przeciwpozarowej,
- trwatosci eksploatacyjnej i estetyki,
Kontrola bedzie obejmowata nastepujace wymagania
- niedopuszczalne sa uszkodzenia powierzchni lub krawedzi pyt i paneli,
jako$¢ powierzchni wg wymagan dla ptyt g-w: jak dla tynkéw gipsowych,
- grubosci $cianek: £3 mm,
- odsuniecie oktadzin od powierzchni zakrywanej: £5mm,
- potozenie $cian na planie: £10mm
- odchylenie powierzchni i krawedzi od poziomu lub linii prostej max. 2 mm na dtugosci 2 m,
- nierdbwnomierno$¢ odstepéw pomigdzy poszczegoinymi elementami oraz elementami, a $ciang max. 2mm,
- nierbwnomierno$¢ wystepu sasiadujacych elementéw: max. 2 mm,
- niezgodno$¢ poziomu sufitu z wartoscig projektowana; £5mm,
- wymagania szczegoétowe dla rozwigzan systemowych wykonania $cian i sufitdw z paneli stalowych i szklanych,

6.3.  Ocena wynikow badan
Wszystkie elementy robot, ktore wykazujg odstepstwa od postanowien niniejszej SST powinny zosta¢ rozebrane i ponownie wykonane na koszt
Wykonawcy.

7. Obmiar robot

7.1.  Wymagania ogélne dotyczace obmiaru robét

Wymagania ogdlne dotyczace obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdine"
7.2.  Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest: dla wszystkich rodzajow robét: 1 m2

8. Odbior robot

8.1.  Ogodlne zasady odbioru rob6t Ogélne zasady dotyczace odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogélne”
8.2.  Rodzaje odbioréw

Roboty zwigzane z wykonaniem robét podlegaja;

- odbiorowi rob6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu
- odbiorowi wstepnemu
- odbiorowi koncowemu
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9. Podstawa ptatnosci

9.1.

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST. ,Wymagania og6ine"

9.2.

Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania $cian i obudéw z ptyt g-w obejmuije:

dostarczenie materiatow i sprzetu

przygotowanie stanowiska pracy

montaz i demontaz rusztowan

wykonanie rusztéw pod zabudowy

mocowanie plyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
wykonczenie stykdw i krawedzi

usuniecie zabrudzen

uporzadkowanie stanowiska pracy

Cena jednostkowa wykonania sufitdw podwieszanych z ptyt g-w obejmuje:

dostarczenie materiatow i sprzetu

przygotowanie stanowiska pracy

montaz i demontaz rusztowan

wykonanie rusztow podwieszonych sufitow

mocowanie ptyt g-w z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,
montaz plyt sufitowych g-w,

przeprowadzenie wymaganych badan i prob

usuniecie zabrudzen

uporzadkowanie stanowiska pracy

10. Przepisy zwigzane

10.1

Przepisy zwigzane

Jezeli szczegoine warunki wykonania robot przytoczone w Kontrakcie nie przewidujg inaczej, Wykonawca zastosuje si¢ w petni do wymagan i zalecen
ponizszych przepisow. Wykonawca nie bedzie roscit zadnych kosztéw zwigzanych ze spefnieniem postanowien ponizszych dokumentéw.

10.2 Normy

Ustawa z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (Tekst jednolity: Dz. U. Z 2000 r. Nr 106, poz. 690 z p6zniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami)

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych. ,lekka obudowa z plyt warstwowych”. wydane ITB 2003r- ISBN 978-83-249-
1314-5

Dokumentacie i specyfikacje w zaméwieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.
Wytyczne i zalecenia producenta systemu suchej zabudowy

PN-EN 13501-1:2008 Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementéw budynkow -- Cze$¢ 1: Klasyfikacja na podstawie badan
reakcji na ogien

PN EN 15283-2 Plyty gipsowe zbrojone wtoknami — Definicje, wymagania i metody badan — Czes¢ 2: Piyty gipsowo- widknowe.
PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.

4. PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienko$ciennych ksztattownikéw profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne
przy odbiorze

PN-EN 10088-1:2007 Stale odporne na korozje - Czg$¢ 1: Gatunki stali odpornych na korozje
PN-EN 10143-1997 Stalowe tasmy i blachy powlekane ogniowo w sposdb ciagty powtokami metalicznymi.

PN-EN 10169-1:2006 Wyroby ptaskie stalowe z powfokg organiczng naniesiong w sposéb ciggty. Czes$¢ 1: Postanowienia ogdine
(definicje,materiaty, tolerancje, metody badan

PN-EN 12365-1:2006 Okucia budowlane. Uszczelki i taSmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i $cian ostonowych. Cze$¢ 1.
Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja

PN-EN 13162:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
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B-010.00.00 TYNKIWEWNETRZNE

Kod CPV 45410000-4
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkéw wewnetrznych w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagan ogolnych.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie tynkdw gipsowych i oktadzin Scian
zewnetrznych.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4.
Podtoze - powierzchnia elementu konstrukcyjnego lub podktad, na ktory naktada si¢ wyprawe. Podktad - warstwa ochronna lub wyréwnujaca natozona na
powierzchnie elementu budowlanego. Wyprawa - stwardniata warstwa masy tynkarskiej natozona na podtozu.
Tynk gipsowy(gtadz gipsowa) - nanoszona recznie lub mechanicznie wyprawa jedno- lub wielowarstwowa (dwu- lub trzywarstwowa) o tacznej grubosci nie
przekraczajacej 2-15 mm, stanowigca powtoke wyréwnawcza, ochronng i dekoracyjna.
Sucha mieszanka tynkarska - mieszanina spoiw mineralnych, wypetniaczy, domieszek lub dodatkéw modyfikujgcych, ewentualnie pigmentéw, przygotowana
fabrycznie lub na placu budowy.
Masa tynkarska - masa otrzymana przez zarobienie woda lub specjalng substancjg suchej mieszanki tynkarskiej.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor masie tynkarskiej.
Okres przydatnosci mieszanki - okres, w ktorym sucha mieszanka tynkarska przechowywana w opakowaniu fabrycznym spetnia wymagania odpowiednio
do rodzaju mieszanki.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5. 2. Materiaty

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 2.
Materiaty stosowane do wykonania tynkéw powinny mie¢:

—  oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna lub krajowa specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami podstawowymi, albo

—  deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczng, badz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”,

—  okres przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie materiaty do wykonania tynkéw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach

technicznych).

2.2.1. Suche mieszanki tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10109:1998 lub aprobat technicznych.

2.2.2. Masy tynkarskie do wypraw gipsowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10106:1997 ,PN-92/B-01302 lub aprobat technicznych.

2.2.3. Zaprawy budowlane uzywane do przygotowania podioza pod tynki oraz ewentualnego wykonania podktadéw pod wyprawy pocienione powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-90/B-14501 ,Zaprawy budowlane zwykle".

Do zapraw tych nalezy stosowac:

—  piaski odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 13139:2003 i PN-EN 13139:2003/ AC:2004,

-  cement odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 197-1:2002,

—  wapno suchogaszone (hydratyzowane) lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna palonego. Ciasto wapienne powinno
tworzy¢ jednolita i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych;

—  wymagania dla wapna okreslone sa w normie PN-EN 459-1:2003,

-  gips odpowiadajacy wymaganiom normy PN-B-30041:1997,

- wode odpowiadajgacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004; bez badar laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociggowa woda pitna

2.2.4. Masy wyrbwnawcze i naprawcze do podiozy odpowiadajace wymaganiom aprobat technicznych.

Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:
sq zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

—  sgwiasciwie oznakowane i opakowane,

—  spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania, a w odniesieniu do
fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich réwniez karty katalogowe wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robdt tynkowych fabrycznie przygotowanych mieszanek tynkarskich nieznanego pochodzenia. Przyjecie
materiatéw i wyrobéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy

2.4, Warunki przechowywania wyrobow do robét tynkowych
Wszystkie wyroby do rob6t tynkowych pakowane w worki powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wymaganiami
odpowiednich norm. Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobéw opakowanych powinno by¢ suche i zabezpieczone przed zawilgoceniem.
Cement, gips i wapno suchogaszone w workach oraz suche mieszanki tynkarskie i masy tynkarskie przygotowane fabrycznie powinny by¢ przechowywane w
oryginalnych, zamknigtych opakowaniach, uktadanych na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilo$ci warstw nie wigkszej niz 10.
Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywa¢ w zasobnikach (zbiornikach) do cementu. Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywaé
na sktadowiskach otwartych, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami lub frakcjami kruszywa raz
nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie przygotowanych zasiekach)
3.  Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 3. Do mechanicznego wykonania zapraw i robot tynkowych nalezy
stosowac:

—  mieszarki do zapraw,

—  agregaty tynkarskie,
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—  betoniarki wolnospadowe,

-  pompy do zapraw,

—  przeno$ne zbiomiki na wodg,

- tynkarskie pistolety natryskowe,

—  Zzacieraczki do tynkow, pace metalowe
4. Transport
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST B-00.00.00 ,WWymagania ogolne" pkt 4 4.2. Transport materiatow
Wyroby do robét tynkowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym.
Zatadunek i wytadunek wyrobdw w opakowaniach, uktadanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca si¢ prowadzi¢ przy maksymalnym
wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciggniki, wozki.
Srodki transportu do przewozu wyrobéw workowanych powinny umozliwia¢ zabezpieczenie tych wyrobéw przed zawilgoceniem.

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozi¢ cementowozami.

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mozna przewozi¢ w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiemym zawilgoceniem
5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Przed przystapieniem do wykonywania rob6t tynkarskich powinny by¢ zakorczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.
Zaleca sig przystapienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadania i skurczoéw muréw tj. po uptywie 4-6 m-cy po zakofczeniu stanu surowego.
Tynki nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.
W nizszych temperaturach mozna wykonywa¢ tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi
wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod tynki gipsowe
Podtozem moze by¢ powierzchnia bezposrednio przeznaczona do otynkowania lub podktad, na ktory naktada sig wyprawe.

—  zbetondw zwyktych (w konstrukcjach monolitycznych i prefabrykowanych),

—  zautoklawizowanych betonéw komérkowych,

—  zzaprawy cementowej marki M4-M7,

—  zzaprawy cementowo-wapiennej marki M2-M7,

—  zgipsu i ptyt kartonowo-gipsowych.
Podtoza powinny byé réwne, mocne, jednorodne, rownomiernie chtongce wode, szorstkie, suche, nie pylace, wolne od wykwitow, bez rys i pekniec.
Powierzchnia ewentualnego tynku podktadowego nie powinna by¢ wygtadzona lub zatarta.
Nadlewki, nacieki i wystajace nieréwnosci podioza nalezy sku¢ lub zeszlifowaé. Rysy, raki, kawemy i ubytki podioza nalezy naprawi¢ zaprawg cementowa lub
specjalnymi masami naprawczymi, na ktére wydane sg aprobaty techniczne. Zabrudzenia powierzchni smarami, olejami, bitumami, farbami nalezy usunag,
zmywajac odpowiednimi preparatami odttuszczajacymi albo stosujac Srodki mechaniczne (np. piaskowanie).
Z podtozy nalezy usuna¢ warstwe pylaca oraz odpyli¢ powierzchnie. Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie. Podfoza z plyt gipsowo-kartonowych powinny mie¢ zaszpachlowane styki ptyt i wkrety mocujace.
Podktady z tynkéw zwyktych powinny spetnia¢ wymagania PN-70/B-10100, odpowiednie do zatozonej w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej -
odmiany i kategorii tynku podktadowego. Uwzgledniajac stan podtoza, wskazéwki pochodzace od producenta mieszanki tynkarskiej oraz warunki
atmosferyczne, w ktérych naktadana bedzie wyprawa, konieczne moze by¢ wstepne przygotowanie podtoza do tynkowania, poprzez jego zwilzenie wodg
zagruntowanie badz zastosowanie $rodkéw zwiekszajacych przyczepnosé tynku do podtoza. Jako Srodki zwigkszajace przyczepno$¢ tynku do podioza
stosowane sa:

- obrzutka wstepna,

—  Zzaprawy i szlamy zwiekszajace przyczepnose,

—  substancje ptynne tzw. mostki adhezyjne.
Dobér ewentualnych dziatan wstepnego przygotowania podtoza musi by¢ zgodny z zaleceniami producenta mieszanki tynkarskiej oraz wymaganiami
dokumentacji projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej

5.4. Wykonanie tynkow gipsowych(gtadz gipsowa)
Rodzaj i typ tynku a takze wymagania w zakresie mieszanki tynkarskiej okre$lone sg w dokumentaciji projektowej i specyfikacji techniczne;.
Tynki gipsowe moga by¢ jedno- lub wielowarstwowe (dwu- lub trzywarstwowe). Ze wzgledu na technike wykonania i sposéb obrobienia powierzchni rozroznia
sie nastepujace typy tynkow gipsowych:
—  Zzaciggane i gladzone - wykonywane przez zataciagniecie pacq wyprawy do uzyskania gtadkiej powierzchni lub w przypadku mas zawierajacych
okragte ziarna, zagtebien w ksztalcie rowkéow,
- natryskowe - wykonywane metoda natrysku miotetka, pedzlem, agregatem tynkarskim lub pistoletem tynkarskim,
- wytlaczane - wykonywane przez modelowanie natozonej warstwy za pomocg rolki.

Przy wykonywaniu tynkéw nalezy bezwzglednie przestrzegac¢ instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej w zakresie przygotowania podfoza i masy
tynkarskiej, a takze warunkow naktadania masy tynkarskiej oraz jej pielegnacii.
Ponadto przy wykonywaniu tynkéw nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad ogéinych:
—  mieszanke tynkarska dobierac tak, by zapewni¢ zgodno$¢ zatozonej w dokumentacii projektowej i szczegdtowej specyfikaciji technicznej grubosci
tynku i jego poszczegdlnych warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,
- obowigzkowo stosowac¢ technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy technologiczne) oraz sposob obrobienia tynku
zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we wskazéwkach producenta mieszanki tynkarskiej,
- profile tynkarskie dobiera¢ odpowiednio do ich przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z
uwzglednieniem zgodno$ci materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku,
—  nie dopuszcza¢ do powstania pustych przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi
- elementy wpuszczane w tynk (np. ramy okienne) osadza¢ rownomiernie na catym obwodzie,
—  w miejscach narazonych na pekniecia zaktada¢ siatke, w napoznikach wypuk tych i na krawedziach zaktadac katowniki aluminiowe perforowane.
- naciecia tynku (,kontrolowane peknigcia") wykonywa¢ przed przystapieniem do ostatniego etapu wykorczenia tynku np. zacierania, wygtadzania;
na $cianach wewnetrznych naciecia tynku sa niedozwolone.
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- ewentualne zbrojenie tynku siatkg nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej oraz
zaleceniami z instrukcji producenta mieszanki tynkarskiej,

- $wieze tynki wewnetrzne w okresie letnim powinny by¢ chronione przed zbyt intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a
w okresie zimowym przed mrozem,

- tynki wewnetrzne, po ich natoZeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje

5.5. Wymagania dotyczace tynkow gipsowych

Przyczepnos$¢ tynku do podioza polegajaca na mechanicznym potaczeniu sig zaprawy z podiozem powinna zapewnic takie przyleganie i zespolenie tynku z
podfozem, aby po stwardnieniu zaprawy nie wystepowaty odparzenia, pecherze itp. Oznaczenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy wykonywa¢ wg PN-
85/B-04500. Wzajemna przyczepno$¢ poszczegdlnych warstw w tynkach wielowarstwowych badana metoda kwadracikowania powinna dawa¢ wynik
pozytywny i nie powinna by¢ mniejsza niz przyczepnos¢ catego tynku do podtoza.
5.5.1. Odporno$¢ tynkéw na uszkodzenia mechaniczne. Miarg odpornosci na uszkodzenia jest brak wypadania kwadracikéw przy badaniu miotkiem
Baronnie'go wg pkt. 6.4.2.1. niniejszej SST.
5.5.2. Grubos¢ gotowych tynkdw w zaleznosci od rodzaju podioza i mieszanki tynkarskiej, sposobu wykonania oraz liczby warstw, powinna wynosic¢
0,2-1,5 cm - z tym, ze dla tynkdw jednowarstwowych grubos$¢ ta powinna wynosi¢ 0,2- 0,4 cm, a dla wielowarstwowych 0,3-0,8 cm.w tynkach
wielowarstwowych grubos$¢ kazdej warstwy powinna zawiera¢ sie w granicach 0,1-0,5 cm.
5.5.4. Cechy powierzchni otynkowanych. Powierzchnie tynkéw powinny by¢ gtadkie lub mie¢ fakture wynikajaca z techniki obrobienia powierzchni, a takze
odznaczac sie jednolita barwa - bez smug i plam oraz prze$witéw podioza. Powierzchnie te nie powinny pylic.
Wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynku roztworéw soli przenikajacych z podioza, a takze zacieki majace posta¢ trwatych sladow
oraz wykwity plesni itp. s niedopuszczalne.
Nie dopuszcza sig wystgpowania pecherzy, rys i spekan na powierzchni tynku.
Powierzchnie tynkéw pokrytych powtokg malarska z farb wodnych lub wodorozcieficzalnych powinny pozwalaé na ich renowacjg bez uszkodzenia (rozmycia)
tynku
5.5.5. Prawidtowo$¢ wykonania powierzchni i krawedzi tynkow
Powierzchnie tynkéw powinny by¢ tak wykonane, aby tworzyly regulame ptaszczyzny pionowe lub poziome zgodnie z zaprojektowanym obrysem. Krawedzie
przecinania si¢ powierzchni otynkowanych powinny by¢ prostoliniowe, a katy dwuscienne utworzone przez te powierzchnie powinny by¢ katami prostymi lub
powinny by¢ zgodne z katami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Dopuszczalne odchytki - jak dla tynkéw wewnetrznych kat. 1l wg PN-70/B-10100.
Widoczne miejscowe nierownosci lub wgtebienia na gtadko otynkowanej powierzchni, nie wynikajace z techniki wykonania, sg niedopuszczalne. Natomiast w
przypadku tynkow na elementach prefabrykowanych dopuszcza sig widoczne skosy wyréwnujace uskoki w ptaszczyznie licowej, wynikajace z dopuszczalnych
dla tych prefabrykatéw odchytek wymiarowych lub z tolerancji montazu.
5.5.6. Wykonczenie narozy i obrzezy tynkdw oraz tynkdw na stykach i przy szczelinach dylatacyjnych.
Naroza oraz wszelkie obrzeza tynkéw powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa.
Tynki na stykach z powierzchniami inaczej wykonczeniowymi, przy oscieznicach i podokiennikach, powinny by¢ zabezpieczone przed peknigciami i
odpryskami przez odcigcie. W miejscach przebiegu szczelin dylatacyjnych tynk powinien by¢ przeciety i wykofczony stosownie do wymagan dokumentacji
projektowe;j i specyfikacji technicznej
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét tynkowych
Przed przystapieniem do robét tynkowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania rob6t oraz kontrole i odbidr
(miedzyoperacyjny) podtozy.
6.2.1. Badania materiatow
Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy dotyczacych przyjecia materiatow na budowe oraz dokumentéw
towarzyszacych wysylce materiatéw przez dostawce, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacii projektowej i specyfikacii
technicznej robét tynkowych, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia, oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.2.2. Badania przygotowania podtozy

Stan podioza podlega sprawdzeniu w zakresie:

—  wilgotno$ci - poprzez ocene wygladu, probe dotyku lub zwilzania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar wilgotno$ci szczatkowej przy pomocy
wilgotnosciomierza elektrycznego,

- réwnosci powierzchni - poprzez oceng wygladu i sprawdzenie przy pomocy taty,

—  przywierajacych ciat obcych, kurzu i zabrudzenia - poprzez ocene wygladu i prébe Scierania,

—  obecnosci luznych i zwietrzalych czesci podioza - poprzez probe drapania (skrobania) i dotyku,

—  zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami - poprzez oceng wygladu i probe zwilzania,

—  chlonnosci podioza - poprzez ocene wygladu oraz probe dotyku i zwilzania,

—  obecnos¢ wykwitow - poprzez ocene wygladu,

- Zzluszczania i powierzchniowego odspajania podioza - poprzez ocene wygladu. Swieze podkiady z tynku zwyktego podlegaja badaniom zgodnie z
PN-70/B-10100.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nastepnie odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika
budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie robot tynkowych polegaja na biezacym sprawdzaniu zgodno$ci ich wykonania z dokumentacjg projektowa oraz wymaganiami specyfikacii
technicznej i instrukcji producenta mieszanki tynkarskie;.
6.4. Badania w czasie odbioru robot

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan
Badania w czasie odbioru rob6t przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robét tynkowych, w
szczegolnosci w zakresie:

—  zgodnosci z dokumentacjg projektowa i specyfikacja techniczng wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

- prawidlowosci przygotowania podioza,

- prawidtowosci wykonania tynkéw pocienionych.

Przy badaniach w czasie odbioru robét nalezy wykorzystywac¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz
zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.

Do badan odbiorowych nalezy przystapic nie pozniej niz przed uptywem 1 roku od daty ukoficzenia robét tynkowych.

Badania w czasie odbioru tynkéw pocienionych zewnetrznych przeprowadzaé nalezy podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie nizszej
niz +5°C.

—  czy zalaczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaly sie do potozenia tynku
a uzyte materialy spetniaty wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

70



—  czy w okresie wykonywania tynku pocienionego temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta ponizej 0°C 6.4.2. Opis badan
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepnosci tynku do podioza nalezy przeprowadza¢ metodg podang w PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne
dopuszcza sie stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym miotkiem (brak gluchego odgtosu $wiadczy o dobrej przyczepnosci). W
przypadku tynkow gipsowych sprawdzenie nalezy wykona¢ na tynkach suchych i po ich zwilzeniu woda.
Przyczepno$¢ miedzywarstwowg tynkow wielowarstwowych nalezy sprawdzi¢ za pomoca przyrzadu zwanego miotkiem Baronnie'go metoda kwadracikowania,
tj. préba krzyzowego nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o cigzarze 250 gramoéw przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynkéw, a co
najmniej 500 gramoéw - po 28 dniach. Brak wypadania kwadracikéw pod uderzeniem $wiadczy o dostatecznej przyczepno$ci.
6.4.2.2. Sprawdzenie odpornosci tynkéw na uszkodzenia mechaniczne nalezy przeprowadza¢ miotkiem Baronnie'go metodg kwadracikowania jak w
pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodpornosci tynkow nalezy przeprowadza¢ na podstawie $wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odpornosci na dziatanie
mrozu probek stwardniatej zaprawy.
6.4.2.4. Sprawdzenie grubosci tynkéw. W pieciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni otynkowanej nalezy wycia¢ probki kontrolne o wymiarach 2x2
cm lub o $rednicy okoto 3 cm w taki sposdb, aby podioze zostato odstonigte lecz nie naruszone. Odstonigte podtoze nalezy oczysci¢ z ewentualnych
pozostatosci zaprawy. Pomiar grubosci tynku powinien by¢ wykonany przymiarem z doktadnoscig do 1 mm. Za przecietng grubo$c¢ tynku badanej
powierzchni otynkowanej nalezy przyjmowac¢ warto$¢ srednig pomiaru w pieciu otworach.
Sprawdzenie wygladu i innych wtasciwosci powierzchni otynkowanych. Wyglad powierzchni otynkowanych (barwa, obecno$¢ wykwitow, spekan itp.) nalezy
sprawdzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych. Gtadko$¢ powierzchni oraz brak pylenia nalezy sprawdza¢ przez potarcie tynku dtonig. Odpomo$¢ powierzchni
otynkowanych na dziatanie opadéw atmosferycznych lub rozmywanie podczas renowacyjnych robot malarskich nalezy sprawdzaé w sposéb nastepujacy:
- powierzchnig tynku nalezy zwilzy¢ wodg za pomoca pedzla tawkowca i natychmiast przeprowadzi¢ probe odpormnosci na uderzenia metodg kwadracikowania,
stosujac uderzenie stempla o ciezarze 250 graméw; proba ta powinna da¢ wynik dodatni (brak wypadania kwadracikéw).
6.4.2.6. Sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania powierzchni i krawedzi tynkéw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-
70/B-10100.
6.4.2.7. Sprawdzenie wykoriczenia tynkdw na narozach i obrzezach, stykach i przy szczelinach dylatacyjnych nalezy przeprowadzi¢ wzrokowo oraz przez
pomiar réwnoczesnie z badaniem wygladu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej specyfikacji technicznej, opisane w dzienniku budowy i protokole
podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy
7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 7.
7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchnig tynkéw oblicza si¢ w metrach kwadratowych jako iloczyn diugosci Scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podioza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza si¢ w rozwinigciu tych elementéw w stanie surowym.
Powierzchnig tynkéw stropdw oblicza si¢ w metrach kwadratowych ich rzutu w $wietle $cian surowych na ptaszczyzng pozioma,
Z powierzchni tynkéw nie potraca si¢ powierzchni nieotynkowanych, jezeli kazda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Powierzchnie oktadzin ceramicznych oblicza
sie w m2.
8. Odbior robot
8.1. Ogblne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 8. 8.2 Odbior podtoza i tynkéw
Odbidr podioza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robét tynkarskich. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po diuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i umy¢ woda.
Roboty uznaje sie¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania oméwione w
pkt. 6 daty wyniki pozytywne. Jezeli cho¢ jeden wynik badania jest negatywny, tynk nie powinien by¢ odebrany.
W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych rozwigzan:
—  tynk poprawi¢ i przedstawi¢ do ponownego odbioru,
—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci tynku, zaliczy¢ tynk do nizszej kategorii,w przypadku gdy nie
sg mozliwe podane wyzej rozwigzania, usuna¢ tynk i ponownie wykonac roboty tynkowe.
Dopuszczalne usterki tynkow zwyktych podane sa w tablicy 1 w punkcie 6. Niedopuszczalne sa nastepujace wady:
- trwale zacieki
- wykwity
- wypryski i specznienia
- pekniecia
- widoczne miejscowe nierownosci wynikajace z techniki wykonania tynku
9. Podstawa pfatnosci
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.
9.2. Cena jednostkowa Tynki
wewnetrzne
Cena jednostkowa obejmuje: przygotowanie stanowiska roboczego, przygotowanie zaprawy, dostarczenie materiatow i sprzetu, obstuge sprzetu nie
posiadajacego etatowej obstugi, ustawienie i obstuge rusztowan przeno$nych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 4 m, przygotowanie podtoza,
umocowanie i zdjecie listew tynkarskich, osiatkowanie bruzd, obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementéw, wykonanie tynkéw, reperacja
tynkéw po dziurach i hakach, oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatéw, likwidacja stanowiska roboczego.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
- PN-86/B-02354 Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Warto$ci modulare i zasady koordynacji modulamne;.
- PN-ISO 2848:1998 Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i reguty.
= PN-ISO 1791:1999 Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
—  PN-ISO 3443-1:1994 Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre$lenia.
- PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.
- PN-71/B-06280 Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatow zelbetowych. Wymagania w zakresie wykonywania badania przy odbiorze.
- PN-80/B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
- PN-70/B-10026 Sciany monolityczne z lekkich betondw z kruszywa mineralnego porowatego. Wymagania i badania.
—  PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
- PN-B-10106:1997 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych.
- PN-B-10106:1997/ Az1:2002 Tynki i zaprawy budowlane. Masy tynkarskie do wypraw pocienionych (Zmiana Az1).
—  PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych.
- PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
- PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.
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- PN-EN 197-1:2002 Cement - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane - Cze$¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.

- PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

—  PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

- PN-92/B-01302 Gips, anhydryt i wyroby gipsowe. Terminologia. PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

- PN-EN 13139:2003/ AC:2004 Kruszywa do zaprawy.

—  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych (tom |, cze$¢ 4) Arkady, Warszawa 1990 r.
—  Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.
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B-011.00.00 POSADZKI

Kod CPV 45430000-0
Pokrywanie podtég i Scian
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru posadzek w odniesieniu do wykonania
zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagan ogdlnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3 Zakres robét objetych specyfikacjg
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci majace na celu wykonanie:

—  pokrycie podtdg ptytkami (posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podiogowych,

—  pokrycie podtdg wyktadzinami (posadzki), ktére stanowig wierzchni element warstw podtogowych,

- pokrycie $cian ptytkami (oktadziny), ktdre stanowig warstwe ochronna i ksztattujaca forme architektoniczng oktadanych elementow.

—  pokrycie $cian wyktadzinami (oktadziny), ktére stanowig warstwe ochronng i ksztattujaca forme architektoniczng oktadanych elementéw.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i oktadzin przy uzyciu kompozycji klejowych z mieszanek przygotowanych fabrycznie.
Zakres opracowania obejmuije okre$lenie wymagan odno$nie wiasno$ci materiatéw, wymagan i sposobéw oceny podtozy, wykonanie posadzek i oktadzin
wewnetrznych i zewnetrznych z plytek, oraz ich odbiory.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w SST B.00.00.00 (kod 45000000-01) ,Wymagania
ogoine" pkt 1.4
1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okre$leniami podanymi w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-
7, pkt 1.4, a takze podanymi ponizej:
Podtoze - element budynku, na powierzchni ktérego wykonane beda roboty posadzkowe i oktadzinowe z ptytek.
Warstwa wyréwnawcza - warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub réznic pozioméw powierzchni podioza.
Warstwa wygtadzajaca - cienka warstwa wykonana dla uzyskania gtadkiej powierzchni podioza.
Warstwa gruntujaca - powtoka wzmacniajaca i uszczelniajaca podioze oraz zwigkszajaca przyczepno$¢ powtoki ochronnej.
Faseta - wyoblenie wykonane na potaczeniu powierzchni poziomych i pionowych.
1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot posadzkowych i oktadzinowych
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacijg projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogdine powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogdlne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. MATERIALY
Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i sktadowania podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 2.
Specyfikacje materiatowe w opisie technicznym i tabelarycznym zatgczniku do opisu (zestawienie materiatéw wykorczeniowych
2.2. Szczegdtowe rozwigzania materiatowe
Posadzki wewnetrzne wg rysunkow architektury
- Uwaga: Pofaczenia réznych warstw wykonczeniowych zabezpieczyc¢ listwami wykoriczeniowymi. W pomieszczeniach suchych wykona¢ cokoty 10 cm.
2.3.Warunki przyjecia na budowe materiatow i wyrobow do rob6t posadzkowych i oktadzinowych z ptytek Materiaty i wyroby moga by¢ przyjete na budowe,
jesli spetniaja nastepujace warunki:
- sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowe;j i specyfikacji technicznej (szczegoétowe;),
—  sgwiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigé) i 0znakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
—  spetniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
- producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobéw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow,
—  spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia rob6t pokrywczych powinien sie koficzy¢ przed
zakoniczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow),
Niedopuszczalne jest stosowanie do rob6t posadzkowych i oktadzinowych z plytek materiatéw nieznanego pochodzenia.
Przyjecie materiatow i wyrobow na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.
2.4.Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do robét posadzkowych i oktadzinowych
Wszystkie materiaty i wyroby powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentéw
odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.
Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.
Wyroby konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknietych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w iloci warstw nie wigkszej niz 10.
Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.
Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczes$niej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢
sktad chemiczny wody.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.
Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu zgodnie z zaleceniami producentéw poszczegdlnych materiatow.

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 4. Zatadunek, transport, roztladunek i sktadowanie materiatow
powinny odbywac sie tak, aby zachowac ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczegélnym materiatom przez producentéw.

5. WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST ,Wymagania ogolne" pkt 5. 5.2.Warunki przystapienia do rob6t
5.2.1.Przed przystapieniem do wykonywania posadzek i oktadzin z ptytek powinny by¢ zakoficzone: - wszystkie roboty stanu surowego tacznie z wykonaniem
podfozy, warstw konstrukcyjnych i izolacji podtdg,
- -roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np. technologicznych (szczegélnie dotyczy to instalacji
podpodtogowych),
—  wszystkie bruzdy, kanaty i przebicia naprawione i wykoriczone tynkiem lub masami naprawczymi.

74



5.2.2. Przystapienie do tych robdt powinno nastapi¢ po okresie osiadania i skurczu elementéw konstrukcji budynku, tj. po uptywie 4 miesiecy po zakonczeniu
budowy stanu surowego.
5.2.3. Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5 st.C i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej
doby.
5.2.4. Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciagu pierwszych dwach dni po utozeniu chroni¢ przed nastonecznieniem i przewiewem..
5.3.Wykonanie posadzek z ptytek
5.3.1.Podtoza
Podtfoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci minimum 50 mm. Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢
wytrzymato$¢ na $ciskanie minimum 12 MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubosci podktadow z zaprawy cementowej powinny wynosic:
-  podktady zwigzane z podiozem - 25 mm,
—  podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
- podktady ,ptywajace” ( na warstwie izolacji ciepinej lub akustycznej) - 40 mm.
Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkdw, czysta, pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona.
Niedopuszczalne sg zabrudzenia bitumami, farbami i $rodkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej nie moze przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugo$ci 2 m.
W podktadzie nalezy wykona¢, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. Na zewnatrz budynku powierzchnia
dylatowanych pdl nie powinna przekracza¢ 10 m2, a maksymalna dtugos¢ boku nie wigksza niz 3,5 m.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wigksze niz 5x6 m. Dylatacje powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokot
fundamentow pod maszyny, stupdw konstrukcyjnych oraz w styku réznych rodzajéw posadzek. Szczegdtowe informacije o uktadzie warstw podtogowych,
wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji, osadzenia wpustow i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentacji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione materiatem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢
skurczowych zaleca sie zbrojenie podktadéw betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podktadéw cementowych widknem
polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z plytek ma zastosowanie bezposrednio pod wyktadzing warstwy z masy samopoziomujacej. Warstwy
(,wylewki") samopoziomujace wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzadzonych mieszanek $cisle wedtug instrukcji producenta. Wykonanie tej warstwy
podnosi koszt podiogi, powoduje jednak oszczedno$¢ kleju.

5.3.2.Uktadanie posadzek z plytek
Przed przystapieniem do zasadniczych robét posadzkowych nalezy przygotowa¢ wszystkie niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki
wedtug wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposdb uktadania ptytek.
PotozZenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i szeroko$¢ spoin. Na jednej ptaszczyznie plytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a
skrajne powinny mie¢ jednakowg szeroko$¢ wigksza niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania wymaga posadzka zawierajaca okreslone w
dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z réznego rodzaju i wielkosci plytek.
Wybor kompozycji klejacych zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych podtodze. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi by¢ przygotowana
zgodnie z instrukcjg producenta.
Uktadanie plytek rozpoczyna sig od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu lub od wyznaczonej linii.
Kompozycije klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje” sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klej aca powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywac catg powierzchnie podtoza. Wielko$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo
dobrane wielko$¢ zebow i konsystencja kompozycii klejacej sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod plytek i pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zaleca sig stosowa¢ nastepujace wielkosci zebow pacy w zaleznosci od wielkosci ptytek:

- 50x50mm-3mm

- 100 x 100 mm -4 mm

- 150 x 150 mm -6 mm

- 200 x200 mm -6 mm

- 250x250 mm-8 mm

— 300 x 300 mm-10 mm

- 400 x400 mm - 12 mm.
Powierzchnia z natozong warstwa kompozycji klejacej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciagu okoto 10-15 minut.
Grubo$¢ warstwy kompozycji klejacej zalezy od rodzaju i réwnosci podtoza oraz rodzaju i wielkoSci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm. Po natoZeniu
kompozycji klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. Naktadajac pierwsza plytke nalezy jq lekko przesunag¢ po podtozu (okoto 1
cm), ustawi¢ w zadanej pozycji i docisna¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy dotozy¢ do sasiednich, docisngé¢ i mikroruchami
odsuna¢ na szeroko$¢ spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej kompozycji klejowej po docisnieciu plytki uzyskuje sig efekt ,przyssania". Wigksze plytki
zaleca si¢ dobija¢ miotkiem gumowym. W przypadku plytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycii klejacej powinna pokrywac catg powierzchnig ptytki.
Mozna to osiagna¢ naktadajac dodatkowo cienkg warstwe kleju na spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuje sie¢ wktadki (krzyzyki) dystansowe.

- do 100 mm - okoto 2 mm

- od 100 do 200 mm - okoto 3 mm

- 0d 200 do 600 mm - okoto 4 mm

- powyzej 600 mm - okoto 5-20 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usuna¢ jego nadmiar, mozna tez usuna¢ wktadki dystansowe. W trakcie uktadania
ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykoriczeniowe. Po utoZeniu plytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdty cokotu powinna okresla¢
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla wyktadziny podtogi stosuije sie takie same kleje i zaprawy do
spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystapi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie plytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w
instrukcji stosowania zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sa nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).
Spoinowanie wykonuije sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni posadzki pacq gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisng¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sig z powierzchni plytek wilgotng
gabka. Swiezq zaprawe mozna dodatkowo wygladzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Plaskie spoiny uzyskuije sig poprzez
przetarcie zaprawy pacq z naklejong gtadka gabka. Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng gabka.
Przed przystapieniem do spoinowania zaleca sig sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni plytek. Szczegélnie dotyczy to plytek
nieszkliwionych i innych o powierzchni porowatej.
Dla podniesienia jako$ci posadzki i zwigkszenia odpomosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Impregnowane moga by¢ takze ptytki.
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5.4. Wykonanie oktadzin
5.4.1.Podtoza pod okladzing
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:
- $ciany betonowe,
—  otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,
—  plyty gipsowo kartonowe.
Przed przystapieniem do robét oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowos¢ przygotowania podioza.
Podtoza betonowe powinny by¢ czyste, odpylone, pozbawione resztek Srodkéw antyadhezyjnych i starych powlok, bez rakdw, peknie¢ i ubytkow.
Potaczenia i spoiny migdzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i réwne. W przypadku wystapienia nierownosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i
uskoki wyréwnac zaprawa cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku $cian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy (obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej
lub cementowo-wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych $ciana z elementéw drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem
gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podtozy nasigkliwych zaleca sig zagruntowanie preparatem gruntujgcym (zgodnie z instrukcjg producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podioze powinno spefnia¢ nastepujace wymagania:
—  powierzchnia czysta, niepylaca, bez ubytkdw i tustych plam, oczyszczona ze starych powlok malarskich,
—  odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej, mierzone fatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze
przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek nie wigkszej niz 3 na dtugosci taty,
—  odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wigksze niz 4 mm na wysokosci kondygnaciji,
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.
Nie dopuszcza sig wykonywania oktadzin mocowanych na kompozycjach klejacych utozonych na podtozach pokrytych starymi powtokami malarskimi, tynkiem
z zaprawy cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.

5.4.2.Uktadanie ptytek (oktadzin)

Przed przystapieniem do zasadniczych robét oktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac plytki
wedtug, wymiaréw, gatunku i odcieni oraz rozplanowa¢ sposob uktadania ptytek. PotoZenie plytek nalezy rozplanowa¢ uwzgledniajac ich wielko$¢ i przyjeta,
szeroko$¢ spoin. Na jednej Scianie ptytki powinny by¢ rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wieksza niz potowa ptytki.
Szczegdinie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajaca okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci plytek.
Przed uktadaniem plytek na $cianie nalezy zamocowac¢ prostg, gtadka fate drewniana lub aluminiowa. Do usytuowania faty nalezy uzy¢ poziomnicy. Late
mocuje sie na wysokosci cokotu lub drugiego rzedu ptytek. Nastepnie przygotowuje si¢ (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejaca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podioza oraz wymagan stawianych oktadzinie.

Kompozycje klejaca naktada sie na podioze gtadka krawedzig pacy a nastepnie ,przeczesuje" sie powierzchnie zgbata krawedzig ustawiong pod katem okoto
50°. Kompozycja klej gca powinna by¢ roztozona rownomiernie i pokrywaé cata powierzchnie podioza. Wielo$¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek.
Prawidtowo dobrane wielko$¢ zebdw i konsystencja kompozycji sprawiaja, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum 65% powierzchni
plytki.

Zalecane wielkosci zebdw pacy w zaleznosci od wymiaréw ptytek podano w pkt. 5.3.2. Powierzchnia z natozong warstwa kompozycii klejacej powinna wynosic¢
okoto 1 m2 lub pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciagu okoto 10-15 minut. Grubo$¢ warstwy kompozycii klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci podioza
oraz rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm. Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z rozplanowania, ze
powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma by¢ docinana, uktadanie nalezy zacza¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu. Uktadanie plytek polega na utozeniu ptytki na $cianie, docinieciu i ,mikroruchami" ustawieniu na wtasciwym miejscu przy zachowaniu
wymaganej wielko$ci spoiny. Dzigki duzej przyczepnosci $wiezej zaprawy klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuije sie efekt ,przyssania”. Plytki o duzych
wymiarach zaleca sie dobija¢ miotkiem gumowym.

Pierwszy rzad plytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny podtogowej. Plytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig,
wysokos¢. Dla uzyskania jednakowej wielko$ci spoin stosuije sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.

Zalecane szeroko$ci spoin w zalezno$ci od wymiaréw plytek podano w pkt. 5.3.2. Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usuna¢ jego nadmiar,
mozna tez usuna¢ wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy wykoriczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki
rewizyjne szachtéw instalacyjnych.

Drobne plytki (tzw. mozaikowe) sg powierzchnig licowa naklejane na papier przez co mozliwe jest klejenie nie pojedynczej ptytki lecz wiekszej ilosci. W trakcie
klejenia pytki te dociska sig do $ciany deszczutka do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku oktadania powierzchni krzywych (np. stupéw)
nalezy uzywac odpowiednich szablonéw dociskowych. Po zwigzaniu kompozyciji klejacej papier usuwa sig po uprzednim namoczeniu woda,

Do spoinowania mozna przystapic nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji
stosowania zaprawy klejowe;.

W przypadku gdy krawedzie plytek sa nasiakliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je mokrym pedzlem (woda).

Spoinowanie wykonuije sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowa) po powierzchni okfadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie
wcisna¢ w przestrzenie migdzy ptytkami ruchami prostopadtymi i uko$nymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera si¢ z powierzchni ptytek wilgotng
gabka. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo wygtadzi¢ zaokraglonym narzedziem i uzyskaé wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny otrzymuie sie poprzez
przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadka gabka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotno$¢ powietrza nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie
zwilzenie ich wilgotng gabka. Przed przystapieniem do spoinowania zaleca si¢ sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi trwale powierzchni ptytek. Szczegélnie
dotyczy to plytek nieszkliwionych i innych o powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwigkszenia odpomosci na czynniki zewnetrzne po stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami
impregnujacymi. Dobér preparatéw powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajduja sie oktadziny i stawianych im wymaganiom.
Impregnowane moga by¢ takze plytki.

5.5. Wykonywanie posadzek rulonowych i dywanowych

Do wykonania posadzek mozna przystapi¢ po catkowitym zakoriczeniu robét stanu surowego i wykonczeniowego oraz robét instalacyjnych tacznie z
przeprowadzeniem préb cisnieniowych.

Przygotowanie podtozy:

—  wyrdwnanie i naprawienie uszkodzonych warstw podktadowych, powierzchnie podktaddéw powinny by¢ oczyszczone i zagruntowane preparatami,
ktére charakteryzujq sie krotkim czasem wsigkania i schnigcia, powinna by¢ wykonana warstwa samopoziomujaca, temperatura powietrza nie
powinna by¢ nizsza niz 15 °C

- wyktadziny i kleje powinny by¢ dostarczone do pomieszczen, w ktorych bedg uktadane co najmniej na 24 godziny przed uktadaniem,

- wykladziny nalezy przykleja¢ przy uzyciu klejéw zalecanych przez producenta okreslonej wyktadziny oraz w obowigzujacych instrukcjach
technologicznych, posadzki z wyktadzin PCW i dywanowych nalezy przy $cianach wykonczy¢ listwami z PCW lub drewnianymi (zgodnie z
projektem), ktére powinny by¢ przyklejone na catej diugosci do podioza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i wypuktych.

Ptyty mocuje sie ustawiajac je pionowo.
W celu polepszenia wiasnosci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzen miedzy profilami ,U" wypetnia si¢ weing mineralna.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w SST ,Wymagania ogdine" pkt 6.
Wymagana jako$¢ materiatéw powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem jako$ci zamieszczonym na
opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
Nalezy przeprowadzi¢ kontrolg dotrzymania warunkéw ogolnych wykonania robét (cieplnych, wilgotnosciowych). Sprawdzi¢ prawidtowo$¢ wykonania
podktadu, posadzki, dylatacii.
Wyniki kontroli materialéw i wykonania posadzek powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
7. OBMIAR ROBOT
Jednostkg obmiarowa jest m2. llosc robét okresla sig na podstawie dokumentacji projektowe;.
8.0DBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robot
Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 8.
Odbiér powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.
Odbiér materiatow i robdt - powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wiasciwosci technicznych z wystawionymi atestami
wytworcy. Nie nalezy stosowa¢ materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy. Odbidr powinien obejmowacé:
—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego (ocena wzrokowa),
—  sprawdzenie prawidtowosci uksztattowania powierzchni posadzki,
—  sprawdzenie grubo$ci warstw posadzkowych,
—  sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania stykéw materiatéw posadzkowych za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki,
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podiogowych.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 9. Ptaci sig za ustalong ilo$¢ m2 powierzchni utozonej
posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije: przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatéw i sprzetu, oczyszczenie stanowiska pracy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy
—  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa. Specyfikacja pobierania prébek.
- PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw powszechnego uzytku.
—  PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy
- PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i okreslenia.
—  PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podtogowe z poli (chlorku winylu).

7



B-012.00.00 ROBOTY MALARSKIE

Kod CPV 45442100-8
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1. WSTEP:

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét malarskich realizowanych
wewnatrz i na zewnatrz obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng w odniesieniu do wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan
ogolnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt.
11
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Przedmiot i zakres rob6t objetych SST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewnetrznego (wewnatrz pomieszczen) i zewnetrznego (wystawionego na bezpo$rednie dziatanie czynnikow
atmosferycznych) obiektéw budowlanych nie narazonych na agresje chemiczng i obejmuje wykonanie nastepujacych czynnosci:

- przygotowanie podioza (wg pkt. 5.3.),

- wykonanie powlok malarskich.
Przedmiotem specyfikacji jest okreslenie wymagan odno$nie wiasciwosci materiatow wykorzystywanych do robét malarskich, wymagan i sposobdw oceny
podfozy, wymagan dotyczacych wykonania powlok malarskich wewnetrznych i zewnetrznych powierzchni obiektéw oraz ich odbiordw.
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej:
Podtoze malarskie - surowa, zagruntowana lub wygtadzona (np. szpachléwka) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, ptyt drewnopodobnych, itp.),
na ktorej bedzie wykonywana powtoka malarska.
Powtoka malarska - stwardniata warstwa farby, lakieru lub emalii natozona i rozprowadzona na podiozu, decydujaca o wtasciwosciach uzytkowych i
walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba - ptynna lub pétptynna zawiesina badz mieszanina bardzo rozdrobnionych ciat statych (np. pigmentu -barwnika i réznych wypetniaczy) w roztworze
spoiwa.
Lakier - niepigmentowany roztwor koloidalny (np. zywic, olejow, poliestréw), ktory tworzy powtoke transparentng po pokryciu nim powierzchni i wyschnieciu.
Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygajacy w szklista powtoke.

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna badz barwiaca, ktéra nadaje kolor farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentéw i wypetniaczy w dyspersji wodnej polimeru z dodatkiem $rodkéw pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych - zawiesina pigmentéw i obciaznikéw w spoiwie zywicznym, rozcieficzanym rozpuszczalnikami
organicznymi (np. benzyna lakowa, terpentyna itp.).
Farba i emalie na spoiwach zywicznych rozcienczalne wodg - zawiesina pigmentow i obcigznikéw w spoiwie zywicznym, rozcienczalne woda.
Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkta wodnego itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz srodkéw
pomocniczych i modyfikujacych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia woda lub w postaci ciektej, gotowej do stosowania
mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych (np. dyspersji wodnej zywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego
itp.), pigmentéw, wypetniaczy oraz $rodkéw pomocniczych; produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia woda.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami
Inspektora nadzoru. Ogoine powszechnie stosowane wymagania dotyczace robét podano w ST ,Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
1.6. Dokumentacja rob6t malarskich
Roboty malarskie nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji, ktéra powinna w szczeg6lnosci zawierac:

—  kolorystyke, wzornictwo i lokalizacje powlok malarskich,

- warunki uzytkowania powtok malarskich.

2, WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
2.1.  Ogdlne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 2
2.2. Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania rob6t malarskich powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.2.1. Materiaty do malowania wnetrz obiektéw budowlanych Do malowania powierzchni wewnatrz obiektow mozna stosowaé:
-  farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
—  farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
—  emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-
81607:1998,
- farby na spoiwach:
. zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe,
. zywicznych rozcieficzalnych woda,
. mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuj acymi w postaci ciektej lub suchych mieszanek do zarobienia woda,
. mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcierczania woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
—  lakiery wodorozcienczalne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
- lakiery na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych innych niz olejne i ftalowe, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat
technicznych,
- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.2. Materiaty do malowania zewngtrznych powierzchni obiektéw budowlanych Do malowania powierzchni zewnetrznych obiektéw mozna stosowac:
- farby dyspersyjne odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
—  farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
- emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadajace wymaganiom normy PN-C-
81607:1998,
—  farby na spoiwach:
. rozpuszczalnikowych zywicznych innych niz olejne i ftalowe,
. mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia woda,
. mineralno-organicznych jedno- lub kilkusktadnikowe do rozcienczania woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-91/B-10102,
—  farby i emalie na spoiwie zywicznym rozciericzalne woda, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
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—  farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikujacymi w postaci ciektej, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych,
- $rodki gruntujace, ktére powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.3.  Materiaty pomocnicze
Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to:
- rozcienczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowany, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
—  $rodki do odttuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczen podioza,
- $rodki do likwidacji zaciekow i wykwitow,
—  kity i masy szpachlowe do naprawy podtoza.
Wszystkie ww. materiaty musza mie¢ wtasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajace wymaganiom odpowiednich aprobat
technicznych badz PN.

2.2.4. Woda

Do przygotowania farb zarabianych woda nalezy stosowa¢ wode odpowiadajacg wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 ,Woda zarobowa do betonu -
Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkciji betonu”.

Bez badan laboratoryjnych moze by¢ stosowana tylko wodociagowa woda pitna. Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych
oraz wod zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.3.  Warunki przyjecia na budowe materiatéw i wyrobow do robot malarskich

Materiaty i wyroby do robot malarskich moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki:

—  -sgzgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej (szczegétowej),

—  sgwiasciwie opakowane, firmowo zamknigte (bez oznak naruszenia zamknigé) i 0znakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa
handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spelniajg wymagane wiasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

—  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobéw oraz karty
techniczne (katalogowe) wyrobdw lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobéw,

—  niebezpieczne wyroby malarskie i materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia
11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pézn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego
(Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami),

—  opakowania wyrobdw zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniajg wymagania podane w rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2
wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z
pozn. zmianami),

—  spetniajg wymagania wynikajace z ich terminu przydatno$ci do uzycia (termin zakoriczenia rob6t malarskich powinien sie koficzy¢ przed
zakoniczeniem podanych na opakowaniach terminéw przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobéw). Przyjecie materiatow i wyrobow na
budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem przyjecia materiatow.

2.4.  Warunki przechowywania materiatow i wyrobéw do rob6t malarskich

Materiaty i wyroby do rob6t malarskich powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentéw odniesienia tj. norm badz aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyroboéw opakowanych powinno by¢ kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem,
opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i przed dziataniem promieni stonecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by¢ przechowywane w oryginalnych, zamknigtych opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a ponizej
+35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by¢ uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podiodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10.

Jezeli nie ma mozliwo$ci poboru wody na miejscu wykonywania robét, to wode nalezy przechowywa¢ w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach.
Nie wolno przechowywa¢ wody w opakowaniach po $rodkach chemicznych lub w takich, w ktérych wczesniej przetrzymywano materiaty mogace zmienic¢
sktad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN | NARZEDZI
3.1.  Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 3
3.2.  Sprzetinarzedzia do wykonywania robét malarskich Do wykonywania rob6t malarskich nalezy stosowac:
- szczotki o sztywnym wiosiu lub druciane do czyszczenia podfoza,
—  szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
- pedzle i watki,
- mieszadla napedzane wiertarkq elektryczng oraz pojemniki do przygotowania kompozyciji sktadnikow farb,
—  agregaty malarskie ze sprezarkami,
—  drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,Wymagania ogdine" Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.1. Transport i skladowanie materiatow
Transport materiatéw do robdt malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urzadzen i srodkéw transportu. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ przewozone materiaty w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowan. W przypadku duzych ilo$ci materiatdw zalecane
jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku urzadzen mechanicznych.
Do transportu farb i innych materiatéw w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca sie uzywa¢ samochodoéw zamknigtych. Do
przewozu farb w innych opakowaniach mozna wykorzystywac¢ samochody pokryte plandekami lub zamknigte.
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonania robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 5
5.1. Warunki przystapienia do robot malarskich
Do wykonywania rob6t malarskich mozna przystapi¢ po catkowitym zakorczeniu poprzedzajacych robét budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli
podfozy pod malowanie a takze kontroli materiatéw. Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian i sufitbw mozna wykonywa¢ po:

- catkowitym ukoriczeniu rob6t instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyj

atkiem zatozenia urzadzen sanitarnych (biaty montaz) oraz armatury o$wietleniowej (gniazdka, wytaczniki itp.),

- wykonaniu podtozy pod wyktadziny podtogowe,

- ulozeniu podtdg drewnianych, tzw. biatych,

- catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp., je$li stolarka nie zostata wykoriczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonywacé po:

- wykonaniu tzw. biatlego montazu,
—  ulozeniu posadzek (z wyjatkiem wyktadzin dywanowych i wyktadzin z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew przy$ciennych i cokotow,
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—  oszkleniu okien, jesli nie bylo to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotyczace podtozy pod malowanie

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegty lub z kamienia

Mury ceglane i kamienne pod wzgledem doktadno$ci wykonania powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla
rob6t murowych. Spoiny muru powinny by¢ catkowicie wypetnione zaprawa, rowno z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny byé
uzupetnione.

Powierzchnia muru powinna by¢ oczyszczona z zaschnigtych grudek zaprawy, wystajacych poza jej obszar oraz resztek starej powtoki malarskiej. Mur
powinien by¢ suchy czyli jego wilgotno$¢, w zaleznosci od rodzaju farby, ktéra wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze by¢ wigksza od podanej w
tablicy 1.

5.3.2. Beton
Tablica 1. Najwigksza dopuszczalna wilgotno$¢ podiozy mineralnych przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby Najwieksza wilgotnosé podtoza, w %
masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozcienczalnych wodg 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujacymi w postaci 6
suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci ciektej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z odstajacych grudek zwiazanego betonu. Wystajace lub widoczne elementy metalowe powinny by¢ usunigte lub
zabezpieczone farbg antykorozyjng. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by¢ naprawione zaprawag cementowa lub specjalnymi
mieszankami, na ktére wydano aprobaty techniczne.

Wilgotno$¢ podioza betonowego, w zaleznosci od rodzaju farby, ktérg wykonywana bedzie powtoka malarska, nie moze przekracza¢ wartosci podanych w

tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna by¢ odkurzona i odttuszczona.

5.3.3.  Tynkizwykte

- Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada¢ wymaganiom okre$lonym w szczegdtowej specyfikacji technicznej dla robét tynkowych.
Wszelkie uszkodzenia tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednia zaprawa i zatarte do réwnej powierzchni. Powierzchnia
tynkéw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen (np. kurzu, rdzy, tuszczu, wykwitow solnych).

—  Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitéw oraz odkurzone i umyte wodg. Po umyciu
powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywaé $ladéw starej farby ani pytu po starej powtoce malarskiej. Uszkodzenia tynkow nalezy naprawi¢
odpowiednig zaprawa, zalecang przez producenta wyrobow malarskich.

- Wilgotno$¢ powierzchni tynkdw (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekracza¢ warto$ci podanych w tablicy 1.

- Wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4.  Tynki pocienione powinny spefnia¢ takie same wymagania jak tynki zwykle.

5.3.5. Podloza z drewna, materiatbw drewnopochodnych powinny by¢ niezmurszate o wilgotnoci nie wiekszej niz 12%, bez zepsutych Iub
wypadajacych sekow i zaciekdw zywicznych. Powierzchnia powinna by¢ odkurzona i oczyszczona z plam tluszczu, zywicy, starej farby i innych
zanieczyszczen. Ewentualne uszkodzenia powinny by¢ naprawione szpachléwka, na ktéra wydano aprobate techniczna.

5.3.6. Podioza z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ odkurzone, bez plam tuszczu i oczyszczone ze starej farby. Wkrety mocujace oraz styki ptyt
powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt powinny by¢ naprawione masg szpachlowa, na ktéra wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podloza z ptyt widknisto-mineralnych powinny mie¢ wilgotno$¢ nie wieksza niz 4% oraz powierzchnie doktadnie odkurzona, bez plam ttuszczu,
wykwitéw, rdzy i innych zanieczyszczen. Wkrety mocujace nie powinny wystawa¢ poza lico piyty, a ich gtéwki powinny by¢ zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by¢ oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, pozostatosci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i
odtluszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robét malarskich

5.4.1. Warunki ogéIne prowadzenia robét malarskich Roboty malarskie powinny by¢ prowadzone:

—  przy pogodzie bezwietrznej i bez opadéw atmosferycznych (w przypadku robét malarskich zewnetrznych),

- wtemperaturze nie nizszej niz +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek temperatury ponizej 0°C,

- w temperaturze nie wyzszej niz 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, by temperatura podioza nie przewyzszyta 20°C (np. w miejscach bardzo
nastonecznionych).

W przypadku wystapienia opadow w trakcie prowadzenia robét malarskich powierzchnie

$wiezo pomalowane (nie wyschniete) nalezy ostoni¢. Roboty malarskie mozna rozpoczag, jezeli wilgotno$¢ podtozy przewidzianych pod malowanie nie

przekracza odpowiednich warto$ci podanych w pkt. 5.3. Prace malarskie na elementach metalowych mozna prowadzi¢ przy wilgotnosci

wzglednej powietrza nie wigkszej niz 80%. Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ odpowiednig wentylacje.

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nalezy prowadzi¢ z daleka od otwartych zrédet ognia, narzedzi oraz silnikow

powodujacych iskrzenie i mogacych by¢ zrédtem pozaru.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich moga ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, nalezy zabezpieczy¢ i ostonié przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2.  Wykonanie robét malarskich zewnetrznych

Roboty malarskie na zewnatrz obiektéw budowlanych mozna rozpoczag, kiedy podioza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia

robot wymagania okre$lone w pkt. 5.4.1.

Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farby, ktéra powinna zawierac:

- informacje o ewentualnym $rodku gruntujacym i o przypadkach, kiedy nalezy go stosowac,
—  sposdb przygotowania farby do malowania,
—  sposbb naktadania farby, w tym informacje o narzedziach (np. pedzle, watki, agregaty malarskie),
- krotno$¢ naktadania farby oraz jej zuzycie na 1 m2,
—  czas miedzy naktadaniem kolejnych warstw,
—  zalecenia odno$nie mycia narzedzi,
—  Zzalecenia w zakresie bhp.
5.4.3.  Wykonanie robét malarskich wewnetrznych
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Wewngtrzne roboty malarskie mozna rozpoczag, kiedy podtoza spetniaja wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robét wymagania
okreslone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcjg producenta farb, zawierajaca informacje wymienione w pkt. 5.4.2.
5.5. Wymagania dotyczace powtok malarskich

5.5.1. Wymagania w stosunku do powlok z farb dyspersyjnych Powoki z farb dyspersyjnych powinny by¢:
—  niezmywalne przy stosowaniu srodkéw myjacych i dezynfekujacych, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacje,
—  aksamitno-matowe lub posiada¢ nieznaczny potysk,
—  jednolitej barwy, réwnomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
- bez uszkodzen, prze$witdw podioza, Sladow pedzla,
bez zluszczen, odstawania od podioza oraz widocznych taczen i poprawek,
bez grudek pigmentéw i wypetniaczy ulegajacych rozcieraniu.

Dopuszcza sig chropowato$¢ powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza.
5.5.2.  Wymagania w stosunku do powtok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach zywicznych oraz farb na spoiwach zywicznych rozciericzalnych
wodg
5.5.3.  Powtoki te powinny byc¢:
- odporne na zmywanie wodg ze $rodkiem myjacym, tarcie na sucho i na szorowanie,
- bezuszkodzen, smug, plam, przeswitow i $ladéw pedzla,
- zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacja projektowa w zakresie barwy i potysku.
Dopuszcza sig chropowato$é powtoki odpowiadajaca rodzajowi faktury pokrywanego podioza. Przy jednowarstwowej powtoce malarskiej dopuszczalne sq
nieznaczne miejscowe przeswity podtoza. Nie dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
-  spekan,
—  luszczenia sie powtok,
—  odstawania powtok od podioza.
5.5.3.  Wymagania w stosunku do powtok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami modyfikujacymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz
farb na spoiwach mineralno-organicznych
Powtoki z farb mineralnych powinny:
- rdwnomiernie pokrywac podioza, bez prze$witdw, plam i odpryskow,
- nie $cierac sig i nie obsypywac¢ przy potarciu migkka tkaning bawetniang,
- nie miec $ladéw pedzla,
—  wzakresie barwy i potysku by¢ zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacja projektowa,
—  by¢ odporne na zmywanie woda (za wyjatkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatkéw modyfikujacych),
- nie mie¢ przykrego zapachu.
Dopuszcza sie w tego rodzaju powtokach:
—  na powlokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcien barwy powloki w miejscach napraw tynku po hakach rusztowan, o
powierzchni kazdego z nich nie przekraczajacej 20 cm2,
—  chropowato$¢ powloki odpowiadajg rodzajowi faktury pokrywanego podtoza,
—  odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na catej dtugosci na liniach styku odmiennych barw,
—  $lady pedzla na powtokach jednowarstwowych.
5.5.4. Wymagania w stosunku do powtok z lakierow na spoiwach zywicznych wodorozcienczalnych i rozpuszczalnikowych Powtoki z lakierow
powinny:
- mie¢ jednolity w odcieniu i potysku wyglad, zgodny z wzorcem producenta i dokumentacjg projektowa,
- nie mie¢ $ladow pedzla, smug, plam, zaciekdw, uszkodzen, pecherzy i zmarszczen,
—  mie¢ odpomno$¢ na zarysowania i wycieranie,
- mie¢ odporno$¢ na zmywanie woda ze Srodkiem myjacym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV 45000000-7, pkt 6

6.1. Badania przed przystapieniem do robét malarskich

Przed przystapieniem do robét malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatow, ktére beda wykorzystywane do wykonywania rob6t.
6.2.1. Badania podtozy pod malowanie

Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac¢ w nastepujacych terminach:

—  dla podioza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

—  dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do malowania. Kontrolg powinny
by¢ objete w przypadku:

- murdw ceglanych i kamiennych - zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadno$¢ wykonania zgodnie ze szczegdtowa specyfikacja
techniczna rob6t murowych, wypetnienie spoin, wykonanie napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

- podtozy betonowych - doktadno$¢ i zgodno$¢ wykonania z projektem budowlanym oraz szczegdtowg specyfikacja techniczng robot
betonowych, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

- tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodno$¢ z projektem, réwnos$¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan okreslonych w
szczegotowej specyfikacii technicznej robét tynkowych, czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw
metalowych, wilgotno$¢ tynku,

—  podtozy z drewna - wilgotno$¢, stan podioza, wyglad i czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien,

- plyt gipsowo-kartonowych i widknisto-mineralnych - wilgotno$¢, wyglad i czystosé powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, wykonczenie
stykow oraz zabezpieczenie wkretow,

- elementéw metalowych - czysto$¢ powierzchni.

Doktadno$¢ wykonania muréw nalezy bada¢ metodami opisanymi w szczegétowej specyfikacji technicznej robét murowych. Réwnos¢ powierzchni tynkow
nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w szczegdtowej specyfikaciji technicznej robét tynkowych. Wyglad powierzchni podiozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z
odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym $wietle dziennym lub sztucznym.

Zapylenie powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy ocenia¢ przez przetarcie powierzchni suchg, czysta reka. W przypadku powierzchni
metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki.

Wilgotno$¢ podiozy nalezy ocenia¢ przy uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobra¢ probke podtoza i okreslic wilgotnosé
metoda suszarkowo-wagowa.

Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiatow
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Farby i $rodki gruntujace uzyte do malowania powinny odpowiada¢ normom wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4. Bezpo$rednio przed uzyciem nalezy
sprawdzic:

—  czy dostawca dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow

uzywanych w robotach malarskich,

—  terminy przydatno$ci do uzycia podane na opakowaniach,

- wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.
Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i konsystencji mieszaning. Niedopuszczalne
jest stosowanie farb, w ktérych widac:

a)  w przypadku farb ciektych:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

- kozuch,

- Slady plesni,

- trwaly, nie dajacy sie wymiesza¢ osad,

- nadmierne, utrzymujace si¢ spienienie,

—  obce wtracenia,

—  zapach gnilny,

b)  w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:

- S$lady plesni,

- zbrylenie,

—  obce wtracenia,

- zapach gnilny.
6.3. Badania w czasie robot
Badania w czasie rob6t polegaja na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacjg projektowa, wymaganiami niniejszej
specyfikacji i instrukcjami producentow farb. Badania te w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych rob6t w zakresie
gruntowania podfozy i naktadania powtok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robét
Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sig celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace wykonanych robdt malarskich, w
szczegolnosci w zakresie:

- zgodnosci z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng (szczegétowa) wraz z wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji

powykonawczej,

—  jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobéw,

- - prawidtowosci przygotowania podtozy,

—  jakosci powlok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania oraz
zapisy w dzienniku budowy dotyczace wykonanych robot.
Badania powtok przy ich odbiorze nalezy przeprowadzaé¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od zakoriczenia ich wykonywania.
Badania techniczne nalezy przeprowadzac w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy wilgotno $ci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 65%.
Ocena jakosci powlok malarskich obejmuje:

—  sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

—  sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

—  sprawdzenie przyczepno$ci powtoki,

—  sprawdzenie odpomosci na zmywanie.
Metody przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie odbioru robot:

- sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegto$ci okoto 0,5 m,

- sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w $wietle rozproszonym barwy i potysku wyschnigtej powtoki z wzorcem
producenta,

—  sprawdzenie odpormnosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub bawetniang szmatka w
kolorze kontrastowym do powtoki. Powtoke nalezy uzna¢ za odporng na wycieranie, jezeli na szmatce nie wystapity $lady farby,

—  sprawdzenie przyczepnos$ci powtoki:

- napodiozach mineralnych i mineralno-widknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek
w kazda strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacigtej powtoki; przyczepnos$¢ powtoki nalezy uznac za dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie
wypadnie,

- napodiozach drewnianych i metalowych - metoda opisang w normie PN-EN ISO 2409:1999,

—  sprawdzenie odpormosci na zmywanie - przez pigciokrotne silne potarcie powloki mokrg namydlong szczotka z twardej szczeciny, a nastepnie
doktadne spiukanie jej woda za pomoca migkkiego pedzla; powtoke nalezy uzna¢ za odporng na zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce
nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnigciu cata badana powtoka bedzie miata jednakowa barwe i nie powstang przeswity podioza.
Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogblne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST ,Wymagania ogéine" Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.1. Szczegotowe zasady obmiaru robét malarskich
Powierzchnig malowania oblicza si¢ w metrach kwadratowych w rozwinieciu, wedtug rzeczywistych wymiaréw. Z obliczonej powierzchni nie potraca sie
otwordw i miejsc nie malowanych o powierzchni kazdego z nich do 0,5 m2.
Dla $cian i sufitdw z profilami ciggnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementéw azurowych, grzejnikéw i rur nalezy stosowa¢ uproszczone metody
obmiaru.
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST ,Wymagania og6lne" Kod CPV 45000000-7, pkt 8

8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Przy robotach zwigzanych z wykonywaniem powtok malarskich elementem ulegajacym zakryciu sa podioza. Odbiér podiozy musi by¢ dokonany przed
rozpoczeciem rob6t malarskich. W trakcie odbioru nalezy przeprowadzi¢ badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki badan nalezy
poréwnac z wymaganiami dotyczacymi podfozy pod malowanie, okreslonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacii.
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Jezeli wszystkie pomiary i badania daly wynik pozytywny mozna uzna¢ podioza za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz
specyfikacjq techniczng (szczegétowa) i zezwoli¢ na przystapienie do robét malarskich.
Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny podtoze nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy ustali¢ zakres prac i rodzaje materiatow
koniecznych do usuniecia nieprawidtowosci podtoza. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzi¢ badanie podtozy.
Wszystkie ustalenia zwigzane z dokonanym odbiorem robét ulegajacych zakryciu (podtozy) oraz materiatéw nalezy zapisa¢ w dzienniku budowy lub
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cze$ci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuije sie dla zakresu okreslonego w
dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Celem odbioru czesciowego jest wezesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usunigcie przed odbiorem korcowym.

Odbidr czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno$ci kierownika budowy.
Protokét odbioru cze$ciowego jest podstawa do dokonania czgsciowego rozliczenia robét (Jezeli umowa taka forme przewiduje).

8.4. Odbior ostateczny (koricowy)
Odbidr koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jako$ci i zgodnosci z dokumentacjg
projektowa. Odbiér ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan oraz
dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa. Wykonawca rob6t obowigzany jest
przedtozy¢ komisji nastepujace dokumenty:
- dokumentacjg projektowg z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot,
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania robét,
—  dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robét,
—  dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych materiatéw i wyrobéw budowlanych,
- protokoty odbioru podiozy,
—  protokoty odbioréw czesciowych,
—  instrukcje producentéw dotyczace zastosowanych materiatéw,
- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.
W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sig przedtozonymi dokumentami, przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4
niniejszej ST, poréwnaé je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz dokona¢ oceny
wizualnej.
Roboty malarskie powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sg kompletne i
prawidtowe pod wzgledem merytorycznym.
Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny powloka malarska nie powinna by¢ przyjeta. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujacych
rozwigzan:
—  jezelito mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujacych, usunaé niezgodnosci powloki z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji
projektowej i pkt. 5.5 niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi¢ powloke ponownie do odbioru,
—  jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika i trwatosci powtoki malarskiej zamawiajacy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru koficowego z jednoczesnym obnizeniem wartoci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh umownych,
- wprzypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wadliwie wykonanych robét
malarskich, wykonania ich ponownie i powtérnego zgtoszenia do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbidr moze by¢ dokonany po ich uzupetnieniu.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokét podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i wykonawcy. Protokot powinien zawierac:
- ustalenia podjete w trakcie prac komisji,
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunigcia,
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét malarskich z zaméwieniem.

Protokét odbioru koricowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koricowego pomigdzy zamawiajacym a wykonawca.

8.5. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancii
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancii jest ocena stanu powtok malarskich po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych rob6t poprawkowych, zwigzanych z usuwaniem zgtoszonych wad.
Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powtok malarskich, z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt.
8.4. ,0dbiér ostateczny (koncowy)".
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potracen wynikajacych z obnizonej
jakosci robot.
Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosi¢ wykonawcy wszystkie zauwazone wady w wykonanych robotach malarskich.
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robét podano w ST ,Wymagania ogélne" Kod CPV
45000000-7, pkt 9
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robot malarskich moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robét i ich koricowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w
umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomigdzy zamawiajacym a wykonawcg nastepuje po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.
9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robét malarskich.
Ceny jednostkowe wykonania rob6t malarskich uwzgledniaja;
—  przygotowanie stanowiska roboczego,
—  dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu,
—  obstuge sprzetu,
—  ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowan przestawnych umozliwiajacych wykonanie robét na wysokosci do 5 m, od poziomu
podtogi lub terenu,
—  zabezpieczenie podidg i innych elementéw, nie przeznaczonych do malowania, przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie
wykonywania rob6t malarskich,
- przygotowanie farb, szpachlowek, gruntow i innych materiatow,
—  ocene i przygotowanie podtozy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegdtowej specyfikacji technicznej,
—  préby koloréw,
—  demontaz przed robotami malarskimi i montaz po wykonaniu robét elementéw, ktére wymagajg zdemontowania w celu wykonania prac
malarskich np. skrzydet okiennych i drzwiowych,
- wykonanie prac malarskich,
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usunigcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robét,

oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych oraz oczyszczenie niepotrzebnie zamalowanych elementéw nie przeznaczonych
do malowania,

usunigcie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposob podany w szczegétowej specyfikacji technicznej (opisa¢ sposéb usuniecia
pozostato$ci i odpadow),

likwidacje stanowiska roboczego,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Sposoby rozliczenia w cenach jednostkowych robét malarskich kosztéw montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét na
wysokosci powyzej 5 m od poziomu ich ustawienia:

Ceny jednostkowe robot obejmuija réwniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowan niezbednych do wykonania robét na wysokosci powyzej 5 m od
poziomu ich ustawienia oraz koszty pomostéw i barier zabezpieczajacych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

10.2.

- PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw - Wymagania i badania.

—  PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery - Metoda siatki nacia¢.

—  PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powlokowe na wewnetrzne $ciany i sufity - Klasyfikacja.

- PN-C-81607:1998 Emalie olejno-zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

—  PN-C-81800:1998 Lakiery olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.

- PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.

- PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcierczalne stosowane wewnafrz.

- PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

- PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

- PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnafrz.

—  PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do
betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkji betonu.

Ustawy

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z p6zn. zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenia
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz.
U. z2005 . Nr 75, poz. 664).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz
ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi
zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny
spetia¢ notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodno$ci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem
CE (Dz. U.z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z p6zn. zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze$nia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow
niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, poz. 1679 z p6zn. zmianami).
Inne dokumenty i instrukcje

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymaganiaogéine Kod CPV 450000007, wydanie Il OWEOB Promocja -
2005 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, Cze$¢ B - Roboty wykonczeniowe, zeszyt 4 ,Powloki malarskie zewngtrzne i
wewnetrzne", wydanie ITB - 2003 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, tom 1, cze$¢ 4, wydanie Arkady - 1990 rok.
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B-013.00.00 ROBOTY MONTAZOWE -
SLUSARKA

Kod CPV 45421110-8
Instalowanie metalowych drzwi i ram okiennych

Kod CPV 45421140-7
Instalowanie stolarki metalowej (z wyjatkiem drzwi i okien)

Kod CPV 45421114-6
Montaz stolarki aluminiowej
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru $lusarki w odniesieniu do wykonania
zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagan ogdlnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu $lusarki drzwiowej i okiennej stalowej
, $cianek systemowych, balustrad i pochwytow
W skiad prac wchodza;

—  Balustrady zabezpieczajace i pochwyty.

—  Drzwi zewnetrzne (wg zestawienia):

—  Drzwi wewngtrzne(wg zestawienia):

—  Stolarka okienna i przeszklenia wewnetrzne (wg zestawienia)
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 1.5.
2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania og6ine" pkt 2.
Whbudowa¢ nalezy $lusarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami i powtokami malarskimi zgodna z dokumentacjg techniczng
Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacjg Inspektora nadzoru.
2.1. Slusarka okienna i drzwiowa, $ciany ostonowe
Slusarka stalowa
Slusarke nalezy montowaé kompletnie wykoriczona wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami antykorozyjnymi.
Okna systemu musza spetnia¢ wymagania normy PN-EN 14351-1+A1
Odporno$¢ na obcigzenie wiatrem
Okna zewnetrzne musza spetnia¢ wymagania co najmniej dla klasy C4 / B4 wg PN-EN 12210
Wodoszczelno$é
Okna zewngtrzne musza spetnia¢ wymagania wg PN-EN 12208 co najmniej klasy:

— - TA-bez okapnika

—  -E750 - z okapnikiem
Przepuszczalno$¢ powietrza
Okna zewnetrzne musza spetnia¢ wymagania co najmniej dla klasy 4 wg PN-EN 12207
Sity operacyjne
Sity operacyjne okien zewnetrznych nie powinny przekracza¢ warto$ci dopuszczalnych dla klasy 1 wg PN-EN 13115
Balustrady
Balustrady nie powinny mie¢ ostro zakofczonych elementéw, a ich konstrukcja powinna zapewnia¢ przeniesienie sit poziomych, okreslonych w Polskiej
Normie dotyczacej podstawowych obcigzen technologicznych i montazowych. Wysoko$¢ i wypetnienie ptaszczyzn pionowych powinny zapewnia¢ skuteczng,
ochrone przed wypadnigciem 0sob.
Minimalna wysoko$¢ balustrady, mierzona do wierzchu poreczy 1,1 m. Maksymalny prze$wit pomiedzy elementami wypetnienia balustrady 12 cm.
Porecze przy schodach zewnetrznych i pochylniach, przed ich poczatkiem i za koficem, nalezy przedtuzy¢ o 0,3 m oraz zakoriczy¢ w sposob zapewniajacy
bezpieczne uzytkowanie.
Porecze przy schodach i pochylniach oddali¢ od $cian, do ktérych sa mocowane, co najmniej 0,05 m
Schody zewnetrzne a takze, spocznik przed wejsciem gtéwnym beda zaopatrzone w balustrady od strony przestrzeni otwarte;j.
Balustrady zewnetrzne zaprojektowano z ksztattownikéw, ptaskownikow ze stali nierdzewnej satynowane;.
Balustrady wewnetrzne na klatkach schodowych zaprojektowano z profili zamknigtych i ptaskownikéw ze stali ocynkowane;.
Przyjete rozwigzania projektowe szczegdtowo ukazujg rysunki przekrojowe oraz wiasciwe rysunki detali oraz rozwinig¢ balustrad zewnetrznych. Detale
montazu oraz wykonczenia zgodnie z rysunkami.
Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i réwne. Wyroby nalezy uktada¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzgtu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 3.
4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 4.

4.2. Transport materiatow
Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywacé i transportowac w
odrebnych opakowaniach.
Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu ale musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, przesunieciem oraz utratq statecznosci.
5. Wykonanie robot
5.1. Wymagania ogoélne .
Ogolne zasady wykonania robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 5. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzi¢:

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do $cian

—  jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja.
Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione( nie dotyczy balustrad) miedzy o$ciezem a oscieznica lub $ciang tak aby nie nastepowato przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienie wykonac z elastycznej masy uszczelniajacej.
5.2. Slusarka stalowa
5.2.1. Montaz.
Dla zapewnienia wasciwej jakosci wyrobéw konieczne jest stosowanie kompletu materiatow systemowych. Wykonanie i montaz okien moga prowadzi¢ firmy
odpowiednio przeszkolone i upowaznione przez dostawce systemu, zgodnie z instrukcjami i wymogami technologii dostawcy.
Profile przyszybowe musza by¢ dobrane odpowiednio do grubosci wypetnien (szkta, paneli). Laczenia uszczelek musza by¢ wykonane starannie zapewniajac
wymagang szczelno$¢. Otwory odpowietrzajace i odwadniajace nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjq systemowa zapewniajac drozno$¢ systemu
odprowadzania kondensatu.
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Elementy konstrukcyjne, po obrobce warsztatowej, powinny by¢ malowane z odpowiednim przygotowaniem powierzchni, technologig zalecang przez
producenta i dostawce systemu (malowanie proszkowe lub technologie mokre).
Mocowanie konstrukcji do budynku nalezy tak wykona¢ aby sity powstate od obcigzen pionowych i poziomych byly z dostateczng pewnoscig przeniesione
przez $rodki mocujace (przy montazu okien rozwiernych, uchylnych lub rozwierno-uchylnych nalezy uwzgledni¢ dodatkowe oddziatywania dynamiczne).
Nalezy uwzglednic¢ tolerancje wykonania konstrukcji budynku oraz jej odksztatcenia wynikajace np. z petnego obcigzenia. Konstrukcja okna musi by¢ tak
mocowana aby wykluczy¢ przenoszenie na okno obcigzen z budynku. Potaczenia te musza by¢ wykonane zgodnie z projektem. Materiaty izolacyjne: np. folie i
wetna mineralna powinny by¢ starannie utozone i zamocowane aby wykluczy¢ przenikanie wilgoci i przemarzanie. Paroizolacje zaktadane po stronie
wewnetrznej nalezy odpowiednio uszczelnic (np. klei€) na stykach i taczeniach. Obrébki oraz zewnetrzne folie przeciwwodne nalezy montowac tak aby
wykluczy¢ wnikanie wody deszczowej w warstwy izolacyjne, zapewniajac jednoczesnie mozliwos¢ wentylacji tych przestrzeni i skuteczne odprowadzenie
wilgoci na zewnarz.
5.2.2. Wykoriczenie powierzchni.
Profile aluminiowe anodowane i pokrywane powloka lakiernicza.

—  oczyszczenie i odtiuszczenie powierzchni

- naniesienie warstwy antykorozyjnej na bazie chromu, zapewniajacej réwniez przyczepno$¢ powloce malarskiej

—  plukanie wodg demineralizowang

- malowanie proszkowe, powloka poliestrowa min. gr. 65 |im.
6. Kontrola jakosci robot
Badanie materiatow
Badanie materiatow uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta
stwierdzajacego zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.
Badanie gotowych elementow
Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac: sprawdzenie wymiarow, wykoficzenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukeyjnych, prawidtowego dziatania cze$ci ruchomych. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.
Badanie jakosci wbudowania
Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac: sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania, sprawdzenie uszczelnienia, sprawdzenia dziatania cze$ci ruchomych, stan i wyglad wbudowanych
elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.
7. Obmiar robot
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa dla $lusarki okiennej i drzwiowej, $cianek systemowych oraz wyrzutni §ciennej jest m? ; dla balustrad mb
8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,\Wymagania ogoine" pkt 8. Kazdy element podlega odbiorowi pod wzgledem:

—  jakosci materiatéw, spoin, otworéw na $ruby

—  zgodnosci z projektem

—  zgodnosci z atestem wytwomi

—  jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancii

—  jakosci powlok antykorozyjnych

—  jakosci prac montazowych
Odbidr elementéw $lusarki oraz ewentualne zalecenia co do sposobu usuniecia usterek potwierdza Inspektor Nadzoru wpisem do dziennika budowy.
9. Podstawa ptatnosci
Zaptata nastepuje za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie elementéw na miejsce montazu, zamontowanie, ewentualne uszczelnienie i oczyszczenie stanowiska pracy.
10. Przepisy zwigzane

—  PN-80/M-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

—  PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

—  PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

- PN-91/M-69430 Elekirody stalowe otulane do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.

- PN-75/M 69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okre$lenia.
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B-014.00.00 STOLARKA DRZWIOWA

kod CPV 45421100-5
Instalowanie drzwi i okien
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru stolarki drzwiowej w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt. 1. 1 wymagan ogélnych.
1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktorych
istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.
1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie montazu stolarki otworowej
W sktad prac wchodza;
Drzwi wewnetrzne i zestawy szklane wg zestawienia
Okna zewnetrzne
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST ,Wymagania ogdlne" pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogéine" pkt 1.5.
2. Materiaty
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogoine" pkt 2.
Whbudowa¢ nalezy stolarke kompletnie wykoficzong wraz z okuciami i powtokami malarskimi.
Stolarka
Wszystkie elementy stolarki otworowej dostarczane sa na budowe jako gotowe zestawy lub gotowe cze$ci zestawdw. Montaz stolarki do elementow
budowlanych takich jak Sciany, stropy, podtoga na gruncie, typowymi, systemowymi kotwami i Srubami. Rodzaj, ilo$¢ i rozmieszczenie kotew i $rub
montazowych zgodnie z wytycznymi producenta $lusarki. Szczeliny montazowe na taczeniu z elementami budowlanymi uszczelni¢ pianka montazowa. W
wypadku montazu elementéw oddzielenia przeciwpozarowego, uszczelnienie potaczenia z przegrodg budowlang wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.
Montaz okien oddymiajacych zgodnie z wytycznymi producenta. Parametry wielko$ciowe, lokalizacja, wyposazenie, okucia, klasa pozarowa, kolorystyka,
zastosowanie poszczegolnych drzwi wedtug czesci graficznej projektu oraz zestawienia tabelarycznego stolarki drzwiowe;..
Sktadowanie elementéw
Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.
Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rwne. Wyroby nalezy uktada¢ w odlegto$ci nie mniejszej niz 1 m od czynnych
urzadzen grzejnych i powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem.
3. Sprzet
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 3.
4. Transport
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 4.
4.2. Transport materiatow
Kazda partia wyroboéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane norma. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i transportowaé w
odrebnych opakowaniach.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miarg mozliwosci przy uzyciu palet lub jednostek kontenerowych.
5. Wykonanie robét
Ogolne zasady wykonania robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogélne" pkt 5.
Przygotowanie osciezy
Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktdrego ma przylegac¢ oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w
wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia jego powierzchni, oScieze nalezy naprawic i oczysci¢. Skrzydta i drzwiowe, o$cieznice powinny mie¢ usunigte wszystkie
drobne wady powierzchniowe.
Osadzenie stolarki drzwiowej
Oscieznice mocowac za pomoca kotew lub hakdw osadzonych w osciezu. Szczeliny migdzy oScieznicg a murem wypeti¢ materiatem izolacyjnym
dopuszczonym do tego celu $wiadectwem ITB. Przed trwatym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie oscieznic w pionie i poziomie.
6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robot
Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami normy PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robét szklarskich.
Ocena jakosci powinna obejmowac:
- sprawdzenie zgodno$ci wymiarow
—  sprawdzenie jako$ci materiatéw z ktdrych zostata wykonana stolarka
—  sprawdzenie prawidtowo$ci wykonania z uwzglednieniem szczegotow konstrukcyjnych
—  sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania
- sprawdzenie prawidtowo$ci zamontowania i uszczelnienia
Powtoki malarskie nie powinny mie¢ uszkodzen. Barwa powtoki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, $ladéw pedzla, rys i odpryskéw. Wykonane
powtoki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych dla zdrowia.
7. Obmiar robét
Ogoélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdine" pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa robét jest szt. Wbudowane;j stolarki w $wietle oscieznic lub mb zamontowanego parapetu.
8. Odbior robot
Ogdlne zasady odbioru rob6t podano w SST B-00.00.00 ,\Wymagania ogoine" pkt 8.
9. Podstawa ptatnosci
Zapfata nastepuje za ustalong ilo$¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punkcie 7.
Cena obejmuje: dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem listwami, dopasowanie
i wyregulowanie, ewentualng naprawe powstatych uszkodzen.
10. Przepisy zwigzane
—  PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
—  PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
—  PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
—  PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
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B-015.00.00 ROBOTY BRUKARSKIE

Kod CPV 45233253-7
Roboty w zakresie nawierzchni drég dla pieszych

Kod CPV 45233200-1
Roboty w zakresie ré6znych nawierzchni
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1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét brukarskich w odniesieniu do
wykonania zadania opisanego w pkt.1.1 wymagan ogéinych.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach prostych robét o niewielkim znaczeniu, dla ktérych
istnieje pewnos$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z do$wiadczenia oraz uznanych regut i
zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzglednieniu przepiséw bhp.

1.3. Zakres robét objetych SST

Na terenie inwestycji zostang wykonane nowe nawierzchnie utwardzone z przeznaczeniem na chodniki, miejsca parkingowe, oraz drogi dojazdowe i pozarowe
w postaci ciagow pieszo-jezdnych. Rodzaj nawierzchni zgodnie z rysunkiem planu zagospodarowania terenu. Zaprojektowano nawierzchnie z plyt betonowych
0 wymiarach t 50 x 100 cm i 25 x 150 cm  przystosowanych do obcigzenia ruchu pieszego oraz dla ruchu samochodéw ciezarowych.

Dla budynku zostanie zapewniona droga pozarowa z blizszg krawedzia w odlegtosci 5,0 + 15,0 m od $ciany zewnetrznej budynku. Szerokos¢ drogi
pozarowej na catej dtugosci danego budynku i 10,0 m przed i za nim, wynosi nie mniej niz 4,0 m, a nachylenie podiuzne nie przekracza 5%.

Konstrukcja posiada no$no$¢ umozliwiajacq wjazd cigzkich samochodow ratowniczych, dopuszczalny nacisk na o$ co najmniej 100 kN, z uwzglednieniem
mozliwosci ruchu pojazdow trzyosiowych. Najmniejszy promien tuku zewnetrznego drogi nie mniejszy niz 11 m. Drogi pozarowe na terenie dziatki posiada¢
beda oznakowanie zgodne z wymaganiami wtasciwych norm.

14. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi Normami Technicznymi (PN i EN-PN), Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét (WTWOR) i postanowieniami Umowy. Ponadto:

droga - planowo zatozony i umocniony pas terenu przeznaczony dla swobodnego ruchu, o nawierzchni gruntowej lub utwardzonej,

- pasdrogowy - odpowiednio zagospodarowany pas gruntu przeznaczony na lokalizacje drogi i jej urzadzen,

—  nawierzchnia drogowa - warstwa utozona na podfozu gruntowym, w obrebie jezdni, stuzaca do zapewnienia dogodnych warunkéw ruchu,
sktadajaca sie z podbudowy i warstwy nawierzchniowej (jezdne;j),

—  sktadowisko - miejsce tymczasowego lub stalego magazynowania materiatéw z rozbidrki, pozyskanie i koszt utrzymania obcigza Wykonawce.

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robét bedacych przedmiotem niniejszej ST sa;
—  piasek - kruszywo $rednio lub gruboziarniste, pozbawione domieszek gliniastych (< 5%), spetniajacy wymagania PN-B -11113:1996,
- woda - woda do zaprawy cementowej powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-75/C- 04630.
- 2wir - kruszywo mineralne, naturalne wg PN-B-11111:1996,
—  Cement spetniajacy wymagania normy PN-EN197-1 Cement Cze$¢ 1: sktad wymagania i kryteria zgodno$ci dotyczace cementow powszechnego
uzytku.
—  Kostka kamienna
—  Beton odpowiadajacy wymaganiom normy PN-EN 206-1
—  Obrzeza betonowe

Wszystkie materiaty przewidywane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Umowy i poleceniami inspektora nadzoru. W oznaczonym czasie przed

wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacije dotyczace zrodta wytwarzania i wydobywania materiatow oraz odpowiednie $wiadectwa

badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia inspektorowi nadzoru. Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wiasciwe sktadowanie i

wbudowanie.

3. SPRZET

Do wykonania rob6t bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez inspektora nadzoru,

przyktadowy sprzet:
—  zageszczarka ptytowa, lekka,

- betoniarka min. 150 |

—  pitado ciecia asfaltu

- walec 0,6T wibracyjny

—  pitado przycinania kostki

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i srodowisko wykonywanych robot.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robot, ktéry uzyskat akceptacje inspektora nadzoru
Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

4, TRANSPORT

Do transportu materiatow, sprzetu budowlanego, urzadzen i urobku z robét ziemnych stosowaé nastepujace, sprawne technicznie i zaakceptowane przez
inspektora nadzoru $rodki transportu samochéd dostawczy 3 - 5 Mg,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robét i wiasciwosci przewozonych
towaréw. Srodki transportu winny by¢ zgodne z ustaleniami ST oraz projektu organizacji robét, ktory uzyskat akceptacje inspektora nadzoru. Przy ruchu po
drogach publicznych pojazdy musza spefnia¢ wymagania przepiséw ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1.  Ogolne wymagania
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z wymaganiami obowigzujacych PN i EN-PN, WTWOR i postanowieniami Umowy.

5.2.. Zgodnos¢ z dokumentacja. Nawierzchnia drogowa powinna by¢ wykonana zgodnie z zatwierdzong dokumentacjg techniczng uwzgledniajacg wymagania
norm i inwestora. Dopuszcza si¢ odstepstwa od dokumentacji technicznej, ktore nie naruszajg postanowien norm, a sg uzasadnione technicznie i
ekonomicznie, uzgodnione z autorem projektu i inwestorem oraz udokumentowane zapisem w dzienniku budowy potwierdzonym przez nadzér techniczny lub
inny réwnorzedny dokument.

5.3.. Podtoze. W przypadku uktadania nawierzchni z kostki betonowej bezposrednio na istniejacym podtozu
stanowiacym warstwe konstrukcyjng placu, grunt pod podsypka podfoza powinien by¢ jednolity,

przepuszczalny i zabezpieczony przed skutkami przemarzania.

Wskaznik zageszczenia gruntu, oznaczony metoda normalng wg PN-75/B-04481, powinien wynosi¢ co najmniej 0,98.
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5.4. Podbudowa
5.4.1. Rodzaje podbudowy. Podbudowe pod warstwe jezdng z kostki brukowej stanowi:

- wyprofilowana i zaggszczona warstwa istniejacej podbudowy ttuczniowej, utozona w wyprofilowanym korycie podtoza gruntowego naturalnego
(rodzimego),
= Uzupetniona nowa podbudowa z ttucznia kamiennego gr. 23 cm
Zageszczenie tej warstwy podbudowy powinno wynosi¢ nie mniej niz 98% wg metody normainej podanej w
PN-75/B-04481.
5.4.2. Przygotowanie podbudowy.
Profil podtuzny podbudowy powinien by¢ zgodny z projektem; dopuszcza sie odchylenia warto$ci rzednych poszczegéinych pikietéw profilu podtuznego od
warunkéw przewidzianych w projekcie w granicach +2 cm.
Profile poprzeczne podbudowy powinny mie¢ ksztatt taki sam, jak profile poprzeczne warstwy jezdnej. Pochylenia poprzeczne nie powinny sig rézni¢ wiecej
niz 0 £0,3% od pochylen przewidzianych w projekcie.

5.5. Prawidtowo$¢ wykonania warstwy jezdnej.

5.5.1. Obramowanie nawierzchni. Nawierzchnia powinna by¢ ograniczona dwustronnie opaska z kraweznika drogowego utozonego na pfask natomiast od
strony sptywu wody wyprofilowanym z kostki granitowej Sciekiem.

5.5.2.  Utozenie kostki na odcinkach prostych.

Kostki brukowe na odcinkach prostych powinny by¢ utozone rzgdami prostopadtymi do osi drogi lub chodnika , albo rzedami nachylonymi do osi drogi pod
katem 45° z infutami.

W przypadku gdy w szerokosci jezdni nie miesci sig catkowita liczba kostek, roznice nalezy wypeic kostka przycieta.

Spadek poprzeczny powyzej >2,5 %

5.5.3. Utozenie kostki na tukach. Kostki na tukach powinny by¢ utozone w ten sam sposob jak na odcinkach prostych z tym zastrzezeniem, ze w przypadku
utozenia ptyt rzedami prostopadtymi do osi placu lub drogi kierunki spoin poprzecznych powinny pokrywac sie z promieniami fuku, a w przypadku utozenia plyt
rzedami uko$nymi, kierunki spoin powinny by¢ nachylone pod katem 45° do stycznych tuku. Szeroko$¢ spoin po zewnetrznej stronie tuku nie powinna by¢
wigksza niz 5 mm. Przy matych tukach lub szerokich jezdniach nalezy stosowa¢ sposoby uktadania jak wyzej.

5.5.5. Spoiny
5.5.5.1.  Szerokos¢ spoin.
Na prostych odcinkach nawierzchni szeroko$¢ spoin pomigdzy ptytami i kostkami nie powinna przekracza¢ 5 mm.

Na zewnetrznych partiach tuku szerokosci spoin nie powinny przekracza¢ 5 mm.

5.5.5.2.  Wypetnienie spoin .

Wypetnienie spoin powinno by¢ wykonane zgodnie z projektem. Przy projektowanym wypetnieniu spoin przez zamulenie - piasek powinien zawiera¢ 3 + 8%
czesci drobniejszych od 0,05 mm, a zamulenie powinno by¢ wykonane na petng wysoko$¢ ptyt bloczkéw betonowych.

5.6. Cechy nawierzchni.

5.6.1. Szeroko$¢ nawierzchni.

Szeroko$¢ nawierzchni okre$laja odpowiednie rysunki projektu. Dopuszczalne odchylenia szerokosci wykonanej nawierzchni od szerokosci projektowanej nie
powinny przekracza¢ £5 cm.

5.6.2. Rownos¢ nawierzchni w kierunku podtuznym.

Odchylenia profilu podtuznego, mierzone zgodnie z BN-68/8931-04, nie powinny przekracza¢ 10 mm.

5.6.3. Profil poprzeczny nawierzchni.

Na odcinkach prostych i na fukach jezdnia powinna mie¢ przekroj jednospadkowy min 2,5%. Spadki poprzeczne na odcinkach prostych powinny by¢ zgodne z
tabl. 1. Tablica 1

Przy pochyleniu podtuznym Spadek poprzeczny, %
%

do 33 25

do5 2,0

Na tukach spadki poprzeczne powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem. Nieréwnosci w profilu poprzecznym nie powinny by¢ wigksze niz 5 mm.
Na tukach o jednostajnym spadku poprzecznym na catej szerokosci jezdni, oprécz warunku réwnosci jezdni jak wyzej, odchylenia tego spadku od
projektowanego nie powinny by¢ wieksze niz £0,5%.
5.7. Otwarcie placu dla ruchu moze nastapic:
W przypadku nawierzchni ze spoinami wypetnionymi piaskiem - niezwiocznie po jej utozeniu.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét
- ogolne wymagania dotyczace wykonania robot, dostawy materiatow, sprzetu i $rodkéw transportu podano w ST "Wymagania ogéine"
- wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole jako$ci robdt, materiatéw i urzadzen
-  wykonawca zapewni odpowiedni system i $rodki techniczne do kontroli jakosci robét na terenie i poza placem budowy
- wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadajace
odpowiednie uprawnienia budowlane.
6.2.  Kontrole i badania laboratoryjne
—  badania laboratoryjne musza obejmowa¢ sprawdzenie podstawowych cech materiatéw podanych w niniejszej ST oraz wyspecyfikowanych we
wiasciwych PN (EN- PN) lub Aprobatach Technicznych, a czestotliwo$¢ ich wykonania musi pozwoli¢ na uzyskanie wiarygodnych i
reprezentatywnych wynikéw dla cato$ci wybudowanych lub zgromadzonych materiatéw. Wyniki badarn Wykonawca przekazuje inspektorowi
nadzoru w trybie okreslonym w specyfikacji ogéinej do akceptacji.
- wykonawca bedzie przekazywa¢ inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badan .
- badania kontrolne obejmuja caly proces budowy
7. OBMIAR ROBOT
- Ogolne zasady i wymagania dotyczace obmiaru robét podano w ST "Wymagania ogoine".
- Roboty objete niniejsza ST obmierza sie w jednostkach miary podanych w punkcie 1.1 .niniejszej ST.
—  Obmiar robét okresla ilos¢ wykonanych robét zgodnie z postanowieniami Umowy.
- llos¢ robot oblicza sie wedtug sporzadzonych przez stuzby geodezyjne pomiaréw z natury, udokumentowanych operatem powykonawczym, z
uwzglednieniem wymagan technicznych zawartych w niniejszej ST i ujmuje w ksiedze obmiaru.
- Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane do obmiaru rob6t podiegaja akceptacji inspektora nadzoru i muszg posiada¢ wazne
certyfikaty legalizacji.
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8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioru robét i ich przejecia podano w ST "Wymagania ogélne".
Celem odbioru jest protokolarne dokonanie finalnej oceny rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jako$ci i wartosci.
Gotowo$¢ do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedktadajac inspektorowi nadzoru do oceny i zatwierdzenia dokumentacje
powykonawczg robét.
Odbior jest potwierdzeniem wykonania robét zgodnie z postanowieniami Umowy oraz obowigzujacymi Normami Technicznymi (PN, EN-PN).
8.1. Program odbioru nawierzchni z kostki brukowej obejmuje:
—  badania przed utozeniem warstwy jezdnej,
—  badania w czasie uktadania warstwy jezdnej,
- badania po wykonaniu warstwy jezdnej (przy odbiorze).
Badania w czasie budowy powinny by¢ prowadzone systematycznie i polegaja na sprawdzaniu stale, w miare postepu robét, jakosci materiatow i zgodnosci
wykonywania robét z projektem, obowiazujacymi przepisami lub powszechnie uznanymi i wprowadzonymi osiagnieciami techniki. Wyniki badan w czasie
budowy powinny by¢ wpisane do dziennika budowy.
W przypadku braku w opisie badan lub niezgodnosci wynikéw badania z projektem lub wymaganiami normy, decyzja co do dalszego postgpowania nalezy do
nadzoru budowlanego lub komisji odbiorcze;.
8.3. Opis badan
8.3.1. Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie wymagan projektowych dla budowy z wynikami uzyskanymi w
czasie budowy.
8.3.2. Badanie materialtbw nalezy przeprowadza¢ posrednio na podstawie dokumentéw stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami dokumentacji
technicznej oraz z powotanymi normami.
Materiaty, ktérych jako$¢ nie jest stwierdzona odpowiednim zadwiadczeniem (atestem), a budzace watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robét poddane
badaniom.
8.3.3. Rodzaj gruntu podioza nalezy okresli¢ na podstawie wskaznika zageszczenia gruntu oznaczonego metoda,
normalng wg PN-75/B-04481.
8.3.4. Sprawdzenie konstrukcji, grubosci i rownosci podbudowy. Konstrukcje i grubo$¢ podbudowy nalezy sprawdza¢ w dwéch miejscach na kazdym
odcinku miejscu na kazdym kilometrowym odcinku oraz w miejscach, gdzie rodzaj lub konstrukcja podbudowy ulegta zmianie, a takze w miejscach budzacych
watpliwosci. W przypadku zastosowania podbudowy zageszczenie jej nalezy sprawdzi¢ wg PN-75/B-04481. Réwnos¢ podbudowy w kierunku podtuznym
nalezy sprawdzic tatg czterometrowa wg BN-68/8931-04. Prawidtowos$¢ profilu poprzecznego podbudowy nalezy sprawdzi¢ wg 8.3.10.
8.3.5. Sprawdzenie obramowania nawierzchni nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny na catej diugosci przygotowanego do budowy, bedacego w budowie
lub odbieranego odcinka.
8.3.6. Sprawdzenie prawidiowosci utozenia betonowej kostki brukowej nalezy przeprowadza¢ przez ogledziny na catej diugosci bedacego w budowie lub
odbieranego odcinka.
8.3.7. Sprawdzenie spoin. Rozmieszczenie spoin nalezy sprawdza¢ przez ogledziny na catej diugosci bedacego w budowie lub odbieranego odcinka.
Sprawdzenie wypetnienia spoin wykonuje si¢ co najmniej w trzech losowo wybranych miejscach. Sprawdzenie wypetnienia wykonuje si¢ przez usuniecie
materiatu wypefniajacego na dtugosci okoto 10 cm oraz zbadaniu, czy materiat wypetniajacy wypetnia catg spoing. W tych samych miejscach nalezy zbadaé¢
szeroko$¢ spoiny.
8.3.8. Sprawdzenie szerokosci nawierzchni. Szeroko$¢ nawierzchni nalezy sprawdza¢ co najmniej 5 razy.
8.3.9. Sprawdzenie réwnosci nawierzchni w kierunku podtuznym nalezy wykona¢ wg BN-68/8931 -04.
8.3.10. Sprawdzenie prawidtowosci profilu poprzecznego nawierzchni nalezy przeprowadzac co najmniej w
dziesieciu miejscach wykonanego odcinka. Sprawdzenie polega na przytozeniu do powierzchni badanej warstwy
faty profilowej wzglednie prostej, pomierzeniu spadkow i poréwnaniu ich z wymaganiami normy oraz
pomierzeniu prze$witow pomiedzy tata i badang powierzchnig i poréwnaniu z pkt 5.6.3.
8.4. Ocena wynikéw badan.
Nawierzchnig nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z norma jezeli wszystkie badania wymienione w specyfikacji dadzg wynik dodatni. Dopuszczalne sg
odchylenia od postanowien p. 5.6.2 i 5.6.3 pod warunkiem, ze liczba miejsc wskazujacych odchylenia rownosci przekraczajace 5 mm nie wyniesie wiecej niz
10, a warto$¢ odchylen w zadnym przypadku nie przekroczy 10 mm.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST "Wymagania ogélne". Podstawowa forma ptatnosci jest ryczatt obliczony w oparciu o projekt techniczny
i przedmiar robét. Platnos$¢ za jednostke obmiarowa roboty nalezy przyjmowa¢ zgodnie z postanowieniami Umowy, obmiarem robét, oceng jakosci uzytych
materiatow i jako$ci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan. Zgodnie z postanowieniami Umowy nalezy wykona¢ zakres robét wymieniony
w p. 1.1. niniejszej ST.
Cena wykonania robdt obejmuje:
—  prace geodezyjne zwigzane z wyznaczeniem, realizacjg i inwentaryzacja powykonawcza rob6t i obiektu wraz ze sporzadzeniem wymaganej
dokumentacji (mapy powykonawczej),
—  badania laboratoryjne materiatéw wraz z opracowaniem dokumentacji,
—  dostarczenie materiatow, sprzetu i urzadzen oraz ich sktadowanie,
—  wykonanie niezbednych tymczasowych nawierzchni komunikacyjnych,
- wywoz z terenu budowy materiatow zbednych,
—  dostarczenie obiektéw zaplecza budowy, zagospodarowanie terenu budowy
- wykonanie robot zasadniczych polegajacych na utozeniu betonowej kostki brukowej na podsypce lub cementowo-piaskowej wraz z wykonaniem
rob6t towarzyszacych wykonczeniowych;
—  wykonanie dokumentacji powykonawczej rob6t i budowy
- uporzadkowanie placu budowy po robotach
10.PRZEPISY ZWIAZANE
- WTWiO - Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Roboét - ITB
- PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw tamanych stosowane w budownictwie drogowym *PN-B-11111:1996 Kruszywa
mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka *PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa famane do
nawierzchni drogowych. *PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek *PN-68/S-96031 Drogi
samochodowe. Nawierzchnie zwirowe.
—  PN-84/S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z tucznia kamiennego.
- PN-S5-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.
- PN-60/B-11104. BN-68/8931 -04.Nawierzchnie z betonowych ptyt drogowych
—  Poradnik ,Nawierzchnie z betonowej kostki brukowej" wydany przez Centralny O$rodek Budownictwa - 2003 r
—  Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze Drog i Mostow z 1979 i 1982 roku.
- Instrukcja o znakach drogowych pionowych - Monitor Polski Nr 16 z 1994 roku. oraz inne obowigzujace PN(EN-PN)
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B-016.00.00 ROBOTY W ZAKRESIE
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KOD CPV 45111291-4
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot i zakres specyfikacji
Niniejsza specyfikacja obejmuje wymagania wykonania i odbioru robét w zakresie matej architektury.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét z punktu 1.1

1.3. Zakres robot objetych ST
Montaz tawek, koszy na $mieci, stojakdw na rowery

2. Materiaty
wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacjg projektowa i ST.
Stalowe elementy malowane proszkowo, zamawiane jako gotowe elementy do montazu.

3. SPRZET
Wymagania ogélne dotyczace sprzetu podano w B-00.00.00. Wymagania ogéine pkt. 3.0

3. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w SST ,Wymagania ogoéine" pkt 4.

Transport materiatow

Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow, elementow itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju
robot pokryciowych. W czasie transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotéw w sposob zapobiegajacy ich uszkodzeniu.

Podczas transportu produkty powinny by¢ umieszczone tak, aby nie przesuwaly si¢ i nie byly uderzane przez inny tadunek. Opakowania nie powinny by¢
zrzucane lub gwaltownie opuszczane, nawet z niewielkich wysokosci. Roztadunek opakowan typu skrzynia powinien by¢ realizowany za pomoca odpowiednich
urzadzen np. wozka widtowego.

4. WYKONANIE ROBOT
Montaz
Do podfoza poprzez zalanie elementéw schowanych w fundamencie betonowym wylewanym na mokro na budowie.

8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST Wymagania ogoine" pkt 6.

Kontrola wykonania podktadow dachéw pod pokrycia z blachy powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru przed przystapieniem do wykonania
pokrycia zgodnie z wymaganiami normy PN-80/B-10240 p.4.3.2.

Kontrolg pokry¢ z blachy przeprowadza si¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonanych robét z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN 501:1999, PN-EN 506:2002,
PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002, PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z wymaganiami
niniejszej SST.

9. ODBIOR ROBOT

9.1 Ogdlne zasady odbioru roboét

Ogolne zasady dotyczace odbioru robot podano w SST ,Wymagania ogdine" pkt 8.

Odbidr powinien by¢ potwierdzony wpisem do dziennika budowy. Odbioru dokonuije Inspektor Nadzoru na podstawie zgtoszenia Wykonawcy.

10. Podstawa ptatnosci
10.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST B-00.00.00 ,Wymagania ogdlne" pkt 9.

11. PRZEPISY ZWIAZANE

11.1 Normy
- PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania badania techniczne przy odbiorze.
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B-017.00.00 MEBLE, WYPOSAZENIE, URZADZENIA
DOMOWE | SRODKI CZYSTOSCI

KOD CPV 39000000-2 Meble (wtacznie z biurowymi), wyposazenie,
urzadzenia domowe (z wyfaczeniem oswietlenia) i Srodki czyszczace
39100000-3 Meble.

39130000-2 Meble biurowe
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét polegajacych na montazu elementéw
wyposazenia

1.2, Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedacym podstawa do udzielenie zamdwienia i zawarcia umowy na wykonanie robot zawartych w punkcie
1.1 niniejszego opracowania.

1.3. Okreslenia podstawowe
Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa zgodne z obowigzujacymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa
budowlanego.

1.4. Zakres rob6t objetych SST
Roboty, ktdrych dotyczy niniejsza SST obejmuje wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu dostawe i montaz elementéw wyposazenia pomieszczen
biurowych, magazynowych, socjalnych, korytarzy, sal rozpraw, poczekalni, tazienek .

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w OST

,Wymagania ogélne” pkt 3.1. Wszystkie uzyte materiaty powinny mie¢ aktualne $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tzn. posiadac aktualne aprobaty techniczne, certyfikat na znak bezpieczenistwa, deklaracje zgodnosci lub
certyfikaty zgodnosci z aprobatg techniczna lub inne stosowne dokumenty objete prawem.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robot
Wyposazenie meblowe opisane szczegétowo w zestawieniu tabelarycznym A_11_1iA11_3

3. SPRZET

Do wykonania i montazu elementéw wyposazenia moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robét i bedzie
gwarantowa¢ przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacii projektowej i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport materiatéw odbywa sig przy i w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem

podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem. Pakowanie, przechowywanie i transport w instrukcji Producenta dostosowanej do polskich przepiséw
przewozowych.

Kazda partia wyrobow powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednia norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu.

4.3. Pakowanie i magazynowanie materiatbw metalowych
Elementy wyposazenia powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna
by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajaca:

—  nazwe i adres producenta,

—  nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jaka wyrob uzyskat,

—  date produkgji i nr partii,

—  wymiary,

—  liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

—  numer aprobaty technicznej,

—  nrcertyfikatu na znak bezpieczenstwa,

—  znak budowlany.

Materiaty powinny by¢ pakowane przy uzyciu folii, drewna, tektury, styropianu. Naroza i wiotkie elementy nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zniszczeniem powtok.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statgq gotowo$¢ uzycia ich do montazu.

Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknigtych. Powinny by¢one odizolowane od materiatéw i substanciji dziatajacych
szkodliwie.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Wymagania ogélne

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania Ogoine” pkt.5.

Prace powinny byc¢ tak przygotowane, aby zapewnione bylo harmonijne i bezpieczne wykonywanie montazu i osadzanie elementoéw wyposazenia.
Prace montazowe wyposazenia nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu wszelkich prac remontowych.
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Fotele i inne siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajace produktéw rozktadu i spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polska Normag
dotyczaca badan wydzielania produktéw toksycznych; okreslenie trudno zapalny przypisuje si¢ fotelom i innym siedzeniom,

ktére nie ulegajq postepujacemu tleniu i spalaniu ptomieniowemu w warunkach okreslonych Polskg Norma dotyczaca badania zapalnosci mebli tapicerowanych.
Montaz poszczegélnych elementoéw wyposazenia powinien by¢ wykonany zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne
Ogdlne ustalenia dotyczace kontroli jakosci wykonanych rob6t podano w pkt 5
,Wymagania ogoine” ogéinej specyfikacji technicznej.

6.2. Kontrola jakosci wyrobow

Zasady prowadzenia kontroli powinny by¢ zgodne z postanowieniami PN-F-06000-1 i 2

W celu oceny jako$ci elementéw wyposazenia nalezy sprawdzic:
—  zgodno$¢ wymiaréw,
—  jako$¢ materiatéw uzytych do wykonania elementow wyposazenia,
—  staniwyglad elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
—  wymagania estetyczne, stan i wyglad wykonczenia elementéw na zgodnos¢ z
—  dokumentacjg techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokét.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostkami obmiarowymi dla elementéw wyposazenia sa:
- [s7l),
= [koll,
Wielkosci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i
sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Wymagania ogéine
Ogblne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z montazem podano w ogdinej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogoine: pkt 7
Sprawdzeniu podlegaja;
—  jako$¢ dostarczonych elementow wyposazenia,
—  poprawnos$¢ wykonania montazu.
W wyniku odbioru nalezy:
—  sporzadzi¢ protokot odbioru robot
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i dokumentacji projektowe;.

8.2. Odbior elementéw po montazu
Przy odbiorze elementéw wyposazenia powinny by¢ sprawdzone:
—  prawidtowo$¢ montazu elementu,
—  zgodno$¢ elementu wyposazenia z projektem.
W wyniku odbioru nalezy:
—  sporzadzi¢ czeSciowy protokét odbioru robot
—  dokona¢ wpisu do dziennika budowy
Jezeli wszystkie czynno$ci odbioru rob6t daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami SST i PB

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczace podstaw ptatnosci podano w pkt 8 OST ,Wymagania ogdine”.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
—  PN-EN1SO1101:2013-07 Specyfikacje geometrii wyrobéw (GPS) -- Tolerancje geometryczne -- Tolerancje ksztattu, kierunku, pofozenia i bicia

—  PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
—  PN-ISO 6707-1:2008 Budownictwo — Terminologia
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B-018.00.00 INSTALOWANIE PRZEGROD

KOD CPV 45421141-2
Instalowanie przegréd
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej SST sq wymagania szczegofowe dotyczace wykonania i odbioru robdt montazu systemowych Scianek w zabudowie lekkiej

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.3.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujq wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie nastepujgcych robot:

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$c ich wykonania oraz zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Obudowy szachtéw instalacyjnych wewnetrznych wykona¢ w konstrukcji lekkiej tzn ruszt z profili C wypetniony weing mineralng obtozony jednostronnie ptyta
wioknowo-gipsowa (2 x ptyta gr 1,25 cm).

Warstwa wykonczeniowa $cian wg. zestawienia na rzutach.

Wiasnosci fizyczne i wytrzymatoSciowe plyt wioknowo-gipsowych:

- gestos¢- 1150 +/_ 1250 kg/m3

—  skfad - zaczyn gipsowy w catym przekroju zbrojony widknami celulozy (brak struktury warstwowej np. karton + rdzen gipsowy)

- wspodiczynnik dyfuzji pary wodnej u=13

- wspodiczynnik przewodzenia ciepta <0,32W/mk

—  pecznienie/rozszerzanie sie przy zmianie wilgotnosci powietrza 0 30 % < 0,25mm/m,,po namoczeniu powyzej 24 godzin brak rozwarstwien i
degradacii

- wilgotnosc - 1,3% przy wilgotnosci 65 %,po namoczeniu powyzej 24 godzin brak rozwarstwien i degradacji
- ognioochronnos¢ - niepalny ,klasa reakcji na ogien A 2 lub A1, spetnia wymagania klasy K 10 wg EN 13501-2
- warto$¢ wspotczynnika odpornosci na uderzenia wg EN 1128 co najmniej IR =11.

Projektowana $ciana dziatowa o grubosci 12 cm (ruszt z profil C gr 6 cm wypetniony weing mineralng z obustronng obudowg 2x pyta wibknowo-gipsowa gr 2,5
cm) posiada nastepujace parametry uzytkowe :

—  Klasa odpornosci ogniowej wg PN EN 1364-1 - EI90
- Wspdiczynnik izolacyjnosci akustycznej Rw =62 dB
- lzolacja akustyczna wzdiuzna Ruwr 260 dB

3. SPRZET

Do wykonania robot zwigzanych z montazem $cianek oraz wykonaniem obudéw przewiduje sie wykorzystanie nastepujacego sprzetu :
-sprzet do systemowego montazu (wiertarki, wkretarki, itp.) Sprzet stosowany do robdt montazowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Elementy podwieszanej obudowy oraz Scianek systemowych moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu, przystosowanymi do przewozu danego typu
fadunkéw. Opakowania nalezy uktadac w sposob zabezpieczajacy przed uszkodzeniami mechanicznymi elementéw. Elementy szklane powinny byc pakowane i
przechowywane w sposob zabezpieczajacy je przed sttuczeniem lub uszkodzeniem. Elementy montazowe przechowywac i transportowac w odrebnych
opakowaniach. Skfadowac wg instrukcji producenta

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania i jako$ci robot podano w czesci pt. ,Wymagania ogdlne” niniejszej specyfikacji. Nalezy zapewnic bezpieczenstwo pracy
robotnikéw oraz 0sob postronnych mogacych znalezc sie w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami dotyczacymi BHP przy wykonywaniu
robét budowlanych.

5.1. Scianka na ruszcie metalowym.

Warunki przystapienia do robot:

- przed przystapieniem do wykonywania okfadzin z ptyt gipsowo-kartonowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne. przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny byc
oczyszczone z gruzu i odpadéw.

- Okfadziny z ptyt nalezy wykonywac w temperaturze nie nizszej niz + 5 °C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C, a wilgotnos¢
wzgledna powietrza miesci sie w granicach 60 — 80 %.

- Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone

Mocowanie ptyt do rusztu wykonuje si¢ specjalnymi blachowkretami za pomocq wkretarek.

Zlgcza plyt nalezy okleic tasm a papierowg lub z widkna szklanego i zaszpachlowac zaprawg gipsowa.

5.2. Zakres wykonywanych prac-

- wystrasowanie migjsc montazu

- zamocowanie profili oraz elementéw mocowania

- montaz do wykonanych elementéw wypetnienia systemowego

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Poszczegdlne etapy wykonania montazu powinny by¢ odebrane i zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt ten powinien znalez¢ odzwierciedlenie w
odpowiednim wpisie do Dziennika Budowy.

101



Kontrola powinna obejmowac :

- kontrole elementow skfadowych (elementy systemowe) - strona licowa pfyt nie powinna mie¢ szwéw, krawedzie pfyt powinny by¢ proste lub sptaszczone.
- sprawdzenie zgodno$ci wykonanych $cian z dokumentacjq projektowa.

- sprawdzenie zgodno$ci zastosowanych materiatow / wyrobow z dokumentacjg projektowa.

- sprawdzenie poprawno$ci montazu Scianek

- wiadciwe wypoziomowanie.

- kontrola wizualna przylegania i prostopadfosci elementow.

- kontrola wizualna czystosci i braku zabrudzen lub uszkodzen.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostki i zasady obmiarowania

Jednostkg obmiarowa robot jest m2. llo$¢ robdt okre$la sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i sprawdzonych w
naturze. Powierzchnie zmontowanych systemowych $cian dziatowych oblicza sie w m2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robot podano w czesci pt. ,Wymagania ogéine” niniejszej specyfikacji. Poszczegdine etapy robot montazowych powinny byc odebrane i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgfoszeniu ich przez Wykonawce Robdt do odbioru. Odbidr powinien
by¢é przeprowadzony w czasie umoZzliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na
wtasny kosztw terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru. Odbiory cze$ciowe i koricowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami . Jezeli wszystkie

badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane roboty
nalezy uznac za niezgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji Wykonawca zobowigzany jest doprowadzic roboty do zgodno$ci z normq i
dokumentacjg projektowg i przedstawic je do ponownego odbioru.

Sprawdzeniu podlega :

- zgodnos¢ z dokumentacjq techniczng

- rodzaj zastosowanych materiatow

- przygotowanie podfoza

- prawidtowo$¢ zamontowania ptyt i ich wykonczenia na stykach, narozach i

obrzezach - wichrowato$¢ powierzchni

Powierzchnie $cianek dziatowych systemowych powinny stanowi¢ ptaszczyzny pionowe, poziome lub o kacie pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy
dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny powinny by¢ katami prostymi lubposiadac rozwarcie wynikajgce z weze$niejszych zatozen zawartych w
dokumentacji. Krawedzie przycigcia pfaszczyzn powinny byc prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowoSci wykonania powierzchni nalezy przeprowadzac za
pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwoch prostopadtych do siebie kierunkach ) faty kontrolnej o dtugosci ok.2mb, w dowolnym miejscu
powierzchni. Odchylenie powierzchni okfadzin z ptyt od pfaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej nie powinny by¢ wigksze niz 1 mm/ 1 m.

Roboty uznaje sig za zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem
dopuszczalnych tolerancji) daty pozytywne wyniki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Zgodnie z warunkami umowy z Wykonawca.

PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy

—  PN-72/B- 1012 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze

—  PN-93/B- 02862 Odporno$¢ ogniowa

—  Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004). Normy dotyczace systeméw zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakoSci.

—  PN-87/B-02151.02 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczeri w budynkach. Dopuszczalne wartosci poziomu dzwigku w
pomieszczeniach.

—  PN-EN 12354-2:2002 Akustyka budowlana - Okreslenie wtasciwosci akustycznych budynkow na podstawie wiasciwosci elementow Czes¢ 2:
Izolacyjno$c¢ od dzwigkdw uderzeniowych migdzy pomieszczeniami.

10.2. Przepisy i instrukcje

1. Przepisy BHP przy robotach budowlanych i transportowych.
2. Instrukcje techniczne producenta stosowanych materiatow i technologii.
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1. WSTEP
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa wymagania techniczne dotyczace zasad prowadzenia robét elewacyjnych

1.2.Zakres stosowania ST.
Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mie¢ miejsce tylko w przypadkach matych prostych robét i konstrukeji drugorzednych o
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3.Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét elewacyjnych w tym zwigzanych z ocieplen $cian budynku.

1.4.0kreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami i ST-0 Wymagania ogéine,
Dodatkowo w Specyfikacji uzywane sg nastepujace terminy:
Bezspoinowy system ocieplania $cian zewnetrznych (BSO) — wykonywany na budowie zestaw wyrobéw produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system i sktadajacy sie, minimum, z nastepujacych sktadnikéw:

—  zaprawy klejacej i tacznikéw mechanicznych systemu,

—  materiatu do izolacji cieplnej,

jednej lub wigkszej liczby okreslonych warstw systemu, w ktorych co najmniej jedna warstwa zawiera zbrojenie,

—  warstwy wykoriczeniowej systemu.
Systemy BSO mozna podzieli¢ ze wzgledu na:

—  rodzaj zastosowanej izolacji termicznej — styropian, wetna mineralna (zwykta, lamelowa),

—  sposob mocowania — klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie mechaniczne,

—  rodzaj warstwy wykonczeniowej — tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy, krzemianowy, silikonowy, oktadziny kamienne lub ceramiczne),

—  stopien rozprzestrzeniania ognia — nierozprzestrzeniajace, stabo rozprzestrzeniajace, silnie rozprzestrzenniajace.
Podtoze - powierzchnia nowej lub istniejacej Sciany lub stropu. Moze by¢ w stanie surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i powtokami farb.
Srodek gruntujacy — materiat nanoszony na podtoze lub » warstwe zbrojona, celem regulacji (wyréwnania, redukcji) nasiakliwosci lub zwiekszenia przyczepnosci.
Izolacja cieplna — materiat o niskiej warto$ci wspotczynnika przewodzenia ciepta, jako sktadnik BSO mocowany w formie plyt na $cianach (przegrodach)
zewnetrznych i nadajacy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klejaca — materiat systemu do przyklejania materiatu izolacyjnego do podfoza.
taczniki mechaniczne - okreslone taczniki do mocowania systemow izolacji cieplnej do podioza, na przyktad kotki rozporowe i profile.
Warstwa zbrojona — okre$lona warstwa systemu stosowana bezpo$rednio na powierzchni materiatu do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwiekszy wptyw na wiasciwosci mechaniczne systemu.
Siatki z wiokna szklanego — okreslone tkaniny systemu sktadajace sie z przedzy z ciggtych widkien szklanych w obu kierunkach watku i osnowy, z wykorczeniem
odpomym na dziatanie alkaliow.
Zbrojenie — okreslone materiaty systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu zwigkszenia jej wytrzymato$ci mechanicznej. Zbrojeniem sa zazwyczaj siatki z
wiékien szklanych lub siatki metalowe.
Warstwa wykonczeniowa — okre$lony materiat mineralny, organiczny i/lub nieorganiczny systemu, tworzacy jego wierzchnig warstwe. Warstwa wykoriczeniowa w
potaczeniu z warstwa zbrojong stanowi zabezpieczenie przed oddziatywaniem warunkdw atmosferycznych; nadaje rowniez systemowi fakture i barwe.
Systemowe elementy uzupetniajace - listwy (profile) cokotowe (startowe), profile nosne, katowniki narozne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy
dekoracyjne, podokienniki — stuzg do zapewnienia funkgji technicznych BSO i uksztattowania jego powierzchni.

1.5.0gdIne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST-0 Wymagania ogélne,

2. MATERIALY

2.1.Wymagania ogélne

Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST-0 Wymagania ogolne,. Materiaty do wykonania robét nalezy stosowac zgodnie z Dokumentacjg
projektowa, ST i obowigzujacymi normami.

2.2.Rodzaje materiatow
Wszystkie materiaty do wykonania ociepler powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w dokumentach od-niesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Srodek gruntujacy — materiat wodorozciericzalny (np. dyspersja akrylowa, wodny roztwor szkta wodnego) stosowany, zaleznie od rodzaju i stanu podioza,
do jego przygotowania przed klejeniem plyt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wykoficzeniowe;.

2.2.2. Zaprawa (masa) klejaca — gotowy lub wymagajacy zarobienia z wodg materiat (na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy
mieszany z cementem, zbrojony widknem szklanym) do klejenia ptyt izolacji termicznej do podtoza, zréznicowany zaleznie od rodzaju izolacji (styropian, wetna
mineralna). Wybor zaprawy ma wptyw na klasyfikacje palnosci wyrobu. W niektorych systemach zaprawa klejaca stosowana jest takze do wykonania warstwy
zbrojonej. Wymagana konsystencja zaprawy (stozek pomiarowy): 10 +1 cm.

2.2.3. Plyty termoizolacyjne:
Izolacja termiczna $cian tynkowanych
Izolacje termiczna $cian zewnetrznych tynkowanych w systemie bezspoinowym stanowi¢ bedzie styropian EPS o nastepujacych parametrach
—  Wspotczynnik przewodzenia ciepta < 0,031 W/mK
—  Wytrzymato$¢ na zginanie = 115 kPa
—  Wytrzymato$¢ na rozcigganie = 100 kPa
—  Ukladane na zaktad
Izolacja termiczna $cian tynkowanych w strefach $cian oddzielenia pozarowego
W $cianach zewnetrzny w strefach $cian oddzielenia pozarowego (patrz rzuty) nalezy stosowa¢ pasy z kompleksowego systemu termoizolacji $cian
zewnetrznych z wetny mineralnej kleju, zapraw zbrojacych , siatek i tynku
Stosowa¢ weine mineralng fasadowg o ponizszych parametrach
—  Lambda deklarowana: A D min 0,035 W/mK.
—  Gestos¢ wetny: min 80 kg/m3
Wetne zabezpieczy¢ siatka wzmacniajgca wtopiong w zaprawe zbrojaca a nastepnie otynkowaé
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Izolacja termiczna $cian wentylowanych (oktadzina M8 - ptyty z kompozytu typu solid surface)
Termoizolacja $cian zewnetrznych fasada wentylowana - weina mineralna. Plyty z welny mineralnej, pokrytej jednostronnie wzmocnionym welonem szklanym w
kolorze czarnym. Materiat niepalny, dzwigkochtonny, paroprzepuszczalny, kompresowany, odporny na plesn i grzyby, hydrofobizowany, z widkien sprezystych.
Wetna mocowana za pomocg tacznikéw mechanicznych do konstrukcji budynku.

—  A<0,034 W/mK niezmienny w czasie

—  klasa reakcji na ogien A1 (euroklasa)

—  znamionowy opdr dyfuzji pary wodnej MU1 (u = 1,0)

—  stabilno$¢ wymiarowa DS(70,-) (< 1,0 %)

—  nasigkliwo$¢ wodg WL(P) < 3,0 kg/m2

—  opdr whasciwy przeptywu powietrza AFr5 (= 5,0 kPa s/m2)
Izolacja termiczna $cian fundamentowych
Termoizolacja $cian fundamentowych - polistyren ekstrudowany XPS uktadany w dwaéch warstwach na zaktadke, wyprowadzone 30 cm powyzej poziomu
otaczajacego terenu i zabezpieczony przed mechanicznym uszkodzeniem folig kubetkowg

—  A=0,032W/mK

—  naprezenia Sciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym: = 700kPa

—  nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu < 0,5%

—  odpomo$¢ na cykle zamrazania i rozmrazania < 1,0 %

2.2.4. Laczniki mechaniczne:

kotki rozporowe — wkrecane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon, polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem
metalowym lub z tworzywa. Wyposazone sa w talerzyki dociskowe, dodatkowo — w krazki termoizolacyjne, zmniejszajace efekt powstawania mostkow
termicznych, profile mocujace — metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, stuzace do mocowania plyt izolacji termicznej o frezowanych krawedziach.

2.2.5. Zaprawa zbrojaca — oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja akrylowo kopolimerowa), zawierajaca wypeiniacze (takze widkna) masa,
nanoszona na powierzchni¢ plyt izolacyjnych, w ktorej zatapiana jest siatka zbrojgca. W niektorych systemach tworzy samodzielnie warstwe zbrojona,

2.2.6. Siatka zbrojaca - siatka z wiokna szklanego (impregnowanego przeciwalkalicznie) o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zaprawe zbrojaca.

2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie ,oktadziny

Tynk zewnetrzny
Sylikonowy tynk cienkowarstwowy do wykonywania wypraw pocienionych, stosowany na zewnatrz budynkow - wiasciwosci techniczne:
—  Ziarnistosc: 1,5mm
—  wylrzymalos¢ na Sciskanie (28dni): >1,5 N/mm?
—  wytrzymato$¢ na rozcigganie przy zginaniu (28 dni): >0,7 N/mm?
—  wspdfczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej u: 15
—  minimalna grubo$¢ warstwy: 1,5 mm
—  do nanoszenia recznego i maszynowego.
PHyty typu solid surface

Stosowac kompleksowe rozwigzanie oktadzin typu solid surface z tworzyw mineralno-akrylowych wraz z systemem zamocowan
—  grubo$¢ oktadziny 12mm
—  ciezar wlasciwy ok 1750 kg/m3
—  Modut sprezystosci 8040 - 9220 MPa (DIN EN ISO 178)
—  reakcja na ogien B-s1, d0
—  nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwatym zanurzeniu < 0,6%
—  odpome na promieniowanie UV
Podokienniki zewnetrzne, obrobki blacharskie
Podokienniki i obrobki blacharskie wykonac z blachy aluminiowej powlekanej gr min 7 mm

2.2.9. Elementy uzupetniajace (akcesoria systemowe):
—  profile cokotowe (startowe) — elementy stalowe lub aluminiowe, stuzace do systemowego uksztattowania dolnej krawedzi powierzchni BSO,
mocowane do podioza za pomocg kotkow rozporowych,
— narozniki ochronne — elementy: z widkna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i aluminiowej (z ramionami z siatki), stuzace do zabezpieczenia
(wzmocnienia) krawedzi (naroznikéw budynkdw, osciezy itp.)
—  listwy krawedziowe i no$ne - elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) stuzace do wykonywania konstrukcji nosnych (oktadzin naturalnych i
ceramicznych) ,stykéw BSO z innymi materiatami (np. o$cieznicami),
—  profile dylatacyjne — elementy metalowe Iub z widkna szklanego, stuzace do ksztattowania szczelin dylata cyjnych na powierzchni BSO,
—  tadmy uszczelniajace - rozprezne tadmy z elastycznej, bitumizowanej pianki (poliuretanowej) do wypetniania szczelin dylatacyjnych, potaczen BSO z
o$cieznicami, obrébkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjny mi,
—  pianka uszczelniajaca — materiat do wypetniania nieszczelnych potaczen miedzy ptytami izolacji termicznej,
— siatka pancerna - siatka z widkna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura ~500 g/m2), do wykona nia wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO
w strefach o podwyzszonym oddziatywaniu mechanicznym (np. do wysoko$ci 2 m ponad poziomem terenu),
—  siatka do detali — siatka z widkna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura ~50 g/m2) do ksztattowania detali elewacji (boniowanie, profile),
—  profile (elementy) dekoracyjne — gotowe elementy do ksztattowania elewacji (gzymsy, obramienia, podokienniki),
Uwaga: W skiad wigkszosci systeméw BSO wchodzi jedynie cze$¢ wymienionych wyzej elementow.

2.3.Wariantowe stosowanie materiatow

Zgodnie z okre$leniem art. 2 pkt .1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania sa wyrobami budowlanymi i
powinny by¢ stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymog koniecznosci wytacznego stosowania sktadnikow systemu, wymienionych w
odpowiedniej Aprobacie Technicznej, pkt. 3.1. Materiaty i elementy. Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczajacym BSO do obrotu sa,
Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych — ETAG nr 004, na rynku krajowym — Aprobaty
Techniczne ITB, udzielane w oparciu 0 Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych (ZUAT).

2.4.Warunki przyjecia na budowe wyrobow ociepleniowych
Wyroby do systeméw ociepleniowych moga by¢ przyjete na budowe, jesli spetniajg nastepujace warunki:
—  sgzgodne z ich wyszczegdlnieniem i charakterystyka podang w dokumentacji projektowej i specyfikacji tech-
nicznej (szczegdtowej),
—  sg wilasciwie oznakowane i opakowane,
—  spelniajg wymagane wtasciwosci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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—  producent dostarczyt dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe
wyrobow lub firmowe wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robét ociepleniowych wyrobéw nieznanego pochodzenia.

2.5.Warunki przechowywania i sktadowania wyrobéw do robét ociepleniowych
Wszystkie materiaty powinny by¢ dostarczane w oryginalnych opakowaniach i przechowywane zgodnie z instrukcjg producenta oraz odpowiednig Aprobatg
Techniczna (pkt. 4 — Pakowanie, przechowywanie i transport).Podstawowe zasady przechowywania:
—  $rodki gruntujace, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby — przechowywaé w szczelnie zamknigtych opakowaniach, zabezpieczonych przed
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
—  materialy suche oraz elementy okladzinowe elewacyjne naturalne i ceramiczne — przechowywac¢ w szczelnie zamknietych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,
—  izolacja termiczna — ptyty ze styropianu i weiny mineralnej przechowywa¢ w warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddziatywaniem
warunkéw atmosferycznych.
Podany powyzej materiat stanowi propozycje projektanta lub zamawiajacego. Zgodnie z ustawa,Prawo zamé-wien publicznych” Wykonawca ma prawo
zastosowac kazdy inny ,rownowazny” co do cech techniczno jako$ciowych wyréb. Niedopuszczalne jest stosowanie wyrobéw nieznanego pochodzenia.

3. SPRZET

3.1.Wymagania ogdine

Ogdlne wymagania dotyczace stosowania sprzetu podano w ST-0 Wymagania ogdine, pkt.3. Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wymaganiom zawartym w PZJ, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

3.2. Sprzet do wykonywania BSO

3.2.1. Do prowadzenia rob6t na wysokosci — wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego, stosowanych do robét elewacyjnych,

3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw — mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do mieszania mas, zapraw i klejow budowlanych,

3.2.3. Do transportu i przechowywania materiatéw — opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy, opakowania typu ,big bag”) do materiatow suchych i o
konsystencji past,

3.2.4. Do nakiadania mas i zapraw — tradycyjny sprzet i narzedzia do naktadania recznego (pace, kielnie, szpachelki, faty) oraz do podawania i naktadania
mechanicznego (pompy, pompy mieszajace, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na materiaty,

3.2.5. Do ciecia ptyt izolacji termicznej, oktadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i krawedzi szlifierki reczne, pity reczne i elekiryczne, frezarki do
ksztattowania krawedzi i powierzchni ptyt (boniowanie),

3.2.6. Do mocowania ptyt — wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otworéw (zagtebianie

talerzykow i krazkow termoizolacyjnych),

3.2.7. Do ksztaltowania powierzchni tynkéw — pace stalowe, z tworzywa sztucznego, narzedzia do modelowania

powierzchni,

3.2.8. Pozostaty sprzet — przyrzady miemicze, poziomnice, faty, niwelatory, sznury

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu

na jako$¢ wykonywanych robét, zaréwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci

pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatow.

4, TRANSPORT
4.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST-0 Wymagania ogéline,

4.2. Transport materiatow

Materiaty wchodzace w sktad BSO nalezy transportowac zgodnie z wymaganiami producentéw materiatow, aprobaty technicznej (pkt. 4 Pakowanie,
przechowywanie i transport), zasadami eksploatacji srodkéw transpor-towych i przepisami ruchu drogowego.

Wyroby do robét ociepleniowych moga by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Zafadunek i wytadunek wyrobéw w jednostkach fadunkowych (na paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy,
kleszczowy lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobéw transportowanych luzem wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzic przy
maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobéw nalezy przestrzegaé
zasad wykorzystania petnej tadowno$ci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie
transportu nalezy stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobow luzem w trakcie transportu nalezy wykorzysta¢ materiaty wysciotkowe,
amortyzujace, takie, jak: maty stomiane, wiéry drzewne, plyty styropianowe, $cinki pianki poliuretanowej.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogéine
Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST-0 Wymagania ogdine,

5.2.Warunki przystapienia do robét ociepleniowych
Przed rozpoczgciem robot zwigzanych z wykonaniem BSO nalezy:
—  wykona¢ projekt, w ktorym powinno si¢ przewidzie¢ zamocowanie elementow elewacyjnych w sposéb
—  nie powodujacy powstawania istotnych dla funkcjonalnosci systemu mostkdw termicznych,
—  wykona¢ wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa¢ i wypetni¢ przebicia, bruzdy i ubytki,
—  wykona¢ caly zakres rob6t dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obrobki blacharskie), montazu (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej
zewnetrznej, przej$¢ i przytaczy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO,
—  wykona¢ roboty, majace wptyw na sytuacje wilgotnosciowg podtoza, przede wszystkim tynki wewnetrzne i jastrychy,
—  wykona¢ zabezpieczenia stolarki, $lusarki, oktadzin i innych elementéw elewaciji.

5.3.Wymagania dotyczace podtoza pod roboty ociepleniowe

Przed rozpoczeciem robét nalezy wykonaé ocene podioza, polegajaca na kontroli jego czystosci, wilgotnosci, twardosci, nasiakliwosci i rownosci.

Préba odpomosci na Scieranie — ocena stopnia zapylenia, osypywania si¢ powierzchni lub wystepowania pozostatosci wykwitow i spiekéw za pomoca dtoni lub
czarnej, twardej tkaniny.

Proba odpomosci na skrobanie (zadrapanie) — wykonanie krzyzowych naciec i zrywanie powierzchni lub ocena zwarto$ci i nosnosci podtoza oraz przyczepnosci
istniejacych powtok za pomoca rylca.

Préba zwilzania — ocena chtonnosci (nasiakliwosci) podtoza za pomoca mokrej szczotki, pedzla lub spryskiwacza.

Sprawdzenie réwnosci i gladkosci — okreslenie wielkosci odchytek Sciany (stropu) od ptaszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne wartosci
zalezne sg od rodzaju podioza (konstrukcje murowe, zelbetowe monolityczne, zelbetowe prefabrykowane, tynkowane). Okre$lone s one w odpowiednich
normach przedmiotowych wymienionych w pkt. 10. niniejszej ST. llo$¢ i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umozliwi¢ uzyskanie wynikéw,
miarodajnych dla catej powierzchni podioza na obiekcie.

Kontroli wymaga takze wytrzymato$¢ powierzchni podtozy. Dotyczy to przede wszystkim podiozy istniejacych —zwietrzatych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku watpliwo$ci dotyczacych wytrzymatosci nalezy wykonac jej badanie metoda ,pull off’, przy zastosowaniu urzadzenia badawczego
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(testera, zrywarki). Mozna takze wykona¢ probe odrywania przyklejonych do podioza probek materiatu izolacyjnego. Szczegdinej uwagi wymagaja podioza
(warstwowe) $cian wykonanych w technologii wielkoptytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchnia, ocenie podlega wytrzymato$¢ (stan
techniczny) zakotwien warstwy zewnetrznej,

5.4. Przygotowanie podioza
Zaleznie od typu i stanu podfoza (wynik oceny) nalezy przygotowa¢ je do robét zasadniczych:

— oczysci¢ podioze z kurzu i pytu, usunaé zanieczyszczenia, pozostatosci srodkéw antyadhezyjnych (olejéw szalunkowych), mleczko cementowe,
wykwity, luzne czastki materiatu podioza,

—  usuna¢ nieréwnosci i ubytki podioza (skucie, zeszlifowanie, wypetnienie zaprawa wyréwnawcza),

—  usuna¢ przyczyny ewentualnego zawilgocenia podtoza; odczeka¢ do jego wyschniecia,

—  wprzypadku istniejacych podtozy usungé warstwe ztuszczen, spekan, odspajajacych sie tynkdw i warstw malarskich. Sposdb przygotowania
powierzchni (czyszczenie stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (rézne rodzaje $cierniw), ci$nieniowa) nalezy dostosowa¢ do rodzaju i
wielkosci powierzchni podtoza, powstate

—  ubytki wypelni¢ zaprawa wyréwnawcza,

—  wykonac¢ inne roboty przygotowawcze podioza, przewidziane w dokumentacji projektowej j oraz przez producenta systemu,

wystajace lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie.

5.5.Wykonanie bezspoinowego systemu ociepler (BSO)

Roboty nalezy wykonywac przy spetnieniu wymagan producenta systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkdw atmosferycznych (najczesciej — temperatura
od +5 do +25°C, brak opadéw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest stosowanie mocowanych do rusztowan oston,
zabezpieczajacychprzed oddziatywaniem opadow atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektore systemy zawierajq odmiany materiatow,
umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw)..

5.5.1. Gruntowanie podtoza
Zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu nalezy nanie$¢ $rodek gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.5.2. Montaz plyt izolacji termicznej

Przed rozpoczgciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie ich dolnej krawedzi i zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowa, (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz
po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profilei listwy w miejscach krawedzi BSO — zakoficzen lub stykéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg
sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne plyt izolacji termicznej. Nanie$¢ zaprawe klejaca na powierzchnie plyt izolacji termicznej, zaleznie od réwnosci podioza, w
postaci plackéw i ciagtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo —punktowa) lub pacq zabkowana na catej powierzchni piyty. Plyty z wetny minerainej
nalezy zaszpachlowaéwczesniej zaprawa na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszczaé do zanieczyszczenia krawedzi plyty zaprawa. Plyty nakleja¢ w kierunku
poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej) przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji termicznej poprzez
Sciste utozenie plyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub — w przypadku styropianu — piankg uszczelniajaca. Po zwigzaniu zaprawy klejacej,
ptaszczyzne plyt izolacji termicznej zeszlifowac do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po
zakonczeniu klejenia, nalezy wykona¢ ewentualnie przewidziane projektem mocowanie tacznikami mechanicz-nymi (kotkami rozporowymi). Diugo$¢ tacznikéw
zalezna jest od grubosci ptyt izolacji termicznej, stanu i rodzaju podtoza. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) — od rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po
nawierceniu otworéw umies$ci¢ w nich kotki rozporowe, a nastepnie wkreci¢ lub wbic trzpienie.

5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W nastepnej kolejno$ci uksztattowaé detale BSO - o$ciezy, krawedzie naroznikow budynku i o$ciezy, szczeliny dylatacyjne, styki i potaczenia — przy
zastosowaniu paskow cienkich ptyt izolacji termicznej, naroznikow, listew, profili, katownikéw, tasm i paskéw siatki zbrojace;.

5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej

Z paskow siatki zbrojacej wykona¢ zbrojenie uko$ne przy naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnig plyt izolacji termicznej naciagnaé paca
warstwe zaprawy zbrojacej (klejacej), natozy¢ i wiopi¢ w nig za pomoca pacy siatke zbrojaca, w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnig
warstwy zbrojonej wygtadzic - siatka zbrojaca powinna by¢ catkowicie zakryta

zaprawa,

5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanies¢ $rodek gruntujacy.

5.5.6. Montaz elementow dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei€) na powierzchni wykonanej warstwy zbrojonej.

5.5.7. Warstwa wykonczeniowa - tynkowanie ,oktadziny i malowanie.

Warstwe wykonczeniowg wykona¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojacej — nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym
zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase tynku cienkowarstwowego i poddac¢ jego powierzchnig obrobce, zgodnie z wymaganiami
producenta systemu i dokumentacja projektowa. Sposob wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziamienia zaprawy i rodzaju faktury powierzchni.
Powierzchnig tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby —zaleznie od wymagan projektu, systemu, warunkéw $rodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie
naprezen termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o wspét-czynniku odbicia rozproszonego ponizej
30.m Spos6b mocowania okfadzin naturalnych (kamiennych) oraz ce-ramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart informacyjnych wyrobu dotyczacych
sposobu mocowania iwykoriczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogdlne
Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST-0 Wymagania ogéine,

6.2. Badania przed przystapieniem do robét ociepleniowych
Przed przystapieniem do robét ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatw, ktére beda wykorzystane do wykonywania robét oraz dokona¢ oceny
podtoza

6.2.1. Badania materiatow

Badanie materiatow przeprowadza sie posrednio na podstawie zapiséw w dzienniku budowy, dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw
towarzyszacych wysytce materiatéw przez producenta, potwierdzajacych zgodnos¢ uzytych materiatow z wymaganiami dokumentacii projektowej i specyfikacii
technicznej(szczegétowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zaméwienia oraz normami powotanymi w pkt. 2.2. niniejszej SST.

6.2.2. Ocena podtoza
Badanie stanu podioza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan okreslonych w pkt. 5.3. oraz 5.4. niniejszej specyfikacii.
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6.3. Badania w czasie robot
Jako$c¢ i funkcjonalno$¢ BSO zalezy od prawidtowo$ci wykonania wszystkich kolejnych etapoéw systemowo okre$lonych robét. Z tego wzgledu, w czasie
wykonywania robét szczegolnie wazna jest biezaca kontrola robét zanikajacych (ulegajacych zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim:

6.3.1. Kontroli przygotowania podtoza — no$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania warstwy gruntujacej), réwnosci powierzchni,
6.3.2. Kontroli jakosci klejenia plyt izolacji termicznej — montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt na powierzchni i krawedziach, szczelno$ci stykow piyt,
wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi piyt, uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykow i potaczen,

6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkéw rozporowych, potozenia talerzykéw (krazkéw) wobec ptaszczyzny
plyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm poza nig),

6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej — zbrojenia uko$nego otworéw, zabezpieczenia krawedzi, wielko$ci zaktadow siatki, pokrycia siatki zbrojacej,
grubosci warstwy i jakosci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowaé
szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potaczeniach piyt i/lub peknigé o szerokosci wigkszej niz 0,2 mm,

6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu wykonania (w
przypadku systemowego wymagania),

6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej:

— tynku — pod wzgledem jednolito$ci, rownosci, koloru, faktury,

- malowania — pod wzgledem jednolitosci i koloru.

_ okfadzin-pod wzgledem jako$ci mocowania z godnie z wytycznymi ,rdwnomiernego rozmieszczenia ele-
mentdw na elewacji oraz kolorystyki.

6.4. Badania w czasie odbioru robét

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badan

Badania w czasie odbioru robét przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich wymagan, dotyczacych robét ociepleniowych, w szczegolnosci w zakresie:
- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacjg techniczng (szczegdtowa) wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej

— jako$ci zastosowanych materiatéw i wyrobow

- prawidfowosci przygotowania podtfoza,

— prawidfowosci wykonania ocieplenia i szczegétow systemu ociepleniowego.

Przy badaniach w czasie odbioru rob6t nalezy wykorzystywa¢ wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robét i w trakcie ich wykonywania. Przed
przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy na wstepie sprawdzi¢ na podstawie dokumentow czy zatgczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem
do robét potwierdzajg, ze przygotowane podioza nadawaly sie do wykonania robét ociepleniowych, a uzyte materiaty spetnialy wymagania pkt. 2 niniejszej ST. Do
badan odbiorowych nalezy przystapic po catkowitym zakoriczeniu robot.

6.4.2. Opis badan odbiorowych

W trakcie dokonywania odbioru robét nalezy dokonac oceny wykonanych robét elewacyjnych z zastosowaniem systemoéw ocieplania $cian poprzez poréwnanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, ktére powinny uwzglednia¢ wymagania producenta systemu docieplenia, normy dotyczace warunkow odbioru a
podane dalej w pkt. 10, a takze ,Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robét elewacyjnych z zastosowaniem zewnetrznych zespolonych systemoéw ocieplania
$cian” — wyd. przez Stowarzyszenie na Rzecz Systemoéw Ocieplen, Warszawa 2004 r. M.in. zgodnie z trescig ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
rob6t budowlanych” dla tynkéw o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem cienkowarstwowym, nalezy stosowa¢ wymagania normy PN- B-
10100:1970 ,Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania przy odbiorze”.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru podano w ST-0 Wymagania ogéine,

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekrdj, m2, m, kg, szt., I.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0go6lne zasady odbioru
Ogdlne zasady odbioru podano w ST-0 Wymagania ogélne,

8.2. Ocena wynikéw odbioru

Jezeli wszystkie przewidziane badania, kontrole i odbiory cze$ciowe robét oraz odbior kofcowy wykazuja, ze zostaty spetnione wymagania okre$lone w
Dokumentaciji projektowej i w obowigzujacej normie, to wykonane roboty elewacyjne nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy choéby jedno
badanie, jedna kontrola lub jeden z odbiorow dat wynik negatywny i nie zostaty dokonane poprawki doprowadzajace stan rob6t elewacyjnych do ustalonych
wymagan oraz gdy dokonany odbiér koricowy robét jest negatywny, wykonane roboty nalezy uznaé za niezgodne z wymaga-niami.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z Dokumentacja projektowa i obowigzujacymi normami nalezy poprawi¢ w ustalonym terminie. Roboty, ktére po
wykonaniu poprawek nadal wykazuja brak zgodnosci z wymaganiami, nalezy rozebraé, a nastepnie wykona¢ ponownie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Wymagania ogélne
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-0 Wymagania ogéline, pkt. 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
—  PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z wetny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. Zmiana
AC/2006
—  PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
Zmiana A1/2005 i Ac/2006
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