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PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKOW TECHNICINYCH

41-800 Zabrze, ul. Sobieskiego, dziatka ewid. nr 3656/39

Il. MATERIALY FORMALNO - PRAWNE

Oswiadczenie projektanta o kompletnosci projektu
i zgodnosci z obowiqzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

Zabrze, luty 2021 r.

Na podstawie art. 34 ust. 3d, pkt 3) ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane
(t.j. Dz. U.z2020r. poz. 1333; zm.: Dz. U. 2 2020 r. poz. 471, 2127, 2320 oraz z 2021 r. poz. 11)
o$wiadczam, ze:

PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKOW TECHNICZNYCH
zlokalizowanych w:
41-800 Zabrze, ul. Sobieskiego, dziatka ewid. nr 3656/39

(jednostka ewidencyjna: 247801_1, M. Zabrze; obreb ewidencyjny: 0012, Zabrze)

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz
jest kompletny z punktu widzenia celu, dla ktérego zostat opracowany.

Projektant:

mgr inz. arch. Jacek Jez
spec. architektoniczna, upr. nr 3/02/SLOKK
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PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKOW TECHNICINYCH

41-800 Zabrze, ul. Sobieskiego, dziatka ewid. nr 3656/39

Ill. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot, podstawa prawna, cel i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt rozbidrki budynkdw technicznych (tzw.
»kioskow") zlokalizowanych na terenie hydroforni Sobieski w Zabrzu przy ul. Sobieskiego, na
dziatce oznaczonej nr ewidencyjnym 3656/39 (jednostka ewidencyjna: 247801_1, M.
Zabrze; obreb ewidencyjny: 0012, Zabrze).

Podstawe prawng niniejszego opracowania projektowego stanowiq:

e Zlecenie Inwestorq,

e wizja lokalnaiinwentaryzacja budowlana obiektéw bedgcych przedmiotem rozbidrki,

e obowigzujgce w zakresie opracowania normy, przepisy i akty prawne.

Dokumentacja projektowa powstata jako zatgcznik do przeprowadzenia procedury
formalno — prawnej zgtoszenia rozbidrki zgodnie z art. 31, ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 2127, 2320
oraz z 2021 r. poz. 11).

Zakres niniejszego opracowania obejmuje w szczegdlnoSci opis zakresu i sposobu
prowadzenia robdt rozbidrkowych oraz opis sposobu zapewnienia bezpieczehstwa ludzi i
mienia podczas prowadzenia prac.

2. Opis stanu istniejgcego.

Budynki przewidziane do rozbidrki stanowiq obudowe i zabezpieczenie otwordw
wtazowych do dwdch podziemnych zbiornikdw na wode zlokalizowanych na terenie
hydroforni Sobieski w Zabrzu. Z uwagi na zty stan techniczny budynkdéw Inwestor podjgt
decyzje o ich rozbidrce. Rozbidrka bedzie realizowana w ramach kompleksowej inwestycji
p.n. ,Rozbidrka kioskdw oraz budowa kiosku na zbiorniku wody na terenie hydroforni
Sobieski”.

Oba budynki posiadajg prostg forme architektoniczng. Zaprojektowane na planie
prostokgta o wymiarach zewnetrznych okoto 2,8 x 1,7 m. Wysoko$¢ obu budynkdw wynosi
okoto 2,3 m. Przykryte dachami jednospadowymi. Szczegdtowqg geometrie budynkdw iich
rozwigzan konstrukcyjno — budowlanych przedstawiono w dalszej czesci opisu i w czesci
rysunkowej opracowania.

Teren hydroforni jest ogrodzony, a budynki zabezpieczone przed dostepem osdb
nieupowaznionych.

3. Parametry techniczne obiektow.

Budynek na zbiorniku pétnocnym:

e powierzchnia zabudowy: Pz =4,90 m2
e powierzchnia netto: Pn = 3,42 m2
e kubatura netto: VNn=7,0m?3
e kubatura brutto: Ve =10,6 m3
Budynek na zbiorniku potudniowym:

e powierzchnia zabudowy: Pz =4,57 m2
e powierzchnia netto: Pn= 3,15 m2
e kubatura netto: VN=6,5m3
e kubatura brutto: Ve=9,9m?

strona 5



PROJEKT ROZBIORKI BUDYNKOW TECHNICINYCH

41-800 Zabrze, ul. Sobieskiego, dziatka ewid. nr 3656/39

4. Opis elementéw konstrukcyjno — budowlanych obiektéw.

a) Fundamentowanie.
Budynki sg posadowione bezposrednio na zelbetowych ptytach stropowych zbiornikéw
wody.

b) Posadzka.
Posadzke w budynkach stanowi gérna ptaszczyzna ptyty stropowej zbiornika.
Wykonczenie posadzek ptytkami ceramicznymi.

c) $ciany.

Sciany budynkéw murowane z cegty ceramicznej petnej na zaprawie cementowo —
wapiennej. Sciana jednowarstwowa wykonczona obustronnie tynkiem cementowo -
wapiennym.

d) Dach.

Dachy budynkdéw jednospadowe o kgcie nachylenia okoto 6° w kierunku zachodnim.
Konstrukcje poszycia dachu stanowig betonowe ptyty korytkowe oparte Scianach
budynkdéw. Poszycie dachéw z papy asfaltowej. Brak izolacji termicznej dachu.

e) Drzwi wejsciowe.
Skrzydta drzwiowe i ramy w konstrukciji stalowe;.

f) Instalacje wewnetrzne i wyposazenie.
Budynki wyposazone sg w instalacje elektryczng o$wietleniowq i gniazd wtykowych oraz
instalacje alarmowaq.

5. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektow.

Obszar oddziatywania obiektéw przewidzianych do rozbidrki nie wykracza poza granice
dziatki oznaczonej nr ewidencyjnym 3656/39 (jednostka ewidencyjna: 247801_1, M. Zabrze;
obreb ewidencyjny: 0012, Zabrze), na ktérej sq zlokalizowane. Obszar oddziatywania
obiektéw okreslono zgodnie z definicjg przedstawiong w art. 3, ust. 20 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 471, 2127,
2320 oraz z 2021 r. poz. 11) oraz na podstawie analizy przepisdw rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 69 z pdzniejszymi zmianami)
dotyczgcych usytuowania budynkdw, a w szczegdlnosci przepisdw §12, 13, 60i 271-273
wyzej cytowanego rozporzgdzenia.

Z uwagi na odlegtosci obiektdéw podlegajgcych rozbidrce od najblizej zlokalizowanych
budynkdw sgsiednich planowana rozbidrka nie wywotuje na nie wptywu.

6. Zakres, sposob i kolejnosé prowadzenia roboét rozbiérkowych.
6.1. Dane ogodlne.

Roboty rozbidrkowe budynku powinny zosta¢ poprzedzone wykonaniem robdt
przygotowawczo - zabezpieczajgcych majgcych na celu zabezpieczenie zdrowia i
mienia osdb trzecich, ochrony istniejgcych sgsiednich obiektéw budowlanych,
infrastruktfury technicznej i ruchu ulicznego na przylegajgcych drogach publicznych.
Rozbidrke nalezy wykonaé recznie przy uzyciu urzqdzeh pneumatycznych i mtotéw
wyburzeniowych. Z uwagi na lokalizacje budynkéw na istniejgcych zbiornikach wody nie
dopuszcza sie uzycia sprzetu ciezkiego.

Obszar wykonywania robét jest zlokalizowany poza obszarem drég publicznych i z uwagi
na parametry techniczne oraz odlegtos¢ obiektdw przewidzianych do rozbidrki od
przebiegajgcej w poblizu drogi publicznej nie ma potrzeby jej zamykania na czas
prowadzenia robdt, jednakze nalezy witasciwie oznaczyé miejsca zatadunku gruzu na
samochody fransportowe oraz wydzieli¢ bezpieczne strefy komunikacji pieszej wzdtuz
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wschodniej granicy dziatki. Gruz pochodzgcy z rozbidrki powinien byé w sposdb
systematyczny usuwany z terenu prowadzenie robdt.

6.2. Prace wstepne.

Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych nalezy odpowiednio przygotowaé caty teren

prowadzenia prac, a w szczegdlnosci:

e Wytgczenie poétnocnego zbiornika wody z eksploatacji potwierdzone stosownym
wpisem do dziennika rozbidrki (zbiornik potudniowy jest obecnie nieuzytkowany).
Wyznaczenie, oznakowanie i ogrodzenie terenu rozbidrki z zabezpieczeniem przed
dostepem o0sdb trzecich (wazne z wzgledu na bliskie sgsiedztwo zabudowy
mieszkaniowej).

¢ Wyznaczenie i oznakowanie placu do sktadowania rozbieranych elementdw oraz drogi
fransporfowe;.

¢ Oznakowanie wjazdu na teren prowadzenia robdt rozbidrkowych.

e Zabezpieczenie otwordw wtazowych do zbiornikdbw celem maksymalnego
ograniczenia zanieczyszczenia wnetrza zbiornikdw materiatami z rozbidrki podczas
demontazu dachu i scian budynkdéw. Zabezpieczenie wykonac z ptyty OSB-3 grubosci
min. 25 mm mocowanej do ptyty stropowej zbiornika za pomocqg kotkdw rozporowych
do betonu. Powierzchnie ptyty dodatkowo zabezpieczyé przeciwwilgociowo folig
budowlanag.

e Usuniecie warstw nasypu ziemnego w pasie min. 2,0 m od $cian budynkdw, az do
poziomu odstoniecia ptyt stropowych zbiornikdw celem zapewnienia odpowiednigj
przestrzeni prowadzenia prac rozbidrkowych.

6.3. Rozbiérka urzqdzen i instalaciji.

Do rozbidrki urzgdzen i instalacji w budynkach mozna przystgpi¢ dopiero po stwierdzeniu,
ze wszystkie te instalacje zostaty odtgczone od sieci infrastruktury technicznej i zostato to
potwierdzone stosownym wpisem do dziennika rozbidrki. Roboty rozbidrkowe nalezy
rozpoczg¢ od demontazu urzgdzen instalacyjnych (oprawy oswietleniowe, gniazda i
tgczniki, elementy systemu alarmowego, itd.).Po usunieciu wszystkich urzgdzeh mozna
przystgpi¢ do demontazu instalacii.

6.4. Demontaz drzwi wejsciowych.

Demontaz drzwi rozpoczgé od usuniecia skrzydet drzwiowych, nastepnie przystgpi¢ do
wykucia ram.

6.5. Rozbidérka dachu.

Przed przystgpieniem do rozbidrki dachu nalezy dokona¢ oceny stanu technicznego jego
elementdw konstrukcyjnych, w przypadku stwierdzenia mozliwosci zawalenia sie ktdéregos z
elementdw nalezy go zabezpieczy¢é na czas demontazu warstw poszycia dachowego.
Rozbidérke dachu nalezy rozpoczgé od demontazu pokrycia papowego dachu. Pape
zdejmuje sie przecinajgc jg ostrym nozem w miejscach klejenia arkuszy, nastepnie zwija w
rulony. Elementy pokrycia papowego segregowac oddzielnie i jako trudne do utylizacii.
Nastepnie nalezy przystgpi¢ do demontazu ptyt korytkowych konstrukciji dachu poprzez
ich odspajanie od scian budynku.

6.6. Rozbidrka scian.

Rozbiérke $cian nalezy prowadzi¢ recznie przy uzyciu mitotdw rozbidrkowych i
pneumatycznych. Mury rozbiera¢ warstwami poprzez odspajanie kolejnych warstw cegiet
od gdry. Zabrania sie wyburzenia przez obalanie fragmentdw Scian.

6.7. Rozbiérka posadzki.
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Rozbidrke warstw posadzki z ptytek ceramicznych nalezy prowadzié recznie przy uzyciu
lekkich elektronarzedzi w sposéb ograniczajgcy uszkodzenia goérnej warstwy ptyty
stropowej zbiornika stanowigcej posadowienie budynku.

6.8. Segregacja i fransport odpadéw.

Wszystkie odpady powstate podczas etapu rozbidrki budynkdéw nalezy tymczasowo
sktadowaé w wyznaczonym do tego celu miejscu w granicach terenu rozbidrki, a
nastepnie przekaza¢ jednostce posiadajgcej uregulowany status formalno — prawny
dotyczqgcy utylizacii i zagospodarowania odpaddw. Transport gruzu prowadzi¢ na biezgco
w miare postepu prac rozbidrkowych w pojemnikach lub kontenerach na odpady
budowlane. Zatadunek na samochdd minikoparkg na terenie prowadzenia prac. Do
transportu stosowac¢ samochody ciezarowe samowytadowcze. tadunek zabezpieczyé
plandekami przed pyleniem i odrywaniem sie mniejszych elementdw podczas transportu.
W czesci budynku podlegajgcej rozbiérce nie sg wbudowane i nie wystepujg materiaty
szkodliwe, dla ktérych wymagane jest spetnienie szczegdinych warunkdw podczas
rozbidrki i utylizacji. W przypadku stwierdzenia wystepowania w obiekcie materiatow lub
odpaddw niebezpiecznych, ktére nie zostaty ujawnione na etapie inwentaryzacii obiektu
podczas wykonywania rozbidrek nalezy postepowac zgodnie z Ustawg o odpadach z
dnia 14 grudnia 2012r. (Dz. U. 2013 poz. 21 z dnia 08.01.2013r.). oraz niezwtocznie
powiadomic¢ inwestora lub zarzgdce obiektu.

6.9. Zabezpieczenie otworéw witazowych do zbiornikow.

W celu zabezpieczenia otwordw wtazowych do zbiornikdw po rozbidrce istniejgcych
budynkdéw zostanie wybudowany budynek techniczny stanowigcy obudowe wtazu
zejsciowego do uzytkowanego, pdtnocnego zbiornika  wody oraz  komora
zabezpieczajgca stanowigca obudowe wtazu zejsciowego do nieuzytkowanego,
potudniowego zbiornika wody.

Zaréwno nowoprojektowany budynek techniczny na zbiorniku pétnocnym jak i komora
zabezpieczajgca na zbiorniku potudniowym bedqg procedowane i realizowane i na
podstawie odrebnego postepowania formalno — prawnego w drodze uzyskania decyzji o
pozwoleniu na budowe.

. Opis sposobu zapewnienia bezpieczenstwa ludzi i mienia podczas prowadzenia prac oraz
wytyczne bezpieczenstwa i higieny pracy.

o Wszystkie prace i roboty demontazowe, rozbidrkowe i budowlane nalezy wykonac
zgodnie ze sztukg budowlang przy zachowaniu obowigzujgcych zasad bezpieczenstwa
i higieny pracy, przy zastosowaniu odpowiednich urzgdzenh i Srodkdw
zabezpieczajgcych oraz pod nadzorem osdb posiadajgcych stosowne kwalifikacje i
uprawnienia.

e Osoba odpowiedzialna za nadzér nad pracami rozbidrkowymi kazdorazowo przed
rozpoczeciem zmiany roboczej powinna dokonaé sprawdzenia: sprzetu ochrony
osobistej pracownikdw, stanu technicznego urzgdzen, stanu zabezpieczeh
ostrzegawczych terenu rozbidrki

e Wszelkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami obowigzujgcymi przy pracach
na wysokosci oraz zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r.
W sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
(Dz. U. Nr 47 z 2003r.).

e Przed przystgpieniem do prac rozbiérkowych budynek stanowigcy przedmiot rozbidrki
nalezy odtgczy¢ od dostaw medidw zewnetrznych 1. energia elektryczna, gaz, woda,
sie¢ teletechniczna i inne. Miejsca odtgczenia (wytqczniki, zawory itp.) powinny sie
znajdowac poza obrebem robdt budowlanych. Odtgczenie budynku od sieci
infrastruktury technicznej nalezy potwierdzi¢ w protokole przekazania placu budowy
wykonawcy robdt.
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Przed przystgpieniem do prac rozbidrkowych wykonawca musi opracowacd
szczegdtowe warunki bezpieczenstwa pracy. W czasie trwania prac rozbidrkowych
nalezy zwrdci¢ szczegding uwage na bezpieczehstwo pracownikdw, zapewnigjgc im
odpowiednig odziez ochronng (kaski, okulary i rekawice spawalnicze itp.). Prace
powinny odbywac sie pod $cistym nadzorem technicznym.

Robdt rozbidrkowych nie mogg wykonywac osoby mtodociane i kobiety.

Do robdt wysokos$ciowych nalezy zatrudni¢ osoby posiadajgce aktualng ksigzke badan
lekarskich do pracy na wysokosciach.

Pracownicy wykonujgcy roboty rozbidrkowe powinni posiadaé odziez ochronng przy
czym pracownicy biorgcy bezposrednio udziat w robotach powinni posiadac uprzgz
ochronng do pracy na wysokosci. Ponadto na terenie obszaru obowiqgzuje catkowity
zakaz uzywania obuwia gumowego lub z miekkg podeszwq (nalezy stosowad obuwie
skérzane z twardg podeszwqg chronigce przed przebiciem gwozdziem).

Obowigzuje catkowity zakaz przebywania oséb ponizej poziomu prowadzenia robdt.
Przy demontazu elementéw dachowych pobyt osdb ponizej poziomu prowadzenia
robdt jest mozliwy tylko w przypadku statego kontaktu wzrokowego, przy czym osoby te
realizujg roboty zwigzane bezposdrednio z danym etapem prac.

Wzdtuz ogrodzenia terenu rozbidrki nalezy umiesci¢ tasme z poprzecznymi pasami biato
— czerwonymi (lub inny wyrazny sposdb oznaczenia) wyznaczajgc wyraznie strefe
zagrozenia, na ktdrg obowigzuje catkowity zakaz wstepu podczas prowadzenia robdt
rozbidrkowych. Strefe tg nalezy poprzedzi¢ napisami ,,UWAGA ROBOTY ROZBIORKOWE".
Teren nalezy ogrodzi¢ w sposdb uniemozliwiajgcy wstep na teren rozbidrki osobom
nieupowaznionym.

Teren rozbidrki w okresie nocnym winien by¢ o$wietlony i dozorowany.

Na terenie budowy Ilub w jej bezposrednim sgsiedztwie nalezy przygotowacd
pomieszczenie socjalne dla zatogi oraz zabezpieczyé tgcznoéc telefoniczng.
Bezposredni nadzér nad bezpieczehstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robdt), mistrz budowlany,
brygadzista, stosownie do zakresu obowigzkdw.

Zejscie pracownika ze stanowiska pracy lub zmiana stanowiska jest mozliwa wytgcznie
za zgodq brygadezisty, ktdéry w trakcie wykonywania prac rozbidrkowych stale przebywa
na terenie rozbidrki.

Brygadzista ustala kolejno$¢ i organizacje robdt oraz obsade stanowisk pracy w
uzgodnieniu z kierownikiem budowy.

Brygadyzista winien posiadac tgcznos$é bezprzewodowq z kierownictwem budowy.
Rozpoczecie robét, ich zakohczenie lub przerwy w robotach mogg nastgpic wytgcznie
na polecenie brygadzisty.

Zejscie brygadzisty z obiektu jest rbwnoznaczne z catkowitym przerwaniem robét.
Podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych obowigzuje catkowity zakaz wstepu na
obiekt bez wzgledu na funkcje i stanowisko.

Wejscie osdb upowaznionych na obiekt jest moZliwe za zgodg brygadzisty po
catkowitym wstrzymaniu prac rozbiérkowych.

Przed przystgpieniem do robdt rozbidrkowych pracownicy powinni by¢ zapoznani
Z programem rozbidrki i poinstruowani o bezpiecznym sposobie wykonania.

Transport gruzu i odpaddw z rozbidrki prowadzi¢ nalezy po wyznaczonych ciggach
komunikacyjnych.

Roboty nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zostata naruszona stateczno$é rozbieranego
obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywotato utraty
statecznosci innego fragmentu konstrukciji. Podczas prowadzenia prac rozbidrkowych
nalezy zachowad zasady utrzymania statecznosci konstrukciji na kazdym etapie prac.
Nie jest dopuszczalne dokonywanie rozbidrki poprzez zawalenie, podkopywanie lub
podcinanie konstrukciji od dotu.

Zabrania sie gromadzenia materiatdw z rozbidrki na powierzchni stropdw zbiornikéw.
Zabrania sie sitowego wyrywania elementdw konstrukcyjnych z miejsc ich utwierdzenia
Zabrania sie zrzucania materiatdw z rozbidrki na teren wokdt nasypdw zbiornikdw.
Nalezy wykona¢ rynny (koryta drewniane, plastikowe itp.) i nimi przemieszczac gruz na
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sktadowisko bgdz bezposrednio na samochody.

e Prac rozbiérkowych nie wolno prowadzi¢ przy predkosci wiatru przekraczajgcej 10m/s
i w temperaturach ujemnych.

¢ Prace demontazowe nalezy przerwac przy sinych opadach deszczu lub $niegu.

e Dopuszcza sie wykonywanie prac jedynie w $wietle dziennym.

8. Uwagi koncowe.

Przedmiotowa dokumentacja powstata na podstawie wizji lokalnej i inwentaryzacji tych
elementdw budynkdw, ktdre byty widoczne i dostepne. Opracowanie jest zgodne z
umowq i kompletne z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Budynki przewidziane do rozbidrki oraz teren, na ktérym sqg zlokalizowane nie sg wpisane
do rejestru zabytkdw i nie sg objete ochrong konserwatorskg, ani nie podlegajg ochronie
na podstawie prawa miejscowego i przepisdw odrebnych.

W mysl obowigzujgcych przepisdéw dotyczgcych ochrony srodowiska planowana rozbidrka
nie jest klasyfikowana jako przedsiewziecie mogqgce zawsze znaczqgco oddziatywacé na
srodowisko lub potencjalnie znaczgco oddziatywaé na srodowisko.
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9. Dokumentacja fotograficzna

Fot. 1-3 = Kiosk nad zbiornikiem pdtnocnym
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Fot. 4-6 — Kiosk nad zbiornikiem potudniowym
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Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nrR.O1 -
nrR.02 -
nrR.03 —
nrR.04 —
nrR.05 —

41-800 Zabrze, ul. Sobieskiego, dziatka ewid. nr 3656/39

IV. CZESC RYSUNKOWA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU ROZBIORKI
KIOSK POLNOCNY - RZUTY | PRZEKROJ

KIOSK POENOCNY - ELEWACJE

KIOSK POLUDNIOWY - RZUTY | PRZEKROJ

KIOSK POLUDNIOWY - ELEWACJE

skala 1:500
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:50
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