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1. DANE OGOLNE

1.1. Temat opracowania
Tematem opracowania jest program funkcjonalno-uzytkowy zadania: ,,Modernizacja budynku
gminnego w miejscowosci Kiebowo, gmina wiejska Lidzbark Warminski, zwigzana z
utworzeniem Domu Seniora”.
Podstawa opracowania
. Umowa z Zamawiajacym,
. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju 1 Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i1 odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
29.12.2021 r. poz. 2454),

. kopia mapy zasadniczej,

. ustalenia z Zamawiajacym,

. wizje lokalne, zdjecia stanu istniejgcego,

. inwentaryzacja budynku,

. opinia o stanie konstrukcji,

. opinia geotechniczna.

. koncepcja domu seniora wraz z zagospodarowaniem terenu,

. obowigzujace przepisy i normy, wytyczne projektowe i uzytkowe,

1.2.  Cel opracowania

Opracowanie w postaci programu funkcjonalno-uzytkowego zostaje wykonane dla potrzeb
procedury przetargowej realizowanej w trybie ,,zaprojektuj 1 wybuduj”
dla zadania inwestycyjnego pn: ,,Modernizacja budynku gminnego w miejscowosci Kiebowo,
gmina wiejska Lidzbark Warminski, zwigzana z utworzeniem Domu Seniora”. Program
funkcjonalno-uzytkowy charakteryzuje wszystkie zagadnienia zwigzane z przedmiotowym
przedsigwzigciem i jest zgodny z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20
grudnia 2021 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej
specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 29.12.2021r. poz. 2454).
Informacje zawarte w programie funkcjonalno-uzytkowym maja postuzy¢ jako materiat
informacyjny opisujacy przedmiot i zakres inwestycji dotyczacy modernizacji, przebudowy
budynku dawnej szkoty na potrzeby Domu Seniora. Opracowanie ma stuzy¢ jako podstawa do
przygotowania:
e uzyskania pomocy z Rzadowego Funduszu Polski Lad,
e oferty na opracowanie dokumentacji projektowej (okreslenia planowanych kosztow
prac projektowych),
e oferty na realizacje¢ zadania, tj. wykonanie robot budowlanych wg tej dokumentacji
(okreslenia planowanych kosztow budowy),
e pozostalych wymaganych dziatan koniecznych dla spetnienia celow Zamawiajacego, {j.
przebudowy budynku i zagospodarowania terenow wokot budynku (okreslenia
planowanych kosztow realizacji funkcji rekreacyjnych, drogowych i parkingowych).

1.3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja zlokalizowana jest we wsi Kiebowo, Gmina Lidzbark Warminski, powiat lidzbarski,

identyfikatory  dziatek:  budynek, rekreacja: 280903_2.0036.98,; drogi: czgs¢

280903 _2.0036.96, czgs¢ 280903_2.0036.99, czgs¢ — zjazd 280903_2.0036.115; parking:

280903 2.0036.112/8, 280903 2.0036.112/9; retencja: czes¢ 280903 2.0036.112/1;
3
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powierzchnia terenu inwestycji 4.568 m?. Dziatki gruntowe na ktorych zlokalizowano
inwestycje sa wtasnoscig Gminy Lidzbark Warminski.

2. OPISOGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA
2.1.0pis przedsiewziecia

Modernizacji i przebudowie, podlega budynek dawnej szkoly z poczatku XX w. Obiekt po
przebudowie ma petni¢ funkcje Domu Seniora. W najblizszym otoczeniu znajda si¢: park
spacerowy/ogrod, parking, dojazd do obiektu z placem gospodarczym i parking. W ramach
zadania przewiduje si¢:
1) przystosowanie pomieszczen d. szkoly do funkcji Domu Seniora,
2) audyt efektywnosci energetycznej;
3) wymiang pokrycia dachowego;
4) budowg nowych kominow;
5) montaz nowego orynnowania;
6) wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i docieplenie fundamentdw, osuszenie piwnicy;
7) wymiang stolarki okiennej i drzwiowe;;
8) wykonanie schoddéw na zewnatrz (wejsciowych i do kotlowni) oraz wewnatrz budynku;
9) wymiang instalacji elektrycznej;
10) modernizacje instalacji grzewczej (wymian¢ grzejnikow itp.) oraz wodnej
1 kanalizacyjnej;
11) montaz windy;
12) remont strychu;
13) montaz instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepta;
14) wymiane ogrodzenia, (od frontu i drogi — stalowe kute, pozostate dwie strony od
zaplecza — siatka panelowa);
15) zagospodarowanie terenu wokoét budynku, w tym wykonanie parku spacerowego;
16) wykonanie wyjscia/wyjs$¢/ ewakuacyjnego;
17) piaskowanie cegiel na budynku;
18) wykonanie podjazdu dla zaopatrzenia;
19) wymiana nawierzchni przed budynkiem;
20) modernizacj¢ drogi gminnej dojazdowe] do modernizowanego budynku wraz
z wykonaniem min. 25 miejsc parkingowych (w tym dla niepetnosprawnych)
obejmujacej wykonanie podloza pod podbudowe nawierzchni z masy bitumicznej
(uwzglednienie uzytkowania przez ciezki sprzet);
21) infrastrukture zwigzang z bezposrednig obstuga modernizowanego budynku;
22) pozostate prace towarzyszace niezb¢dne do efektywnego i kompleksowego wykonania
inwestycji, z uwzglednieniem likwidacji barier architektonicznych 1 dostosowaniu
infrastruktury spotecznej do obowiazujacych standardow.

W ramach funkcji Domu Seniora nalezy uwzgledni¢ utworzenie:
1) kuchni,
2) jadalni,
3) sali warsztatowej,
4) mini sali gimnastycznej,
S) szatni,
6) osobnych tazienek dla kobiet i mezczyzn,
7) sali do terapii lub poradnictwa,
8) sali zabiegowej,
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9) sali klubowej z biblioteczka i TV,
10) pomieszczenia biurowego oraz pomieszczen do odpoczynku z tazienkami,
11) instalacji w budynku systemu przyzywowo-alarmowego 1 alarmu przeciwpozarowego.

W zakresie planowanego przedsigwziecia jest wykonanie projektu budowlanego (projekt
zagospodarowania terenu, projekt architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego)
projektu wykonawczego, uzyskanie pozwolenia na budowe, opracowanie specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, przedmiaréw robot oraz innych
dokumentéw i opracowan niezbednych do realizacji zamierzenia wraz z uzyskaniem
wymaganych prawem i zadaniami Zamawiajacego uzgodnien, opinii i decyzji (np. decyzja o
srodowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenic wodno-prawne, itp.), a nastepnie realizacja
zadania budowlanego zgodnie z opracowang, poprawng, dokumentacjg projektowa w zgodzie
z tzw. sztukag budowlang, przy uwzglednieniu wspotczesnej wiedzy technicznej 1
organizacyjnej oraz zgodnie z wymaganiami uzyskanych wcze$niej dokumentow. Jesli
powstanie sprzecznos$¢ pomiedzy poszczegdlnymi zaleceniami lub zapisami, to za nadrzgdne
nalezy uznac przestrzeganie prawa oraz uzasadnione ta inwestycja potrzeby Zamawiajacego.

2.2. Charakterystyczne parametry okreslajace wielko$¢ obiektu i zakres robét
budowlanych

W ramach przebudowy opisywanego terenu, przewiduje si¢ realizacj¢ elementéw o

nastepujacych parametrach:

Tabela podstawowych parametrow przebudowywanego terenu i obiektu:

%
l.p. Parametr Jednostka| Wielkos¢ | do pow.
inwest.
Pow. terenu inwestycji / objetego opracowaniem|  m? 4568 100
Pow. zabudowy m? 376 8,2
1 |Pow. Domu Seniora m? 353
2 [Pow. wiaty $mietnikowej m? 13
3 |Pow. altany m? 10
Pow. biologicznie czynna m? 2219 48,6
4  Pow. ogrodu spacerowego/rekreacyjnego m> 1864
5 [Pow. terenu retencyjnego — na parkingu m? 111
6 |Pow. terenu retencyjnego — przy boisku m> 244
Pow. komunikacji m? 1973 43,2
7 |Pow. parkingu z geokraty m> 206
8 |Pow. parkingu z kostki betonowej m? 272
9 |Pow. drog m? 944
10 |Pow. rynsztoka betonowego m> 26
11 |Pow. chodnika m? 382
12 Pow. Sciezek m? 143

W ramach realizacji nalezy rowniez przewidzie¢ wszelkie rozbiorki, naprawy, wycinki drzew,
krzewow 1 wszelkich elementéw kolidujacych z nowym zagospodarowaniem terenu, niwelacje
terenu wraz z wywozem lub odktadem nadmiaru ziemi pozyskanej z wykopodw na wskazane
przez Zamawiajacego miejsce.
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2.3. Istniejace uwarunkowania oraz stan prawny terenu opracowania

a) Uwarunkowania prawne
Zamierzenie budowlane polegajace na zaprojektowaniu i realizacji modernizacji budynku do
potrzeb domu seniora wraz z otoczeniem, musi spelnia¢ wymagania przepisow, w tym:

* Uchwaty nr 191 Rady Ministréw z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie ustanowienia
programu wieloletniego ,,Senior” na lata 2021-2025 (Dz.U. 2021 poz. 10)

« Zasad projektowania uniwersalnego

» Ustawy z dnia 7 lipca 1994r., Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 poz. 682),

* Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022
poz. 1225).

* Rozporzadzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegotowego zakresu 1 formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2022 poz. 1679)

* Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. z 2021 poz. 2454),

» Ustawy z dnia 20 lipca 2017 r., Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023 r poz. 1)

» Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r . Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556),

* Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzes$nia 2019 r. w sprawie przedsigwzieé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),

» Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na §rodowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z p6zn. zm.),

* Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r., Prawo zamo6wien publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz.
1605 pdzn.zm.).

b) Uwarunkowania planistyczne

» Teren opracowania nie jest objety planem miejscowym. Inwestycja bedzie wymagac
decyzji o warunkach zabudowy dla zmiany sposobu uzytkowania budynku d. szkoty na
Dom Seniora, budowe parkingu z odwodnieniem terenu i remont dojazdu.

*  Studium uwarunkowan i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego Gminy Lidzbark
Warminski, uchwata Rady Gminy z dnia 11.12.2021r., nr XXXV1/273/2021 identyfikuje
teren opracowania jako teren zabudowy wielofunkcyjnej,

» Teren opracowania lezy w sasiedztwie obszaru chronionego krajobrazu Doliny Symsarny
(posrednio sagsiaduje od poludnia, granica biegnie po poludniowej krawedzi drogi
powiatowej),

c) Uwarunkowania zwigzane z ochrong zabytkéw
Teren inwestycji nie podlega przepisom ustawy o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami,
nie znajduje si¢ w zadnej z form ochrony zabytkow. Budynek z poczatku XX w. posiada walory
kulturowe w postaci: ceramicznej elewacji z detalami lukowych nadprozy, ceglanych
parapetow, gzymsu nadcokotowego i pokrycia dachéwka holenderka oraz proporcji budynku.

d) Uwarunkowania wynikajgce z uzbrojenia terenu
Dziatka jest uzbrojona, posiada przytacze wody woA32, wo40, kanalizacji sanitarnej ks160,
pradu — linia napowietrzna, ogrzewany jest lokalng kotlownia na paliwo state, woda deszczowa
z dachu odprowadzana jest do gruntu i do studni chtonnej przy budynku. Teren nie posiada
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pelnej instalacji odbioru wody opadowe;j.

e) Stan istniejacy
Teren inwestycji znajduje si¢ w miejscowosci Klebowo Gmina Lidzbark Warminski i dotyczy
terenu zlokalizowanego w centrum wsi. Od strony potudniowej graniczy z drogg powiatowa,
od zachodniej z terenem kosciota, od potnocnej z jarem rowu melioracyjnego, zabudowsa
siedliskowg 1 boiskiem pitkarskim, od wschodu z drogg gminng i rowem melioracyjnym oraz
zabudowg jednorodzinng. Na obszarze objetym opracowaniem znajduje si¢ budynek dawnej
Szkoty Podstawowej im. Ks. Bpa gen. broni Tadeusza Ptoskiego, ktorag 31 sierpnia 2021 r.
zlikwidowano przenoszac nauke do Szkoty Podstawowej im. Karola Wojtyly w Kraszewie.
Zaraz za pdinocng granicg rosnie starodrzew bukowo-klonowo-lipowy (11 drzew). Ogrod
zostal przystosowany do zabaw dla najmtodszych — krzewy, trawnik, hustawki, pajak. Przy
granicy z kosciolem posadzono drobne krzewy i drzewka. Od frontu stoi drewniana figura Ks.
Bpa gen. broni Tadeusza Ploskiego, tragicznie zmarlego w katastrofie lotniczej pod
Smolenskiem, na budynku znajduje si¢ tablica pamigtkowa. W narozniku ogrodzenia z
kosciotem, w szkolnym ogrodzeniu, znajduje si¢ biata kapliczka, rosnie forsycja, tuje
formowane w stozki i wierzby szczepione na pniu, Od wschodu znajduje si¢ droga gminna
gwaltownie opadajaca w kierunku rowu melioracyjnego, ktéry wyztobil w terenie obszerna
rynne o wysokich skarpach. Za droga jest trawiaste boisko szkolne, przed nim Igka, ktéra
dochodzi do drogi powiatoweyj.
Do budynku prowadza 3 wejscia — jedno gtéwne — od frontu (dostgpne jest po 3 stopniach lub
po dwubiegowej rampie), obok drugie - prowadzace na stromg klatk¢ schodowa, trzecie od
ogrodu (po 5 stopniach) — gospodarcze, do zaplecza kuchni. Dojazd jest mozliwy od drogi
powiatowej, poprzez droge gminng skrecajaca przed frontem budynku w kierunku ko$ciota oraz
biegnaca poprzez brame¢ do zaplecza kuchennego.
Teren inwestycji fagodnie opada w kierunku rowu, by za ogrodzeniem przej$¢ w stroma skarpe
poros$nictg samosiewem siedliskowym.

Do niniejszego opracowania zatagczono dokumentacj¢ fotograficzng przedstawiajacg teren
objety opracowaniem.

2.4. Ogolne wlasciwosci funkcjonalo-uzytkowe

Celem planowanej inwestycji jest modernizacja/przebudowa budynku po szkole podstawowej na
potrzeby Domu Seniora. Zakres robot wymieniono w pkt. 2.1. Budynek nalezy przygotowaé do
uzytkowania przez osoby starsze i z niepelnosprawnos$ciami, nalezy wyeliminowa¢ bariery
architektoniczne, przewidzie¢ udogodnienia w poruszaniu si¢ 0raz wykorzystywaniu sprzetow i
urzadzen. Program ,,Senior” okresla minimalne standardy lokalowe dla srodkéw wsparcia.
Dzienny Dom Senior powinien posiada¢ (wycigg z uchwaty nr 191 Rady Ministréow z dn.
21.12.2020r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego Senior+ na lata 2021-2025, MP z
11.01.2021.,poz. 10)):
e | pomieszczenie ogolnodostgpne wyposazone w stoly i krzesta (lub kanapy i fotele)
petnigce funkcje sali spotkan, jadalni,
o 1 pomieszczenie albo pomieszczenia kuchenne lub aneks kuchenny, wyposazone
w sprzety, urzqdzenia i naczynia do przygotowania i spozycia positku,
o | pomieszczenie do utrzymania lub zwigkszenia aktywnosci ruchowej lub
kinezyterapii wyposazone w podstawowy sprzet, odpowiedni do potrzeb i sprawnosci
seniorow (np. materace, lezanke, rotory, drabinki, drobny sprzet do ¢wiczen
indywidualnych itp.),

e | pomieszczenie petnigce funkcje szatni dla seniorow z indywidualnymi szafkami,
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o | lazienke wyposazong w 2 toalety (dla kobiet i mezczyzn), umywalke i prysznic
z krzesetkiem, uchwyty pod prysznicem.

Ponadto osrodek moze posiadac¢ miedzy innymi:

e pomieszczenie klubowe z biblioteczkq i prasq, wyposazone w sprzet RTV, komputer
z dostgpem do Internetu, kanapy i fotele,

e pomieszczenie do odpoczynku z miejscami do lezenia,

e pomieszczenie do terapii indywidualnej lub poradnictwa rozumianego jako szeroko
pojeta praca socjalna,

* wydzielone miejsce na pralke i odpowiednio wyposazone miejsce do prasowania,

®  pokoj zabiegowo-pielegniarski.

Standard warunkow lokalowych w Dziennym Domu ,,Senior+" uwaza si¢ za spetniony, jezeli
powierzchnia uzytkowa przypadajgca na jedno miejsce w osrodku wynosi nie mniej niz 5 m2.

Dziatalnos¢ biezgca Dziennego Domu ,,Senior+” polega na realizacji podstawowych ustug
majgcych na celu udzielanie pomocy w czynnosciach dnia codziennego, na zapewnieniu minimum
Jjednego positku, w szczegdlnosci gorgcego, oraz innych ustug wspomagajgcych, dostosowanych
do potrzeb seniorow.
Dzienny Dom ,,Senior+"" powinien zapewniac co najmniej 8-godzinng oferte ustug w dniach od
poniedziatku do pigtku (40 godzin tygodniowo).
Podstawowy zakres ustug swiadczonych przez Dzienny Dom ,,Senior+ " obejmuje ustugi:

e socjalne, w tym gorqcy posilek,
edukacyjne,
kulturalno-oswiatowe,
aktywnosci ruchowej lub kinezyterapii,
sportowo-rekreacyjne,
aktywizujgce spotecznie (w tym wolontariat miedzypokoleniowy),

e ferapii zajeciowej.
Dzienny Dom ,,Senior+"" we wspoipracy z innymi instytucjami i organizacjami moze rozszerzy¢
oferte na ustugi swiadczone poza siedzibg.

Minimalny standard zatrudnienia w Dziennym Domu ,,Senior+" to co najmniej I pracownik na
15 seniorow oraz fizjoterapeuta lub terapeuta zajeciowy, lub instruktor terapii, lub pielegniarka
w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb osrodka. Dodatkowo, w zaleznosci od potrzeb, w
osrodku moze by¢ zatrudniony inny specjalista w wymiarze czasu odpowiednim do potrzeb
osrodka. Ponadto jednostka samorzgdu we wspolpracy z urzedem pracy moze zaangazowacé
Stazystow.

W Domu Seniora w Kighowie przewiduje si¢: 15 seniorow, 1 opiekuna stalego, 1 terapeute
zajeciowego (cze$¢ etatu), 1 pielegniarke (czes¢ etatu), 1 kucharke.

2.5. Szczegolowe whasciwosci funkcjonalno-uzytkowe
Program uzytkowy i charakterystyczne parametry budynku
TABELA nr 1. Technologia pomieszczen, zakres remontu, wyposazenie

Wymiary i wysokosci pomieszczen okresla koncepcja przebudowy i inwentaryzacja budynku
dotgczone do opracowania. Powierzchnie wyliczono w oparciu o PN-1SO 9836-2022-07.



TABELA nr 1. TECHNOLOGIA POMIESZCZEN, ZAKRES REMONTU, WYPOSAZENIE

PIWNICA - DOM SENIORA

Max | Pow.
Nr Liczba | netto Instalacje/wyposazenie elektryczne/ Prace budowlane, izolacje, wykonczenie
pom. |Nazwapom. |Funkcja pom. os6b | [m?] Instalacje/wyposazenie sanitarne | zasilanie urzadzen Instalacje/wyposazenie teletechniczne | sufitu/§cian/podlég Wyposazenie wnetrza
drenaz, ogrzewanie, oswietlenie gorne szt 3, oswietlenie zbicie tynkow i luznych fug, odtworzenie
komunikacja/ wentylacja mechaniczna, instalacja | ewakuacyjne, gniazdko wtyczkowe, drzwi zewnetrznych do sktadu opatu wraz ze | wydzielenie piwnicy drzwiami
-1.01 | hol ewakuacja 16,6 | hydrantowa-hydrant z gasnica zasilanie wentylacji alarmowa schodami i zadaszeniem systemowym, p.poz. 1 szt.
drenaz, wentylacja mechaniczna, | 0o$§wietlenie gorne szt 1, gniazdko studnia chtonna w spoczniku zewngtrznym
-1.02 | pom.tech. pom.tech. 6,74 wtyczkowe, zasilanie wentylacji podtaczona do studni drenazu opaskowego,
drenaz, wentylacja mechaniczna, | o$wietlenie gorne szt 1, gniazdko mechaniczne osuszenie pomieszczen, izolacja
-1.03 | pom.tech. pom.tech. 8,86 wtyczkowe, zasilanie wentylacji cigzka $cian, ocieplenie $cian na min. 1,2m,
drenaz, studnia chlonna, woda, oswietlenie gorne szt 1, oswietlenie zewngtrzny drenaz opaskowy, 2 studnie
kan. sanit., ogrzewanie, ewakuacyjne, 2 gniazdka wtyczkowe, chtonne, posadzka z ci¢zka izolacja, kociot centralnego ogrzewania,
pom. techniczne, wentylacja mechaniczna, sita, zasilanie wentylacji, zasilanie odtworzenie drenazu podposadzkowego i zasobnik c.w.u./bufor
-1.04 | kotlownia kottownia 1| 23,74 | piec na pellet automatyki pieca telefoniczna, alarmowa rowkow odciekowych oraz 2 studni fotowoltaiki
chtonnych, polaczenie jednej ze studnia
zewnetrzng, przepona podstropowa, tynk UWAGA:
drenaz, studnia chionna, renowacyjny na wilgotne powierzchnie, do zasypania wykopu po
wentylacja mechaniczna, o$wietlenie gorne szt 1, o$wietlenie wylewka betonowa zacierana, malowanie wykonaniu izolacji
ogrzewanie, potaczenie ze studnig | ewakuacyjne, 2 gniazdka wtyczkowe, $cian, sufitu i posadzki impregnatem typu zewnetrznych $cian uzy¢ gruntu
-1.05 | kottownia sktad opatu 24,25 | zewnetrzng sifa, zasilanie wentylacji telefoniczna, alarmowa hydrostop rodzimego.
suma 80,19
PARTER — DOM SENIORA
Max | Pow.
Nr Liczba | netto Instalacje/wyposazenie elektryczne/ Prace budowlane, izolacje, wykonczenie
pom. |Nazwapom. |Funkcja pom. os6b | [m?] Instalacje/wyposazenie sanitarne | zasilanie urzadzen Instalacje/wyposazenie teletechniczne | sufitu/$Scian/podiég Wyposazenie wnetrza
oswietlenie gorne z czujka ruchu szt 4, demontaz schodéw drewnianych, budowa
o$wietlenie ewakuacyjne, o§wietlenie nowej klatki schodowej, zelbetowej, montaz | wydzielenie sieni drzwiami p.
tablic, gtéwny wytacznik pradu, windy, skucie wilgotnych tynkow, osuszenie | poz. (drzwi z sieni do
komunikacja/ ogrzewanie, wentylacja rozdzielnica glowna, zasilanie mechaniczne, ocieplenie od wewnatrz cienkg | pomieszczen) szt 5, 2 szt tablic
ewakuacja/klatka mechaniczna/hybrydowa, kurtyna | wentylacji, 2x gniazda wtyczkowe, alarmowa- czujka alarmowa, izolacjg refleksyjng lub innym rozwigzaniem | ogloszeniowo-ekspozycyjnych,
0.01 sien schodowa 15+3 18,88 | powietrzna nad wejéciem zasilanie windy przyzywowa-dzwonek przyzywowy systemowym, systemowe zabezpieczenie porecz nascienna dla OzN,
p.poz. drewnianego stropu lub plyta gipsowo | 16x dwudzielna szafka
widknowa, odtworzenie tynkoéw, farba ubraniowa, krzesto szt 2, kosz
alarmowa- czujka alarmowa, akrylowa zmywalna, wymiana posadzki na | na $mieci, lustro z potka na
szatnia seniorow i ogrzewanie, wentylacja o$wietlenie 2 szt., 2x gniazda przyzywowa-dzwonek przyzywowy, gruncie, gres lub wyktadzina homogeniczna | przybory, wieszak odziezowy
0.02 szatnia gosci 15+5 9,16 | mechaniczna/hybrydowa wtyczkowe ew. lokalizacja szafy rak winylowa nascienny,
systemowe zabezpieczenie p.poz.
drewnianego stropu lub ptyta gipsowo
wloknowa, odtworzenie tynkéw, farba
o$wietlenie gorne z czujka ruchu 2 szt, akrylowa zmywalna, wymiana posadzki na
komunikacja/ instalacja hydrantowa-hydrant z o$wietlenie ewakuacyjne, 2x gniazda gruncie, gres lub wyktadzina homogeniczna
0.03 hol ewakuacja 4 7,90 | gasnica wtyczkowe alarmowa- czujka alarmowa, winylowa porecze przyscienne
skucie wilgotnych tynkéw, osuszenie
mechaniczne, ocieplenie od wewnatrz cienka
izolacjg refleksyjng lub innym rozwigzaniem
systemowym, systemowe zabezpieczenie
internet, komputerowa-komputer z p.poz. drewnianego stropu lub ptyta gipsowo
indywidualne monitorem i drukarka, telefoniczna- wloknowa, odtworzenie tynkow, farba
zajecia terapeuta- ogrzewanie, umywalka, wod-kan, | o$wietlenie gorne 2 szt, 2x gniazda aparat telefoniczny, alarmowa- czujka | akrylowa zmywalna, fartuch z ptytek, 2x krzesto tatwozmywalne,
terapia, senior, wentylacja wentylacja wtyczkowe, komputer, drukarka, alarmowa, przyzywowa-dzwonek wymiana posadzki na gruncie, panele lub biurko, kozetka, szafka
0.04 poradnictwo poradnictwo 2 11,78 | mechaniczna/hybrydowa lodowka przyzywowy, wyktadzina homogeniczna winylowa medyczna, parawan,




internet, komputerowa-komputer z
monitorem i drukarka, telefoniczna-

skucie wilgotnych tynkow, osuszenie
mechaniczne, ocieplenie od wewnatrz cienka
izolacjg refleksyjng lub innym rozwigzaniem
systemowym, systemowe zabezpieczenie
p-poz. drewnianego stropu lub plyta gipsowo
widknowa, odtworzenie tynkéw, farba

pokoj przyjmowanie ogrzewanie, umywalka, wod-kan, | o$wietlenie gorne 3 szt, 4x gniazda aparat telefoniczny, alarmowa- czujka | akrylowa zmywalna, fartuch z ptytek, 2x krzesto tatwozmywalne,
pielegniarka/ | pacjentow, sala wentylacja wentylacja wtyczkowe, komputer, drukarka, alarmowa, przyzywowa-dzwonek wymiana posadzKi na gruncie, panele lub biurko, kozetka, szafka
0.05 lekarz zabiegowa 2 16,98 | mechaniczna/hybrydowa lodowka przyzywowy, wykladzina homogeniczna winylowa medyczna, parawan
skucie wilgotnych tynkéw, osuszenie
mechaniczne, ocieplenie od wewnatrz cienka
izolacja refleksyjng lub innym rozwigzaniem
systemowym, systemowe zabezpieczenie
p-poz. drewnianego stropu lub plyta gipsowo
internet, komputerowa, telefoniczna- widknowa, odtworzenie tynkoéw, farba
grupowe lub aparat telefoniczny, alarmowa- czujka | akrylowa zmywalna, wymiana posadzki na
sala indywidualne 5+1 ogrzewanie, wentylacja wentylacja | oswietlenie gorne 6 szt, oswietlenie alarmowa, przyzywowa-dzwonek gruncie, panele lub wyktadzina 3x rower stacjonarny, bieznia,
0.06 gimnastyczna | zajecia ruchowe 15+1 29,90 | mechaniczna/hybrydowa ewakuacyjne, 6x gniazda wtyczkowe | przyzywowy, homogeniczna winylowa 2 materace, szafa na sprzet
skucie wilgotnych tynkow, osuszenie
mechaniczne, systemowe zabezpieczenie
p-poz. drewnianego stropu lub plyta
gipsowo widknowa, odtworzenie tynkow,
szatnia dla farba akrylowa zmywalna, wymiana 8x dwudzielna szafa
szatnia pracownikow ogrzewanie, wentylacja o$wietlenie gorne 1 szt, 2xgniazda posadzki na gruncie, panele lub ubraniowa, krzesto
0.07 pracownicza domu 6 8,09 | mechaniczna/hybrydowa wtyczkowe, alarmowa- czujka alarmowa wyktadzina homogeniczna winylowa tatwozmywalne lustro
skucie wilgotnych tynkow, osuszenie
mechaniczne, ocieplenie od wewnatrz
cienka izolacja refleksyjna lub innym
rozwigzaniem systemowym, systemowe
zabezpieczenie p.poz. drewnianego
stropu lub ptyta gipsowo widknowa,
ogrzewanie, wod-kan-zlew, o$wietlenie gorne 1 szt, 6x gniazda odtworzenie tynkow, farba akrylowa 3x krzesta tatwozmywalne,
pomieszczenie wentylacja wtyczkowe, lodowka, zmywarka, telefoniczna-aparat telefoniczny, zmywalna, fartuch z ptytek, wymiana blat/ stot, zabudowa kuchenna
0.08 pom. socjalne | dla personelu 4 6,44 | mechaniczna/hybrydowa czajnik elektryczny, ekspres do kawy, | alarmowa- czujka alarmowa posadzki na gruncie, panele lub gres gorna
skucie wilgotnych tynkow, osuszenie
mechaniczne, systemowe zabezpieczenie uchwyt na papier toaletowy,
p-poz. drewnianego stropu lub plyta dozownik na mydto, dozownik
gipsowo widknowa, odtworzenie tynkow, na papier, kosz na $mieci,
wentylacja izolacja p.wodna, farba akrylowa wieszak, pojemnik ptyn do
toaleta dla mechaniczna/hybrydowa, wod-kan | oswietlenie gorne 1 szt, oswietlenie zmywalna, fartuch z ptytek do wys. 2m, dezynfekcji, szczotka
0.09 toaleta pracownikow 1 1,8 | — miska ustepowa, umywalka nad lustrem, gniazdo wtyczkowe, wymiana posadzKi na gruncie, terakota toaletowa, lustro
skucie wilgotnych tynkéw, osuszenie
mechaniczne, ocieplenie od wewnatrz
cienka izolacja refleksyjna lub innym
rozwigzaniem systemowym, systemowe
zabezpieczenie p.poz. drewnianego
przechowywanie stropu lub ptyta gipsowo wioknowa,
potproduktow i odtworzenie tynkow, izolacja p.wodna, szafa/regat do
produktow do kurtyna powietrzna nad wejsciem, | oswietlenie gorne 2 Szt, oswietlenie farba akrylowa zmywalna, fartuch z przechowywania
gotowanych ogrzewanie, wentylacja ewakuacyjne, 2x gniazda wtyczkowe, plytek do wys. 2m, wymiana posadzki na zywnosci w opakowaniach,
0.10 spizarnia positkow 1 4,71 | mechaniczna/hybrydowa lodowka, zamrazarka alarmowa- czujka alarmowa gruncie, gres
skucie wilgotnych tynkéw, osuszenie
mechaniczne, ocieplenie od wewnatrz
ogrzewanie, wod-kan- 2x zlew, cienka izolacja refleksyjna lub innym
umywalka, wentylacja o$wietlenie gorne 4 szt, 8x gniazdek rozwigzaniem systemowym, systemowe blat kuchenny z pétkami
przygotowanie mechaniczna/hybrydowa, wyciag | wtyczkowych, zmywarka, taboret, zabezpieczenie p.poz. drewnianego wysokos¢ 90cm, szafa
positkow, nad kuchnig, kratka $ciekowa, piec konwekcyjny, kuchenka (sita) stropu lub ptyta gipsowo widknowa, przelotowa, stot roboczy,
kuchnia z wydawanie 9,94 | ttuszczownik elektryczno-gazowa (butla), lodowka, wydzielenie zmywalni systemowa szafki wiszace,
0.11 wydzielong positkow, +5,99 | (wyposazenie ze stali mikrofala, ekspres do kawy, czajnik telefoniczna-aparat telefoniczny, $cianka z naswietlem od wys. 1,5m, (wyposazenie ze stali
0,20 zmywalnia zmywanie naczyn 1(2)| =15,93| kwasoodpornej) elektryczny, drobny sprzet AGD alarmowa- czujka alarmowa przesuniecie drzwi do spizarni i jadalni, kwasoodpornej),




odtworzenie tynkow, izolacja p.wodna,
farba akrylowa zmywalna, fartuch z
plytek do wys. 2m, wymiana posadzki na
gruncie, gres

przechowywanie
sprzetu i srodkow

skucie wilgotnych tynkow, osuszenie
mechaniczne, systemowe zabezpieczenie
p-poz. drewnianego stropu lub plyta
gipsowo wldknowa, odtworzenie tynkow,

chem., mycie ogrzewanie, wod-kan-zlew, kratka farba akrylowa zmywalna, fartuch z
pom. sprzetu do $ciekowa, wentylacja o$wietlenie gorne 1 szt, 2x gniazda plytek do wys. 2m, wymiana posadzki na zabudowa wodoodporna dolna
0.12 porzadkowe sprzgtania 1 1,94 | mechaniczna/ hybrydowa, wtyczkowe gruncie, gres i gorna
skucie wilgotnych tynkéw, osuszenie
mechaniczne, systemowe zabezpieczenie
p-poz. drewnianego stropu lub plyta
gipsowo wldknowa, odtworzenie tynkow,
ogrzewanie, wod-kan-zlew, kratka | oswietlenie gorne 1 szt, pralka, farba akrylowa zmywalna, fartuch z deska do prasowania,
pranie, suszenie $ciekowa, wentylacja suszarka, 4x gniazda wtyczkowe, alarmowa- czujka alarmowa, plytek do wys. 2m, wymiana posadzki na suszarka wiszaca, 2x kosze
0.13 pralnia ubran, prasowanie 1 3,46 | mechaniczna/hybrydowa, zelazko przyzywowa-dzwonek przyzywowy, gruncie, gres na bielizng
skucie wilgotnych tynkow, osuszenie
mechaniczne, ocieplenie od wewnatrz cienka
izolacja refleksyjng lub innym rozwigzaniem
systemowym, systemowe zabezpieczenie
p-poz. drewnianego stropu lub plyta gipsowo | 16x krzesel tatwozmywalnych,
internet, komputerowa, telefoniczna- wloknowa, odtworzenie tynkéw, farba 4x stoty tatwozmywalne z
spozywanie aparat telefoniczny, alarmowa- czujka | akrylowa zmywalna, wymiana posadzki na mozliwo$cig roztozenia,
positkow, zajecia ogrzewanie, wentylacja o$wietlenie gorne 6 szt, o§wietlenie alarmowa, przyzywowa-dzwonek gruncie, panele lub wyktadzina kredens, porecze
0.14 jadalnia edukacyjne 15+3 24,58 | mechaniczna/hybrydowa ewakuacyjne, 6x gniazda wtyczkowe | przyzywowy, homogeniczna winylowa przys$cienne
skucie wilgotnych tynkéw, osuszenie
mechaniczne, ocieplenie od wewnatrz
cienka izolacja refleksyjna lub innym
rozwigzaniem systemowym, systemowe
zabezpieczenie p.poz. drewnianego sofa, 2x fotel, stolik, 8x krzeset
stropu lub ptyta gipsowo widknowa, tatwozmywalnych, 2x stoty
internet, komputerowa-komputer, odtworzenie tynkow, farba akrylowa tatwozmywalne z mozliwos$cia
pokdj do zajec, telefoniczna-aparat telefoniczny, zmywalna, wymiana posadzki na stropie rozlozenia, szafa na
sala zajecia ogrzewanie, wentylacja o$wietlenie gorne 6 szt, o§wietlenie alarmowa- czujka alarmowa, kleina, panele lub wyktadzina materiaty do zajeé, porgcze
0.15 warsztatowa, | indywidualne 2 25,38 | mechaniczna/hybrydowa ewakuacyjne, 6x gniazda wtyczkowe, | przyzywowa-dzwonek przyzywowy, homogeniczna winylowa przyscienne
skucie wilgotnych tynkow, osuszenie
mechaniczne, systemowe zabezpieczenie
p.poz. drewnianego stropu lub plyta
gipsowo wldknowa, odtworzenie tynkow,
farba akrylowa zmywalna, wymiana
komunikacja / instalacja hydrantowa-hydrant z o$wietlenie gorne 1 szt, o§wietlenie posadzki na stropie kleina, gres lub
0.16 hol ewakuacja 4 5,01 | gasnica ewakuacyjne, 2x gniazda wtyczkowe | alarmowa- czujka alarmowa, wykladzina homogeniczna winylowa porecze przys$cienne
skucie wilgotnych tynkéw, osuszenie
mechaniczne, ocieplenie od wewnatrz cienka
ogrzewanie, wod-kan — miska izolacja refleksyjng lub innym rozwiazaniem
ustepowa z bateria bidetowa, systemowym, budowa $ciany dziatowe;j, dozownik na mydto, ptyn do
umywalka, prysznic bez brodzika, systemowe zabezpieczenie p.poz. dezynfekcji i recznik
kratka $ciekowa, szybkozlaczka, drewnianego stropu lub ptyta gipsowo papierowy, kosz na $mieci,
wentylacja wtoknowa, odtworzenie tynkdw, izolacja wieszak, krzesetko w brodziku
mechaniczna/hybrydowa p.wodna, farba akrylowa zmywalna, fartuch z | uchwyt na papier toaletowy,
(wyposazenie dla 0sob z o$wietlenie gorne 2 szt, o$wietlenie alarmowa- czujka alarmowa, ptytek do wys. 2m, wymiana posadzki na szczotka toaletowa, uchwyty i
0.17 tazienka toaleta D dla OzN 1 9,48 | niepelnosprawnosciami) nad lustrem, 2x gniazda wtyczkowe przyzywowa-dzwonek przyzywowy, stropie kleina, gres porecze dla OzN, lustro
skucie wilgotnych tynkéw, osuszenie
mechaniczne, ocieplenie od wewnatrz cienka
ogrzewanie, wod-kan — miska izolacja refleksyjng lub innym rozwigzaniem
ustepowa z baterig bidetowa, systemowym, budowa $ciany dziatowej, dozownik na mydto, plyn do
umywalka, prysznic bez brodzika, |os$wietlenie gorne 2 szt, o§wietlenie alarmowa- czujka alarmowa, systemowe zabezpieczenie p.poz. dezynfekcji i recznik
0.18 fazienka toaleta M dla OzN 1 9,48 | kratka $ciekowa, szybkozlaczka, nad lustrem, 2x gniazda wtyczkowe przyzywowa-dzwonek przyzywowy, drewnianego stropu lub ptyta gipsowo papierowy, kosz na §mieci,




wentylacja
mechaniczna/hybrydowa
(wyposazenie dla 0s6b z
losprawnosciami)

wloknowa, odtworzenie tynkow, izolacja
p.wodna, farba akrylowa zmywalna, fartuch
z ptytek do wys. 2m, wymiana posadzki na
stropie kleina, gres

wieszak, krzesetko w brodziku
uchwyt na papier toaletowy,
szczotka toaletowa, uchwyty i
porgcze dla OzN, lustro

0.19

sala klubowa

sala klubowa,
zajgcia
indywidualne,
biblioteka, RTV,
komputer

8+1

25,38

ogrzewanie, wentylacja
mechaniczna/hybrydowa

oswietlenie gorne 6 szt, oswietlenie
ewakuacyjne, o$wietlenie boczne, 6x
gniazdek wtyczkowych, zasilanie
urzadzen komputer, drukarka, radio,
telewizor

internet, komputerowa - 2x komputer,
telefoniczna-aparat telefoniczny,
alarmowa- czujka alarmowa,
przyzywowa-dzwonek przyzywowy,
gniazdo RTV

skucie wilgotnych tynkow, osuszenie
mechaniczne, ocieplenie od wewnatrz
cienka izolacja refleksyjna lub innym
rozwigzaniem systemowym, systemowe
zabezpieczenie p.poz. drewnianego
stropu lub ptyta gipsowo widknowa,
odtworzenie tynkow, farba akrylowa
zmywalna, wymiana posadzki na stropie
kleina, panele lub wyktadzina
homogeniczna winylowa

2x biurko, 2x krzesto

biurowe, 2x fotel, sofa,

4x krzesta, stot 4 -osobowy

z mozliwoscig roztozenia, szafa
na ksiazki, stolik, radio,
telewizor, porecze przyscienne

suma

236, 28

PIETRO I (poddasze uzytkowe) — DOM SENIORA

Nr

pom.

Nazwa pom.

Funkcja pom.

Max
Liczba
0s6b

Pow.
netto
[m?]

Instalacje/wyposazenie
sanitarne

Instalacje/wyposazenie elektryczne/
zasilanie urzadzen

Instalacje/wyposazenie teletechniczne

Prace budowlane, izolacje, wykonczenie
sufitu/§cian/podlog

Wyposazenie wnetrza

1.01

hol

komunikacja /
ewakuacja

12,37

ogrzewanie, wentylacja
mechaniczna/hybrydowa

rodzielnica pigtrowa, oswietlenie
gorne 3 szt, oswietlenie ewakuacyjne,
2X gniazda wtyczkowe

alarmowa- czujka alarmowa,
przyzywowa-dzwonek przyzywowy,

ocieplenie dachu od wewnatrz cienka izolacja
refleksyjng lub innym rozwigzaniem
systemowym, systemowe zabezpieczenie
p-poz. wigzby drewnianej lub ptyta gipsowo
wloknowa, natozenie tynkow, farba akrylowa
zmywalna, wymiana posadzki na stropie
drewnianym, wyktadzina homogeniczna
winylowa lub gres

wydzielenie drzwiami p.poz. 3
szt, porecze przyscienne

1.02

schowek

10,17

wentylacja
mechaniczna/hybrydowa

o$wietlenie gorne 1 szt, 2x gniazda
wtyczkowe

ocieplenie dachu od wewnatrz cienka izolacja
refleksyjng lub innym rozwigzaniem
systemowym, systemowe zabezpieczenie
p.poz. wigzby drewnianej lub ptyta gipsowo
wiloknowa, natozenie tynkéw, farba akrylowa
zmywalna, wymiana posadzki na stropie
drewnianym, wyktadzina homogeniczna
winylowa

3x szafa do przechowywania

1.03

hol

komunikacja /
ewakuacja

5,68

ogrzewanie, wentylacja
mechaniczna/hybrydowa,
instalacja hydrantowa-hydrant z
gasnica

oswietlenie gorne 1 szt, oswietlenie
ewakuacyjne, 2x gniazdo wtyczkowe,

alarmowa- czujka alarmowa,
przyzywowa-dzwonek przyzywowy,

ocieplenie dachu od wewnatrz cienka izolacja
refleksyjng lub innym rozwigzaniem
systemowym, systemowe zabezpieczenie
p-poz. wigzby drewnianej lub ptyta gipsowo
wldknowa, natozenie tynkow, farba akrylowa
zmywalna, wymiana posadzKi na stropie
drewnianym, wyktadzina homogeniczna
winylowa lub gres

porecze przyscienne

1.04

schowek

6,69

wentylacja mechaniczna/
hybrydowa

o$wietlenie gorne 1 szt, 2x gniazdo
wtyczkowe

ocieplenie dachu od wewnatrz cienka izolacja
refleksyjng lub innym rozwigzaniem
systemowym, systemowe zabezpieczenie
p-poz. wigzby drewnianej lub ptyta gipsowo
wldknowa, natozenie tynkow, farba akrylowa
zmywalna, wymiana posadzki na stropie
drewnianym, wyktadzina homogeniczna
winylowa

3x szafa do przechowywania

1.05

tazienka

6,22

ogrzewanie, wod-kan — miska
ustepowa z baterig bidetowa,
umywalka, prysznic bez
brodzika, kratka Scickowa,

oswietlenie gorne 1 szt, o§wietlenie
nad lustrem, 2x gniazda wtyczkowe

przyzywowa-dzwonek przyzywowy,

ocieplenie dachu od wewnatrz cienka izolacja
refleksyjna lub innym rozwiazaniem
systemowym, systemowe zabezpieczenie
p.poz. wiezby drewnianej lub ptyta gipsowo
widknowa, natozenie tynkow, izolacja
p.wodna, farba akrylowa zmywalna, fartuch z

dozownik na mydto, ptyn do
dezynfekcji i recznik
papierowy, kosz na $mieci,
wieszak, krzesetko w brodziku,
uchwyt na papier toaletowy,
szczotka, toaletowa, uchwyty




wentylacja

mechaniczna/hybrydowa
(wyposazenie dla 0sob z
niepelnosprawnosciami)

plytek do wys. 2m, wymiana posadzki na
stropie drewnianym, gres

i porgcze dla OzN, lustro

internet, komputerowa, telefoniczna-
aparat telefoniczny, alarmowa- czujka

ocieplenie dachu od wewnatrz cienka izolacja

refleksyjng lub innym rozwigzaniem
systemowym, systemowe zabezpieczenie
p.poz. wiezby drewnianej lub ptyta gipsowo

wildknowa, natozenie tynkéw, farba akrylowa

zmywalna, wymiana posadzki na stropie

4x t6zko jednoosobowe, 4x

pom. do ogrzewanie, wentylacja o$wietlenie gorne 4 szt, o$wietlenie alarmowa, przyzywowa-dzwonek drewnianym, panele lub wyktadzina szafa, 2x fotel, 2 x krzesto, 4x
1.06 pokoj odpoczynku 25,58 | mechaniczna/hybrydowa boczne 4 szt, 4x gniazdo wtyczkowe | przyzywowy, homogeniczna winylowa stolik nocny
ocieplenie dachu od wewnatrz cienka
izolacja refleksyjng lub innym
rozwiazaniem systemowym, systemowe
zabezpieczenie p.poz. wigzby drewnianej
lub ptyta gipsowo widknowa, natozenie
internet, komputerowa, telefoniczna- tynkow, farba akrylowa zmywalna,
aparat telefoniczny, alarmowa- czujka | wymiana posadzki na stropie 2x 16zko jednoosobowe, 2x
pom. do ogrzewanie, wentylacja o$wietlenie gorne 2 szt, oswietlenie alarmowa, przyzywowa-dzwonek drewnianym, panele lub wyktadzina szafa, 1 x fotel, 1x krzesto, 2x
1.07 pokdj odpoczynku 17,49 | mechaniczna/hybrydowa boczne 2 szt, 2x gniazdo wtyczkowe | przyzywowy, homogeniczna winylowa stolik nocny
ocieplenie dachu od wewnatrz cienka
ogrzewanie, wod-kan — miska izolacja refleksyjng lub innym
ustgpowa z baterig bidetowa, rozwigzaniem systemowym, systemowe dozownik na mydto, ptyn do
umywalka, prysznic bez zabezpieczenie p.poz. wiezby drewnianej dezynfekcji i recznik
brodzika, kratka $ciekowa, lub ptyta gipsowo widknowa, natozenie papierowy, kosz na $mieci,
wentylacja tynkow, izolacja p.wodna, farba akrylowa wieszak, krzesetko w brodziku,
mechaniczna/hybrydowa zmywalna, fartuch z ptytek do wys. 2m, uchwyt na papier toaletowy,
(wyposazenie dla 0sob z o$wietlenie gorne 1 szt, oswietlenie wymiana posadzKi na stropie szczotka, toaletowa, uchwyty
1.08 tazienka toaleta 5,26 | niepelnosprawnosciami) nad lustrem, 2x gniazda wtyczkowe przyzywowa-dzwonek przyzywowy, drewnianym, gres i porecze dla OzN, lustro
wejscie na wentylacja oswietlenie gorne 2 szt, oswietlenie alarmowa- czujka alarmowa, nowa konstrukcja schodéw technicznych wydzielenie drzwiami p.poz. 1
1.09 strych schody techniczne 3,74 | mechaniczna/hybrydowa ewakuacyjne przyzywowa-dzwonek przyzywowy, (stalowa) szt,, porecz obustronna
ocieplenie dachu od wewnatrz cienka
izolacja refleksyjna lub innym
rozwigzaniem systemowym, systemowe
zabezpieczenie p.poz. wigzby drewnianej
internet, komputerowa- 2x komputer z | lub ptyta gipsowo wtdknowa, natozenie
monitorem i drukarka, telefoniczna- tynkow, farba akrylowa zmywalna,
o$wietlenie gorne 3 szt, 9x gniazda aparat telefoniczny, alarmowa- czujka | wymiana posadzki na stropie
ogrzewanie, wentylacja wtyczkowe, 2x komputer, internet, 2x | alarmowa, przyzywowa-dzwonek drewnianym, panele lub wyktadzina 2x biurko, 2x krzesto biurowe,
1.10 biuro praca biurowa 16,86 | mechaniczna/hybrydowa drukarka, przyzywowy, homogeniczna winylowa szafa, $§mietnik
ocieplenie dachu od wewnatrz cienkg
izolacjg refleksyjng lub innym
rozwigzaniem systemowym, systemowe
zabezpieczenie p.poz. wigzby drewnianej
lub ptyta gipsowo widknowa, natozenie
internet, komputerowa, telefoniczna- tynkow, farba akrylowa zmywalna, 2x t6zko jednoosobowe, 2x
aparat telefoniczny, alarmowa- czujka | wymiana posadzki na stropie szafa, fotel, krzesto, 2x stolik
pom. do ogrzewanie, wentylacja o$wietlenie gorne 2 szt, oswietlenie alarmowa, przyzywowa-dzwonek drewnianym, panele lub wyktadzina nocny
1.11 pokdj odpoczynku 20,87 | mechaniczna/hybrydowa boczne 2 szt, 4x gniazdo wtyczkowe | przyzywowy, homogeniczna winylowa
ocieplenie dachu od wewnatrz cienka
ogrzewanie, wod-kan — miska izolacja refleksyjng lub innym
ustepowa z baterig bidetowa, rozwigzaniem systemowym, systemowe dozownik na mydto, plyn do
umywalka, prysznic bez zabezpieczenie p.poz. wiezby drewnianej dezynfekcji i recznik
brodzika, kratka $ciekowa, lub ptyta gipsowo widknowa, natozenie papierowy, kosz na $mieci,
wentylacja tynkow, izolacja p.wodna, farba akrylowa wieszak, krzesetko w brodziku,
mechaniczna/hybrydowa zmywalna, fartuch z ptytek do wys. 2m, uchwyt na papier toaletowy,
(wyposazenie dla 0sob z o$wietlenie gorne 1 szt, oswietlenie wymiana posadzKi na stropie szczotka, toaletowa, uchwyty
1.12 fazienka toaleta 4,40 | niepelnosprawnosciami) nad lustrem, 2x gniazda wtyczkowe przyzywowa-dzwonek przyzywowy, drewnianym, gres i porgcze dla OzN, lustro




komunikacja /

ogrzewanie, wentylacja
mechaniczna/hybrydowa,
instalacja hydrantowa-hydrant z

oswietelenie gorne 1 szt, oswietlenie

alarmowa- czujka alarmowa,

ocieplenie dachu od wewnatrz cienka
izolacja refleksyjng lub innym
rozwiazaniem systemowym, systemowe
zabezpieczenie p.poz. wigzby drewnianej
lub ptyta gipsowo widknowa, natozenie
tynkow, farba akrylowa zmywalna,
wymiana posadzKi na stropie
drewnianym, wyktadzina homogeniczna

1.13 hol ewakuacja 15,05 | gasnicg ewakuacyjne, 2x gniazdo wtyczkowe | przyzywowa-dzwonek przyzywowy, winylowa lub gres porecze przys$cienne
ocieplenie dachu od wewnatrz cienka
izolacjg refleksyjna lub innym
rozwigzaniem systemowym, systemowe dozownik na mydto, pltyn do
zabezpieczenie p.poz. wigzby drewnianej dezynfekcji i recznik
lub ptyta gipsowo widknowa, natozenie papierowy, kosz na $mieci,
tynkow, izolacja p.wodna, farba akrylowa wieszak, krzesetko w brodziku,
zmywalna, fartuch z ptytek do wys. 2m, uchwyt na papier toaletowy,
ogrzewanie, wentylacja o$wietlenie gorne 1 szt, 2x gniazdo wymiana posadzki na stropie szczotka, toaletowa, uchwyty
1.14 tazienka toaleta 3,56 | mechaniczna/hybrydowa wtyczkowe, przyzywowa-dzwonek przyzywowy, drewnianym, gres i porecze dla OzN, lustro
ocieplenie dachu od wewnatrz cienka
izolacja refleksyjna lub innym
rozwigzaniem systemowym, systemowe
zabezpieczenie p.poz. wigzby drewnianej
lub ptyta gipsowo widknowa, natozenie
internet, komputerowa, telefoniczna- tynkow, farba akrylowa zmywalna,
aparat telefoniczny, alarmowa- czujka | wymiana posadzki na stropie 2x t6zko jednoosobowe, 2x
pom. do ogrzewanie, wentylacja o$wietlenie gorne 2 szt, o$wietlenie alarmowa, przyzywowa-dzwonek drewnianym, panele lub wyktadzina szafa, fotel, krzesto, 2x stolik
1.15 pokdj odpoczynku 14,11 | mechaniczna/hybrydowa boczne 2 szt, 4x gniazdo wtyczkowe | przyzywowy, homogeniczna winylowa nocny
ocieplenie dachu od wewnatrz cienka
izolacjg refleksyjng lub innym
rozwigzaniem systemowym, systemowe
zabezpieczenie p.poz. wigzby drewnianej
internet, komputerowa-komputer z lub ptyta gipsowo widknowa, natozenie
monitorem i drukarka, telefoniczna- tynkow, farba akrylowa zmywalna,
o$wietlenie gorne 1 szt, 2x gniazda aparat telefoniczny, alarmowa- czujka | wymiana posadzki na stropie
ogrzewanie, wentylacja wtyczkowe, 1x komputer, internet, 1x | alarmowa, przyzywowa-dzwonek drewnianym, panele lub wyktadzina biurko, krzesto biurowe,
1.16 biuro praca biurowa 10,01 | mechaniczna/hybrydowa drukarka, przyzywowy, homogeniczna winylowa szafa, $mietnik
ocieplenie dachu od wewnatrz cienka
izolacjg refleksyjna lub innym
rozwigzaniem systemowym, systemowe
zabezpieczenie p.poz. wigzby drewnianej
lub ptyta gipsowo widknowa, natozenie
tynkow, farba akrylowa zmywalna,
internet, komputerowa, telefoniczna- wymiana posadzKi na stropie
aparat telefoniczny, alarmowa- czujka | drewnianym, panele lub wyktadzina 2x 16zko jednoosobowe, 2x
ogrzewanie, wentylacja o$wietlenie gorne 2 szt, oswietlenie alarmowa, przyzywowa-dzwonek homogeniczna winylowa szafa, fotel, krzesto, 2x stolik
1.17 pokdj pom. odpoczynku 15,09 | mechaniczna/hybrydowa boczne 2 szt, 4x gniazdo wtyczkowe | przyzywowy, nocny
ocieplenie dachu od wewnatrz cienka
ogrzewanie, wod-kan — miska izolacja refleksyjng lub innym
ustepowa z baterig bidetowa, rozwigzaniem systemowym, systemowe dozownik na mydto, ptyn do
umywalka, prysznic bez zabezpieczenie p.poz. wiezby drewnianej dezynfekcji i recznik
brodzika, kratka $ciekowa, lub ptyta gipsowo widoknowa, natozenie papierowy, kosz na $mieci,
wentylacja tynkow, izolacja p.wodna, farba akrylowa wieszak, krzesetko w brodziku,
mechaniczna/hybrydowa zmywalna, fartuch z ptytek do wys. 2m, uchwyt na papier toaletowy,
(wyposazenie dla 0sob z o$wietlenie gorne 1 szt, oswietlenie wymiana posadzKi na stropie szczotka, toaletowa, uchwyty
1.18 tazienka toaleta 4,18 | niepetnosprawnosciami) nad lustrem, 2x gniazda wtyczkowe przyzywowa-dzwonek przyzywowy, drewnianym, gres i porecze dla OzN, lustro
Suma 197,22




PIETRO II (poddasze nieuzytkowe) —- DOM SENIORA

Max
Nr Liczba | Pow. netto | Instalacje/wyposazenie Instalacje/wyposazenie elektryczne/ Prace budowlane, izolacje, wykonczenie
pom. | Nazwa pom. | Funkcja pom. osob | [m?] sanitarne zasilanie urzadzen Instalacje/wyposazenie teletechniczne | sufitu/§cian/podlég Wyposazenie wnetrza
oswietlenie gorne, oswietlenie
urzadzenia ew. centrala wentylacyjna lub | ewakuacyjne, zasilanie urzadzen wigzba zabezpieczona p.poz., podtoga
2.01 pom. technicz. | techniczne 1 50,00 | wyciagi i wentylatory wentylacji termiczna, przeciwwilgociowa zmywalna, termiczna, przeciwwilgociowa
suma 50,00

RAZEM powierzchnia netto:

80,19 + 236, 28 +197,22 + 50,00 = 563,69 m2
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2.6. Zagospodarowanie terenu

Zagospodarowanie terenu obejmuje realizacje najblizszego otoczenia Domu Seniora,
dojazdu osobowego i gospodarczego, parkingu oraz odwodnienia powierzchniowego z
niecka na nadmiar wod opadowych. Parametry zwigzane z zagospodarowaniem terenu
1 wyposazenie poszczegdlnych elementow przedstawiono w tabeli ponize;j.

TABELA nr 2.
Materiat i wyposazenie terenu
Wyposa- Material
l.p. Opis terenu Wielkosé Zenie
Pow. terenu inwestycji / mi
objetego opracowaniem
Pow. zabudowy 376 m?
1 |Dom Seniora 353 m? Wg tab. nr 1 Wg tab. nr 1
2 |Wiata $mietnikowa 13-18m3 7 plastikowych Produkt gotowy,
pojemnikéw po 1 m3 konstrukcja stalowa z
kazdy dla 7 frakcji wypelieniem drewnem
odpadéw: 2 szt na lub kompozytem, dach z
zmieszane, 1 szt plastik, 1 |blachy, wejscie zamykane
szt. papier, 1 szt. szkto, 1 | na klucz, przyktad formy
szt bio, 1 szt popiodt, w pkt 3.6
o$wietlenie z czujka ruchu
3 |Altana 10 m? 6 krzesel, 1 stot okragly, | Produkt gotowy z kutych
oswietlenie z czujka elementow, przyktad
zmierzchowa formy narys. Nr
Z.01
Pow. biologicznie czynna 2219 m?
4 [Trawniki 1864 m3Min 3 punkty (1 od frontu, Trawa odporna na
2 w ogrodzie) czerpania deptanie, podsiana
wody do podlewania, wczesnymi ro§linami
zaleca si¢ wykorzystanie | cebulowymi i koniczyng
wody ze studni zadarniajaca, na skarpach
drenazowych ro$liny plozace i
zadarniajace
gestokorzenne
5 |Ogrod 111m3 5 tawek, 5 koszy na Wg rys. Nr Z.01,
spacerowy/rekreacyjny, $mieci, 6 skrzyn pokazano przyktadowe
Dobra¢ produkty gotowe warzywno-owocowych, 8 elementy
w jednolitym wzornictwie pol =ogrod sensoryczny
bylinowo-ziotowy
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6 |[Teren retencyjny — przy
boisku

244 m?

Uktad retencyjny
obejmuje: rynsztok
betonowy, drenaz
francuski z rurg drenarska
w gestej geowldkninie
odprowadzajacy nadmiar
wody opadowej
niecka odparowuwujaca z
przelewem awaryjnym w
kKierunku rowu
melioracyjnego

Drenaz: kruszywo, filtr
geosyntetyczny, obudowa
z geosyntetyku lub siatki,

rura drenarska

Niecka: wykorzystanie
naturalnego obnizenia w
terenie, uksztattowanego

w gliniastym podtozu,

wykonana w gruncie
rodzimym z roslinno$cig
wodolubna, przelew
awaryjny z narzutu
kamiennego w kierunku

nowej geometrii,
o$wietlenie z czujka

rowu
Pow. komunikacji 1973 m]
7  |Parking - geokrata 206 Z geokraty wypetnionej
m? trawa na podtozu
przepuszczalnym
8 |Parking z kostki 272m3q Oswietlenie z czujka Z kostki brukowej na
betonowej zmierzchowa podtozu przepuszczalnym,
pochylenie 1 % w
kierunku rynsztoka
9 |Drogi dojazdowe 944 m3 Remont i przebudowa wg | Warstwa wierzchnia 6 cm

z betonu asfaltowego,
wyréwnanie istniejacej

zmierzchowa podbudowy tluczniem
kamiennym 15 cm po
zageszczeniu,
10 |Rynsztok 26 m? Czg$¢ uktadu Ksztattka betonowa
odwadniajacego gotowa
11 |Chodnik 382 mj Przediuzenie chodnikéw | Kostka brukowa szara
drogi powiatowej na podiozu

przepuszczalnym, gr 6cm

11 |Plac gospodarczy

100 m?

Wejscie po schodach do
kuchni, zejscie do
piwnicy, pompa do
zachowania/przesunigcia
w strong ogrodu,
o$wietlenie z czujka
zmierzchowa

Z kostki brukowej szarej,
gr 8 cm, na warstwie
przepuszczalnej, kraweznik
betonowy zanizony, woda
opadowa skierowana na
trawnik

12 Sciezki ogrodowe

143 m?

Oswietlenie terenu lampami

parkowymi szt. 8 z czujka
zmierzchowa

Lampa stylowa, klosz
pojedynczy, h=3m

2.7. Okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych
parametrow powierzchni lub wskaznikow

Ze wzgledu na charakter przedmiotowego terenu objetego opracowaniem podane
wskazniki powierzchniowe maja charakter raczej informacyjny niz wigzacy. Projekt
budowlany 1 wykonawczy precyzyjnie okresli rozwigzania 1 parametry. Odstgpstwa sa
mozliwe w uzasadnionych przypadkach pod warunkiem spetnienia wymogow i zatozen
funkcjonalnych oraz zachowania zgodnos$ci z obowigzujagcymi przepisami i normami
oraz po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego.
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2.8. Roboty budowlane planowane w ramach inwestycji

W ramach przyjetych rozwigzan nalezy wykonac:

a) roboty rozbidrkowe jak:

Budynek

* zdjecie dachowek i ggsiorow wraz z demontazem fat i kontrtat w catosci oraz
wymiana w miar¢ potrzeb skorodowanego deskowania, pod nowa dachowke

» wyburzenie $cian i fragmentow $cian przewidzianych na poszerzenia przejsc i
korytarzy (uwzgledni¢ wymiang nadprozy lub wykonanie podciagéw),

* rozebranie schodow drewnianych do piwnicy, na pigtro i poddasze,

* przetarcie 1 zdarcie istniejagcych powtok malarskich wewnetrznych,

» odkucie luznych i zawilgoconych tynkow,

» demontaz istniejacych oktadzin posadzek,

* demontaz istniejagcych balustrad na podjezdzie dla osob niepelnosprawnych,
» demontaz istniejacej stolarki drzwiowej wewnetrznej 1 zewngtrznej,

» demontaz istniejacej stolarki okiennej PCV, wraz z parapetami zewngtrznymi i
wewnetrznymi lub tylko wykonanie nawietrzakéw regulowanych,

+ demontaz istniejacej instalacji elektrycznej, teletechnicznej,

» demontaz istniejacej instalacji c.o.,

Zagospodarowanie terenu

* zdjecie wierzchniej warstwy Scieralnej z asfaltu na drodze dojazdowe;,

» demontaz placu zabaw,

* rozebranie ogrodzenia,

b) roboty budowlano-remontowe pomieszczen wewnetrznych (w zakresie podanym
w tabeli nr 1), w tym przewiduje si¢ wykonac:

Budynek

* osuszenie piwnicy,

* izolacj¢ pionowg Scian piwnicy, ocieplenie Scian piwnicy,

 wykonanie przepony poziomej pod stropem piwnicy,

» wykonanie nowej klatki schodowej z piwnicy na pigtro i schodoéw z pigtra na strych,

* murowanie nowych §cian wg zmienionej aranzacji pomieszczen,

* podkucie $cian do wymaganych szerokosci drog ewakuacyjnych 1 osadzenia nowe;j
stolarki oraz poszerzenie nadprozy,

* ocieplenie budynku od wewnatrz,

* zabezpieczenie p.poz. drewnianych elementow konstrukeji,

* natozenie nowych i uzupehienie skutych tynkow,

* wszystkie drzwi wewnetrzne i zewngtrzne, W tym drzwi wydzielen pozarowych,

» wymiang stolarki okiennej,

» wykonczenie posadzek,

* glazurg w pomieszczeniach mokrych i kuchni, fartuchy ochronne wymagane
technologia pomieszczen,

* powloki malarskie,

* czyszczenie ceglanej elewacji z impregnacja, uzupehienie fug,

* ocieplenie 1 wymiang elementow nosnych dachu, utozenie nowych dachowek z
opierzeniami, orynnowaniem, kominkami wentylacyjnymi i tawami kominiarskimi,
* remont z poprawg geometrii podjazdu dla 0oséb niepetnosprawnych,

* remont 2 biegdéw schodow zewnetrznych,

» wymiane¢ opaski wokot budynku,
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C) roboty sanitarne:

» wykona¢ nowg instalacje wod - kan. wg zmienionej aranzacji pomieszczen,

* bialy montaz wraz z pochwytami dla os6b z niepelnosprawno$ciami,

» wymieni¢ kociot na wegiel na kociot na pellet, wymieni¢ calg instalacje c.o. w
budynku od rozdzielacza w kottowni,

« zamontowa¢ pompg¢ ciepta, magazyn energii — zbiornik na c.w.u.,

» wykona¢ instalacje wentylacji mechanicznej,

» wykona¢ instalacj¢ p-poz. hydrantowg wewnetrzng, przewidzie¢ ewentualnosé
podniesienia ci$nienia wody do celéw p.poz.,

d) instalacje elektryczne:

* instalacje o$wietlenia podstawowego i awaryjnego, a takze oznakowanie obiektu
znakami ewakuacji (piktogramy),

* instalacje gniazd wtykowych 230V, instalacje sity, zasilaczy rozdzielnic
obwodowych i szaf zasilajgcych urzadzenia technologiczne, wentylacji, wod.-kan.,
* instalacje zasilajace urzadzenia pozostatych branz (w przypadku konieczno$ci
zasilenia urzadzen),

* instalacje uziemien oraz potaczenia wyrownawcze,

* instalacje ochrony przeciwporazeniowej,

« instalacje sygnalizacji przyzywowej,

* instalacje zasilajacg instalacje fotowoltaiczna,

* instalacje glownego wyltacznika pradu i SSP,

* instalacja o$wietlenia drzwi zewnetrznych,

* instalacja o$wietlenia ogrodu, o$wietlenia parkingu,

« fotowoltaika na dachu potudniowym budynku.

e) instalacje teletechniczne:

« instalacje domofonowe,

* instalacje dozoru,

« instalacje do odbioru telewizji naziemnej cyfrowej, instalacje do odbioru telewizji
satelitarnej lub kablowej,

« instalacje alarmowe,

« instalacje internetowe,

* instalacje $wiattowodowe telekomunikacyjne,

f) zagospodarowanie terenu

* utozenie kraweznikow, uzupetnienie podbudowy pod droge dojazdowa, wykonanie
warstwy wierzchniej, bitumicznej,

* korytowanie 1 wykonanie z kostki brukowej wraz podbudowg placu gospodarczego 1
posadzki dla wiaty $mietnikowej,

* ogrodzenie terenu — kute wokot budynku (przyktad przesta na rys. Z.01), dalej w
glab ogrodu ogrodzenie panelowe, gotowe,

 wykonanie ogrodu: altana, Sciezki, tawki, $mietniki, skrzynki owocowo-warzywne,
ogréd sensoryczny, zywoptot zimozielony, uzupehienie ziemi urodzajnej, zatozenie
trawnikoéw, pielegnacja zieleni istniejacej,

* budowa parkingu z o$wietleniem,

» wykonanie niecki odparowujacej, odgrodzenie jej ptotem od boiska,

* odprowadzenie wody opadowej do niecki odparowujace;j,

« zalozenie tgki kwietnej wokot parkingu,
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Wszystkie rozwigzania, technologie oraz szczegdtowe projekty opracowane przez
Wykonawce powinny by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego.

Zgodnie z wymogami Zamawiajacego, proponowane przez Wykonawce rozwigzania
muszg by¢ zgodne (niesprzeczne) z przyjeta Koncepcja: ,,Modernizacja budynku
gminnego w miejscowosci Ktgbowo, gmina wiejska Lidzbark Warminski, zwigzana z
utworzeniem Domu Seniora”, winny stanowi¢ jej rozwinig¢cie 1 uszczegodlowienie
wykonawcze oraz formalne. W zadnym wypadku Wykonawca nie moze proponowaé
rozwigzan nierealizujacych celow i zalozen Zamawiajgcego, utrudniajacych je lub
wymagajacych dodatkowych robdt lub naktadow, aby te cele zrealizowacd, chyba ze na
etapie projektowania instytucje uzgadniajace zazadaja dodatkowych opracowan,
raportow lub badan. Wszystkie roboty w ramach inwestycji powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, spetnia¢é normy oraz wymogi z zakresu
przepisow prawa, odpowiada¢ wytycznym dotyczaCym doboru materialéw i1 urzadzen.

Wykonawca musi si¢ liczy¢ z sytuacja, ze rodzaje robot i ilosci przedstawione w
programie funkcjonalno-uzytkowego sg ilosciami szacunkowymi i moga ulec zmianie
po opracowaniu dokumentacji projektowej. Tylko cze$¢ ustalen PFU definiuje jako
obowigzujace. Szczegotowe rozwigzania wpltywajace na zwigkszenie zakresu robot
stanowig ryzyko Wykonawcy i nie beda traktowane jako roboty dodatkowe.

OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

3.1. OKkreslenia podstawowe

Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna ocene techniczng
wyrobu stwierdzajaca jego przydatnos¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis
jednostek aprobujacych zestawiony jest w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i
kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
lutego 1995 r. Poz.48, rozdziat 2 z pézniejszymi zmianami).
Budynek — obiekt budowlany trwale zwigzany z gruntem posiadajacy fundamenty i
dach
Cena kontraktowa - kwota wymieniona w umowie jako wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za wykonanie rob6t budowlanych wraz z usunigciem wad, zgodnie z
postanowieniami warunkow umowy.
Certyfikat zgodnosci - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfi kacji
wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany
wyrob, proces lub usluga sg zgodne z okreslong normg lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania W
budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
Dz.U.2023.682 t.j.z dnia 2023.04.12), certyfikat zgodno$ci wykazuje, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu z PN lub aprobatg techniczng (w wypadku wyrobdw, dla ktorych
nie ustalono PN).
Dokumentacja — to dokumentacja projektowa z uzgodnieniami i decyzjami
administracyjnymi (w tym z pozwoleniem na budowg), warunki wykonania i odbioru
robdt, specyfikacja istotnych warunkoéw zamowienia oraz inne dokumenty stanowigce
integralng cze$¢ umowy. Wymagania wyszczegdlnione chocby w jednym z tych
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dokumentow sa obowigzujace dla wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Dokumentacja budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe¢ wraz z
zalgczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow
czegsciowych 1 koncowych, w miarg potrzeby, rysunki i opis stuzace realizacji obiektu,
operaty geodezyjne i ksigzke obmiardw, a w przypadku realizacji obiektow metoda
montazu takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi sporzadzona przez Wykonawce.

Dziennik budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy organ
zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy urzgdowy dokument przebiegu
robot budowlanych oraz zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w czasie wykonywania
robot.

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do
nadzoru nad realizacjg robét i do wystepowania W jego imieniu w sprawach realizacji
umowy, ktorej pelne nazwisko lub nazwa sg wymienione w Umowie.

Inzynier - osoba prawna lub fizyczna, w tym réwniez pracownik Zamawiajacego,
wyznaczona przez Zamawiajacego do reprezentowania jego interesOw przez
sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji robdt budowlanych z dokumentacja
projektowa, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej
oraz postanowieniami warunkéw umowy (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane —
Inzynierem okre$la si¢ Inzyniera - koordynatora).

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
przedmiotu przetargu.

Kontrakt — oznacza umowe o roboty budowlane, warunki techniczne wykonania robot,
oferte, rysunki oraz dokumenty, jakie wyliczono w umowie.

Kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) oraz wartosci w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z zestawieniem materiatow.

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowe;j,
zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych badan i1 prob zwigzanych
z oceng jakos$ci stosowanych wyroboéw budowlanych oraz rodzajow prowadzonych
robot.

Materialy - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane niezbedne do wykonania Robét,
zgodne z Dokumentacjg Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora.

Obiekt budowlany — budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi.
Odbior czesciowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci, jako$ci oraz ustaleniu
wynagrodzenia za wykonang cze$¢ robot, dla ktorej] w szczegdtowych warunkach
umowy zostal przewidziany odrgbny termin zakonczenia 1 odbioru lub ktora zostata
wbrew postanowieniom warunkow umowy zaje¢ta w uzytkowanie przez
Zamawiajacego.

Odbior koncowy - odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci cato$ci wykonanych
robot oraz ustaleniu koncowego wynagrodzenia za ich wykonanie zgodnie z
postanowieniami warunkéw umowy.

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu - odbior polegajacy na ocenie
ilosci 1 jakosci wykonanych roboét, ktére w dalszym procesie realizacji zanikajg lub
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ulegajg zakryciu.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony - z przecigtnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robdt budowlanych.
Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedmiar  robét — zestawienie przewidzianych do wykonania robdot wg
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz obliczeniem i podaniem ilosci robot w
ustalonych jednostkach pomiarowych.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cz¢s¢ dokumentacji projektowej, ktora
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.
Rejestr obmiarow - nalezy przez to rozumie¢ -akceptowana przez Inzyniera ksigzke
Z ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowyych
zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiardw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera
budowlanego.

Roboty budowlane - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.

Rysunki — oznaczaja rysunki wiaczone do Kontraktu oraz wszelkie rysunki dodatkowe
i zamienne wydane przez Zamawiajacego zgodnie z Kontraktem.

Specyfikacja - oznacza dokument tak zatytulowany zawierajacy zbior wytycznych i
wymagan okreslajacych warunki i sposoby wykonania, kontroli, odbioru, obmiaru i
ptatnosci za roboty budowlane, wiaczony do Kontraktu.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakonczenie catosci
lub czesci robdt budowlanych wraz z przeprowadzeniem prob koncowych, mierzony od
daty rozpoczgcia do daty zakonczenia.

Umowa — umowa na wykonanie zadania objgtego specyfikacjami, zawarta po
rozstrzygnigciu przetargu pomiedzy Zamawiajacym (Inwestorem) 1 Wykonawca.
Urzadzenia budowlane - urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym
zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przylacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu
sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

Wada - jakakolwiek czg$¢ robdot budowlanych wykonana niezgodnie z
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami
umowy.

Wilasciwy organ - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyrdb w rozumieniu przepisOw o
ocenie zgodnos$ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
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stanowigcym integralng catos¢ uzytkows.

e Znak zgodnoSci - Zzastrzezony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz dany
wyrob, proces lub ustuga sa zgodne z okreslong normg lub innym dokumentem
normatywnym.

3.2.Wymagania ogélne dla prac projektowych i robét budowlanych

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowa zgodnie z wymaganiami Zamawiajgcego

dla przedmiotowego zamowienia oraz zapisami zawartymi w Programie Funkcjonalno-
Uzytkowym, Umowa 1 obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186 z p6zn. zm.), a takze zgodnie z wszelkimi aktami prawnymi
wlasciwymi w przedmiocie zamowienia, z  przepisami  techniczno-budowlanymi,
obowigzujagcymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy techniczne;.
Dokumentacja projektowa winna by¢ opracowana przez uprawnionych inzynierdéw i
projektantow. Winna spetnia¢ wymagania Programu Funkcjonalno-Uzytkowego. Roboty
powinny by¢ zaprojektowane zgodnie z obowigzujacym prawem i wymaganiami
Zamawiajacego. Nalezy przyjac rozwigzania zapewniajace prostg, niezawodng

eksploatacje Przedmiotu Zamoéwienia w dlugim okresie czasu po najnizszych kosztach
eksploatacji.

Zamawiajacy wymaga przedtozenia do akceptacji — przed uzyskaniem decyzji
administracyjnych oraz skierowaniem projektu do realizacji — uzyskanych uzgodnien, opinii i
zalecen, projektu budowlanego, projektu technicznego oraz specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych celem weryfikacji zawartych w nim danych pod
wzgledem zgodno$ci z programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa. PO opracowaniu
projektu budowlanego a przed opracowaniem projektu technicznego i wykonawczego autor
projektu w porozumieniu z Inwestorem, moze dokona¢ wyboru okre§lonych rozwigzan
organizacyjnych prowadzenia 1 etapowania robdt, rozwigzan materiatowych i technicznych
elementow matej architektury oraz urzadzen. Wszystkie wyroby budowlane zastosowane przy
budowie inwestycji muszg spetnia¢ wymagania polskich przepisow prawa a wykonawca musi
posiada¢ dokumenty potwierdzajace dopuszczenie ich do obrotu 1 zastosowania. Wszystkie
montowane urzadzenia musza posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty dopuszczajace ich
stosowanie na terenie Polski. Dopuszcza si¢ stosowanie réznych urzadzen 1 materialow a takze
ich odpowiednikow pod warunkiem, ze spetniaja warunki techniczne i wymagania specyfikacji
technicznej oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

Zamawiajacy przewiduje ustanowienie osoby upowaznionej do zarzadzania realizacja umowy
oraz zespotu specjalistow petnigcych funkcje inspektoréw nadzoru w zakresie wynikajagcym z
Prawa budowlanego i postanowien umowy. Inspektorzy beda uprawnieni do dokonywania
odbiorow (prac czg¢$ciowych, zanikowych oraz koncowych), kontroli uzytych wyrobdéw
budowlanych w odniesieniu do ich parametrow oraz zgodno$ci z dokumentacja, jakos$ci 1
dokladno$ci wykonania robdt, kontroli przeprowadzania prob 1 pomiardow, kontroli
prawidlowos$ci funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia.

Podczas przygotowania terenu pod inwestycje nalezy uwzglednié istniejgce obiekty oraz
warunki gruntowo-wodne podtoza, istniejace sieci przebiegajace w terenie, oraz organizacje
ruchu pieszo-kotowego na terenie inwestycji oraz w jego otoczeniu. W czasie wykonywania
prac budowlanych musi by¢ zapewniony dojazd mieszkancow do posesji prywatnych.

a) Prace projektowe
Wykonawca opracuje dokumentacj¢ projektows, w tym: projekt zagospodarowania terenu,
projekt architektoniczno-budowlany, projekt techniczny i projekt wykonawczy, obejmujaca
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wszystkie branze wchodzace w sktad planowanej inwestycji. Wykonawca opracuje kalkulacje
kosztow dla poszczegolnych branz w sytuacji wykonania inwestycji w systemie ,,zaprojektu;j i
wybuduj” (lub przedmiary i kosztorysy inwestorskie we wszystkich branzach — jesli
zamowienie obejmie tylko projekt) oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét dla
kazdej branzy niezaleznie od trybu zamowienia

Forma i1 zakres dokumentacji projektowej musi spelnia¢ wymogi Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i1 formy projektu
budowlanego.

Na podstawie opracowanego projektu wykonawca uzyska w imieniu zamawiajacego Wszystkie
wymagane prawem pozwolenia i uzgodnienia wlasciwych organow i uzyska pozwolenie na
budowe.

Czynnosci do wykonania:

- Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia mapy do celéw projektowych w skali 1:500
swoim zakresem obejmujacg calo$¢ zamierzenia zgodnie z przepisami prawa.

- Wykonaweca w razie potrzeby zleci i poniesie koszty przeprowadzenia badan geotechnicznych
oraz uzyska wszystkie pozwolenia 1 opracuje dokumentacje umozliwiajaca takie badania
wykonag.

- Wykonawca w razie potrzeby zleci i poniesie koszty przeprowadzenia postepowania
wodnoprawnego oraz uzyska wszystkie pozwolenia i opracuje dokumentacje umozliwiajaca
otrzymanie decyzji wodno-prawnej.

- Wykonawca w razie potrzeby zleci i poniesie koszty przeprowadzenia postepowania
srodowiskowego oraz uzyska wszystkie pozwolenia i opracuje dokumentacje umozliwiajaca
otrzymanie decyzji o sSrodowiskowych uwarunkowaniach.

- Wykonawca sporzadzi ekspertyze techniczng dotyczaca rozwigzan zastepczych w trybie § 2
ust. 3a Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie i uzyska decyzje¢
PWKPSP dla przyjetego zakresu rozwigzan.

- Wykonawca sprawdzi istniejace przytacza i w razie ich niewystarczajacych parametrow
uzyska nowe warunki techniczne przylgczenia do poszczegdlnych sieci oraz wykona stosowng
dokumentacj¢. Zamawiajacy informuje, ze budynek posiada przylacze wody, kanalizacji
sanitarnej, elektryczne i teletechniczne.

- Wykonawca przekaze inwestorowi kompletng dokumentacj¢ projektowa w ilosci okreslone;j
przez inwestora na etapie podpisywania umowy. Ponadto cato$¢ dokumentacji wykona w
wersji elektronicznej: czgs¢ rysunkowa - w programie typu Auto-Cad z zapisem do PDF, czg$¢
opisowa w Word i PDF lub innym ogdlnodostepnym formacie umozliwiajacym jego
przegladanie, a przedmiary i kosztorysy w *ath i1 PDF, zalaczniki formalno-prawne w PDF
pochodzace ze skanowania.

W procesie projektowania, nalezy przyja¢ nastepujace wymagania ogolne:

- zweryfikowac¢ do potrzeb projektowych dostarczong inwentaryzacj¢ obiektu,

- urzadzenia i1 obiekty zaprojektowac stosownie do wymagan wystepujacych dla obiektéw
publicznych dostosowanych dla 0sob starszych i z niepelnosprawnos$ciami,

- zaprojektowane materiaty do zabudowy winny by¢ trwate i odporne na korozje,

- zaprojektowane urzadzenia winny si¢ charakteryzowa¢ wysoka jakoscia, niezawodnoscig
pracy, wysokim standardem wykonania,

- zastosowac rozwigzania techniczne, technologiczne i organizacyjne, ktére nie spowoduja
przekroczenia standardow jakos$ci srodowiska poza terenem planowanej inwestycji oraz
zminimalizujg mozliwo$ci wystgpienia awarii,

- nalezy wytypowac urzadzenia technologiczne o niskiej energochtonnosci i niskiej mocy
akustycznej, w celu minimalizacji emisji hatasu do srodowiska naturalnego podczas pracy
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urzadzen.

b)

Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa musi by¢ zgodna z aktualnymi przepisami, normami i zaleceniami
branzowym. Opracowania nalezy wykona¢ w podziale na projekt zagospodarowania terenu,
projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny. Projekty musza zawieraé
wszystkie branze, jakie beda wynika¢ z zakresu zadania inwestycyjnego.

Jesli na etapie realizacji okaze si¢, ze projekt techniczny nie uwzglednia wszystkich aspektow
lub rozwigzan, wykonawca dokona stosownych uzupehlien przed rozpoczgciem robot.
Uzupetnienia takie wymagajg uzgodnienia z Zamawiajgcym.

Czesci dokumentacji:

1)

Projekt zagospodarowania terenu powinien zawiera¢ elementy zgodne z
rozporzadzeniem:

cze$¢ opisowa,

cze$¢ rysunkowas,

Projekt architektoniczno-budowlany powinien zawiera¢ elementy zgodne z
rozporzadzeniem:

czes$¢ opisowa,

czg$¢ rysunkowa,

Zatgczniki:

o$wiadczenia projektantow, uprawnienia do projektowania, za§wiadczenia o
przynaleznosci do izb zawodowych,

wymagane prawem uzgodnienia oraz decyzje,

wytyczne BIOZ.

Projekt przed ztozeniem 0 wydanie decyzji pozwolenia na budowe musi zostaé
zatwierdzony przez Inwestora.

4)

5)
6)

7)

Projekt techniczny powinien zawieraé:

cze$¢ opisowa (opis techniczny dla poszczegdlnych branz),

czg$¢ rysunkowg (szczegotowe rysunki z rozwigzaniami technicznymi dla
poszczegolnych branz),

wymagane prawem zalaczniki w postaci: raportow, operatow, opracowan
geologicznych.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych obejmujaca Swoim
zakresem wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem planowanego przedsiewzigcia.
Kosztorys realizacji inwestycji z podziatem na branze, z podaniem sktadnikow
cenotworczych, ilosci robat, ilosci materiatow.

Projekt wykonawczy z podziatem na branze zawierajacy uszczegotowienie
dokumentacji budowlanej, rysunki montazowe i opracowania technologiczne. Zaleca
si¢ dokonanie uzgodnien z rzeczoznawcg ds. higieniczno-sanitarnych i ochrony
pozarowej.

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, wykonania dokumentacji zgodnie z
umowag, obowigzujacymi normami, przepisami, wytycznymi, sztukg budowlang oraz, ze
zostala ona wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma shuzy¢.
Inwestor zobowigzany jest udzieli¢ wykonawcy projektu upowaznienia do wystepowania
w jego imieniu w stosunku do innych podmiotéw, instytucji, jednostek gospodarczych i
urzedow.

8)

Dokumentacja powykonawcza, sa to naniesione na kopi¢ projektu budowlanego, w
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sposob czytelny, wszystkie zmiany wprowadzone w trakcie budowy wraz z
inwentaryzacja geodezyjna wykonanych elementéw zagospodarowania.

9) Pozwolenie na uzytkowanie - wykonawca przygotuje komplet dokumentow do
ztozenia wlasciwemu organowi nadzoru budowlanego.

Wykonawca powinien tez zapewni¢ wykonanie:

e harmonogramu realizacji inwestycji,

projektu organizacji robot,

projektu organizacji ruchu na czas robét oraz docelowego,

planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

planu zapewnienia jakosci wykonywanych robét budowlanych,

instrukcji ogdlnych uzytkowania obiektu,

instrukcji uzytkowania dla wszystkich urzadzen,

rozruchu urzadzen i wyposazenia, opracowania instrukcji eksploatacji oraz

przeszkolenia obstugi,

e instrukcji bhp, w tym przechowywania i pracy ze srodkami chemicznymi,

¢ instrukcji uzytkowania urzadzen i zabezpieczen p.poz. oraz scenariusza ewakuacji
obiektu,

e zgloszenie W imieniu zamawiajacego zamiaru wykonywania prac budowlanych,

e zgloszenie W imieniu zamawiajacego zakonczenia prac budowlanych,

e zgromadzenia i przekazania Zamawiajacemu wszelkich dokumentéw zwiazanych z
projektowaniem, budowg i realizacja rob6t budowlanych niezbgdnych dla
prawidtowego funkcjonowania poszczegdlnych elementéw i urzadzen a takze
zwigzanych z gwarancjg i serwisem prowadzonym przez producentow.

c) Prace budowlane

1) Stosowanie materiatow rownowaznych
Zamawiajacy dopuszcza Stosowanie przez wykonawce materialtdow rownowaznych do
opisanych w SIWZ, w zakresie w jakim SIWZ wskazuje normy z zachowaniem zasad i przy
spetnieniu wymogdéw opisanych w SIWZ. W przypadku zaoferowania roéwnowaznych
materiatdw Wykonaweca jest zobowigzany wykaza¢ w przygotowanym w tym celu formularzu
,Opis rownowaznosci”, ze oferowane przez niego materialy spetniajg parametry techniczne 1
funkcjonalne na co najmniej takim samym poziomie (nie gorszym), co opisane w SIWZ. Opis
rownowaznosci powinien zawiera¢ opis techniczny 1 funkcjonalny oferowanych rozwigzan
sporzadzony przez Wykonawce lub wykorzystujacy dokumentacje techniczng lub Kkarty
katalogowe (zalgczone jako integralna cze$¢ ,,Opisu rownowazno$ci”) oferowanych
materiatdéw rownowaznych. Opis rdwnowaznosci winien zawiera¢ informacje, ktore pozwola
zamawiajacemu na dokonanie porOwnania parametrOw materiatow rownowaznych z
parametrami materiatow opisanych w SIWZ. Efekty prac, w ktorych wykonawca zastosuje
materialy rOwnowazne winny osigga¢ co najmniej te same parametry funkcjonalne i
eksploatacyjne, co opisane w SIWZ, Zastosowane przez wykonawce materialy rOwnowazne
nie mogg spowodowaé¢ zmiany technologii wykonania danego elementu zamawianych robot
budowlanych.
UWAGA! Opis rownowaznosci stanowi tres¢ oferty wykonawcy. Opis rOwnowazno$ci winien
zosta¢ podpisany przez Wykonawce.

2) Stosowanie norm zharmonizowanych
Wykonawca zobowigzany jest stosowac si¢ do:
- Polskich Norm (PN), wprowadzajacych europejskie normy zharmonizowane wg wykazu
zawartego w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 2 sierpnia
2023 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych, opublikowanego w Monitorze Polskim,
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2023 r., poz. 902
- Ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.J. Dz. U. z 2023 r. poz.
1605).

3.3. Wymagania w zakresie organizacji robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, wiacznie z dokumentacja
projektowa 1 innymi opracowaniami wykonanymi lub uzyskanymi przed rozpoczgciem robot
budowlano-montazowych oraz za zgodnos¢ tych robét z dokumentacja projektowa, STWiOR i
poleceniami inspektora nadzoru.
e Dokumentacja projektowa.
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, cze¢$¢ graficzng, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegdétowych warunkach umowy,
uwzgledniajagcym podzial na dokumentacje projektowa:  dostarczong przez
Zamawiajgcego i sporzadzong przez Wykonawce.
e Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i Specyfikacja Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR)
Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Wykonawc¢ muszg by¢ zatwierdzone przez Zamawiajgcego, wymagania wyszczegdlnione w
choéby jednym z przyjetych dokumentéw sg obowigzujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0goélnych warunkach
umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ wilasnych bledow lub opuszczen w
dokumentach, o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru, ktory
dokona odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbiezno$ci podane na rysunku wielkosci liczbowe
wymiarow s3 wazniejsze od odczytu ze skali rysunkoéw. Wszystkie wykonane roboty 1
dostarczone materiaty maja by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i STWiOR. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w STWiOR beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy
materialow 1 elementow budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi
Wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z
dokumentacja projektowa lub STWiOR 1 maja wptyw na niezadowalajaca jakos$¢ elementu
budowli, to takie materialy zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
e Ogolne zasady wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa, przedstawiona
Zamawiajacemu koncepcjg oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robot,
za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robodt oraz
poleceniami Inwestora. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot z wymiarami i rzednymi
okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
Wyznaczeniu robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inwestora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢. Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji
lub odrzucenia materiatow 1 elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
kontrakcie, dokumentacji projektowej i ST, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow 1 robdt, rozrzuty
normalnie wystepujace przy produkcji 1 przy badaniach materialdow, doswiadczenia z
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przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inwestora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robdt. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.

e Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczgcia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu konicowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby zrealizowane obiekty byly w zadawalajacym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek
czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpoczaé roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

e Przekazanie terenu budowy
Zamawiajacy w terminie okre§lonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy
oraz egzemplarze dokumentacji projektowej i komplety specyfikacji technicznych.

e Dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zaliczamy:
- dziennik budowy,
- projekt z pozwoleniem na budowe, projekt techniczny,
- ksigzka obmiarow,
- dokumenty laboratoryjne,
- dokumenty i deklaracje,
- pozostate dokumenty budowy.

¢ Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszystkie dokumenty budowy
beda zawsze dostepne dla Inwestora 1 przedstawione do wgladu na zyczenie Zamawiajacego
oraz Nadzoru Autorskiego.

e Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot a w szczegdlnosci:
a) Zabezpieczy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu os6b wykonujacych czynnosci
zwigzane z budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a takze zabezpieczy teren
budowy przed dostepem os6b nieupowaznionych.
b) Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, W miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inspektora nadzoru, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.
c) Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy.
d) Wykonawca wykona wszystkie prace wstgpne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe.
e) Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania doprowadzenia, przylaczenia wszelkich
czynnikow 1 medidow energetycznych do zaplecza i placu budowy, takich jak: energia
elektryczna, woda, $cieki, itp.
f) Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikow i mediow energetycznych nalezy do
obowigzkow Wykonawcy 1w pelni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich
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warunkow technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien, itp.
g) Wykonawca w ramach umowy ma uprzatna¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego elementu
robot 1 doprowadzi¢ go do stanu pierwotnego po zakonczeniu robot i likwidacji placu budowy.
h) Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiajacemu harmonogram i organizacje
robot przed przystgpieniem do wykonania zadania.
e Ogrodzenie placu budowy
Plac budowy powinien by¢ ogrodzony. Ogrodzenie placu prowadzonych robdt nie moze
utrudnia¢ dostepu do okolicznych posesji prywatnych. Zaplecze placu budowy oraz miejsce
sktadowania materialéw, odktadéw i odpadow nalezy wygrodzi¢ w sposob uniemozliwiajacy
dostegp 0soOb postronnych.
e Zaplecze budowy
W czasie realizacji inwestycji na terenie budowy nalezy uwzgledni¢ miejsce na zaplecze
socjalno-biurowe placu budowy. Zaplecze musi posiada¢ min.:
- wyposazenie W niezbedne media (woda, energia elektryczna),
- pomieszczenia socjalne i urzadzenia higieniczno-sanitarne (szatnia, jadalnia,
umywalnia, ustep),
- w zapleczu nalezy wydzieli¢ osobne pomieszczenia dla osob sprawujgcych nadzor,
- zaplecze bedzie udostgpnione Zamawiajacemu w celu spotkan koordynacyjnych.
e Odpady
Podczas realizacji inwestycji nalezy wyznaczy¢ miejsce skladowania wszystkich odpadow.
Nalezy zorganizowa¢ odpowiednie pojemniki na odpady i regularnie je oprozniac. W
przypadku odpad6éw nadajacych si¢ do przetworzenia wymaga si¢ ich sortowania i odwiezienia
na wskazany teren przez inwestora. Wszelkie koszty utylizacji, wywozu, sktadowania, optat,
ponosi Wykonawca prac budowlanych.
e Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé, w czasie prowadzenia robot, przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykonawca
bedzie podejmowacé wszelkie konieczne kroki, majace na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie 1 wokot terenu budowy oraz bedzie unikac
jakichkolwiek uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnos$ci spotecznej, a wynikajacych
z przyczyn powstalych w nastgpstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc si¢ do tych wymagan,
Wykonawca bedzie mial szczegdlny wzglad na lokalizacj¢ baz, warsztatdw, magazynow,
sktadowisk, ukopow 1 drog dojazdowych, s$rodki ostroznosci i1 zabezpieczenia przed
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, na
srodki ostroznosci 1 zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem powietrza pytami 1 gazami oraz
mozliwos$cia powstania pozaru.
Obowigzkiem Wykonawcy jest znajomos¢ 1 stosowanie w czasie prowadzenia Robot
wszelkich przepisow dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy
1 wykonczania Robot Wykonawca bedzie w szczegdlnosci stosowaé si¢ do ponizej
wymienionych przepisow:
- Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r o ochronie przyrody (Dz.U.2023 poz.1336 ze zm.),
- Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U.2022.2556 tj. z
dnia 2022.12.09) z pdZniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi,
- Ustawy z 27 kwietnia 2001 r o odpadach - (Dz.U.2023.1587 t.j. z dnia 2023.08.10)
z po6zniejszymi zmianami i aktami wykonawczymi (Wykonawca jest w my$l ustawy wytworcg
odpadow powstajacych w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W zwigzku z powyzszym
cigzy na nim obowigzek prawidlowego zagospodarowania odpaddéw tzn. zapewnienia
odpowiednich warunkéw zbierania odpadéw w miejscu ich wytworzenia oraz transportu z
miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, odzysk lub unieszkodliwienia, zgodnie z
posiadanymi tym zakresie decyzjami),
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- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku ( Dz.U.2014.112 t.j. z dnia 2014.01.22 z
pozn.zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji
obowigzkoéw dostawcow $ciekdw przemystowych oraz warunkéw wprowadzania $ciekoéw do
urzadzen kanalizacyjnych (Dz.U.2016.1757 t.j.z dnia 2016.10.25 z p6zn.zm.) Prace
wykonywane bedg w centrum wsi, w obszarze zabudowanym, w sgsiedztwie kosciota. Dlatego
wszelkie roboty ucigzliwe ze wzgledu na halas (takie jak np. przekucia, rozbiorki, wiercenia,
itp.) 1 zapylenie muszg by¢ wykonywane w terminach uprzednio uzgodnionych z
Zamawiajacym i uzytkownikami terenow sasiednich.

e Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami: W
pomieszczeniach biurowych, na placu budowy, we wszystkich urzadzeniach, maszynach i
pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne beda sktadowane w
sposob zgodny z odpowiednimi przepisami w bezpiecznej odleglosci od budynkéw i
sktadowisk oraz =zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
robo6t albo przez personel wykonawcy.

e Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej, ochrona intereséw osob trzecich
Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji i urzadzen takich, jak rurociagi, kable, linie
napowietrzne, dreny melioracyjne, itp. Wykonawca zapewni wiasciwe o0znaczenie |
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji wykonawca bezzwlocznie powiadomi
inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz begdzie z nimi wspotpracowat,
dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie
odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach.

e Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktére w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Uzycie materiatow, ktore wptywaja na trwate zmiany Srodowiska lub emituja promieniowanie
w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie, nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek materiaty
z odzysku lub pochodzace z recyklingu imajace by¢ uzyte do robdt beda mialy §wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak
szkodliwego oddzialywania tych materiatéw na srodowisko.

Materiaty, ktore sg niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich
charakter niebezpieczny zanika, np. materialy pylace) moga by¢ dozwolone pod warunkiem,
ze beda spelnione wymagania techniczne dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wladz administracji
panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow
wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od dopuszczalnego. Jezeli
Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego

poniesie Zamawiajacy.

e Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia
W trakcie realizacji robot Wykonawca bedzie stosowat sie do wszystkich obowigzujacych
przepisoOw 1 wymagan w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach
prac przygotowawczych do realizacji robot, zgodnie z wymogami ustawy — Prawo budowlane
jest zobowigzany pracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inspektorowi nadzoru, program
zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ). Na jego podstawie musi zapewnic,
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zeby personel nie pracowat w warunkach, ktére sg niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie
spetniajg odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie
utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni 1 bedzie
utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez
dla ochrony zycia i zdrowia o0so6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. W szczegdlnosci Wykonawca zobowigzany jest do
przestrzegania przepiséw BHP wynikajacych z:
- Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2023.1465 t.j. z dnia 2023.07.31 ;
Dzial Dziesiaty — ,,Bezpieczenstwo i higiena pracy”;
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz.U.2003.47.401 z dnia
2003.03.19);
- Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U.2003.120.1126 z dnia 2003.07.10). Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia powinien
zosta¢ sporzadzony zgodnie z w/w rozporzadzeniem.
Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Ofertowe;.

e Ograniczenie obciazen osi pojazdow
Wykonawca bedzie si¢ stosowat do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0§ przy transporcie
materialdéw 1 wyposazenia na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezb¢dne zezwolenia od
wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow 1 w sposob ciaggly bedzie o kazdym
takim przewozie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

e Zabezpieczenie remontowanego/modernizowanego budynku
Prace budowlane beda prowadzone w obiekcie istniejacym posiadajacym walory kulturowe.
Nalezy je prowadzi¢ ze szczego6lng starannos$cig, dbajac o historyczng strukture obiektu, detal
architektoniczny i zachowane elementy dawnego wyposazenia (pompa, zawiasy, skoble, dawna
stolarka, itp.). Mozna je wyeksponowa¢ zagospodarowaniu terenu lub zastosowaé w
wyposazeniu wnetrz po  odczyszczeniu 1 zabezpieczeniu przed korozja. Przekucia,
przemurowania i przejscia przez stropy wykonywaé z poszanowaniem stanu istniejgcego, bez
nadmiernych przewymiarowan.

e Zabezpieczenie drzew na placu budowy
Podczas realizacji istniejace drzewa i1 krzewy, ktére maja by¢ zachowane, powinny by¢
odpowiednio zabezpieczone przez wykonawce przed uszkodzeniem podczas robot. Male
drzewa 1 krzewy powinny by¢ zabezpieczone tymczasowym plotkiem chronigcym pien i
galezie. Duze drzewa nalezy owing¢ odpowiednig siatkg lub zabezpieczy¢ deskami, a niskie
konary — tymczasowym ogrodzeniem lub barierkami, aby nie zostaly uszkodzone przez
maszyny 1 sprz¢t budowlany. Materiatow budowlanych nie wolno sktadowaé¢ w poblizu drzew
i krzewow ani w zasiggu ich gatezi. Nalezy zachowac istniejacy poziom gruntu.

¢ Pielegnacja zachowanych drzew
Zachowane drzewa i krzewy powinny by¢ pielegnowane podczas realizacji inwestycji i przy-
ciete po zakonczeniu budowy, jesli tylko pora roku bedzie odpowiednia do takich prac.
Pielegnacja powinna obejmowaé usuwanie gatezi (uschnietych czgsci) i lisci, leczenie ran i
podlewanie, jezeli jest to konieczne do zapewnienia dalszego rozwoju. Szczegdtowe zabiegi
pielegnacyjne Wykonawca powinien wykona¢ na podstawie inwentaryzacji dendrologicznej
wraz z gospodarka drzewostanem sporzadzonej przez osob¢ majacej wiedze 1 wyksztalcenie z
zakresu dendrologii i architektury krajobrazu.

e Wycinka drzew
W czasie wykonywania projektu nalezy opracowa¢ szczegdtowa inwentaryzacje
dendrologiczng wraz z gospodarkg drzewostanem 1 oceni¢ stan istniejgcych drzew oraz
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wskaza¢ drzewa przeznaczone do wycinki ze wzgledu na zly stan sanitarny, jak rowniez z
powodu kolizji z projektowanym zagospodarowaniem terenu. Wycinke drzew 1 krzewdw jak
rowniez ich przesadzenia dokona wykonawca robot budowlanych po uprzednim otrzymaniu
odpowiednich decyzji administracyjnych. Wycigte drzewa i krzewy wykonawca robot
budowlanych przekaze zamawiajagcemu w sposob okreslony przez inwestora.

e Roboty tymczasowe
Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymywania w stanie nadajgcym si¢ do
uzytku oraz likwidacji wszystkich rob6t tymczasowych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamoOwienia. Robdt tymczasowych Zamawiajacy nie bedzie optacat odrebnie. Jako roboty
tymczasowe Zamawiajacy traktuje:
- zagospodarowanie placu budowy
- drogi tymczasowe i ewentualne elementy organizacji ruchu drogowego
- ogrodzenie placu budowy
Roéwniez koszty zwigzane z placem budowy 1 zapleczem nalezg w catlo$ci do Wykonawcy.
Koszty zwigzane z robotami tymczasowymi winny by¢ rozlozone proporcjonalnie we
wszystkich pozycjach Przedmiaru Robét.

e Prace towarzyszace
Wykonawca uwzgledni realizacje prac towarzyszacych, takich, jak: porzadkowanie miejsca
pracy, utrzymywanie czystosci. Koszty zwigzane z robotami towarzyszacymi, winny by¢
roztozone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robot.

3.4. Wymagania w zakresie modernizacji /przebudowy budynku
Budynek istniejacy, dawniej byta tu szkota, z poczatku XX wieku, wykonany wg projektu
typowego, w technologii tradycyjnej, z cegly pelnej, dwuspadowy dach kryty dachowka
holenderka na drewnianej konstrukcji, elewacje ceglane z widocznymi lukowymi nadprozami
1 kamienng podmuréwka, strop kleina nad piwnicg, powyzej dwa stropy drewniane ze §lepym
pulapem. Zamawiajacy wymaga, aby charakter budynku i jego wyglad zewnetrzny oraz gtowne
parametry pozostaly bez zmian. Zamawiajacy zaleca maksymalne wykorzystanie naturalnych
materialdow wykonczeniowych, kamien, granit, cegla naturalna, itp. w celu odtworzenia
pierwotnego wygladu budynku w stylu pruskim.
W budynku przewiduje si¢ zmiang sposobu uzytkowania ze szkoly na dom seniora
przystosowany do tej funkcji zgodnie z wymaganiami programu ,,Senior +”.
Zakres robot 1 spis wymaganych pomieszczen opisano w punkcie 2.1 i pokazano graficznie w
koncepcji.
Wokét budynku planuje si¢ utworzy¢ ogréd spacerowy dla seniorow. Dla pobudzenia ich
aktywno$ci i w poszukiwaniu prostych zaje¢ terapeutycznych przewiduje si¢ lokalizacje
ogrodu sensorycznego (owocowo-ziotowego) i skrzynek do wysiewu/pielggnacji warzyw,
sciezek spacerowych o roznych nawierzchniach, tawek do odpoczynku.
Przestrzef uzupei parking z wiatami i plac gospodarczy.
Nalezy zwroci¢ uwage na opini¢ geotechniczna, z ktérej wynika, ze dookota budynku mamy
grunty gliniaste, utrzymujace dlugo wode opadowa. Wymaga si¢ osuszenia $cian
fundamentowych przed izolowaniem i wykonanie przepony poziomej bronigcej Sciany parteru
przed kapilarnym podcigganiem wody opadowej. Proponuje si¢ wykonanie drenazu
opaskowego odprowadzonego co najmniej do 2 studni chlonnych (przewidzie¢ okresowe
odpompowywanie wody) z przesunigciem istniejgcej studni od budynku o 2 - 3 m.

3.5. Wymagania w zakresie architektury
Najistotniejszym walorem przestrzennym modernizowanego/przebudowywanego budynku jest
jego lokalizacja w centrum wsi, obok kosciota i gtownej owalnicy. Na mapach archiwalnych
pojawia si¢ w 1913 r. Wykorzystanie potozenia 1 waga funkcji jaka przywigzywano szkole
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powinny wybrzmie¢ w zagospodarowaniu terenu, w otwarciu widoku na obiekt od strony
wschodniego wjazdu do wsi i stworzeniu z zieleni tla do ekspozycji elewacji potudniowej obok
ktorej, na wyniesieniu, dominuje biata bryta kosSciota.

W tabeli nr 1 podano prace modernizacyjne i budowlane niezbedne do realizacji zamierzenia
inwestycyjnego, domu seniora. W razie wystgpienia prac nie ujetych w zestawieniu, a
niezbednych dla prawidtowego funkcjonowania obiektu, nalezy je zaprojektowac i wykonac.
W realizacji zaleca si¢ rozpoznanie dawnych technik budowlanych i tam, gdzie to jest mozliwe
uzycie ich w miejscach ubytkow, przebi¢ i napraw. Obiekt nalezy zaprojektowaé z
zastosowaniem wszelkich udogodnien dla senioréw, postugujac si¢ zasadami projektowania
uniwersalnego oraz zaleceniami uzytkowymi dla 0sob z niepetnosprawnosciami i w podesztym
wieku. Dom powinien by¢ mozliwie oszczedny energetycznie, ocieplony od wewnatrz,
zaizolowany przed wplywem wodd opadowych, wyposazony w instalacje i urzadzenia
utatwiajace obstuge o0sob starszych, a jednocze$nie mobilizujacy ich do aktywnos$ci i
samodzielnosci. Koncepcja jest materialem wyjsciowym do wykonania modernizacji.

Osuszenie piwnicy i izolacje przeciwwodne, przepona podstropowa

Problem wody w piwnicy istniat w obiekcie od chwili jej wykonania ze wzgledu na otaczajace
budynek grunty gliniaste, ktore uniemozliwiaja odptyw wody opadowej i gruntowej. Swiadcza
o tym wykonane ze spadkami rowki przyscienne, 2 studnie chlonne wewng¢trzne 1 jedna duza
zewnetrzna, ktéra po napetnieniu jest systematycznie oprozniana.

Przewiduje si¢ osuszenie pomieszczen za pomoca urzadzen osuszajacych, wykonanie izolacji
przeciwwodnych na $cianach piwnicy, wykonanie poziomej przepony odcinajacej strop nad
piwnica od $cian parteru przed podsigkaniem wody. Wysokos¢ wykonania przepony
podyktowana jest zmienng kamienno-ceglang struktura $cian. Nast¢pnie wymieni¢ posadzke
piwnicy z zastosowaniem izolacji przeciwwodnej. Zaleca si¢ odtworzenie istniejacych
spadkow, rowkow odwadniajacych i studni z ujSciem do studni zewngtrznej, poniewaz przez
dolng kamienng cze$¢ $cian woda gruntowa moze podsigkaé. W pomieszczeniach piwnicy
wykona¢ wentylacje mechaniczng. 1zolacje pionowa uzupetni¢ drenazem opaskowym z min. 2
studniami chlonnymi (przewidzie¢ okresowe oprdznianie studni). Wykop bezwzglednie nalezy
zasypa¢ gruntem rodzimym, najlepiej starannie odtozonym gruntem podczas wykonywania
odkrywek fundamentéw. Opaske wokot budynku wykona¢ jako dojsécie do drogi pozarowej o
szer. 1,5m z nawierzchni szczelnej ze spadkiem od budynku.

Odnowienie elewacji ceglanej

Do podstawowych przyczyn niszczenia elewacji ceglanych mozna  zaliczy¢:
— dzialanie wody 1 procesow fizyko-chemicznych zwigzanych z jej wnikaniem w strukture
cegly (zamarzanie i zmiana objgtosci, wprowadzanie rozpuszczalnych soli, itp.);

— powstawanie na powierzchni nawarstwien, tzw. patyny i zabrudzen. Patyna to warstwa o
grubosci ok. 0,2-0,5 mm powstajaca z odktadajacych si¢ na powierzchni zanieczyszczen, ktore
spajane sg wodorotlenkiem wapnia. Patyna wystepowata zawsze na elewacjach, jednak
wczesniej miata Zrodlo przede wszystkim w naturalnych procesach fizykochemicznych,
obecnie jednak jej dziatanie jest zdecydowanie bardziej niekorzystne z uwagi na
zanieczyszczenie srodowiska,;

- agresywne zwigzki chemiczne ze spalin czy kwasnych deszczy, gromadzace si¢ w warstwie
patyny, przys$pieszaja proces niszczenia znajdujacej si¢ pod nig cegly;

Czyszczenie elewacji

Metody czyszczenia: czyszczenie chemiczne lub piaskowanie cegly, dobor indywidualny.
Wymiana uszkodzonych elementdéw i uzupetnianie ubytkéw

Elementy calkowicie uszkodzone wymieni¢ na nowe, korzystajac z materiatu pochodzacego z
rozbiorki innych starych obiektow (po ich uprzednim przygotowaniu, oczyszczeniu i
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odsoleniu), ewentualnie zupelnie nowych cegiet, ale o wlasciwosciach mozliwie mocno
zblizonych do wlasciwosci pozostatych cegiel w murze. Elementy zniszczone w mniejszym
stopniu reprofilowac¢ do pierwotnego ksztaltu za pomocg zapraw cementowych lub wapiennych
lub wykorzysta¢ specjalistyczne gotowe zaprawy budowlany. Warunkiem trwatosci prac jest
dopasowanie nowych fragmentéw do oryginalnego podtoza. Zaprawa musi mie¢ zatem
odpowiednio wysoka przyczepnos¢, ale powinna mie¢ réwniez zblizong wytrzymatos$¢ i
nasigkliwos¢.

Uzupetnienie spoin

Po wymianie lub ewentualnie naprawie elementow murowych nalezy przystapi¢ do
uzupehienia spoin, ktore ze wzgledu na swoja funkcje w murze maja nizszg wytrzymatos¢ i
wiekszg nasigkliwo$¢ wodna. Nalezy wycia¢ lub wyku¢ spoing na giebokos¢ uszkodzen
materialu. Podczas doboru zaprawy spoinowej, nie stosowac szczelnych i bardzo mocnych
zapraw cementowych, co moze to doprowadzi¢ do rozsadzenia oryginalnych fragmentow
$cian. Nalezy dobra¢ barwione w masie i rdznigce si¢ uziarnieniem masy dedykowane
zabytkom.

Scalenie kolorystyczne

Aby unikna¢ efektu szachownicy i laciatej elewacji, zaleca si¢ stosowaé tzw. malowanie
laserunkowe dla uzyskania naturalnych przeswitow malowanego podtoza, ktore nie zacieraja
podziatow, ale ujednolicaja odcien na calej powierzchni.

Profilaktyka i ochrona

Elewacj¢ pokry¢ nalezy preparatem hydrofobizujacym, ktéry powinien mie¢ wysoka zdolno$¢
penetracji.

Wymiana pokrycia dachowego

Nalezy przyjac¢ systemowe rozwigzanie dachowe (dachowka holenderka ceramiczna lub
betonowa barwiona w masie), zawierajace gasiory, wiatrownice, fayi kominiarskie, kominki
wentylacyjne i plotki $niegowe. System przedstawi¢ do zatwierdzenia nadzorowi autorskiemu
1 Zamawiajacemu. Kolor dobra¢ do oczyszczonej 1 zaimpregnowanej elewacji.

3.6. Wymagania w zakresie malej architektury
Przewidziano proste, stylizowane meble ogrodowe i altane z kutymi elementami
powielajacymi ogrodzenie od frontu. Propozycje form w ilustracjach ponize;j.
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Przyktadowa altana z elementow kutych, ktéra moze¢ by¢ przykryta odpornym na warunki
atmosferyczne pokryciem namiotowym, element gotowy

Przyblizone wymiary:

Wymiar boku — 1,2 do max 1,5 m

Wysokos¢ do okapu — 2,2 do max 2,4 mm

Wysoko$¢ wierzchotka — 3,0 do max 3,4 m

Lawka retro zeliwno-drewniana, element gotowy, wymiary: wysokos$¢ 70 cm, szerokos$¢ 56,5
cm, wysokos¢ siedziska 42 cm, szerokos¢ siedziska 38 cm, oparcie odchylone,

Podwyzszone skrzynie ogrodowe do nasadzen warzywnych i owocowych, dobor roslin przez
senioréw w ramach zaje¢ przyrodniczych.

- Material: lite wytrzymate na warunki atmosferyczne drewno np.: teakowe lub akacjowe,
wykonczone olejem

- Wymiary: 160 x 60 x 84 cm (dl. x szer. x wys.)

- Wymiary nogi: 5,5 x 5,5 cm (dl. x szer.)

- Pozwala ustawiac jeden pojemnik na drugim, np. o wys. 2 X 42 cm

- Bez dna lub wylozona geowtokning, warstwami filtracyjnymi i ziemig urodzajng
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Ogrdd sensoryezny podzielony na 8 poletek, kazde do obsadzenia wieloletnimi ziotami i
bylinami, wyrdzniajacymi si¢ zapachem, kolorem, forma, kontrastowe w dotyku, itp.

Dobor roslin powinien by¢ elementem koncepcji seniorow, ktoérzy dobrawszy zestaw beda o
niego lepiej dba¢. Nalezy wykona¢ podzial na poletka, zatozy¢ warstwy filtracyjne i
urodzajne oraz zrealizowac $ciezki zwirowo/gliniaste na wysokiej warstwie chtonnej (glina w
podtozu).

Wiata Smietnikowa
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- Konstrukcja metalowa wiaty: shupy narozne profil 60x60x2 mm, stupy boczne 60x30x2 mm
(dwa profile 30x30) poziome 30x30x3 mm, 30x20x2 mm ceownik 30x30x2 mm.

- Wypelnienie siatka: panelowa zgrzewana 2D 6/5/6 mm lub 30x30 mm gr. 3 mm

- Drewno na $cianach deska gtadka heblowana, montowana w odstepach ok 2-3 cm grubos¢
25 mm, zabezpieczone dwukrotnie impregnatem ( warstwa pierwsza bezbarwna baza na
grzyby i plesn , warstwa druga kolor

- Elementy stalowe ocynkowane lub malowane proszkowo

- Dach w standardzie pokryty blachg trapezowa alu/cynk, kolor - grafit,

- Drzwi z wktadka patentowa.

3.7. Wymagania w zakresie zagospodarowania terenu, budowy parkingu i
odwodnienia terenu
Zagospodarowanie terenu zielonego nalezy zrealizowa¢ zgodnie z zalgczonag koncepcija i
wytycznymi. Dobdr materiatow i szczegdtowe rozwigzania projektowe nalezy kazdorazowo
przedtozy¢ do zatwierdzenia inwestorowi. Roboty budowlane prowadzi¢ w taki sposéb, aby nie
uszkodzi¢ drzew oraz ich systemow Kkorzeniowych. Do realizacji nowego uksztattowania
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uzywa¢ materialdow miejscowych, najlepiej pochodzacych z odktadu i wykopow. Dosadzenia
dobiera¢ z rodzimych gatunkow, obsiewy wykona¢ z mieszanek do Siewu odpornego na
deptanie z domieszka tgki kwietnej oraz podsiewem ro$§linami cebulowymi
wczesnowiosennymi. Sktad mieszanek traw, uzalezniony od rodzaju gruntu, moze by¢
przyjmowany wedtug PN-B-12074:1998 [4]. Nasiona roslin powinny spetnia¢ wymagania PN-
R- 65023:1999 [9].

Zywoptot graniczny wykonaé z roéliny zimozielonej, np. z cisa strzyzonego do wysokosci
ogrodzenia, sadzonego naprzemiennie w 2 rz¢dach. Zamawiajacy nie zaleca ro$lin lisciastych.

Elementy zagospodarowania ogrodu Tosé (m?)
Powierzchnia ogrodu m?
Proj. powierzchnia ogrodu sensorycznego - 8 poletek 111 m?
Proj. powierzchnia trawnikow, taki kwietne;j m?
Szpaler centralny — drzewa owocowe 6 szt
Zywoplot graniczny - 3 sadzonki cisa/mb 100 mb /300 szt
Sciezki z glinozwiru na podtozu przepuszczalnym 143 m?
Wycinka drzew istniejacych 2 szt
Wycinka krzewow, iglaki w czg$ci centralnej 6 szt
Nowe nasadzenia wysokie 3szt

Szczegotowe ilosci nasadzen roslinnych nalezy okresli¢ na etapie projektu zieleni, po analizie
terenu i w oparciu o inwentaryzacj¢ dendrologiczng. W niniejszym programie funkcjonalno-
uzytkowym oszacowano wstepnie ilosci drzew i1 krzewdw istniejacych przeznaczonych do
wycinki. Wykonawca zobowigzany jest doszacowaé (na etapie skladania ofert cenowej
zamierzenia budowlanego) ilo$¢ drzew i krzewow do wycinki na podstawie wizji lokalnej i
wlasnych obliczen. Na etapie projektu nalezy uzyskac wszelkie zgody i pozwolenia na wycinke
drzew i krzewow pod wzgledem sanitarnym oraz ze wzgledu na kolizje z planowang
inwestycja. Nowe nasadzenia mogg wystapi¢ w formie rekompensaty za wycinke¢ kolidujaca z
docelowym zagospodarowaniem lub jako uzupelnienie zagospodarowania wokot ogrodzenia i
parkingu.

Parking i1 jezdni¢ parkingowa wykonac¢ z kostki brukowej drogowej, gr. 8 cm, szarej z czarnymi
liniami wydzielenia miejsc postojowych na wysokiej warstwie filtracyjnej, kumulujacej (jako
mini retencja) wode¢ deszczowa. Potudniowa linie miejsc postojowych zrealizowaé z
syntetycznej geokraty wzmocnionej gtebokokorzennym obsiewem trawiastym.

Ze wzgledu na sptyw wod opadowych do péinocno-wschodniego rowu melioracyjnego z duzej
zlewni obejmujacej centrum wsi 1 pobliskie pola uprawne przewiduje si¢ wykonac
odprowadzenie wody opadowej z parkingu i drogi dojazdowej do niecki odparowujacej
wykonanej w nieprzepuszczalnym gruncie rodzimym za pomocg drenazu francuskiego lub
instalacji deszczowej. Miejsce lokalizacji niecki nalezy oddzieli¢ ogrodzeniem od boiska min.
2,5 m wysokosci (sprawdzi¢ podczas rozgrywek pitkarskich, czy nie wskazany bedzie réwniez
pitkochwyt).

3.8. Wymagania w zakresie konstrukcji

Konstrukcja budynku

Jest to tradycyjna konstrukcja murowana z cegty pelnej, strop kleina nad piwnica, wyzej stropy
drewniane, wi¢zba drewniana. W oparciu o opini¢ zalaczong do niniejszego opracowania
nalezy poszerzy¢ opracowanie o ekspertyz¢ i obliczenie nosnoSci elementow konstrukcji.
Opracowanie powinno postuzy¢ do opracowania wzmocnien konstrukcji zgodnie z obecnie
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obowigzujagcymi przepisami i1 normami. Zaleca si¢ wykonanie wzmocnien w S$wietle
istniejacych elementow. Nalezy przewidzie¢ dodatkowe przebicia stropow pod kanaty
wentylacji mechanicznej, ktorej urzadzenia bgda usytuowane na strychu i1 w sufitach
podwieszonych nad korytarzami. Po sprawdzeniu droznosci istniejagcych kominow sprawdzic¢
potaczenia kanatow na strychu w jeden komin. W razie nieszczelnos$ci badanych zadymieniem
kanatoéw 1 niezbednych w opinii kominiarskiej, kanaly wykona¢ na nowo (przemurowac lub
zastosowac¢ ksztaltki ceramiczne) poczynajac od piwnicy, przez parter, I pietro 1 strych. Nad
dachem obtozy¢ cegla klinkierowa o barwie zblizonej do odnowionej elewac;ji.

Konstrukcja drogi dojazdowej

Droge dojazdowa wykona¢ jako kontynuacje przekroju drogi powiatowej o szerokosci pasa
ruchu 5 m i obustronnych chodnikach po 1,3 m. Chodnik po lewej stronie zjazdu z drogi
powiatowej zakonczy¢ na wysokosci wejscia do domu seniora, chodnik po prawej stronie
doprowadzi¢ do wjazdu na plac gospodarczy, do granicy z terenem prywatnym.

Przewiduje si¢ remont drogi poprzez zdjecie wierzchniej warstwy bitumicznej, uzupetienie
zniszczonej pobudowy, wykonanie kraweznikow, utozenie chodnikdw z obrzezem w poziomie
chodnika dla swobodnego sptywu wody opadowej w kierunku zieleni przy parkingu.

Konstrukcja parkingu

Przewiduje si¢ dwie nawierzchnie na wysokiej podbudowie przyjmujacej duza ilos¢ wody
opadowej (retencja): z kostki betonowej szarej i czarnymi wydzieleniami na miejsca postojowe
dla aut osobowych i dla 0s6b z kartg parkingowa. Poludniowa cze$¢ parkingu ze wzmocnione;j
geokraty z trawami o dtugich korzeniach. Przy warstwach podbudowy zastosowa¢ geowtdkning
zabezpieczajacg podkonstrukcje przez zamulaniem.

Konstrukcja placu gospodarczego i wiaty Smietnikowej

Przenie$¢ zabytkowa pompe i wykorzysta¢ ja na s§rodkowej kwaterze jako zdrdj ogrodowy.
Dookota budynku wydzieli¢ dojscia piesze do drog pozarowych szerokosci min. 1,5 m, z kostki
betonowej szarej z czerwonymi pasami brzegowymi, na podbudowie cementowo-piaskowej,
ktora jednocze$nie bedzie petlita rola odwodnienia przy budynku. Obrzeza wykonaé¢ w
poziomie $ciezek dla swobodnego sptywu wody opadowej na tereny zielone.

Plac korytowac¢ gleboko, tak jak parking, wytozy¢ kostkg betonowa o wysokosci 8 cm, na
$ciezkach poza placem kostka — 6 cm, wyznaczona na placu 8 cm.

Konstrukcja $ciezek

Proponuje si¢ $ciezki przepuszczalne lub polprzepuszczalne ze spadkami w strong kwater
ogrodowych z glinozwiru na podbudowie z thucznia kamiennego i1 warstwie odsaczajacej ze
zwiry, oddzielona od rodzimego gruntu geowlokning.

Wszystkie przekroje uzgodni¢ na etapie projektu i budowy z Zmawiajacym.

3.9. Wymagania w zakresie instalacji sanitarnych

Wymagania w zakresie instalacji wod-kan,

Zasilenie budynku odbywa si¢ z istniejgcego przylacza wodociggowego wo40 zasilone z
istniejacej sieci wodociggowej @ 110 zlokalizowanej na dziatce nr 96.

Scieki sanitarne z budynku odprowadzone beda poprzez istniejace przytacze kanalizacji
sanitarnej ks160 do istniejacej studni zlokalizowanej na kolektorze ks200 na dziatce nr 99.

Instalacja wody zimnej i ciepltej uzytkowej
Wszystkie rurociggi wodociggowe wykonac¢ z rur wielowarstwowych TECEflex taczonych
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aksjonalnie za pomocg pierscieni mosi¢znych petlnych oraz ksztattek z tworzywa sztucznego.
Przewody rozprowadzajace w weztach sanitarnych prowadzi¢ w bruzdach $ciennych i w
posadzce.

Przej$cia rur przez $ciany i stropy wykonaé¢ w rurach ostonowych. Przewody rozprowadzajace
C.W.U. od pionow do przyborow uktada¢ w mozliwie najkrotszych odcinkach w celu
zachowania pojemnosci instalacji C.W.U. na poziomie 3dm3 bez obiegu cyrkulacyjnego.

Armatura wodna

Armature na instalacji wodociggowej na odgalezieniach do pionow wodociggowych stanowig
zawory kulowe oraz zawory regulacyjne termostatyczne do instalacji cyrkulacyjnej. Armature
na instalacji wodociggowej na odgalezieniach do pionéw wodociggowych stanowig zawory
kulowe z dzwigniami oraz termostatyczne zawory regulacyjne. Armatur¢ podpionowa
lokalizowac¢ tak aby znajdowata si¢ w czesci korytarzowej. Do regulacji cyrkulacji cieptej wody
uzytkowej na dziatlkach pod pionami cyrkulacji c.w.u. nalezy zamontowaé zawory
termostatyczne o zakresie regulacji 50-60°C.

Przygotowanie cieptej wody uzytkowe;j
Ciepta woda dla budynku uzyskiwana bedzie z zasobnika C.W.U. zlokalizowanego w
pomieszczeniu kottowni w piwnicy.

Opomiarowanie budynku

Przewiduje si¢ wodomierz gtowny zlokalizowany w pomieszczeniu technicznym (ogrzewany)
z nasadka przystosowang do pracy w systemie zdalnego odczytu. Przed i za wodomierzem
zamontowa¢ zawory odcinajace a za zestawem wodomierzowym zawdr zwrotny
antyskazeniowy. Wodomierz i armatur¢ odcinajagca montowaé na systemowej konsoli
wsporczej.

Instalacja kanalizacji sanitarnej

Zaklada si¢ wykonanie nowej instalacji kanalizacji sanitarnej. Rozprowadzenia w sanitariatach
oraz piony wraz z podejsciami do urzadzen sanitarnych nalezy wykona¢ z rur kanalizacyjnych
z PVC faczonych na uszczelki gumowe. Kanalizacj¢ sanitarng prowadzong w gruncie nalezy
wykonac¢ z rur kanalizacyjnych z PVC-U laczonych na uszczelki gumowe.

Na kazdym pionie w najnizszej czesci przewidzie¢ czyszczak rewizyjny. Do rewizji zapewnic¢
nalezy dostep. Piony glowne wyprowadzi¢ ponad dach 1 zakonczy¢ rurami wywiewnymi &160.
Piony posrednie zakofczy¢ zaworami napowietrzajacymi.

Podejscia do urzadzen sanitarnych montowa¢ w bruzdach $ciennych, cokotach $ciennych razem
z podejsciami wodociggowymi w sposob umozliwiajacy ulozenie glazury.

Izolacje termiczne i kompensacje
Wszystkie rurociagi cieptej wody uzytkowej zarowno poziome jak i1 pionowe nalezy
zaizolowa¢ termicznie.

Zabezpieczenie przeciwpozarowe instalacji wod.-kan.

W  miejscu przejscia przewodami niepalnymi instalacji przez strefy oddzielenia
przeciwpozarowego nalezy rurociagi niepalne w przejsciach przez przegrody zabezpieczy¢ za
pomoca opasek peczniejgco chtodzacych.

Wymagania w zakresie instalacji p.poz. hydrantowe;j
Nalezy zainstalowa¢ hydranty przeciwpozarowe wewnetrzne w szafkach podtynkowych lub
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natynkowych, z zaworami o §rednicach 25 mm, z pragdownicami i wezami tlocznymi o di. 30
m, 1 gasnicami ppoz. Instalacja hydrantéw p.poz powinna by¢ wykonana zgodnie z
Rozporzadzeniem ministra spraw wewnetrznych i administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych oraz terenéw
(Dz.U.2010.109.719 z pozn. zmianami) Instalacj¢ wody do celow p.poz wewnatrz budynku
wykonaé z rur stalowych podwojnie ocynkowanych wg PN-80/H-74200 1 ZN-72/0640-01 z
potaczeniami gwintowanymi. Przej$cia przewoddéw przez S$ciany 1 stopy oddzielenia
przeciwpozarowego wykona¢ w klasie odpornosci ogniowej danej przegrody. Przej$cia
zabezpieczy¢, stosujac np. oslony ognioochronne.

Nominalne ci$nienie robocze armatury 1,6 MPa. Minimalna wydajno$¢ poboru wody na
wylocie pradownicy hydrantu o §r. 25 mm powinna wynosi¢ 1dm3/s. Ci$nienie na zaworze
odcinajacym hydrantu wewnetrznego powinno zapewnia¢ wydajno$¢ okreslong powyzej dla
danego rodzaju hydrantu wewnetrznego, z uwzglednieniem zastosowanej Srednicy dyszy
pradownicy, i by¢ nie mniejsze niz 0,2 MPa.

Maksymalne ci$nienie robocze w instalacji wodociggowej przeciwpozarowej na zaworze
odcinajacym nie powinno przekracza¢ 1,2 MPa. Instalacja powinna zapewni¢ pobor wody o
wyzej podanej wydajnosci z 1 hydrantu. Skrzynki hydrantowe nalezy montowac tak, aby zawor
hydrantowy zlokalizowany byt na wysokosci 1,35 m od poziomu wykonczonej posadzki.
Zastosowane skrzynki hydrantowe podtynkowe z osprz¢tem musza posiadaé atest CNBOP.
Hydranty mocowac na podporze zgodnie z zaleceniami producenta.

W celu zabezpieczenia instalacji ppoz przed spadkiem ci$nienia w wypadku pozaru na skutek
uszkodzenia cze¢sci instalacji doprowadzajacej wode do przyboréw sanitarnych przewidzie¢
zainstalowanie zaworu pierwszenstwa.

Wymagania dotyczace instalacji c.o.

W stanie istniejacym budynek posiada instalacj¢ ogrzewania grzejnikowego ktora jest w
$rednim stanie technicznym, do demontazu od rozdzielacza c.o. zlokalizowanego w istniejace;j
kotlowni na paliwo state. Nalezy rozwazy¢ zmiang pieca i zaproponowac rozwigzanie o
mniejszej emisyjnosci podajac koszty wymiany.

Zrédlem ciepta jest istniejaca kottownia, przewidujemy wymiane kotta c.o. na pelletowy, ktory
wraz z pompa ciepta beda zrédtem ciepta dla budynku.

Ogrzewanie pomieszczen domu przewiduje si¢ z zastosowaniem ogrzewania grzejnikowego.
System ten przewidziano dla pomieszczen uzytkowanych przez senioréw, biura i
magazynowych, technicznych. komunikacji, pomieszczen sanitarnych i innych pomieszczen
pomocniczych. W budynku wykona¢ nowg instalacj¢ centralnego ogrzewania dwururowa
wodno—pompowa. Ciepto do poszczegdlnych pomieszczen bedzie dostarczane przez grzejniki
stalowe plytowe z zasilaniem bocznym. W pomieszczeniach mokrych zastosowaé grzejniki
drabinkowe. Grzejniki nalezy wyposazy¢ w glowice termostatyczne oraz zawory odcinajace
powrotne grzejnikowe. Regulacja miejscowa temperatury w pomieszczeniu za pomocg glowic
grzejnikowych. Regulacja pracg instalacji za pomoca automatycznych zawordw
rownowazacych.

Przewody i armatura instalacji centralnego ogrzewania.

Rurociggi w pionie 1 poziomie wykona¢ z rur ze stali weglowej. Potgczenia wykonaé zgodnie
z wytycznymi wybranego producenta. Do faczenia rur stosowa¢ ksztaltki systemowe,
zaprasowywane. Przewody gtéwne prowadzi¢ w piwnicy pod stropem i w posadzce na gruncie,
wzdhuz §cian zewngetrznych. Piony i1 podejscia do grzejnikow z bocznym zasilaniem nalezy
prowadzi¢ po wierzchu §cian po istniejgcej trasie pionéw przewidzianych do demontazu.
Przewody wewnatrz budynku nalezy izolowa¢ otulinami izolacyjnymi typu PUR w plaszczu
PVC.
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Wymagania dotyczgce instalacji wentylacji mechanicznej
Obecnie tylko pomieszczenia sanitarne 1 kuchnia posiadajg wentylacje grawitacyjna.
Przewiduje si¢ wykonanie wentylacji hybrydowej, mechanicznej wywiewnej. Nalezy
zastosowac 3 niezalezne systemy, jeden dla kuchni, drugi dla tazienek i pomieszczen mokrych,
trzeci dla pomieszczen mieszkalnych i pobytu dziennego. Wywiew powietrza przewiduje si¢
za posrednictwem systemu statocisnieniowego, opartego na centralnym wentylatorze
wywiewnym ze zintegrowang automatyka, wspolpracujagcym z kratkami higrosterowalnymi.
System sktada si¢ z trzech podstawowych elementow:

e automatycznych ci$nieniowych nawiewnikdw zapewniajagcych doplyw

odpowiedniej ilo$ci $wiezego powietrza do pomieszczen,
e kratek higrosterowanych,
e wentylatorow z modulem kontroli ci$nienia generujagcych odpowiednie
podci$nienie w kanale wentylacyjnym.

Nawiewniki okienne nalezy zamontowaé w gornej czesci stolarki okiennej w pomieszczeniach.
W celu zapewnienia optymalnej pracy systemu wentylacji mechanicznej wywiewnej zaleca sie,
aby nawiewniki byly caty czas otwarte. W celu zapewnienia optymalnej wydajnos$ci wentylacji
nalezy dobra¢ wyciggowe jednostki dachowe zintegrowane z mikroprocesorowyn ukladem
regulacji obrotow wentylatora na bazie zatozonego podcisnienia w kanale wentylacyjnym.
Uktad powinien posiada¢ funkcj¢ nocnego obnizenia wydajnosci, a tym samym hatasu i poboru
energii elektrycznej. W celu ochrony akustycznej, przed wentylatorami nalezy zamontowac
ttumiki akustyczne. W przypadku montazu wentylatora na kominach wentylacyjnych nalezy
dobra¢ ttumiki elastyczne.
W kuchni przewidzie¢ mozliwo$¢ podtaczenia indywidualnego okapu kuchennego do pionu
poprzez klape zwrotna.
W celu zapewnienia prawidlowego przeplywu powietrza wentylacyjnego w obrebie
pomieszczen drzwi wewnetrzne w mieszkaniach powinny mie¢ szczeling dolng, a drzwi do
toalet i tazienek otwory o tacznej powierzchni min. 200 cm?2.

3.10. Wymagania w zakresie instalacji elektrycznych

Instalacje wylistowano w punkcie 2.8. Budynek posiada przylacze linig napowietrzng.
Wszystkie kable i przewody elektroenergetyczne, ktore na stale beda zamontowane na
budynku nalezy dobra¢ w zaleznoS$ci od minimalnej klasy reakcji na ogien zgodnie z
obowigzujacym rozporzadzeniem CPR.

W budynku przewiduje si¢ nast¢pujace rozdzielnice i tablice elektryczne:

- Rozdzielnica gtowna RG,

- Rozdzielnice pietrowe R-1, RO, R1, R2.

Wszystkie rozdzielnice nalezy wykonac jako podtynkowe.

Pozarowy wylacznik pradu

Pozarowy wytacznik pradu nalezy zainstalowac w Sieni przy wejsciu do budynku. Wytacznik
glowny rozdzielni RG nalezy wyposazy¢ w cewke zanikowa wyzwalacza polaczong

ze sterowaniem przeciwpozarowym wyltacznikiem pradu. Potgczone sterowania
przeciwpozarowym wylacznikiem pradu zlokalizowano wewnatrz przedsionka w
bezposrednim sgsiedztwie drzwi wyjsciowych do budynku. Jedyng instalacja, ktora pozostanie
pod napieciem po zadziataniu PWP bedg instalacje oswietlenia ewakuacyjnego i awaryjnego.
Zastosowanie PWP ma na celu wylaczenie napigcia w budynku podczas pozaru, przy
jednoczesnym pozostawieniu zasilania dla instalacji i urzadzen, ktorych funkcjonowanie jest
niezbedne podczas pozaru. Ponadto ekspertyza moze zaleci¢ wykonanie instalacji SSP.
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Instalacja gniazd wtyczkowych

Projektuje si¢ wykonanie instalacji gniazd jednofazowych we wszystkich pomieszczeniach
Instalacj¢ gniazd wtykowych wykona¢ przewodami prowadzonymi na korytach kablowych i w
$cianach pod tynkiem. Projekt przewiduje wykonanie wszystkich gniazd dwukrotnych z
bolcem ochronnym, 1P+N+PE w wykonaniu normalnym lub szczelnym. W sanitariatach
osprzet elektryczny o stopniu ochrony nie nizszym niz [P44.

W pomieszczeniach uzytkowych, biurowych, socjalnych i korytarzach osprzgt elektryczny
0 stopniu ochrony nie nizszym niz IP2x.

Instalacje przywolawcze

System instalacji przywotawczej/przyzywowej oparty bedzie na lokalnej sygnalizacji wezwan.
System instalacji przywotawczej nalezy zastosowaé we wszystkich pomieszczeniach, gdzie
beda przebywali seniorzy. Przyciski sygnalizujagce montowaé w widocznych miejscach
wyraznie oznakowane.

Instalacja zasilajgca technologie

Na obiekcie zainstalowane beda urzadzenia technologiczne, wentylatory, instalacja
fotowoltaiczna, wyposazenie kuchni, specjalistyczne urzadzenia usprawniajace, itp. Wyzej
wymienione urzadzenia nalezy zasili¢ z najblizszych rozdzielnic odbiorowych

zgodnie z wytycznymi producenta i kartami DTR.

Instalacja polaczen wyréwnawczych

Przewiduje si¢ wykonanie instalacji potagczen wyrownawczych w postaci lokalnych szyn
wyrownawczych (LSW) zlokalizowanych w istniejacych tazienkach, kuchni 1 innych
pomieszczeniach zawierajacych urzadzenia, ktéorych obudowy moga przewodzi¢ prad
elektryczny. LSW bedzie zamontowana natynkowo. LSW bedzie polaczona z GSW
przewodem ukladanym podtynkowo. Do LSW beda podigczone elementy metalowe
(umywalki, brodziki, zlewozmywaki, trasy kablowe, kanaty wentylacyjne, rury, itp.) w
tazience, kuchni i pozostatych pomieszczeniach wymienionych wyzej.

Przekrd) kazdego przewodu ochronnego, w tym przeznaczonego do dodatkowego
potaczenia wyrownawczego ochronnego (podiaczenie urzadzen wyposazonych w elementy
metalowe w tazience, kuchni, trasy kablowe, itp.), ktory nie jest czeScig przewodu
wielozytowego, lub kabla, a takze nie jest we wspolnej ostonie z przewodem fazowym, nie
powinien by¢ mniejszy niz:

- 25 mm2 Cu (LY 2,5 mm2) w przypadku stosowania ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

-4 mm2 Cu (LY 4 mm2) w przypadku niestosowania ochrony przed uszkodzeniami
mechanicznymi.

Ochrona przed uszkodzeniami mechanicznymi uwazana jest za skuteczng, jezeli przewod
ochronny lezy w rurze, kanale i listwie instalacyjnej lub jezeli jest on chroniony w podobny
sposob. Gtowne szyny uziemiajace (GSU) przewidziano na parterze. GSU nalezy potaczy¢
bezposrednio z uziomem fundamentowym budynku ptaskownikiem. Do GSU nalezy
przylaczyc:

- przewody uziemiajace,

- przewody ochronne,

- przewody uziemiajace funkcjonalne,

- metalowe rury oraz metalowe urzadzenia wewnetrznych instalacji wody zimnej, wody
gorqceja

- kanalizacji,

43



Program funkcjonalno-uzytkowy ,,Modernizacja budynku gminnego
w miejscowosci Kiebowo, gmina wiejska Lidzbark Warminski, zwigzana z utworzeniem Domu Seniora”

- centralnego ogrzewania,

- wentylacji.

Elementy przewodzace wprowadzone do obiektu z zewnatrz (rury, kable) muszg by¢
przytaczone do GSU w miejscu ich wprowadzenia.

Oswietlenie awaryjne ewakuacyjne

Instalacja o$wietlenia awaryjnego ewakuacyjnego przeznaczona do zabudowania w obiekcie
ma umozliwi¢ fatwe 1 pewne opuszczenie budynku w czasie zaniku napi¢cia podstawowego lub
w czasie zagrozenia, gdy zaistnieje potrzeba ewakuacji. Ponadto ma zagwarantowac
bezpieczenstwo w przypadku zaniku napigcia na lokalnych obwodach zasilania o$wietlenia
podstawowego z powodu awarii lub braku dostawy energii. O$wietlenie musi spetniac
wymagania przepisOw obowigzujacych w tym zakresie.

W celu zapewnienia odpowiedniego nat¢zenia oswietlenia, oprawy oswietleniowe do
o$wietlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny by¢ usytuowane wedtug
wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172, a w szczego6lnosci w poblizu kazdych drzwi
wyjsciowych oraz w miejscach lokalizacji sprzetu bezpieczenstwa. Zatem oprawy powinny by¢
umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjs$cia ewakuacyjnego;

b) w poblizu schodow, tak by kazdy stopien byt o§wietlony bezposrednio;

¢) w poblizu zamiany poziomu;

d) obowiagzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

h) w poblizu kazdego punktu pierwszej pomocy, medycznego, apteczki;

1) w poblizu kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i przycisku alarmowego;

Oswietlenie awaryjne musi spelnia¢ nastepujace funkcje:

- wytwarza¢ natgzenie oswietlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niz 11x
(chyba, ze ekspertyza i decyzja WKWPSP zaleci 5 Ix) w osi drogi z zachowaniem
réwnomiernosci Emax/Emin = 40/1 oraz postawien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego
ruchu ewakuowanych w kierunku wyjs¢;

- wytwarzaé natezenie o$wietlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczajacych 60 m?,
traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niz 0,51x z zachowaniem
réwnomiernosci Emax/Emin= 40/1 oraz postanowien normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego
wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na drogg ewakuacyjna

- wytwarza¢ na danym elemencie pionowe nat¢zenie o$wietlenia awaryjnego zapewniajace
min. 5Ix w poblizu punktow alarmu pozarowego, sprzgtu przeciw pozarowego, medycznego i
apteczki dla tatwego zlokalizowania i uzycia z zachowaniem postanowien normy PN-EN 1838.
- dla drog ewakuacyjnych szerszych niz 2m zastosowaé obliczenia natg¢zenia i rozmiesci¢
oprawy jak dla dwoch osobnych drég ewakuacyjnych.

W celu zasilania awaryjnego dobrano system centralnej baterii z zestawem akumulatoréw o
czasie pracy min. 1h lub inne dopuszczone rozwigzanie.

Oswietlenie podstawowe

Przewiduje si¢ oprawy oswietlenia podstawowego zapewniajagce wymagane natezenie
oswietlenia zgodne z normg. W pomieszczeniach oprawy nalezy montowac bezposrednio do
sufitu  wlasciwego. W toaletach dla niepetnosprawnych przewiduje si¢ zastosowanie
mikrofalowych czujek obecnosci. W pomieszczeniach wilgotnych oprawy muszg mie¢ stopien
ochrony P44,
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Oswietlenie zewnetrzne

Nalezy zapewni¢ oprawy nad drzwiami wejsciowymi do domu. Sterowanie o$wietleniem
zewngtrznym za pomocg czujnika ruchu i r¢cznego tacznika. Lapy parkowe o wys. 3m ustawic
na terenie ogrodu. Altan¢ i wiate parkingowa wyposazy¢ w ledowe o$wietlenie zewnetrzne z
czujkami ruchu.

Instalacja piorunochronna i ochrona przepieciowa

Istniejacg instalacj¢ piorunochronng nalezy usunaé, wykona¢ nowa na wymienionym dachu,
wg aktualnych przepisow.

Instalacje wewnetrzne w budynku beda chronione przed przepigciami tagczeniowymi i
atmosferycznymi za pomocg ochronnikow przepieciowych, instalowanych w rozdzielnicach
glownych i pigtrowych. Przewidziano ochronniki grupy B i C.

3.11. Wymagania w zakresie instalacji teletechnicznych

Istniejgcy budynek powinien by¢ wyposazony w instalacj¢ domofonowa w systemie cyfrowym.
Technologia wykonania instalacji domofonu winna zapewni¢ otwieranie elektrozaczepu drzwi
kodem indywidualnym dla kazdego uzytkownika lub karta.

W kazdym pomieszczeniu projektuje si¢ gniazda telefoniczne. Kazde pomieszczenie, gdzie
przebywaja seniorzy, powinno by¢ wyposazone w instalacj¢ do odbioru cyfrowej telewizji
naziemnej i telewizji kablowej z dostgpem do internetu. Jako instalacj¢ niezalezng projektuje
si¢ zbiorczg anten¢ radiowo — telewizyjng. Antene nalezy podiaczy¢ do kazdego kabla
antenowego wprowadzonego do pomieszczenia za pomoca roztaczalnego ztacza.

Projektuje si¢ zarowno osprzet elektryczny jak i teletechniczny z tej samej linii wzorcowe;j
zgodny z kartg pomieszczen. W pomieszczeniu 0.02 (pod sufitem) lub w pom. biurowym na
piectrze przewiduje si¢ szaf¢ RACK-owg z patchpanelami, oraz video rejestratorem na potrzeby
monitoringu budynku. W pomieszczeniu tym réwniez przewidziano miejsce na szafy
przytaczeniowe dla dostawcow ustug telekomunikacyjnych.

3.12. Materialy

e Zrédta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatow 1 odpowiednie aprobaty techniczne lub §wiadectwa oraz probki do zatwierdzenia.
Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami i
aprobatami technicznymi.

e Przechowywanie i sktadowanie materiatow
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$¢ 1 wtasciwo$¢ do robot 1 byty dostepne do kontroli
przez inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdéw bedg zlokalizowane w
obregbie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

e Wariantowe stosowanie materiatow
Dokumentacja projektowa lub STWIOR przewiduja mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatbw do wykonywania poszczegélnych elementdw robot. Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu i
uzyska jego akceptacje. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej
zamieniany bez zgody inspektora nadzoru.

3.13. Sprzet
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robodt. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci
wskazaniom zawartym w STWIOR. Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinna gwarantowac
przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
STWIOR i wskazaniach inspektora nadzoru oraz w terminie przewidzianym umowa. Sprzet
bedacy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robot powinien by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowos$ci do pracy, powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentoéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania (gdzie jest to wymagane przepisami).

3.14. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot 1 wlasciwos$ci przewozonych materia-
tow oraz nie beda degradowaty srodowiska.

3.15. Kontrola jakoS$ci robot

Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru dokumentu, w ktorym przedstawi zamierzony sposoéb wykonania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
umowa. Dokument podlega akceptacji Zamawiajgcego przed rozpoczgciem roboét, ktorej brak
oznacza brak zgody na rozpoczecie robot. Powinien zawieraé:

e organizacj¢ Wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot,

e plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

e wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

e wykaz osob odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych
elementéw robot.system (sposob i1 procedure) proponowanej kontroli 1 sterowania
jakos$cia wykonywa- nych robot,

e wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardéw, zapis pomiardéw, a takze wycigganych
wnioskow 1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb
1 form¢ przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

e wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi,

e rodzaje i ilo$¢ $rodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zaladunku
materiatow, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

e sposob dostawy materialdéw 1 wykonywania poszczegolnych elementdw robot.

Zasady kontroli jako$ci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, bedzie przeprowadza¢ pomiary robot z
czegstotliwoscig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Badania i pomiary
Wszystkie badania 1 pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac
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mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed
przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pi$mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

Raporty z badan

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow wbudowywanych na terenie inwestycji.
Protokoty odbioru robot muszg zawierac¢ stwierdzenia o akceptacji uzytych materiatow.

Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby | materiaty, ktore:

e posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat
technicznych oraz witasciwych przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z
rozporza- dzenem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

e posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Normg lub aprobata
techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, je-
zeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetniajg wymogi STWiOR.

e znajduja si¢ w wykazie wyrobow, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r.
(Dz. U. 98/99).

W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez STWiOR, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny
jej cechy. Materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan beda odrzucone.

3.16. Dokumenty budowy

Dziennik budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku budowy beda wykonywane na biezaco 1 beda
dotyczy¢ przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej
strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz stanowiska
stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone datg 1 podpisem
Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczego6lnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego sprawdzonej dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw robdt, przebieg robot,
trudnosci 1 przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

- zgloszenia i1 daty odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu, czesciowych 1
koncowych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody 1 temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6lnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
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- zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakoSci materialdw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,

- wyniki robdt poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzit, inne
istotne informacje o przebiegu robot,

- propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje
Inwestora do ustosunkowania sig.

Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materialow, orzeczenia o jako$ci materialdw, recepty robocze i
kontrolne wyniki badan Wykonawcy bgda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowia zalacznik do odbioru robot. Winny byc¢
udostgpnione na kazde zyczenie Inzyniera.

Dokumenty i deklaracje

Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnione;j
z inspektorem nadzoru. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ nastepujgce dokumenty:
e pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilko-prawne,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
korespondencja na budowie,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zagini¢cie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy
bedg zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru, projektanta i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.

UWAGA:

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i1 bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod oraz w sposéb ciaggly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
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3.17. Obmiar roboét

Ogolne zasady obmiaru robdt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 STWiOR, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje
wykonawca po powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych roboét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki
obmiarow. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia wykonawcy od obowigzku
ukonczenia wszystkich robdt. Btedne dane zostang poprawione wg ustalen inspektora nadzoru
na pismie.

Zasady okreSlania ilo$ci robot | materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami
okreslonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robot.

Urzadzenia i sprzgt pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt beda
zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to wykonawca
bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe bgdg przez
wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.

3.18. Odbior robot

Rodzaje odbioréw robot

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czesciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu rgkojmi

odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu. Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego
postepu robot. Odbioru tego dokonuje inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czes$ci robdt do
odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem
inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie
inspektora nadzoru. Jakos$¢ i ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na
podstawie dokumentow, a w szczegélnoSci W oparciu 0 przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, STWiOR i uprzednimi ustaleniami.

Odbidr czesSciowy
Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czeséci robdt. Odbioru
czgsciowego robot dokonuje si¢ dla zakresu rob6t okreslonego w dokumentach umownych
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wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.
Odbiorowi czesciowemu podlegaja:
e roboty zanikajace oraz ulegajace zakryciu,
e ctapy/elementy robot okres§lone w harmonogramie rzeczowo-finansowym,
stanowigcym zatacznik do umowy,
e roboty konstrukcyjno — montazowe, jezeli warunki wykonania i odbioru robot prze-
widujg ich odbidr techniczny.

Odbior ostateczny (koncowy)

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbidr
ostateczny robot nastgpi w terminie 1 na zasadach ustalonych w dokumentach umowy, liczac
od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia wymaganych
dokumentoéw. Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez zamawiajacego
w obecnos$ci inspektora nadzoru i wykonawcy. W toku odbioru ostatecznego robot, komisja
zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych
zakryciu oraz odbiorow cze¢sciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych
i robot poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robot uzupetniajacych w poszczegolnych elementach konstrukeyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku
stwierdzenia przez komisj¢, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa 1 STWiOR z uwzglednieniem
tolerancji i nic ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto§¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w
dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe)
Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego wykonawca jest
zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:

e dokumentacj¢ powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonania robot,

e kosztorys powykonawczy,
szczegblowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy 1 ew.
uzupehniajace lub zamienne),
protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
protokoty odbioréw czgsciowych,
ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),
wyniki pomiarow kontrolnych, zgodne z SST,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow, certyfikaty
na znak bezpieczenstwa,

e rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np.: budowa linii

energetycznej) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wlascicielom urzagdzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupelniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez zamawiajgcego.
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Termin wykonania robot poprawkowych i1 robdt uzupetniajagcych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Gwarancja
Gwarancja obowigzuje w okresie okre§lonym w umowie (z wymaganiami zamawiajacego).

W okresie rgkojmi i gwarancji wykonawca powinien zapewni¢ usuni¢cie usterek, wad 1 awarii
usterek w ciggu 7 dni od ich zgtoszenia.

Odbiér pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr pogwarancyjny po uplywie okresu rekojmi 1 gwarancji polega na ocenie wykonanych
robot zwigzanych z usunigciem wad, ktore ujawnig si¢ w okresie rekojmi i gwarancji
gwarancyjnym i rekojmi. Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt ,,Odbior
ostateczny (koncowy) robot”.

1.1. Podstawy platnosci
Zasady ptatnosci reguluje przyjety W postepowaniu wzor Umowy.

H EWA GRAZYNA
Opracowanie: BRACH
. . 26.06.2024 20:15:42 [GMT+2]
dr an' arch' Ewa BraCh # Dodku‘ment pofdpisany elektronicznie
podpisem zaufanym
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4. CZESC INFORMACYJNA
4.1. Przepisy prawne i normy zwigzane Z realizacja zamowienia

1) Ustawa z dnia 27 marca 2003r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz.
U. 2023, poz. 977).

2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2023 poz. 682),

3) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U. z 2022 poz.
1225).

4) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2022 poz. 2556),
5) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. O ochronie przyrody (tj. Dz. U. 2023, poz. 1336)
6) Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tj. Dz. U. z 2023 r poz. 1)

7) Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o sSrodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z p6zn. zm.)

8) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. O odpadach (tj. Dz. U. z 2023, poz. 1587)

9) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 4 listopada 2021r.. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 2021, poz. 2088)

10) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z
2021 poz. 2454),

11) Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. 2021, poz. 2458).

12) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2022 poz. 1679)

13) Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzeénia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz. 1839),

14) Uchwata nr 191 Rady Ministrow z dn. 21.12.2020r. w sprawie ustanowienia programu
wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021-2025 (MP z 11.01.2021.,poz. 10)

4.2. Zalaczniki

1) Inwentaryzacja budynku, 2024
Spis rysunkow:
1.01 — Rzut piwnicy, 1:100
1.02 — Rzut parteru, 1:100
1.03 — Rzut pigtra, 1:100
1.04 — Rzut strychu, 1:100
1.05 — Przekroj A-A. 1:100
1.06 — Elewacje potudniowa i péinocna, 1:100
1.07 — Elewacja wschodnia i zachodnia, 1:100
2) Dokumentacja fotograficzna, 2024
3) Koncepcja modernizacji/przebudowy
Spis rysunkow:
Z.01 — Zagospodarowanie terenu 1:500
A.01 — Rzut piwnicy, 1:100
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4)
5)
6)
7)
8)
9)

A.02 — Rzut parteru, 1:100

A.03 — Rzut pigtra, 1:100

A.04 — Rzut strychu, 1:100

A.05 — Przekroj A-A. 1:100

A.06 — Elewacje poludniowa i p6tnocna, 1:100

A.07 — Elewacja wschodnia i zachodnia, 1:100

Widok - Pokoéj klubowy 01

Widok - Pokoj klubowy 02

Widok — Jadalnia 01

Widok — Jadania 02

Tabela nr 3. Szacunkowy koszt inwestycji brutto. Tabela elementéw scalonych.
Mapa do celéw informacyjnych z licencja

Wypis uproszczony z ewidencji gruntow

Opinia geotechniczna

Opinia techniczna

dr inz. arch. Ewa Brach

- uprawnienia do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie w
specjalnosci architektonicznej bez ograniczen; nr upr. 5674/Gd/93;
- zaswiadczenie POIA nr PO-0006;

- kwalifikacje urbanisty nr G-164/2003/KW/111/2014;

- uprawnienia konserwatorskie zaswiadczenie. Nr 73 /1996;
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