Zespol Zakladow Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice
NIP: 551-21-24-676, REGON: 000306466

Szczegolowy Opis Przedmiotu Zamowienia

Przedmiotem zamodwienia jest opracowanie aktualnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczacej
realizacji termomodernizacji budynkéw ZZOZ w Wadowicach realizowanego z dofinansowania w ramach
programu priorytetowego NFOSIGW 2019 — Poprawa jakosci powietrza nr 3-4 Ochrona atmosfery -

Budownictwo Energetyczne cze$¢ 1. Zmniejszenie zuzycia energii w budownictwie

L W ramach uslugi zostana wykonane nastepujace zadania:
1. Sprawdzenie aktualno$ci i dostepno$ci wszystkich zastosowanych materialow i detali rozwigzan
systemowych ,
2. Ponowna inwentaryzacja /zliczenie grzejnikow do wymiany.
3. Wprowadzenie ewentualnych zmian w zestawieniach zaworéw i w zestawieniach stolarki i $lusarki

okiennej i drzwiowej w zwigzku z trwajacymi jednocze$nie pracami projektowymi dot. apteki szpitalnej,

4. Biezaca komunikacja e-mailowa i telefoniczna z Zamawiajacym.

5. 3 spotkania koordynacyjne i konsultacyjne z Zamawianym w siedzibie Zamawiajacego

6. Biezaca komunikacja e-mailowa i telefoniczna z autorem audytu energetycznego.

7. Aktualizacja wszystkich elementow dokumentacji projektowo-kosztorysowej: PW, STWiOR,
przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie — wszystko w specjalno$ci / branzy konstrukeyjno-

budowlanej oraz instalacji elektrycznych wysoko- i niskopradowych,

8. Aktualizacja podstawowych danych projektowych: nazwa jednostki projektowej, data opracowania
itp.,
9. Przygotowanie nowego wyciaggu dokumentacji projektowo-kosztorysowej do  wniosku

o dofinansowanie inwestycji.

10. Biezaca komunikacja e-mailowa i telefoniczna z autorem wniosku o dofinansowanie inwestycji.

11. Przygotowanie uproszczonych rysunkow i opisu jako zalacznikow do zgloszenia robdt budowlanych
nie wymagajacych pozwolenia na budowe w wersji pdf.

12. Wydruk wraz z pracami introligatorskimi wszystkich elementéw dokumentacji projektowo-
kosztorysowej: PW, STWiOR, przedmiary robot, kosztorysy inwestorskie — wszystko po 3 egz., w specjalnosci
/ branzy konstrukcyjno-budowlanej oraz instalacji elektrycznych wysoko- i niskopradowych,

13. Przygotowanie plytki CD / DVD z dokumentacja w wersji pdf wg p. j),

14. Przygotowanie, zlozenie i monitorowanie sprawy zgtoszenia

robét budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe,

15. Uzyskanie ,,zgody milczacej" badz decyzji o braku sprzeciwu do zgloszenia robét budowlanych nie
wymagajacych pozwolenia na budowe. Jednocze$nie zakladam, ze:

15.1.  Caly zakres inwestycji, wszystkie podstawowe rozwigzania konstrukcyjno-budowlane i instalacyjne
oraz wszystkie rozwigzania architektoniczne (w tym kolorystyczne) pozostang bez zmian w stosunku

pierwotnego PW,
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15.2. Podzial robo6t budowlanych i kwot w kosztorysach inwestorskich na kwalifikowane i niekwalifikowane

pozostanie bez zmian w stosunku do pierwotnych kosztorysow,

15.3.Wyznaczycie jednoznaczni i z odpowiednim wyprzedzeniem ktore okna i drzwi oraz zawory w obrebie
projektowanej jednocze$nie apteki szpitalnej uja¢ w naszej dokumentacji,

15.4.Dostarczycie bez naszego udzialu nieuwzglednione w naszej pierwotnej dokumentacji dane do audytu

energetycznego, m.in. rodzaj i ilo$¢ opraw i zrodet oswietleniowych.

IL. Termin realizacji naszej ustugi:
1. wykonanie calej ushugi poza uzyskaniem ,zgody milczacej" badZz decyzji o braku sprzeciwu do
zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe - do max 04.09.2019 r.,
2. Uzyskanie ,,zgody milczacej" badz decyzji o braku sprzeciwu do zgloszenia robét budowlanych nie

wymagajacych pozwolenia na budowe — do max 07.10.2019 r.

1L Termin platnos$ci 30 dni
1. wykonania calej ushugi poza uzyskaniem ,zgody milczacej"badz decyzji o braku sprzeciwu do zgloszen
ia robot budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe - 9o % kwoty,
2. uzyskania ,,zgody milczacej" badz decyzji o braku sprzeciwu do zgloszenia robét budowlanych nie

wymagajacych pozwolenia na budowe - pozostale 10 % kwoty.
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