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Załącznik nr 1 do SWZ 
 

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY 
 
 

Nazwa zamówienia: 
„Zielony Transport Publiczny w Tarnowie - Zakup autobusów z napędem elektrycznym 
wraz z infrastrukturą ładowania” 

 
Niniejszy Program Funkcjonalno-Użytkowy opisuje wykonanie zadania nr 1 w zakresie 
powyższego zamówienia pod nazwą „Budowa stacji ładowania pojazdów” w obszarze 
dostosowania infrastruktury technicznej na terenie zajezdni MPK Tarnów, który obejmuje: 
 Budowę stacji transformatorowej 
 Budowę linii dla zasilania stacji transformatorowej 
 Budowę stanowisk ładowania pojazdów 
 Budowę linii zasilania ładowarek 
 Posadowienie i uruchomienie ładowarek dwustanowiskowych o mocy 120 kW (2x60 kW) 
 Budowę sieci monitoringu obszaru stacji ładowania pojazdów. 

 
 

Adres obiektu budowlanego: 
 

Nieruchomość oznaczona w ewidencji gruntów jako działka nr 55/11 w obrębie 221 
zlokalizowana zajezdnia autobusowa MPK – Tarnów przy ul. Lwowskiej 199A  
w Tarnowie. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1 Opis ogólny 

1.1 Cel i przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania programu funkcjonalno-użytkowego (PFU) jest 
zaprojektowanie oraz wykonanie infrastruktury technicznej służącej do ładowania autobusów 
o  napędzie elektrycznym w Tarnowie przy ul.   Lwowskiej 199A na nieruchomości oznaczonej 
w  ewidencji gruntów jako działka nr 55/11 w obrębie 221 o powierzchni 16201 m2 w ramach 
zadania nr 1 zamówienia „Zielony Transport Publiczny w Tarnowie - Zakup autobusów 
z  napędem elektrycznym wraz z infrastrukturą ładowania” pod nazwą „Budowa stacji 
ładowania pojazdów”. 

Zadanie w swoim zakresie obejmuje projekt budowlany, projekt techniczny oraz 
projekt wykonawczy wraz z uzyskaniem uzgodnień z Zamawiającym oraz wszelkimi 
wymaganymi przepisami prawa pozwoleniami i decyzjami administracyjnymi, w tym 
pozwoleniem na budowę lub zgłoszeniem robót, wraz z realizacją pełnego zakresu 
zaprojektowanych robót na podstawie sporządzonego projektu przez Wykonawcę. 
Dokumentacja projektowa winna być opracowana dla projektu pod nazwą „Zielony Transport 
Publiczny w Tarnowie – Zakup autobusów z napędem elektrycznym wraz z  infrastrukturą 
ładowania”  w obszarze całości zadania nr 1 pod nazwą „Budowa stacji ładowania pojazdów”. 
W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać pełny zakres zaprojektowanych prac. 

Po zakończeniu robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację 
powykonawczą wraz z dokumentacją geodezyjną po uprzednim zgłoszeniu do zasobów 
geodezyjnych.          Celem prac projektowych i wykonawstwa robót jest kompleksowa budowa 
stacji ładowania dla 17 sztuk autobusów z napędem elektrycznym. Należy na ten cel 
zagospodarować pow. działki przedstawioną na załączniku graficznym 2.2. 

Zamówienie obejmuje: 
a) opracowanie projektu budowlanego, projektu technicznego oraz projektu 

wykonawczego wraz z wszelkimi uzgodnieniami wykonania stanowisk ładowania 
autobusów z napędem elektrycznym w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 199A dla pełnego 
zakresu zgodnie z programem funkcjonalno-użytkowym i uzyskanie pozwolenia na 
budowę lub uzyskanie zaświadczenia o  braku sprzeciwu do zgłoszenia robót 
budowlanych. 

b) rozbiórka istniejącej nawierzchni a następnie wykonanie betonowej płyty stanowisk 
ładowania dla 17 sztuk autobusów z napędem elektrycznym wraz z uzbrojeniem terenu 
(m.in. zaplanowanie i wykonanie odprowadzenia wód opadowych, doprowadzenie 
przyłącza elektroenergetycznego z punktu przyłącza wykonanego przez dostawcę 
energii elektrycznej do stacji transformatorowej, oświetlenie terenu, utwardzenie 
terenu) oraz wyposażenie w kontenerową stację transformatorową, ładowarki 
magazynów energii autobusów z napędem elektrycznym oraz stanowiska ładowania 
tych autobusów. Uzyskanie wszelkich zgód i pozwoleń na przystąpienie przez 
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Zamawiającego do użytkowania kontenerowej stacji transformatorowej, ładowarek, 
stanowisk ładowania magazynów energii autobusów z napędem elektrycznym wraz 
z  całą pozostała infrastrukturą. 
Przedmiot zamówienia należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi 
przepisami, warunkami wydanych decyzji i uzgodnień, warunkami przyłączenia do sieci  
elektroenergetycznych oraz niniejszym PFU i SWZ. 

 
 

1.2 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres opracowania 
dokumentacji. 

Realizacja zadania nr 1 pod nazwą „Budowa stacji ładowania pojazdów” na działce nr 55/11, 
obręb 221 w Tarnowie obejmuje: 
 budowę stacji transformatorowej 
 budowę linii zasilania stacji transformatorowej 
 budowę stanowisk ładowania pojazdów 
 budowę linii zasilania ładowarek 
 posadowienie i uruchomienie ładowarek dwustanowiskowych o mocy 120 kW (2x60 kW) 
 budowę sieci monitoringu obszaru stacji ładowania pojazdów 

na terenie ww. nieruchomości. 

1.3 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca podczas realizacji zamówienia musi uwzględnić następujące uwarunkowania: 
1. przedmiot zadania, określony przez Zamawiającego musi zmieścić się na będącej do 

dyspozycji powierzchni zabudowy, 
2. zastosowane urządzenia, materiały i technologie robót oraz należyta staranność ich 

wykonania muszą gwarantować możliwość poprawnego ich użytkowania przez okres nie 
krótszy niż 15 lat. 

3. należy wykonać roboty uzupełniające i naprawcze uwzględniające stan działek, a niezbędne 
dla zapewnienia właściwych parametrów technicznych, estetycznych i eksploatacyjnych, 

4. transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić 
utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania innych obiektów w ramach 
zajezdni autobusowej przy ul. Lwowskiej 199A, 

5. teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; 
sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z Zamawiającym, 

6. wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie 
powinny być dowożone na bieżąco, w ilości nie przekraczającej dziennego zużycia; 

7. nawierzchnie terenu poza obszarem opracowania, w razie zniszczenia, po zakończeniu prac 
powinny być doprowadzone do stanu pierwotnego. 

8. w trakcie prowadzonych prac należy zachować zdolności komunikacyjne pojazdów 
parkujących poza obszarem objętym zakresem prac. 



 
Nr sprawy PNZP/12/Z/2024 

 

6  

1.4 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Stację ładowania autobusów z napędem elektrycznym należy zaprojektować i wykonać 
uwzględniając istniejące uwarunkowania gruntowe, wielkość działki, istniejącą organizację 
ruchu na zajezdni jak i wszystkie inne uwarunkowania określone przez Zamawiającego. 
Zadaniem Wykonawcy jest zaprojektowanie i wykonanie przez Wykonawcę niezależnych 
systemów ładowania. 
Będzie to system pozwalający na całodobowe ładowanie autobusów z napędem elektrycznym  
z  przyłączem za pomocą wtyczki typu plug-in. 

Nawierzchnia stanowisk ładowania (konstrukcja podłoża) powinna umożliwiać postój 
autobusów z  napędem elektrycznym w każdych warunkach pogodowych i porach roku. Powinna 
być zabezpieczona przed powstawaniem kolein i zapadlisk, a w szczególności przed tworzeniem 
się zlewisk wody (kałuż)  i powstawaniem oblodzenia. Nawierzchnia stanowisk ładowania 
powinna również umożliwiać utrzymanie porządku i czystości prostymi środkami i bez 
nadmiernego nakładu pracy. Należy zastosować zróżnicowane rozwiązania materiałowe lub 
kolorystyczne stanowisk ładowania, zapewniając kierowcom lepszą orientację na terenie 
stanowiska ładowania oraz poprawiając warunki estetyczne. 

Wszystkie nawierzchnie powinny być wykonane zgodnie z wymogami określonymi  
w rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  20 c z e r w c a  
2 0 2 2   r. (Dz.U. 2022 poz. 1518) w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie. 

Wykonawca na etapie sporządzania projektu wykonawczego uzgodni z Zamawiającym 
szczegółową kolorystykę i wygląd poszczególnych elementów. 

 
Podział prac należy rozdzielić na trzy etapy, tj.: 

1) Prace projektowe 
a) wykonanie dokumentacji projektowo-budowlanej zgodnie z prawem budowlanym, 

dokumentacji wykonawczej i powykonawczej (po wykonaniu przedmiotu Umowy) 
o  zakresie i treści dostosowanej dla potrzeb zrealizowania przedmiotowego 
zamówienia – szczegółowy zakres i formę określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
i  Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r.,  

b) uzyskanie niezbędnych opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami dla 
potrzeb prac projektowych wraz z uzgodnieniem kompletnej dokumentacji 
projektowej, w tym także uzyskanie pełnoprawnej decyzji pozwolenia na budowę lub 
uzyskanie zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowlanych, 

c) opracowanie dokumentacji w wersji elektronicznej na nośniku elektronicznym w ilości 
1 szt. (do wyboru: USB, CD, DVD) w formacie PDF oraz w wersji edytowalnej 
np.  doc  dla dokumentów tekstowych oraz dwg dla rysunków. 

d) opracowanie instrukcji ruchu i eksploatacji oraz uzyskanie wszelkich wymaganych 
uzgodnień, w tym warunków wykonania przyłącza elektroenergetycznego, 

e) sporządzenie harmonogramu budowy, 
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f) przekazanie dla Zamawiającego wymienionej dokumentacji w 5 egzemplarzach w  wersji 
drukowanej w języku polskim plus 1 egzemplarz w wersji elektronicznej, 

g) zorganizowanie szkolenia i przeszkolenie personelu Zamawiającego w zakresie 
prawidłowej eksploatacji stacji ładowania autobusów z napędem elektrycznym. 
 

2) Prace budowlane i instalacyjne - zakres robót budowlanych i instalacyjnych w tym 
wykonanie robót budowlanych, montażowych i instalacyjnych zgodnie z dokumentacją 
wykonawczą  
i ruchową oraz przedstawionymi warunkami technicznymi TAURON Dystrybucja w zakresie 
sieci 
elektroenergetycznej i uzyskanym pozwoleniem na budowę/zgłoszeniem robót 
budowlanych.  
 

3) Dokonanie odbiorów, rozpoczynających okres gwarancji. 
 

1.5 Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe. 

Właściwości wymienione poniżej będą założeniami do wykonania projektu technicznego  
(budowalnego, technicznego i wykonawczego) przedmiotowego zadania. 

1) System ładowania autobusów z napędem elektrycznych przy ul. Lwowskiej 199A 
w  Tarnowie. 

Stacje ładowania winny być dostosowane do użytkowania wraz z dostarczanymi przez 
Wykonawcę w tym zamówieniu 17 szt. autobusów z napędem elektrycznym. Zarządzanie 
procesem ładowania winno być realizowane przez system zlokalizowany w samym pojeździe 
elektrycznym. 

2) Wymagania ogólne monitoringu wizyjnego 
1. System monitoringu wizyjnego ma obejmować projektowaną część infrastruktury na 

działce nr 55/11 przy ul. Lwowskiej 199A w Tarnowie, tj. obszar stanowisk ładowania 
autobusów. W ramach wykonania Monitoringu Wizyjnego należy zaprojektować 
i  wybudować odpowiednią kanalizację teletechniczną w rurach metodą przewiertu 
sterowanego. Należy również zaprojektować i dostarczyć sprzęt w postaci serwera 
lub rejestratora umieszczonego w szafie typu RACK 19” Zamawiającego, monitora 
oraz oprogramowania niezbędnego do działania systemu wraz z bezterminowymi 
licencjami oraz przeszkoleniem wytypowanych pracowników Zamawiającego 
w  za   kresie jego obsługi. 

2. System monitoringu wizyjnego ma pełnić funkcję prewencyjną, umożliwiając 
ciągłą  
rejestrację minimum 30 dni oraz podgląd na żywo zdarzeń mających miejsce w polu 
widzenia kamer. Zadaniem systemu jest zwiększenie bezpieczeństwa na zarządzanym 
obszarze poprzez uzyskanie oraz dostarczenie pełnej i jak najbardziej wiarygodnej 
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informacji o aktualnym stanie autobusów i wyposażenia stanowisk ich ładowania. 
System monitoringu wizyjnego ma zapewniać możliwość: 

a. pełnej detekcji stanu zagrożenia kamery, w tym próby poruszenia 
kamerą, utrata ostrości lub zakrycie kamery, 

b. zdolności do reagowania na nawarstwiający się brud na powierzchni  
obiektywu 

3. System Monitoringu Wizyjnego musi być połączony lokalnie z dyspozytornią MPK 
przy ul. Lwowskiej 199A w Tarnowie. System Monitoringu Wizyjnego będzie 
obsługiwany i zarządzany z pomieszczenia dyspozytorni MPK.  

4. System zapewni uruchamianie diagnostyki konkretnej kamery (rejestratora) lub 
grupy kamer, na żądanie oraz prezentację wyników tej diagnostyki na stanowisku 
Operatora. Jako diagnostykę należy rozumieć kontrolę stanu pracy kamery. 

5. Podstawowym trybem pracy Systemu Monitoringu Wizyjnego jest ciągła rejestracja 
monitorowanego obszaru z możliwością bieżącego podglądu przez personel 
zatrudniony przez Zamawiającego do prowadzenia bieżącej obserwacji.  

6. Minimalne wymagania techniczne urządzeń: 
a) zastosowanie kamer zewnętrznych IP z możliwością pracy w sieci Ethernet 

opartej o protokół TCP/IP, 
b) zastosowane kamery zewnętrzne muszą charakteryzować się 

parametrami nie gorszymi niż: 
 Przetwornik 1/2.8 cala CMOS, 
 Obiektyw 2,8mm, 
 Obsługiwana rozdzielczość 1080p, 
 Pole widzenia co najmniej 87°, 
 Funkcje WDR, DNR, HDR, ICR, 
 Wbudowany Web Server, obsługa przez przeglądarkę, 
 Zasilanie 12V DC lub w technologii PoE, 
 Obudowa wandaloodporna, 
 Minimalne oświetlenie dla kolorowego obrazu: 0,066 lux i dla 

monochromatycznego: 0,033 lx przy 30 IR.
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2 Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 
2.1 Ogólne warunki wykonania i odbioru robót 

Zadanie dzieli się na 3 etapy: 
Etap I – opracowanie dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania  
i odbioru robót (STWiORB) wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń w tym 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. 
 
Etap II – wykonanie robót budowlanych wraz z zagospodarowaniem terenu na podstawie 
opracowanej dokumentacji technicznej wraz z pełną obsługą geodezyjną i inwentaryzacją 
powykonawczą. 
Wykonawca sporządzi projekt budowlano-wykonawczy w zakresie niezbędnym do uzyskania 
pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. Dokumentacja projektowa winna 
być opracowana z należytą starannością, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, standardami 
i  zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i etyką zawodową zgodnie z prawem 
budowlanym i polskimi normami, uwzględniając m.in.: 

 szczegółową inwentaryzację w zakresie budowlanym i instalacyjnym, jako 
podstawa opracowania projektu budowlano-wykonawczego, 

 zaprojektowanie instalacji elektrycznej, telemetrycznej, 
 harmonogram rzeczowy robót budowlanych, instalacyjnych oraz dostaw 

elementów systemów ładowania. 
Wykonawca będzie zobowiązany do przyjęcia odpowiedzialności od następstw i za wyniki 
działalności w zakresie: 

 organizacji robót budowlanych, 
 zabezpieczenia interesów osób trzecich, 
 ochrony środowiska, 
 warunków bezpieczeństwa i higieny pracy, 
 warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, 
 zabezpieczenia robót przed dostępem osób trzecich, 
 zabezpieczenia terenu robót od następstw związanych z budową, 
 poniesienia kosztów za media niezbędne do realizacji zamówienia (dostęp do mediów 

zapewni Zamawiający). 

 Projekty budowlane i wykonawcze muszą być kompletne i zawierać rozwiązania 
optymalne i  konieczne z punktu widzenia celu, jakiemu mają służyć. Wykonawca nie może 
wykorzystywać błędów lub niedopatrzeń w programie funkcjonalno-użytkowym, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian 
lub poprawek. Dane określone w  programie będą uważane za wartości do celowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Przedstawiona w PFU 
koncepcja jest tylko materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych 
opracowań wykonania zadania. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej 
dokumentacji (koncepcji), pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań 
alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień  
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z  zainteresowanymi stronami. 
 Wykonawca jest zobowiązany do analizy koncepcji przedstawionych przez 
Zamawiającego, pod kątem przyjętych rozwiązań technicznych i optymalizacji systemu. 

Wykonawca jest zobowiązany do weryfikacji podanych rozwiązań koncepcyjnych poprzez 
wykonanie własnych obliczeń technologicznych (dobór okablowania, szczegółów urządzeń 
i  innych) oraz konstrukcyjnych dla zadań wchodzących w skład przedmiotu zamówienia.  
W przypadku wyniknięcia rozbieżności w rozwiązaniach i danych przedstawionych przez 
Zamawiającego, a opracowanymi przez Wykonawcę w zakresie długości, średnic, spadków, 
zagłębień i innych, Wykonawca nie będzie rościł praw do dodatkowego wynagrodzenia. 
Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych, muszą spełniać 
wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że 
zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych 
i  posiadają wymagane parametry. Wyroby budowlane (tylko I gatunek) wytwarzane wg zasad 
określonych  
w dokumentacji projektowej będą wymagały przedstawienia certyfikatów, że spełniają one 
oczekiwane parametry techniczne i zostały dopuszczone do obrotu w Polsce lub UE. 

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót 
budowlanych. Kontroli Zamawiającego poddane będą w szczególności: 
 rozwiązania projektowe zawarte w dokumentacji projektowej, projekty wykonawcze 

i specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych w aspekcie ich zgodności  
z programem funkcjonalno-użytkowym oraz warunkami umowy, 

 stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających 
ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w  projekcie 
wykonawczym i w specyfikacji technicznej, 

 sposób wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności wykonania z projektem 
wykonawczym i specyfikacją techniczną. 

Celem kontroli jakości robót będzie zapewnienie osiągnięcia założonej jakości robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszelkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie 
przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z  częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że Roboty wykonano zgodnie z  wymaganiami zawartymi w  dokumentacji 
technicznej. 

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Zamawiający może 
dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

 certyfikat na znak bezpieczeństwa, wskazujący na to, że zapewniono zgodność 
 z kryteriami technicznymi i przepisami aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i dokumentów technicznych, 

 deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z aprobatą techniczną w przypadku  
wyrobów, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. powyżej. 

 
 
Etap III – Nadzór i odbiory 
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Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli 
wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje 
ustanowienie nadzoru inwestorskiego w zakresie wynikającym z ustawy Prawo budowlane 
i  postanowień umowy. 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: 
 zatwierdzenie dokumentacji projektowej, 
 odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 wstępne badanie techniczne UDT, 
 odbiór końcowy, 
 odbiór po okresie gwarancji. 

Prawidłowość wykonanych robót ulegających zakryciu musi być potwierdzona 
protokołem odbioru przez osobę sprawującą nadzór i kontrolę nad wykonaniem 
przedmiotu umowy. 

Wykonawca, po zrealizowaniu przedmiotu umowy przekaże zamawiającemu 
dokumentację budowy oraz dokumentację powykonawczą. Po zakończeniu realizacji robót 
budowlanych Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie dostarczyć Zamawiającemu 
inwentaryzacje powykonawcze zrealizowanej infrastruktury, zaewidencjonowane w  zasobach 
geodezyjno-kartograficznych. 

2.1.1 W odniesieniu do przygotowania terenu (robót) 

Wszelkie roboty przygotowawcze, rozbiórkowe, tymczasowe, budowlane, montażowe 
itp., będą wykonane według dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę 
i  zatwierdzonej przez Zamawiającego.  

 
Teren budowy. 
Zamawiający zapewni na terenie budowy dostęp do mediów (woda, prąd) na koszt 

wykonawcy robót. 
Materiały rozbiórkowe: 

 urobek z wykopów 
 płyty betonowe uszkodzone 
 materiały wymagające utylizacji 
 odpady komunalne i pozostałe budowlane 

Wykonawca usunie lub zutylizuje na własny koszt, własnym staraniem i na własną 
odpowiedzialność zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Płyty betonowe w dobrym stanie technicznym (zaakceptowane przez Zamawiającego) należy 
składować w miejscu wskazanym, przez Zamawiającego. 

Teren budowy nie może całkowicie zajmować istniejących dróg wewnętrznych 
w  obiekcie w sposób uniemożliwiający korzystania z nich, jak również nie może utrudniać 
dostępu służbom ratowniczym i Zamawiającemu do już funkcjonujących rozwiązań. Projekt 
budowlano-wykonawczy powinien zawierać dokładny opis przygotowania terenu budowy 
i  sposobu prowadzenia prac. 
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Projektowane i budowane zasilanie w dedykowaną energię elektryczną musi 
być   dostosowane do przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną ładowania 
autobusów z napędem elektrycznym określonych w załączniku nr 2 do SWZ.  

 

2.1.2 W odniesieniu do architektury 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do 
architektury. 

 

2.1.3 W odniesieniu do konstrukcji dla stanowisk ładowania pojazdów 

Wykonanie robót rozbiórkowych i budowlanych będzie realizowane zgodnie 
z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w projekcie 
budowlanym, zaakceptowanym i uzgodnionym z Zamawiającym przed złożeniem wniosku 
o  pozwolenie na budowę lub dokonanie zgłoszenia robót. 
Stanowiska ładowania pojazdów: 

Warstwy pod nawierzchnie betonową stanowisk: 
 nawierzchnia z betonu cementowego klasy C30/37 
 podbudowa zasadnicza o zagęszczeniu nie mniejszym niż 0,95 MPa - mieszanka 

niezwiązana C90/3, z tłucznia kamiennego stabilizowana mechanicznie, 
 podbudowa pomocnicza o zagęszczeniu nie mniejszym niż 0,95 MPa - mieszanka 

niezwiązana C90/3, z tłucznia kamiennego stabilizowana mechanicznie. 
Warstwy pod nawierzchnie wyspy posadowienia ładowarek, chodników: 

 kostka betonowa wibroprasowana o wymiarach 100x200mm o wysokości 60mm, 
niefazowana, gatunek I, w kolorze grafitowym, 

 podsypka cementowo-piaskowa  
 podbudowa zasadnicza o zagęszczeniu nie mniejszym niż 0,95 MPa - mieszanka 

niezwiązana C90/3, z tłucznia kamiennego, stabilizowana mechanicznie. 
Kanalizację do odprowadzenia wód opadowych należy wykonać w miejscu pokazanym na 
załączniku 2.2, w sposób umożliwiający odprowadzenie wód z projektowanych stanowisk. 
 
Przedmiotem zamówienia jest również zaprojektowanie i wykonanie oświetlenia stanowisk 
ładowania celem zapewnienia bezpiecznego użytkowania w okresie od zmierzchu do świtu. 

2.1.4 W odniesieniu do instalacji 

Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa  
dopuszczenia do stosowania w budownictwie, posiadać wymagane prawem atesty i  aprobaty 
oraz spełniać wymogi szczegółowych norm i przepisów z zakresu BHP, sanitarnych 
i  p.  pożarowych. 
Wszystkie instalacje elektryczne należy wykonać przewodami miedzianymi lub aluminiowymi 
pięciożyłowymi o odpowiednich przekrojach. Sposób prowadzenia instalacji zostanie określony 
podczas projektowania ze szczególnym uwzględnieniem wymagań technicznych instalacji 
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przyłączeniowej. 
Zabrania się stosowania materiałów różnych producentów do danej czynności.  
Wszystkie materiały przed wbudowaniem należy przedłożyć do akceptacji Zamawiającego 
(atesty, dopuszczenia, oceny itp.). Wszystkie elementy wyposażenia wnętrz wbudowane 
i  połączone na stałe ze stacją ładowania, leżą w gestii Wykonawcy. Przedmiot zamówienia 
obejmuje zaprojektowanie wraz z uzyskaniem zatwierdzenia przez TAURON Dystrybucja S.A., 
montaż i uruchomienie stacji transformatorowej wraz z doprowadzeniem zasilania stacji od 
ZK  SN TAURON do stacji transformatorowej zgodnie z Warunkami Przyłączenia  
nr WP/142354/2022/O10R01 stanowiącymi Załącznik nr 2.3. do niniejszego opracowania. 
Projektowana stacja transformatorowa będzie służyła do zasilenia obiektów posadowionych na 
terenie zajezdni: 9 szt. 120kW fabrycznie nowych dwustanowiskowych przewodowych 
ładowarek plug-in o mocy 2x60 kW.  
Dostarczona stacja elektroenergetyczna musi posiadać wyposażenie dostosowane do potrzeb 
Zamawiającego oraz posiadać układ pomiarowo-rozliczeniowy na napięciu 15 kV zgodnie 
z  wydanymi Warunkami Przyłączenia. Stacja elektroenergetyczna zlokalizowana będzie na 
terenie zajezdni autobusowej w Tarnowie przy ul. Lwowskiej 199A na działce 55/11 obręb 221 
Tarnów. Proponowaną lokalizację wskazano na załączniku graficznym nr 2.1. Zaprojektowaną 
linię kablową SN - 15 kV od miejsca przyłączenia linii (pole z ZK SN - 15 kV) zlokalizowanego 
w  granicy działki nr 55/11. Przyłącze SN należy zaprojektować jako linię kablową podziemną 
o  długości około 200 m w zależności od lokalizacji stacji elektroenergetycznej. Stacja 
transformatorowa musi spełniać następujące warunki:  

 Stacja ma być stacją wolnostojącą 2x1000 kVA z obudową z betonu w stopniu ochrony 
IP 43. Drzwi i otwory wentylacyjne powinny zostać wykonane z profili aluminiowych 
malowanych na gorąco. Kolory elewacji zewnętrznych budynku oraz jego elementów 
ślusarki muszą być uzgodnione z Zamawiającym w trakcie projektowania.  

 Dla przetworzenia napięcia i rozdzielenia energii po stronie nN-0,4 kV, dla ładowarek 
Plug-In należy zaprojektować i dostarczyć stację transformatorową z  jednym 
transformatorem suchym żywicznym SN/nN o mocy dobranej do obciążenia  

 W ramach przedmiotu zamówienia należy w kontenerowej stacji transformatorowej 
wygrodzić przestrzeń dla ustawienia urządzeń SN i NN  

 W dokumentacji projektowej należy uwzględnić jeden transformator o mocy dobranej 
do obciążenia.  

 wyposażyć stację w rozdzielnicę SN – 15 kV czteropolową – (1x pole transformatora, 
1x  pole zasilające, 1x pole pomiarowe). Rozdzielnica SN – 15 kV musi mieć możliwość 
dobudowania dodatkowego pola bez konieczności wymiany rozdzielnicy.  

 Rozdzielnicę nN - 0,4 kV należy zaprojektować 12 polową w tym 9 pól zasilających 
ładowarki, 1 pole dla oświetlenia zewnętrznego oraz dwa pola  rezerwowe bez aparatury 
zabezpieczającej, z wyłącznikiem głównym na wejściu, ochronnikiem 
przeciwprzepięciowym, miernikiem parametrów sieci oraz na odpływach 
z  rozłącznikami bezpiecznikowymi. Inne uzgodnione urządzenia z Zamawiającym 
w  trakcie realizacji umowy.  

 W zaprojektowanej instalacji zasilającej (po dokonaniu pomiarów) należy zainstalować 
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odpowiednią kompensację mocy biernej.  
 Projektowaną stację transformatorową należy wyposażyć w wewnętrzną instalację 

uziemiającą, instalację oświetleniową oraz instalację siłową wyposażoną w gniazda 
wtykowe 230 V 16 A oraz 400 V 16 A.  

 Uziemienie ochronne oraz robocze wg normy PN-EN 50522:2011 (lub równoważne) dla 
stacji należy zaprojektować jako otokowe zgodnie z wymogami producenta stacji 
transformatorowej. W razie potrzeby należy podzielić rozbudowę uziemienia o uziomy 
proste lub pionowe. 

 Instalacja odgromowa. 
Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę fabrycznie nowej kontenerowej stacji 
transformatorowej, zgodnej z wymogami Programu Funkcjonalno-Użytkowego, posadowienie jej 
zgodnie z ustaloną lokalizacją (propozycja lokalizacji na załączniku 2.1) i  zgodnie z  wytycznymi 
producenta stacji i podłączenie jej do zasilania podstawowego w  ramach zawartej umowy.  
W ramach realizacji umowy, Wykonawca będzie zobowiązany do zasilenia istniejących ładowarek 
Plug-In na terenie zajezdni autobusowej oraz jednej mobilnej 30 kW na terenie warsztatu przy 
ul.  Okrężnej 9 w Tarnowie.  
W celu zainstalowania ładowarki mobilnej należy dokonać inwentaryzacji na miejscu w celu 
ustalenia możliwości i sposobu wykonania zasilania w energię elektryczną przedmiotowej 
ładowarki.  
Po wykonaniu przedmiotu zamówienia, Wykonawca zobowiązany będzie do przedstawienia 
kompletu pomiarów elektrycznych zastosowanego rozwiązania. Dostarczona kontenerowa stacja 
transformatorowa musi posiadać wyposażenie dostosowane do potrzeb Zamawiającego oraz 
układ pomiarowo-rozliczeniowy z transmisją danych pomiarowych bezpośrednio do systemu 
akwizycyjno-bilansującego TAURON Dystrybucja S.A. zgodnie z Warunkami przyłączenia. 
Wykonawca opracuje instrukcję szczegółową w zakresie eksploatacji, obsługi i  ruchu stacji 
transformatorowej 15/0,4 kV. 

WYKONANIE LINII KABLOWEJ POD ZASILANIE ŁADOWAREK PLUG-IN  
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie linii zasilania ładowarek Plug-In według wytycznych 
Zamawiającego, zlokalizowanych w miejscu proponowanym na załączniku graficznym nr 2.1 i 2.2 
Zasilanie do każdej ładowarki Plug-In powinno być zaprojektowane i  wykonane osobnym 
obwodem wyprowadzonym z rozdzielnicy nN - 0,4 kV o przekroju kabli według potrzeb. 
Zaprojektowana i dostarczona ładowarka Plug-in musi spełniać następujące warunki:  

 Ładowarka zainstalowana na zajezdni MPK Tarnów przy ul. Lwowskiej 199A musi być 
urządzeniem stacjonarnym, zamontowanym w miejscu przeznaczonym na jej 
posadowienie. Ładowarki Plug-in 2 x 60 kW będą posadowione na wyspie pomiędzy 
dwoma stanowiskami ładowania autobusów.  

 Dla potrzeb sprawnego ładowania autobusów, ładowarka Plug-In musi rozpocząć proces 
ładowania autobusu automatycznie, czyli w czasie nie dłuższym niż 120 s 
po  uruchomieniu ładowarki oraz podłączeniu do gniazda autobusu przewodu 
ładowarki. Ładowarka musi być przystosowana do pracy ciągłej 24 godziny na dobę, 
7  dni w  tygodniu, z wyjątkiem czasu niezbędnego na wykonanie czynności 
serwisowych. Przewód ładujący musi być zakończony wtykiem systemu CCS typ 2. 
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Przewód ma być zabezpieczony przed przetarciem a długość jego odpowiednio dobrana 
do gniazd ładowania zainstalowanych na zewnątrz  w autobusie. 

 Procesem ładowania magazynu energii (autobusu z napędem elektrycznym) musi 
zarządzać system wzajemnej komunikacji i sterowania zamontowany w autobusie, 
zgodnie ze standardem DIN70121, ISO 15118 (lub równoważne), spełniający kryterium 
kompatybilności ładowarki Plug-In z autobusem i zapewniający poprawność procesu 
ładowania.  

 Każda ładowarka Plug-In, musi umożliwiać ładowanie autobusów mocą 2 x 60 kW 
jednocześnie. 

 Ładowarki wyposażyć w system kontroli mocy (tzw. „strażnik mocy”) zapobiegający 
przekroczeniu poziomu mocy zamówionej. 

 Ładowarki wyposażyć w urządzenie sieciowe umożliwiające instalacje karty SIM. 
Wykonawca wykona, zakupi niezbędne urządzenia i uruchomi połączenie przewodowe 
(kanalizacja teletechniczna) łączące stanowiska ładowarek z  pomieszczeniem 
operatora. System ma być dostarczony i zainstalowany z  odpowiednimi licencjami 
i  aplikacjami. W przypadku konieczności zainstalowania kart SIM karty SIM dostarczy 
zamawiający. 

 
Przedmiot zamówienia obejmuje również wykonanie projektu oraz jego realizacji w  zakresie 
instalacji ETH do transmisji danych z lokalizacji transformatora i miejsc posadowienia ładowarek 
do pomieszczenia serwerowni w budynku przy ul. Lwowskiej 199A w celu umożliwienia transmisji 
danych z systemu ładownia oraz systemu monitoringu. 

2.1.5 W odniesieniu do użytych materiałów budowlanych 

         Wszystkie materiały zastosowane przez Wykonawcę powinny być nowe w gatunku I, 
a  zamontowane urządzenia o udokumentowanym pochodzeniu wyprodukowane w  roku 
wbudowania lub w roku poprzedzającym rok wbudowania. Zamawiający nie dopuszcza dostawy 
urządzeń pochodzących z rynku wtórnego. Urządzenia muszą być fabrycznie nowe i  nieużywane 
i pochodzić z autoryzowanego kanału dystrybucyjnego i  niedemonstracyjne. 

2.1.6 W odniesieniu do wykończenia obiektu 

Prace wykończeniowe będą realizowane zgodnie ze szczegółową specyfikacją 
techniczną opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Zamawiającego. 

2.1.7 W odniesieniu do zagospodarowania terenu 

Po wykonaniu robót teren przylegający do inwestycji należy uporządkować w taki 
sposób, aby w maksymalnym stopniu przywrócić stan sprzed rozpoczęcia robót budowlanych. 
Zagospodarowanie tego terenu według opracowanej i uzgodnionej z  Zamawiającym 
dokumentacji. 
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2.1.8 Gwarancja jakości. 

Minimalny okres obowiązywania gwarancji jakości odpowiednio: 
a) dla robót budowlanych, instalacji i usług – 36 miesięcy 
b) dla urządzeń i materiałów - okres gwarancji producentów, jednak nie mniej niż 

24  miesiące. 
c) dla ładowarek - minimum 48 miesięcy, równy gwarancji całopojazdowej. 

 

2.1.9 Pozostałe, istotne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

Wszelkie roboty przygotowawcze, tymczasowe, budowlane, montażowe itp.  
będą wykonane według dokumentacji projektowej opracowanej przez Wykonawcę 
i  zatwierdzonej przez Zamawiającego. Ewentualne zmiany i uzupełnienia zostaną uzgodnione 
z  Zamawiającym przed przystąpieniem do prac. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność 
z  dokumentacją projektową i poleceniami Zamawiającego. Do obowiązków Wykonawcy należy 
przed przystąpieniem do robót opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiającemu 
Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawia się zamierzony sposób wykonania 
robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie 
z projektem oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z  dokumentacją 
projektową oraz poleceniami Zamawiającego. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Uzasadnione polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wykonawca ustanowi Kierownika Budowy. Kierownik Budowy, każdorazowo na prośbę 
Zamawiającego, udostępni wszystkie dokumenty niezbędne do wykonania prac objętych 
zamówieniem. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę wykonanych prac oraz 
przekazanych obiektów i materiałów, do chwili odbioru przez Zamawiającego przedmiotu 
zamówienia. Uszkodzone lub zniszczone elementy, materiały, urządzenia, znaki geodezyjne, 
uszkodzenia uzbrojenia podziemnego terenu, urządzenia takie jak sieci wodno-kanalizacyjne, 
kable elektroenergetyczne, znajdujące się na terenie budowy, zarówno uwidocznionego jak 
i    nie uwidocznionego na planach uzbrojenia podziemnego terenu itp. Wykonawca naprawi, 
odtworzy i utrwali na własny koszt, w  ramach ustalonego wynagrodzenia Wykonawca 
zobowiązany jest bezzwłocznie zawiadomić Zamawiającego o ewentualnym fakcie ich 
uszkodzenia oraz do przebudowy kolidującego z ro botami istniejącego uzbrojenia podziemnego 
terenu w  ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, na podstawie opracowanych przez 
siebie projektów wykonawczych usunięcia kolizji. 

Wykonawca dokona oznakowania elementów przedmiotu zamówienia zgodnie 
z  zasadami promocji i oznakowania projektu pn. „Zielony transport publiczny w Tarnowie – 



 
Nr sprawy PNZP/12/Z/2024 

 

17  

Zakup autobusów z napędem elektrycznym wraz z infrastrukturą ładowania” w ramach 
programu priorytetowego: „Zielony Transport Publiczny 3.0” ogłoszony przez NFOŚiGW. 
Forma, zakres oznakowywanych elementów, a także wygląd i treść oznakowania muszą 
zostać uzgodnione i zatwierdzone przez Zamawiającego. 

2.1.9.1 Zabezpieczenie placu budowy 

 Fakt przystąpienia do robót, Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem, 
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami oraz w  sposób uzgodniony 
z  Zamawiającym. Umieści w miejscach oraz ilościach tablice informacyjne, których 
treść  i forma będą zgodne z obowiązującymi w  tym zakresie przepisami. 

 Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały 
okres realizacji robót. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania 
realizacji przedmiotu zamówienia, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

 Wykonawca jest zobowiązany do zorganizowania terenu robót, w tym wykonania: 
ogrodzeń, instalacji i punktów poboru wody i energii elektrycznej dla potrzeb robót, 
zabudowań i wszystkich innych czynności niezbędnych do właściwego wykonania 
prac. 

 Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywał tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 
ostrzegawcze oraz wszystkie inne środki niezbędne do ochrony robót, pracowników 
i  innych. 

 Koszty zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że są włączone w cenę przedmiotu zamówienia. 

2.1.9.2 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

 W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie utrzymywać teren 
budowy wraz z wykopami w stanie bez wody stojącej. Będzie podejmować wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 
uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych przyczyn powstałych 
w  następstwie jego sposobu działania. 

 Stosując się to tych wymogów, będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych, 
środki ostrożności i zabezpieczenia zbiorników i cieków wodnych przed 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
możliwością powstania po żaru. 

2.1.9.3 Ochrona przeciwpożarowa 

 Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
 Wykonawca będzie utrzymywać ważny sprzęt ochrony przeciwpożarowej, 
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wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych, magazynowych i innych pomieszczeniach 
wykorzystywanych w trakcie trwania prac budowlanych oraz w maszynach 
i  pojazdach. 

 Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny 
z   odpowiednimi  przepisam i  zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem  
wywołanym sposobem realizacji robót lub przez personel Wykonawcy. 

2.1.9.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 

 Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone 
do użycia. Nie dopuszcza się do użycia materiałów wywołujących szkodliwe 
promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego odpowiednimi przepisami. 

 Wszystkie materiały odpadowe użyte do robót, będą miały aprobatę techniczną lub 
certyfikaty dopuszczenia wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 
przestrzegania wymagań technologicznych ich wbudowania. Jeśli wymagają tego 
odpowiednie przepisy, Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych 
materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

2.1.9.5 Ochrona własności publicznej i prywatnej 

 Wykonawca odpowiada za ochronę obiektów, instalacji, urządzeń znajdujących się na 
powierzchni ziemi oraz pod ziemią na terenie objętym pracami budowlanymi.  

 Wykonawca uzyska od odpowiednich władz będących ich właścicielem potwierdzenie 
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. 

 Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed ich uszkodzeniem 
w czasie trwania budowy, przy obecności właściciela tych obiektów, instalacji lub 
urządzeń. 

 Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia 
instalacji lub urządzeń podziemnych i naziemnych na terenie budowy oraz 
powiadomić Zamawiającego oraz władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O  fakcie przypadkowego  uszkodzenia instalacji lub urządzeń, Wykonawca 
niezwłocznie powiadomi Zamawiającego i władze lokalne oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy niezbędnej do dokonania napraw. 
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia urządzeń i  instalacji nadziemnych 
i  podziemnych. Koszt naprawy powstałych uszkodzeń pokrywa w całości Wykonawca. 

2.1.9.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy 

 Podczas realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany przestrzegać przepisy 
dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma 
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obowiązek zadbać o to, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających wymagań 
sanitarnych. 

 Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszystkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie  oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

 Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej, są uwzględnione w ofercie Wykonawcy i  w umowie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu, oświadczenia 
o  sporządzeniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zwanym „Planem BIOZ". 

2.1.9.7 Ochrona i utrzymanie robót 

 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót, za wszystkie materiały 
i  urządzenia używane do robót, od daty rozpoczęcia robót do chwili odbioru przez 
Zamawiającego. 

 Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru. Utrzymanie powinno być 
prowadzone w taki sposób, aby obiekty budowlane oraz wszelkie ich elementy, były 
w  zadawalającym stanie przez cały czas prowadzenia robót, do momentu odbioru. 

 Jeśli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie 
Zamawiającego roboty budowlane mogą zostać wstrzymane, a Wykonawca powinien 
rozpocząć   roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu polecenia od 
Zamawiającego. 

2.1.9.8 Stosowanie się do przepisów prawa 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z  robotami. 
Wykonawca jest w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca zobowiązany jest przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych 
dotyczących wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod. Ponadto w  sposób ciągły 
będzie informować Zamawiającego w swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń  
i  inne odnośne dokumenty. 

2.1.9.9 Materiały 

 W trakcie tworzenia dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany do 
przedstawienia Zamawiającemu doboru materiałów proponowanych do 
wykorzystania w trakcie realizacji robót w celu uzyskania akceptacji dla 
proponowanych rozwiązań i materiałów. Zamawiający może wymagać 
przedstawienia próbek do oceny i zatwierdzenia. 

 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub doboru 
materiałów, odpowiednie świadectwa badań oraz próbki do zatwierdzenia przez 
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Zamawiającego. W szczególności dotyczy to materiałów przeznaczonych do 
wykorzystania przy pracach  związanych z  wykończeniem wnętrz. 

 Cechy materiałów muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami. Zatwierdzenie przez Zamawiającego pewnych materiałów z  danego 
źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskają 
zatwierdzenie. 

 Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań materiałów w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła, w sposób ciągły 
spełniają wymagania Inwestora w czasie postępu Robót. 

2.1.9.10 Dziennik Budowy 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od dnia rejestracji w odpowiednim Urzędzie 
Nadzoru Budowlanego do dnia zakończenia budowy i sporządzenia protokołu odbioru 
końcowego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika zgodnie z  obowiązującymi 
przepisami spoczywa na Wykonawcy. Dziennik budowy Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu z dokumentacją powykonawczą. 

 Zapisy w dzienniku budowy będą wykonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i  gospodarczej strony 
budowy. 

 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Zamawiającemu (lub wskazanemu przez niego Inspektorowi Nadzoru) 
do  ustosunkowania się. 

 Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika budowy Wykonawca podpisuje 
z  za znaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

2.1.9.11 Odbiór robót 

 Do odbioru Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- dokumentację projektową z naniesionymi zmianami (dokumentację 
powykonawczą) 

- uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót 
zanikających    ulegających zakryciu 

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań 

- atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- wyniki, kompletnych pomiarów elektrycznych niezbędnych do użytkowania całości 
systemu 

- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego 
 Sprawozdania techniczne zawierać będą: 

- zakres i lokalizację wykonanych robót 

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej 
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- uwagi dotyczące warunków realizacji robót 

- datę rozpoczęcia i zakończenia robót 

 dokumenty potwierdzające pozytywny wynik badania zainstalowanych ładowarek 
przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) 

 Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie lub zawiadomienie o  zakończeniu robót 
budowlanych do PINB.  
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

3 Informacje ogólne 
3.1 Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane. 

Zamawiający oświadcza, że MPK – Spółka z o.o. w Tarnowie dysponuje terenem na 
przedmiotowe zadanie, tj. działka nr 55/11 w obrębie 221 - MPK – Tarnów przy ul.  Lwowskiej 
199A w Tarnowie 

3.2 Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia  
budowlanego 

Przedmiot zamówienia winien objąć wszystkie opisane wyżej elementy wraz z uprzednią oceną 
stanu istniejącego. Zakres prac objętych przedmiotem zamówienia winien być zgodny  
z  przepisami prawnymi i normami związanymi z ich realizacją, zasadami wiedzy technicznej i 
sztuki budowlanej, a w szczególności: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 

553, 967, 
 Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023 r. poz. 1605, 

1720) z przepisami wykonawczymi, szczególnie Rozporządzenie Ministra Rozwoju 
i  Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i  formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 

 Obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 marca 2023  r. 
w  sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 
i  Administracji w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. (Dz.U. 2023 poz. 822), 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023  r. 
w  sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej. (Dz.U. 2023 poz. 1563), 

 Obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie ogłoszenia 
jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu 
i  formy projektu budowlanego. (Dz.U. 2022 poz. 1679), 

 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 
2687, z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890, 1963, poz. 2029.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (z późniejszymi zmianami) 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (z późniejszymi 

zmianami) 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. – o dozorze technicznym (z późniejszymi zmianami) 
 normami i przepisami obowiązującymi dla przedmiotu opracowania a zwłaszcza 

normy PN-IEC 60364 (lub równoważne), SEP-E-002, SEP-E-004 (lub równoważne), 
katalogi i przepisy. 
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 wizją lokalną, 
 projektem zagospodarowania terenu; 

4 Inne wymagania Zamawiającego  
4.1 Dokumentacja techniczna 

Przedmiot zamówienia obejmuje opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej, 
wykonanej zgodnie z przepisami prawa, a w szczególności: Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682, 553, 967.) z rozporządzeniami wykonawczymi, 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2556, 
2687, z 2023 r. poz. 877, 1506, 1688, 1719, 1762, 1890, 1963, poz. 2029.) wraz z uzyskaniem 
niezbędnych uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami prawa w tym m.in.: 
 sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych poświadczonej 

przez właściwy organ, w skali 1:500, 
 pozyskanie we własnym zakresie mapy zasadniczej do celów projektowych oraz  

zastosowanie się do decyzji administracyjnych, warunków i uzgodnień wydanych 
w  związku z planowaną inwestycją, a w razie potrzeby do ich aktualizacji, 

 dokumentację projektową – należy uzgodnić z odpowiednimi podmiotami zgodnie 
z  warunkami uzgodnień projektu budowlanego i w wymaganych przypadkach uzyskać 
pozwolenie na budowę lub dokonać skutecznego zgłoszenia robót budowlanych. Ponadto 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania (we własnym zakresie i na własny koszt) 
wszelkich innych dodatkowych zatwierdzeń, opinii, decyzji i warunków, które okażą się 
niezbędne do prawidłowego zrealizowania zamówienia i dopuszczenia do użytkowania 
(m.in. pozwolenia wodno-prawnego), 

 uzyskanie stosownych uzgodnień i decyzji niezbędnych do projektowania, 

 opracowanie projektu zagospodarowania terenu, 

 opracowanie Projektu Budowlanego w sposób zgodny z wymaganiami ustawy z dnia 
7  lipca 1994 r. Prawo budowlane, 

 uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, zezwoleń i pozwoleń, których obowiązek uzyskania 
wynika z prawa, w tym opracowanie materiałów o wydanie decyzji o  warunkach, 

 przyłączenia do sieci elektroenergetycznej na pobór i dostawę energii elektrycznej, wraz 
z  uzyskaniem stosownych decyzji, (warunki przyłączenia po stronie Zamawiającego) 

 opracowanie Projektu Wykonawczego, przedstawiającego szczegółowe rozwiązania, 
ich  parametry wymiarowe i techniczne, szczegółową specyfikację wykonania robót, 

 opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(Dz.U.  2003, Nr 120, poz. 1126) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z  dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy w  komunikacji 
miejskiej oraz autobusowej komunikacji międzymiastowej. 

 wykonanie dokumentacji powykonawczej wraz z niezbędnymi opisami w zakresie i  formie 
jak w Dokumentacji projektowej, której treść przedstawiać będzie Roboty tak, jak zostały 



 
Nr sprawy PNZP/12/Z/2024 

 

24  

przez Wykonawcę zrealizowane oraz wykonanie geodezyjnej dokumentacji 
powykonawczej, 

 zapewnienie nadzoru autorskiego przez cały czas trwania inwestycji, 

4.2 Forma dokumentacji technicznej 

 Forma drukowana 
Wykonawca dostarczy wszystkie rysunki i pozostałe Dokumenty Wykonawcy wchodzące 
w  zakres dokumentacji projektowej. 
Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamówienia 5 (słownie: pięć) 
egzemplarzy kompletnej dokumentacji wraz ze spisem opracowań i oświadczeniem, że 
Dokumentacja projektowa wykonana jest zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami 
techniczno-budowlanymi i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia jej przydatności do 
zrealizowania celu, któremu ma służyć. 
Wykonawca przeniesie na Zamawiającego przysługujące mu majątkowe prawa autorskie wraz z 
własnością wszystkich egzemplarzy, objętych przedmiotem zamówienia oraz ich wersji 
elektronicznych. Wykonawca przenosi na Zamawiającego również prawo zezwolenia na 
wykonywanie zależnych praw autorskich. 

 Forma elektroniczna 
Wersja elektroniczna Dokumentów Wykonawcy musi zostać wyedytowana w formie zapisu na 
nośniku elektronicznym w ilości 1 sztuk (do wyboru: USB, CD, DVD) w formacie PDF oraz 
w  ogólnie dostępnym formacie, umożliwiającym edycje tekstów i rysunków. 

4.3 Inne elementy objęte zamówieniem 

 Ustanowienie Kierownika Budowy (kierownik robót budowlanych) 
 Ustanowienie Kierownika w branży elektrycznej 
 Wykonanie Tablicy Informacyjnej oraz uzyskanie Dziennika Budowy 
 Wytyczenie Robót w nawiązaniu do obowiązujących reperów, 
 Wykonanie Robót budowlanych, instalacyjnych oraz montażowych, zgodnie 
   z  przepisami Prawa budowlanego i Prawa ochrony środowiska, w tym: 

- wytyczenie geodezyjne obiektów w terenie, 

- wykonanie niwelacji terenu, 

- wykonanie wszystkich obiektów budowlanych, które zostały wymienione  
w Programie Funkcjonalno-Użytkowym, 

 Wykonanie wszystkich przyłączy, sieci i instalacji, niezbędnych do skutecznego 
    wykonania przedmiotu umowy. 
Przed rozpoczęciem prac Wykonawca zweryfikuje dane wyjściowe do projektowania 

przygotowane przez Zamawiającego, wykona na własny koszt wszystkie badania i analizy 
uzupełniające niezbędne dla prawidłowego wykonania zadania. 

W szczególności Wykonawca uzyska wszelkie wymagane prawem uzgodnienia, opinie 
i  decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia 
i  przekazania obiektu. W przypadku wystąpienia kolizji w trakcie realizacji przedmiotu 
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zamówienia wykonać projekty usunięcia kolizji, uzgodnić je z użytkownikami, uprawnionymi 
pod- miotami oraz zgłosić właściwym organom w celu uzyskania decyzji zezwalających na 
realizację. 

4.3.1 Harmonogram prac 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo - finansowy. 
Wymagane jest, aby kolejno następujące po sobie fazy inwestycji obejmujące: projektowanie, 
uzyskanie niezbędnych uzgodnień i decyzji administracyjnych, budowa, odbiory, trwały nie 
dłużej niż do czasu określonego w § 2 ust. 1 ppkt. 1) umowy. 
Wykonawca po wcześniejszym uzgodnieniu z Zamawiającym  przedłoży w/w harmonogram  
w dniu podpisania umowy.  

4.3.2 Odpowiedzialność Wykonawcy 

Wykonawca jest całkowicie i wyłącznie odpowiedzialny za zgodne z umową, projektami 
i   poleceniami Zamawiającego prowadzenie robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonanych robót. 

4.3.3 Zezwolenia i licencje 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie wszelkiego rodzaju zezwoleń 
na  realizację prac budowlanych. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy 
odpowiednich pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne. 

4.3.4 Przekazanie Placu Budowy 

Zamawiający oświadcza, że posiada pełne prawa do Placu Budowy, na którym realizowane 
będzie zadanie inwestycyjne objęte niniejszymi Wymaganiami i że w terminie określonym  
w  umowie przekaże Wykonawcy ten Plac Budowy. 

4.3.5 Budowa zaplecza budowlanego 

Wykonawca zbuduje zaplecze budowlane spełniające wszelkie wymagania polskiego prawa 
w tym zakresie. 

4.3.6 Zabezpieczenie placu budowy 

Wykonawca zapewni na swój koszt właściwą ochronę i zabezpieczenie Placu Budowy. 

4.3.7 Bezpieczeństwo w zakresie higieny i zdrowia 

Obiekt należy realizować z takich materiałów i wyrobów oraz w taki sposób, aby nie stanowił 
zagrożenia dla higieny i zdrowia użytkowników. W szczególności Wykonawca zobowiązany jest 
do przestrzegania przepisów BHP. 

4.3.8 Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

Wykonawca opracuje i wdroży Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia podczas wykonywania 
robót budowlanych. 
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4.3.9 Wykonanie robót 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania, wyposażenia oraz ukończenia 
Robót określonych umową, a także do usunięcia wszelkich ewentualnych usterek czy wad 
przedmiotu zamówienia. 

4.3.10 Odbiór robót 

1) Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone zgodnie z umową, 
Wykonanie zobowiązań Wykonawcy potwierdza przedstawiciel Zamawiającego. Odbiory 
dokonywane są na zasadach określonych w Umowie.  

2)  Wymagania Zamawiającego w zakresie dokumentacji odbiorowej dotyczącej Zadania 
1: Budowy stacji ładowania pojazdów  
3) Wykonawca po zakończeniu robót przekaże  Zamawiającemu oryginalną dokumentację 
projektową oraz przygotuje i złoży w formie papierowej trwale spiętej oraz na nośniku cyfrowym 
operat kolaudacyjny, w skład którego wchodzić będą min.: a) protokoły przekazania terenu budowy, protokoły odbioru robót oraz protokoły  

    z narad i ustaleń,  
   b)  Dziennik budowy z odpowiednimi wpisami zgodne z Prawem budowlanym :  

      c) oświadczenia kierownika budowy i dokumenty zgodne z Prawem budowlanym  
z wyszczególnieniem ewentualnych zmian do rozwiązań projektu, 

      d) oświadczenie kierownika budowy o wbudowaniu materiałów i urządzeń zgodnie                        
z dokumentacją projektową, STWiORB i ofertą Wykonawcy, posiadających       
odpowiednie dokumenty dopuszczenia do stosowania w budownictwie i spełniające  
zakładane projektowe i użytkowe warunki wytrzymałościowe, jakościowe, techniczne,  
bhp, p.poż., 

e) w razie powstania zmian nieodstępujących w sposób istotny od zatwierdzonego 
projekt i warunków pozwolenia na budowę, dokonanych podczas wykonywania robót 
- kopie rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego 
z  naniesionymi zmianami, a w razie potrzeby, także uzupełniający opis. W takim 
przypadku oświadczenie, powinno być potwierdzone przez projektanta 
i  Zamawiającego; 

f) dokumentację powykonawczą z naniesieniem nieistotnych zmian w trakcie budowy,      
sporządzoną przez kierownika budowy i zaakceptowaną przez projektanta i Nadzór  
Inwestorski.   Dokumentację powykonawczą wykonać należy na kserokopiach projektu 
budowlanego,   wykonawczego lub wykonać nową wersję,  

g)   dokumentację geodezyjną, 
h)   wyniki   przeprowadzonych   ekspertyz   i   badań   technicznych  (w tym m.in. protokoły   
     z badań,   prób i inspekcji) oraz dokumentacji fotograficznej z przebiegu wykonywania    
    przedmiotu    zamówienia,  
i)  dokumenty potwierdzające wbudowanie materiałów i urządzeń dopuszczonych     
    do  obrotu  i stosowania w budownictwie tj. certyfikaty albo deklaracje zgodności CE   

lub aprobaty techniczne lub deklaracje właściwości użytkowych, dopuszczające do    
                stosowania w realizowanym przedmiocie zamówienia i jego eksploatacji na podstawie    
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      Umowy, obowiązujących przepisów, norm i warunków technicznych, 
    j) zestawienie faktur zapłaconych przez Wykonawcę Podwykonawcom (dalszym      

Podwykonawcom)   z podaniem ich wartości wg stanu na dzień odbioru (w zakresie 
dotyczącym robót budowlanych), 

               k)  wykaz urządzeń podlegających serwisowi wraz z podaniem punktów serwisowych, 
  l)  wszelkie inne dokumenty uzyskane w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia,   
      w tym m.in. do zawiadomienia/zgłoszenia zakończenia robót/budowy, podpisania     

    protokołu odbioru technicznego i uzyskania decyzji Urzędu Dozoru Technicznego    
     zezwalającej na eksploatację urządzeń/ uzyskania pozwolenia na     użytkowanie, 

m) uzyskania pozwolenia na użytkowanie/skutecznego zawiadomienia/zgłoszenia 
      zakończenia robót/budowy. 
n)  karty gwarancyjne obejmujące odpowiedzialność gwarancyjną za wykonane roboty  
      i zamontowane urządzenia na całość zadania nr 1 wystawione przez Wykonawcę    

  zgodnie z  warunkami gwarancji na poszczególne urządzenia odpowiednio        
  wystawione przez producenta. 
Odbioru końcowego infrastruktury ładowania Zamawiający dokona wraz z odbiorem 
końcowym   pierwszych 5 szt.  autobusów. Karty gwarancyjne przekazane będą w dniu 
podpisania protokołu odbioru końcowego zadania nr 1. 

  2) Dokumenty, o którym mowa powyżej należy przygotować w następujący sposób: 
    a) powinny być przygotowane w dwóch kompletach (oryginał i kopia) z podziałem na 

branże, 
    b) każda teczka winna posiadać spis wpiętych i ponumerowanych dokumentów; teczki 

należy wpiąć w segregatory. 
3) Dokumentacja powykonawcza podlega akceptacji przez Zamawiającego. 

4.3.11 Zasady płatności 

Zasady płatności zostały określone w Projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 12 do SWZ.  

4.4 Dodatkowe informacje: 

4.4.1 Wyniki badań gruntowo-wodnych 

Nie prowadzono badań gruntowo-wodnych dla potrzeb inwestycji. Prace te wchodzą w  zakres 
prac projektowych będących przedmiotem tego zamówienia i zostaną one wykonane na etapie 
sporządzania projektu budowlanego. 

 
 
 
W załączeniu: 
2.1. Lokalizacja stacji ładowania na terenie zajezdni 
2.2. Ogólne parametry geometryczne stacji ładowania 
2.3. Warunki techniczne zasilania w energię elektryczną. 
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