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1. Warunki og6lne wykonania i odbioru robot

1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

Opracowanie wielobranzowej dokumentaciji projektowej:
»Budowa ul. Pszenicznej w Puszczykowie.”

1.2. Przedmiot i zakres robot

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t wystepujgcych przy przebudowie i zabezpieczeniu sieci
telekomunikacyjnej operatorow telekomunikacyjnych (Orange Polska S.A, Fiberhost
S.A.): ,Budowa ul. Pszenicznej w Puszczykowie.”

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji ww. zadania. Wykonawca jest zobowigzany do zapoznania sie z
catoscig dokumentacji przetargowej i w przypadku pomyiki, pominiecia lub interpretacji
budzacej watpliwosci, Wykonawca ma obowigzek zwrocic sie do Inwestora, ktéry jako
jedyny jest upowazniony do wprowadzenia zmian.

W zakres robét wehodzi:
- przebudowa i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnych

Kody CPV:
45314000-1 — Instalowanie urzgdzen telekomunikacyjnych

45232000-2 — Roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli

Szczegbdtowe dane zostaty przedstawione w opracowaniach:

Lp Tytut opracowania typ

1 Budowa ul. Pszenicznej w Puszczykowie. PAB
PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ. Tom 4

5 Budowa ul. Pszenicznej w Puszczykowie. PT/PW
PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNEJ. Tom 4




1.3. Ogdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania poszczegdlnych robédt, a
takze za zgodnos¢ wykonania z Dokumentacjg Projektowa, Specyfikacjg Techniczng
Wykonania i Odbioru Robot (STWIOR) i poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.4. Informacja o placu budowy, organizacji robo6t, przekazanie placu
budowy

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz

ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbedne
dokumenty do prowadzenia budowy (Dziennik Budowy, komplet Dokumentaciji
Projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi  oraz STWIOR i potrzebnymi do prowadzenia budowy
upowaznieniami). O zamierzonym terminie rozpoczecia robét Inwestor zobowigzany jest
zawiadomi¢ wiasciwy organ oraz projektanta sprawujgcego nadzoér autorski, co najmniej
na 7 dni przed rozpoczeciem robot.
Inwestor zobowigzany jest do poinformowania Wykonawcy o stanie prawnym
przejmowanego przez Wykonawce terenu oraz do przekazania placu budowy wraz ze
spisaniem protokotu zawierajgcego istotne dane n/t uzbrojenia terenu, geodezyjnych
punktéw pomiarowych itp.

Wykonawca zobowigzany jest do przechowywania dokumentacji prawnej budowy
odzwierciedlajgcej przebieg wykonywania robot - Dziennik Budowy, protokoty odbioru
robot zanikajgcych, protokoty uzgodnien, decyzje, umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do zagospodarowania placu budowy w celu prawidtowego
przebiegu procesu inwestycyjnego. Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i
utrzymania porzadku i bezpieczehstwa na terenie budowy oraz przy wykonywaniu robét
poza placem budowy, przez caty okres realizacji, az do zakonczenia i odbioru koncowego
robot.

Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia Inwestorowi harmonogramu robot oraz
planu zagospodarowania placu budowy, ktory bedzie uwzgledniat specyfike ww zadania.
Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia wszelkich instalacji i urzgdzen na
terenie placu budowy tak, aby nie ulegly uszkodzeniu podczas prowadzonej inwestyciji.
Koszt zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i robét poza placem budowy
stanowi integralng czes$¢ kontraktu.

Wykonawca wykonuje lub wspodtpracuje z Zamawiajgcym w wykonaniu wszelkich
czynnos$ci formalnoprawnych i organizacyjnych zwigzanych z budowami. W zwigzku z
tym do Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

- wspotdziatanie z Zamawiajgcym w przygotowaniu dokumentacji zgtoszenia rozpoczecia
robét budowlanych wtasciwym organom nadzoru budowlanego oraz pozyskaniu,
odbiorze i zarejestrowaniu dziennikow budowy,

- wykonanie kopii roboczych dokumentacji projektowej, o ile Zamawiajgcy nie bedzie
dysponowat wystarczajgca liczbg egzemplarzy,

- uzgodnienie z wtascicielami gruntéw i obiektéw, na ktérych bedg prowadzone prace
budowlane, terminu i trybu wprowadzenia oraz zasad i warunkow udostepnienia i zajecia
na czas budowy poszczegolnych placow budowy. Wykonawca ponosi wszelkie
ewentualne optaty, ktoérych mogg zazgdac witasciciele terenow i obiektow za ich
udostepnienie na czas budowy,

- przygotowanie wszelkich niezbednych dokumentéw (w tym przygotowanie i ztozenie
projektu organizacji ruchu w pasach drogowych, o ile taki projekt bedzie wymagany przez
odpowiednie wtadze) oraz podpisanie odpowiednich uméw na korzystanie z pasa
drogowego w czasie budowy,

- wytyczenie geodezyjne obiektéw budowlanych i ich inwentaryzacje powykonawcza, na
Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone punktéw pomiarowych do chwili
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odbioru ostatecznego robot; uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt, Wykonawca ponosi wszelkie koszty inwentaryzacji w
tym zwigzane z zatwierdzeniem tej dokumentacji przez wladze nadzoru geodezyjnego i
naniesieniem zbudowanych obiektow na mape zasadnicza,

- przeprowadzenie (w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru) czgstkowych odbioréw na
terenach i obiektach, na ktorych prowadzone bedg prace i uzyskanie oswiadczen o
odbiorze terenu po budowie i braku jakichkolwiek roszczen (zwigzanych z budowa) ze
strony zarzadcow tych obiektow i terenéw w stosunku do Wykonawcy Iub

Zamawiajgcego,
- przygotowanie dokumentacji powykonawczej: budowlanej i pomiarowej,
- wspotdziatanie z Zamawiajagcym w przygotowaniu dokumentacji i zgtoszeniu

zakonczenia budowy organom nadzoru budowlanego, oraz zatatwieniu wszelkich
formalnosci z tym zwigzanych,

- przygotowanie koncowego protokotu odbioru, przekazanie Zamawiajgcemu (w czasie
odbioru koncowego) kompletu oryginatdbw dokumentow zwigzanych z budowg i jej
zakonczeniem.

1.5. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca zobowigzany jest do:

- zapewnienia statego nadzoru nad prowadzonymi robotami przez kierownika budowy
posiadajgcego stosowne uprawnienia,

- zorganizowania we witasnym zakresie niezbednego zatrudnienia, a nastepnie
zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunkoéw pracy,

- zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0s6b postronnych , wiasciwego
zorganizowania placu budowy i poszczegdllnych stanowisk roboczych. Organizacja
placu budowy wraz z niezbednym zapleczem, likwidacja placu budowy oraz
uprzatniecie po wykonanych robotach nalezy do obowigzkéw Wykonawcy

- zapewnienia na budowie warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy poprzez
wiasciwe urzgdzenie placu budowy oraz stosowania i przestrzegania przepisow bhp
dotyczgcych ubran roboczych i ochronnych, zabezpieczen, ogrodzen, oznakowan,
tablic ostrzegawczych, szkolen i innych wymogow w tym zakresie.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w

dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia

podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich instytuciji,

bedgcych wiascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informacji zawartych w projekcie
budowlanym. Wykonawca zapewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie

powiadomi Zamawiajgcego i zainteresowanych operatorow oraz bedzie z nimi

wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie realizowaé roboty w sposob powodujgcy minimalne niedogodnosci

dla mieszkahcow.



1.6. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowg i STWIOR

Dokumentacja projektowa, STWIOR i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy stanowig czeS¢ umowy, a wymagania okreslone w cho¢by jednym z nich sg
obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentac;ji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedoéw Ilub opuszczen w umowie i/lub
dokumentacji projektowej, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i STWIOR. W przypadku zmian w projekcie (nieistotnych z punktu widzenia
prawa budowlanego), musza one by¢ zaakceptowane przez Zamawiajgcego i nie mogg
by¢ podstawa do roszczen finansowych (roboty dodatkowe lub zamienne).

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w STWIOR bedg uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materiatow i elementdéw budowli musza wykazywaé zgodnosc¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemni zgodne z dokumentacja
projektowa lub STWIOR i wpltynie to na niezadowalajgcg, jakos¢ elementu budowli, to
takie materiaty zostang zastgpione innymi poprzez rozebranie elementow budowli i
wykonanie ich ponownie, a cato$¢ kosztéw z tym zwigzanych pokryje Wykonawca.

1.7. Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenhstwa publicznego.

Wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.8. Ochrona srodowiska i ochrona p.poz.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowac
wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub débr publicznych i innych, a wynikajgcych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisy ochrony przeciwpozarowej, utrzymywac
wymagany na podstawie odpowiednich przepisdw sprawny sprzet przeciwpozarowy na



terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach,
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym, jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.9. Materiaty

Materiaty wykorzystane w realizacji muszg odpowiada¢ odpowiednim wymaganiom
podanym w projekcie oraz niniejszej specyfikacji, muszg by¢ zgodne z wszelkimi
normami obowigzujgcymi na terenie Polski, posiada¢ Aprobate Instytutu Techniki
Budowlanej lub inny dokument dopuszczajgcy do stosowania.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i
jakosciowych wbudowanych materiatéw.

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i
niezaptaceniem. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z dostarczeniem
materiatéw do wykonania inwestycji.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymac¢ zgode na uzycie tych materiatow
od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

1.10. Sprzet

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry zagwarantuje
przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji technicznej
oraz niniejszej Specyfikacji Warunkéw Wykonania i Odbioru Robdét. Wykorzystywany
sprzet powinien by¢ sprawny (posiada¢ stosowne badania) i utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Wszelkie koszty z wigzane z pracg sprzetu ponosi
Wykonawca.

Na placu budowy powinny byé uzywane tylko narzedzia w petni sprawne niezagrazajgce
zdrowiu lub zyciu os6b znajdujgcych sie na terenie budowy. Sprzet uzywany do robét
powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy oraz dostosowany do charakteru prac, zas
liczba i wydajnos¢ sprzetu musi gwarantowacC przeprowadzenie robodt, zgodnie z
zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej, w terminie
realizacji przewidzianym umowsa.

Sprzet bedgcy wilasnoscig Wykonawcy lub wynajety przez Wykonawce do wykonania
robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy, oraz bedzie spetniat
normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania, w szczegdlnosci pod
wzgledem bezpieczenstwa przed porazeniem pragdem elektrycznym. Wykonawca
dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane odrebnymi przepisami.



1.11. Srodki transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkow transportu, ktore nie wptynat
niekorzystnie na stan, jakoS¢ i wiasciwosci transportowanych materiatow, na stan
nawierzchni drég i placow oraz na bezpieczenstwo personelu.

Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiadz,
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Inspektor Nadzoru moze poleci¢, aby
pojazdy niespetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na teren budowy.
Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach
inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco na wiasny koszt wszelkie ewentualne
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach
na teren budowy.

1.12. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy Wykonawca
zobowigzany jest zgtosic¢ Inspektorowi Nadzoru i postepowac zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen wystgpig opdznienia w robotach, Inspektor Nadzoru po
uzgodnieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg ustali wydtuzenie czasu wykonania robot.

1.13. Warunki zgodnosci wykonania robét oraz odbiory

Catos¢ robdt wykonywaé zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych”.

Wykonawca zobowigzany jest do zgtaszania gotowosci do odbioru poszczegdlnych robot
oraz przeprowadzania prob wpisem do dziennika budowy z jednoczesnym
poinformowaniem wiasciwego Inspektora nadzoru.

Z kazdego odbioru robdt nalezy sporzadzi¢ protokdt oraz dokonac¢ wpisu do dziennika
budowy.

Odpowiedzialnos¢ za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy-Kierowniku Budowy.

Przed dokonaniem odbioru koncowego inwestycji Wykonawca zobowigzany jest do
przygotowania wszystkich dokumentéw pozwalajgcych na nalezytg ocene wykonanego
obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca jest zobowigzany uczestniczy¢ w odbiorze pogwarancyjnym w celu ocenienia
wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym
oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich, zapisanych w protokole z
odbioru kohcowego, robét poprawkowych i uzupetniajgcych.

1.14. Rozliczenie robo6t

Rozliczenie robét nastgpi zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.



1.15. Informacje o wykonaniu robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za
prawidtowg, jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w terenie i w obiektach wszystkich elementéw
robot zgodnie z podanymi wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowe]
oraz za wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang poprawione przez
niego na wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu zawartego
w danych dostarczonych przez Zamawiajgcego.
Ewentualne decyzje inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia
materiatdéw i elementéw robo6t bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, a takze
normach i wytycznych.
Polecenia inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z pracg sprzetu inspektor nadzoru przy
udziale Wykonawcy przeprowadzi kontrole przygotowania do prac wykonawczych.
Kontrola polega¢ bedzie na:

- sprawdzeniu wymaganych uprawnien ekipy wykonawczej,

- sprawdzeniu kompletnosci zestawu narzedzi i maszyn stuzgcych do prac
- sprawdzeniu wyposazenia ekipy w wymagane srodki BHP.

Po zakonczeniu robét wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego
uporzgdkowania terenu wokot budynkéw.

Wykonawca jest zobowigzany do przechowywania dokumentacji prawnej budowy
odzwierciedlajgcej przebieg wykonywania robot - Dziennik Budowy, protokéty odbioru
robot zanikajgcych, protokoty uzgodnien, decyzje, umowy.

Dokumenty budowy Wykonawca obowigzany jest przechowywac¢ na terenie budowy, w
miejscu odpowiednio zabezpieczonym z mozliwoscig udostepnienia ich na kazde zgdanie
uprawnionym osobom.

Dziennik Budowy jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Inwestora i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prawidtowe prowadzenie dziennika budowy spoczywa na
Wykonawcy-Kierowniku Budowy.

Osoby petnigce nadzoér techniczny oraz przedstawiciel nadzoru autorskiego majg
obowigzek powiadomi¢ niezwtocznie wtasciwy organ, jezeli w trakcie odbioru lub kontroli
robét budowlanych stwierdzono niezgodnosci z projektem lub przepisami techniczno-
budowlanymi, albo wykonanie robét w sposéb mogacy spowodowal zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi lub mienia.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do roboét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot
przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywacC roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, normami, oraz

przepisami budowy, bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegodlnosci przy montazu i
badaniach kabli optotelekomunikacyjnych konieczne jest przestrzeganie wskazan ZN-
96/TP S.A.-002 p. 11. Wykopy zasypywac¢ z jednoczesnym zageszczaniem gruntu
warstwami do osiggniecia wskaznika zageszczenia réwnego 0,85 wg BN-72/8932-01.
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1.16. Dokumenty odniesienia

Podstawe do wykonania robot stanowig opracowania wymienione w pkt. 1.2. Wykonawca
w trakcie realizacji robot zobowigzany jest uwzglednia¢ przepisy zawarte w:

- Ustawa z dnia 11 lipca 2003r. Prawo Budowlane (z pézniejszymi zmianami)

- Obowigzujgce Polskie Normy

- Wytyczne producentéw do prawidtowego wbudowania produkowanych przez nich
materiatow

1.17. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wiadze
centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegacC praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzgdzen uzytych lub
zwigzanych z wykonywaniem robét i w sposéb cigglty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego
o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.
Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z
naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji
dostarczonej przez Zamawiajgcego.

1.18. Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy,
ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg
obowigzywa¢ postanowienia najnowszego wydania Iub poprawionego wydania
powotanych norm i przepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W
przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego
kraju lub regionu, mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce
réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem
ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Réznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane
przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi Nadzoru projektu do zatwierdzenia.
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2. Dane szczego6towe branzowe

2.1. Okreslenia podstawowe

Kanalizacja kablowa - zespo6t ciggdw podziemnych z wbudowanymi studniami
przeznaczony do prowadzenia kabli telekomunikacyjnych.

Kanalizacja pierwotna - kanalizacja kablowa, do ktorej wcigga sie kable
telekomunikacyjne lub rury kanalizacji wtorne;.

Kanalizacja wtdérna - zespot rur weigganych do otwordw kanalizacji pierwotnej,
stanowigcych dodatkowe zabezpieczenie kabli optotelekomunikacyjnych (ew.
innych).

Rurociag kablowy - cigg rur polietylenowych lub innych o nie gorszych wtasciwosciach
oraz zasobnikow ztgczowych uktadany bezposrednio w ziemi i stanowigcych
ostone ochronng dla kabli optotelekomunikacyjnych (ew. innych).

Kanalizacja magistralna - kanalizacja kablowa wielootworowa przeznaczona dla kabli
magistralnych, miedzycentralowych, dalekosieznych itp.

Kanalizacja rozdzielcza - kanalizacja kablowa jedno- lub dwuotworowa przeznaczona
dla kabli rozdzielczych.

Ciag kanalizacji kablowej - zestaw przewodéw (rur, otworow) kanalizacyjnych
stuzgcych do uktadania w nich (wciggania) kabli. W zaleznosci od ilosci
przewodow (rur, otworéw) w zestawie rozrézniamy kanalizacje jedno- dwu- itd -
otworowa.

Studnia kablowa - pomieszczenie podziemne wbudowane miedzy ciggi kanalizacji
kablowej, lub (studnia kornicowa) na koncu ciggu, w celu umozliwienia wciggania,
montazu i konserwacji kabli.

Studnia kablowa magistralna - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizacji
magistralne;j.

Studnia kablowa rozdzielcza - studnia kablowa wbudowana na ciggu kanalizac;ji
rozdzielczej, nie majgca bezposredniego potgczenia z ciggiem kanalizacji
magistralnej.

Wspornik kablowy — wspornik zamocowujgcy kabel w studni kablowe;.

Szafka kablowa - szafka metalowa lub z mas termoplastycznych zamocowana na
fundamencie betonowym lub na studni kablowej. Zawiera konstrukcje do
mocowania gtowic kablowych.

Sie¢ miejscowa - sie¢ fgczy telefonicznych obszaru jednego miasta z urzgdzeniami
liniowymi, fgczgca centrale miedzy sobg, oraz centrale ze stacjami abonenckimi.

Linia telekomunikacyjna - linia do przesytania sygnatow telekomunikacyjnych.

Dlugosc¢ fabrykacyjna - dtugos¢ odcinka kabla w momencie zakupu.

Wstawka - nowy odcinek linii wbudowany w linie istniejgcg bez obejscia rownolegtego
(rokadowego).

Stup kablowy - stup telekomunikacyjnej linii napowietrznej, na ktéry wyprowadzono i
zakonczono gtowicg w skrzynce kablowej kabel doziemny. Na stupie kablowym
zakonczone sg przewody linii napowietrznej wprowadzone do kabla. W
szczegolnym przypadku stup kablowy moze by¢ stupem kohcowym linii
napowietrznej poddanym dziataniu jednostronnego naciggu przewodow.

Skrzynka (kablowa) stupowa - obudowa z umieszczong wewnagtrz konstrukcjg
wsporczg dla zakonczen kablowych, urzgdzen zabezpieczajgcych i ewentualnie
urzgdzen dopasowujgcych przeznaczona do mocowania na stupie linii
naziemne,.

Ochronnik - urzadzenie (na ogot czwdérnik z koncowkami uziemieniowymi) stanowigce
zabezpieczenie ludzi i instalacji przed szkodliwymi przebiegami elektrycznymi
indukowanymi w linii telekomunikacyjnej. Ochronnik zawiera odgromniki,
bezpieczniki, warystory itp. - w zaleznosci od typu i potrzeb.
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Ochronnik liniowy - ochronnik stosowany w liniach telekomunikacyjnych naziemnych (w
szczegolnosci w liniach napowietrznych), na stupach kablowych, w celu
zabezpieczenia kabli i ludzi przed skutkami przepie€ i przetezen indukowanych w
linii naziemne,.

Obiekt kablowy (przepust kablowy) - wigzka rur o jednakowej dtugosci utozonych
warstwami (w szczegolnym przypadku wigzke moze stanowic¢ jedna rura) dla
umozliwienia przeciggania nowych kabli bez kopania (na dtugosci obiektu) rowu.
Niekiedy obiekt spetnia role zabezpieczenia kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, elektrochemicznymi, lub przed przepieciami.

2.2. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z warunkami umowy oraz
za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, wymaganiami STWIOR, projektem organizacji robot
opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentaciji projektowe;.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete
przez Wykonawce na wiasny koszt, z wyjgtkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem
btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw robét bedg oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan materiatéw i robat,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszitosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora Nadzoru powinny by¢é wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora Nadzoru, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

Wszystkie materiaty i urzadzenia zastosowane do wykonania robét objetych niniejszym
opracowaniem muszg bezwzglednie posiadac¢ atest wytworcy stwierdzajgcy zgodnosc
jego wykonania z odpowiednimi normami lub aprobata techniczng. Po zakonczeniu robét
wszystkie atesty i aprobaty nalezy przekaza¢ Inwestorowi razem z dokumentacja
powykonawczg.
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2.3. Materiaty

2.3.1. Materiaty budowlane i prefabrykaty

StosowacC cement wg PN-88/B-06250. Wykonawca jest odpowiedzialny za to, by uzyty
cement nie wykazywat cech wskazujgcych na zawilgocenie w czasie transportu lub
sktadowania. Piasek do wytwarzania betonu powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-
87/6774-04. Zaleca sie stosowanie tego piasku na podsypki przy uktadaniu rur
plastikowych w ziemi. Woda do betonu powinna odpowiada¢ wyglgdem wodzie z
wodociggu, nie powinna wydziela¢ zapachu gnilnego, a w szczegdélnosci nie powinna
zawiera¢ zawiesiny. Za materialy do odbudowy nawierzchni drogowej odpowiada
wykonawca tych robdt. Ptyty chodnikowe winny by¢ takie jak istniejgce, lub uzgodnione z
instytucjg odpowiedzialng za stan chodnika. Prefabrykaty Zzelbetowe winny spetniaé
wymogi wgPN- B-19501. Elementy uzyte do budowy studni (bloczki i ptytki) winny
spetnia¢ wymogi wg PN-B-19301i PN- B-19304 odpowiednio.

2.4. Wymagania szczegotowe

2.4.1. Studnie kablowe

Studnie kablowe prefabrykowane z betonu B20 typu SKR-1 (z bloczkéw betonowych) o
konstrukcji dzielonej utatwiajgcej transport i montaz zgodne z norma ZN-96/TPSA-023.
Pokrywy studni z wietrznikami i logiem wtasciciela. Do budowy studni kablowych nalezy
stosowac nastepujgce ich czesci:

- wietrznik do pokryw odpowiadajgcy BN-73/3233/02,

- ramy i pokrywy odpowiadajgce BN-73/3233-03,

- wsporniki kablowe odpowiadajgce BN-69/9378-30
Powyzsze elementy powinny by¢ sktadowane w pomieszczeniach suchych i
zadaszonych.

2.4.2. Roboty ziemne

Wytyczona w terenie trasa linii kablowej powinna byé zgodna z podang w dokumentacji
projektowej. Gtebokos¢ wykopow wykonaé zgodnie z projektem technicznym / wykonawczym.

2.5. Dokumenty budowy
2.5.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym
Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przyjecia przez Wykonawce obowigzkow
Kierownika Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony
budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania,
podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego.

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym,
bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone data oraz podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy nalezy wpisywac¢ w szczegolno$ci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy
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- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji projektowe;,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru harmonogramdw robat,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegodlnych elementéw robat,

- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzgdzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robot,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robat,

- dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robaot,

- dane dotyczgce, jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementow budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedag
przedtozone Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru
wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen
Wykonawcy robat.

2.5.2. Ksigzka obmiaréw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementow robot. Ksigzka obmiarow bedzie stosowana wylgcznie w
przypadku opisanych w punkcie 2.7niniejszej SWIOR. Obmiary wykonanych robot
przeprowadza sie w sposob ciggly, w jednostkach przyjetych w uzgodnieniach
dotyczgcych robot zamiennych i dodatkowych.

2.5.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow,
orzeczenia, o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
bedg gromadzone w formie uzgodnionej przez Inspektora Nadzoru. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robdt. Ponadto bedg udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora Nadzoru.

2.5.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

2.5.5. Przygotowanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Dokumenty o szczegdlnym znaczeniu dla Zamawiajgcego (np.
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oryginaly uméw cywilno-prawnych) mogg by¢é przechowywane w siedzibie
Zamawiajgcego i wypozyczane (o ile wystagpi taka potrzeba) Wykonawcy za
pokwitowaniem. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

2.6. Kontrola jakosci roboét
2.6.1. Ogolne zasady kontroli, jakosci roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole, jakosci robot i stosowanych
materiatow. Wykonawca bedzie przeprowadza¢ kontrole materiatbw oraz robdét z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej i Specyfikacji Technicznej.

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
0siggnac¢ zatozong, jakos¢ robaot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan
materiatdw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatbw oraz robdt z
czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej i STWIOR

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sg okreslone w STWIOR,
normach i wytycznych.

W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty prawidiowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep na teren robdt, do pomieszczen
magazynowych i innych, w celu inspekciji.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach dotyczacych, sprzetu, materiatdbw, pracy personelu lub metod
pomiarowych oraz jakosci wykonania robot. Jezeli niedociggniecia te bedg tak powazne,
ze moga wptyng¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor Nadzoru natychmiast wstrzyma
uzycie do robdt badanych materiatdbw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia, jakos¢ tych materiatow lub prac.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatlow
ponosi Wykonawca.

2.6.2. Zasady wykonania kontroli roboét

Wykonawca robét ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inspektorowi zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych roboét z
Projektem Technicznym oraz wymaganiami STWIOR. Po wykonaniu badania
Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inspektorowi Nadzoru.
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Wykonawca powiadamia Inspektora Nadzoru pisemnie o zakonhczeniu kazdej roboty

zanikajgcej, ktora moze kontynuowacC dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez

Inspektora Nadzoru.

Telekomunikacyjne linie kablowe podlegajg sprawdzeniu:

- skrzyzowan i zblizeh z innym uzbrojeniem

- montazu ztgczy

- okreslenie wskaznika zageszczenia zasypki kabli.

- przebiegu linii kablowej na zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,

- prawidtowosci budowy studni kablowych polegajgcej na sprawdzeniu wymagan
normy BN-85/8984-01.

2.6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIOR,
stosowaC mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora
Nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

2.6.4. Ocena wynikow badan

Przedstawiong do odbioru linie telekomunikacyjng nalezy uzna¢ za wykonang zgodnie z
wymaganymi warunkami, jezeli sprawdzenia i pomiary daty dodatni wynik. Elementy linii,
ktére w wyniku przeprowadzonych badan otrzymaty ocene ujemng, powinny by¢
wymienione lub poprawione i ponownie zgtoszone do odbioru i akceptacji Inspektora
Nadzoru.

2.6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng,
w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg i ktére spetniajg wymogi STWIOR .

W przypadku materiatow, dla ktérych w/w. dokumenty sg wymagane przez STWIOR,
kazda partia dostarczona do roboét bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajgce w sposob
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w
razie potrzeby by¢ poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow
tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek
materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

2.7. Obmiar rob6t

2.7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robot

Obmiar robdt dotyczy jedynie rob6t dodatkowych i zamiennych, o ile sa
przewidziane w umowie, oraz pod warunkiem, ze roboty te nie zostaty poprzedzone
sporzadzeniem projektu wykonawczego i/lub kosztorysu(przedmiaru robét), a
przed ich wykonaniem nie zostalo uzgodnione ryczattowe wynagrodzenie
Wykonawcy.
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Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét w jednostkach
ustalonych w przedmiarach. Zakres ten bedzie zgodny z dokumentacja projektowa,
STWIOR, wytycznymi Inspektora Nadzoru oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym,
poczynionymi w wyniku pojawienia sie koniecznosci wykonania tych robot, lub w wyniku
dodatkowego zapotrzebowania zgtoszonego przez Zamawiajgcego. Obmiaru robét
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej 3 dni przed tym terminem. Wyniki
obmiaru powinny by¢ przekazane Inspektorowi Nadzoru na pismie. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w przedmiarach lub gdzie indzief w STWIOR nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukohczenia robét. Biedne dane zostang poprawione w/g
instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie. Obmiar gotowych rob6t bedzie przeprowadzony
z czestoscig wymagana do ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru. Obmiar
robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacjg
projektowa, Specyfikacjg Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

2.7.2. Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystgpienia diuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed
ich zakryciem.

Obmiar oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku
miejsca szkice mogg byc¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki
obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

2.7.3. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg robot zwigzanych z wykonaniem robét teletechnicznych jest:

- 1 szt wykonania studni kablowych (wraz z montazem gardet dodatkowych, montazem
elementow mechanicznej ochrony przed ingerencjg oséb nieuprawnionych, wymiang ram
i pokryw studni),

- 1 km/otw dla budowy kanalizacji kablowej wielootworowej,

2.8. Odbior robot
2.8.1. Ogo6lne zasady odbioru robot

Szczegdtowy obmiar robot w rozbiciu na poszczegdlne roboty przedstawiono w

zatgczonych przedmiarach robat.

Celem dokonania odbioru rob6t Inwestor powota komisje, w sktad, ktérej winny wejsé

nastepujgce osoby:

- przedstawiciel Inwestora (Inspektor Nadzoru Inwestorskiego),

- kierownik budowy ze strony Wykonawcy,

- osoby, ktérych obecnos¢ w czasie odbioru jest z r6znych wzgledéw konieczna
(uzytkownik).

Komisja ocenia, jakos¢ i zgodnos¢ wykonanych robét, roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z

dokumentacjg projektowg, Specyfikacjg Techniczng i wymaganiami Inspektora Nadzoru

Inwestorskiego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami daty wyniki

pozytywne. W efekcie Komisja odbiorcza sporzgdza protokét, o liczbie egzemplarzy wtasciwej dla

zainteresowanych stron. W przypadku stwierdzenia usterek Wykonawca usuwa je na wkasny

koszt w ustalonym terminie. W ramach przekazania inwestycji do eksploatacji i uzytkowania

Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Komisji Odbiorczej nastepujace dokumenty: oryginat
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dziennika budowy, inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, dokumentacje powykonawczg,
protokoty z dokonanych pomiaréw i sprawdzen, oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci
wykonania obiektu budowlanego i doprowadzeniu terenu budowy do stanu pierwotnego.

2.8.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokot
odbioru kohcowego roboét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inspektora Nadzoru i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowac¢ wymienione dokumenty:

- dokumentacje projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew.
uzupetniajgce lub zamienne),

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne ze
STWIOR,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie ze
STWIOR,

- dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie ze STWIOR,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru tych
robot i przekazania wiascicielom terenow, na ktorych prowadzona byta budowa, oraz
operatorom urzgdzenh podziemnych i sieci,

- geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg robot,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego
nie bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy termin ponownego odbioru koncowego. Wszystkie zarzgdzone przez komisje
roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione w odpowiednim wykazie. Termin
wykonania robét poprawkowych i robo6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

2.8.3. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany w obecnosci Wykonawcy w terminie jednego
miesigca przed uptywem okresu gwarancyjnego.

2.9. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia podstawy ptatnosci podano w zawartej umowie.

2.9.1. Cena jednostki obmiarowe]

Cena 1 km wykonanych Robét obejmuije:
1. roboty przygotowawcze,

wytyczenie trasy proj. linii ze wskazaniem rzednych,

dostarczenie i zmontowanie urzgdzen wraz z robotami ziemnymi,

wykonanie robét montazowych, pomiaréw i potgczen,

uporzgdkowanie terenu po zakonczeniu robot,

wykonanie dokumentacji powykonawczej (poprawek powykonawczych w
egzemplarzu Dokumentacji Projektowej),

wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

naprawy gwarancyjne.

o gk wnN

© N
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Przepisy zwigzane
2.10. Polskie Normy

[1]PN-88/B-06250 Beton zwykty.

[2] PN-92/T-90336 Telekomunikacyjne kable miejscowe z wigzkami czwdrkowymi,
peczkowe,0 izolacji polietylenowej i powtoce polietylenowej z zaporg
przeciwwilgociowg, wypetnione, nieopancerzone i opancerzone, z ostong
polietylenowg lub polwinitowa.

[3] PN-68/T-90351 Telekomunikacyjne kable dalekosiezne symetryczne o izolacji
papierowo-powietrznej i powtoce otowiane;j.

[4] PN-B-19301 Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komérkowego.
Elementy drobnowymiarowe.

[5] PN- B-19304 Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu
komorkowego. Elementy drobnowymiarowe.

[6] PN- B-19501 Prefabrykaty zelbetowe dla telekomunikaciji.

2.11. Normy Branzowe

[7] BN-73/3233-02 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.
[8]BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy pokryw.
[9] BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

[10] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

[11] ZN-96/TP S.A.-011. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogdlne wymagania
techniczne.

[12] ZN-96/TP S.A.-012. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna.
Wymagania i badania.

[13] ZN-96/TP S.A.-013. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtérna i
rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

[14] ZN-96/TP S.A.-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku
winylu (PCW). Wymagania i badania.

[15] ZN-96/TP S.A.-015. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polipropylenowe
(PP). Wymagania i badania.

[16] ZN-96/TP S.A.-016. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
karbowane, dwuwarstwowe. Wymagania i badania.

[17] ZN-96/TP S.A.-017. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury kanalizacji
wtornej i rurociggu kablowego (RHDPE). Wymagania i badania.

[18] ZN-96/TP S.A.-018. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe
(RHDPEDp) przepustowe. Wymagania i badania.

[19] ZN-96/TP S.A.-021. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Uszczelki kohcow rur.
Wymagania i badania.

[20]ZN-96/TP  S.A.-022. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki
identyfikacyjne. Wymagania i badania.

[21] ZN-96/TP S.A.-023.Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe.
Wymagania i badania.

[22] ZN-96/TP S.A.-025. Telekomunikacyjne linie kablowe. Tasmy ostrzegawczo-
lokalizacyjne. Wymagania i badania.

[23] ZN-96/TP S.A.-036. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urzgdzenia ochrony ludzi i
urzadzen przed przepieciami i przetezeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

[24] ZN-96/TP S.A.-037 Systemy uziemiajgce obiektow telekom.. Wymagania i badania.
[25] ZN-96/TPSA-041. Zabezpieczone pokrywy studni kablowych,
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2.12. Inne dokumenty

[27] Ustawa z dnia 21 lipca 2000 r. ,Prawo Telekomunikacyjne”;

[28] Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego;

[29] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo budowlane” z p6zniejszymi zmianami.

[30] Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbiérkowych. Dziennik Ustaw nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972r.

[31] Ustawa Rady Ministrow nr 60 z dnia 21 marca 1985r o drogach publicznych.

[32] Instrukcja oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym. Zatgcznik nr 1 do
zarzgdzania Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych nr
184 z dnia 06.06.1990r.

- KONIEC -
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