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OPIS TECHNICZNY

Podstawa opracowania.
Umowa z Miastem Puszczykowo nr 1Z 272.9.2021/PZP z dnia 13.07.2021r.

Materialy do projektowania.
mapa do celow projektowych w skali 1:500,
OPINIA GEOTECHNICZNA dla ustalenia warunkéw gruntowo-wodnych
wystepujacych w PUSZCZYKOWIE, w podtozu objetej planowang modernizacja ul.
Pszenicznej. Wojciech Gruntmejer, Kamil Gruntmejer, Poznan, 10.2021r.,
materiaty inwentaryzacyjne z wizji lokalnej w terenie,
Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r.
Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane
Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 02.03.1999 w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz.U. nr 43 poz.430),
Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym, Dz. U. Nr 98 poz. 602, z
pdZniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngetrznych 1 Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatoéw drogowych, Dz. U. Nr 170 z
dn.12.pazdziernika 2002 r.poz.1393,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem. Dz. U .Nr 177 z dn.14.pazdziernika 2003 r.p0z.1729,
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie warunkow
technicznych dla znakow i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach, Dz. U. Nr 220 z dnia 23 grudnia
2003 r. poz. 2181,
obowigzujace normy i przepisy.

warunki techniczne i wizja w terenie.
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1.3 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Pszenicznej w Puszczykowie.
Zakres robo6t budowlanych obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni, chodnika,
zjazdow, budowe kanalizacji  deszczowej oraz  przebudowe  sieci
elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej.

Zakres robOt niniejszego opracowania ogranicza si¢ do przebudowy
istniejacej sieci telekomunikacyjnej wzdtuz ul. Pszenicznej. Przebudowa zawiera
przesunigcie / przebudowe istniejacej infrastruktury telekomunikacyjnej dla
Orange Polska S.A. oraz zabezpieczenie istniejacej  infrastruktury

telekomunikacyjnej dla Fiberhost S.A.

1.4  Opis stanu istniejacego.

Pas drogowy ul. Pszenicznej jest wyznaczony w MPZP i poza naroznikiem

skrzyzowania z ul. Golgbig jest wydzielony geodezyjnie. Szerokos¢ pasa drogowego

na odcinku od ul. Czarnieckiego do ul. Zwirowej wynosi 8,4 — 9,9 m, a na odcinku od

ul. Zwirowej do ul. Golebiej 9,9-10,4 m. Diugos¢ ulicy Pszenicznej od krawedzi

jezdni ul. Czarnieckiego do krawedzi jezdni ul. Gotgbiej to 407,8 m. Poza istniejagcym

oswietleniem (w cze$ci nalezacym do Miasta Puszczykowa a w czesSci do spotki

ENEA Os$wietlenie) pas drogowy jest nieurzadzony. Ponadto w pasie drogowym ul.

Kwiatowej znajduja si¢: kanalizacja sanitarna ©@250mm, sie¢ elektroenergetyczna, sie¢

gazowa, sie¢ telekomunikacyjna i wodocigg. W pasie drogowym ul. Pszenicznej

znajduja si¢ rowniez (nieliczne) drzewa 1 krzewy.

Wzdhuz ul. Pszenicznej wystepuje istniejaca sie¢ telekomunikacyjna Orange

Polska SA. Na skrzyzowaniu ul. Pszenicznej z ul. Golgbiej wystepuje istniejaca

studnia typu SKR-1 oraz istniejacy stupek rozdzielczy z istniejacymi kablami

miedzianymi. Zgodnie z informacjami uzyskanymi od Orange Polska S.A. wystepuja

tam kabel miedziany typu XzTKMXpw 5x4x0,5 i 3 kable abonenckie typu

XzZTKMXpw 2x2x0,5

Wzdhuz ul. Pszenicznej wystepuje takze istniejaca sie¢ telekomunikacyjna

FiberHost S.A. (dawniej Inea S.A). Przejscia poprzeczne przez ul. Pszeniczng oraz

wykonane przeciskami zgodnie z dokumentacjg dostarczong przez Fiberhost S.A.

Takze istniejacy S$wiattowdd zostat zabezpieczony rurami ochronnymi

istniejgcymi zjazdami do posesji.
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1.5 Stan projektowany — przebudowa istniejacej sieci telekomunikacyjnej

Orange Polska S.A.

Przebudowa istniejgcej sieci telekomunikacyjnej Orange Polska S.A. ogranicza si¢
gltéwnie do kolizji, ktora powstata na wskutek nowego uktadu drogowego na
skrzyzowaniu ul. Pszenicznej z ul. Golebia.

W miejscu istniejacej studni kablowej typu SKR-1 nalezy zaprojektowa¢ nowa
studnie kablowa typu SKR-1 z bloczkdw betonowych. W nowym miejscu nalezy
wybudowa¢ nowy stupek rozdzielczy 30-parowy — oznaczenie shupka:
PUSZCZYKOWO/183A.02A.003/0505P/05). Z uwagi na nowa lokalizacje stupka
rozdzielczego, nalezy przebudowac istniejagce kable miedziane dochodzace do
wspomnianego stupka rozdzielczego. Zgodnie z rysunkiem nr 2 1 3 nalezy
wybudowa¢ nowy odcinek kabla gtéwnego typu XzTKMXpw 5x4x0,5; ktory zasili
nowy shupek rozdzielczy. Takze nalezy wybudowaé 3 kable abonencki typu
XzTKMXpw 2x2x0,5 zgodnie z rysunkami nr 2 i 3.

Kable miedziane typu XzZTKMXpw nalezy przebudowaé metoda zrownoleglenia
minimalizujagc mozliwe przerwy w ruchu. Stosowa¢ mufy termokurczliwe typu np.
typu Raychem oraz matoparowe (hermetyczne) dla projektowanych kabli abonenckich
typu XzTKMXpw 2x2x0,5. Na glowicy zakonczy¢ kable miedziane zgodnie ze
stanem istniejgcym.

W calym zakresie przebudowy nalezy dokona¢ regulacji wysokosci istniejacych i
projektowanych studni kablowych zgodnie z projektowang niweletg terenu.

Przebudowe wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 2 1 3 oraz tabelg nr 1.

1.6 Stan projektowany — zabezpieczenie istniejacej sieci telekomunikacyjnej

Fiberhost S.A.

Przebudowa istniejacej sieci FiberHost S.A. sprowadza si¢ glownie do
zabezpieczenia istniejacego $wiattowodu rurg dwudzielng z uwagi na nowe zjazdy do
posesji po potudniowej stronie ul. Pszeniczne;.

W calym zakresie przebudowy nalezy dokona¢ regulacji wysokosci istniejacych 1
projektowanych studni kablowych zgodnie z projektowana niweleta terenu.

Przebudowe wykonaé zgodnie z rysunkiem nr 2 i 3 oraz tabelg nr 1.
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1.7 Obszar oddzialywania obiektu

Obszar oddzialywania obiektu obejmuje pas drogowy oraz teren przylegtych
nieruchomosci w odleglosci do 6m od krawedzi jezdni. Granic¢ obszaru
oddziatywania obiektu przedstawiono na rys. 2 ,,Projekt zagospodarowania terenu -
Plan sytuacyjny” - projektu branzy drogowe;.

Obszar oddziatywania obiektu okre§lono na podstawie:
- ustawy dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane,

- ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych.

1.8 Dane wskazane w § 8. ust 2. pkt 7 rozporzadzenia ws PB.

Inwestycja nie bedzie miala negatywnego wplywu na $rodowisko.
Przedsigwzigcie nie jest zaliczone do przedsigwzig¢ mogacych zawsze lub
potencjalnie znaczaco oddzialywac¢ na srodowisko.

Na przedmiotowym terenie nie znajduja si¢ drzewa ani krzewy objete ochrong.

Ulica nie generuje powstawania odpadow.



Budowa ulicy Pszenicznej w Puszczykowie

1.9 Normy i przepisy

« Ustawa - Prawo budowlane,

. ZN-OPL-004/15 ZN-15/0PL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia
1 skrzyzowania z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i1 badania.

e ZN-OPL-011/96 ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Ogoblne wymagania techniczne.

*  ZN-OPL-012/15 ZN-15/0PL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Kanalizacja pierwotna i rurociggi kablowe. Wymagania i badania.

e« ZN-OPL-013/15 ZN-15/0PL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Kanalizacja wtorna. Wymagania i badania.

*  ZN-OPL-014/15 ZN-15/0PL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

e ZN-OPL-022/15 ZN-15/0PL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

ZN-OPL-023/16 ZN-16/0PL-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa.
Studnie kablowe. Wymagania i badania.

«  ZN-OPL-040/97 ZN-97/TP S.A.-040 Zaktadowy Katalog Naktadow
Rzeczowych. Telekomunikacyjne sieci miejscowe. (Uzupetnienie do KNR 5-01).

. -Decyzja nr 95 Prezesa Zarzadu TP S.A. z dnia 8. 12. 2000 r. w sprawie
zabezpieczenia telekomunikacyjnej sieci miejscowej Telekomunikacji Polskiej S.A.

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane 1 ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z p6zn. zm.

. Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaly technologiczne.

- KONIEC -
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. UPRAWNIENIA
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PREZES
URZEDU REGULACJI TELEKOMUNIKACJI

DECYZJA Nr DTT-TU/02289/02/U
Z dnia % marca 2002 r,

. Na podstawie art. 104 §1 ustawy z dmia 14 czerwca 19601~ Kodeks postgpowania
administracyjnego (j.t. Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz.1071) oraz § 11 rozporzadzenia Ministra Lacznoscei
z dnia 10 paZzdziernika 1995 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
telekomunikacyjnym (Dz.U. z 1995 r. Nr120, poz 581z pdzn. zm.), po rozpatrzeniu woiosku Pana
Tomasza  Marchewki z dnia 03.102001 r, w sprawie nadania uprawnien budowlanych w
telekomunikaciji

Nadaje¢ Panu Tomaszowi Marchewce
urodzenemu 08.05.1974 r. w Grodzisku Wielkopolskim

uprawnienia budowlane w telekomunikacji

do Projektowania
w specjalnogciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastrukturg towarzyszaes

1.

w zakresie linii, instalacji i urzgdzen liniowych oraz stacyjnych

UZASADNIENIE

Na podstawie ziozonych dokument6w, przez ubiegajgcego si¢ o uprawnienia budowlane w telekomunikacji Komisja Egzaminacyjna w
postepowaniu kwalifikacyjnym stwierdzila, ze spelnil on warunki w zakresic przygotowania zawodowego niezbednego do uzyskania

uprawnien we wnioskowanym zakresie. Jednoczesnie ubiegajacy sie zZlozyl egzamin pried Komisja Egzaminacyjna z pozytywnym
wynikiem, Wobec powyZzszego nalezato orzec jak na wstgpie.

Pouczenie

Stroni niezadowolone) z deeyzii- ghuly w frrpinie ld’dn; od d;ua defe, :
duseczenia wnitsek o ponowne rozpatraenie spravey {mi"”l 5 3% r »
§2 Kpa)p o Preiese Uizede Regulanit el
k. Knsprzakn 1820 {1211 Warsrawa e

Po wydanio decyzii na skutek witiosk, o Koy mowa # a;mw S
Hpu, stronis pwysli;gmixr_ biédaie prawo W 14\ sRargl
Hergodiednly di ) wige Sadu A Anegn w Wasﬂ;féme, e
W lerdiinie 30 dni ol daty doreczenin tof dedyzii e podsta’vf:c-”m_w.o—l'“’
At A5 ust 1w ewiazke 2 art, 34 ust 1 ustawy = dmia 11 meis 1995 1. o

Nateslvomn Swieie Administfacyjnym - Dl 2 1908 o by 74,

POL TG 2 pbdn, Frn )
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Warszawa, dnia 22.09.1998 r.
Paiistwowa Inspekcja
Telekomunikacyjna i Pocztowa
Gléwny Inspektor

L.dz.GY/DBL/ %858 /98

DECYZJA nr 1254/98/0
Pan mgr inZz. Przemyslaw Glowiriski
urodzony dnia 30.10.1965 r. w Poznaniu

Na podstawie art.104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- kodeks postepowania
administracyjnego (jednolity tekst - Dz.U. z 1980r. Nr 9, poz. 26 i Nr 27, poz. 111 z péZniejszymi
zmianami) w zwiazku z § 11 rozporzadzenia Ministra ¥.aczno$ci z dnia 10 pazdziernika 1995r., w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie telekomunikacyjnym
po rozpatrzeniu wniosku, z dnia 04.03.1998 r., w sprawie nadania uprawniefi budowlanych w
telekomunikacji oraz przeprowadzeniu postepowania kwalifikacyjnego i egzaminu

nadaje Panu
uprawnienia budowlane w telekomunikacii

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalno$ciach instalacyjnych
w telekomunikacji przewodowej wraz z infrastruktura towarzyszaca

bez ograniczen

Pouczeme
Od niniejszej decyzji stuzy stronie ie do Mi
za i Gléwneg PITiP, w
dnia jej dosgczenia (art.127 §1 i 2, art.129 §1 i 2 Kpa)

PARSTWOWA INSPEKCJA TELEKOMUNIKACYJtia
i POCZTOWA
02-691 Warszawa, ul. Qbrzeina 7

Ia 2g0dn0dé 2 myginalem

DYREKTOR
Biura Spraw Pracowniczych

I
mgr Agnieszka Sokolowska
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@ POLSKA
SEEE A
= INZYNIEROW
BUDOWN ICTWA

Zaswiadczenie
o PUmeErze werytika oy
WEP-VZG-INU-2YC *

Pan Tomasz Marchewka o numerze ewidencyjnym WEKP/BT/0432,/07

adres zamieszkania ul. Swit 6, 60-185 Skorzewo

jest cztonkiem Wielkopaolskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-10-01 do 202 3-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wypensrowane elektronicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem  elaktroniczym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanege certyfikatu w dmiu 2022-09-14 roku przez:

andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby Infynierdw Budownictwa.

|Zgodnis zart. 78 K.c.

§ 1. Do machowsria slekironicme] formy QynRosc prawne] wystarcos hodenie ciwisdozenia wol w postaci elektroniczne] | opatrzenie go
iwalifikowanym podpizem skektronicznym.

§ 2 Ofwindzenie woli Zioiore w formie elektronicnej jest rownowsdne 2 ofwiacdeeniem woli Zioionym w formie pisemeej.|

* weryfikacjs poprawnosd darych w Rinisjszym mswisdczeniy modina sprawdzic T8 pomocy PUMeny wengfikacyjrego Taswisdoz=nia na
stromie Polskiej kzby Indynierow Busownictws waw.piboorg.pl lub kontaktujac sis z biurem wiaSowej Okrgowej Izoy Indynierow
Budownictwa.

12
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@ POLSKA
SR
= NZYNIEROW

BUDOWN ICTWA

Zaswiadczenie
o FImerze werptikacyjrym:
WEP-VZG-INU-2YC *

Pan Tomasz Marchewka o numerze ewidencyjnym WEP/BT/0432/07

adres zamieszkania ul. Swit 6, 60-185 Skorzewo

jest cztonkiemn Wielkopolskie] Okregowej lzby InZynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-10-01 do 2023-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowansgo certyfikatu w dniu 2022-09-14 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

|Zgodnie z art. 781 K.
§ 1. Do machowsania elekironicne] formy cynnaso prawne] wystarcs siodenie cswisdrzenia wol w postaci elekbroniconej | opatrzenie go

inwalifikowanym podpiszem elektroricznym.
§ L DEwindczenie woli hoiore w formie elekironicznaj jest rownowadne 2 ofwiadceni=m woli hoionym w formis pisemnej.)

* wiengfikacis poprawnosd damych w niniejszym safeiscczeniy modna sprawdzsic za pomocy rumen wenfikacgrego Taswisdczenia na
stronie Polskie] kby Indynierow BudowniCtwa waw.pib.org.pl lub kontaktujsc sis @ bisrem wisSwej Okregowej Izby Indynierow
Budiownictwa.
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@ POLSKHA
SHEE I
= NZYNIEROW
BUDOWN ICTWA

Zaswiadczenie
O FRImerze weryfikacyjrym:
WEP-HZF-41M-MFE *

Pan Przemysfaw Andrzej Glowinski o numerze ewidencyjnym WEP/BT/0379/04

adres zamieszkania ||

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci oywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2022-06-01 do 2023-05-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem  elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatuy w dniu 2022-05-12 roku przez:

andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okresowe] Izby InZyniercw Budownictwa.

|Zgodnis z ark. 721 K.c.

§ 1. Do zachowania elekironicne] formy cynnasd prewnej wystarcs ziofenie cswisdoenia wol w postaci elekbronicone] | opatreenie go
bwalifikowanym podpisem skektromicznym.

§ 2. Dswindczenie woli 2iofone w formie elekironiczne] jest rownowsdne 2 ofwiadoeni=m woli Zhoonym w formie pisemne;.)

* werylikaci: poprawnosd darych w Rinisjszym oasiscczeniy modna sprawdzic I8 pomOcy rumery wenyfikacyrego TafwisdoEnis nn
stronie Polskie] kzhy Infynierow Budownichwa weaw piborg.pl lub konkmkhsjc sis z biwrem wisSciwe] Okrezowej Izoy Indynierow
Budownichwa.

14



Budowa ulicy Pszenicznej w Puszczykowie

. WARUNKI i UZGODNIENIA

Wykaz uzgodnien / opinii / warunkéw branzy telekomunikacyjnej:

L.p. Numer pisma Data Oﬁ?:izg:\?véa Zakres opinii / uzgodnienia
1. TTISILU/PR.215-57110/21 10.01.2022r. Orange Polska S.A. Warunki Techniczne
2. WTINEA-6392 15.12.2021r. Fiberhost S.A. Warunki Techniczne
3. TTISILU/PR.215-38367/22 14.09.2022r. Orange Polska S.A. Uzgodnienie projektu
4. WTINEA-7499 14.09.2022r. Fiberhost S.A. Uzgodnienie projektu
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orange

Oranga Polska 5.4 MNAP-PROJEKT Michat Knlger, Rafat Tomczak
Domena Hurt spofa cywina

Zarzgckanie Taschamn Seci i T ul. Pigtkowela 8784

Dziaf Zarzgdzania Zasobami Infrastrubdury | Obshugi Klisnta G0-548 Poznan

ul. Baluckisgo 1012, 83-273 kods
telc 42858 88 T
wiwnw.oramge-hiurt.pl
bodZ data 10-01-2022

Mumer plame. TNISILUSR.Z15-5711021
Temat: warunki techniczne na presfodenia sisc telskomunilacyine w owizzhu z planowang budows ul. Pezaniczne w
Puszczyhowis

Szanowni Pafistwo,

w odpowiedd na pismo dotyczace planowans] budowy ulicy Pszeniczne) w Puszcoykowie informujemy, Ze
projektowana inwestycja koliduje z istnigigcg  siecia teletechniczng eksploatowang przez CRAMGE POLSKA SA
{zwana dale) OPL"). W zwiszku z tym naleZy, na koszt naruszaigcego stan istnigjgcy, oprecowsas projekt | wykonad
proedofanie istniejgoych urzgdzen telskomunikacyjmych wehodzaoych w kolizje = projekitowansg inwestycjs, Twracaiac
5Zozegoing uwadse na nomatywne cdleglosci w zekrasie Zbien | skroyZowarn elemeantsw uzbrojenia tarsnu.

Usunizcia kol jest uwanunkowans spalnisniem ponsoych wytycznych:

1. WWkonad proelodenie, poza cbreb  projkiowsnego ukladu drogowego (o slupsk, swudnis) orsz
zaborpieczonie  kolidujgcs] w  Siecl teletechniczng]. Wsezystklie prace —wigzane I infrastrukiurg
telskomunikacying nelaZy wykomywad zgodnie z cbowigzujgoymi prospisami techniczno—budowlanymi orsz
Rozporzgdzenis Ministra Infrastrukiury = dnia 26 pacdziesmika 2005r. w sprawis wannksw techniczrych,
jgkim powinny odpowiadas telekomunikacyjne obiskty budowlans i ich usytuowanie (Dz.U. = 2005r, nr
219, poz. 15864 z pdan. Zmianami)

W migiscach skrzyZowarh z jezdnig lub zjazdem kable telekomunikecyjne zabazpieczyd poprzsz zastosowanie

nur dwudzisinych grubodciennych w konstrukcii projektowarych elementdw ukladu drogowego;

3. Whkonywanie prac na sieci OFL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnosci OPL i bedzie zglaszane organom

scigania .

I

4. W proypadku prowadzenia prac niszgodnis = wydanymil warunkami techniczrymi orez uzgodnisniammi, Orangs
Polska S5.A. zestrzoga scbis praws —gboszenia taks) okolicnosci organom nadzoru budowlanego wocslu
WSZCTecia postopowania wakazanego w ar. 84 ustawy = dnia 7 lipca 1924r. Prawe budowiane (Dz.U. z 2018r,
poz 1202) ub w celu wsZcIgcia postepowsania mancatcwego okreslonego w § 2 Rozporzgdzenia Prezesa
Fady Ministrdw w sprawie nadania pracownikom organdw nadzorg budowlanego uprawnisr do nakiadania
grzywisn w drodze mandstu kamego = dnia 16 padcoismika 2002r. Oz, U MNr 74, poz. 1423).

3. Wezystkie prace projekiowe i wykonawcze powinny byé wykonane tak sby w wiyniku reslizaci przeloZenia
infrestruktury  telekomunikacyine] mie doszfo do Zwigkszenia wartoscl wrzadzer | zechowane zostang
dotychezasowe wiaschwosa uEytkows | parametry techniczne urzgdzen.

irangs Prizks Sedlo, Aoy ¢ sisdsdta | sk w 920, oy 180, e, e Fapri Find P din i
Wl VAL T PICKIA 015 DOTTH, HIP SR80 SR8 3 poicyhym v ki kaplininm axidncdowyrr wyroasaym 2817 57547 sckch
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Ponadto  informuiemy, Ze na obszarze objetym  prosdmictoweym Zadsniem  imwestysyjrym  strige
prawdcpodobieristee wiystepowsania niszinwentaryzowanych wrzadzen telstechnicznych. Jedeli w trakcie wizi
lokalng], dokomywang] przez projektanta, zostang stwisrdzone réinice pomigdzy danymil otrzymenymi

z OPL a stanem w terenie, nalely jo niezwiocznie zglosié do OPL uzgodnid = wisscicielom wrzadzer
teletachniczrych (siaci.

Lokslizacie w terenis podzieming infrastrukiury telekomunikac,jne) nalesy potwierdzié za pomocy poprzscznych
preekopdw kontrolmych, W sposch widoozry, wytyczyS | oznakowad przebiegi infrastrukiury telskomunikacyjneg).
YW przypadiku odkrycia w trakcie robdt Zismnych infrastruktury telekomunikasyjng nisnaniesions] na planis,
nelaly jg zeberpieczyd na kosot inwestora | powiadomic proedstawicisla OPL Dostarczanis | Sarwis Uslug,
Obsluga Techniczna Klienta w Poznaniu; orez inspektora nadzon.

Roboty budowlanoc — montsZowe w obreble sieci telekomunikacying wykomywad zgodnie = nommiami |
przepisami chowigzuacymi w budownictwie tacznodci, recznie {bez uycia cigikisge sprzstu) 1 pod nadzorem
upowesnicnego proedstawicisls ORANGE POLSHA S.A.

Reslizacja powyZszych prac moZe odbpwed sis na podstawie uzgodnions] | zaskosptowans] podczas Marady
koordynacyjng) dokumentac) projektows), orez zatwlerdzonego przez OPL projekio wikonawczegeo | kopd
projektu budowlanegs w czgsci telekomunikacyjng, Zawiersfacego potwisndzenis zgodnosci = onyginalam.
Projekt wykonawezy (w 2 egzemplarzach + piyta C0) i budowdany (w 1 egzemplarzu + piyta CO) prosze skadad
do zatwisrdzenia w Dzisle Zarrgdzania Zasobarmi Infrastruktury | Cbstugl Klismta w bodsl

Dokumentacia projekaows, bedzis mogla byd zaopinlowana T/iko po przedstawisniu kopil peing] dokumentach
budowlang) | wykcnawcze) w Zakresie siec telskomunikacyjng]

Dane techniccne potrzebne do opracowsnia projekiu prosbudowy  kanalizac)i, kabli meedziamych,  ling
swiatlowodowych zostang udtislons w Ddale Zarzgdzania Zascbami Infrastruktuny | Obslugi Klienta w Eodzi
przy ul. Bauckisgo 1042 (spraws prowsdzl Prmemysiaw Ryozon tel 42658 00 71, Przekazane dans nis
Twalnisjs projekianta od dokonania wigi lokalneg] w tersnis;

Reoboty budowlano — montazowse w zakrasie infrestruktuny telekomunikacyneg] nalkeZy realizowas po uzyskaniu
zgody w OPL na prace planowe orez zZlecié wylacznie firmie specjaizujacse| sie w robctach telstechniczrivch,
ktdra posiada udckurnentowane doswisdczenio w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczasnie do wykonania prac budowlanych branzy tekekomunikacying) rekomenduleny fimme:

« MNEXOTECH , ul Magazynowa 6 , 62-030 Lubory; mail: biuro@nexotach.pl

+« Fimma Partnerska TP Teltech Sp. z o.0. (Ul Wolumen 11, 01-842 Warszawa tel.: +48 22 54004 11), ktdra
prowedzi zadania inwestycyjne na roecz Crenge Polska S.A., ktdra kompleksowe konssrwuje infrastrukiung
telakomunikacying stanowigea wissnodd Orangs Polska 5.A, posiada = duZe dodwisdczenis w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych

Imformujemy, Ze prace Dwigzane = prostaczanism coynnych kebll misdziamych | Swistiowodowych, majacych
bezposradni wiphyw na jakoss dostarczanych przez OPL uslug, mose zrealizowas wylgsznie wekszana powyZe
firme.

OPL zastrzega sobio prawo do odmowy wydania zgody na prowedzenie prac zwigzanych z

budows lub preebudows sied, ody jako wykonawca wekazany bedoie podmiot, ktdry w okrasie ostatnich 24
miesiccy wyrzadzil dia OPL szkods poprzez nigwykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczace) sl
OPL lub = ktdrymn w tym okmesie OPL rozwigzala takg umowe lub odstgpila od nigj = winy t2go wiykonawoy.

W przypadku uszkodzenla Infrastruktury tellstachnlczne), w szezegdinoda w o wynlku nledotrzymanla wymagari |
warunkdw okredlonych w ninksjszym dokumencle, OPL  obclg?fy sprawce peinyml kosztaml naprawy oraz
odszkodowankem za straty zwlgzane migdzy Innyml z wyplacomnyml bonlflkataml 1 karaml wynikajgoyml z
zawartych przez OPL umow z Klentaml, a takde Innyml karam| adminkstracyjmnyml.

kgczna wyschodd roszozer OPL w stosunku do sprawcy uszkodrenla mode slegad nawst kwoty Kikusst tyslecy
zhotych polskdch.
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IMwestor zobowigzany jest proed rozpoczeciom prac. kidnech dotyczg ninigjsze warunki techniczne pissmnie
WysStapic = wyprzsdzeniem oo najmnigy 134 dni roboczych z wnioskism o nad=dr wisscicielski | formeing
przskazanio infrastrukiury do presfoZenis. Proedstawiciels OPL | Inwestora sporzgdzaje protokd przekazania
imfrestrukiury do preshofenia. Zasady wykomywenia przez OPL odpdatnegs nadzon wiasoicialskiego | odbioru
koficowsge, cennik oAz wZor  wniosku o nadzdr wisscicielski o wskazanc na stronie
v oranos clwniosakonad-or, Jefel wnicssk dotyczy rozpoczecia prac na  sieci misdzisne] (Cu) | zasobach
wapSimych (Cu i optotelekomunikacyjnel), whiosak naleZy Kerowss na adras:

Orangs Polska S.A.

Obshuga Techniczna Klienta Zachéd
Wydziad Utrzymania Usiug i Infrastrukiury
Glogowska 19, 60-702 Poznan

g-mail: Disl. BAWWULIPoznan@oranos.com

Ola prac realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjng] bedacg) wiasnoscis OPL  naley sponic wymog
znakowania misjsca prowedzsnia prac tablicg mformacyjng zawlerajgcy dane Inwestora | kontakt, nazwe fimmy
reslizuiges) presbudows | kontakt | numer zoboszenla nadamy presz OPL. Proskacanis takig) wablicy nastepuis na
rasadach ckraslomych w Dodatkowsych Wymaganiach stenowigeych zalgcznik do warunksw technicznych.
Zakoriczons prace Zwigzanse = przebudows infrastruktury OFPL nelesy zgiosic do odbionu komdrkom wskazanym
w punkcis 12 oo najmnigj 3 dni przed planowsnym odbioram.
IMwestor po Zakoficzeniu prac owrdcl OPL presloZong infrastrukiurg telskomunikacyjng oraz przskecs:
»  komplet dokumentac] powykonaweze] w postact tradycyine) orec elektroniczng] w formacike POF na
gdres wskazany W punkcie T Warunkdw na S dni preed planowsanym odbionem prac .
«  szkice inwentanzacj geodazying] infrastrukiury telekomunikacyjnej potwisrdzone przez geodats |
okresh graniczny temnin dostarczenia kopii mapy z nwentaryzacia geodenyng wprowadzong do
Zasobow gecdazyjnych starcstwa powiaiowego.

s 7 coynnoscl proekazania przedofong] infrastrukiury telekomunikacying sporzedzony Zostanie protokd
odbion technicznego,

s Protokd odbion techricznego winien bys podoisany, proy udtiale zaimerssowanych stron: Inwestors,
Vivkonawey 1| proedstawicisla OPL

Minigjsze warunki techniczne waone sg proez okres 12 missiecy od dnia ich wydania. OPL zastzega sobis
moZliwosE Zmiany zZajetosc  kanaizadi posadowions] w obszarze planowans] nwestycl W Zwigzku
z prowadzong doslEinodcia operacying. W przypadku zamian rezpoczecia lub kontynuowania prac

projektowych po wiygasnisoiu waznoscl wanunkew, naleZy wystapic do OPL o wystawisnis nowych.

Ma zekres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projpkcie techniczrym Imwestor udzisli OPL gwarandii na
okres 36 missigcy liczony od dnia podpisania protokolu odbiord technicznego presdocons) infrastrukiury
telekomunikacyjng|.

Imtegraing czesc warunkdw techniczmych stanowia Dodatkowe Wymeagania OPL stanowigos zalgcznik do
warunkdw techniczrych. Podmict wystopujgoy = wnioskiam o wydanie powyZszych warunkdw technicznych
zobowigzany jest do zZapomnania sig | stosowania Wymagan w trakcie realizac)i inwestycji dis kidrgj warunkl
techniczne zostady wydans.

Dodatkows Wymagania OPL dostapne 53 réwnisZ na stronis www.orangs.pliwniosekonad=or.
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UWAGA:

Informujery, 2o w  obszarze doiaan  imwestyoyimych mogg majdowsd  sio slementy  infrastruktury
telekomunikacyjne] (kable szafy, puszki) bgdace pod napleclem nlsbezpleczriym. Blementy te cznaczons s
proywisszkami koloru coerwonsgo, Zawisrsgaoymi informacie o wystepowaniu napiscia nisbezpiscznego. W
dokumentac)i projpkiows] nalely umiescié Informacje o modliwosc wystgpowenia na Tase’w  ralaci
projektowansgs Zasobu, slementdw infrastruktury = nggoigciami nisbazpiscznymi | konkecznoscl Zachowania
szezagdimech srodkdw ostronoscl podezas pracy na'w Zhifeniu = nimi. Osoby preystepuigos do wykompwania
prac na tak oznakowanych elemeantach infrestrukiury w Kidrych wysispuis napiocia nisbezpiscme, powinmy
posiadas akiuaine uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane =5 do przestrzegania Instrukc]i BHP.

Z powazanism
Rydzoe Pﬁamﬁaw
¢ 4

(

\_:..,..T'.;Fr}' «_E-pecjﬂlista ds. Zesocbdw Infrastruktury
Dziad Zarzgdzania Zasobeami Infrastrukiury | Chsiugi Klionta

Zafqeorild:
1. Dwodatkoes wymagana Orange Polska
2. PET
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Fiberhost.

WTINEA — 8392 Wysogotowo, 15.12.2021r.

NAP-PROJEKT Michat Kriiger,
Rafal Tomczak spotka cywilna
ul. Pigtkowska B7E/1

60-648 Poznan

Dotyczy: Uzgodnienie przebudowy ul. Pszeniczna w m. Puszczykowo.

FIBERHOST 5.A. Wysogotowo,
Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo

w odpowiedzi na Panstwa wiadomosc z dnia 11.12 2021 r_, wskazuje na mapach przebieg sieci oraz
okresla nastepujgce warunki jakie nalezy spetnic podczas robot na infrastrukturze FIBERHOST 5.4

1. Infrastrukture stanowia kable faczowe oraz dystrybucyjne wskazane na mapie oraz przylacza
i kable abonenckie.

2. Lokalizacje podziemnych urzadzen telekomunikacyjnych naleiy potwierdzic w terenie za
pomaocy przekopow probnych.

3. Inwestor/Wykonawca zobowigzany jest do  zabezpieczenia przed uszkodzeniem
infrastruktury FIBERHOST 5.A. w sposab umozliwiajacy dalszg eksploatacje, konserwacje,
modernizacje czy naprawe.

4. Termin prac nalezy zglosié, z co najmnig] 3-tygodniowym wyprzedzeniem, do Netwaork
Operations Center, tel. 48 61-222 22 11 oraz noc@inea.com.pl.

5. Zobowigzuje sie Inwestora | Wykonawce robat do prowadzenia prac w sposob wykluczajgoy
mozliwosc powstania awarii sieci lub urzgdzen FIBERHOST 5.4, W przypadku uszkodzenia
w trakcie prowadzenia robat, infrastruktury FIBERHOST 5.A. naleiy ja zabezpieczyc
i bezwzglednie powiadomic FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11). Inwestor
ponosi  odpowiedzialmosc materialng 1 karng wynikajaca z Kodeksu Cywilnego
za spowodowanie uszkodzen infrastruktury FIBERHOST 5.4, w czasie wykonywania robot
oraz za szkody, ktore mogtyby powstad w przysziosci na skutek przeprowadzonych robdt
w tym strat tytutem braku transmisji, tj. w szczegaolnosci strat powstatych w zwigzku z karami
wynikajaoymi z fgczgoych FIBERHOST z abonentami Service-Level Agreement.

fiberhost.com

Fibertunst 5.8 Arires rejestroey WRE: Q000036535 NIF: 7751002618,
REGGON: 63035680

Adres korespondencyny ul Klsudyry Potockis] 25 Swyd Rejonowy Poznan

. e - e S . Kapite Taldmcowy

‘Wysopotown, ul Wierzbowa 54 62- 60-211 Pomnan - lorare Wlimsho i Wilda P

. - ) . ET9.E00,00 =t

081 Przecmiercwn w [Pozmany, VIl Whydzest EOHT: OO0 0aTL
SOSpOderTTy
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Fiberhost.

10.

11

12

13.

14

15.

16.

Wezelkie prace wykonywane w poblizu infrastruktury FIBERHOST S.A. (skrzyZzowania lub
zhlizenia) czy tez prace zwigzane z przebudows infrastruktury nalezy wykonad recznie
zgodnie z obowigzujgoymi przepisami, z naleiyty ostroznoscig, zachowujac normatywne
odlegtosci, pod nadzorem osoby wskazanej przez jej wiasciciela (FIBERHOST S.A.). Koszt
pfatnege nadzoru wynosi 200 zf netto + VAT za jedng roboczogodzine. Zabezpieczyc
dwudzielnymi rurami grubosciennymi na koszt Inwestora. Przed zasypaniem miejsca
zabezpieczen podlegajg odbiorowi przez sfuzby techniczne FIBERHOST 5 A,

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robaot
ziemnych, na urzadzenia FIBERHOST S.A. nie naniesione na podkfad mapowy, nalezy je
zabezpieczyC | powiadomic FIBERHOST S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu
ustalenia trybu dalszego postepowania.

Wezystkie koszty zwigzane z ewentualnymi przetgczeniami, zmianami przebiegu kabli
swiatfowodowych, zmianami przebiegu kanalizacji teletechnicznej pokryje Inwestor.
W przypadku koniecznosci przebudowy lub przemieszczenia urzadzen telekomunikacyjnych

FIBERHOST 5.4, Inwestor opracuje dokumentacje projektowo-kosztorysows zgodnie
z norma ZN-15/0PL-004, ktdra musi by uzgodniona i zaakceptowana przez przedstawiciela
FIBERHOST 5.A. oraz zleci wykonanie robot firmie specjalistycznej na wiasny koszt.
W przypadku koniecznosci poniesienia kosztow przez FIBERHOST 5 A, Inwestor przedstawi
ich skosztorysowang wartosc do akceptacji przez FIBERHOST 5.A.

Ewentualne przebudowy kabli swiattowodowych nalezy dokonad w godzinach noonych (od
24% do 5%).

Ewentualne prace zwigzane z przebudows infrastruktury zostang protokolamie odebrane
przez osobe wskazang przez wiasciciela infrastruktury (FIBERHOST S.A4.).

W miegjscach gdzie przebieg jezdni pokrywa sie z przebiegiem kanalizacji teletechniczngj
FIBERHOST 5.A., nalezy taka kanalizacje przeprojektowac oraz przebudowad poza pas jezdni.
Ramy i pokrywy studni zlokalizowanych w zjazdach nalezy wymienic na typ ciezki.

W przypadku koniecznosd przebudowy sieci, po zakoAczeniu prac Inwestor jest zobowigzany
do przekazania dokumentacji powykonawczej przebudowanej siec ktora jest warunkiem
odbioru prac.

Zmiany posadowienia istnigjgcej infrastruktury telekomunikacyinej nalezy powykonawczo
naniesc na mapy i dostarczyc do FIBERHOST 5.A. w formie inwentaryzacji geodezyjnej
w terminie 3 miesiecy od zakonczenia prac.

W przypadku pdy w wyniku przebudowy  infrastruktura FIBERHOST S5.A. zostanie
zlokalizowana na terenie innych nieruchomosci (dziatek) Inwestor zobowigzany jest we

fiberhost.com

Fiberhost 5.8 AOres nejEstrowy KRS 0000036336 MIF: 7751002618,

. . _ REGTIN- B3 FTScR
SIrEs KOrespondencyiny ul Klughyny Potockiej 25 Sad Rejonowy Poznen =G0 E30235EED
. i R e R F— Fapte midadowy:
WyoRDtowe, Ul Wisrzbowa 54 52- 50214 Pozred - Weowe Mot | Wikde L
- . . E79.500)00 2t
081 Przezmisrosn W [Pozraniy, VIl Wdzist SO OIS

SospoderTny
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Fiberhost.

wiasnym zakresie na wiasny koszt zawrzed umowe z uprawnionym podmiotem na mocy,
ktarej FIBERHOST S.A. nabedzie prawo do trwalego pozostawania swojej infrastruktury na
tej nieruchomosci.

17. Roboty budowlano — montazowe nalezy zlecic wylgcznie firmie specjalizujacej sie w robotach
teletechnicznych, ktora posiada uvdokumentowane doswiadczenie w  budownictwie
telekomunikacyjnym.  Jednoczetnie do  wykonania prac  budowlanych  braniy
telekomunikacyinej rekomendujemy firme Fiber#l Sp. z o.0. (Wysogotowo, ul. Wierzbowa
84 62-081 Przeimierowo, e-mail: maciej krzyzostaniak@fiberl pl, tel. 600 091 048), ktora
kompleksowo konserwuje  infrastrukture telekomunikacyjng stanowiaca wiasnosc
FIBERHOST 5.4 _, posiada certyfikaty 150 9001 gwarantujgce wysoka jakoiC prac oraz posiada
duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

18. Warunki wystawiane sg na okres 6 miesiecy liczac od dnia wystawienia warunkow.

Odpowiadajac na powyIsze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

Z powaianiem,

Arlcnime  Loonbeds

Wirsogaiows, ul, Werztiows B4

E2-0B1 Prendirierowg

I FT1 002618 REGON 830090e80

HES (000056338

Sprawe prowadzi:

specjalista ds. Uzgodnien:

adrianna Kowalak

e-mail: uzzodnieniz@ Fiberhost com.pl

tel. 732 248372

fiberhost.com
Fibertwedt 5.8 Arires. ety TR OOD0036E53E NIF: 775 100BG1E,
Adres koraspondencyjnyg ul. Klsudyry Potockies 29 Sad Reejonoay Poznan REGON: EXI235680
. i - - - . . Kmpite mbimcdowy
Wisoentown, ul ‘Wisrzbowa 54 £2- 50-211 Poznan - Hiowe Masto | Wikda o
. ) . E79.500,00 2

081 Przecmiercwn w Poznaniy, VI Weydzed EONT: CO00L0STY

CospoderTy
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Crange Poska 5.4 MAP-PROJEKT Michat Kribger, Rafat Tomczak
Dormena Hurt Eodtha cyaiing

Infrastrudura i Serais Uslug ul. Figowsla 87TEA
Zarzgdzanie Zascbami Infrastrubdury | Obshugi Kianta 60-648 Pozran

ul. Bahuckiago 10412, 83-273 bodZ
tel- 42 65888 T1
wiwy huri-crangs.pl
bodsE data 14-08-2022

Nurmar piema:  TNSLUFR.215-38367/22
Temat: Uzgodnisnia projeldu budowiano-wylonawsczego pn. Budowa ul. Pszeniczng) w Puszczyhowis. - PREZEBLIDOWA SIECH
TELEKOMUNIFACY JNE.”

Szanowni Paristwo,

informujemy, Ze wzgadniamy pozZytywnie projekt budowlano-wykonawczy pn. Budowa ul
Pezenicznej w Puszczykowie- PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUMNIKACYJME]" zakresie sieci wissnogc
Orange Polska.

Jednoczednie informujemy, 2 w celu zatwierdzenia zadania do realizac)i przez Orange Polska S.A konieczne
jest przediozenie kompletngj dokumentac)i budowlano-wykonawcze] zawierajace uzgodnienie narady
koordynacyjnej, j kopis zgloszenia zamiaru robdt budowlanych oraz prawa dysponowWania grantem.

Miniejsze uzgodnienie stanowi informacie dla celdw projektowych; nie tworzy ono zadnych zobowigzan ani nie
moze byé podstawg dia roszezen finansowyeh wobec Orange Polska.

Wkonywanie prac na sieci ORAMGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniemn wiasnodci ORAMGE
POLSKA 3.A. 1 bedzie zglaszane organom Scigania.
Minigjsze uzgodnienie wazne jest przez okres 12 missiacy od dnia jego wydania.

£ powazaniem
Rydzaor qulm'slaw
) S
| . —
é—lﬁm'&peﬁalima ds. Zasobdw Infrastruktury
Dziat Zarzagdzania Zasobami Infrastruktury | Obsfugi Klienta

Zat. PEWY

Crange Pobdoy Socéo Mocyins ©oadrbs | somesn v Asacywe 09105 peoy &L 180, dc Resa Semd s mosi
X Wil Tadamery + EIECHOM [ FID0TEA, P ESE05-BO-008; » prviryhym v cniciel kapimem sukdnckrayrr wyneamgeym LETT D77 0T detrh
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Fiberhost.

WTINEA —7499
Dotyczy: Budowa ul. Pszenicznej w Puszczykowie,

Wysogotowo, 14 092022 r.

Miasto Puszczykowo
ul. Podlesna
62-040 Puszczykowo

Fiberhost 5. A. Wysogotowo,
Wierzhowa 84, 62-081 Przeimierowo

informuje, ze w odpowiedzi na Panstwa pismo z dnia 09.09.2022, uzgadnia przediozony projekt na

okres &6 miesiecy liczac od daty wystawienia pisma.

Odpowiadajac na powyisze pismo prosze o odniesienie sie do sygnatury naszego

dokumentu.

T powwazaniem,

Fibarbsogl BLAL
Rt T TR ——
f Y Peradvremomn
L Gl B QB N0y
WAE Jovgonsuin

Sprawe prowadzi:

Specjalista ds. Uzgodnien:

aleksandra Michalek

e-mail: yzzgdnienipEfibarhoct compl
tel. 732 437 402

Fibsgrhost 54 Ares nejesinirey EIRSS: DOO005E936

Adres Rorespondencyjny wl. Klaudyny Potockie] 35 Sqd Refonoey Poana

Wiysogoiows, ul. 'Wienbowa E4 62 &3 Pormad B
081 Proedmbsnowt

s

Gospod arcey

T | afikda

w Pormsaniu, VIl Whdziat

fiberhost.com

MIF: TPI100061E,
REGOM: 630339680
it ad 2 ke d ceddy
E7 G0 O 2k

BOD: G000 10571
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Tabela nr 1- zestawienie materiatéw podstawowych
Orange Polska S.A. i Fiberhost S.A.

L.p. Rodzaj materiatu jm | nr katalogowy/opis | llos¢
1 2 3 4 5
Podstawowe materiaty - ORANGE POLSKA S.A.
1 | Studnia SKR-1 z bloczkéw betonowych kpl 1
2 | Zamek Abloy (stupek) szt 1
3 | Stupek rozdzielczy 30 parowy kpl | SR 30P 1
4 LSA-PLUS tgczéwka roztgczna 2/10, zelowana, szt 1
1..0
5 | Gniezdnik 2/10 L2 T=22 R=22,5; 01 szt 1
szt
6 Kompletny system uziemiajgcy dla linii 1
o catkowitej dtugosci uziomu pionowego 3m
7 Kabel, XzZTKMXpw 5x4x0,5 mb 8
8 | Ostona termokurczliwa, 500-43/8-150-PO szt 2
9 | Kabel, XzZTKMXpw 2x2x0,5 mb 24
10 | Ztacze matoparowe (hermetyczne) szt 6
Podstawowe materiaty - FIBERHOST S.A.
1 | 11x Rura A110 PS \ mb \ 82
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Inwestor: Biuro proj.:

NAP-PROJEKT s

Miasto Puszczykowo
ul. Podlesna 4
62-040 Puszczykowo

.C.
Michat Kriiger, Rafal Tomczak
ul. Pigtkowska 87B/I, 60-648 Poznan

tel./fax (+48) 61 840 18 99
kruger@nap-projekt.pl, tomczak@nap-projekt.pl

Inwestycja:

umowa nr |Z 272.9.2021/PZP z dnia 13.07.2021r.

Budowa ul. Pszenicznej w Puszczykowie

) Tomasz Marchewka
Projektant: upr. bud.

2289/02/U

Stadium:
/ ™ PROJEKT TECHNICZNY / PROJEKT WYKONAWCZY
cle

Rodzaj opracowania:

mgr inz. Przemystaw Glowinski

Projekt zagospodarowania terenu

Sprawdzit: upr. bud. AM’ « | Nazwarys:
12541981V & Mapa orientacyjna

Opracowat: mgr inz. Lukasz Wodkowski

data: kala: .
/4 " 02002 | 0000 | ™
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Proj. studnia SKR-1

z bloczkéw betonowych

- przesuniecie istn. studni SKR-1
Orange 500x1000

Projektowany stupek rozdzieczy
- nowa lokalizacja SR
(PUSZCZYKOWO/183A.02A/

003/0505P/05)

P N N

obiektnr 10 \  obiektnr 9\
wykop otwarty  wykop otwarty
A110PS-7,0m A110PS-7,0m

Alszemiczrig

obiektnr 11

wykop otwarty
A110 PS - 7,0m

Fszeniczna

—
obiekt nr 8\ obiekt nr 7

wykop otwarty  wykop otwarty
A110PS-7,0m A110PS-7,0m

regulacja istn. studni
Fiberhost do proj. niwelety
terenu - studnia 500x1000

obiekt nr 6 \

wykop otwarty
A110PS - 6,0m

obiekt nr 5
wykop otwarty
A110 PS - §,0m

obiekt nr 4 \

wykop otwarty

A110PS-7,0m  wykop otwarty

A110 PS - 7,0m

} ................
obiekt nr 2 obiekt nr 1 7'
wykop otwarty wykop otwarty

A110 PS - 8,0m A110PS - 11,0m

Legenda - telekomunikacja - Orange Polska S.A.

proj. kabel miedziany typu XzTKMXpw 5x4x0,5
——— —— proj. 3x kabel miedziany typu XzTKMXpw 2x2x0,5
M istniejacy kabel miedziany do usuniecia

projektowana studnia kablowa SKR-1

Legenda - telekomunikacja - Fiberhost S.A.
==——=- istniejacy kabel optyczny do zabezpieczenia

Proj. kabel XzZTKMXpw 5x4x0,5
-8,0m

Gofebia

Proj. 3x kabel XzZTKMXpw 2x2x0,5
- 8,0m

Inwestor: Biuro proj.:
i NAP-PROJEKT s.c.
Miasto PUSZ?ZYKOWO Michat Kriiger, Rafal Tomczak
ul. Podle$na 4 ul. Piatkowska 87B/I, 60-648 Poznan
] tel./fax (+48) 61 840 18 99
62 040 Puszczykowo kruger@nap-projekt.pl, tomczak@nap-projekt.pl
Inwestycja: umowa nr IZ 272.9.2021/PZP z dnia 13.07.2021r.
Budowa ul. Pszenicznej w Puszczykowie
Tomasz Marchewka Stadum:
Projekdant o 7, PROJEKT TECHNICZNY / PROJEKT WYKONAWCZY
2289/02/U Rodzaj opracowania: .
| gt inz. Praemyslaw Glowiski Projekt zagospodarowania terenu
Sprawdzt upr. bud. 42/{_/ « | Nezwarys.
1254/98/U Schemat przebudowy sieci
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