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45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 
79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 
 
39154000-6 sprzęt wystawowy 
 
 
Nazwa i adres Inwestora:  
Gmina Olkusz 
Rynek 1, 32-300 Olkusz 
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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-organizacji-targow-i-wystaw-8878
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Podstawa prawna opracowania: 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
/Dz.U. 2021 poz. 2454/ 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. z 2021 r. poz. 
2458/ 

- Zlecenie Inwestora: Gminy Olkusz 
- Wytyczne i materiały przekazane przez Inwestora, uzgodnienia z Inwestorem. 
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I. Część opisowa: 
 

I.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia: 
 
lokalizacja i aktualne zagospodarowanie 
 
Zasadnicza część zamierzenia inwestycyjnego realizowana będzie na terenie kompleksu 
zamkowego w Rabsztynie, gmina Olkusz, województwo małopolskie, na działce o numerze 
ewidencyjnym 154/15 obręb Rabsztyn. W zakresie obejmującym wykonanie oświetlenia 
traktu prowadzącego na zamek działania inwestycyjne prowadzone będą ponadto na 
działkach ewidencyjnych o numerach 151/16, 151/17, 183/7, 154/2, 154/14, 154/9, 155 
obręb Rabsztyn. 
 
Kompleks zamkowy Rabsztyn usytuowany jest na Wzgórzu Rabsztyńskim (427,5 m n.p.m.) 
na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w województwie małopolskim w gminie Olkusz. 
Wzgórze Rabsztyńskie jest wystającym ponad otaczający teren wzniesieniem; na jego 
szczycie znajdują się dwie grupy skał wapiennych, w które wkomponowano mury obronne 
zamku. 
Zamek Rabsztyn składa się z trzech części: zamku górnego, średniego i dolnego. Działania 
inwestycyjne realizowane będą na zamku górnym i średnim, oraz, w zakresie wymiany i 
budowa oświetlenia, na dziedzińcu zamkowym, w otoczeniu murów i na trakcie 
prowadzącym na zamek. 
 
Kompleks zamkowy jest systematycznie poddawany pracom konserwatorskim i remontowym 
oraz adaptowany do funkcji turystycznych i kulturowych. 
Zamek wyposażony jest w przyłącza, instalacje zewnętrzne i wewnętrzne elektryczne i 
teletechniczne, wody, kanalizacji oraz instalacje grzewcze (pawilon podziemny). 
 
Drogą dojazdową, która wykorzystywana będzie także jako dojazd do placu budowy, jest 
droga urządzona na działkach ewidencyjnych: 154/15, 155, 154/9, 154/14, 183/7 (wszystkie 
działki są własnością Inwestora), łącząca się z siecią dróg gminnych. Droga prowadząca na 
zamek w dolnej części jest pokryta nawierzchnią asfaltową, w środkowej i górnej kamienną. 
Ruch kołowy po nawierzchni kamiennej, na moście drewnianym przed zamkiem, w węźle 
bramnym zamku oraz na części dziedzińca zamkowego jest możliwy, ale istnieją 
ograniczenia dla tonażu i gabarytów pojazdów. 
 
 
Projektowana inwestycja realizowana będzie na obszarze objętym ochroną konserwatorską.  
 
 
 
podstawowe funkcje projektowanej inwestycji  
 
Zamek adaptowany jest dla funkcji kulturowych i dla ruchu turystycznego. Zamek średni i 
zamek górny w wyniku realizacji inwestycji będzie pełnił funkcję przestrzeni 
wystawienniczych. Dziedziniec zamku i jego otoczenie wykorzystywane jest dla organizacji 
imprez plenerowych. 
 
 
 
parametry określające wielkość obiektu oraz zakres robót budowlanych, 
konserwatorskich i aranżacyjnych 
 
Zamierzenie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem: 
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1) Zabezpieczenie konstrukcyjne i prace remontowo-konserwatorskie węzła 

bramnego (zabezpieczenie rozwarstwienia murów w północno-wschodnim 
narożniku, prace konserwatorskie murów, wymiana okien);  

2) Modernizację iluminacji, budowę oświetlenia wzdłuż traktu i skrzynka 
przyłączeniowa pod mostem  (wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie 
LED, budowa oświetlenia traktu – kabel, lampy; przyłącz energii elektrycznej dla 
imprez – zabudowa skrzynki rozdzielczej pod mostem); 

3) Stworzenie ekspozycji na zamku średnim wraz z pracami remontowo - 
konserwatorskimi (izolacja przeciwwodna na wieży zamku średniego, konserwacja 
murów zamku średniego, wymiana sufitów, ekspozycja na zamku średnim – 
modele, ekspozytory na artefakty, standy informacyjne, wirtualny spacer po zamku 
– stworzenie kontentu wraz z zakupem sprzętu projekcyjnego i dźwiękowego, 
przystosowanie pomieszczenia na sklepik oraz salkę edukacyjną dla 
zwiedzających, zakup replik – armata, zbroje, dostosowanie dla 
niepełnosprawnych); 

4) Stworzenie ekspozycji na zamku górnym (wykończenie zamku górnego: stolarka 
okienna i drzwiowa, sufity, posadzki, balustrady, wykonanie ekspozytorów i 
montaż elementów portalu i kominka, wykonanie i montaż standów 
informacyjnych, panoram, prace konserwatorskie – hypokaustum, doposażenie 
instalacji elektrycznych, monitoringu, dostosowanie dla niepełnosprawnych). 

 
 
Charakterystyczne parametry robót budowlano-konserwatorskich: 
 

1) Zabezpieczenie konstrukcyjne i prace remontowo-konserwatorskie węzła 
bramnego: 
a) zabezpieczenie rozwarstwienia murów w północno-wschodnim narożniku: ok. 

8 m2 
b) prace konserwatorskie murów: ok. 480 m2 
c) wymiana okien: 7 szt. 

 
2) Modernizacja iluminacji, budowa oświetlenia wzdłuż traktu i skrzynka 

przyłączeniowa pod mostem: 
a) wymiana i uzupełnienie istniejącego oświetlenia architektonicznego na 

oświetlenie LED: 10 kpl. 
b) budowa trasy kablowej i montaż lamp oświetleniowych LED: na odcinku ok. 

400 mb  
c) zabudowa rozdzielni elektrycznej (wysuwanej podziemnej rozdzielnicy 

półautomatycznej: 1 kpl. 
 

3) Stworzenie ekspozycji na zamku średnim wraz z pracami remontowo – 
konserwatorskimi: 
a) konserwacja fragmentu murów - usunięcie zanieczyszczeń biologicznych 

metodami mechanicznymi i chemicznymi: ok. 150 m2   
d) prace konserwatorskie przy elementach zabytkowych – artefakty do 

wyeksponowania na ekspozycji: 2 szt.  
b) wykonanie izolacji przeciwwodnej na wieży – powłokowej mineralnej wraz z 

rozbiórką istniejącej i wykonaniem nowej posadzki kamiennej dolomitowej: ok. 
35 m2 

c) wymiana opraw oświetleniowych punktowych LED: ok. 40 szt. wraz z 
przebudową instalacji elektrycznej oświetleniowej  

d) wymiana sufitów podwieszanych (na sufit z rdzeniem z XPS na ruszcie): ok. 
203 m2 

e) wykonanie ekspozycji: 
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− wykonanie i montaż 7 standów informacyjnych 
wolnostojących/przenośnych (materiał na standy: stal, szkło, beton) z 
napisami 

− wykonanie i montaż ekspozytorów, prezenterów, regałów ekspozycyjnych 
na detale architektoniczne, artefakty kamienne, kopie zabytków (z użyciem 
m.in.: profili stalowych, blach stalowych /w tym perforowanych/,  
pleksiglassu, filcu, elementów mocujących): 22 szt.  

− wykonanie i montaż na ekspozycji 4 gablot (materiał na gabloty: szkło, stal, 
filc) z oświetleniem wewnętrznym i podpisami 

− wykonanie/dostawa i montaż na ekspozycji replik: armata z XVII w., zbroja 
rycerska, beczka na wino, miecz z XV w., szabla husarska XVIII w., 
karabela z XVIII w., buzdygan, płyta nagrobna Jana Bonera,  narzędzia 
miernicze (4 szt.)  

− przeniesienie i umieszczenie na ekspozycji artefaktów zgromadzonych na 
zamku i wytypowanych do ekspozycji (elementy kamienne): 1 kpl. 

− montaż na ekspozycji 3 posiadanych przez Zamawiającego replik (broń 
biała) 

− wykonanie i montaż na ekspozycji elementów scenograficznych: sztalug (2 
szt.), grafik wykonanych na panelach poliwęglanowych (3 szt.) 

− wykonanie i montaż na ekspozycji mapy topograficznej 3d: 1 szt. 

− wykonanie i montaż postumentów z szufladami (materiał: płyta meblowa) z 
materiałami do gier edukacyjnych: 4 kpl. 

− dostawa i montaż oraz uruchomienie sprzętu i urządzeń multimedialnych: 1 
stanowisko odsłuchowe, 2 totemy multimedialne, 2 stanowiska z 
monitorami LCD (w tym 1 z monitorem dotykowym) wraz z wykonaniem 
instalacji dla multimediów 

− przygotowanie, wykonanie i instalacja kontentu multimedialnego dla 
stanowisk multimedialnych: 1 kpl. (dla wszystkich stanowisk 
multimedialnych) 

− opracowanie treści merytorycznych dla info standów, ekspozytorów, 
prezenterów, gablot: 1 kpl .(dla wszystkich stanowisk ekspozycyjnych) 

− wykonanie/dostawa i montaż siedzisk (materiał: drewno egzotyczne, stal): 
10 elementów 

f) przystosowanie pomieszczenia na sklepik oraz salkę edukacyjną dla 
zwiedzających:  

− wykonanie i montaż: lady sklepowej (1 szt.), gablot (2 szt.), biurka (1 szt.), 
krzesła (1 szt.) 
 

4) Stworzenie ekspozycji na zamku górnym: 
a) wykonanie i montaż stolarki okiennej i drzwiowej: drzwi i witryny szklane (ok. 

17,5 m2) wraz z akcesoriami montażowymi 
b) wykonanie i montaż balustrad szklanych (ok. 15,2 mb) wraz z akcesoriami 

montażowymi 
c) wykonanie i montaż podłóg i podestów szklanych (ok. 12,1 m2) i stalowych 

(ok. 4,4 m2) wraz z akcesoriami montażowymi 
d) wykonanie sufitów – płyta z rdzeniem z XPS na ruszcie systemowym (ok. 100 

m2)  
e) wykonanie posadzek kamiennych dolomitowych: ok. 33 m2  
f) wykonanie okładzin (płyta XPS zbrojona włóknem szklanym, blacha stalowa, 

płyta dolomitowa) żelbetowego wieńca i murowanego filara: ok. 13 m2 
g) wykonanie i montaż kraty stalowej: 1 szt. 
h) wymiana opraw oświetleniowych punktowych LED: ok. 30 szt.  
i) dostaw i montaż kamer CCTV: 4 szt.  
j) wymiana  rozdzielnicy elektrycznej: 1 szt.  



 8 

k) prace konserwatorskie przy elementach zabytkowych (hypocaustum, piec 
narożny) w zakresie niezbędnym dla ekspozycji 

l) wykonanie ekspozycji: 

− wykonanie i montaż przeszkleń ekspozycyjnych (ok. 3,1 m2) wraz z 
akcesoriami montażowymi 

− wykonanie i montaż paneli ściennych z blachy stalowej perforowanej (1 kpl 
składający się ze zróżnicowanych, zaprojektowanych indywidualnie 
modułów) wraz z podkonstrukcją i akcesoriami montażowymi 

− wykonanie konstrukcji wsporczych i ekspozytorów zaprojektowanych 
indywidualnie na detale architektoniczne i artefakty (materiał na 
ekspozytory: stal, elementy mocujące) – część z elementami 
grawerowanymi (1 kpl.) 

− przeniesienie i montaż na ekspozytorach artefaktów (elementy kamienne, 
detale architektoniczne, fragment kominka) wytypowanych do 
umieszczenia na ekspozycji 

− wykonanie i montaż 8 standów informacyjnych mocowanych do ściany  
(materiał na standy: stal, szkło; akcesoria montażowe) z inskrypcjami 

− wykonanie 2 standów informacyjnych wolnostojących/przenośnych 
(materiał na standy: stal, szkło, beton; akcesoria montażowe) z napisami 

− wykonanie i montaż na tarasie górnym panoram z brązu, grawerowanych: 
2 szt.  

− dostawa i montaż oraz uruchomienie sprzętu i urządzeń multimedialnych: 1 
stanowisko odsłuchowe, 1 stanowisko multimedialne (system projekcyjny + 
system audio) wraz z wykonaniem instalacji dla multimediów 

− przygotowanie, wykonanie i instalacja kontentu multimedialnego dla 
stanowisk multimedialnych: 1 kpl. (dla wszystkich stanowisk 
multimedialnych) 

− opracowanie treści merytorycznych dla info standów, ekspozytorów, 
panoram: 1 kpl.(dla wszystkich stanowisk ekspozycyjnych). 
 

 
 
Zamierzenie inwestycyjne realizowane będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. W zakres 
obowiązków Wykonawcy wchodzi: wykonanie robót budowlano-konserwatorskich, 
wykonanie prac konserwatorskich przy artefaktach wytypowanych dla ekspozycji, realizacja 
dostaw, wykonanie prac montażowych oraz sporządzenie pełnej dokumentacji projektowej i 
konserwatorskiej wraz z uzyskaniem, działając na podstawie pełnomocnictwa udzielonego 
przez Inwestora, decyzji administracyjnych niezbędnych do wykonania pełnego zakresu 
zamówienia i zgłoszenia zakończenia robót. 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy: 

− sporządzenie dokumentacji projektowej w zakresie niezbędnym dla uzyskania 
Pozwolenia na budowę / zgłoszenia robót, 

− opracowanie programów konserwatorskich – dla pełnego zakresu prac 
konserwatorskich objętych zamówieniem i w zakresie niezbędnym dla wykonania 
ekspozycji, 

− uszczegółowienie Opracowań technicznych i koncepcyjnych – stanowiących 
załącznik A do niniejszego Opracowania (w tym również materiałów ilustracyjnych i 
opisowych dla potrzeb ekspozycji i działań edukacyjnych), 

− sprawowanie (przez projektanta dysponującymi niezbędnymi uprawnieniami) nadzoru 
autorskiego nad realizacją robót budowlano-konserwatorskich i ekspozycji. 
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Szczegółowy zakres inwestycji i szczegółowe parametry zadania określone zostały dalej w 
niniejszym Opracowaniu, a także określone i zilustrowane w „Opracowaniach technicznych i 
koncepcyjnych” stanowiących załącznik do niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego. 
 
 
 
grupy, klasy, kategorie robót - określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 
listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. Urz. WE L 340 z 
16.12.2002, z późn. zm.) 
 
Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót: 
 

− 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 

− 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

− 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
 

− 79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 

− 71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
 

− 39154000-6 sprzęt wystawowy 
 
 
Zakres uzupełniający: 
71240000-2 usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71250000-5 usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
79930000-2 specjalne usługi projektowe 
 
45111000-8 roboty ziemne  
45111100-9 demontaże i rozbiórki  
45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu i odpadów 
45111291-4 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów 
kubaturowych i elementy zagospodarowania terenu  
45113000-2 roboty na placu budowy  
45262100-2 roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45260000-7 roboty hydroizolacyjne  
45262000-1 specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
45421100-5 instalowanie drzwi i okien, podobnych elementów  
45421146-9 instalowanie sufitów podwieszanych 
45421160-3 instalowanie wyrobów metalowych 
45421150-0 instalowanie stolarki niemetalowej 
45432110-5 posadzki 
45432120-1 instalowanie nawierzchni podłogowych 
45443000-4 roboty elewacyjne 
45451000-3 dekorowanie  
45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45316000-5 instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45317000-2 inne instalacje elektryczne 
 
31500000-1 urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne  
31600000-2 sprzęt i aparatura elektryczna 
32321200-1 urządzenia audiowizualne 
39110000-6 siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części 
39151000-5 meble różne 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-remontowe-i-renowacyjne-7161
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-organizacji-targow-i-wystaw-8878
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/specjalne-uslugi-projektowe-8864
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-przy-wznoszeniu-rusztowan-6967
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-sufitow-podwieszanych-7114
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-wyrobow-metalowych-7121
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-stolarki-niemetalowej-7117
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-nawierzchni-podlogowych-7135
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-okablowania-oraz-instalacji-elektrycznych-7018/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-systemow-oswietleniowych-i-sygnalizacyjnych-7048/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/inne-instalacje-elektryczne-7058/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/siedziska-krzesla-i-produkty-z-nimi-zwiazane-i-ich-czesci-4658
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/meble-rozne-4726
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39133000-3 zestawy wystawowe 
48780000-9 pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i 
zawartością 
 
50800000-3 różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 
51110000-6 usługi instalowania sprzętu elektrycznego 
71314100-3 usługi elektryczne 
71355000-1 usługi pomiarowe 
72212520-0 usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego 
72212783-1 usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zawartością 
92312000-1 usługi artystyczne 
 
 

  
parametry zdolności usługowej obiektu, pojemność recepcyjna  
 
Na terenie kompleksu zamkowego jednorazowo przebywać będzie maksymalnie do 100 
osób. 
 
 
 
aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia  
 

• Inwestor/Zamawiający:  
 
Nazwa: 
Gmina Olkusz 
Adres/siedziba: Rynek 1, 32-300 Olkusz 
  
Status prawny: jednostka samorządu terytorialnego. Podstawa prawna działania: 
Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40, 
572, 1463, 1688), 
Statut Miasta i Gminy Olkusz przyjęty Uchwałą Nr XLV/663/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z 
dnia 2 października 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Olkusz (Dz. Urz. 
Województwa Małopolskiego z dnia 19 października 2018r., poz. 6937) 
 
 

• Obszar wyznaczony dla realizacji inwestycji:  
 
Zasadnicza część zamierzenia inwestycyjnego realizowana będzie na terenie kompleksu 
zamkowego w Rabsztynie, gmina Olkusz, na działce o numerze ewidencyjnym 154/15 obręb 
Rabsztyn. W zakresie obejmującym wykonanie oświetlenia traktu prowadzącego na zamek 
działania inwestycyjne prowadzone będą ponadto na działkach ewidencyjnych o numerach 
151/16, 151/17, 183/7, 154/2, 154/14, 154/9, 155 obręb Rabsztyn. 
 
Aktualne zagospodarowanie działek i jej otoczenia oraz uzbrojenie w infrastrukturę 
techniczną oraz dostępność komunikacyjną opisano m.in. w pkt „lokalizacja i aktualne 
zagospodarowanie” oraz w pkt „aktualne zagospodarowanie i uzbrojenie terenu”. 
 
 

• Stan prawny nieruchomości: 
 
Właścicielem wszystkich działek gruntowych, na których realizowana będzie inwestycja, oraz 
stojących na nich obiektów budowlanych jest gmina Olkusz. 
Dla nieruchomości zostały założone księgi wieczyste: 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/zestawy-wystawowe-4691
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozne-uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-7573
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− dz. ewid. nr 154/15 – KW: KR1O/000233222/4 

− dz. ewid. nr 151/16 – KW: KR1O/00023322/4 

− dz. ewid. nr 151/17 – KW: KR1O/00023322/4 

− dz. ewid. nr 183/7 – KW: KR1O/00072850/2 

− dz. ewid. nr 154/2 – KW: KR1O/000233222/4 

− dz. ewid. nr 154/14 – KW: KR1O/000233222/4 

− dz. ewid. nr 154/9 – KW: KW 32076 

− dz. ewid. nr 155 – KW: KW 52840 
 

Dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny stanowią załącznik do niniejszego 
Opracowania (Część informacyjna, pkt II.1). 
 
 

• Aktualne zagospodarowanie i uzbrojenie terenu: 
 
Kompleks zamkowy Rabsztyn składa się z trzech części: zamku górnego, średniego i 
dolnego.  
Zamek Rabsztyn od 2008 r. poddawany jest zabiegom budowlano-konserwatorskim i 
adaptacyjnym mającym na celu zachowanie, wyeksponowanie oraz udostepnienie 
zwiedzającym struktury i substancji zabytkowej. Prace są etapowane. Obiekt jest 
udostępniany dla ruchu turystycznego. Wyposażony jest w przyłącza, instalacje zewnętrzne i 
wewnętrzne: elektryczne i teletechniczne, wody, kanalizacji oraz instalacje grzewcze (w tym: 
pompa ciepła). Ścieki bytowe odprowadzane są do zbiornika okresowo wybieralnego 
(szamba) usytuowanego po północnej stronie wzgórza zamkowego. 
Przy wejściu na obiekt znajduje się punkt obsługi zwiedzających z ogólnie dostępnymi 
węzłami higieniczno-sanitarnymi. 
Na Zamek prowadzi trakt pieszo-jezdny z nawierzchnią utwardzoną, na części kamienną. 
Trakt przed węzłem bramnym prowadzi przez drewniany mostek zbudowany nad dawną fosą 
obronną. Ruch kołowy po nawierzchni kamiennej, na moście drewnianym przed zamkiem, w 
węźle branym zamku oraz na części dziedzińca zamkowego jest możliwy, ale istnieją 
ograniczenia dla tonażu i gabarytów pojazdów. 
Most nad fosą sprawdzono na obciążenia według normy PN-85/S-10030. Obiekty mostowe. 
Obciążenia: 

− tłumem pieszych, traktowanym jako  obciążenie w układzie podstawowym, 

− obciążeniem równomiernie rozłożonym taborem  samochodowym q klasy „E”, 
traktowanym jako obciążenie w układzie dodatkowym, 

− pojedynczym pojazdem  samochodowym S klasy „E’ o nacisku na tylną oś 100 kN 
oraz łącznym ciężarze 150 kN, traktowanym jako obciążenie w układzie dodatkowym. 

Szerokość użytkowa mostu: 3,5 m. 
Spadek podłużny mostu: 8,5%. 
 
Aktualne zagospodarowanie i uzbrojenie terenu ilustruje mapa sytuacyjno-wysokościowa – 
załączona do niniejszego Opracowania (Część informacyjna, pkt II.1). 
 
 

• Uwarunkowani architektoniczno-urbanistyczne: 
 
Zamek zbudowano w epoce średniowiecza na wyniesionych ponad teren wapiennych 
ostańcach skalnych. Początkowo drewniany, zastąpiony został prawdopodobnie w pierwszej 
połowie XIV w. zabudową murowaną. Całość założenia utrzymana była początkowo w 
stylu gotyckim, a następnie renesansowym. Pełnił funkcję strażnicy królewskiej wchodzącej 
w skład dużego systemu obronnego mającego zabezpieczać granicę od strony Śląska. 
 
Zamek składa się z trzech części: zamku górnego, średniego i dolnego.  

https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_gotycka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_renesansu_w_Polsce
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Zamek górny tworzy budynek mieszkalny (tzw. „kamienica”) oraz prostokątna w dolnej części 
i półkolista w górnej części wieża główna, która w połowie XV w. została nadbudowana cegłą 
w formie ośmiobocznej. 
Zamek średni tworzyły dwa budynki mieszkalno-gospodarcze (zachodni i południowy), 
narożna wieża strażnicza oraz mur z bramą wjazdową i dziedziniec.  
Zamek dolny początkowo obejmował wieżę bramną z mostem (dawniej zwodzonym), mur 
kurtynowy i kasztel. Na przełomie XVI i XVII w. wybudowano okazały pałac (zachowane 
relikty murów), burząc część murów obronnych.  
Przed zamkiem, od strony północnej, znajduje się sucha fosa i most. Dawniej nad fosą 
górowały również wały artyleryjskie. 
 
 
Zamek górny: 
Na zamku górnym od 2012 r. prowadzone są prace budowlano-konserwatorskie i 
rekonstrukcyjne. W ich ramach odtworzono wieżę zamkową, wzmocniono i odtworzono mury 
kamienne i dostosowano część pomieszczeń do zwiedzania. Ruch turystyczny ułatwiają 
stalowe schody łączące wszystkie kondygnacje użytkowe.  
Dwie kondygnacje pomieszczeń w zachodniej części zamku górnego przekryte są dachem 
pulpitowym i funkcjonują jako pawilon. Dwie kondygnacje pomieszczeń w części wschodniej, 
wchodzące w zakres dawnej wieży, przekryte są tarasem użytkowym. Pomieszczenia 
pierwszej kondygnacji środkowej części przekryte tarasem użytkowym łączącym 
funkcjonalnie drugą kondygnację wieży i pawilonu. 
Na zamku górnym zachowały się fragmenty oryginalnej ceglanej posadzki oraz relikty pieca 
hypocaustum. Prace budowlano-konserwatorskie są prowadzone systematycznie; zostały 
zetapowane; część pomieszczeń oraz taras wieży są udostępnione do zwiedzania. Zamek 
górny ma duży potencjał to stworzenia w niej nowoczesnej, atrakcyjnej ekspozycji o 
wysokich standardach artystycznych, poznawczych i użytkowych. 
W ramach prac budowlano-konserwatorskich na zamku górnym, niezbędnych do 
udostępnienia obiektu do zwiedzania w sposób szerszy niż do tej pory, należy wykonać 
m.in.: 

− szklane wydzielenia wraz z wejściem głównym domykające dotychczas otwarte 
pomieszczenia zamku i zabezpieczające otwory,  

− posadzki z płyt kamiennych dolomitowych, 

− szklane podesty m.in. nad piecem hypocaustycznym oraz balustrady szklane 
(nawiązujące do wykonanych w pawilonie zamku średniego),  

− wykończenie wieńca we wschodniej części pawilonu zachodniego, 

− sufit podwieszany z materiałów odpornych na działanie wilgoci,  

− okładziny ścian, 

− oświetlenie ekspozycyjne, 

− nową rozdzielnicę elektryczną. 
Należy stworzyć atrakcyjną, o wysokich walorach estetycznych ekspozycję, w tym wykonać i 
zamontować: 

− prezentery/ekspozytory z mocowaniami przeznaczonymi do ekspozycji znalezionych 
w zamku artefaktów (m.in. elementów portalu, detali architektonicznych), 

− zestaw standów informacyjnych wolnostojących, 

− indywidualnie zaprojektowane elementy scenograficzne: spójne z rozwiązaniami 
zastosowanymi na zamku średnim, 

− stanowiska multimedialne – podnoszące atrakcyjność ekspozycji, ale jednocześnie 
nie zaburzające walorów architektonicznych wnętrz, 

− na tarasie wieży: dwa dodatkowe stanowiska z panoramami. 
Stworzenie gotowej ekspozycji wymaga też przeprowadzenia ograniczonych prac 
konserwatorskich i rekonstrukcyjnych w przy piecu hypokastycznym i piecu narożnym, 
przeniesienia i zamontowania na ekspozytorach artefaktów (w tym detali architektonicznych), 
wpięcia kamer CCTV. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Most_zwodzony
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mur_kurtynowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mur_kurtynowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kasztel_(budynek)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fosa
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Zamek średni: 
W ramach kompleksowych prac rewaloryzacyjnych w 2018 r. wybudowano pawilon 
zabezpieczający dawne pomieszczenia zamku średniego, rozmieszczone na dwóch 
kondygnacjach, w tym podziemnej. Jest to budynek na nieregularnym rzucie, kryty dachem 
pulpitowym. Zewnętrzna ściana od strony dziedzińca, wykonana jako szklana przepona, 
wydziela wewnętrzny, wąski pas korytarza wewnętrznego o zróżnicowanych poziomach. W 
celu ułatwienia komunikacji wykonano stalowe schody prowadzące do pięciu pomieszczeń 
zlokalizowanych na różnych poziomach w piwnicy. Na ciągach komunikacyjnych wykonano 
w części szklane pomosty i kraty stalowe pomostowe, co z jednej strony umożliwiło 
skomunikowanie przeznaczonych do zwiedzania pomieszczeń, z drugiej pozwoliło uczytelnić 
zachowane zabytkowe struktury. 
Pomieszczenia piwniczne, o rzucie w postaci nieregularnych czworokątów posiadają różną 
wysokość oraz różną formę sklepień. Pawilon zabezpieczający mury zamku średniego to 
budynek użyteczności publicznej, oddany do użytkowania i włączony do trasy turystycznej. 
W pomieszczeniach wykonane są posadzki (szklane, kamienne, stalowe), wykonana jest 
instalacja elektryczna, teletechniczna. 
Trasy kablowe instalacji elektrycznej i teletechnicznej zakończone są gniazdami i 
floorboxami. 
Podczas dotychczasowej eksploatacji zużyciu uległa część elementów wykończeniowych. 
Zamek średni jest nietypowym obiektem budowlanym, narażonym na negatywny wpływ 
warunków atmosferycznych. Jako specyficzny obiekt zabytkowy nie może być w sposób 
standardowy zabezpieczony przed wpływem warunków atmosferycznych i odizolowany od 
wpływu miejscowych warunków środowiskowych. Pawilon wymaga ograniczonych prac 
budowlano-konserwatorskich. Wymiany wymaga sufit podwieszany. Wymiany wymaga 
oświetlenie punktowe ekspozycyjne (oprawy) wraz z rozbudową instalacji. Na nowo wykonać 
należy izolację przeciwwodną wieży i nawierzchnię. 
Przede wszystkim zamek średni wymaga jednak poszerzenia i uatrakcyjnienia przestrzeni 
ekspozycyjnej i udostępnionej do ruchu turystycznego poprzez:  

− stworzenie nowoczesnej, atrakcyjnej ekspozycji o wysokich standardach 
artystycznych, poznawczych i użytkowych, 

− stworzenie strefy edukacyjnej, 

− stworzenie podstrefy niezbędnej dla obsługi ruchu turystycznego – sklepik z 
pamiątkami. 

 
 
Zamek średni został, po zakończeniu prac budowlano-konserwatorskich wynikających z 
decyzji Starosty Olkuskiego nr 177/2016 z dnia 04.04.2016 r. sygn. WAB.6740.2.17.2016,  
dopuszczony do użytkowania (zaświadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru 
Budowlanego w Olkuszu z dnia 12.04.2022 r. sygn. NB.7352.82.2022.MSA). 
 
W przypadku zamku górnego: po zakończeniu prac określonych w niniejszym Opracowaniu 
należy zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olkuszu o 
zakończeniu prac (złożenie zawiadomienia wraz z niezbędną dokumentacją należy do 
obowiązków Wykonawcy). Zamek górny (podobnie jak zamek średni) zakwalifikowany został 
przez Projektanta do kategorii VIII obiektów budowlanych. 
 
Zamek średni i zamek górny są obiektami wolnostojącymi do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, o kubaturze nie przekraczającej 1.500 m3 przeznaczonymi do celów turystyki i 
wypoczynku. 
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• Uwarunkowania wynikające z miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego: 

 
Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie objętym miejscowym planem 
zagospodarowania przestrzennego Pazurek – Rabsztyn – Bogucin Mały – Podgrabie 
(wzgórze rabsztyńskie) - uchwała Nr XXVIII/383/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21 
lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
Pazurek – Rabsztyn – Bogucin Mały – Podgrabie (wzgórze rabsztyńskie) /Dz.Urz. 
Województwa Małopolskiego z 2017 r. poz. 1499/ - dalej „mpzp”.. 
 
Wzgórze Zamkowe zlokalizowane jest w strefie oznaczonej w mpzp jako „A”. Obowiązuje w 
niej: 

− zakaz lokalizacji wolno stojących masztów, wież i słupów z wyjątkiem słupów 
oświetleniowych, z zastrzeżeniem odrębnych ustaleń dla bezpośredniej strefy 
ochrony ekspozycji założenia zamkowego, 

− zakaz zmiany ukształtowania powierzchni ziemi, o ile nie jest to związane z pracami 
restauratorskimi założenia zamkowego, uczytelnianiem zewnętrznych fortyfikacji 
ziemnych, 

− zakaz zagospodarowania i użytkowania terenów w sposób mogący spowodować 
degradację wartości kulturowych zamku lub stojących w konflikcie z ochroną 
zabytkowego obiektu. 

Podobne ograniczenia występują w bezpośredniej strefie ochrony ekspozycji założenia 
zamkowego. 
Na całym obszarze obowiązuje strefa wzmożonego nadzoru archeologicznego. 
W zakresie lokalizacji nowych liniowych elementów infrastruktury technicznej dopuszcza się 
wyłącznie podziemna infrastrukturę. 
Wzgórze zamkowe zlokalizowane jest na terenie oznaczonym w mpzp symbolem „ZPU”. Na 
terenie tym: 

− dopuszcza się prace konserwatorskie i prace restauratorskie, w tym odtworzenie 
substancji zniszczonej przynależności zamku, jeżeli odtworzenie to nie przekracza 
50% oryginalnej substancji tej przynależności i tworzenie nowych kubatur związanych 
z zabezpieczeniem konstrukcyjnym odkrytych reliktów oraz udostępnieniem obiektu 
dla zwiedzających, 

− dopuszcza się lokalizowanie funkcji ekspozycyjnych i usług turystycznych w obrębie 
murów zamkowych,, 

− wszelkie działania inwestycyjne na zamku należy prowadzić zgodnie z zasadami 
sztuki konserwatorskiej. 

Działania inwestycyjne określone w niniejszym opracowaniu są zgodne z wymaganiami 
obowiązującego mpzp. 
Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawcę musi być zgodna z wymaganiami 
określonymi w mpzp. 
 
 

• Uwarunkowania konserwatorskie: 
 
Zamek Rabsztyn wpisany został decyzją Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach z dnia 
2.11.1982 r. do rejestru zabytków pod nr A-1292/82 (nowy nr: A-993/M). 
Teren wyznaczony do realizacji inwestycji objęty jest pełną ochroną konserwatorską. 
Ochronie podlega ekspozycja ruin zamku.  
Na całym obszarze obowiązuje strefa wzmożonego nadzoru archeologicznego. Szczególnej 
ochronie podlegają:  

a) stanowiska archeologiczne: 

− Rabsztyn, stanowisko nr 1, AZP 97-53/5 (zamek murowany – późne średniowiecze i 
okres nowożytny; ruiny zamku – okres nowożytny), 
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− Rabsztyn, stanowisko nr 3, AZP 97-53/7 (osada – późne średniowiecze, osada – 
okres nowożytny), 

b) potencjalnie występujące stanowiska archeologiczne. 
Roboty budowlane i roboty ziemne wiążą się z koniecznością zapewnienia nadzoru/badań 
archeologicznych (obowiązek zapewnienia nadzoru archeologicznego leży po stronie 
Wykonawcy zakresu inwestycji objętej niniejszym Opracowaniem). 
 
Dla prowadzonych do tej pory prac budowlano-konserwatorskich wydano następujące 
Pozwolenia konserwatorskie: 

− w zakresie odnoszącym się do zamku górnego: Pozwolenie konserwatorskie nr 
182/17 z dnia 14.02.2017 r. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Krakowie sygn.  OZKr.5142.16.2017.JJ.1 na prowadzenie prac konserwatorskich, 
prac restauratorskich oraz robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru 
zabytków oraz Pozwolenie konserwatorskie nr 821/16 z dnia 13.07.2016 r.  
Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie sygn.  
OZKr.5142.507.2016.MTW pozwalające na adaptację pomieszczeń zamku górnego 
na cele ekspozycyjne 

− w zakresie odnoszącym się do zamku średniego: Pozwolenie konserwatorskie nr 
323/16 z dnia 24.03.2016 r. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków 
w Krakowie sygn.  OZKr.5142.103.2016.MTW na prowadzenie robót  budowlanych 
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków. 

Na podstawie ww. pozwoleń uzyskano pozwolenia na budowę. 
 
Dla prac konserwatorskich określonych w niniejszym opracowaniu Wykonawca musi 
sporządzić Program konserwatorski / Programy konserwatorskie i uzyskać Pozwolenie / 
Pozwolenia konserwatorskie – w zakresie niezbędnym do realizacji pełnego zakresu zadania 
inwestycyjnego będącego przedmiotem niniejszego Opracowania. Wymagania w tym 
zakresie szczegółowo określono w rozdz. I.2.1 niniejszego Opracowania. 
 
Zamek Rabsztyn od wielu lat poddawany jest zabiegom budowlano-konserwatorskim i 
adaptacyjnym mającym na celu zachowanie, wyeksponowanie oraz udostepnienie 
zwiedzającym struktury i substancji zabytkowej. Nowoprojektowane rozwiązania budowlane i 
konserwatorskie muszą nawiązywać do dotychczasowych opracowań projektowych i  
konserwatorskich, uwzględniać dotychczas zrealizowane rozwiązania, a także uwzględniać 
oraz respektować wyniki badań naukowych. 

 

 

• Uwarunkowania środowiskowe: 
 
W sąsiedztwie projektowanej inwestycji znajduje się pomnik przyrody – grupa ostańców 
skalnych zlokalizowanych na zboczu wzgórza zamkowego. 
Obszar wyznaczony dla realizacji inwestycji jest w zasięgu Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych nr 454 Olkusz – Zawiercie, w obrębie którego ochronie podlegają wody 
podziemne. 
Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Parku Krajobrazowego „Orlich Gniazd”. 
 
Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na obszarze sieci Natura 2000. 
 
Przedmiotowa inwestycja nie należy, na chwilę zakończenia prac nad niniejszym 
Opracowaniem, do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla 
których wymagana jest decyzja środowiskowa.  
Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i nie zmienia istniejącej na działkach 
wyznaczonych do realizacji inwestycji szaty roślinnej. 
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określenie zakresu usług towarzyszących 
 
W wyniku realizacji inwestycji, będącej przedmiotem niniejszego Opracowania, powstawać 
mają przestrzenie ekspozycyjne, przestrzenie wykorzystywane do działalności edukacyjnej 
oraz organizacji imprez plenerowych. 
Na terenie kompleksu zamkowego w ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych 
stworzono warunki dla usług towarzyszących: gastronomicznych i rekreacyjnych. 
 
 
 
węzły higieniczno-sanitarne 
 
Węzły higieniczno-sanitarne mieszczące toalety kobiet, mężczyzn i osób niepełnosprawnych  
znajdują się w istniejącym przy wejściu na obiekt punkcie obsługi zwiedzających. W ramach 
zadania nie przewiduje się budowy nowych węzłów higieniczno-sanitarnych. 
 
 
 
ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 
 
Kompleks zamkowy jest i pozostanie obiektem użyteczności publicznej. 
W ramach zamierzenia inwestycyjnego określonego w niniejszym Opracowaniu powstaną: 
sale ekspozycyjne, przestrzenie edukacyjne, sklepik dla potrzeb ruchu turystycznego.  
W ramach wcześniejszych działań inwestycyjnych w kompleksie zamkowym urządzono 
niezbędne węzły higieniczno-sanitarne, pomieszczenia gastronomiczne, kasę biletową, 
punkt informacji i obsługi ruchu turystycznego, pomieszczenia techniczne. Zasadnicze ciągi 
komunikacyjne wykonano w ramach wcześniej zrealizowanych inwestycji. 
Doposażona w infrastrukturę techniczną niezbędną dla organizacji imprez zostanie 
przestrzeń plenerowa u podnóża zamku (poza murami). 
 
 

 
szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe, wskaźniki powierzchniowo-
kubaturowe 
 
Zamek średni z pawilonem: 

− powierzchnia zabudowy: 254,00 m2 

− powierzchnia netto: 211,40 m2 

− kubatura: 930,00 m3 

− liczba kondygnacji: 2 
 
Zestawienie powierzchni na 2 kondygnacjach: 
Poziom -1:  

− Piwnica P04: 21,00 m2 

− Piwnica P05: 13,70 m2 

− Piwnica P06: 17,30 m2 

− Piwnica P07 (wieża): 14,10 m2 

− Piwnica P08: 24,50 m2 
Poziom +/-0: 

− Pomieszczenie południowe: 37,20 m2 

− Pomieszczenie zachodnie: 15,70 m2 
Komunikacja na obu kondygnacjach: 67,90 m2 
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Zamek górny: 

− powierzchnia zabudowy: 235,00 m2 

− kubatura: 427,00 m3 

− powierzchnia netto: 213,70 m2, w tym: 

• wewnętrzna powierzchnia użytkowa: 135,80 m2  

• zewnętrzna powierzchnia użytkowa: 77,90 m2 

− liczba kondygnacji: 3 
 
Zestawienie powierzchni na 3 kondygnacjach: 
Poziom -1: 

− Sień dolna: 33,80 m2 

− Hypocaustum: 7,5 m2 

− Korytarz: 9,30 m2 

− Piwniczka: 8,80 m2 
Poziom +/-0: 

− Korytarz-schody: 4,5 m2 

− Pomieszczenie w wieży: 23,10 m2 

− Taras dolny: 50,50 m2 

− Pawilon zachodni: 48,80 m2 
Poziom +1: 

− Wejście na taras/schody: 4,50 m2 

− Taras górny: 22,90 m2 

 
 
 
wskaźniki powierzchniowo kubaturowe budynków i budowli, wskaźnik udziału 
powierzchni ruchu w powierzchni netto 
 

zamek średni    

  kondygnacja -1 kondygnacja +/-0 budynek ogółem 

Pz powierzchnia zabudowy [m2] 
  

 254,00 254,00 

Ppn powierzchnia netto [m2] 
  

90,60 52,90 211,40 

Ppu powierzchnia użytkowa [m2] 
  

  143,50 

Pu powierzchnia usługowa [m2] 
  

0 0  0 

Pr powierzchnia ruchu [m2]  
 
  

67,90 

Kb kubatura brutto powierzchni 
zakrytych i zamkniętych [m3] 

  930,00 

wskaźnik udziału powierzchni 
ruchu w powierzchni netto [Pr/Ppn] 

  32,12 

 
 
 
 

zamek górny     

  kondygnacja -1 kondygnacja +/-0 kondygnacja +1 budynek ogółem 

Pz powierzchnia zabudowy [m2]                  235,00                   235,00  
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Ppn powierzchnia netto [m2] 
                 

59,40  
               126,90                   27,40                 213,70  

Ppu powierzchnia użytkowa [m2] 
                 

50,10  
                 71,90   0                122,00  

Pu powierzchnia usługowa [m2] 
  

 0  0 0  0  

Pr powierzchnia ruchu [m2] 
                   

9,30  
                 55,00                   27,40                   91,70  

Kb kubatura brutto powierzchni 
zakrytych i zamkniętych [m3] 

  
  
  

               427,00  

wskaźnik udziału powierzchni 
ruchu w powierzchni netto [Pr/Ppn] 

                 
15,66  

                 43,34                 100,00                   42,91  

 
 
 
wskaźniki powierzchniowe zagospodarowania terenu 
  
W wyniku realizacji inwestycji objętej niniejszym Opracowaniem, nie zmienią się wskaźniki 
związane z zagospodarowaniem terenu. : 
 
Miejsca parkingowe niezbędne do obsługi ruchu turystycznego zorganizowane są na 
parkingu w miejscu, gdzie zaczyna się trakt pieszo-jezdny prowadzący na zamek. Jest to 
jedyne miejsce, w którym można zlokalizować miejsca parkingowe i postojowe – ze względu 
na ścisłą ochronę konserwatorską założenia zamkowego. 
 
 
 
parametry budynków i budowli pomocniczych 
 
Nie zakłada się budowy nowych budynków ani budowli pomocniczych innych niż wymienione 
w niniejszym Opracowaniu. 
 
 
 
określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów 
powierzchni i kubatur lub wskaźników 
 
Ze względu na charakter założonych prac budowlano-konserwatorskich nie zakłada się 
zmiany parametrów powierzchniowo-kubaturowych obiektów budowlanych. 
 
 
 
 

I.2. Wymagania Inwestora w stosunku do przedmiotu zamówienia 
 
 
I.2.1.Wymagania Inwestora w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej 
 
Do obowiązków Wykonawcy należy sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej 
obejmującej prace budowlano-konserwatorskie i instalacyjne oraz uzyskanie, na podstawie 
Pełnomocnictwa Inwestora, decyzji Pozwolenie na budowę i/lub zgłoszenie robót. 

 
Dla prac na zamku górnym wydano obowiązującą decyzję Pozwolenie na budowę: decyzja 
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nr 131/2017 z dnia 20.03.2017 r. Starosty olkuskiego, sygn.. SAB.6740.2.31.2017.ID.02. 
Podstawą do wydania ww decyzji jest dokumentacja projektowa: „Ruiny zamku w 
Rabsztynie. Adaptacja pomieszczeń Zamku Górnego w Rabsztynie na cele ekspozycyjne 
wraz z wyposażenie na działce o nr ewid. gr. 154/15 w miejscowości Rabsztyn, 32-300 
Olkusz”, opracowana w pracowni projektowej Archecon w Krakowie, gł. proj. prof. arch. 
Andrzej Kadłuczka. 
Decyzja Pozwolenie na budowę nr 131/2017 z dnia 20.03.2017 r. Starosty olkuskiego jest w 
mocy. Dla potrzeb zamierzenia inwestycyjnego objętego niniejszym opracowaniem należy 
(wchodzi w zakres obowiązków Wykonawcy) uszczegółowić dokumentację projektową w 
oparciu o projekt budowlany i wykonawczy oprac. w pracowni Archecon oraz w oparciu o 
wytyczne zawarte w niniejszym opracowaniu i dokumentację techniczną i koncepcyjną 
stanowiącą załącznik do niniejszego opracowania – I.3.Uzupełnienie części opisowej 
rozdz.I.3.2. 
Dla prac na zamku górnym wydano: Pozwolenie konserwatorskie nr 182/17 z dnia 
14.02.2017 r. Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie sygn.  
OZKr.5142.16.2017.JJ.1 na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz 
robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.  
 
Prace budowlano-konserwatorskie na zamku średnim prowadzono w oparciu o następujące 
decyzje administracyjne: 

− decyzja Pozwolenie na budowę: decyzja nr 17/2016 z dnia 04.04.2016 r. Starosty 
olkuskiego, sygn. WAB.6740.2.17.2016.ID.03. Podstawą do wydania ww. decyzji była 
dokumentacja projektowa sporządzona dla zamierzenia inwestycyjnego: 
„Przebudowa zamku średniego Rabsztynie w celu udostępnienia zwiedzającym oraz 
wykonanie instalacji elektrycznej w obrębie zamku średniego oraz wzgórza 
zamkowego w Rabsztynie na dz. nr ewid. gr. 154/15”,  opracowana w pracowni 
projektowej Archecon w Krakowie, gł. proj. prof. arch. Andrzej Kadłuczka. 

− Pozwolenie konserwatorskie nr 323/16 z dnia 24.03.2016 r. Małopolskiego 
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Krakowie sygn.  
OZKr.5142.103.2016.MTW na prowadzenie robót  budowlanych przy zabytku 
wpisanym do rejestru zabytków. 

 
Jak już wcześniej zaznaczono w niniejszym Opracowaniu: 
Zamek średni został, po zakończeniu prac budowlano-konserwatorskich wynikających z 
decyzji Starosty Olkuskiego nr 177/2016 z dnia 04.04.2016 r.,  dopuszczony do użytkowania 
(zaświadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olkuszu z dnia 
12.04.2022 r. sygn. NB.7352.82.2022.MSA). 
 
W przypadku zamku górnego: po zakończeniu prac określonych w niniejszym Opracowaniu 
należy zawiadomić Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olkuszu o 
zakończeniu prac (złożenie zawiadomienia wraz z niezbędną dokumentacją należy do 
obowiązków Wykonawcy). Zamek górny (podobnie jak zamek średni) zakwalifikowany został 
przez Projektanta do kategorii VIII obiektów budowlanych. 
 
Zamek średni i zamek górny są obiektami wolnostojącymi do dwóch kondygnacji 
nadziemnych, o kubaturze nie przekraczającej 1.500 m3 przeznaczonymi do celów turystyki i 
wypoczynku. 
 
 
Dla prac przy węźle bramnym, w zakresie modernizacji oświetlenia architektonicznego, w 
zakresie wykonania oświetlenia traktu prowadzącego na zamek –  Wykonawca ma 
obowiązek opracować kompletną dokumentację projektowo-kosztorysową oraz 
program/programy prac konserwatorskich oraz, działając na podstawie pełnomocnictwa 
Zamawiającego, uzyskać Pozwolenie/Pozwolenia konserwatorskie i Pozwolenie / 
Pozwolenia na budowę lub przeprowadzić procedurę zgłoszenia robót.  
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Dla prac konserwatorskich przy piecu hipocaustycznym, kominku i artefaktach Wykonawca 
ma obowiązek opracować program/programy prac konserwatorskich oraz, działając na 
podstawie pełnomocnictwa Zamawiającego, uzyskać Pozwolenie/Pozwolenia 
konserwatorskie. 
Dla ekspozycji na zamku górnym i średnim Wykonawca ma obowiązek opracować 
program/programy prac konserwatorskich oraz, działając na podstawie pełnomocnictwa 
Zamawiającego, uzyskać Pozwolenie/Pozwolenia konserwatorskie. 
 
Podstawą dla sporządzenia, niezbędnej dla uzyskania decyzji administracyjnych, 
dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz konserwatorskiej są wytyczne zawarte w 
niniejszym Opracowaniu, w tym „Opracowaniach technicznych i koncepcyjnych” 
stanowiących załącznik do niniejszego opracowania. 
 
  
Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie nadzoru autorskiego nad wykonywanymi 
pracami, a także nadzoru archeologicznego. 
 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac budowlanych wykończeniowych i związanych z 
wykonaniem ekspozycji należy sporządzić rysunki warsztatowe, które muszą uzyskać 
akceptację Zamawiającego i Projektanta. 
 
Rozwiązania projektowe opracowane dla potrzeb zamierzenia inwestycyjnego opisanego w 
niniejszym Opracowaniu, muszą być spójne z dotychczas opracowanymi i zrealizowanymi 
rozwiązaniami. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego opisanego w niniejszym 
Opracowaniu jest etapem szerszego zamierzenia projektowego, realizowanego na obszarze 
o szczególnych walorach historycznych, urbanistyczno-architektonicznych i przyrodniczych. 
Wszystkie zamierzenia inwestycyjne,  już w tym miejscu zrealizowane i zaplanowane do 
realizacji, muszą być ze sobą spójne i zgodne z przyjętymi generalnymi wytycznymi 
konserwatorskimi, urbanistycznymi, budowlanymi. 
 
 
Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadać powinny ściśle zamówieniu w taki 
sposób, w jaki określił je Zamawiający.  
 
Dokumentacja projektowa powinna odpowiadać wymaganiom wynikającym z: 

a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z 
późn. zm.) i aktów wykonawczych do ustawy w tym zwłaszcza: 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.), 

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022 
poz.1679 z późn. zm.), 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ), 

− Ustawy z dnia 11 września 2019 Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 
2023 r. poz. 1605 z późn. zm.), 

być kompletna pod kątem prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu, jakiemu 
ma służyć oraz spełniać wymogi: 

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. 2021 poz. 2454/ 
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− Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, 
obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych 
kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-
użytkowym /Dz.U. z 2021 r. poz. 2458/. 

 
Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca powinien pozyskać/sporządzić mapę do 
celów projektowych.  
Po stronie Wykonawcy jest inwentaryzacja infrastruktury technicznej: sieci, przyłączy i 
instalacji zewnętrznych kolidujących z projektowanym zamierzeniem budowlanym oraz 
uzyskanie wszelkich niezbędnych do przełożenia lub likwidacji odcinków 
sieci/przyłączy/instalacji uzgodnień i decyzji. 
Przed przystąpieniem do właściwego projektowania Wykonawca powinien wykonać badania 
gruntowo-wodne i sporządzić opinię geotechniczną (dotyczy zakresu inwestycji związanej z 
oświetleniem traktu i zabudową rozdzielni dla imprez plenerowych). 
Przed przystąpieniem do projektowania Wykonawca powinien zweryfikować i ostatecznie 
uzgodnić z Inwestorem założenia i parametry dla całego zamierzenia inwestycyjnego. 
 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa i konserwatorska będąca przedmiotem zamówienia, 
powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, konstrukcyjne, 
materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki, w tym rysunki detali, wraz 
z dokładnym opisem i charakterystyką techniczną – w sposób umożliwiający realizację prac 
budowlano-konserwatorskich, montażowych, wykończeniowych i dostaw bez konieczności 
sporządzania dodatkowych opracowań i uzupełnień.  
Dokumentacja będą przedmiotem zamówienia musi być spójna i kompletna pod kątem 
prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć – tj. dla uzyskania 
decyzji Pozwolenie na budowę oraz dla realizacji robót budowlanych. Dokumentacja musi 
być skoordynowana międzybranżowo. 
 
Dokumentacja projektowa opracowana dla zadania nie powinna zawierać rozwiązań, które 
mogą negatywnie wpłynąć na funkcjonalność obiektu, utrudnić pracę i dostęp do instalacji 
oraz urządzeń elektrycznych i sanitarnych lub do pomieszczeń technicznych albo mogą 
pogorszyć warunki ochrony ppoż.  
 
 
Wykonawca zobowiązany jest opracować i złożyć Zamawiającemu 4 egz. dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej i dokumentacji konserwatorskiej w formie wydruku oraz 2 egz. w 
formie elektronicznej, z pisemną zgodą na wydruk. 
Dokumentacja w formie elektronicznej powinna zostać przekazana Inwestorowi na 
(optycznym/elektronicznym) nośniku danych w dwóch wersjach: edytowalnej (np.: pliki w 
formacie *.doc dla części opisowej i *.dwg dla części rysunkowej *html dla kosztorysów) oraz 
nieedytowalnej (np.: pliki w formacie *.pdf) lub równoważnych. 
 
We wszystkich miejscach niniejszego Opracowania, w których użyto przykładowego znaku 
towarowego, patentu, pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje 
materiały lub urządzenia dostarczane przez konkretnego Wykonawcę lub jeżeli przedmiot 
zamówienia opisano przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, Zamawiający dopuszcza rozwiązania 
równoważne, pod warunkiem zapewnienia parametrów nie gorszych niż określone w 
niniejszym Opracowaniu i w opisie przedmiotu zamówienia zamieszczonym w Specyfikacji 
Warunków Zamówienia. Rozwiązanie równoważne jest także dopuszczalne w sytuacji, 
gdyby wyraz „równoważny” lub „równoważne” nie znalazło się w opisie przedmiotu 
zamówienia. Zamawiający przez „równoważność” rozumie możliwość zaoferowania 
przedmiotu zamówienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach, 
wymaganiach normatywnych itp.  
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Przyjęte w projekcie rozwiązania mają zagwarantować pełną funkcjonalność i  
bezpieczeństwo obiektu budowlanego oraz przebywających w nim osób. 
 
Projekt należy wykonać w oparciu o przepisy prawne aktualne na czas realizacji inwestycji.  
 
Całość dokumentacji projektowo-kosztorysowej i konserwatorskiej musi uzyskać akceptację 
Zamawiającego. 
 
Dokumentacja powinna być zgodna z Programem funkcjonalno-użytkowym (niniejszym 
Opracowaniem) i bazować na opracowaniach technicznych i koncepcyjnych stanowiących 
integralną część niniejszego Opracowania oraz wytycznych Inwestora otrzymanych w trakcie 
prac projektowych.  
 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz dokumentacja konserwatorska składać się 
powinna w szczególności z: 

- projektu budowlanego wielobranżowego 
- projektów wykonawczych wielobranżowych 
- przedmiarów robót i kosztorysu inwestorskiego, a w przypadku dostaw – szacunku 

kosztów 
- informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
- programu konserwatorskiego lub programów konserwatorskich. 

W przypadku procedury zgłoszenia robót stosowną dokumentację należy opracować w 
formie i w szczegółowości wymaganej przez organy administracji budowlanej. 
 
Projekt budowlany powinien składać się z: 

1) projektu zagospodarowania terenu 
2) projektu architektoniczno-budowlanego 
3) projektu technicznego 
4) innych elementów określonych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11 

września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
(Dz.U. z 2022 poz.1679 z póź.zm.). 

Projekt powinien być sporządzony w formie określonej w ww. Rozporządzeniu. 
 
Projektant zobowiązany jest do pozyskania na swój koszt i własnym staraniem mapy do 
celów projektowych oraz sporządzenia pełnej inwentaryzacji i ekspertyzy konstrukcyjnej 
(materiały i opracowania załączone do niniejszego Opracowania nie zwalniają Wykonawcy z 
obowiązku sporządzenia przed przystąpieniem do projektowania inwentaryzacji, ekspertyzy 
konstrukcyjnej, aktualnej mapy do celów projektowych, badań hydrogeologicznych). 
 
W projekcie budowlanym należy ustalić geotechniczne warunki posadowienia obiektu – 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463). 
 
Dokumentacja projektowa powinna posiadać pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane 
odpowiednimi przepisami w stopniu umożliwiającym uzyskanie pozwolenia na budowę, w 
tym uzgodnienia PSP, SANEPID i MWKZ (Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków w Krakowie).  
 
 
Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary 
robót i kosztorys powinny być sporządzone zgodnie z: 

− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
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wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego /Dz.U. 
2021 poz. 2454/ 

− Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. z 2021 r. poz. 2458/. 

 
Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zabierać także: 

− projekt aranżacji wnętrz 

− projekty ekspozycji 

− projekt multimediów (sprzętu, urządzeń, instalacji) 

− projekty wyposażenia 

− uszczegółowiony scenariusz ekspozycji. 
 
Dokumentacja wykonawcza i projektowo-kosztorysowa przekazana powinna zostać 
Zamawiającemu w wersji papierowej (3 egz.) i elektronicznej w formatach word, dwg, 
xml/html i pdf.  
 
Przedmiary robót należy sporządzić w oparciu o katalogi KNR, KNNR lub inne ogólnie 
stosowane katalogi. Kosztorysy inwestorskie należy wykonać metodą szczegółową, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami. W wyjątkowych sytuacjach, uzasadnionych specyfiką prac, 
zastosować należy kalkulację indywidualną z wyszczególnieniem ilości roboczogodzin, ilości 
maszynogodzin oraz rodzaju/gatunku/typu materiałów. 
Przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidywanych do wykonania robót 
podstawowych rozumianych, jako minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień 
scalenia robót. W przedmiarze roboty powinny być zestawione w kolejności technologicznej 
ich wykonania wraz z ich szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis oraz ze wskazaniem szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i 
odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych 
robót podstawowych. 
W tabelach przedmiaru robót nie uwzględnia się robót tymczasowych - robót, które są 
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót podstawowych, ale nie są 
przekazywane Zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych, z 
wyłączeniem przypadków, gdy istnieją uzasadnione podstawy do ich odrębnego rozliczania. 
 
Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania wszystkich uzgodnień i zezwoleń (działając 
samodzielnie lub na podstawie Pełnomocnictwa Inwestora) niezbędnych dla uzyskania 
decyzji niezbędnych dla rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych.  
 
Od wykonawcy robót budowlanych wymaga się sporządzenia rysunków roboczych 
(warsztatowych / produkcyjnych / technologicznych) – w zakresie niezbędnym do 
prawidłowego wykonania i odbioru robót budowlano-konserwatorskich oraz prac związanych 
z ekspozycjami. Wykonawca przed rozpoczęciem realizacji robót / produkcji przedstawi 
rysunki i projekty robocze (warsztatowe / produkcyjne / technologiczne) Projektantowi w celu 
stwierdzenia ich zgodności z projektem budowlanych i z dokumentacją wykonawczą, oraz 
Inwestorowi w celu stwierdzenia ich zgodności z oczekiwaniami Inwestora.  
 
 
 
I.2.2.Wymagania Inwestora w stosunku do realizacji prac budowlano-
konserwatorskich i prac związanych z wykonaniem ekspozycji 
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Wykonawca musi uwzględnić, że prace prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektów udostępnianych dla ruchu turystycznego. Prace musza być etapowane, a czas ich 
prowadzenia, sposób wykonywania i sposób zabezpieczeń miejsca wykonywania robót / 
miejsca montażu musza być ściśle uzgodnione z Inwestorem i MOK w Olkuszu – 
Zarządzającym obiektem.  
Organizacja placu budowy i terenu montażu ekspozycji nie może negatywnie wpływać na 
bezpieczeństwo turystów ani na odbiór wizualny zabytku.  
Wykonawca musi uwzględnić ograniczania w zakresie transportu materiałów zarówno na 
plac budowy jak i na teren montażu ekspozycji wynikające z zabytkowego charakteru obiektu 
oraz z ograniczeń wynikających z warunków drogowych i istniejących nawierzchni 
(dziedziniec zamkowy, trakt pieszo jezdny oraz mostek przed węzłem bramnym – 
ograniczające nośność i gabaryty środków transportowych). 
 
 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania i zabezpieczenia niezbędnego sprzętu i 
materiałów oraz personelu (kadry zarządzającej i pracowników fizycznych) tak, aby 
zagwarantować, na wezwanie Inwestora, wielozmianowy system pracy, w tym w dodatkowe 
dni wolne od pracy oraz święta.  
 
Harmonogram prac projektowych, robót budowlanych i montażowych oraz realizacji dostaw 
Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć Inwestorowi do akceptacji co najmniej 21 dni przed 
rozpoczęciem realizacji robót. Harmonogram musi uwzględnić zalecenia Inwestora i 
wymagania określone w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
Ponieważ prace wykonywane będą w bezpośrednim sąsiedztwie budynków, w których 
prowadzona jest działalność edukacyjna i turystyczna należy do minimum ograniczyć 
wszystkie uciążliwości, w tym hałas i pylenie, podczas wykonywania robót budowlanych i 
prac montażowych. 
 
Całość robót należy wykonać zgodnie z: 

- obowiązującymi przepisami prawnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, 
- instrukcjami i wytycznymi producentów zastosowanych urządzeń  

i materiałów. 
 
UWAGA: 
Zastosowanie w niniejszym Opracowaniu i/lub w dołączonych do niego załącznikach 
określenia przedmiotu zamówienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie 
dookreślenie standardu i jakości lub wskazanie rozwiązania wzorcowego. Dopuszcza się 
możliwość zaproponowania w dokumentacji projektowej i w realizacji rozwiązań 
równoważnych pod warunkiem, że zaproponowane materiały lub urządzenia będą posiadały 
parametry nie gorsze niż określone w niniejszym Opracowaniu i/lub w dołączonych do niego 
załącznikach (w tym: w opracowaniach technicznych i koncepcyjnych). Proponowane 
rozwiązania muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. W przypadku złożenia rozwiązań 
równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla 
materiałów lub urządzeń równoważnych, określające ich charakterystykę techniczno–
użytkową. Wykazanie parametrów równoważności leży po stronie Wykonawcy. 
 
Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do 
użycia w budownictwie na terenie UE, a materiały wykończeniowe również przez Państwowy 
Zakład Higieny oraz certyfikaty i oznakowania wymagane w Prawie Budowlanym. 
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przygotowanie terenu pod budowę 
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy i terenu montażu w okresie 
trwania realizacji Kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania zaplecza budowy oraz dojazdu na budowę 
i do zdobycia wszystkich niezbędnych uzgodnień i zezwoleń. 
 
Warunkiem rozpoczęcia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie budynku przez 
uprawnioną jednostkę wykonawstwa geodezyjnego (obowiązek leży po stronie Wykonawcy). 
 
Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych. 
Sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Inwestora. 
Rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą szczelnych 
ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz. Na ogrodzeniach budowy, szyldach i 
rusztowaniach nie można wywieszać reklam innych niż uzgodnionych z Inwestorem oraz za 
jego zgodą i wiedzą.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Nadzór Inwestorski, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Na terenie objętym pracami znajdują się urządzenia oraz elementy uzbrojenia i należy 
zapewnić dostęp do nich służbom technicznym.  
Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora na 
wprowadzeniu. Materiały należy dowozić „na bieżąco” w ograniczonych ilościach unikając 
składowania na terenie dużych ilości niewbudowanych materiałów 
Gruz, materiały z rozbiórki nieprzeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. należy 
wywozić na bieżąco z terenu budowy. Wykluczone jest składowanie i magazynowanie 
materiałów łatwopalnych. Materiały takie winny być dowożone na bieżąco, w ilości 
nieprzekraczającej dziennego zużycia. 
Wykonawca wykona wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, 
doprowadzi instalacje niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie 
obiekty i drogi montażowe. Wykonawca jest zwłaszcza zobowiązany do uzyskania 
doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych do zaplecza i 
placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, ścieki itp. Zabezpieczenie korzystania z 
w/w nośników i mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on 
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie 
uzgodnień itp. 
Wykonawca inwestycji musi zapewnić media (woda, energia elektryczna) niezbędne do 
realizacji zadania.  
Zapewnienie energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy – jest po stronie 
Wykonawcy. 
Istnieje możliwość skorzystania z infrastruktury znajdującej się w obrębie inwestycji, a 
stanowiącej własność Inwestora, po uprzednim uzgodnieniu warunków z MOK w Olkuszu - 
Zarządcą obiektu.  
 
Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca zapewni i 
urządzi szatnię z węzłem sanitarnym we własnym zakresie. Wykonawca zabezpieczy i 
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca w ramach umowy ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu każdego 
elementu robót i doprowadzić go do należytego stanu po zakończeniu robót i likwidacji placu 
budowy.  
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Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z Inwestorem. Prace 
zostaną etapowane i organizacja placu budowy uwzględniać powinna odpowiednią 
modyfikację zaplecza budowy w miarę postępu prac. 
 
 
roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe 
 
Założyć należy rozbiórkę zdegradowanych lub wyeksploatowanych elementów budowlanych: 
okien w węźle bramnym, sufitów podwieszanych w pawilonie na zamku średnim, 
hydroizolacji i ułożonych na nich posadzek dolomitowych w wieży zamku średniego, opraw 
oświetleniowych w zamku średnim i zamku wysokim, opraw i „klatek” zabezpieczających 
oprawy iluminacji, instalacji kolidujących z projektowaną inwestycją. Zaprojektować i 
wykonać należy przekładki i/lub likwidację wszystkich odcinków sieci, przyłączy, instalacji 
zewnętrznych kolidujących z projektowanym zamierzeniem budowlanym. 
Sposób demontażu należy uzgodnić z Inwestorem. 
 
 
roboty budowlano konserwatorskie: założenia oraz rozwiązania technologiczne i 
materiałowe  
 

• Zabezpieczenie konstrukcyjne i prace remontowo-konserwatorskie węzła 
bramnego 

 
zabezpieczenie rozwarstwienia murów w północno-wschodnim narożniku 
 
Zakres prac: zabezpieczenie pęknięć konstrukcyjnych murów w północno-wschodnim 
narożniku węzła bramnego - przy bramie wjazdowej. 
Rekomendowana technologia: skotwienie murów elementami stalowymi, wypełnienie 
pęknięć iniekcją wraz z opracowaniem wątku. Niezbędny projekt konstrukcyjny. 
Prace prowadzone będą na różnej wysokości; wymagane rusztowania. 
Szczegółowy zakres prac, kolejność i technologię prac należy opracować w Programie 
konserwatorskim. 
 
 
prace konserwatorskie murów 
 
Prace konserwatorskie murów węzła bramnego wraz ze reliktami przebiegu murów, 
zlokalizowanych w południowo-wschodnim narożniku oraz uszczelnieniem styku węzła 
bramnego z płytą żelbetową nad pawilonem strefy wejściowej. Wątek murów: kamienny z 
wapienia i zlepieńca parczewskiego. Mury częściowo były poddane pracom konserwatorskim 
w 2009 r. Zaplanowana do realizacji technologia prac, a zwłaszcza opracowanie lica muru, 
nawiązywać powinno do efektów osiągniętych w poprzednich etapach. 
Wymagane prace: 

− oczyszczenie wątku kamiennego , 

− usunięcie zdegradowanych spoin, 

− wzmocnienie strukturalne elementów kamiennych i ceglanych,  

− uzupełnienie ubytków kamiennych i ceglanych, 

− uszczelnienie styku mury – płyta żelbetowa od strony wschodniej, 

− uzupełnienie spoin, 

− hydrofobizacja murów. 
Prace prowadzone będą na różnej wysokości; wymagane rusztowania. 
Szczegółowy zakres prac, kolejność i technologię prac należy opracować w Programie 
konserwatorskim. 
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wymiana okien 
 

• okna 106x160cm (3 szt.) 
Zakres prac: 
1/Demontaż istniejących okien. 
2/Wykonanie i osadzenie nowych okien o następujących parametrach i charakterystyce 
technicznej: 

− wymiary: 106x160 cm (lxh) 

− podział okna ślemieniem, słupkiem i szprosami na 6 kwater 

− skrzydło górne: uchylne 

− skrzydło dolne: rozwierano-uchylne 

− ramy, ślemię, słupki i szprosy: drewniane, sosnowe lite lub łączone (mikrowczep) 

− kolorystyka nawiązująca do oryginału 

− klamki, zawiasy, okucia: metalowe, nawiązujące do wzorów historycznych 

− szkło: 4/16/4, Ug=1,1 W/m2K 
Okna należy osadzić poprzez zakotwienie w murze i wypełnienie szczelin pianką 
termoizolacyjną. 
3/Obróbka ościeży. 
 

• okno 49x96cm (1 szt.) 
Zakres prac: 
1/Demontaż istniejącego okna. 
2/Wykonanie i osadzenie nowego okna o następujących parametrach i charakterystyce 
technicznej: 

− wymiary: 49x96 cm (lxh) 

− kwatera: rozwierano-uchylna 

− ramy: drewniane, sosnowe lite lub łączone (mikrowczep); kolorystyka nawiązująca do 
oryginału 

− klamki, zawiasy, okucia: metalowe, nawiązujące do wzorów historycznych 
szkło: 4/16/4, Ug=1,1 W/m2K 

3/Obróbka ościeży i wykonanie parapetu. 
Okno należy osadzić poprzez zakotwienie w murze i wypełnienie szczelin pianką 
termoizolacyjną. 
3/Obróbka ościeży. 
 

• okno 53x100cm (2 szt.) 
Zakres prac: 
1/Demontaż istniejącego okna. 
2/Wykonanie i osadzenie nowego okna o następujących parametrach i charakterystyce 
technicznej: 
wymiary: 53x100 cm (lxh) 
kwatera: rozwierano-uchylna 
ramy: drewniane, sosnowe lite lub łaczone (mikrowczep); kolorystyka nawiązująca do 
oryginału 
klamki, zawiasy, okucia: metalowe, nawiązujące do wzorów historycznych 
szkło: 4/16/4, Ug=1,1 W/m2K 
Okno należy osadzić poprzez zakotwienie w murze i wypełnienie szczelin pianką 
termoizolacyjną. 
3/Obróbka ościeży. 
 

• okno 90x90cm (1 szt.) 
Zakres prac: 
1/Demontaż istniejącego okna. 
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2/Wykonanie i osadzenie nowego okna o następujących parametrach i charakterystyce 
technicznej: 
wymiary: 90x90 cm (lxh) 
jednoskrzydłowe; skrzydło dzielone szprosami na 4 mniejsze kwatery 
skrzydło: rozwierano-uchylna 
ramy i szprosy: drewniane, sosnowe lite lub łączone (mikrowczep); kolorystyka nawiązująca 
do oryginału 
klamki, zawiasy, okucia: metalowe, nawiązujące do wzorów historycznych 
szkło: 4/16/4, Ug=1,1 W/m2K 
Okno należy osadzić poprzez zakotwienie w murze i wypełnienie szczelin pianką 
termoizolacyjną. 
3/Obróbka ościeży. 
 
Szczegółowe rozwiązania należy doprecyzować w Programie konserwatorskim. Przed 
przystąpieniem do wykonywania okien należy przygotować i przedstawić Inwestorowi do 
akceptacji: próbki stolarki, próbki ślusarki, próbki kolorystyczne. 
 
 

• izolacja przeciwwodna wieży zamku średniego 
 
Zakres prac: 

− rozebranie istniejącej nawierzchni z płyt dolomitowych gr. 4 cm 

− skucie wylewki 

− transport i utylizacja gruzu 

− gruntowanie powierzchni 

− wykonanie nowej wylewki ze spadkiem 

− wykonanie izolacji przeciwwodnej  

− wykonanie nawierzchni z nowych płyt kamiennych dolomitowych gr. 4 cm na kleju 

− wypełnienie przestrzeni między płytami dolomitowymi 

− spoinowanie 

− hydrofobizacja powierzchni wraz z doszczelnieniem styku nawierzchni z murem. 
Rekomendowane materiały izolacyjne: masy szplachlowe mineralne o kontrolowanym 
przebiegu wiązania, grubowarstwowe, o dobrej przyczepności do podłoża, elastyczne w 
niskich temperaturach, wysoka wytrzymałość na ściskanie, odporne na starzenie i 
promieniowanie UV; wymagana szczelność wobec wody pod ciśnieniem (wymagana 
wodoszczelność dla 8 m słupa wody), wymagany współczynnik oporu dyfuzyjności pary 
wodnej nie mniejszy niż 1750; wymagany materiał nie zawierający bitumów. 
Pomiędzy hydroizolacją a płytą żelbetową należy wykształcić warstwę spadkową 1% w 
wylewce cementowej. 
Spoiny narożne należy uszczelnić za pomocą taśm do spoin. 
Zadbać szczególnie należy o uszczelnienie styku posadzki ze ścianą. 
Prace hydroizolacyjne i związane z wykonaniem posadzek dolomitowych należy wykonać 
zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta materiałów/technologii. 
Parce wykonywać należy według nadzoru autorskiego NA.ZS.02 załączonego do niniejszego 
Opracowania (Opracowania techniczne i koncepcyjne). 
 
 

•  wymiana sufitu – zamek średni 
 
Wykonać należy wymianę zdegradowanego sufitu gipsowo-kartonowego podwieszanego. 
Należy zaprojektować i wykonać nowy sufit podwieszany (ok. 203 m2). Rekomendowany 
materiał: płyta z rdzeniem z XPS, zbrojona obustronnie siatką z włókna szklanego pokryta 
zaprawą cementową. Ruszt: profile CD60, ID27 + regulowane wieszaki. Powierzchnia dolna, 
po wykończeniu (klej na krawędziach + taśma elastyczna, szpachlowanie klejem 
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cementowym) malowana: RAL 9010 mat. Dopuszcza się wykorzystanie istniejącego rusztu i 
wieszaków – o ile pozwoli na to ich stan techniczny. Prace wykonywać należy wg nadzoru 
autorskiego NA.ZS.01– załączonego do niniejszego Opracowania (patrz: Opracowania 
techniczne i koncepcyjne). 
 
Wraz z wymiana sufitu wymienić należy i oprawy oświetleniowe i uzupełnić okablowanie 
(wymagania w tym zakresie opisano dalej w niniejszym Opracowaniu w pkt „instalacje 
elektryczne, niskoprądowe). 
 
 

• ograniczona konserwacja murów zamku średniego 
 
Należy wykonać ograniczoną konserwację murów od strony wnętrza zamku średniego. 
Zakres prac obejmie ok. 150 m2. Celem prac ma być usunięcie biologicznych zabrudzeń 
metodami mechanicznymi i chemicznymi. Materiały, sprzęt, metoda i kroki postępowania – 
uzgodnić należy z Zamawiającym w fazie projektowania. 
 
 

• zamek górny: podłogi i podesty szklane, balustrady szklane z systemem 
podparć i mocowań: PD1(PD1.1- PD1.10), PD2(PD2.1- PD2.3), PD3(PD3.1- 
PD3.11)  

 
Należy sporządzić rysunki warsztatowe i wykonać podłogi i podesty szklane oraz balustrady 
szklane z systemem wsporczym i systemem mocowań. Rozwiązania powinny być podobne 
do rozwiązań zrealizowanych w zamku średnim. 
Podłogi szklane generalnie powinny być nad istniejącym obrysem murów ze szkła 
bezpiecznego laminowanego 32mm/3  z nadrukiem antypoślizgowym. Szkło powinno 
spoczywać na stalowej ramie z zastosowaniem obwodowej podkładki EPDM. 
Balustrady szklane powinny być wykonane ze szkła bezpiecznego wzmocnionego termicznie  
TVG 21mm/2 i VSG/ESG 8.8.4. 
System wsporczy powinien być wykonany z profili stalowych malowanych na kolor RAL 7016 
mat, skręcanych i kotwionych do podłoża.  
Zastosować należy regulowane nóżki oparcia rusztu podestu na istniejącym murze. 
Szczegóły rozwiązań zawarto w Dokumentacji technicznej i koncepcyjnej – stanowiącej 
załącznik do niniejszego opracowania. 
Całość rozwiązań należy przeliczyć konstrukcyjnie. 
 
 

• zamek górny: przeszklenia i przepony szklane (OS1, OS2, OS3, OS4, OS5, DS1, 
SP1) 

 
Należy sporządzić rysunki warsztatowe i wykonać: 

− przeszklenia i drzwi szklane (OS1, OS2, DS1) oraz przepony szklane OS4 i OS5: ze 
szkła hartowanego grubości 10mm,  

− szklaną przeponę SP1 - barierę zamykająca sień dolną (hypocaustum): ze szkła 
laminowanego bezpiecznego / szkła terminie wzmocnionego TVG 21mm/2, 
mocowanie punktowe - rotule fi48mm. 

Szczegóły rozwiązań zawarto w Dokumentacji technicznej i koncepcyjnej – stanowiącej 
załącznik do niniejszego opracowania. 
Całość rozwiązań należy przeliczyć konstrukcyjnie. 
 
 

• sufit – zamek górny 
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Należy zaprojektować i wykonać sufit podwieszany SF.1 (ok. 100 m2). Rekomendowany 
materiał: płyta z rdzeniem z XPS, zbrojona obustronnie siatką z włókna szklanego pokryta 
zaprawą cementową. Ruszt: profile CD60, ID27 + regulowane wieszaki. Powierzchnia dolna, 
po wykończeniu (klej na krawędziach + taśma elastyczna, szpachlowanie klejem 
cementowym) malowana: RAL 7016 mat.  
 
Wraz z wymianą sufitu zamontować należy oprawy oświetleniowe i ułożyć instalacje 
elektryczne oświetleniowe (wymagania w tym zakresie opisano dalej w niniejszym 
Opracowaniu w pkt „instalacje elektryczne, niskoprądowe). 
 
 

• posadzki – zamek górny 
 
Należy wykonać posadzki kamienne dolomitowe z płyt o wymiarach: 30x40x3cm, 
40x40x3cm, 60x40x3cm. 
Szczegóły rozwiązań zawarto w Dokumentacji technicznej i koncepcyjnej – stanowiącej 
załącznik do niniejszego opracowania. 
 
 

• wykończenie wieńca – zamek górny 
 
Wykonać należy wykończenie istniejącego wieńca we wschodniej części pawilonu 
zachodniego:  

− płyta XPS zbrojona włóknem szklanym, malowanie 7016 

− ofasowanie: blacha stalowa RAL 7016 

− okładzina zewnętrzna wieńca i murowanego filara: płyta kamienna dolomitowa 
12x15x3 i 40x40x3cm. 

Szczegóły rozwiązań zawarto w Dokumentacji technicznej i koncepcyjnej – stanowiącej 
załącznik do niniejszego opracowania. 
 
 

• krata stalowa – zamek górny 
 
Wykonać należy wygrodzenie piwniczki: stalowa krata, kuta, pręty kwadratowe 20x20mm, 
80x100cm, na zawiasach toczonych, rygiel, kłódka. 
Szczegóły rozwiązań zawarto w Dokumentacji technicznej i koncepcyjnej – stanowiącej 
załącznik do niniejszego opracowania. 
 
 
Warunki projektowania i wykonania robót budowlanych 
 
Projekt konstrukcyjny należy wykonać w oparciu o aktualne przepisy prawne oraz normy 
branżowe.  
Podstawowy pakiet norm: 

− PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji. 

− PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje. 

− PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. 

− PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. 

− PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych. 

− PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych. 

− PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych. 

− PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne. 

− PN-EN 1998 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych. 
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− PN-B-03264 wyd. grudzień 2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. 
Obliczenia statyczne i projektowanie. 

− PN-83/B-03010 Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie. 

− PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia 
statyczne i projektowanie. 

− PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogólne. 
 
Tu i dalej w niniejszym Opracowaniu: należy stosować normy, których zastosowanie wynika z 
obowiązujących przepisów prawa oraz w zakresie wynikającym z obowiązujących przepisów 
prawa i w zakresie niezbędnym do prawidłowego zaprojektowania i wykonania robót 
budowlanych.  
Tam, gdzie rekomendowano normy – każdorazowo dopuszcza się stosowanie norm 

równoważnych. Obowiązkowe są normy mające swoje umocowanie w przepisach prawnych. 

Stosować należy normy aktualne na czas projektowania i realizacji inwestycji. 

 
 
Wszystkie materiały budowlane muszą posiadać aktualne świadectwa dopuszczenia do 
użycia w budownictwie, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, a materiały 
wykończeniowe również przez Państwowy Zakład Higieny oraz certyfikaty i oznakowania 
wymagane w Prawie budowlanym. 
 
 
W trakcie projektowania i realizacji robót respektować należy wymagania z zakresu ochrony 
ppoż. Nie należy projektować rozwiązań z materiałów łatwo zapalnych, których produkty 
rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące. Nie należy projektować 
na drogach komunikacji ogólnej, służących celom ewakuacji, rozwiązań z materiałów łatwo 
zapalnych. Okładziny sufitów muszą być zaprojektowane i wykonane z materiałów 
niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia. Posadzki 
i wykończenie ścian powinny być niepalne.  
 
 
Zasady wykonywania i odbioru robót budowlanych 
 
Szczegółowe zasady wykonania i odbioru robot rozbiórkowych: 
 
Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, 
po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. Wykonawca powinien dysponować 
następującym sprzętem: 

− młotami wyburzeniowymi, 

− młotami pneumatycznymi 

− młotami kującymi, 

− rusztowaniami, 

− żurawiem okiennym do 0,5 t, 

− odkurzaczem przemysłowym, 

− samochodami do wywozu odpadów,   

− kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy, 

− drobnym sprzętem pomocniczym. 
Należy używać sprzętu najmniej uciążliwego dla otoczenia i dla środowiska. 
Rodzaje sprzętu używanego do robót omówionych w niniejszej specyfikacji pozostawia się 
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. 
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Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań 
jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez zarządzającego realizacją umowy 
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 
zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek należy zabezpieczyć przed spadaniem i 
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 
Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji i 
harmonogram robót uwzględniające wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty 
oraz projekty deskowań i rusztowań. 
Roboty przygotowawcze: przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy na podstawie 
dokumentacji projektowej: 

− wyznaczyć teren prac oraz oznakować i zabezpieczyć go zgodnie z wymogami 
przepisów BHP,  

− zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i 
wodno-kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 
technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami. Na żądanie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca przedstawi świadectwa 
utylizacji odpadów. 
Jednostkami obmiarowymi są: 

− demontaż okien: 1 sztuka 

− rozebranie posadzek z płytek na zaprawie cementowej: m2 (metr kwadratowy) 

− rozebranie elementów stalowych: kg (kilogram) lub w przypadku poszycia i okładzin: 
m2 (metr kwadratowy) 

− m3 - jednostka wywozu i utylizacji odpadów. 
 
Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych:  
-wyznaczenie zakresu prac, oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem 
BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
-przeprowadzenie demontażu,  
-rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
-oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  
-przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  
-selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
-załadunek odpadów, 
-zabezpieczenie ładunku, 
-przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
-opłata za utylizację odpadów. 
 
 
Szczegółowe zasady wykonania i odbioru robot ziemnych: 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Nadzór 
Inwestorski. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Nadzór Inwestorski. Następstwa 
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót 
zostaną, jeśli wymagać tego będzie Nadzór Inwestorski, poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. 
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Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Nadzór Inwestorski nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Nadzór Inwestorski dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji 
projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Nadzór 
Inwestorski uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Nadzór Inwestorski będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Dokładność wyznaczenia i wykonania wykopu: 
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu 
należy wyznaczyć przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych. 
Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i 
krawędzi wykopów powinny być wytyczone na ławach ciesielskich, umocowanych trwale 
poza obszarem wykonywanych robót ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na ławach 
powinno być sprawdzane przez nadzór techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w 
dzienniku budowy. 
Tyczenie obrysu wykopu powinno być wykonane z dokładnością do +/– 5 cm dla 
wyznaczenia charakterystycznych punktów załamania. 
Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno być większe niż +/– 10 
cm. Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć 
+1 cm i – 3 cm. 
Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, 
a krawędzie wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie. 
Pochylenie skarp nie powinno różnić się od projektowanego o więcej niż 10% jego wartości 
wyrażonej tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie 
powinna przekraczać 10 cm przy pomiarze łatą 3-metrową. 
Odwodnienia robót ziemnych: 
Niezależnie od budowy urządzeń, stanowiących elementy systemów odwadniających, 
ujętych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagają tego warunki 
terenowe, wykonać urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i 
opadowych poza obszar robót ziemnych, tak aby zabezpieczyć grunty przed 
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowiązek takiego wykonywania 
wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawać w całym okresie trwania robót 
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie. 
Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną nawodnieniu, które spowoduje ich 
długotrwała nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia 
ich gruntami przydatnymi na własny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych opłat ze strony 
Zamawiającego za te czynności, jak również za dowieziony grunt. 
Odprowadzenie wód do istniejących zbiorników naturalnych i urządzeń odwadniających musi 
być poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami. 
Odwodnienie wykopów: 
Technologia wykonania wykopu musi umożliwiać jego prawidłowe odwodnienie w całym 
okresie trwania robót ziemnych. 
W czasie robót ziemnych należy zachować odpowiedni spadek podłużny rowków 
odwadniających, umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu. 
Źródła wody odsłonięte przy wykonywaniu wykopów, należy ująć w rowy i/lub dreny. Wody 
opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych. 
Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych: 
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodności z wymaganiami 
specyfikacji technicznej oraz z dokumentacją projektową. 
Szczególną uwagę należy zwrócić na: 
· właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych, 
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· właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych. 
 
 
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego: 

Lp. Badana cecha Minimalna częstotliwość badań i pomiarów 

1 Pomiar szerokości wykopu 
ziemnego 

Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i 
poziomicą lub niwelatorem, w odstępach co 20 m 

2 Pomiar szerokości dna wykopu 

3 Pomiar rzędnych powierzchni 
wykopu ziemnego 

4 Pomiar pochylenia skarp 

5 Pomiar równości powierzchni 
wykopu 

6 Pomiar równości skarp 

7 Pomiar spadu podłużnego 
powierzchni wykopu 

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m 
oraz w punktach wątpliwych 

 
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż + 
10 cm. 
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 
cm lub +1 cm. 
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% 
wartości pochylenia wyrażonego tangensem kąta. 
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3cm. 
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm. 
Normy: 

− PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Określenia, symbole, podział i opis gruntów 

− PN-B-04452:2002 Geotechnika -- Badania polowe 

− PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania próbek gruntu. 

− PN-60/B-04493 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarności biernej. 

− BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu. 

− PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogólne. 
 
 
szczegółowe zasady instalowani drzwi i okien: 
 
Poniższe wymagania należy dostosować do uwarunkowań miejscowych, przyjętych 
rozwiązań projektowych i zabytkowego charakteru obiektu. 
 
Osadzenie stolarki przed zakończeniem robót mokrych jest możliwe przy zapewnieniu 
odpowiednich warunków cieplno-wilgotnościowych w pomieszczeniach. 
Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić: 
- prawidłowość wykonania ścian, 
- rodzaj, stan wykończenia i prawidłowość wykonania ościeży, 
- zgodność wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
- czy wymiary stolarki oraz otworów umożliwiają prawidłowe ustawienie i podparcie okien 

z zachowaniem właściwej szerokości szczeliny na obwodzie pomiędzy ościeżem a 
ościeżnicą. 

Usytuowanie stolarki w ościeżu: 
Stolarkę należy sytuować w ościeżu tak, aby nie powstały mostki termiczne, prowadzące do 
skraplania się pary wodnej na wewnętrznej stronie ościeżnicy lub powierzchni ościeża. 
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Na wewnętrznych powierzchniach ościeża powinna się utrzymywać temperatura wyższa o 
minimum 1°C od temperatury punktu rosy.  
Zasady ustawienia stolarki w otworze: 
Ustawienie stolarki powinno zapewniać: 

- luz (szczelinę) pomiędzy otworem w ścianie a wyrobem, pozwalający na zmiany 
wymiarów stolarki pod wpływem temperatury, wilgotności oraz ruchu konstrukcji 
budynku nieograniczające funkcjonalności stolarki, 

- miejsce dla klocków dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu ościeżnicy stosuje się zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub 
belki drewniane (czasami elementy poszerzające, o ile takie są przewidziane w dokumentacji 
producenta) oraz kątowniki bądź kotwy stalowe. 
Do ustawienia stolarki w otworze służą klocki podporowe i dystansowe. 
Klocki podporowe i dystansowe powinny być tak rozmieszczone, aby była zapewniona 
możliwość odkształcania się kształtowników stolarki. 
Zamocowanie okien przy użyciu tylko kołków rozporowych, śrub lub kotew, bez 
zastosowania klocków podporowych, jest niewystarczające do przenoszenia obciążenia. 
Klocki dystansowe, służące do ustalenia pozycji stolarki w otworze, po zamocowaniu 
ościeżnicy powinny być usunięte, nie należy natomiast usuwać klocków podporowych. 
Maksymalny wymiar szczeliny między ościeżnicą a ościeżem nie powinien przekraczać 40 
mm. Przy stosowaniu pianek jednoskładnikowych wymiar ten powinien wynosić 
maksymalnie 30 mm. 
Dopuszczalne odchyłki pionowe i poziome ustawienia stolarki w otworze przy długości 
elementu do 3,0 m powinny wynosić do 1,5 mm/m i nie więcej niż 3 mm łącznie. 
Przy elementach o większych wymiarach, występujące odchyłki nie mogą mieć negatywnego 
wpływu na funkcjonalność stolarki. 
Zasady mocowania stolarki w ościeżu: 
Mocowanie powinno być wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obciążenia 
zewnętrzne były przenoszone za pośrednictwem łączników na konstrukcję budynku, a 
funkcjonalność stolarki była zachowana, tzn. ruch skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu był 
płynny. 
Zamocowania powinny być rozmieszczone na całym obwodzie ościeżnicy. 
Do mocowania stolarki w ścianie budynku - w zależności od rodzaju ściany (monolityczna, 
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje się kołki rozporowe/dyble, kotwy i śruby/wkręty. 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiały izolacyjne nie służą do mocowania stolarki, a 
wyłącznie do uszczelnienia szczeliny między stolarką a ścianą. 
Kołki rozporowe/dyble stosuje się do betonu, muru z cegły dziurawki, pustaków 
ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp. 
Śruby mogą być stosowane do mocowania ościeżnic do betonu, cegły pełnej, cegły 
silikatowej, cegły dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Należy stosować śruby 
dostosowane do materiału ościeży. 
Kotwy budowlane powinny być stosowane wszędzie tam, gdzie odstęp ościeżnicy jest zbyt 
duży do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiązaniach 
ścian warstwowych. 
Dopuszcza się stosowanie systemowych konsoli stalowych. 
Przy wykonywaniu uszczelnienia należy przestrzegać zaleceń (wytycznych) producenta 
materiałów uszczelniających, dotyczących: 
- zgodności chemicznej stykających się ze sobą materiałów, 
- oczyszczenia powierzchni przylegania, 
- zagruntowania powierzchni przylegania (w zależności od rodzaju materiału), 
- wymagań w zakresie wilgotności i temperatury powietrza. 
Uszczelnienie powinno być trwałe i nie może wchodzić w reakcje chemiczne z otaczającymi 
je materiałami. Warstwa środkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypełniającej 
(np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiałów izolacyjnych (np. wełny), które 
zapewniają izolację termiczną i akustyczną połączenia drzwi z ościeżami. 
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Szczelina między ościeżnicą a ościeżem powinna być całkowicie wypełniona warstwą 
izolacji termicznej. Pianki stosowane do wypełnienia połączeń (zaleca się pianki 
dwuskładnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogą wchodzić w reakcje chemiczne, ani 
też wydzielać substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno być zgodne z instrukcją 
producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy której mogą być użyte 
oraz czystości wypełnianej szczeliny. Podczas wtryskiwania pianki należy zwracać uwagę 
na dokładne wypełnienie szczeliny, a jednocześnie nie wolno doprowadzić do odkształcenia 
(deformacji) ramy ościeżnicy. 
Uszczelnienie zewnętrzne powinno być paroprzepuszczalne. 
Normy: 
EN 1096-4:2018 Szkło w budownictwie – Szkło powlekane – Część 4: Norma wyrobu 
EN 1279-5:2018 Szkło w budownictwie – Izolacyjne szyby zespolone – Część 5: Norma 
wyrobu 
Powyżej wskazano rekomendowane normy; dopuszcza się stosowanie norm równoważnych. 

Obowiązkowe są normy mające swoje umocowanie w przepisach prawnych. 

Stosować należy normy aktualne na czas projektowania i realizacji inwestycji. 

 
 
szczegółowe zasady wykonywania sufitów podwieszanych: 
 
Rekomendowany materiał do wykonania sufitów podwieszanych: płyta z rdzeniem z XPS, 
zbrojona obustronnie siatką z włókna szklanego pokryta zaprawą cementową. Ruszt: profile 
CD60, ID27 + regulowane wieszaki. Powierzchnia dolna, po wykończeniu (klej na 
krawędziach + taśma elastyczna, szpachlowanie klejem cementowym) malowana (na zamku 
średnim na kolor RAL 9010 mat, na zamku górnym na kolor RAL 7016 mat). Na zamku 
górnym sufit należy montować z wykorzystaniem rusztu i regulowanych wieszaków 
systemowych. Na zamku średnim dopuszcza się wykorzystanie istniejącego rusztu i 
wieszaków – o ile pozwoli na to ich stan techniczny (w innym przypadku należy zastosować 
rozwiązania systemowe). Na zamku średnim prace wykonywać należy wg nadzoru 
autorskiego NA.ZS.01– załączonego do niniejszego Opracowania. Na zamku górnym prace 
należy wykonać wg rysunków PWA25.R.1 i PWA04.R.1 załączonych do niniejszego 
Opracowania.  
 
Poniższe wymagania należy dostosować do uwarunkowań miejscowych, przyjętych 
rozwiązań projektowych i zabytkowego charakteru obiektu. 
 
Składowanie materiałów powinno odbywać się w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, 
na poziomym i mocnym podkładzie. Płyty do sufitów podwieszanych powinny być 
składowane i transportowane zgodnie z wytycznymi producenta. 
Ruszt stanowiący podłoże dla płyt jest jednowarstwowy składający się z warstwy nośnej. 
Materiałami konstrukcyjnymi do budowania rusztów są kształtowniki stalowe. Wszystkie 
stosowane metody kotwienia muszą spełniać warunek pięciokrotnego współczynnika 
wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenia wyrywające musi 
być większe od pięciokrotnej wartości obciążenia przypadającego na każdy łącznik lub 
kotwę. Wszystkie elementy stalowe służące do kotwienia muszą posiadać zabezpieczenia 
antykorozyjne. Montaż sufitu rozpoczyna się od wyznaczenia jego płaszczyzny na 
okalających ścianach przez wytrasowanie górnej krawędzi kątownika przyściennego na 
okalających ścianach. Kątownik mocuje się kołkami szybkiego montażu w rozstawach nie 
większych niż 100 cm. Następnie trasuje się miejsca przebiegu profili głównych w rozstawie 
120 cm. Powinny one zostać tak rozplanowane, aby z obu stron przy ścianach pozostały 
jednakowe odległości większe niż połowa szerokości płyty tj. 30 cm. Mocowanie profili 
poprzecznych następuje w gniazdach wyciętych w profilach głównych. Wzdłuż linii przebiegu 
profili głównych trasuje się miejsca mocowania wieszaków w rozstawie, co 120 cm. Po 
zamocowaniu wieszaków podwiesza się profile główne, następnie poziomuje i wpina w 
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rozstawie 60 cm profile poprzeczne „120”, a między nimi profile „60” tak, aby powstała siatka 
o boku 60 cm. Poziomując całą konstrukcję wkłada się ok. 30% płyt. Płyty powodują ułożenie 
i wyrównanie konstrukcji. Następnie wykonuje się montaż odcinków profili dochodzących do 
ścian. Docinać je należy z luzem 5-10 mm. Montaż sufitu kończy uzupełnienie wszystkich 
płyt. 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów powinna być zgodna z normami. Dostarczone 
na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Nadzorem Inwestorskim. Kontrola 
jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 
jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych na 
podstawie badań doraźnych. Badania w czasie wykonywania robót w szczególności powinny 
dotyczyć sprawdzenia materiałów:  
− narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),  
− wymiary (zgodnie z tolerancją),  
− wilgotność i nasiąkliwość płyt sufitowych,  
− obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,  
− występowanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych. 
Wyniki badań płyt dekoracyjnych stropowych i innych materiałów powinny być wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Nadzór Inwestorski. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego. 
Sprawdzeniu podlega:  
− zgodność wykonania z dokumentacją techniczną,  
− rodzaj zastosowanych materiałów,  
− przygotowanie podłoża,  
− prawidłowość zamocowania płyt, ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,  
− wichrowatość powierzchni: powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny 
pionowe, poziome lub o kącie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne 
utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub innymi zgodnymi z 
dokumentacją. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie 
prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi okładzin należy przeprowadzić za pomocą 
oględzin zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych kierunkach) łaty kontrolnej o 
długości 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a 
powierzchnią suchego tynku powinien być  
 
wykonany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki są następujące: 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od płaszczyzny i krawędzi od kierunku 

Powierzchni od 
płaszczyzny i 

krawędzi od linii 
prostej 

Powierzchni i krawędzi od kierunku 
Przecinających się 

płaszczyzn od kąta w 
dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie większa niż 2 
mm i w liczbie nie 
większej niż 2 szt. na 
całej długości łaty 
kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 1,5 
mm i ogółem nie 
więcej niż 3 mm w 
pomieszczeniach do 
3,5 m wysokości 
oraz nie więcej niż 4 
mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5 m 
wysokości 

Nie większe niż 2 
mm i ogółem nie 
większej niż 3 mm 
na całej powierzchni 
ograniczonej 
ścianami, belkami 
itp. 

Nie większa niż 2 
mm na długości łaty 
kontrolnej 2 m 

 
Cena jednostkowa montażu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego obejmuje:  
− przygotowanie stanowiska roboczego,  
− dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,  
− przygotowanie i oczyszczenie podłoża,  
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− montaż sufitu podwieszanego modułowego,  
− uporządkowanie miejsca wykonywania robót,  
− usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów,  
− likwidacje stanowiska roboczego,  
− utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
Normy: 
PN-EN 1364-2:2001 Badania odporności ogniowej elementów nienośnych. Część 2: Sufity  
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badań  
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Płyty gipsowo-kartonowe  
PN-93/B-02862 Odporność ogniowa  
PN-EN ISO 7050:1999 Wkręty samogwintujące z łbem stożkowym, z wgłębieniem 
krzyżowym  
PN-91/M-82054.19 Śruby, wkręty i nakrętki. Statystyczna kontrola jakości  
PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Własności mechaniczne części złącznych ze stali 
nierdzewnych, odpornych  
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy  
PN-EN 10142:2003 Taśmy i blachy ze stali niskowęglowej ocynkowane ogniowo w sposób 
ciągły do obróbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy  
Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczące systemów zapewnienia 
jakości i zarządzania systemami zapewnienia jakości. 
Powyżej wskazano rekomendowane normy; dopuszcza się stosowanie norm równoważnych. 

Obowiązkowe są normy mające swoje umocowanie w przepisach prawnych. 

Stosować należy normy aktualne na czas projektowania i realizacji inwestycji. 

 
Sufity podwieszane systemowe wykonywać należy zgodnie z instrukcją producenta systemu. 
 
 
szczegółowe zasady wykonywania posadzek, okładzin ściennych: 
 
Poniższe wymagania należy dostosować do uwarunkowań miejscowych, przyjętych 
rozwiązań projektowych i zabytkowego charakteru obiektu. 
 
Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5° 
i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 
Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić 
przed nasłonecznieniem i przewiewem. 
Wykonanie posadzek – podłoża: 
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości 
minimum 50 mm. 
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa. 
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
- podkłady związane z podłożem - 25 mm, 
- podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm, 
- podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm. 
Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia 
bitumami, farbami i środkami antyadhezyjnymi. 
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może 
przekraczać 5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 



 39 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji 
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej. 
Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje 
powinny być wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokół fundamentów pod maszyny, 
słupów konstrukcyjnych oraz w styku różnych rodzajów posadzek. Szczegółowe informacje 
o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji, 
osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej. 
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. 
Dla poprawienia jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się 
zbrojenie podkładów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie 
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym. 
Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio 
pod wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące 
wykonuje się z gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji 
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność 
kleju. 
Posadzki z kamienia naturalnego: wymagane jest płomieniowanie oraz impregnacja całości 
po ułożeniu. 
Układanie posadzek z płytek: 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót posadzkowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. 
Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na 
jednej płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć 
jednakową szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania 
wymaga posadzka zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z 
różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych 
podłodze. Kompozycja (zaprawa) klejąca musi być przygotowana zgodnie z instrukcją 
producenta. 
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu 
lub od wyznaczonej linii. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje" się zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca 
powinna być nałożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów 
pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja 
kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 
65% powierzchni płytki. 
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 
- 50 x 50 mm - 3 mm 
- 100 x 100 mm - 4 mm 
- 150 x 150 mm - 6 mm 
- 200 x 200 mm - 6 mm 
- 250 x 250 mm - 8 mm 
- 300 x 300 mm - 10 mm 
- 400 x 400 mm - 12 mm. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej zależy od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 
wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm. 
Po nałożeniu kompozycji klejącej układa się płytki od wyznaczonej linii lub wybranego 
narożnika. Nakładając pierwszą płytkę należy ją lekko przesunąć po podłożu (około 1 cm), 
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne 
płytki należy dołożyć do sąsiednich, docisnąć i mikroruchami odsunąć na szerokość spoiny. 
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Dzięki dużej przyczepności świeżej kompozycji klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się 
efekt „przyssania". Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać 
całą powierzchnią płytki. Można to osiągnąć nakładając dodatkowo cienką warstwę kleju na 
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zaleca się następujące szerokości spoin:3 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiędzy płytkami należy usunąć jego 
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe. 
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe. 
Po ułożeniu płytek na podłodze wykonuje się cokoły. Szczegóły cokołu określa 
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla 
wykładziny podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania. 
Do spoinowania płytek można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenie 
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania 
zaprawy klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
mokrym pędzlem (wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni posadzki pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy 
zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny 
uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli w 
pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy 
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości posadzki i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Impregnowane mogą być także płytki. 
Wykonanie okładzin - podłoża pod okładzinę: 
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 
- ściany betonowe, 
- otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych, 
- płyty gipsowo kartonowe. 
Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość 
przygotowania podłoża. Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione 
resztek środków antyadhezyjnych i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 
Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. W 
przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać 
zaprawą cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 
W przypadku ścian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien być dwuwarstwowy 
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku okładzin wewnętrznych ściana z elementów 
drobnowymiarowych może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7. 
W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym 
(zgodnie z instrukcją producenta). 
W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące 
wymagania: 
- powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 
powłok malarskich, 
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- odchylenie powierzchni tynku od płaszczyzny oraz odchylenie krawędzi od linii prostej, 
mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek 
nie większej niż 3 na długości łaty, 

- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na 
wysokości kondygnacji, 
- odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących 
ułożonych na podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy 
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 
Układanie płytek (okładzin): 
Przed przystąpieniem do zasadniczych robót okładzinowych należy przygotować wszystkie 
niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt, posegregować płytki według, wymiarów, gatunku i 
odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek. Położenie płytek należy rozplanować 
uwzględniając ich wielkość i przyjętą szerokość spoin. Na jednej ścianie płytki powinny być 
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż 
połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga okładzina zawierająca 
określone w dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
Przed układaniem płytek na ścianie należy zamocować prostą, gładką łatę drewnianą lub 
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości 
cokołu lub drugiego rzędu płytek. 
Następnie przygotowuje się (zgodnie z instrukcją producenta) kompozycję klejącą. Wybór 
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie. 
Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie 
„przeczesuje" się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. 
Kompozycja klejąca powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię 
podłoża. Wielość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość 
zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i 
pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. 
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek powyżej. 
Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub 
pozwolić na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut. 
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz 
rodzaju i wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 
Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z 
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być 
docinana, układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla 
niej miejscu. 
Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" 
ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki 
dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki uzyskuje się efekt 
„przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 
Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny 
podłogowej. Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki 
(krzyżyki) dystansowe. Zalecane szerokości spoin: 3 mm. 
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też 
usunąć wkładki dystansowe. W trakcie układania płytek należy także mocować listwy 
wykończeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 
Do spoinowania można przystąpić nie wcześniej niż po 24 godzinach od ułożenia płytek. 
Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy 
klejowej. 
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je 
mokrym pędzlem (wodą). 
Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po 
powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie 
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między płytkami ruchami prostopadłymi i ukośnymi do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy 
zbiera się z powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo 
wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły kształt spoiny. Płaskie spoiny 
otrzymuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 
Jeżeli w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza 
należy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną 
gąbką. 
Przed przystąpieniem do spoinowania zaleca się sprawdzić czy pigment spoiny nie brudzi 
trwale powierzchni płytek. Szczególnie dotyczy to płytek nieszkliwionych i innych o 
powierzchni porowatej. 
Dla podniesienia jakości okładziny i zwiększenia odporności na czynniki zewnętrzne po 
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi. 
Dobór preparatów powinien być uzależniony od rodzaju pomieszczeń w których znajdują się 
okładziny i stawianych im wymaganiom. 
Impregnowane mogą być także płytki.  
Wykonanie podłóg: 
Warstwy wyrównawcze pod podłogi: 
Podkład powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą 
wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 
Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od 
kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu, co 
najmniej 3 dni nie powinna być niższa niż 5°C. 
Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie. Zaprawa powinna mieć 
konsystencję gęstą - 5-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Ilość spoiwa w podkładach 
cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie powinna być 
większa niż 400 kg/m3. Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną 
w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. 
Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny 
przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez 
pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni 
wodą. 
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek 
badaniom powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie materiały - płytki, kompozycje klejące, jak również materiały pomocnicze muszą 
spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać 
parametrom określonym w dokumentacji projektowej. 
Każda partia materiałów dostarczona na budowę musi posiadać certyfikat lub deklarację 
zgodności stwierdzająca zgodność własności technicznych z określonymi w normach i 
aprobatach. 
 
Badanie podkładu powinno być wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do 
wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien 
obejmować: 
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej 

szorstkości, występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych 

miejscach i kierunkach 2-metrową łatę, 
- sprawdzenie spadków podkładu pod posadzki za pomocą 2-metrowej łaty i poziomnicy; 

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm, 
- sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i 

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości, 
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi. 
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Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5., wpisywane do 
dziennika budowy i akceptowane przez Nadzór Inwestorski. 
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i 
okładzin z dokumentacją projektową i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. 
Prawidłowość ich wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te 
szczególnie powinny dotyczyć sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i 
grubości kompozycji klejącej oraz innych robót „zanikających". 
 
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich 
wymagań dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności: 
- zgodności z dokumentacją projektową i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w 

dokumentacji powykonawczej, 
- jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- prawidłowości przygotowania podłoży, 
- jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin, 
- prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji. 
 
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania. 
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien 
obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek; i parkietu oraz ich barwę i odcień należy 

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej długości 2 

m przykładanej w różnych kierunkach, w dowolnym miejscu; prześwit pomiędzy łatą a 
badaną powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm, 

- sprawdzenie związania płytek i parkietu z podkładem przez lekkie ich opukiwanie 
drewnianym młotkiem (lub innym podobnym narzędziem); charakterystyczny głuchy 
dźwięk jest dowodem nie związania płytek z podkładem, 

- sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość 
spoin suwmiarką z dokładnością do 0,5 mm, 

- grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji 
robót lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej). 

- Wyniki kontroli powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6. niniejszej 
specyfikacji i opisane w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 
 

Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy 

posadzek dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami pytami kamiennymi i parkietem powinna być wypełniona 

klejem (warunek właściwej przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny 
wydawać głuchego odgłosu, 

- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm 
na całej długości lub szerokości posadzki, 

- spoiny na posadzkach gresowych i z płyt kamiennych na całej długości i szerokości 
muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania, 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 
długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku 
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego, 

- szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w 
projekcie, 
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- listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta. 
 
Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 
- cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie 

dotyczy okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona), 
- cała powierzchnia pod płytkami powinna być wypełniona klejem (warunek właściwej 

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu, 
- grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta, 
- dopuszczalne odchylenie krawędzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno 

przekraczać 2 mm na długości 2 m, 
- odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na 
długości 2 m, 
- spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania 
- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na 

długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny, 
- elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją 
i instrukcją producenta.  

 
Prawidłowości wykonania przez sprawdzenie: 
- odchylenia krawędzi od kierunku poziomego i pionowego, przy użyciu łaty o długości 2 

m (nie powinno przekraczać 2 mm na dł. łaty 2 m) 
Odbiór gotowych posadzek drewnianych następuje po stwierdzeniu zgodności ich 
wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa a także 
dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas 
prac. Zgodność wykonania stwierdza się na podstawie porównania wyników badań 
kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostałych 
punktach. Podłogi powinny być odebrane, jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych są 
pozytywne. Odbiór powinien obejmować sprawdzenie: 
- wyglądu zewnętrznego przez ocenę wzrokową 
- prawidłowości ukształtowania powierzchni, 
- przyczepności do podłoża 
- szerokości i prostoliniowości spoin, 
 
Normy: 
PN-EN 14411:2005 Płytki i płyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i 
znakowanie. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni. 
PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, 
porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej. 
PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i 
siły łamiącej. 
PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na uderzenia 
metodą pomiaru współczynnika odbicia. 
PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na wgłębne 
ścieranie płytek nieszkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalności 
liniowej. 
PN-EN ISO 10545-9:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na szok 
termiczny. 
PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalności wodnej. 
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PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw. 
PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na pęknięcia 
włoskowate płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności. 
PN-EN ISO 10545-13:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności chemicznej. 
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw. 
PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie odporności na plamienie. 
PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu 
z płytek szkliwionych. 
PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie małych różnic barwy. 
PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie twardości powierzchni wg skali 
Mohsa. 
PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek - Definicje i wymagania techniczne. 
PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw. 
PN-EN 12002:2005 Kleje do płytek - Oznaczanie odkształcenia poprzecznego cementowych 
klejów i zapraw do spoinowania. 
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania płytek - Oznaczanie odporności 
chemicznej zapraw na bazie żywic reaktywnych. 
PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów - Pobieranie i przygotowanie próbek 
zapraw do badań. 
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw. 
PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005jw. 
PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej 
zaprawy (za pomocą penetrometru). 
PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów - Część 12: Określenie 
przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 
49. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania - Materiały - 
Właściwości i wymagania. 
PN-EN 1469:2005 - Wyroby z kamienia naturalnego. Płyty okładzinowe. Wymagania 10.2.  
PN-EN 13226/2003(U) - podłogi drewniane- deszczułki posadzkowe lite z wpustami i/ lub 
wypustami 
PN-EN 13227/2003(U) - podłogi drewniane -deszczułki posadzkowe lite pocienione 
PN-EN 13228/2003(U) - podłogi drewniane - elementy posadzek z drewna litego oraz 
posadzki deszczułkowe PN-EN 13629/2003(U) - podłogi drewniane - deski z połączonych ze 
sobą elementów Drewna liściastego 
Inne dokumenty i instrukcje: 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych - Wymagania ogólne 

Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja - 2005 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie 

Arkady - 1990 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, część B zeszyt 5 Okładziny 

i wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok. 
- Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok. 
- Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok 

Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiałów. 
 
Powyżej wskazano rekomendowane normy; dopuszcza się stosowanie norm równoważnych. 

Obowiązkowe są normy mające swoje umocowanie w przepisach prawnych. 

Stosować należy normy aktualne na czas projektowania i realizacji inwestycji. 
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instalacje elektryczne, niskoprądowe  
 
 

• Modernizacja iluminacji, budowa oświetlenia wzdłuż traktu 
 
wymiana i uzupełnienie istniejącego oświetlenia architektonicznego 
 
Należy zaprojektować i wykonać modernizację oświetlenia architektonicznego (iluminacja 
murów i założenia zamkowego) poprzez wymianę istniejących poza murami zamkowymi i na 
dziedzińcu zamkowym opraw oświetleniowych na nowe LED-owe. 
 
Zakres prac: 

− demontaż istniejących opraw oświetleniowych 

− adaptacja istniejących klatek lub wykonanie nowych klatek zabezpieczających lampy 
(klatki z profili i kraty stalowej, zamykanej) 

− montaż nowych opraw oświetleniowych o następujących minimalnych wymaganych 
parametrach technicznych:  

• źródła światła: LED moc 25-35W,  

• temperatura barwowa 3000-4000 K,  

• 3500-4500 lm,  

• CRI 70-90,  

• rozsył strumienia świetlnego: 10-72 stopni;  

• min. IP65;  

• wymagana żywotność nie mniejsza niż 120.000 godzin. 
Wymagane jest zamontowanie indywidualnie zaprojektowanych, nowych konstrukcji 
wsporczych - o zmiennej wysokości, dostoswanych do warunków terenowych. 
W miejscu istniejących zespołów opraw należy zamontować nowe zespoły (1-4 szt./zespół) 
opraw. Dopuszcza się korekty w usytuowaniu zespołów opraw. Wymianą należy objąć 8 
zespołów opraw. 
Szczegóły należy opracować w dokumentacji projektowej. 
W fazie projektowania należy wykonać próby iluminacji z udziałem Inwestora i służb 
konserwatorskich (MWKZ); należy dostosować się do wymagań MWKZ. 
 
 

• oświetlenie traktu: budowa trasy kablowej, montaż lamp z oświetleniem LED 
 
Zakres prac: 

− budowa trasy kablowej dla potrzeb oświetlenia traktu prowadzącego do kompleksu 
zamkowego (rozpoczynającego się przy parkingu i chacie Kocjana);  

− montaż lamp oświetleniowych: lampy stojące niskie, słupki stalowe, źródło światła: 
LED; min. IP65.  

Wykop pod kabel należy wykonać częściowo na terenach zielonych, częściowo na terenie 
urządzonym jako trakt kamienny (dz.ewid.183/7, 154/2, 154/14, 154/15, 154/9, 155). 
Wykorzystać należy rozdzielnicę przy chacie Kocjana (dz.ewid. 151/16) lub na terenie 
założenia zamkowego.  
Po zasypaniu i zagęszczeniu wykopu należy przywrócić pierwotną nawierzchnię. 
Lampy montować należy na terenach zielonych  wzdłuż traktu w sposób nie kolidujący z 
ruchem pieszym i samochodowym.  
Założyć należy minimum 20 lamp. 
Szczegóły należy opracować w dokumentacji projektowej. 
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W fazie projektowania należy wykonać próby iluminacji z udziałem Inwestora i służb 
konserwatorskich (MWKZ); należy dostosować się do wymagań MWKZ. 
 
 

• zabudowa skrzynki rozdzielczej pod mostem - dla potrzeb imprez plenerowych 
 
Zakres prac: zabudowa wysuwanej studni elektrycznej wraz z doprowadzeniem kabla 
zasilającego (podziemna rozdzielnica elektryczna  półautomatyczna - wysuw kolumny z 
blokiem elektrycznym wspomagany przez sprężynę gazową; gniazda elektryczne 
pojedyncze i trójfazowe 16A i 32A zgodnie z EN 60301-1 i EN 60301-2 zabezpieczone 
wyłącznikami ochronnymi, klasa ochrony IP66). Rozdzielnicę należy zasilić z istniejącego 
przyłącza kablowego. Szczegółową lokalizację oraz typ i ilość gniazd należy uzgodnić w 
fazie projektowania z Inwestorem. 
 
 

• Zamek średni – wymiana opraw oświetlenia ekspozycyjnego (40 szt.) 
 
Należy wymienić na nowe oprawy oświetlenia ekspozycyjnego/scenograficznego  
wewnętrznego. 
Rekomendowane oprawy: 

− źródło światła: LED 

− moc: 9-15 W 

− temperatura barowa: 3000-4000K 

− wskaźnik oddawania barw CRI (RA): nie mniejszy niż 80 

− strumień światła:700-800 lm 

− regulowany kat rozsyłu światła: co najmniej 20-45 stopni 

− napięcie zasilania: 220-240 V 

− średnia trwałość użytkowa: nie mniej niż 50 000 godzin 

− dostosowana do pracy w warunkach zwiększonej wilgotności powietrza 
(podwyższona klasa szczelności – nie mniej niż IP44) 

− oprawa: materiał: aluminium, kolor oprawy: grafit, szkło: bezpieczne przeźroczyste. 
 
W fazie projektowej należy uzgodnić z Zamawiającym konkretny typ opraw po 
przedstawieniu mu kilku propozycji w tym zakresie i po wykonaniu prób oświetlenia. 
Oprawy należy wpiąć do istniejącego okablowania. Przewidzieć należy korektę okablowania 
– w zależności od rozwiązań ekspozycyjnych. 
 
 

• Zamek górny – wymiana opraw oświetlenia ekspozycyjnego (30 szt.) 
 
Należy wymienić na nowe oprawy oświetlenia ekspozycyjnego/scenograficznego  
wewnętrznego. 
Rekomendowane oprawy: 

− źródło światła: LED 

− moc: 9-15 W 

− temperatura barowa: 3000-4000K 

− wskaźnik oddawania barw CRI (RA): nie mniejszy niż 80 

− strumień światła:700-800 lm 

− regulowany kat rozsyłu światła: co najmniej 20-45 stopni 

− napięcie zasilania: 220-240 V 

− średnia trwałość użytkowa: nie mniej niż 50 000 godzin 

− dostosowana do pracy w warunkach zwiększonej wilgotności powietrza 
(podwyższona klasa szczelności – nie mniej niż IP44) 

− oprawa: materiał: aluminium, kolor oprawy: grafit, szkło: bezpieczne przeźroczyste. 
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W fazie projektowej należy uzgodnić z Zamawiającym konkretny typ opraw po 
przedstawieniu mu kilku propozycji w tym zakresie i po wykonaniu prób oświetlenia. 
Oprawy należy wpiąć do istniejącego okablowania. Przewidzieć należy korektę okablowania 
– w zależności od rozwiązań ekspozycyjnych. 
 
  

• Oświetlenie gablot 
 
Zaprojektować i zamontować należy oświetlenie w gablotach ekspozycyjnych – wskazanych 
w dokumentacji technicznej i koncepcyjnej będącej załącznikiem do niniejszego 
opracowania. Zamontować należy oprawy LED z możliwością regulacji kąta padania światła.  
W fazie projektowej należy uzgodnić z Zamawiającym konkretny typ opraw i źródeł światła 
po przedstawieniu mu kilku propozycji w tym zakresie i po wykonaniu prób oświetlenia. 
 
 

• Zamek górny – wymiana rozdzielnicy 
 
Należy wymieć zniszczoną rozdzielnicę piętrową zainstalowaną w pomieszczeniu 
ekspozycyjnym. Należy zaprojektować i zamontować, korzystając z istniejącego 
okablowania, rozdzielnicę wewnętrzną. Schemat i funkcjonalność rozdzielnicy należy 
dostosować do docelowych potrzeb. 
 
 

• Zamek średni i górny: dostawa i montaż kamer CCTV 
 
Istniejący system CCTV (HIKVISION, hybrydowy) należy rozbudować o dodatkowe kamery. 
Do systemu należy dostarczyć i wpiąć oprawy telewizji dozorowej – kompatybilne z 
istniejącym na zamku systemem. Przed rozpoczęciem prac projektowych należy sprawdzić 
prawidłowość działania istniejących kamer. Istniejący system obsłuży dodatkowe kamery: 
kamery analogowe do 2 MPix, cyfrowe do 4MPix. 
 
 

• Zamek średni i górny: instalacje multimedialne 
 
Urządzenia AV/IT należy wpiąć do istniejącej instalacji elektrycznej i teletechnicznej 
(instalacja zakończona jest gniazdami wtykowymi); przed wpięciem urządzeń należy 
wykonać pomiary istniejącej instalacji 
Na stanowiska należy doprowadzić (w ramach realizacji niniejszego zamówienia) niezbędne 
okablowanie zasilające i sygnałowe w przypadku, jeśli istniejące na obiekcie okablowanie 
jest niewystarczające, oraz dostarczyć i zamontować niezbędny do właściwej pracy 
urządzeń osprzęt. 
Zasilanie sprzętu AV/IT musi być wykonane z osobnych obwodów. 
 
 
Warunki wykonywania i odbioru robót 
 
Demontaże 
Wszystkie urządzenia z demontażu odłączyć spod napięcia zasilającego. W czasie 
prowadzenia prac demontażowych Wykonawca jest zobowiązany do odzysku, do 
segregowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiałów, a w szczególności materiałów 
szkodliwych, unieszkodliwiania odpadów oraz unieszkodliwiania materiałów szkodliwych 
zgodnie z wymaganiami aktualnie obowiązujących przepisów prawnych, w tym: Prawa 
Ochrony Środowiska, Ustawy o odpadach oraz obowiązujących przepisów i dyrektyw 
europejskich. Podczas robót rozbiórkowych należy przestrzegać i respektować przepisy 
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bezpieczeństwa i higieny pracy przy robotach rozbiórkowych, a w szczególności stosować 
odpowiednie narzędzia i sprzęt, stosować urządzenia zabezpieczające i ochronne, 
zapewnić bezpieczeństwo publiczne. Sposób wykorzystania materiałów z odzysku uzgodnić 
z Inwestorem. Na czas budowy obiektu należy zdemontować i zabudować w nowej 
lokalizacji znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie agregat prądotwórczy 
zabezpieczający zasilanie awaryjne istniejącej Serwerowni Głównej UEK. Do nowego 
miejsca montażu agregatu należy doprowadzić kable zasilające i sterownicze zapewniając 
poprawną pracę układu zasilania agregatu prądotwórczego. 
 
Trasa kablowa 
Linię zasilającą lampy oświetleniowe traktu należy ułożyć w rowie kablowym na głębokości 
0,7m na podsypce z piachu grubości 10cm. Po ułożeniu kabel należy zasypać 10-cio cm 
warstwą piachu, a następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15-to cm i 
przykryć folią kablową z tworzywa sztucznego o trwałym kolorze niebieskim o grubości nie 
mniejszej niż 0,5mm, oraz szerokości min. 20cm. Odległość folii od kabla powinna wynosić 
minimum 25cm. Kabel powinien być ułożony w wykopie linią falistą z zapasem 1-3 % 
długości wykopu. Wykop wypełnić gruntem rodzimym dokonując zagęszczenia gruntu 
warstwami co 30cm.  
Kabel można zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień zagięcia powinien 
być możliwie duży czyli nie mniejszy niż 10 krotna zewnętrzna średnica kabla. Przy 
wprowadzeniu kabla do złączy  i budynku należy zostawić zapasy kabla min. 2,5m.  
Kabel przed zasypaniem należy zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej. Całość prac wykonać 
zgodnie z normą obowiązującymi normami i przepisami. 
Występujące kolizje z innymi mediami (o ile takie zostaną stwierdzone w fazie inwentaryzacji 
projektowania lub podczas realizacji) należy rozwiązywać w następujący sposób: 

− z   wjazdami i drogami: przy  skrzyżowaniu  kabla  z  drogami  kabel  należy  ułożyć  
w  rurze  ochronnej  DVK 110  na całej  szerokości  drogi  oraz  min. 50cm  w  obie  
strony  od  krawężnika jezdni; kabel  układać  na  głębokości  1 m  od  górnej  
nawierzchni  drogi; 

− z  wodociągiem i kanalizacją: przy    skrzyżowaniu    kabli    z   w/w    instalacjami    
kable   należy   ułożyć   nad rurociągami   w   odległości   min. 70cm ;   kabel  należy  
zabezpieczyć  podwójną warstwą    przykrycia   z   dodaniem   co   najmniej    po  
70cm   z   każdej   strony         skrzyżowania; przy  zbliżeniu  kable  układać  w  
odległości  min.  70  cm  od  rurociągu; 

− z  kanalizacją  telefoniczną: przy  skrzyżowaniu  kabli  z  kanalizacją   jw.  kable  nn  
należy  ułożyć  w  odległości min. 50cm  pod  kanalizacją;  na  kablach  ułożyć  
podwójną         warstwę   przykrycia ochronnego   w   miejscu   skrzyżowania   i   po  
50  cm  w  obie  strony  od  niego. O   ile   nie    ma   możliwości   uzyskania zalecanej   
minimalnej   odległości,   to projektowany   kabel   należy  osłonić   rurą   z   PCW   w   
miejscu   skrzyżowania i po 50cm  w obie  strony   od   niego;  przy    zbliżeniu   kable    
układać    w   odległości   min.   50  cm   od   kanalizacji  telefonicznej; 

− z gazociągiem: przy skrzyżowaniu projektowany kabel ułożyć pod gazociągiem w 

odległości 50cm  w rurze stalowej 100 na całej długości skrzyżowania oraz dodając 
po 50cm z             każdej strony skrzyżowania; przy zbliżeniu projektowany kabel 
układać w odległości min. 1,2m od rurociągu. 

 
W fazie projektowania, przed przystąpieniem do realizacji zakresu związanego z wymianą 
opraw oświetleniowych i urządzeń systemów słaboprądowych przeprowadzić należy badania 
i pomiary potwierdzające sprawność instalacji. 
 
Normy - wybór: 
PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa – Część 4: Urządzenia elektryczne i 
elektroniczne obiektach  
PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część:1 Wymagania 
podstawowe, ustalanie ogólnych charakterystyk, definicje  



 50 

PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-42: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed skutkami oddziaływania cieplnego  
PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-43: Ochrona dla 
zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed prądem przetężeniowym 
PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-443: 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zaburzeniami napięciowymi i 
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejściowymi przepięciami 
atmosferycznymi lub łączeniowymi  
PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-444: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa -- Ochrona przed zakłóceniami napięciowymi i 
zaburzeniami elektromagnetycznymi  
PN-HD 60364-4-46:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 4-46: Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa – Odłączanie izolacyjne i łączenie  
PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Część 5-51: 
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego -- Postanowienia ogólne  
PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Cześć 5-52: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Oprzewodowanie  
PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napięcia – Część 5-53: Dobór i 
montaż wyposażenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza  
PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napięcia -- Część 5-534: Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego -- Odłączanie izolacyjne, łączenie i sterowanie -- 
Urządzenia do ochrony przed przejściowymi przepięciami  
PN-EN 50132-1 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach -- Część 1: Wymagania systemowe  
PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w 
zabezpieczeniach -- Część 7: Wytyczne stosowania Podstawą do opracowania projektu 
okablowania strukturalnego są wymagania Inwestora w zakresie funkcjonalności i 
wydajności systemu  
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w sprawie wyrobów 
budowlanych (CPR)  
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie 
ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym. 

 
Powyżej wskazano rekomendowane normy; dopuszcza się stosowanie norm równoważnych. 

Obowiązkowe są normy mające swoje umocowanie w przepisach prawnych. 

Stosować należy normy aktualne na czas projektowania i realizacji inwestycji. 

 
 
 
 
ekspozycja i wyposażenie 
 

• Ekspozycja na zamku średnim  
 
Prezentery na artefakty - oznaczenie stanowisk wg załączonych do niniejszego PFU 

Opracowań technicznych i koncepcyjnych: PR (PR.01, PR.02, PR.03, PR.04, PR.05, PR.06, 

PR.07, PR.08) 

Należy sporządzić rysunki warsztatowe i wykonać prezentery na eksponat/replikę 

(Zbrojownia): wysokości ok. 181cm; konstrukcja: stalowe profile zamknięte, płaskowniki 

stalowe, podstawa z płyty stalowej, mocowanie do podłoża za pomocą śrub M10, tabliczka 

informacyjna - płytka stalowa z naniesionym tekstem za pomocą sitodruku w kolorze białym 

mocowana do profili śrubami M6 z podkładkami; całość malowana RAL 7046mat. 
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Regał na artefakty RG.02 

Należy sporządzić rysunki warsztatowe i wykonać prezentery do wyeksponowania detalu 

kamiennego: konstrukcja stalowa 370x200cm; profile stalowe zamknięte 100x100x4mm, 

ceowniki stalowe 100x40x4mm i 50x50x4mm, płytki stalowe 840x420x4mm gięte na końcach 

(gięcie 20mm) kładzione na ceownikach, płytki mocujące 100x70x4mm i 50x50x4mm 

wspawane do profili; łączenie profili i ceowników skręcane: śruby M10; całość stężona 

linkami stalowymi całość malowana RAL 7046; pod artefakty podkładki filcowe gr.4-5mm; 

tablica opisowa eksponatów obok wyżej opisanej konstrukcji stalowej półkowej: płyta z 

pleksiglassu 124x54cm gr. 5mm, matowana (stynowana), tekst nanoszony technika druku 

UV w kolorze czarnym, mocowana śrubami M5 do konstrukcji stalowej z profili stalowych 

zamkniętych 100x100x4mm i ceowników stalowych 100x40x4mm skręcanych. Tablica 

informacyjna zgodnie z rys RG.02, opracowanie graficzne na podstawie opracowania 

autorstwa Magdaleny Gacek.    

 

Regały na artefakty RG.03 (RG.03.1, RG.03.2) 

Należy sporządzić rysunki warsztatowe i wykonać prezentery do wyeksponowania drobnej 

kamieniarki: konstrukcja stalowa szerokości 280cm i zróżnicowanej wysokości; profile 

stalowe zamknięte 100x100x4mm, ceowniki stalowe 100x40x4mm i 50x50x4mm, płytki 

stalowe 840x420x4mm gięte na końcach (gięcie 20mm) kładzione na ceownikach, płytki 

mocujące 100x70x4mm i 50x50x4mm wspawane do profli; łączenie profli i ceowników 

skręcane: śruby M10; całość stężona linkami stalowymicałośc malowana RAL 7046; pod 

artefakty podkładki filcowe gr.4-5mm;  

 

Ekspozytor E.02  

Należy sporządzić rysunki warsztatowe i wykonać prezenter podwieszany dla ekspozycji 

arkady; stalowa płyta gr. 10mm, cięta laserem, gięcie 90 st., mocowana do belki żelbetowej 

kotwami M14, z przytwierdzonymi płaskownikami stalowymi o długości pozwalającej na 

stabilne podparcie artefaktów; mocowanie artefaktów: wkrety docikowe M8x35 bez łba 

HEX4mm; , malowany RAL 7046mat 

 

Ekspozytory E.03 (E.03.1, E.03.2)  

Należy sporządzić rysunki warsztatowe i wykonać prezentery dla ekspozycji kamiennych 

detali architektonicznych: balustrady z tralką; konstrukcja stalowa: stalowa płyta gr. 10mm, 

cięta laserem, gięcie 90 st., ze stalowymi płaskownikami gr.5mm giętymi, dopasowanymi do 

kamiennego artefaktu, wieszanymi do płyty stalowej za pomocą regulowanych wieszaków; 

podkładka filcowa gr.3-5mm na dolnym elemencie kamiennym; wysokości 103,50cm całość 

malowana RAL 7046mat. 

 

Ekspozytor E.04  

Należy sporządzić rysunki warsztatowe i wykonać prezenter dla ekspozycji półkolumny; tuba 

akrylowa gr.4 mm, wysokości 87 cm i średnicy zewnętrznej 35mm, nakładana na podstawę: 

walec z blachy stalowej gr.2mm wysokości 88 mm z trzonem z blachy stalowej gr. 10mm; 

podstawa obciążona wewnątrz obciążeniem min 40 kg; wewnątrz akrylowej tuby podstawa 

pod kamienny artefat oraz półka dospawane do stalowego trzonu, wyścielona od góry 

EPMD; widoczne elementy stalowe malowane RAL 7046mat; system ryglowania na zamek. 
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Ekspozytory E.05 (E.05.1. E.05.2, E.05.3) 

Należy sporządzić rysunki warsztatowe i wykonać prezentery dla ekspozycji detali 

architektonicznych:  

- panel stalowy perforowany 1700x600mm; margines perforacji 30mm; perforacja Rv6,3-12; 

gięcie panelu na każdej krawędzi 90st., 50mm; panele kotwione do ściany w 6 punktach; 

kotwy wklejane gwint M10 

- mocowanie kamieniarki niezależnie od panelu; kotwy wklejane chemicznie, fi 20mm, 

gwintowane, na odcinku podtrzymującym gładkie; na końcach możliwość zamontowania 

płytki stalowej 4x50mm; nakrętka z podkładką. 

 

Ekspozytory E.06 (E.06.1. E.06.2, E.06.3, E.06.4) 

Należy sporządzić rysunki warsztatowe i wykonać prezentery dla ekspozycji detali 

architektonicznych: 

- przesłony; panel stalowy perforowany 1700x800mm; margines perforacji 30mm; perforacja 

Rv6,3-12; gięcie panelu na każdej krawędzi 90st., 50mm; panele kotwione do ściany w 6 

punktach; kotwy wklejane gwint M10 

- mocowanie kamierki niezaleznie od panelu; kotwy wklejane chemicznie, fi 20mm, 

gwintowane, na odcinku podtrzymującym gładkie; na końcach możliwość zamontowania 

płytki stalowej 4x50mm; nakrętka z podkładką. 

 

Gabloty szklane G.01 (G.01.1, G.01.2, G.01.3, G.01.4) 
Należy sporządzić rysunki warsztatowe i wykonać gabloty na zabytki: klosz szklany 

35x35x90cm, szkło bezpieczne klejone; podstawa wysokości 80cm - konstrukcja stalowa: 

płyta stalowa gr. 3mm, gięta na końcach, gięcie 50mm, przymocowana do podstawy z profili 

stalowych zamkniętych i ceowników stalowych mocowanych do profili śrubami M10, 

malowana RAL 7046mat; system ryglowania gabloty za pomocą zamka w ramce; eksponaty 

wyłożone na nakładce filcowej gr.4-5mm; oświetlenie wewnętrzne gablot LED; gablota 

niewentylowana. 

 

Standy informacyjne - IS.2 (IS.2.01, IS.2.02, IS2.04, IS.2.05, IS.2.06, IS.2.07, IS.2.08) 

Należy sporządzić rysunki warsztatowe i wykonać info standy wolnostojące/przenośne: 

postument z blachy stalowej gr 2 mm, RAL 7016, dociążony wewnątrz blokiem betonowym; 

front: 2 warstwy szkła hartowanego gr.8mm z wstawioną pomiędzy nie inskrypcją, płyta 

czołowa dolna z blachy gr. 1mm RAL 7016, mocowanie punktowe do bloku betonowego: 

rotula fi 48mm. 

 

Wymagane repliki:  

− armata z XVII w.,  

− zbroja rycerska (M.05.1),  

− beczka 230l po winie zawieszona pod stropem (K.02),  

− miecz z XV w.,  

− szabla husarska XVIII w.,  

− karabela z XVIII w.,  

− buzdygan,  

− piernacz,  
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− druk 3d: kopia płyty nagrobnej Jana Bonera 110x180cm, zawieszona ścianie; 
dopuszczalna alternatywa: kopia wykonana z włókna szklanego (K.03) 

− narzędzia miernicze 4 szt.  
 
Sztalugi i grafiki, mapa topograficzna: 
Należy sporządzić rysunki warsztatowe i wykonać: 

− grafika drukowana np. na panelu poliwęglanowym: postać B.Berecci (K.06) 

− sztaluga i grafika drukowana na panelu poliwęglanowym 70x100cm: kużganki 
(K.05.1) 

− sztaluga i grafika drukowana na panelu poliwęglanowym 70x100cm: okno 
renesansowe (K.05.2) 

− mapa topograficzna z lokalizacją zamku w Rabsztynie na Szlaku Orlich Gniazd (K.05) 
Dodatkowe wytyczne: w Rysunkach technicznych i Scenariuszu ekspozycji. 
 
Materiały edukacyjne - K.08 (K0.8.1, K.08.2, K08.3, K08.4) 
Należy sporządzić rysunki warsztatowe i wykonać: stojące postumenty z szufladami 
20x20x80cm; płyta meblowa RAL 7046; gałki szuflad drukowane w technice 3d; w 
szufladach: materiały do gier edukacyjnych.  
Dodatkowe wytyczne: w Rysunkach technicznych i Scenariuszu ekspozycji. 
 
Siedziska - K.01 (K01.1-K.01.4), K.04 (K04.1-K04.6) 
Należy dostarczyć: siedzisko z drewna egzotycznego, podstawa stalowa – kształt i układ: wg 
Opracowaniach technicznych i koncepcyjnych. 
 
Sklepik: 
Sklepik należy wyposażyć w: 

− lada sklepowa wykonana z płyty meblowej o wymiarach 90x46x120cm 

− gabloty o wymiarach 90x46x190cm (2 sztuki) 

− biurko 

− krzesło obrotowe 
 
 
 
Na wykonanych prezenterach należy umocować wskazane przez Zamawiającego artefakty; 
wcześniej należy je przenieść na ekspozycję ze zorganizowanego na zamku magazynu. 
 
Wytyczne i rozwiązania w zakresie aranżacji i wyposażenia zawarte zostały w 
Opracowaniach technicznych i koncepcyjnych stanowiących załącznik do niniejszego 
Opracowania (pkt I.3.2.). 
 
W przypadku wszystkich indywidualnie projektowanych elementów scenograficznych i 
aranżacyjnych ekspozycji Zamawiającemu należy, przed przystąpieniem do realizacji, 
przedłożyć do akceptacji rysunki warsztatowe i próbki materiałowe. 
 
W przypadku dostaw: wyposażenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad produkcyjnych i 
praw osób trzecich. 
 
 

• Ekspozycja na zamku górnym  
 
panele ścienne stalowe – PS1_(PS1.1 – PS1.6) 
Należy sporządzić rysunki warsztatowe i wykonać: panele ścienne z blachy stalowej 
perforowanej wraz z podkonstrukcją i mocowaniem. Wymiary poszczególnych paneli, sposób 
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mocowań i rodzaj perforacji – określono w Opracowaniach technicznych i koncepcyjnych 
załączonych do niniejszego Opracowania. 
 
ekspozytory E.03.1, E.03.2, E.03.3, E.03.4 
Należy sporządzić rysunki warsztatowe i wykonać ekspozytory dla ekspozycji detalu 
architektonicznego; rama ekspozytora - stalowy kątownik zespawany z dwóch płaskowników 
gr. 8 mm, malowany RAL 7016; mocowanie do ściany na kotwach chemicznych; detale 
wymagające uzupełnienia wygrawerowane w blasze stalowej. Płyty stalowe grawerowane gr. 
2mm. 
 
ekspozytor E.01 
Należy sporządzić rysunki warsztatowe i wykonać ekspozytor dla ekspozycji detalu 
architektonicznego: stalowa konstrukcja wsporcza dla reliktu kominka (HEB 160) 
 
ekspozytor E.02 
Należy sporządzić rysunki warsztatowe i wykonać ekspozytor dla ekspozycji detalu 
architektonicznego: stalowa konstrukcja wsporcza dla reliktu portalu 
 
Standy informacyjne IS.2 (IS2.04, IS.2.05) 
Należy sporządzić rysunki warsztatowe i wykonać info standy wolnostojące/przenośne: 
postument z blachy stalowej gr 2 mm, RAL 7016, dociążony wewnątrz blokiem betonowym; 
front: 2 warstwy szkła hartowanego gr.8mm z wstawioną pomiędzy nie inskrypcją, płyta 
czołowa dolna z blachy gr. 1mm RAL 7016, mocowanie punktowe do bloku betonowego: 
rotula fi 48mm. 
 
Standy informacyjne IS1 (IS1.02, IS1.03, IS1.04, IS1.05, IS1.06, IS1.07, IS1.08, IS1.09) 
Należy sporządzić rysunki warsztatowe i wykonać info standy mocowane do ściany: front: 2 
warstwy szkła hartowanego gr.8mm z wstawioną pomiędzy nie inskrypcją, płyta czołowa 
dolna z blachy gr. 1mm RAL 7016, mocowanie punktowe do bloku betonowego: rotula fi 
48mm. 
 
Panoramy PA02, PA03 
Na tarasie górnym należy zaprojektować i wykonać panoram – tablice z brązu, 
grawerowanie, osadzone na trzpieniach wklejanych do korony muru. 
 
Na wykonanych prezenterach należy umocować wskazane przez Zamawiającego artefakty; 
wcześniej należy je przenieść na ekspozycję ze zorganizowanego na zamku magazynu. 
 
W ramach realizacji zamówienia należy uzupełnić ubytki ceglane w piecu hypocaustycznym, 
przeprowadzić konserwację zachowawczą artefaktów i pieca narożnego. Wymaga się prac 
konserwatorskich w ograniczonym zakresie. Szczegółowy zakres prac należy uzgodnić z 
Zamawiającym w fazie projektowania. 
 
Wytyczne i rozwiązania w zakresie aranżacji i wyposażenia zawarte zostały w 
Opracowaniach technicznych i koncepcyjnych stanowiących załącznik do niniejszego 
Opracowania (pkt I.3.2.). 
 
W przypadku wszystkich indywidualnie projektowanych elementów scenograficznych i 
aranżacyjnych ekspozycji Zamawiającemu należy, przed przystąpieniem do realizacji, 
przedłożyć do akceptacji rysunki warsztatowe i próbki materiałowe. 
 
W przypadku dostaw: wyposażenie musi być fabrycznie nowe, wolne od wad produkcyjnych i 
praw osób trzecich. 
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sprzęt i urządzenia AV/IT 
 

• Ekspozycja na zamku średnim  
 
Dla potrzeb ekspozycji na zamku średnim zaprojektować i wykonać należy stanowiska 
multimedialne, dla potrzeb których należy dostarczyć, zainstalować (korzystając z 
istniejącego okablowania elektrycznego i teletechnicznego) sprzęt i urządzenia o 
funkcjonalnościach i parametrach technicznych nie gorszych niż określone poniżej. 
 
Dla ekspozycji na zamku średnim zaprojektować, dostarczyć, zainstalować i uruchomić 
należy następujące stanowiska multimedialne: 
 
Stanowisko odsłuchowe:  

− stanowisko AU.1: zestaw audio z czujnikiem ruchu. 
 
Stanowiska audiowizualne: 

− stanowisko IB.01.1: totem multimedialny z ekranem 55’’, głośnikami, 
odtwarzaczem/playerem (generujący graficzne informacje, schematy i obrazy 
wyjaśniające militarne działanie rabsztyńskiej warowni i jej ewolucję w 
najdawniejszych czasach) 

− stanowisko IB.01.2: totem multimedialny z ekranem o wielkości 55’’, głośnikami, 
odtwarzaczem/playerem   

− stanowisko MT.01: z ekranem 24’’ w drewnianej ramie jako obudowie, czujnikiem 
ruchu, głośnikami, playerem (odtwarzaczem) 

− stanowisko MT.02 – info box z ekranem dotykowym 43’’. 
 
 
Stanowisko odsłuchowe: 
 
Wzmacniacz: 

− Minimalna moc wyjściowa: 1 x 96 W RMS przy 70/100 V 

− Pasmo przenoszenia: 70Hz – 20Hz [+/-10%] 

− TDH + szum: ≤ 0,1% 

− SNR: ≥70 dB 

− W przypadku braku sygnału audio automatyczne przejście w tryb standby (w celu 
zmniejszenia zużycia energii) 

− Chłodzenie konwekcyjne (cicha praca) 

− Sterowanie lokalne (za pomocą pokrętła) i zdalne (za pomocą pilota) 
Głośnik: 

− Efektywny zakres częstotliwości: 160-19 kHz [+/-10%] 

− Kąt pokrycia: 235ox235o (wysokość x szerokość) [+/-10%] 

− Moc ciągła: 10 W RMS /40 W szczyt [+/-10%] 

− Maksymalny SPL: 100 dB ciągły /106 dB szczytowy [+/-10%] 

− Moc: 100V:10W, 70V: 5W 

− Klasa szczelności: IP55 

− Dostosowany do pracy w podwyższonych warunkach wilgotności powietrza (min. do 
80%) 

Odtwarzacz audio (player) z funkcja sterowania: 

− Wejście na kartę mikroSD/USB 

− Wyjście: stereo, 3,5mm lub RCA 

− Programowanie i sterowanie za pomocą przedniego panelu 
Stanowisko powinno być uruchamiane czujnikiem ruchu. 
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Stanowiska audiowizualne: 
 
stanowisko IB.01.1: totem multimedialny 
 
Totem – generalne wymagania: 

− Wymiary: 880x450x2200 mm (l x s x h; +/-10%) 

− Waga: do 15 kg 

− Klasa szczelności: nie mniej niż IP55 

− Głośniki: zintegrowane, 2 szt., min. 5W 

− Wejścia/wyjścia: min. 2xUSB, HDMI, LAN, SD 

− Napięcie zasilania: 230 V 

− Pobór energii: nie większy niż 500 W 

− Zapewnione sterowanie pilotem 

− Procesor: komputer powinien osiągnąć w teście wydajności Performance Test CPU 
Benchmark co najmniej 9.000 punktów. Wynik zaprogramowanego procesora musi 
znajdować się na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Pod uwagę 
będzie brany wynik testu dostępny na stronie w dniu 08.05.2024 r. Tabela wyników 
testu z dnia 08.05.2024 r. została przedstawiona w załączniku do SWZ. 

− Pamięć RAM: min. 2 GB  

− Pamięć flash: min 16 GB 
Monitor/wyświetlacz: 

− Przekątna: min. 55’’ 

− LCD 

− Powłoka antyrefleksyjna 

− Rozdzielczość fizyczna: min. 1080X1920 

− Rozmiar obrazu: min. 680x1200 mm (l x h) 

− Format: 9:16 
− Jasność: min. 2.500 cd/m2 

− Kontrast: min. 3.500:1 

− Liczba kolorów: nie mniej niż 16,7 mln 

− Żywotność: nie mniejsza niż 60.000 h 

System operacyjny 
 
 
 
stanowisko IB.01.2: totem multimedialny  
 
Totem – generalne wymagania:: 

− Wymiary: 880x450x2200 mm (l x s x h; +/-10%) 

− Waga: do 15 kg 

− Klasa szczelności: nie mniej niż IP55 

− Głośniki: zintegrowane, 2 szt., min. 5W 

− Wejścia/wyjścia: min. 2xUSB, HDMI, LAN, SD 

− Napięcie zasilania: 230 V 

− Pobór energii: nie większy niż 500 W 

− Zapewnione sterowanie pilotem 

− Procesor: komputer powinien osiągnąć w teście wydajności Performance Test CPU 
Benchmark co najmniej 9.000 punktów. Wynik zaprogramowanego procesora musi 
znajdować się na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Pod uwagę 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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będzie brany wynik testu dostępny na stronie w dniu 08.05.2024 r. Tabela wyników 
testu z dnia 08.05.2024 r. została przedstawiona w załączniku do SWZ. 

− Pamięć RAM: min. 2 GB  

− Pamięć flash: min 16 GB 
Monitor/wyświetlacz: 

− Przekątna: min. 55’’ 

− LCD 

− Powłoka antyrefleksyjna 

− Rozdzielczość fizyczna: min. 1080X1920 

− Rozmiar obrazu: min. 680x1200 mm (l x h) 

− Format: 9:16 
− Jasność: min. 2.500 cd/m2 

− Kontrast: min. 3.500:1 

− Liczba kolorów: nie mniej niż 16,7 mln 

− Żywotność: nie mniejsza niż 60.000 h 

System operacyjny 
 
 
 
stanowisko MT.01:  
 
Monitor: 

− Przekątna: min. 24’’ 

− Panel IPS LED 

− Rozdzielczość fizyczna: min. 1920x1080 
− Jasność: min. 300 cd/m2 

Wbudowane głośniki 
 
Odtwarzacz/komputer/player: 

− Procesor: komputer powinien osiągnąć w teście wydajności Performance Test CPU 
Benchmark co najmniej 9.000 punktów. Wynik zaprogramowanego procesora musi 
znajdować się na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Pod uwagę 
będzie brany wynik testu dostępny na stronie w dniu 08.05.2024 r. Tabela wyników 
testu z dnia 08.05.2024 r. została przedstawiona w załączniku do SWZ. 

− Pamięć RAM: min. 8GB DDR4 

− Karta graficzna 

− Dysk twardy: min. 240 GB SSD 

− Zużycie prądu: nie więcej niż 120 W 

− Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000Mbps 

− Karta dźwiękowa zintegrowana HD Audio (HDMI) 

− Zewnętrzna karta dźwiękowa USB z wyjściem audiojack 
System operacyjny 
Czujnik ruchu uruchamiający stanowisko 
Obudowa monitora: drewniana rama 
 
 
 
stanowisko MT.02 – info box z ekranem dotykowym: 
 
Monitor: 

− Przekątna: min. 43’’ 

− Panel IPS LED 

− Rozdzielczość fizyczna: min. 1920x1080 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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− Jasność: min. 300 cd/m2 z panelem dotykowym 

− Technologia dotykowa pojemnościowa 
Wbudowane głośniki 
 
Odtwarzacz/komputer/player: 

− Procesor: komputer powinien osiągnąć w teście wydajności Performance Test CPU 
Benchmark co najmniej 9.000 punktów. Wynik zaprogramowanego procesora musi 
znajdować się na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Pod uwagę 
będzie brany wynik testu dostępny na stronie w dniu 08.05.2024 r. Tabela wyników 
testu z dnia 08.05.2024 r. została przedstawiona w załączniku do SWZ. 

− Pamięć RAM: min. 8GB DDR4 

− Karta graficzna 

− Dysk twardy: min. 240 GB SSD 

− Zużycie prądu: nie więcej niż 120 W 

− Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000Mbps 

− Karta dźwiękowa zintegrowana HD Audio (HDMI) 

− Zewnętrzna karta dźwiękowa USB z wyjściem audiojack 
System operacyjny 
Czujnik ruchu uruchamiający stanowisko 
 
 
 
Wymagania dla wszystkich stanowisk odsłuchowym i audiowizualnych: 

− wymagana klasa szczelności urządzeń/stanowiska: min. IP55 

− wszystkie urządzenia/stanowiska muszą być dostosowane do pracy w 
podwyższonych warunkach wilgotności powietrza (min. do 80%) 

− wymagane jest dostarczenie i zainstalowanie oprogramowania/aplikacji 
umożliwiających pełną funkcjonalność stanowisk i realizację zadań założonych w 
Scenariuszu ekspozycji 

− urządzenia należy wpiąć do istniejącej na obiekcie instalacji elektrycznej i 
teletechnicznej (instalacja zakończona jest gniazdami wtykowymi); przed wpięciem 
urządzeń należy wykonać pomiary istniejącej instalacji 

− na stanowiska należy doprowadzić (w ramach realizacji niniejszego zamówienia) 
niezbędne okablowanie zasilające i sygnałowe w przypadku, jeśli istniejące na 
obiekcie okablowanie jest niewystarczające, oraz dostarczyć i zamontować 
niezbędny do właściwej pracy urządzeń osprzęt 

− zasilanie sprzętu AV/IT musi być wykonane z osobnych obwodów 

− wszystkie urządzenia AV/IT muszą być dostosowane do pracy 24/7  

− wszystkie urządzenia AV/IT musza być dostępne na rynku i mieć zapewnione pełne 
wsparcie serwisowe 

− wraz ze sprzętem należy dostarczyć i zamontować wszystkie niezbędne akcesoria 
montażowe (rekomendowane są rozwiązania systemowe). 

 
 
Lokalizację multimediów określono w na rysunkach w Opracowaniach technicznych i 
koncepcyjnych i w Scenariuszu ekspozycji (pkt I.3.2. Opracowania techniczne i koncepcyjne) 
 
 
 

• Ekspozycja na zamku górnym  
 
Dla potrzeb ekspozycji na zamku górnym zaprojektować i wykonać należy stanowiska 
multimedialne, dla potrzeb których należy dostarczyć, zainstalować (korzystając z 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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istniejącego okablowania elektrycznego i teletechnicznego) sprzęt i urządzenia o 
funkcjonalnościach i parametrach technicznych nie gorszych niż określone poniżej. 
 
Dla ekspozycji na zamku górnym należy zaprojektować, dostarczyć, zainstalować i 
uruchomić następujące stanowiska multimedialne: 
 
Stanowisko odsłuchowe:  

− w piwniczce/lochu: zestaw audio z czujnikiem ruchu. 
 
Stanowisko audiowizualne: 

− stanowisko PMM w głównej części ekspozycji: zestaw projekcyjny + system audio. 
 
 
 
Stanowisko odsłuchowe: 
 
Wzmacniacz: 

− Minimalna moc wyjściowa: 1 x 96 W RMS przy 70/100 V 

− Pasmo przenoszenia: 70Hz – 20Hz [+/-10%] 

− TDH + szum: ≤ 0,1% 

− SNR: ≥70 dB 

− W przypadku braku sygnału audio automatyczne przejście w tryb standby (w celu 
zmniejszenia zużycia energii) 

− Chłodzenie konwekcyjne (cicha praca) 

− Sterowanie lokalne (za pomocą pokrętła) i zdalne (za pomocą pilota) 
Głośniki (2 szt.): 

− Efektywny zakres częstotliwości: 160-19 kHz [+/-10%] 

− Kąt pokrycia: 235ox235o (wysokość x szerokość) [+/-10%] 

− Moc ciągła: 10 W RMS /40 W szczyt [+/-10%] 

− Maksymalny SPL: 100 dB ciągły /106 dB szczytowy [+/-10%] 

− Moc: 100V:10W, 70V: 5W 

− Klasa szczelności: IP55 
Odtwarzacz audio (player) z funkcja sterowania: 

− Wejście na kartę mikroSD/USB 

− Wyjście: stereo, 3,5mm lub RCA 

− Programowanie i sterowanie za pomocą przedniego panelu 
Czujnik ruchu uruchamiający stanowisko 
 
 
 
Stanowisko audiowizualne PMM: 
Projektor: 

− Źródło światła: laser 

− Rozdzielczość: min. 1080 Full HD (1920x1080) 

− Jasność: min. 5500 lm 

− Żywotność lasera: min: 30.000 h 

− Współczynnik projekcji: dobrany do potrzeb stanowiska 

− Odległość wyświetlania: 2-4 m 

− Systemowy system mocowania 
Komputer: 

− Procesor: komputer powinien osiągnąć w teście wydajności Performance Test CPU 
Benchmark co najmniej 9.000 punktów. Wynik zaprogramowanego procesora musi 
znajdować się na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Pod uwagę 

https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
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będzie brany wynik testu dostępny na stronie w dniu 08.05.2024 r. Tabela wyników 
testu z dnia 08.05.2024 r. została przedstawiona w załączniku do SWZ. 

− Pamięć RAM: min. 8GB DDR4 

− Karta graficzna 

− Dysk twardy: min. 240 GB SSD 

− Zużycie prądu: nie więcej niż 120 W 

− Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000Mbps 

− Karta dźwiękowa zintegrowana HD Audio (HDMI) 

− Zewnętrzna karta dźwiękowa USB z wyjściem audiojack 
Głośnik: 

− Efektywny zakres częstotliwości: 160-19 kHz [+/-10%] 

− Kąt pokrycia: 235ox235o (wysokość x szerokość) [+/-10%] 

− Moc ciągła: 10 W RMS /40 W szczyt [+/-10%] 

− Maksymalny SPL: 100 dB ciągły /106 dB szczytowy [+/-10%] 

− Moc: 100V:10W, 70V: 5W 

− Klasa szczelności: IP55 
Wzmacniacz: 

− Minimalna moc wyjściowa: 1 x 96 W RMS przy 70/100 V 

− Pasmo przenoszenia: 70Hz – 20Hz [+/-10%] 

− TDH + szum: ≤ 0,1% 

− SNR: ≥70 dB 

− W przypadku braku sygnału audio automatyczne przejście w tryb standby (w celu 
zmniejszenia zużycia energii) 

− Chłodzenie konwekcyjne (cicha praca) 

− Sterowanie lokalne (za pomocą pokrętła) i zdalne (za pomocą pilota) 
Odtwarzacz audio (player) z funkcja sterowania: 

− Wejście na kartę mikroSD/USB 

− Wyjście: stereo, 3,5mm lub RCA 

− Programowanie i sterowanie za pomocą przedniego panelu 
Czujnik ruchu uruchamiający stanowisko 
 
 
 
Wymagania dla wszystkich stanowisk odsłuchowym i audiowizualnych: 

− wymagana klasa szczelności urządzeń/stanowiska: min. IP55 

− wszystkie urządzenia/stanowiska muszą być dostosowane do pracy w 
podwyższonych warunkach wilgotności powietrza (min. do 80%) 

− wymagane jest dostarczenie i zainstalowanie oprogramowania/aplikacji 
umożliwiających pełną funkcjonalność stanowisk i realizację zadań założonych w 
Scenariuszu ekspozycji 

− urządzenia należy wpiąć do istniejącej na obiekcie instalacji elektrycznej i 
teletechnicznej (instalacja zakończona jest gniazdami wtykowymi); przed wpięciem 
urządzeń należy wykonać pomiary istniejącej instalacji 

− na stanowiska należy doprowadzić (w ramach realizacji niniejszego zamówienia) 
niezbędne okablowanie zasilające i sygnałowe w przypadku, jeśli istniejące na 
obiekcie okablowanie jest niewystarczające, oraz dostarczyć i zamontować 
niezbędny do właściwej pracy urządzeń osprzęt 

− zasilanie sprzętu AV/IT musi być wykonane z osobnych obwodów 

− wszystkie urządzenia AV/IT muszą być dostosowane do pracy 24/7  

− wszystkie urządzenia AV/IT musza być dostępne na rynku i mieć zapewnione pełne 
wsparcie serwisowe 

− wraz ze sprzętem należy dostarczyć i zamontować wszystkie niezbędne akcesoria 
montażowe (rekomendowane są rozwiązania systemowe). 
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Lokalizację multimediów określono na rysunkach w Opracowaniach technicznych i 
koncepcyjnych i w Scenariuszu ekspozycji – załączonych do niniejszego Opracowania. 
 
 
 
materiały merytoryczne opisowe i graficzne oraz kontent multimedialny 
 
W ramach zadani należy szczegółowo opracować, wykonać i zainstalować na ekspozycji w 
zamku górnym i zamku średnim materiały merytoryczne (opisowe i graficzne) oraz kontent 
dla stanowisk multimedialnych. Przygotowanie ww. materiałów musi być poprzedzone 
kwerendami źródeł historycznych i opracowań naukowych. Materiały powinny być zgodne z 
aktualnym stanem wiedzy oraz reprezentować duże walory poznawcze, edukacyjne i 
artystyczne. Całość materiałów, przed ich skierowaniem do realizacji, musi być uzgodniona z 
Zamawiającym i autorami „Scenariusza ekspozycji – zamek Rabsztyn”, który został 
załączony do niniejszego Opracowania. Przed uruchomieniem produkcji należy przedstawić 
Zamawiającemu do akceptacji scenopis, scenorys, layout. 
Całość materiałów musi być przygotowana i wykonana w dwóch wersjach językowych: 
polskiej i angielskiej. 
 

 

• Zamek średni  
 
Na stanowisku K.05 należy zainstalować mapę topograficzną z lokalizacją zamku w 
Rabsztynie na tle szlaku Orlich Gniazd. Mapa ta ilustrować ma strategiczną lokalizację 
Rabsztyna na tle granic państwowych w XIII wieku, w czasie walk w okresie rozbicia 
dzielnicowego i początków zjednoczenia Królestwa Polskiego i jako kluczowego elementu 
obronnego południowej granicy z Czechami i szlaku Kraków – Wrocław. Uzupełnieniem tego 
stanowiska ma być prezenter informacyjny IS2.1, na którym umieścić należy przygotowane i 
uzgodnione z Zamawiającym treści merytoryczne i ilustracje. 
 
Na stanowisku IB.01.1 zlokalizowany będzie totem multimedialny z ekranem 55 cali 
generujący graficzne informacje, schematy i obrazy wyjaśniające militarne działanie 
rabsztyńskiej warowni i jej ewolucję w najdawniejszych czasach. Wykorzystać należy Kroniki 
Jana Długosza, opis rabsztyńskiego sporządzony w 1534 r. przez Seweryna Bonera. 
Treści (materiał opisowy) należy zilustrować serią modeli 3d pieców hutniczych i schematów 
technologii produkcji srebra i ołowiu. 
 
W pomieszczeniu oznaczonym w opracowaniach technicznych jako P06 na specjalnym 
regale [stanowisko RG.02] będzie eksponowana kolekcja detalu architektonicznego z okresu 
późnośredniowiecznego zamku rabsztyńskiego. Regał powinien posiadać na czole tablicę 
informacyjną z treścią przybliżającą zagadnienie detalu architektonicznego. Uzupełnieniem 
tego stanowiska będzie prezenter informacyjny [stanowisko IS2.02], na którym należy 
umieścić informacje na temat obu komór/piwnic zamkowych. 
Tutaj także ustawić należy mebel będący elementem gry edukacyjnej dla młodszych 
zwiedzających [stanowisko K.08]. Dla potrzeb tego stanowiska należy przygotować i 
wykonać materiały edukacyjne (nauka przez zabawę). 
 
W pomieszczeniu oznaczonym w opracowaniach technicznych jako P07 powinna zostać 
urządzona zbrojownia prezentująca unikalne egzemplarze (repliki) broni „białej”. Na 
prezenterach [stanowiska PR.01-PR.08] umieścić należy przygotowane wcześniej i 
uzgodnione z Zamawiającym opisy replik. Uzupełnieniem tego stanowiska będzie 
replika/makieta zbroi rycerskiej [stanowisko M.05.01] oraz stanowisko multimedialne MT.01 z 
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ekranem 24’’ w drewnianej ramie jako obudowie, czujnikiem ruchu, głośnikami, playerem 
(odtwarzaczem). 
Dla stanowiska multimedialnego MT.01 należy przygotować kontent multimedialny oparty na 
monologu starosty Spytka II Melsztyńskiego, relacji Długosza o bitwie pod Workslą i śmierci 
starosty. Wprowadzeniem ma być opis postaci i jego powiązania z Rabsztynem – 
opracowany w oparciu o źródła historyczne, w tym Kroniki Długosza. Wykorzystać należy 
historyczna ikonografię. Miniatury i schematy faz bitwy pod Worsklą przygotować należy w 
wersji animowanej. Na tym stanowisku należy przybliżyć też postać Mikołaja z Jaroszowa 
herbu Kornicz z rozbudowanym wątkiem pełnienia przez niego funkcji burgrabi na zamku w 
Rabsztynie. 
 
W pomieszczeniu oznaczonym w opracowaniach technicznych jako P05 na dwóch 
specjalnie zaprojektowanych regałach [stanowiska: RG.03.1 i RG.03.2] eksponowane będą 
drobne precyzyjnie obrobione elementy kamieniarki. Należy dla tego fragmentu ekspozycji 
przygotować opisy dla artefaktów – treści informacyjne i zamieścić je w prezenterze 
informacyjnym [stanowisko IS2.03] przy wejściu do pomieszczenia. 
Tutaj także ustawiony będzie mebel będący elementem gry edukacyjnej dla młodszych 
zwiedzających z materiałami edukacyjnymi [K.08] 
 
Na ścianie czołowej korytarza prowadzącego do pomieszczenia P04 umieszczona zostanie 
kopia nagrobna Jana Bonera (wykonana w technologii druku 3D lub z włókna szklanego - 
stanowisko K.03). Uzupełnieniem dla tego stanowiska ma być przekaz dźwiękowy 
odtwarzany z wykorzystaniem zestawu audio z czujnikiem ruchu [stanowisko AU.1]. W celu 
przygotowania kontentu dla stanowiska AU.1 niezbędne jest wykonanie kwerendy w 
źródłach historycznych i opracowaniach, w tym m.in. korespondencji Bonera z Erazmem z 
Rotterdamu na temat jego stosunku do sztuki i artystów. (np. w kontekście podarowania 
dwóch złotych medali z podobizną króla Zygmunta I Starego  Erazmowi przez Seweryna 
Bonera [M. Cytowska, Korespondencja Erazma z Rotterdamu z Polakami, Warszawa 1965, 
s. 285–286]. 
 
W pomieszczeniu P04 w czterech dużych gablotach [G.01.1-G.01.4] będą eksponowane 
rzeczy użytkowe już nie warownego zamku, ale reprezentacyjnej i otwartej rezydencji 
magnackiej: ceramika użytkowa, ozdobne płytki ceramiczne podłogowe, drobne detale 
renesansowej kamieniarki oraz narzędzia do ich wykonania (dłuto płaskie i pobijak, cyrkiel i 
węgielnica drewniana), elementy wystroju i wyposażenia zamku, obok kamienne koryto 
odwadniające [E.01]. Należy przygotować i uzgodnić z Zamawiającym, a następnie 
zamieścić  w prezenterze informacyjnym [IS2.04] odpowiednie treści: opisy eksponatów. 
Uzupełnieniem tego stanowiska mają być materiały odtwarzane z wykorzystaniem totemu 
multimedialnego z ekranem o wielkości 55’’, głośnikami, odtwarzaczem/playerem  
[stanowisko IB.01.2]. Kontent dla stanowiska IB.01.2 dotyczyć ma protoplastów i następców 
Seweryna Bonera (Jakub ojciec, Jan stryj, Zofia - żona dziedziczka z Balic, Jan, Stanisław 
synowie, Zofia córka, koligacje z rodami polskimi). Wykorzystać należy historyczne źródła 
pisane i ikonograficzne (portrety, ilustracje rezydencji). Przeprowadzić należy kwerendy 
materiałów archiwalnych – m.in. przywołanych w załączonym do niniejszego Opracowania 
Scenariuszu ekspozycji. 
Tutaj także ustawiony będzie mebel będący elementem gry edukacyjnej dla młodszych 
zwiedzających z materiałami edukacyjnymi [K.08] 
 
Materiały opisowe należy przygotować i zamieścić w prezenterze na stanowisku IS2.07 – nt. 
zachowanych reliktów studni i jej funkcji. 
 
Materiały opisowe i ilustracyjne należy przygotować i zamieścić w prezenterze na stanowisku 

IS2.05  w pomieszczeniach P02-P.03 – nt. Bartłomieja Berrecciego, jego życiorysu i 

działalności rzeźbiarsko-artystycznej. Uzupełnieniem tego stanowiska ma być stanowisko 
MT.02 – info box z ekranem dotykowym. Kontent multimedialny dla info boxu należy 
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przygotować z wykorzystaniem materiałów archiwalnych: źródeł pisanych i ikonografii. 
Tematycznie kontent dotyczyć ma postaci i twórczości Bartłomieja Berrecciego. 
Do cyfrowego zilustrowania lub cyfrowej rekonstrukcji pracowni Berrecciego (w formie 
animacji) wykorzystać należy archiwalne materiały ikonograficzne.  

 
Oprócz materiałów dotyczących Berrecciego i jego warsztatu kontent dla stanowiska MT.02 
powinien także zawierać następujące treści: 

− katalog zinwentaryzowanych elementów kamiennych pochdzących z badań 
archeologiczncych prowadzonych na zamku (katalog w posiadaniu Zamawiającego), 

− spacer wirtulany – możliwość oglądania modelu rekonstrukcji zamku w 3D wraz z 
wybranymi panoramami 360 (model 3D zamku w posiadaniu Zamawiającego). 

Na stanowisku MT.02 należy umożliwić odtwarzanie także kontentu multimedialnego 
przygotowanego dla wszystkich innych stanowisk multimedialnych na ekspozycji. 
 
Materiały opisowe należy przygotować i zamieścić w prezenterach: 

− na stanowiskach E.06.1-4 (pomieszczenie P02) 

− na stanowiskach E.03.1-2, E.4, E.05.1-4 (pomieszczenie P03) 
gdzie prezentowane będą najbardziej okazałe artefakty sztuki kamieniarskiej pochodzącej z 
zamku. 
 
W narożniku północno-zachodnim pomieszczenia P03 należy ustawić, wcześniej 
przygotowane i uzgodnione z Zamawiającym, dwie sztalugi z rysunkami architektonicznymi 
krużganków i balustrady tralkowej oraz detal okna renesansowego [K.05.1] i [K.05.2] wraz z 
wizerunkiem postaci Berrecciego w skali 1:1 [stanowisko K.06]. 
Tutaj także ustawiony będzie mebel będący elementem gry edukacyjnej dla młodszych 
zwiedzających z materiałami edukacyjnymi [K.08] 
 
W przejściu do zamku górnego należy przygotować i zamieścić w prezenterze IS2.08 
informacje wiązane z architekturą zewnętrzną zamku średniego. 
 
 
 

• Zamek górny 
 
W sieni dolnej należy w prezenterze IS1.03 zamieścić, wcześniej przygotowane i uzgodnione 
z Zamawiającym, informacje nt. charakterystyki i historii tego pomieszczenia i zachowanych 
oryginalnych wątków murów. 
 
W pomieszczeniu z reliktami hypocaustum w prezenterze IS1.02 należy zamieścić, 
wcześniej przygotowane i uzgodnione z Zamawiającym, informacje i ilustracje nt. działania 
hypocaustum, oraz średniowiecznych materiałów i technik w budownictwie. 
 
Przy pomieszczeniu piwnicy/lochu w prezenterze IS1.05 należy zamieścić informacje nt. 
funkcji piwnicy/lochu. Uzupełnieniem tego stanowiska ma być kontent/nagranie dźwiękowe 
(dla stanowiska audio umieszczonego w piwnicy za przeponą szklaną):  dźwięki walk hufców 
rycerskich, szczęk oręża, oraz efekty przyrodnicze: świst wiatru, łopot skrzydeł kruków i inne 
odgłosy. Kontent odtwarzany będzie z wykorzystaniem głośników, wzmacniacza, 
odtwarzacza, czujki ruchu. Można także opowiedzieć historię więzionych w lochu 3. 
krakowskich mieszczan – umieszczonych tu po zabójstwie Andrzeja Tęczyńskiego. 
 
Na głównym poziomie ekspozycyjnym zamku górnego należy opracować i zainstalować 
materiały w prezenterach IS1.04 i IS1.06 – dotyczące architektury i funkcji wież obronnych. 
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Kontent dla IS1.04 powinien zawierać informacje nt. najstarszych faz rozwojowych zamku. 
Informacje powinny respektować wyniki najnowszych badań naukowych, w tym 
archeologicznych i być wsparte rzetelną kwerendą archiwalną. 
 
Kontent dla IS1.06 powinien zawierać opis bitew pomiędzy Kozakami pod wodzą Hawryło 
Hołubka, a wojskami Zborowskiego, później rozbiciem oddziałów Maksymiliana Habsburga 
oraz zakończenie śmiercią Hołubka pod Byczyną. 
 
Na otwartym tarasie w prezenterach IS2.04 i IS2.05 należy zamieścić dodatkowe informacje 
dotyczące historii zamku. 
 
Kolejne materiały informacyjne należy przygotować i zamieścić przy stanowiskach: E02 
(fragment kamiennego gotyckiego portalu), E01 (fragmenty kamiennego kominka 
wbudowanego w ścianę wschodnią), E03.1-4 (kamienne płyty wieńczące portale z 
fragmentami zachowanych inskrypcji) – IS1.07 (info stand – informacje nt. wystroju wnętrz), 
IS1.08 (info stand przy portalu gotyckim), IS1.09 (info stand – informacje nt. północnej izby i 
pieca narożnego). 
 
Na południowo-zachodniej łukowej ścianie głównej części ekspozycji będą prezentowane 
treści multimedialne za pomocą projektora i systemu audio zawieszonego pod sufitem – 
stanowisko PMM. 
Kontent stanowiska PMM powinien zawierać: 

− Scena1: prezentacja/animacja procesu budowania obiektów obronnych w 
średniowieczu i w szczególności funkcjonowanie warsztatów muratora, kamieniarza, 
cieśli-stolarza; wykorzystać należy m.in. Kodeks Behema 

− Scena2: przelot dookoła zamku (360st). Ujęcia z drona, dokumentujące obecny stan 
obiektu. Kontynuacja ujęcia: miękkie przejście w animację komputerową 
zrekonstruowanego zamku  w tym samym ujęciu. Wykorzystać należy posiadany 
przez Zamawiającego model 3d  rekonstrukcji zamku. 

− Scena3: Widok z drona, ujęcie w kierunku wskazującym przez projekcje (kierunek 
„patrzenia” projektora). Ujęcie na okoliczne wzgórza i krajobraz. Dźwięki przyrody. 
Miękkie przejście do widoku wnętrza gotyckiej komnaty. Obraz statyczny. Dźwięki 
trzaskającego drewna w kominku. Wykorzystać należy fotografie zachowanych 
oryginalnie analogicznych wnętrz gotyckich. Miękkie przejście do widoku wnętrza 
renesansowej komnaty. Obraz statyczny. Dźwięki trzaskającego drewna w kominku 
Wykorzystać należy fotografie zachowanych oryginalnie analogicznych wnętrz 
renesansowych. 

 
Na koronie murów należy zamontować, wcześniej przygotowane i zaakceptowane przez 
Zamawiającego, dwie brązowe grawerowane tablice (stanowiska: PA02, PA03), na których 
zwiedzający będzie mógł odnaleźć panoramy z oznaczonymi najistotniejszymi punktami 
topograficznymi okolicy Rabsztyna (lokalizacje sąsiadujących zamków na szlaku Orlich 
Gniazd, lokalizacja Olkusza, pasmo Tatr, lokalizacje kopalń srebra, itp.) 

 
 
Tematyka merytoryczna i wymagania Zamawiającego w stosunku do treści informacyjnych 
oraz do kontentu multimedialnego zostały szczegółowiej określone w „Scenariuszu 
ekspozycji – zamek Rabsztyn” – stanowiącym załącznik do niniejszego Opracowania (pkt 
I.3.2. Opracowania techniczne i koncepcyjne). 
 
 
W trakcie przygotowania i produkcji treści należy respektować regulacje: 

− Ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 
2022 r. poz. 2509), 
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− Dyrektywę Paramentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 20 czerwca 2029 r. w 
sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego 
/ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L1024/ 

− Dyrektywę 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. 
ustanawiającą informacji przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) / 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex:32007L0002/ 

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram 
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany 
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów 
teleinformatycznych /Dz.U. 2012 poz. 526 z późn.zm/ 

 
 
W trakcie przygotowania i produkcji treści należy respektować wymagania określone dalej w 
niniejszym Opracowaniu w pkt: „dostępność dla osób niepełnosprawnych”. 
 
 
 
dostępność dla osób niepełnosprawnych 
 
Materiały na prezenterach i innych nośnikach informacyjnych w miejscach udostępnionych 
osobom niepełnosprawnym:  

− w zamku średnim w przestrzeni dostępnej dla osób poruszających się na wózkach 
inwalidzkich: opisy powinny być zmontowane na wysokości umożliwiających 
odczytanie treści przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich, 

− informacje opisowe zamieszczone na ekspozycji w obu zamkach: powinny być 
wykonane w języku polskim oraz w alfabecie Braille’a, 

− na stanowisku MT.02 (łatwo dostępnym dla osób z niepełnosprawnością ruchową): 
należy umożliwić odtwarzanie także kontentu multimedialnego przygotowanego dla 
wszystkich innych stanowisk multimedialnych na ekspozycji, w tym kontentu 
związanego z wirtualnym spacerem po zamku, 

− kluczowe materiały na stanowisku MT.02 powinny mieć alternatywne opisy, 

− monitor na stanowisku MT.02 powinien mieć ekran zainstalowany na wysokości 
dostosowanej do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, 

− zamieszczone na monitorach prezentacje i animacje powinny mieć przyjazny interfejs 
i uporządkowany szkielet informacyjny: logiczne rozmieszczenie najważniejszych 
informacji, niezależnie od jej grupy docelowej, 

− zamieszczone na monitorach materiały multimedialne powinny mieć zapewnioną  
łatwą zmianę kontrastu i wielkości czcionki przy wykorzystaniu powszechnie 
przyjętych funkcji; zmiana kontrastu powinna nastąpić po kliknięciu jednego elementu 
- ikony, zamieszczonego w widocznym miejscu; zmiana kontrastu powinna nastąpić 
po kliknięciu ikony, zamieszczonej w widocznym miejscu; funkcja zmiany kontrastu 
ma być oznaczona biało-czarnym kółkiem; funkcja zmiany czcionki i jej wielkości ma 
być oznaczona ikonką przedstawiającą trzy litery „A” - każda kolejna jest większa od 
poprzedniej,  

− w tekstach zamieszczonych w monitorach należy unikać czcionek szeryfowych; 
wymagane wersje kontrastowe: czarne tło + biały tekst, czarne tło + żółty tekst, żółte 
tło + czarny tekst, 

− na wszystkich stanowiskach z monitorami: interfejs powinien być prosty i intuicyjny w 
użyciu, informacja czytelna. 

 
 
Rozwiązania przewidziane dla osób niepełnosprawnych, które będą zrealizowane w ramach 
zamierzenia inwestycyjnego określonego w niniejszym Opracowaniu, będą uzupełnieniem 
już zrealizowanych (podczas wcześniejszych etapów prac rewaloryzacyjnych) rozwiązań, 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex:32007L0002/
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m.in. makiety dotykowej 3d założenia zamkowego z napisami w języku Braille’a 
zamontowanej na dziedzińcu zamkowym. 
 
 
 

warunki wykonania i odbioru robót budowlanych w zakresie 
zgodnym ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót 
budowlanych – wspólne wymagania dotyczące robót budowlanych 
objętych przedmiotem zamówienia. 
 
 
Prace budowlane związane z realizacją zamierzonej inwestycji należy wykonać zgodnie z 
dokumentację projektową i konserwatorską, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót budowlanych opisanymi w „Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych”, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami wykonania i 
odbioru robót określonymi w niniejszym Opracowaniu. 
Opracowana w ramach dokumentacji technicznej Ogólna Specyfikacja Techniczna 
Wykonania i Odbioru Robót (OST) powinna zawierać co najmniej: 
 
1.Część ogólna: 
 
1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej 
 
1.2.1.Przedmiotem specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zamówienia. 
 
1.2.2.Określenia podstawowe 

­ Wykonawca - przyjmujący zamówienie na wykonanie robót. 
­ Zamawiający / Inwestor – Gmina Olkusz 
­ Nadzór Inwestorski – podmiot określony w istotnych postanowieniach umowy, 

wyznaczony przez Zamawiającego, do którego najważniejszych zadań należy: 
sprawowanie czynności określonych w Prawie budowlanym dla Nadzór Inwestorski 
inwestorskiego, nadzór techniczny nad robotami budowlanymi i jakością ich 
wykonywania, nadzór nad całością dokumentacji sporządzanej przez wykonawcę, 
sprawowanie kontroli prawidłowości stosowania procedur krajowych i unijnych oraz 
dopełnienie w tym zakresie wszelkich formalności. Zamawiający może powierzyć 
Nadzorowi Inwestorskiemu obowiązki zastrzeżone dla Inwestora w Prawie 
budowlanym. Nadzór Inwestorski jest odpowiedzialny przed Zamawiającym za 
organizację i koordynację działań wszystkich stron uczestniczących w 
przedsięwzięciu inwestycyjnym w zakresie określonym w udzielonym 
pełnomocnictwie. 

­ Projektant - uprawniona osoba fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
­ Nadzór techniczny - osoby pełniące samodzielne funkcje w budownictwie: 

projektanci, kierownik robót, kierownik budowy, Nadzór Inwestorski inwestorskiego. 
­ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
przedmiotu robót. 

­ Umowa / Kontrakt - umowa na wykonanie zadania objętego specyfikacjami, zawarta 
po rozstrzygnięciu przetargu pomiędzy Zamawiającym (Inwestorem) i Wykonawcą.  

­ Polecenie Nadzoru Inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Nadzór Inwestorski w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub 
innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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­ Teren budowy – teren udostępniony przez Inwestora dla wykonania na nim robót 
objętych kontraktem (umową) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako 
tworzące część terenu budowy.  

­ Roboty – ogół działań, niezbędnych do podjęcia w ramach realizacji przez 
Wykonawcę przedmiotu zadania.  

­ Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu 
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy 
dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów 
robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy 
Inwestorem, wykonawcą i projektantem.  

­ Książka obmiarów – akceptowany przez Nadzór Inwestorski projektu zeszyt z 
ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. 
Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Nadzór Inwestorski.  

­ Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz 
robót. 

­ Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez 
Inwestora. 

­ Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  

­ Aprobata techniczna – dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną 
wyrobu stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, 
wydany przez jednostkę upoważnioną do udzielania aprobat technicznych. 

­ Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie 
zidentyfikowany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi 
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i 
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo 
budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu 
z PN-EN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN-
EN). 

­ Znak zgodności – zastrzeżony znak, nadawany i/lub stosowany zgodnie z zasadami 
systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż 
dany wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 
normatywnym.  

­ Sprzęt zmechanizowany – maszyny i urządzenia, takie jak: dźwignice, przenośniki, 
betoniarki, przeciągarki wagonowe, ciągniki i inny sprzęt o napędzie 
silnikowym. 

­ Sprzęt pomocniczy – elementy nie stanowiące stałego wyposażenia sprzętu zme-
chanizowanego, a niezbędne przy wykonywaniu robót budowlanych, takie jak: 
zawiesia, uchwyty, bloki przenośne, podstawki ładunkowe, pomosty przenośne, 
wózki ręczne, taczki, narzędzia i urządzenia pomocnicze. 

­ Nadzór autorski – obejmuje: czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnością 
rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową i 
obowiązującymi przepisami (techniczno-budowlanymi, normami itp.), uzupełnienie 
szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśnianie wykonawcy robót 
budowlanych wątpliwości powstałych w toku realizacji, uzgodnienie z inwestorem i 
wykonawcą robót budowlanych możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 
w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji 
projektowej, udział w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, w 
rozruchu technologicznym i w czynnościach mających na celu doprowadzenie do 
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osiągnięcia projektowanych zdolności produkcyjnych lub usługowych. Jednostka 
projektowania odpowiada względem zamawiającego za wadliwe wykonanie czyn-
ności nadzoru autorskiego. 

­ Droga tymczasowa (montażowa) – droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do 
ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, 
przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  

­ Normy europejskie - normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako 
„standardy europejskie (EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z 
ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 

­ Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem 
ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 

­ Robota podstawowa - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do 
odebrania pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty 
stopień scalenia robót. 

­ Wspólny Słownik Zamówień (CPV) – system klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzony na potrzeby zamówień publicznych, składający ze słownika 
głównego oraz słownika uzupełniającego, obowiązujący we wszystkich krajach Unii 
Europejskiej na podstawie rozporządzenia nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i 
Rady w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV), zastąpionego 
rozporządzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniającym 
rozporządzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczące procedur udzielania zamówień 
publicznych w zakresie zmiany CPV. 

 
1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznych 
Specyfikacje Techniczne stanowiące część Dokumentów Kontraktowych, należy odczytywać 
i rozumieć w odniesieniu do zlecenia i wykonania robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych specyfikacjami technicznymi 
 
1.3.1. Roboty przygotowawcze: 

− zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac i oznakowanie przed dostępem osób 
nieuprawnionych (Wykonawca utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez cały 
czas trwania robót). 
 

1.3.2.Wyburzenia, rozbiórki, demontaże: 

− elementy budowlane oraz wykończeniowe zdegradowane lub wyeksploatowane i 
wymagające wymiany, w tym: sufity podwieszane w zamku średnim, hydroizolacja w 
wieży w zamku średnim wraz z posadzką, oprawy oświetleniowe w zamku górnym i 
zamku średnim, okna w węźle bramnym 

− odcinki instalacji kolidujące z projektowaną inwestycją. 
 

1.3.3.Roboty budowlane: 

− roboty ziemne, 

− izolacje przeciwwodne,  

− roboty wykończeniowe w zakresie elewacji/przepon szklanych, 

− roboty wykończeniowe wewnętrzne: posadzki, sufity, okładziny, 

− ślusarka i stolarka (okienna, drzwiowa, balustrady), 
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− roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne: przyłącza, instalacje zewnętrzne i 
wewnętrzne, lampy i oprawy oraz aparaty oświetleniowe, rozdzielnice elektryczne, 
instalacja i uruchomienie aparatów i urządzeń końcowych, sprzętu i urządzeń oraz 
systemów multimedialnych. 

 
1.4. Podział opisu robót na specyfikacje z uwzględnieniem podziału szczegółowego 
według Wspólnego Słownika Zamówień 
 
Nazwy i kody: grup robót, klas robót, kategorii robót: 
Zakres podstawowy: 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach 
79956000-0 Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw 
71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego 
39154000-6 sprzęt wystawowy 
Zakres uzupełniający: 
71240000-2 usługi architektoniczne, inżynieryjne i planowania 
71250000-5 usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe 
79930000-2 specjalne usługi projektowe 
45111000-8 roboty ziemne  
45111100-9 demontaże i rozbiórki  
45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu i odpadów 
45111291-4 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów 
kubaturowych i elementy zagospodarowania terenu  
45113000-2 roboty na placu budowy  
45262100-2 roboty przy wznoszeniu rusztowań 
45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 
45260000-7 roboty hydroizolacyjne  
45262000-1 specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 
45421100-5 instalowanie drzwi i okien, podobnych elementów  
45421146-9 instalowanie sufitów podwieszanych 
45421160-3 instalowanie wyrobów metalowych 
45421150-0 instalowanie stolarki niemetalowej 
45432110-5 posadzki 
45432120-1 instalowanie nawierzchni podłogowych 
45443000-4 roboty elewacyjne 
45451000-3 dekorowanie  
45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych 
45316000-5 instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych 
45317000-2 inne instalacje elektryczne 
31500000-1 urządzenia oświetleniowe i lampy elektryczne  
31600000-2 sprzęt i aparatura elektryczna 
32321200-1 urządzenia audiowizualne 
39110000-6 siedziska, krzesła i produkty z nimi związane, i ich części 
39151000-5 meble różne 
39133000-3 zestawy wystawowe 
48780000-9 pakiety oprogramowania do zarządzania systemem, przechowywaniem i 
zawartością 
50800000-3 różne usługi w zakresie napraw i konserwacji 
51110000-6 usługi instalowania sprzętu elektrycznego 
71314100-3 usługi elektryczne 
71355000-1 usługi pomiarowe 
72212520-0 usługi opracowywania oprogramowania multimedialnego 
72212783-1 usługi opracowywania oprogramowania do zarządzania zawartością 

https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-remontowe-i-renowacyjne-7161
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-organizacji-targow-i-wystaw-8878
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/specjalne-uslugi-projektowe-8864
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-przy-wznoszeniu-rusztowan-6967
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-sufitow-podwieszanych-7114
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-wyrobow-metalowych-7121
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-stolarki-niemetalowej-7117
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-nawierzchni-podlogowych-7135
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-okablowania-oraz-instalacji-elektrycznych-7018/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-systemow-oswietleniowych-i-sygnalizacyjnych-7048/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/inne-instalacje-elektryczne-7058/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/siedziska-krzesla-i-produkty-z-nimi-zwiazane-i-ich-czesci-4658
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/meble-rozne-4726
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/zestawy-wystawowe-4691
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozne-uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-7573
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92312000-1 usługi artystyczne 
 
 
1.5. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 
 
1.5.1.Prace towarzyszące, które są niezbędne dla prawidłowego wykonania zamówienia, 
będące kosztem Wykonawcy: 

− utrzymanie i likwidacja placu budowy, 

− utrzymanie urządzeń placu budowy wraz z maszynami, 

− zapewnienie energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy oraz 
zapewnienie wody dla potrzeb zaplecza budowy; miejsca poboru, dopuszczalna moc 
i szczegółowe warunki techniczne podłączenia do uzgodnienia przez Wykonawcę; 
kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przyłączenia zapewnia wykonawca na własny 
koszt; 

− zapewnienie pracownikom pomieszczeń i urządzeń higieniczno – sanitarnych, 
których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych 
pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków w jakich ta 
praca jest wykonywana, 

− zapewnienie stałej ochrony placu budowy, 

− po zakończeniu robót: doprowadzenie do stanu pierwotnego (stanu w dniu 
przekazania placu budowy) wszystkich elementów zagospodarowania teren, które 
były przeznaczone do zachowania, a zostały uszkodzone podczas prowadzenia 
robót, 

− ustawienie na placu budowy kontenera minimum 6,0m3 i usuwanie na bieżąco z placu 
budowy gruzu i innych odpadów związanych z prowadzonymi robotami, 

− wytyczanie geodezyjne, 

− sporządzenie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji związanej z odbiorami. 
Wykonawca uwzględnić powinien konieczność etapowania prac. 

 
1.5.2.Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących  
Koszt robót tymczasowych i prac towarzyszących ujęty będzie w koszcie robót 
podstawowych i w szczególności obejmuje:  

­ opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inwestorowi i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,  

­ ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu,  

­ opłaty/dzierżawy terenu,  
­ przygotowanie terenu,  
­ konstrukcję tymczasowej nawierzchni, chodników, barier, oznakowań i drenażu, 

tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

­ oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł,  

­ utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

­ usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
­ doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  

Koszt ewentualnego odwodnienia wykopów obejmuje:  
­ montaż i demontaż instalacji odwodnieniowej i zrzutu wody,  
­ koszt zużycia energii elektrycznej zużytej na pompowanie wody.  

 
1.6.Organizacja robót budowlanych i placu budowy 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, projektem organizacji robót oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania 
Inwestora kierowane będą do Wykonawcy za pośrednictwem Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji 
lub przekazanymi na piśmie przez Inwestora. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót zostaną poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Inwestora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót, będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji, a także w normach i 
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z 
przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inwestora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, 
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu ponosi Wykonawca.  
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 

− projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 

− plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

− projekt organizacji budowy, 

− projekt technologii i organizacji montażu, 

− instrukcję bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych, 

− projekt organizacji ruchu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem 
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, wymaganiami specyfikacji technicznych, planem zapewnienia 
jakości, projektem organizacji robót oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu 
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na 
piśmie przez Nadzór Inwestorski. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Nadzór Inwestorski, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót, a także w 
normach i wytycznych. 
Polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania 
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Transport materiałów oraz praca sprzętu i maszyn budowlanych nie mogą stanowić 
utrudnienia ani zagrożenia dla eksploatacji i użytkowania.  
Teren prac winien być wygrodzony, zabezpieczony przed dostępem dla osób postronnych; 
sposób wygrodzenia placu budowy należy uzgodnić z przedstawicielami Inwestora. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę umowną. 
Wykluczone jest składowanie i magazynowanie materiałów łatwopalnych; materiały takie 
winny być dowożone na bieżąco. 
Wykonawca zapewni i urządzi dla pracowników własnych i podwykonawców szatnię z 
węzłem sanitarnym we własnym zakresie. 
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Rusztowania i pomosty robocze powinny być zabezpieczone za pomocą szczelnych 
ogrodzeń przed dostępem osób z zewnątrz. 
Miejsce składowania materiałów zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora na 
wprowadzeniu na plac budowy. 
Wykonawca opracuje szczegółowy harmonogram prac, który uzgodni z Inwestorem. 
Inwestor w terminie określonym w umowie przekaże Wykonawcy teren budowy.  
Obowiązek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na 
Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperów jak również ich 
zabezpieczenie do chwili odbioru robót spoczywa na Wykonawcy. 
Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny 
koszt. 
Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora. 
Wykonawca będzie prowadził roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonawca jest zobowiązany do 
zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza placem budowy w 
okresie trwania realizacji zadania aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały oraz urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia 
zakończenia przez Inwestora). 
Wykonawca będzie utrzymywać plac budowy do czasu odbioru ostatecznego.  
Wykonawca w ramach zadania ma uprzątnąć plac budowy po zakończeniu robót, 
zlikwidować plac budowy i doprowadzić teren budowy do stanu zdatnego do użytkowania.  
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i 
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni 
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe 
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania 
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi Nadzór Inwestorski i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi 
współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły 
będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Nadzór Inwestorski. Pojazdy i ładunki 
powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na terenu budowy, a 
wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich wyrządzonych przez siebie szkód 
powstałych jako skutek nieprzestrzegania ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie i 
poleceń Nadzoru Inwestorskiego. 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 
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Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji 
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas 
prowadzenia robót, w tym: Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 
47, poz. 401 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j.: Dz. U. z 
2003, Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Nadzór Inwestorski o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji 
kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót a w szczególności zabezpieczy i 
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy a także zabezpieczy teren budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w 
sposób uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 
określonych przez Nadzór Inwestorski, tablic informacyjnych, których treść będzie 
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w 
dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 
Wykonawca we własnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca wykona 
wszystkie prace wstępne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje 
niezbędne do jego funkcjonowania oraz wyposaży w odpowiednie obiekty i drogi 
montażowe. 
Zabezpieczenie korzystania z czynników i mediów energetycznych należy do obowiązków 
Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunków 
technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień itp. 
Wykonawca musi uwzględnić, że prace prowadzone będą w bezpośrednim sąsiedztwie 
obiektów udostępnianych dla ruchu turystycznego. Prace musza być zetapowane, a czas ich 
prowadzenia, technologia i zabezpieczenia zostaną ściśle uzgodnione z Inwestorem. 
Organizacja placu budowy i terenu montażu ekspozycji nie może negatywnie wpływać na 
bezpieczeństwo turystów ani na odbiór wizualny zabytku. Wykonawca musi uwzględnić 
ograniczania w zakresie transportu materiałów zarówno na plac budowy jak i na teren 
montażu ekspozycji wynikające za zabytkowego charakteru obiektu oraz z ograniczeń 
wynikających z warunków drogowych (trakt pieszo jezdny oraz mostek przed węzłem 
bramnym – ograniczające nośność i gabaryty środków transportowych). 
 
1.7.Dokumenty budowy 
Dziennik Budowy 
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą wykonywane na bieżąco i będą 
dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i 
gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego 
dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz 
stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do Dziennika 
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Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

­ datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
­ datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji,  
­ uzgodnienie przez Inwestora harmonogramów robót,  
­ terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, przebieg robót, 

trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,  
­ uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,  
­ daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
­ zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i 

końcowych odbiorów robót,  

­ wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
­ stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  
­ zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej,  
­ dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 

trakcie wykonywania robót,  

­ dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
­ dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadził,  
­ wyniki kontroli robót poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je 

przeprowadził,  
­ inne istotne informacje o przebiegu robót.  

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Nadzorowi Inwestorskiemu do ustosunkowania się. 
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania się. 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w 
jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w SST. 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te 
stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Nadzoru 
Inwestorskiego. 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej, następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę, 
- protokoły przekazania terenu budowy, 
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
- protokoły odbioru robót, 
- protokoły z narad i ustaleń, 
- operaty geodezyjne, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- projekt organizacji placu budowy, 
- projekt organizacji ruchu, 
- instrukcja bezpiecznego wykonywania robót rozbiórkowych, 
- korespondencja na budowie, 
- karty materiałowe, atesty, certyfikaty, świadectwa wyrobów, 
- rysunki i projekty robocze: warsztatowe, produkcyjne, technologiczne. 
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Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Nadzoru Inwestorskiego i 
przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 
 
1.8. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. Ochrona własności publicznej i 
prywatnej 
Wykonawca powinien zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Wykonawca odpowiada za prawidłowe użytkowanie urządzeń i instalacji na terenie placu 
budowy. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia 
podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w 
ramach planu ich lokalizacji.  
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Nadzór Inwestorski i władze lokalne 
(zarządzających sieciami) o zamiarze rozpoczęcia robót.  
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Nadzór Inwestorski, właściciela instalacji oraz zainteresowane władze oraz będzie z nimi 
współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.  
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.  
 
1.9. Ochrona środowiska 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca będzie 
podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
skażenia, hałasu i innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  

­ utrzymywać teren budowy bez wody stojącej,  
­ podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 

przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania.  

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
a)  lokalizację baz, warsztatów, magazynów, baz, składowisk, wykopów i dróg dojazdowych,  
b)  środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  

­ zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami  
­ możliwością powstania pożarów 
­ hałasem. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia.  
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Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu 
większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez 
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych 
materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 
szkodliwość zanika mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 
technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca 
powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej.  
 
1.10. Warunki bezpieczeństwa pracy. 
Kierownik budowy zobowiązany jest do sporządzenia planu BIOZ na postawie informacji 
dotyczącej BIOZ.  
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i 
Ochrony Zdrowia.  
W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w 
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne 
oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony zdrowia i życia osób zatrudnionych na budowie 
oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 
 
1.11. Ochrona przeciwpożarowa. 
Wykonawca będzie utrzymywał na placu budowy sprzęt gaśniczy niezbędny dla 
bezpiecznego przebiegu robót. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym w 
związku z realizacją robót albo przez personel Wykonawcy. 
Wykonawca nie może zastawić swoim sprzętem ani materiałem dróg pożarowych. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań bezpieczeństwa 
określonych powyżej są uwzględnione w cenie oferty. 
 
1.12. Warunki dotyczące organizacji ruchu. 
Wykonawca jest zobowiązany do niezakłócania ruchu publicznego na dojeździe do terenu 
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu program 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. 
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót, jeżeli będzie to 
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie 
obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła 
ostrzegawcze, sygnały itp. zapewniając bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 
włączony w cenę oferty. 
 
1.13. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez 
Inwestora. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie 
powinno być prowadzone w taki sposób, aby zrealizowany obiekt był w zadawalającym 
stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek 
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czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
1.14. Zabezpieczenia dróg. 
W dniu przekazania placu budowy Nadzór Inwestorski i Wykonawca spiszą protokół z 
wizualnej oceny stanu technicznego dróg dojazdowych na teren budowy itp. 
Wykonawca zapewni takie użytkowanie dróg publicznych i ciągów komunikacyjnych 
przeznaczonych do użytkowania dla potrzeb budowy, a nie objęte przebudową w ramach 
inwestycji, aby ich stan po zakończeniu robót nie zmienił się na gorsze. Jeśli w skutek 
działalności Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzeń na tych ciągach 
komunikacyjnych, które nie są przeznaczone do przebudowy, Wykonawca dokona napraw 
na własny koszt, doprowadzając do stanu w dniu przekazania placu budowy. 
 
 
2.Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych: 
 
2.1.Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów 
Zastosowanie w niniejszym Opracowaniu określenia przedmiotu zamówienia poprzez 
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamówienia lub 
zastosowanie rozwiązania wzorcowego. Dopuszcza się możliwość zaproponowania w 
dokumentacji projektowej i w realizacji rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że 
zaproponowane materiały lub urządzenia będą posiadały parametry nie gorsze niż określone 
w niniejszym Opracowaniu. Proponowane rozwiązania muszą uzyskać akceptację 
Zamawiającego. 
W przypadku złożenia rozwiązań równoważnych należy załączyć foldery, dane techniczne i 
aprobaty techniczne dla materiałów lub urządzeń równoważnych, określające ich 
charakterystykę techniczno – użytkową. Wykazanie parametrów równoważności leży po 
stronie Wykonawcy. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby użyte materiały posiadały dokumenty 
potwierdzające możliwość zastosowania ich w ramach realizowanych robót budowlanych – 
wymagane Prawem budowlanym. 
Na żądanie Nadzoru Inwestorskiego, co najmniej na 7 dni przed planowanym 
wykorzystaniem materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania 
tych materiałów, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski. 
Na żądanie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
badań materiałów w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła 
w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Nadzór Inwestorski. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w Ogólnej 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (OST) i Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (SST), 
opracowanych na etapie projektu wykonawczego, w celu udokumentowania, że materiały 
uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania OST i SST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi 
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w SST. 
Materiały i technologie stosowane do wykonania robót muszą odpowiadać zaleceniom i 
rozwiązaniom przyjętym w projekcie technicznym, spełniać postawione w nim wymagania 
techniczne, normowe i estetyczne, posiadać stosowne deklaracje zgodności, atesty, 
aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
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Do realizacji zamówienia stosować można wyłącznie materiały, które wprowadzone zostały 
do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym lub wytworzone zgodnie z następującymi 
przepisami: 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1213 t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1854 z późn. zm.) 

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. 
zm.) 

− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 
88 z 04.04.2011) 

− Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, 
jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006 z późn. zm.) 

− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 
2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku 
odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego 
rozporządzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008) 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1966/. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów 
Budowlanych /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2342/ 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w 
sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub 
udostępnianych na rynku krajowym /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2332/ 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w 
sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych 
kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na 
rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i 
terminu przekazywania tych informacji /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2256/. 

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz.U. 2009 nr 144 poz. 118/ 

− Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu 
jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych 
do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych /M.P. 2011 nr 44 poz. 481/ 

− Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu 
jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych 
do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych /M.P. 2004 nr 48 poz. 829/. 

− Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu 
mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich 
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, 
wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów /M. P. Nr 32, poz. 571/ 
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− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą /Dz. U. Nr 241, poz. 
2077 z późn. zm./ 

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 
2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania /Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 z późn. 
zm./ 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego: 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane 
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane 
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 
zatwierdzenia Nadzorowi Inwestorskiemu. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne 
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub 
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych 
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na 
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Nadzór Inwestorski. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi 
obowiązującymi na danym obszarze. 
 
2.2.Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 
dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Nadzór Inwestorski. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim. 
 
2.3.Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy bądź złożone w miejscu wskazanym przez Nadzór Inwestorski. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.4.Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych 
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca 
powiadomi Nadzór Inwestorski o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. 
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody 
Nadzór Inwestorski i Projektanta. 
 
Pozostałe, szczegółowe wymagania dotyczące materiałów, jakie powinny być zastosowane 
do Realizacji inwestycji, określono w pkt I.2.2) niniejszego Opracowania. 
 
 
3.Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn do wykonywania robót budowlanych: 
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Dobór maszyn i sprzętu koniecznych do wykonywania prac powinien uwzględnić warunki 
lokalne tj. ograniczoną powierzchnię placu budowy i terenu montażu, wpływ hałasu na 
funkcjonowanie sąsiadujących obiektów itp. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót oraz stan budowy. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy.  
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym 
umową.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy bądź wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi 
kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam, gdzie jest 
to wymagane przepisami.  
Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i 
uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji przez Nadzór 
Inwestorski, nie może być później zmieniony bez jego zgody.  
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  
 
 
4.Wymagania dotyczące transportu:  
 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt 
organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb 
i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez 
Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, 
wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.  
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla 
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.  
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez 
Inwestora.  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie  
i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy 
transporcie materiałów i sprzętu na teren robót i z terenu robót. Uzyska on wszelkie 
niezbędne zezwolenia od władz, co do przewozu ładunków i w sposób ciągły będzie o 
każdym takim przewozie powiadamiał Nadzór Inwestorski.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i przewożonych materiałów oraz 
istniejącej zabudowy.  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie ze wskazaniami 
Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umową.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Wykonawca musi uwzględnić ograniczenia dla gabarytów i nośności pojazdów budowy 
wynikające z uwarunkowań lokalnych, w tym: traktu pieszo-jezdnego na zamek i mostka 
przed węzłem bramnym.  
 
 
5.Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych: 
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami Umowy, za 
jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz poleceniami Nadzoru 
Inwestorskiego.  
Wykonawca na własny koszt skoryguje wszelkie pomyłki i błędy w czasie trwania robót, jeśli 
będą one związane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym.  
Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w Umowie, specyfikacjach 
technicznych wykonania i odbioru robót, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
Nadzór Inwestorski uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie 
występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki 
badań naukowych. 
Polecenia Nadzoru Inwestorskiego będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Wszelkie 
dodatkowe koszty z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia 
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót 
przez Nadzór Inwestorski oraz będzie utrzymywać plac budowy do czasu końcowego 
odbioru. Utrzymywanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowa i jej elementy 
były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. 
Nadzór Inwestorski może wstrzymać roboty, jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Nadzoru Inwestorskiego powinien 
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszelkie przepisy wydane przez władze centralne, 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Nadzór Inwestorski o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
Likwidacja placu budowy jest obowiązkiem Wykonawcy bezpośrednio po zakończeniu robót 
objętych Umową. Wykonawca uporządkuje plac budowy oraz teren bezpośrednio 
przylegający, do stanu na dzień przekazania placu budowy. 
 
 
6.Kontrola, badania oraz odbiór wyrobów i robót budowlanych: 
 
6.1.Program Zapewnienia Jakości 
Od Wykonawcy wymaga się opracowania Programu Zapewnienia Jakości, który zawierać 
będzie: 

­ organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
­ organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
­ bhp, 
­ wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
­ wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

­ system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
­ wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli, 
­ sposób oraz formę gromadzenia certyfikatów, aprobat, świadectw dopuszczenia do 

stosowania materiałów przeznaczonych do wbudowania, 
­ wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
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­ rodzaj i ilości środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, 

­ sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu, 

­ sposób postępowania z materiałami i robotami nieodpowiadającymi wymaganiom. 
Program Zapewnienia Jakości uzyskać musi akceptację Nadzoru Inwestorskiego. 
 
6.2.Ogólne zasady kontroli, badań oraz odbiorów wyrobów i robót budowlanych 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 
osiągnąć założoną jakość robót i poprawny efekt estetyczny robót. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniająca stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich 
częstotliwości są określone w normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Nadzór Inwestorski ustali, jaki zakres jest 
konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Nadzorowi Inwestorskiemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt 
badawczy posiadają ważną legitymację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. Nadzór Inwestorski będzie mieć 
nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Nadzór 
Inwestorski będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Nadzór Inwestorski natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie 
odpowiednia jakość tych materiałów. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i 
prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.  
Pobranie próbek: 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 
próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 
jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Nadzór Inwestorski będzie mieć 
zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca 
będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do 
jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 
z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do 
pobierania będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Nadzór Inwestorski. 
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inwestora będą 
odpowiednio opisane i oznaczone, w sposób zaakceptowany przez Nadzór Inwestorski.  
Badania i pomiary:  
Wszystkie pomiary i badania będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach 
technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Nadzór Inwestorski. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi 
Nadzór Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 
lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Nadzorowi 
Inwestorskiemu.  
Raporty z badań: 
Wykonawca będzie przekazywać Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu 
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na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego 
zaakceptowanych. 
Badania prowadzone przez Nadzór Inwestorski: 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Nadzór Inwestorski uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i 
producenta materiałów. Nadzór Inwestorski, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót 
prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z 
wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Nadzór 
Inwestorski może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Nadzór Inwestorski poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu 
laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie 
na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją i ST. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
Znaki budowlane, certyfikaty i deklaracje 
Nadzór Inwestorski może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
− posiadają znak budowlany tj. znak wskazujący, że wyrób budowlany oznaczony tym 

znakiem może być udostępniany na rynku krajowym i stosowany przy wykonywaniu robót 

budowlanych – zgodnie z Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z późn. zm.), 

− posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z 
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych 
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu - zgodnie z obowiązującymi w tym 
zakresie przepisami, 

− posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą 
techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie 
są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich 
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-
znaczny jej cechy. 
Do wykonania zamówienia należy stosować tylko takie wyroby budowlane, które zostały 
wprowadzone do obrotu lub udostępniane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, 
w tym Ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i Ustawą z dnia 17 lipca 
1994 r. Prawo budowlane. 
Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym, 
jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie 
odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza, 
że jego właściwości użytkowe umożliwiają prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym, w których ma on być zastosowany w sposób trwały, spełnienie 
podstawowych wymagań, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – 
Prawo budowlane. 
Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską 
oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym 
wyłącznie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 
z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 
04.04.2011) – dalej nazywanym też „rozporządzeniem Nr 305/2011”.  
Wyrób budowlany objęty normą zharmonizowaną lub zgodny z wydaną dla niego europejską 
oceną techniczną, może być wprowadzony do obrotu lub udostępniany na rynku krajowym 
wyłącznie zgodnie z rozporządzeniem Nr 305/2011. Wzór oznakowania CE określa 
załącznik II do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 
lipca 2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszące 
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się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego rozporządzenie (EWG) 
nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008).  
Wyrób budowlany nieobjęty normą zharmonizowaną, dla której zakończył się okres 
koegzystencji, o którym mowa w art. 17 ust. 5 rozporządzenia Nr 305/2011, i dla którego nie 
została wydana europejska ocena techniczna, może być wprowadzony do obrotu lub 
udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został oznakowany znakiem budowlanym, którego 
wzór określa załącznik nr 1 do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.  
Wyrób budowlany nieobjęty zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikacji 
technicznych, o których mowa w art. 2 pkt 10 rozporządzenia Nr 305/2011, może być 
udostępniany na rynku krajowym, jeżeli został legalnie wprowadzony do obrotu w innym 
państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Europejskiego 
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze 
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego właściwości użytkowe umożliwiają spełnienie 
podstawowych wymagań przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposób 
określony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy 
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostępnianym na rynku krajowym dostarcza się 
informacje o jego właściwościach użytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami państwa, 
w którym wyrób budowlany został wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje 
obsługi oraz informacje dotyczące zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa, jakie ten wyrób 
stwarza podczas stosowania i użytkowania. 
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jeżeli 
producent, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upoważniony 
przedstawiciel, dokonał oceny zgodności i wydał, na swoją wyłączną odpowiedzialność, 
krajową deklarację zgodności z Polską Normą wyrobu albo aprobatą techniczną. Ocena 
zgodności obejmuje właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego 
przeznaczenia, mające wpływ na spełnienie przez obiekt budowlany wymagań 
podstawowych. 
Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza się na wyrobie budowlanym, dla którego 
producent sporządził, na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację właściwości 
użytkowych wyrobu budowlanego, zwaną dalej „krajową deklaracją”. Właściwości użytkowe 
wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie z właściwą 
przedmiotowo Polską Normą wyrobu lub krajową oceną techniczną, należy odnieść do tych 
zasadniczych charakterystyk, które mają wpływ na spełnienie podstawowych wymagań 
przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. Informacje o 
właściwościach użytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych 
charakterystyk tego wyrobu można podać wyłącznie, o ile zostały określone w krajowej 
deklaracji. 
Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie budowlanym 
producent ponosi odpowiedzialność za zgodność tego wyrobu z deklarowanymi 
właściwościami użytkowymi, wymaganiami określonymi w niniejszej ustawie oraz w 
przepisach odrębnych, mającymi zastosowanie do tego wyrobu. Wyrób budowlany 
wytwarzany tradycyjnie, na określonym terenie przy użyciu metod sprawdzonych w 
wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany dalej „regionalnym 
wyrobem budowlanym”, może być oznakowany znakiem budowlanym, na wyłączną 
odpowiedzialność producenta. O uznaniu, że dany wyrób budowlany jest regionalnym 
wyrobem budowlanym, orzeka, w drodze decyzji, na wniosek producenta, właściwy 
wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego. 
Kopię krajowej deklaracji dostarcza się lub udostępnia w wersji papierowej lub elektronicznej 
odbiorcy z każdym wyrobem udostępnianym na rynku krajowym. 
Wraz z krajową deklaracją dostarcza się lub udostępnia kartę charakterystyki lub informacje 
o substancjach zawartych w wyrobie budowlanym, o których mowa odpowiednio w art. 31 
lub art. 33 rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń 
w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, 
zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 
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793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG 
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 
z 30.12.2006, str. 1, z późn. zm.).  
Producent, deklarując właściwości użytkowe wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji 
stosuje krajowe systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu 
budowlanego określone w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 Ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych. 
Aprobaty technicznej udziela się dla wyrobu budowlanego, dla którego nie ustanowiono 
Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, którego właściwości użytkowe, 
odnoszące się do wymagań podstawowych, różnią się istotnie od właściwości określonej w 
Polskiej Normie wyrobu, objętego: 1) mandatem udzielonym przez Komisję Europejską na 
opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat 
technicznych; 2) wykazem, o którym mowa w ust. 7 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o 
wyrobach budowlanych. 
Krajową ocenę techniczną wydaje się dla wyrobu budowlanego: 1) nieobjętego zakresem 
przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu albo 2) jeżeli w odniesieniu do co najmniej jednej 
zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana w Polskiej 
Normie wyrobu nie jest właściwa, albo 3) jeżeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody 
oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu 
budowlanego. 
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym są wyroby 
budowlane, z wyłączeniem wyrobów, o których mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, wykonane według indywidualnej dokumentacji 
technicznej, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których 
producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą 
dokumentacją oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawierać 
opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową i informację dotyczącą 
projektowanych właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz określać warunki jego 
zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a także, w miarę potrzeb, instrukcję obsługi i 
eksploatacji. Oświadczenie, o którym mowa powyżej, powinno zawierać: 1) nazwę i adres 
wydającego oświadczenie; 2) nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 3) 
identyfikację dokumentacji technicznej; 4) stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z 
dokumentacją techniczną oraz przepisami; 5) adres obiektu budowlanego (budowy), w 
którym wyrób budowlany ma być zastosowany; 6) miejsce i datę wydania oraz podpis 
wydającego oświadczenie. 
Producent wyrobu budowlanego sporządza krajową deklarację oraz dokumentację 
techniczną zawierającą istotne elementy związane z wymaganym krajowym systemem 
oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego. Producent 
umieszcza na wyrobie budowlanym lub jego etykiecie znak budowlany, informacje 
towarzyszące, określone w obowiązujących przepisach oraz dodatkową informację 
umożliwiającą identyfikację wyrobu budowlanego. 
Do realizacji zamówienia stosować można wyłącznie materiały, które wprowadzone zostały 
do obrotu lub udostępnione na rynku krajowym lub wytworzone zgodnie z następującymi 
przepisami: 

− Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych  

− Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku  

− Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane  

− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu 
wyrobów budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG  

− Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, 
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jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE  

− Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 
2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku 
odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego 
rozporządzenie (EWG) nr 339/93  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów 
Budowlanych  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w 
sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub 
udostępnianych na rynku krajowym  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w 
sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych 
kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na 
rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i 
terminu przekazywania tych informacji  

− Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu  

− Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu 
jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych 
do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych  

− Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu 
jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych 
do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych  

− Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu 
mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich 
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, 
wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów  

− Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą  

− Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 
2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
 
 
7.Obmiar robót: 
 
Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z 
dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzór Inwestorski o 
zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie 
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
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wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Nadzoru Inwestorskiego na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub 
w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji 
projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robót i w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych (SST). 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Nadzór Inwestorski. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te 
lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 
całym okresie trwania robót. 
Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom SST. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Nadzór Inwestorski. 
Czas i częstotliwość przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków 
robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
 
8.Odbiór robót: 
 
Roboty podlegają następującym etapom odbioru:  

­ odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
­ odbiorowi częściowemu,  
­ odbiorowi końcowemu,  
­ odbiorowi pogwarancyjnemu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 
dokonuje Nadzór Inwestorski. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzór Inwestorski. Odbiór 
będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Nadzór Inwestorski. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Nadzór Inwestorski na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami.  
Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze końcowym robót. Odbioru robót 
dokonuje Nadzór Inwestorski. 
Odbiór końcowy robót 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 
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końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 
bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Nadzór Inwestorski. Odbiór końcowy 
robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. W toku odbioru końcowego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku 
niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego. W przypadku 
stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, 
komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku 
do wymagań przyjętych w dokumentach kontraktowych.  
Dokumenty do odbioru końcowego robót 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół odbioru 
końcowego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.  
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

­ dokumentację projektową powykonawczą z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, 
jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,  

­ kosztorys powykonawczy i obmiar,  
­ inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
­ specyfikacje techniczne,  
­ uwagi i zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, zwłaszcza przy odbiorze robót znikających 

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
­ recepty i ustalenia technologiczne,  
­ dzienniki budowy i księgi obmiaru,  
­ protokoły odbioru robót zanikowych, protokoły odbioru częściowego i protokoły 

odbioru instalacji, 
­ wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych,  
­ atesty jakościowe wbudowanych materiałów,  
­ sprawozdanie techniczne,  
­ instrukcje obsługi i eksploatacji wszystkich zainstalowanych systemów i 

urządzeń – też w formie procedur, z uwzględnieniem DTR producentów, z 
określeniem terminów przeglądów okresowych i serwisowych oraz 
postępowania w czasie awarii, 

­ inne dokumenty wymagane przez Inwestora.  
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać:  

­ zakres i lokalizację wykonywanych robót,  
­ wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej 

przez Inwestora,  
­ uwagi dotyczące warunków realizacji robót,  
­ datę rozpoczęcia i zakończenia robót. 

Dokumentacja powykonawcza powinna zostać przygotowana z podziałem na branże w 
wersji drukowanej dla każdej branży w innej kolorystyce (kolor dotyczy obwolut, 
grzbietów i okładek, segregatorów, kartonów itp. lub w innej formie, która pozwoli na 
szybką identyfikację). Powyższa ilość nie uwzględnia dokumentacji drukowanej i 
powielanej na potrzeby uzgodnień i pozwoleń. Oddzielnie przygotować oryginały 
dokumentów administracyjnych. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
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ponowny termin odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty 
poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  
Odbiór ostateczny 
Odbiór ostateczny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór 
ostateczny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
odbioru końcowego.  
 
Sposób rozliczenia robót tymczasowych i towarzyszących  
Roboty towarzyszące i tymczasowe, wyszczególnione w przedmiarze, w szczególności 
rozbiórki, wymiany tynków, wymiany pokrycia dachu, przemurowania i inne, winny być 
rozliczane wg obmiarów ich rzeczywistego zakresu, w obecności Nadzoru Inwestorskiego. 
Jednostki obmiaru – jak w przedmiarze robót.  
Roboty towarzyszące i tymczasowe winny być ujęte w kosztach ogólnych Wykonawcy i nie 
podlegają obmiarowi.  
 
 
9.Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących: 
 
Koszty w/w robót powinien uwzględnić Wykonawca w cenie ofertowej (nie podlegają 
odrębnemu rozliczaniu). 
 
 
10.Dokumenty odniesienia. Stosowanie się do przepisów prawnych: 
 
Podstawowe dokumenty odniesienia to: 

− dokumentacja projektowa: budowlana i wykonawcza, 

− specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, 

− nadzory autorskie, 

− obowiązujące przepisy prawne. 
 
Zalecane normy związane z realizacją inwestycji wymienione zostały powyżej w pkt I.2.2. 
Dopuszcza się stosowanie norm równoważnych. Obowiązkowe są normy mające swoje 
umocowanie w przepisach prawnych. 
Stosować należy normy aktualne na czas projektowania i realizacji inwestycji. 
 
 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami 
i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych 
podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Nadzór Inwestorski o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.  
 
 
Pozostałe, szczegółowe wymagania dotyczące wykonywania i odbiorów robót, 
technologii oraz materiałów, jakie powinny być zastosowane do realizacji inwestycji, 
określono także powyżej w pkt I.2.2. 
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I.3. Uzupełnienie części opisowej 
 
I.3.1.Postulowany przez Inwestora harmonogram realizacji inwestycji 
 
Realizacja inwestycji musi uwzględniać wymagania Zamawiającego określone w tym 
zakresie w Specyfikacji Warunków Zamówienia. 
 
 
I.3.2.Opracowania techniczne i koncepcyjne 

 
Opracowania techniczne i koncepcyjne – stanowią załącznik A do niniejszego Opracowania. 
 
Opracowania techniczne i koncepcyjne oraz część opisowa Programu funkcjonalno-
użytkowego są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi i rozpatrywać należy je łącznie. 
 
 
  
 

II. Część informacyjna 
 

II.1.Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego  
z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów. Inne 
posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania i 
wykonania robót budowlanych  
 
 
Oświadczenie Inwestora o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane zał.1 
 
Uproszczone wypisy z rejestru gruntów        zał.2 
 
Mapa sytuacyjno-wysokościowa        zał.3 
 
Pozwolenie na budowę: decyzja nr 131/2017 z dnia 20.03.2017 r.  
Starosty Olkuskiego, sygn. SAB.6740.2.31.2017.ID.02     zał.4 
 
Dokumentacja fotograficzna stanu obecnego      zał.5 
 
 
 
 

II.2.Przepisy prawne związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 
 
Niniejsze opracowanie ma charakter założeń wstępnych, określających podstawowe 
wymagania Inwestora. Powinny one być uwzględnione przy sporządzaniu projektu 
budowlanego, projektów wykonawczych i przedmiarów robót. Nie zwalnia to 
Wykonawcy od sprawdzenia zgodności zaproponowanych i zalecanych rozwiązań 
oraz funkcji z aktualnie obowiązującymi uregulowaniami ustawowymi, normami 
wydanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz zharmonizowanymi dyrektywami 
Unii Europejskiej a także ustaleniami o charakterze jednostkowym. 
 
Ustawy i rozporządzenia: 
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1. Ustawy: 

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z późn. 
zm.) 

– Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
(t.j, Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) 

– Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2018 
r., poz. 2204 z późn. zm.) 

– Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. 
z Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z późn. zm.) 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 
1213  z późn. zm.) 

– Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku 
(Dz.U. z Dz. U. z 2022 r. poz. 1854 z późn. zm.) 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j Dz.U. t.j. Dz. U. z 
2024 r. poz. 275 z późn. zm.) 

– Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z Dz. U. z 2023 r. 
poz. 1622 z późn. zm.) 

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336 
z późn. zm.) 

– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r. 
poz. 54 z późn. zm.) 

– Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z późn. zm.) 

– Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubażających warstwę ozonową oraz 
o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2221, z 
2019 r. poz. 60, 534 z późn. zm.) 

– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 320 z 
późn. zm.)  

– Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz. 
U. z Dz. U. z 2023 r. poz. 1752 ze zm.)  

– Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. D.U. z 2024 r., poz. 266 z 
późn. zm.) 

– Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.) 

– Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.j. 
Dz.U. z 2022 r., poz. 1816 z późn. zm.) 

– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2024 r. 
poz. 275 z późn. zm.) 

– Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze  
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633) 

– Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z 
późn. zm.) 

– Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. 
z 2023 r., poz. 775 z późn. zm.) 

– Ustawa z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023, 
poz. 1605 z późn. zm.) 
 
 
 

2. Rozporządzenia: 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /t.j. 
Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm./ 
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– Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
/Dz.U. 2021 poz. 2454/ 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie 
określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania 
planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót 
budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym /Dz.U. z 2021 r. poz. 
2458/ 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń 
i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy /Dz.U. z 2003 r., Nr 164, poz. 
1589 z późn. zm./ 

– Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia 
obiektów budowlanych /Dz. U. z 2012 r., poz. 463/ 

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 
2011 r. ustanawiającego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów 
budowlanych i uchylającego dyrektywę Rady 89/106/EWG /Dz. Urz. UE L 88 z 
04.04.2011/. 

– Rozporządzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych 
ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji 
Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 1999/45/WE oraz uchylającego 
rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak 
również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 
93/105/WE i 2000/21/WE /Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006 z późn. zm./. 

– Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca 
2008 r. ustanawiającego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku 
odnoszące się do warunków wprowadzania produktów do obrotu i uchylającego 
rozporządzenie (EWG) nr 339/93 /Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008/. 

– Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/451 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie 
zharmonizowanych norm dotyczących wyrobów budowlanych, opracowanych na 
potrzeby rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 /Dz. 
Urz. UE L. 77/88, 20.03.2019/. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie krajowych ocen technicznych /Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1968/. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w 
sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz 
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz.U. 2016 nr 0 poz. 1966/. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w 
sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów 
Budowlanych /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2342/. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w 
sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub 
udostępnianych na rynku krajowym /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2332/. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w 
sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badań próbek, przeprowadzonych 
kontrolach wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostępnianych na 
rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i 
terminu przekazywania tych informacji /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2256/. 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2009 r. w sprawie kontroli 
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz.U. 2009 nr 144 poz. 118/. 
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– Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu 
jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych 
do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych /M.P. 2011 nr 44 poz. 481/. 

– Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu 
jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych 
do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do 
europejskich aprobat technicznych /M.P. 2004 nr 48 poz. 829/. 

– Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu 
mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm 
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z 
zakresem przedmiotowym tych mandatów /M. P. Nr 32, poz. 571/. 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu 
nadawania i wykorzystywania znaku zgodności z Polską Normą /Dz. U. Nr 241, poz. 
2077 z późn. zm./. 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 
2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa 
publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania 
dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania /Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 z późn. 
zm./ 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z późn. zm./ 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz 
szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, stwarzających zagrożenia 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi /Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z późn. zm./ 

– Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. z 2020 poz.1609 z 
późn. zm./ 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm./ 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych /Dz. U. Nr 
47, poz. 401 z późn. zm./ 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /t.j.: Dz. U. z 2003, Nr 
169 poz. 1650/ 

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z późn. zm./ 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 
r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 
terenów / Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719/ 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. 
w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych / Dz.U. 
2009 nr 124 poz. 1030/ 

– Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu 
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 
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przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej /Dz.U. 2023 poz.1563/ 

– Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich 
usytuowanie /t.j. Dz.U. 2016 poz. 124/ 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /t.j. Dz.U. z 2003 nr 169 
poz. 1650 / 

– Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko /t.j. Dz.U. z 2019 r., 
poz. 1839 z późn. zm./ 

– Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
dotrzymania tych poziomów /Dz.U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1883 z późn. zm./ 

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 
2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.)  

– Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem w miejscu pracy 
czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z późn. zm. z późn. zm.)  

– Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory 
ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973 z późn. zm.) 

– Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. 
w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym 
niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1240 z późn. zm.) 

 
W trakcie projektowania i realizacji inwestycji obowiązują ponadto przepisy prawne 
przywołane w Części opisowej niniejszego Opracowania. 
 
 
Normy i instrukcje 
 
W trakcie projektowania i realizacji inwestycji stosować należy normy przywołane w Części 
opisowej niniejszego Opracowania lub równoważne, normy przywołane w Rozporządzeniu 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.– 
przytoczone w załączniku nr 1), DTR urządzeń producentów, a także: 
 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, Arkady, 1989  
- Wytyczne techniczne G-3.1, Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGiK, Warszawa 2006 
- Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach związanych z wykonaniem i 

remontami urządzeń podziemnej infrastruktury technicznej, IGPiK, Warszawa 2000  
- Bogucki, Żyburtowicz Tablice do projektowania konstrukcji metalowych ARKADY 

Warszawa 1996 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano - Montażowych, część II - 

instalacje Sanitarne i Przemysłowe, M. B. P. M. B, Warszawa 
- Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i 

eksploatacji. Przepisy prawne i normy. Wydanie III. Warszawa, COBO-Profil, COBR 
Elektromontaż 2000. 

 
Stosować należy przepisy prawne i normy aktualne na czas projektowania i realizacji 
inwestycji. 


