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Podstawa prawna opracowania:
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szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
/Dz.U. 2021 poz. 2454/

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robot
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. z 2021 r. poz.
2458/

Zlecenie Inwestora: Gminy Olkusz

Wytyczne i materiaty przekazane przez Inwestora, uzgodnienia z Inwestorem.
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|. CzeS€ opisowa:
l.1. Opis ogdlny przedmiotu zamoéwienia:

lokalizacja i aktualne zagospodarowanie

Zasadnicza czes$¢é zamierzenia inwestycyjnego realizowana bedzie na terenie kompleksu
zamkowego w Rabsztynie, gmina Olkusz, wojewédztwo matopolskie, na dziatce o numerze
ewidencyjnym 154/15 obreb Rabsztyn. W zakresie obejmujgcym wykonanie oswietlenia
traktu prowadzgcego na zamek dziatania inwestycyjne prowadzone bedg ponadto na
dziatkach ewidencyjnych o numerach 151/16, 151/17, 183/7, 154/2, 154/14, 154/9, 155
obreb Rabsztyn.

Kompleks zamkowy Rabsztyn usytuowany jest na Wzgérzu Rabsztynskim (427,5 m n.p.m.)
na Wyzynie Krakowsko-Czestochowskiej w wojewddztwie matopolskim w gminie Olkusz.
Wzgérze Rabsztyhskie jest wystajgcym ponad otaczajgcy teren wzniesieniem; na jego
szczycie znajdujg sie dwie grupy skat wapiennych, w ktére wkomponowano mury obronne
zamku.

Zamek Rabsztyn sktada sie z trzech czesci: zamku gornego, sredniego i dolnego. Dziatania
inwestycyjne realizowane bedg na zamku gornym i $rednim, oraz, w zakresie wymiany i
budowa oswietlenia, na dziedzihcu zamkowym, w otoczeniu murow i na trakcie
prowadzgcym na zamek.

Kompleks zamkowy jest systematycznie poddawany pracom konserwatorskim i remontowym
oraz adaptowany do funkcji turystycznych i kulturowych.

Zamek wyposazony jest w przylgcza, instalacje zewnetrzne i wewnetrzne elektryczne i
teletechniczne, wody, kanalizacji oraz instalacje grzewcze (pawilon podziemny).

Drogag dojazdowag, ktéra wykorzystywana bedzie takze jako dojazd do placu budowy, jest
droga urzadzona na dziatkach ewidencyjnych: 154/15, 155, 154/9, 154/14, 183/7 (wszystkie
dziatki sg wtasnoscig Inwestora), taczgca sie z siecig drég gminnych. Droga prowadzgca na
zamek w dolnej czesci jest pokryta nawierzchnig asfaltowg, w srodkowej i gérnej kamienna.
Ruch kotowy po nawierzchni kamiennej, na moscie drewnianym przed zamkiem, w wezle
bramnym zamku oraz na czesci dziedzinca zamkowego jest mozliwy, ale istniejg
ograniczenia dla tonazu i gabarytéw pojazdow.

Projektowana inwestycja realizowana bedzie na obszarze objetym ochrong konserwatorska.

podstawowe funkcje projektowanej inwestycji

Zamek adaptowany jest dla funkcji kulturowych i dla ruchu turystycznego. Zamek sredni i
zamek goérny w wyniku realizacji inwestycji bedzie petnit funkcje przestrzeni
wystawienniczych. Dziedziniec zamku i jego otoczenie wykorzystywane jest dla organizacji
imprez plenerowych.

parametry okreslajace wielkos¢ obiektu oraz zakres robét budowlanych,
konserwatorskich i aranzacyjnych

Zamierzenie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem:



1)

2)

3)

4)

Zabezpieczenie konstrukcyjne i prace remontowo-konserwatorskie wezia
bramnego (zabezpieczenie rozwarstwienia murow w poétnocno-wschodnim
narozniku, prace konserwatorskie muréow, wymiana okien);

Modernizacje iluminacji, budowe os$wietlenia wzdluz traktu i skrzynka
przytaczeniowa pod mostem (wymiana istniejgcego oswietlenia na oswietlenie
LED, budowa oswietlenia traktu — kabel, lampy; przytagcz energii elektrycznej dla
imprez — zabudowa skrzynki rozdzielczej pod mostem);

Stworzenie ekspozycji na zamku Srednim wraz z pracami remontowo -
konserwatorskimi (izolacja przeciwwodna na wiezy zamku $redniego, konserwacja
muréw zamku sredniego, wymiana sufitdw, ekspozycja na zamku $rednim —
modele, ekspozytory na artefakty, standy informacyjne, wirtualny spacer po zamku
— stworzenie kontentu wraz z zakupem sprzetu projekcyjnego i dzwiekowego,
przystosowanie pomieszczenia na sklepik oraz salke edukacyjng dla
zwiedzajgcych, zakup replik — armata, zbroje, dostosowanie dla
niepetnosprawnych);

Stworzenie ekspozycji na zamku gérnym (wykonczenie zamku goérnego: stolarka
okienna idrzwiowa, sufity, posadzki, balustrady, wykonanie ekspozytorow i
montaz elementéw portalu i kominka, wykonanie i montaz standéw
informacyjnych, panoram, prace konserwatorskie — hypokaustum, doposazenie
instalacji elektrycznych, monitoringu, dostosowanie dla niepetnosprawnych).

Charakterystyczne parametry robét budowlano-konserwatorskich:

1)

2)

3)

Zabezpieczenie konstrukcyjne i prace remontowo-konserwatorskie wezia

bramnego:

a) zabezpieczenie rozwarstwienia murow w poétnocno-wschodnim narozniku: ok.
8 m?

b) prace konserwatorskie muréw: ok. 480 m?
C) wymiana okien: 7 szt.

Modernizacja iluminacji, budowa os$wietlenia wzdtuz traktu i skrzynka

przytgczeniowa pod mostem:

a) wymiana i uzupetnienie istniejgcego os$wietlenia architektonicznego na
oSwietlenie LED: 10 kpl.

b) budowa trasy kablowej i montaz lamp oswietleniowych LED: na odcinku ok.
400 mb

c) zabudowa rozdzielni elektrycznej (wysuwanej podziemnej rozdzielnicy
potautomatycznej: 1 kpl.

Stworzenie ekspozycji na zamku $rednim wraz z pracami remontowo -—

konserwatorskimi:

a) konserwacja fragmentu murdéw - usuniecie zanieczyszczen biologicznych
metodami mechanicznymi i chemicznymi: ok. 150 m?

d) prace konserwatorskie przy elementach zabytkowych — artefakty do
wyeksponowania na ekspozycji: 2 szt.

b) wykonanie izolacji przeciwwodnej na wiezy — powtokowej mineralnej wraz z
rozbiérkg istniejgcej i wykonaniem nowej posadzki kamiennej dolomitowej: ok.
35 m?

c) wymiana opraw oswietleniowych punktowych LED: ok. 40 szt. wraz z
przebudowg instalacji elektrycznej oswietleniowej

d) wymiana sufitdw podwieszanych (na sufit z rdzeniem z XPS na ruszcie): ok.
203 m?

e) wykonanie ekspozyciji:



4)

f)

— wykonanie [ montaz 7 standéw informacyjnych
wolnostojacych/przenosnych (materiat na standy: stal, szkto, beton) z
napisami

— wykonanie i montaz ekspozytorow, prezenteréw, regatow ekspozycyjnych
na detale architektoniczne, artefakty kamienne, kopie zabytkow (z uzyciem
m.in.: profili stalowych, blach stalowych /w tym perforowanych/,
pleksiglassu, filcu, elementéw mocujgcych): 22 szt.

— wykonanie i montaz na ekspozycji 4 gablot (materiat na gabloty: szkto, stal,
filc) z o$wietleniem wewnetrznym i podpisami

— wykonanie/dostawa i montaz na ekspozycji replik: armata z XVII w., zbroja
rycerska, beczka na wino, miecz z XV w., szabla husarska XVIII w.,
karabela z XVIII w., buzdygan, ptyta nagrobna Jana Bonera, narzedzia
miernicze (4 szt.)

— przeniesienie i umieszczenie na ekspozycji artefaktow zgromadzonych na
zamku i wytypowanych do ekspozycji (elementy kamienne): 1 kpl.

— montaz na ekspozycji 3 posiadanych przez Zamawiajgcego replik (bron
biata)

— wykonanie i montaz na ekspozycji elementéw scenograficznych: sztalug (2
szt.), grafik wykonanych na panelach poliweglanowych (3 szt.)

— wykonanie i montaz na ekspozycji mapy topograficznej 3d: 1 szt.

— wykonanie i montaz postumentéw z szufladami (materiat: ptyta meblowa) z
materiatami do gier edukacyjnych: 4 kpl.

— dostawa i montaz oraz uruchomienie sprzetu i urzgdzen multimedialnych: 1
stanowisko odstuchowe, 2 totemy multimedialne, 2 stanowiska z
monitorami LCD (w tym 1 z monitorem dotykowym) wraz z wykonaniem
instalacji dla multimediow

— przygotowanie, wykonanie i instalacja kontentu multimedialnego dla
stanowisk  multimedialnych: 1 kpl. (dla wszystkich stanowisk
multimedialnych)

— opracowanie tresci merytorycznych dla info standéw, ekspozytoréw,
prezenteréw, gablot: 1 kpl .(dla wszystkich stanowisk ekspozycyjnych)

— wykonanie/dostawa i montaz siedzisk (materiat: drewno egzotyczne, stal):
10 elementow

przystosowanie pomieszczenia nasklepik oraz salke edukacyjng dla

zwiedzajacych:

— wykonanie i montaz: lady sklepowej (1 szt.), gablot (2 szt.), biurka (1 szt.),
krzesta (1 szt.)

Stworzenie ekspozycji na zamku gérnym:

a)
b)

c)

wykonanie i montaz stolarki okiennej i drzwiowej: drzwi i witryny szklane (ok.
17,5 m?) wraz z akcesoriami montazowymi

wykonanie i montaz balustrad szklanych (ok. 15,2 mb) wraz z akcesoriami
montazowymi

wykonanie i montaz podidg i podestéw szklanych (ok. 12,1 m?) i stalowych
(ok. 4,4 m?) wraz z akcesoriami montazowymi

wykonanie sufitow — ptyta z rdzeniem z XPS na ruszcie systemowym (ok. 100
m?)

wykonanie posadzek kamiennych dolomitowych: ok. 33 m?

wykonanie oktadzin (ptyta XPS zbrojona wiéknem szklanym, blacha stalowa,
ptyta dolomitowa) zelbetowego wienca i murowanego filara: ok. 13 m?
wykonanie i montaz kraty stalowej: 1 szt.

wymiana opraw oswietleniowych punktowych LED: ok. 30 szt.

dostaw i montaz kamer CCTV: 4 szt.

wymiana rozdzielnicy elektrycznej: 1 szt.



k) prace konserwatorskie przy elementach zabytkowych (hypocaustum, piec
narozny) w zakresie niezbednym dla ekspozycji
[)  wykonanie ekspozycji:

— wykonanie i montaz przeszklen ekspozycyjnych (ok. 3,1 m?) wraz z
akcesoriami montazowymi

— wykonanie i montaz paneli sciennych z blachy stalowej perforowanej (1 kpl
skladajgcy sie ze zréznicowanych, zaprojektowanych indywidualnie
modutéw) wraz z podkonstrukcjg i akcesoriami montazowymi

— wykonanie konstrukcji wsporczych i ekspozytorow zaprojektowanych
indywidualnie na detale architektoniczne i artefakty (materiat na
ekspozytory: stal, elementy mocujgce) - czes¢ z elementami
grawerowanymi (1 kpl.)

— przeniesienie i montaz na ekspozytorach artefaktéw (elementy kamienne,
detale  architektoniczne, fragment kominka) wytypowanych do
umieszczenia na ekspozyciji

— wykonanie i montaz 8 standow informacyjnych mocowanych do $ciany
(materiat na standy: stal, szkfo; akcesoria montazowe) z inskrypcjami

— wykonanie 2 standéw informacyjnych wolnostojgcych/przenosnych
(materiat na standy: stal, szkto, beton; akcesoria montazowe) z napisami

— wykonanie i montaz na tarasie gérnym panoram z brgzu, grawerowanych:
2 szt.

— dostawa i montaz oraz uruchomienie sprzetu i urzgdzen multimedialnych: 1
stanowisko odstuchowe, 1 stanowisko multimedialne (system projekcyjny +
system audio) wraz z wykonaniem instalacji dla multimediow

— przygotowanie, wykonanie i instalacja kontentu multimedialnego dla
stanowisk  multimedialnych: 1  kpl. (dla wszystkich stanowisk
multimedialnych)

— opracowanie ftresci merytorycznych dla info standéw, ekspozytoréw,
panoram: 1 kpl.(dla wszystkich stanowisk ekspozycyjnych).

Zamierzenie inwestycyjne realizowane bedzie w trybie ,zaprojektuj i wybuduj”. W zakres
obowigzkéw Wykonawcy wchodzi: wykonanie robét budowlano-konserwatorskich,
wykonanie prac konserwatorskich przy artefaktach wytypowanych dla ekspozycji, realizacja
dostaw, wykonanie prac montazowych oraz sporzgdzenie petnej dokumentacji projektowe;j i
konserwatorskiej wraz z uzyskaniem, dziatajgc na podstawie petnomocnictwa udzielonego
przez Inwestora, decyzji administracyjnych niezbednych do wykonania petnego zakresu
zamowienia i zgtoszenia zakonczenia robdt.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

sporzadzenie dokumentacji projektowej w zakresie niezbednym dla uzyskania
Pozwolenia na budowe / zgtoszenia robdt,

opracowanie programdéw konserwatorskich — dla petnego zakresu prac
konserwatorskich objetych zamoéwieniem i w zakresie niezbednym dla wykonania
ekspozyciji,

uszczegobtowienie Opracowan technicznych i koncepcyjnych — stanowigcych
zatgcznik A do niniejszego Opracowania (w tym réwniez materiatow ilustracyjnych i
opisowych dla potrzeb ekspozycji i dziatan edukacyjnych),

sprawowanie (przez projektanta dysponujgcymi niezbednymi uprawnieniami) nadzoru
autorskiego nad realizacjg robét budowlano-konserwatorskich i ekspozycji.



Szczegobtowy zakres inwestycji i szczegdtowe parametry zadania okreslone zostaly dalej w
niniejszym Opracowaniu, a takze okreslone i zilustrowane w ,Opracowaniach technicznych i
koncepcyjnych” stanowigcych zatgcznik do niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego.

grupy, klasy, kategorie roboét - okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5
listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamoéwien (Dz. Urz. WE L 340 z
16.12.2002, z p6zn. zm.)

Nazwy i kody: grup robét, klas robét, kategorii robét:

— 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
— 45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
— 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

— 79956000-0 Ustugi w zakresie organizacji targow i wystaw
— 71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

— 39154000-6 sprzet wystawowy

Zakres uzupetniajgey:

71240000-2 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
79930000-2 specjalne ustugi projektowe

45111000-8 roboty ziemne

45111100-9 demontaze i rozbiorki

45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu i odpadow

45111291-4 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektow
kubaturowych i elementy zagospodarowania terenu

45113000-2 roboty na placu budowy

45262100-2 roboty przy wznoszeniu rusztowan

45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45260000-7 roboty hydroizolacyjne

45262000-1 specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45421100-5 instalowanie drzwi i okien, podobnych elementow
45421146-9 instalowanie sufitbw podwieszanych

45421160-3 instalowanie wyrobow metalowych

45421150-0 instalowanie stolarki niemetalowej

45432110-5 posadzki

45432120-1 instalowanie nawierzchni podtogowych

45443000-4 roboty elewacyjne

45451000-3 dekorowanie

45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 inne instalacje elektryczne

31500000-1 urzgdzenia oswietleniowe i lampy elektryczne
31600000-2 sprzet i aparatura elektryczna

32321200-1 urzadzenia audiowizualne

39110000-6 siedziska, krzesta i produkty z nimi zwigzane, i ich czesci
39151000-5 meble rézne


https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-remontowe-i-renowacyjne-7161
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/uslugi-w-zakresie-organizacji-targow-i-wystaw-8878
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/specjalne-uslugi-projektowe-8864
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-przy-wznoszeniu-rusztowan-6967
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-sufitow-podwieszanych-7114
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-wyrobow-metalowych-7121
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-stolarki-niemetalowej-7117
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-nawierzchni-podlogowych-7135
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-okablowania-oraz-instalacji-elektrycznych-7018/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-systemow-oswietleniowych-i-sygnalizacyjnych-7048/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/inne-instalacje-elektryczne-7058/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/siedziska-krzesla-i-produkty-z-nimi-zwiazane-i-ich-czesci-4658
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/meble-rozne-4726

39133000-3 zestawy wystawowe
48780000-9 pakiety oprogramowania do zarzgdzania systemem, przechowywaniem i
zawartoscig

50800000-3 rézne ustugi w zakresie napraw i konserwacji

51110000-6 ustugi instalowania sprzetu elektrycznego

71314100-3 ustugi elektryczne

71355000-1 ustugi pomiarowe

72212520-0 ustugi opracowywania oprogramowania multimedialnego
72212783-1 ustugi opracowywania oprogramowania do zarzgdzania zawartoscig
92312000-1 ustugi artystyczne

parametry zdolnosci ustugowej obiektu, pojemnos¢ recepcyjna

Na terenie kompleksu zamkowego jednorazowo przebywac¢ bedzie maksymalnie do 100
os6b.

aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia
e Inwestor/Zamawiajacy:

Nazwa:
Gmina Olkusz
Adres/siedziba: Rynek 1, 32-300 Olkusz

Status prawny: jednostka samorzadu terytorialnego. Podstawa prawna dziatania:

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzagdzie terytorialnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40,
572, 1463, 1688),

Statut Miasta i Gminy Olkusz przyjety Uchwatg Nr XLV/663/2018 Rady Miejskiej w Olkuszu z
dnia 2 pazdziernika 2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta i Gminy Olkusz (Dz. Urz.
Wojewddztwa Matopolskiego z dnia 19 pazdziernika 2018r., poz. 6937)

e Obszar wyznaczony dla realizacji inwestycji:

Zasadnicza czes$¢ zamierzenia inwestycyjnego realizowana bedzie na terenie kompleksu
zamkowego w Rabsztynie, gmina Olkusz, na dziatce o numerze ewidencyjnym 154/15 obreb
Rabsztyn. W zakresie obejmujgcym wykonanie oswietlenia traktu prowadzgcego na zamek
dziatania inwestycyjne prowadzone bedg ponadto na dziatkach ewidencyjnych o numerach
151/16, 151/17, 183/7, 154/2, 154/14, 154/9, 155 obreb Rabsztyn.

Aktualne zagospodarowanie dziatek i jej otoczenia oraz uzbrojenie w infrastrukture
techniczng oraz dostepnos¢ komunikacyjng opisano m.in. w pkt ,lokalizacja i aktualne
zagospodarowanie” oraz w pkt ,aktualne zagospodarowanie i uzbrojenie terenu”.

e Stan prawny nieruchomosci:
Wiascicielem wszystkich dziatek gruntowych, na ktorych realizowana bedzie inwestycja, oraz

stojgcych na nich obiektéw budowlanych jest gmina Olkusz.
Dla nieruchomosci zostaty zatozone ksiegi wieczyste:
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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/zestawy-wystawowe-4691
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozne-uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-7573

— dz. ewid. nr 154/15 — KW: KR10/000233222/4
— dz. ewid. nr 151/16 — KW: KR10/00023322/4
— dz. ewid. nr 151/17 — KW: KR10/00023322/4
— dz. ewid. nr 183/7 — KW: KR10/00072850/2

— dz. ewid. nr 154/2 — KW: KR10/000233222/4
— dz. ewid. nr 154/14 — KW: KR10/000233222/4
— dz. ewid. nr 154/9 — KW: KW 32076

— dz. ewid. nr 155 — KW: KW 52840

Dokumenty potwierdzajgce aktualny stan prawny stanowig zatacznik do niniejszego
Opracowania (Czes¢ informacyjna, pkt [1.1).

e Aktualne zagospodarowanie i uzbrojenie terenu:

Kompleks zamkowy Rabsztyn sktada sie z trzech czesci: zamku goérnego, Sredniego i
dolnego.
Zamek Rabsztyn od 2008 r. poddawany jest zabiegom budowlano-konserwatorskim i
adaptacyjnym majacym na celu zachowanie, wyeksponowanie oraz udostepnienie
zwiedzajgcym struktury i substancji zabytkowej. Prace sg etapowane. Obiekt jest
udostepniany dla ruchu turystycznego. Wyposazony jest w przytacza, instalacje zewnetrzne i
wewnetrzne: elektryczne i teletechniczne, wody, kanalizacji oraz instalacje grzewcze (w tym:
pompa ciepta). Scieki bytowe odprowadzane sg do zbiornika okresowo wybieralnego
(szamba) usytuowanego po pétnocnej stronie wzgorza zamkowego.
Przy wejsciu na obiekt znajduje sie punkt obstugi zwiedzajgcych z ogdlnie dostepnymi
weztami higieniczno-sanitarnymi.
Na Zamek prowadzi trakt pieszo-jezdny z nawierzchnig utwardzong, na czesci kamienna.
Trakt przed weztem bramnym prowadzi przez drewniany mostek zbudowany nad dawng fosag
obronng. Ruch kotowy po nawierzchni kamiennej, na moscie drewnianym przed zamkiem, w
wezle branym zamku oraz na czesci dziedzihca zamkowego jest mozliwy, ale istniejg
ograniczenia dla tonazu i gabarytéw pojazdow.
Most nad fosg sprawdzono na obcigzenia wedtug normy PN-85/S-10030. Obiekty mostowe.
Obcigzenia:

— tlumem pieszych, traktowanym jako obcigzenie w uktadzie podstawowym,

— obcigzeniem réwnomiernie roziozonym taborem samochodowym q klasy ,E’,

traktowanym jako obcigzenie w uktadzie dodatkowym,
— pojedynczym pojazdem samochodowym S klasy ,E’ o nacisku na tylng o$ 100 kN
oraz tgcznym ciezarze 150 kN, traktowanym jako obcigzenie w ukfadzie dodatkowym.

Szeroko$¢ uzytkowa mostu: 3,5 m.
Spadek podtuzny mostu: 8,5%.

Aktualne zagospodarowanie i uzbrojenie terenu ilustruje mapa sytuacyjno-wysokosciowa —
zatgczona do niniejszego Opracowania (Czes$¢ informacyjna, pkt 11.1).

¢ Uwarunkowani architektoniczno-urbanistyczne:

Zamek zbudowano w epoce sredniowiecza na wyniesionych ponad teren wapiennych
ostancach skalnych. Poczgtkowo drewniany, zastgpiony zostat prawdopodobnie w pierwszej
potowie XIV w. zabudowg murowang. Catos¢ zatozenia utrzymana byta poczatkowo w
stylu gotyckim, a nastepnie renesansowym. Petnit funkcje straznicy krélewskiej wchodzacej
w skfad duzego systemu obronnego majgcego zabezpieczaé granice od strony Slgska.

Zamek sktada sie z trzech czesci: zamku gornego, sredniego i dolnego.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_gotycka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Architektura_renesansu_w_Polsce

Zamek goérny tworzy budynek mieszkalny (tzw. ,kamienica”) oraz prostokatna w dolnej czesci
i potkolista w gornej czesci wieza gtowna, ktéra w potowie XV w. zostata nadbudowana cegta
w formie oSmioboczne;j.

Zamek $redni tworzyty dwa budynki mieszkalno-gospodarcze (zachodni i potudniowy),
narozna wieza straznicza oraz mur z bramg wjazdowa i dziedziniec.

Zamek dolny poczgtkowo obejmowat wieze bramng z mostem (dawniej zwodzonym), mur
kurtynowy i kasztel. Na przetomie XVI i XVII w. wybudowano okazaly patac (zachowane
relikty muréw), burzac czes¢ muréw obronnych.

Przed zamkiem, od strony poétnocnej, znajduje sie sucha fosai most. Dawniej nad fosg
gorowaty rowniez waty artyleryjskie.

Zamek gorny:
Na zamku gornym od 2012 r. prowadzone sg prace budowlano-konserwatorskie i
rekonstrukcyjne. W ich ramach odtworzono wieze zamkowg, wzmocniono i odtworzono mury
kamienne i dostosowano czes¢ pomieszczen do zwiedzania. Ruch turystyczny ufatwiajg
stalowe schody tgczgce wszystkie kondygnacje uzytkowe.
Dwie kondygnacje pomieszczen w zachodniej czesci zamku gornego przekryte sg dachem
pulpitowym i funkcjonujg jako pawilon. Dwie kondygnacje pomieszczeh w czesci wschodniej,
wchodzgce w zakres dawnej wiezy, przekryte sg tarasem uzytkowym. Pomieszczenia
pierwszej kondygnacji $rodkowej czesci przekryte tarasem uzytkowym {gczgcym
funkcjonalnie drugg kondygnacje wiezy i pawilonu.
Na zamku gérnym zachowalty sie fragmenty oryginalnej ceglanej posadzki oraz relikty pieca
hypocaustum. Prace budowlano-konserwatorskie sg prowadzone systematycznie; zostaty
zetapowane; czes¢ pomieszczen oraz taras wiezy sg udostepnione do zwiedzania. Zamek
goérny ma duzy potencjat to stworzenia w niej nowoczesnej, atrakcyjnej ekspozycji o
wysokich standardach artystycznych, poznawczych i uzytkowych.
W ramach prac budowlano-konserwatorskich na zamku goérnym, niezbednych do
udostepnienia obiektu do zwiedzania w sposéb szerszy niz do tej pory, nalezy wykonac
m.in.:
— szklane wydzielenia wraz z wejsciem gtbwnym domykajgce dotychczas otwarte
pomieszczenia zamku i zabezpieczajgce otwory,
— posadzki z ptyt kamiennych dolomitowych,
— szklane podesty m.in. nad piecem hypocaustycznym oraz balustrady szklane
(nawigzujgce do wykonanych w pawilonie zamku $redniego),
— wykonczenie wienca we wschodniej czesci pawilonu zachodniego,
— sufit podwieszany z materiatébw odpornych na dziatanie wilgoci,
— oktadziny Scian,
— oswietlenie ekspozycyjne,
— nowa rozdzielnice elektryczna.
Nalezy stworzy¢ atrakcyjng, o wysokich walorach estetycznych ekspozycje, w tym wykonac i
zamontowac:
— prezentery/ekspozytory z mocowaniami przeznaczonymi do ekspozycji znalezionych
w zamku artefaktéw (m.in. elementdw portalu, detali architektonicznych),
— zestaw standow informacyjnych wolnostojgcych,
— indywidualnie zaprojektowane elementy scenograficzne: spéjne z rozwigzaniami
zastosowanymi na zamku $rednim,
— stanowiska multimedialne — podnoszace atrakcyjno$¢ ekspozycji, ale jednocze$nie
nie zaburzajgce walorow architektonicznych wnetrz,
— na tarasie wiezy: dwa dodatkowe stanowiska z panoramami.
Stworzenie gotowej ekspozycji wymaga tez przeprowadzenia ograniczonych prac
konserwatorskich i rekonstrukcyjnych w przy piecu hypokastycznym i piecu naroznym,
przeniesienia i zamontowania na ekspozytorach artefaktéw (w tym detali architektonicznych),
wpiecia kamer CCTV.
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Most_zwodzony
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mur_kurtynowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mur_kurtynowy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kasztel_(budynek)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fosa

Zamek Sredni:
W ramach kompleksowych prac rewaloryzacyjnych w 2018 r. wybudowano pawilon
zabezpieczajgcy dawne pomieszczenia zamku $redniego, rozmieszczone na dwdch
kondygnacjach, w tym podziemnej. Jest to budynek na nieregularnym rzucie, kryty dachem
pulpitowym. Zewnetrzna sciana od strony dziedzinca, wykonana jako szklana przepona,
wydziela wewnetrzny, waski pas korytarza wewnetrznego o zréznicowanych poziomach. W
celu utatwienia komunikacji wykonano stalowe schody prowadzgce do pieciu pomieszczen
zlokalizowanych na réznych poziomach w piwnicy. Na ciggach komunikacyjnych wykonano
w czesci szklane pomosty i kraty stalowe pomostowe, co z jednej strony umozliwito
skomunikowanie przeznaczonych do zwiedzania pomieszczeh, z drugiej pozwolito uczytelnié¢
zachowane zabytkowe struktury.
Pomieszczenia piwniczne, o rzucie w postaci nieregularnych czworokgtow posiadajg rézng
wysokos¢ oraz rézng forme sklepieh. Pawilon zabezpieczajgcy mury zamku sredniego to
budynek uzytecznosci publicznej, oddany do uzytkowania i wtgczony do trasy turystyczne;j.
W pomieszczeniach wykonane sg posadzki (szklane, kamienne, stalowe), wykonana jest
instalacja elektryczna, teletechniczna.
Trasy kablowe instalacji elektrycznej i teletechnicznej zakohczone sg gniazdami i
floorboxami.
Podczas dotychczasowej eksploatacji zuzyciu ulegta czes¢ elementow wykonczeniowych.
Zamek sredni jest nietypowym obiektem budowlanym, narazonym na negatywny wptyw
warunkéw atmosferycznych. Jako specyficzny obiekt zabytkowy nie moze by¢é w sposob
standardowy zabezpieczony przed wptywem warunkéw atmosferycznych i odizolowany od
wplywu miejscowych warunkow s$rodowiskowych. Pawilon wymaga ograniczonych prac
budowlano-konserwatorskich. Wymiany wymaga sufit podwieszany. Wymiany wymaga
oswietlenie punktowe ekspozycyjne (oprawy) wraz z rozbudowg instalacji. Na nowo wykonaé
nalezy izolacje przeciwwodng wiezy i nawierzchnie.
Przede wszystkim zamek sredni wymaga jednak poszerzenia i uatrakcyjnienia przestrzeni
ekspozycyjnej i udostepnionej do ruchu turystycznego poprzez:

— stworzenie nowoczesnej, atrakcyjnej ekspozycji o wysokich standardach

artystycznych, poznawczych i uzytkowych,
— stworzenie strefy edukacyjnej,
— stworzenie podstrefy niezbednej dla obstugi ruchu turystycznego — sklepik z
pamigtkami.

Zamek sredni zostat, po zakonczeniu prac budowlano-konserwatorskich wynikajgcych z
decyzji Starosty Olkuskiego nr 177/2016 z dnia 04.04.2016 r. sygn. WAB.6740.2.17.2016,
dopuszczony do uzytkowania (zaswiadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Olkuszu z dnia 12.04.2022 r. sygn. NB.7352.82.2022.MSA).

W przypadku zamku goérnego: po zakonczeniu prac okreslonych w niniejszym Opracowaniu
nalezy zawiadomi¢ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olkuszu o
zakonczeniu prac (ztozenie zawiadomienia wraz z niezbedng dokumentacjg nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy). Zamek gorny (podobnie jak zamek $redni) zakwalifikowany zostat
przez Projektanta do kategorii VIII obiektéw budowlanych.

Zamek sredni i zamek goérny sg obiektami wolnostojgcymi do dwoch kondygnacii

nadziemnych, o kubaturze nie przekraczajgcej 1.500 m?® przeznaczonymi do celdw turystyki i
wypoczynku.
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¢ Uwarunkowania wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego:

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie objetym miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego Pazurek — Rabsztyn — Bogucin Maty — Podgrabie
(wzgorze rabsztynskie) - uchwata Nr XXVII1/383/2017 Rady Miejskiej w Olkuszu z dnia 21
lutego 2017 r. w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Pazurek — Rabsztyn — Bogucin Maly — Podgrabie (wzgérze rabsztynskie) /Dz.Urz.
Wojewoddztwa Matopolskiego z 2017 r. poz. 1499/ - dalej ,mpzp”..

Wzgorze Zamkowe zlokalizowane jest w strefie oznaczonej w mpzp jako ,A”. Obowigzuje w
niej:

— zakaz lokalizacji wolno stojacych masztéw, wiez i stupdw z wyjgtkiem stupdw
oswietleniowych, z zastrzezeniem odrebnych ustalen dla bezposredniej strefy
ochrony ekspozycji zatozenia zamkowego,

— zakaz zmiany uksztattowania powierzchni ziemi, o ile nie jest to zwigzane z pracami
restauratorskimi zatozenia zamkowego, uczytelnianiem zewnetrznych fortyfikacji
ziemnych,

— zakaz zagospodarowania i uzytkowania terendw w sposéb moggcy spowodowacé
degradacje wartosci kulturowych zamku lub stojgcych w konflikcie z ochrong
zabytkowego obiektu.

Podobne ograniczenia wystepuja w bezposredniej strefie ochrony ekspozycji zatozenia
zamkowego.

Na catym obszarze obowigzuje strefa wzmozonego nadzoru archeologicznego.

W zakresie lokalizacji nowych liniowych elementéw infrastruktury technicznej dopuszcza sie
wytgcznie podziemna infrastrukture.

Wzgdrze zamkowe zlokalizowane jest na terenie oznaczonym w mpzp symbolem ,ZPU”. Na
terenie tym:

— dopuszcza sie prace konserwatorskie i prace restauratorskie, w tym odtworzenie
substancji zniszczonej przynaleznosci zamku, jezeli odtworzenie to nie przekracza
50% oryginalnej substanciji tej przynaleznosci i tworzenie nowych kubatur zwigzanych
z zabezpieczeniem konstrukcyjnym odkrytych reliktéw oraz udostepnieniem obiektu
dla zwiedzajgcych,

— dopuszcza sie lokalizowanie funkcji ekspozycyjnych i ustug turystycznych w obrebie
muréw zamkowych,,

— wszelkie dziatania inwestycyjne na zamku nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami
sztuki konserwatorskiej.

Dziatania inwestycyjne okreslone w niniejszym opracowaniu sg zgodne z wymaganiami
obowigzujgcego mpzp.

Dokumentacja projektowa opracowana przez Wykonawce musi by¢ zgodna z wymaganiami
okreslonymi w mpzp.

e Uwarunkowania konserwatorskie:

Zamek Rabsztyn wpisany zostat decyzjg Urzedu Wojewddzkiego w Katowicach z dnia
2.11.1982 r. do rejestru zabytkow pod nr A-1292/82 (nowy nr: A-993/M).
Teren wyznaczony do realizacji inwestycji objety jest peing ochrong konserwatorska.
Ochronie podlega ekspozycja ruin zamku.
Na catym obszarze obowigzuje strefa wzmozonego nadzoru archeologicznego. Szczegdlnej
ochronie podlegaja:

a) stanowiska archeologiczne:

— Rabsztyn, stanowisko nr 1, AZP 97-53/5 (zamek murowany — p6zne Sredniowiecze i

okres nowozytny; ruiny zamku — okres nowozytny),
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— Rabsztyn, stanowisko nr 3, AZP 97-53/7 (osada — pdzne sredniowiecze, osada —
okres nowozytny),
b) potencjalnie wystepujgce stanowiska archeologiczne.
Roboty budowlane i roboty ziemne wigzg sie z koniecznoscig zapewnienia nadzoru/badan
archeologicznych (obowigzek zapewnienia nadzoru archeologicznego lezy po stronie
Wykonawcy zakresu inwestycji objetej niniejszym Opracowaniem).

Dla prowadzonych do tej pory prac budowlano-konserwatorskich wydano nastepujgce
Pozwolenia konserwatorskie:
— W zakresie odnoszgcym sie do zamku gornego: Pozwolenie konserwatorskie nr
182/17 z dnia 14.02.2017 r. Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Krakowie sygn. 0OZKr.5142.16.2017.JJ.1 na prowadzenie prac konserwatorskich,
prac restauratorskich oraz robét budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru
zabytkbw oraz Pozwolenie konserwatorskie nr 821/16 z dnia 13.07.2016 r.
Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie sygn.
0ZKr.5142.507.2016.MTW pozwalajgce na adaptacje pomieszczen zamku gornego
na cele ekspozycyjne
— w zakresie odnoszgcym sie do zamku Sredniego: Pozwolenie konserwatorskie nr
323/16 z dnia 24.03.2016 r. Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow
w Krakowie sygn. OZKr.5142.103.2016.MTW na prowadzenie robot budowlanych
przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkdw.
Na podstawie ww. pozwolen uzyskano pozwolenia na budowe.

Dla prac konserwatorskich okreslonych w niniejszym opracowaniu Wykonawca musi
sporzadzi¢ Program konserwatorski / Programy konserwatorskie i uzyska¢ Pozwolenie /
Pozwolenia konserwatorskie — w zakresie niezbednym do realizacji petnego zakresu zadania
inwestycyjnego bedgcego przedmiotem niniejszego Opracowania. Wymagania w tym
zakresie szczegdtowo okreslono w rozdz. 1.2.1 niniejszego Opracowania.

Zamek Rabsztyn od wielu lat poddawany jest zabiegom budowlano-konserwatorskim i
adaptacyjnym majacym na celu zachowanie, wyeksponowanie oraz udostepnienie
zwiedzajgcym struktury i substancji zabytkowej. Nowoprojektowane rozwigzania budowlane i
konserwatorskie muszg nawigzywa¢ do dotychczasowych opracowan projektowych i
konserwatorskich, uwzglednia¢ dotychczas zrealizowane rozwigzania, a takze uwzglednia¢
oraz respektowac¢ wyniki badan naukowych.

e Uwarunkowania srodowiskowe:

W sasiedztwie projektowanej inwestycji znajduje sie pomnik przyrody — grupa ostancéw
skalnych zlokalizowanych na zboczu wzgérza zamkowego.

Obszar wyznaczony dla realizacji inwestycji jest w zasiegu Gtéwnego Zbiornika Woéd
Podziemnych nr 454 Olkusz — Zawiercie, w obrebie ktérego ochronie podlegajg wody
podziemne.

Inwestycja zlokalizowana jest na terenie Parku Krajobrazowego ,Orlich Gniazd”.

Przedmiotowa inwestycja nie znajduje sie na obszarze sieci Natura 2000.

Przedmiotowa inwestycja nie nalezy, na chwile zakonczenia prac nad niniejszym
Opracowaniem, do przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla
ktorych wymagana jest decyzja Srodowiskowa.

Realizacja inwestycji nie wymaga wycinki drzew i nie zmienia istniejgcej na dziatkach
wyznaczonych do realizacji inwestycji szaty roslinnej.
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okreslenie zakresu ustug towarzyszacych

W wyniku realizacji inwestycji, bedgcej przedmiotem niniejszego Opracowania, powstawac
majg przestrzenie ekspozycyjne, przestrzenie wykorzystywane do dziatalnosci edukacyjnej
oraz organizacji imprez plenerowych.

Na terenie kompleksu zamkowego w ramach wczesniejszych dziatah inwestycyjnych
stworzono warunki dla ustug towarzyszacych: gastronomicznych i rekreacyjnych.

wezly higieniczno-sanitarne

Wezly higieniczno-sanitarne mieszczace toalety kobiet, mezczyzn i oséb niepetnosprawnych
znajduja sie w istniejgcym przy wejsciu na obiekt punkcie obstugi zwiedzajgcych. W ramach
zadania nie przewiduje sie budowy nowych weztéw higieniczno-sanitarnych.

ogolne wtasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

Kompleks zamkowy jest i pozostanie obiektem uzytecznosci publicznej.

W ramach zamierzenia inwestycyjnego okreslonego w niniejszym Opracowaniu powstana:
sale ekspozycyjne, przestrzenie edukacyjne, sklepik dla potrzeb ruchu turystycznego.

W ramach wczesniejszych dziatan inwestycyjnych w kompleksie zamkowym urzadzono
niezbedne wezly higieniczno-sanitarne, pomieszczenia gastronomiczne, kase biletowa,
punkt informacji i obstugi ruchu turystycznego, pomieszczenia techniczne. Zasadnicze ciggi
komunikacyjne wykonano w ramach wczes$niej zrealizowanych inwestyciji.

Doposazona w infrastrukture techniczng niezbedng dla organizacji imprez zostanie
przestrzen plenerowa u podndza zamku (poza murami).

szczegotowe wihasciwosci funkcjonalno-uzytkowe, wskazniki powierzchniowo-
kubaturowe

Zamek sredni z pawilonem:
— powierzchnia zabudowy: 254,00 m?
— powierzchnia netto: 211,40 m?
— kubatura: 930,00 m3
— liczba kondygnaciji: 2

Zestawienie powierzchni na 2 kondygnacjach:
Poziom -1:

— Piwnica P04: 21,00 m?

— Piwnica P05: 13,70 m?

— Piwnica P06: 17,30 m?

— Piwnica P07 (wieza): 14,10 m?

— Piwnica P08: 24,50 m?
Poziom +/-0:

— Pomieszczenie potudniowe: 37,20 m?

— Pomieszczenie zachodnie: 15,70 m?
Komunikacja na obu kondygnacjach: 67,90 m2
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Zamek gorny:
— powierzchnia zabudowy: 235,00 m?
— kubatura: 427,00 m3
— powierzchnia netto: 213,70 m?, w tym:
. wewnetrzna powierzchnia uzytkowa: 135,80 m?
° zewnetrzna powierzchnia uzytkowa: 77,90 m?
— liczba kondygnaciji: 3

Zestawienie powierzchni na 3 kondygnacjach:
Poziom -1:
— Sien dolna: 33,80 m?
— Hypocaustum: 7,5 m?
— Korytarz: 9,30 m?
— Piwniczka: 8,80 m?
Poziom +/-0:
Korytarz-schody: 4,5 m?
— Pomieszczenie w wiezy: 23,10 m?
Taras dolny: 50,50 m?
Pawilon zachodni: 48,80 m?
Poziom +1:
— Wejscie na taras/schody: 4,50 m?
— Taras gorny: 22,90 m?

wskazniki powierzchniowo kubaturowe budynkoéw i budowli, wskaznik udziatu
powierzchni ruchu w powierzchni netto

zamek sredni

kondygnacja -1 | kondygnacja +/-0 | budynek ogétem
Pz powierzchnia zabudowy [m2] 25400 25400
Ppn powierzchnia netto [m2] 90.60 52 90 211.40
Ppu powierzchnia uzytkowa [m2] 143,50
Pu powierzchnia ustugowa [m2] 0 0 0
Pr powierzchnia ruchu [m2] 67,90
Kb kubatura brutto powierzchni 930.00
zakrytych i zamknietych [m3] '
wskaznik udzialu powierzchni 3212
ruchu w powierzchni netto [Pr/Ppn] '

zamek gorny

kondygnacja -1 | kondygnacja +/-0 | kondygnacja +1 | budynek ogdtem

Pz powierzchnia zabudowy [m2] 235,00 235,00
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Ppn powierzchnia netto [m2] 59.40 126,90 27,40 213,70
Ppu powierzchnia uzytkowa [m2] 50.10 71,90 0 122,00
Pu powierzchnia ustugowa [m2] 0 0 0 0
Pr powierzchnia ruchu [m2] 930 55,00 27,40 91,70
Kb kubatura brutto powierzchni 427 00
zakrytych i zamknietych [m3] '
wskaznik udziatu powierzchni

ruchu w powierzchni netto [Pr/Ppn] 15,66 4334 100,00 42,91

wskazniki powierzchniowe zagospodarowania terenu

W wyniku realizacji inwestycji objetej niniejszym Opracowaniem, nie zmienig sie wskazniki
zwigzane z zagospodarowaniem terenu. :

Miejsca parkingowe niezbedne do obstugi ruchu turystycznego zorganizowane sg na
parkingu w miejscu, gdzie zaczyna sie trakt pieszo-jezdny prowadzgcy na zamek. Jest to

jedyne miejsce, w ktérym mozna zlokalizowa¢ miejsca parkingowe i postojowe — ze wzgledu
na scistg ochrone konserwatorskg zatozenia zamkowego.

parametry budynkéw i budowli pomocniczych

Nie zakfada sie budowy nowych budynkow ani budowli pomocniczych innych niz wymienione
w niniejszym Opracowaniu.

okreslenie wielkosci mozliwych przekroczen lub pomniejszenia przyjetych parametréow
powierzchni i kubatur lub wskaznikéw

Ze wzgledu na charakter zatozonych prac budowlano-konserwatorskich nie zaktada sie
zmiany parametrow powierzchniowo-kubaturowych obiektéw budowlanych.

|.2. Wymagania Inwestora w stosunku do przedmiotu zamoéwienia

[.2.1.Wymagania Inwestora w stosunku do przygotowania dokumentacji projektowej
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy sporzagdzenie niezbednej dokumentacji projektowe;j
obejmujgcej prace budowlano-konserwatorskie i instalacyjne oraz uzyskanie, na podstawie
Petnomocnictwa Inwestora, decyzji Pozwolenie na budowe i/lub zgtoszenie robot.

Dla prac na zamku gérnym wydano obowigzujgcg decyzje Pozwolenie na budowe: decyzja
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nr 131/2017 z dnia 20.03.2017 r. Starosty olkuskiego, sygn.. SAB.6740.2.31.2017.1D.02.
Podstawg do wydania ww decyzji jest dokumentacja projektowa: ,Ruiny zamku w
Rabsztynie. Adaptacja pomieszczen Zamku Gornego w Rabsztynie na cele ekspozycyjne
wraz z wyposazenie na dziatce o nr ewid. gr. 154/15 w miejscowosci Rabsztyn, 32-300
Olkusz”, opracowana w pracowni projektowej Archecon w Krakowie, gt. proj. prof. arch.
Andrzej Kadtuczka.

Decyzja Pozwolenie na budowe nr 131/2017 z dnia 20.03.2017 r. Starosty olkuskiego jest w
mocy. Dla potrzeb zamierzenia inwestycyjnego objetego niniejszym opracowaniem nalezy
(wchodzi w zakres obowigzkéw Wykonawcy) uszczegdtowi¢ dokumentacie projektowg w
oparciu o projekt budowlany i wykonawczy oprac. w _pracowni Archecon oraz w oparciu o
wytyczne zawarte w_niniejszym opracowaniu i _dokumentacje techniczng i koncepcyjng
stanowigcg zatgcznik do niniejszego opracowania — 1.3.Uzupetnienie czesci opisowej
rozdz.l.3.2.

Dla prac na zamku gornym wydano: Pozwolenie konserwatorskie nr 182/17 z dnia
14.02.2017 r. Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow w Krakowie sygn.
0OZKr.5142.16.2017.3J.1 na prowadzenie prac konserwatorskich, prac restauratorskich oraz
robot budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow.

Prace budowlano-konserwatorskie na zamku $rednim prowadzono w oparciu 0 nastepujgce
decyzje administracyjne:

— decyzja Pozwolenie na budowe: decyzja nr 17/2016 z dnia 04.04.2016 r. Starosty
olkuskiego, sygn. WAB.6740.2.17.2016.ID.03. Podstawg do wydania ww. decyzji byta
dokumentacja projektowa sporzgdzona dla zamierzenia inwestycyjnego:
~Przebudowa zamku sredniego Rabsztynie w celu udostepnienia zwiedzajgcym oraz
wykonanie instalacji elektrycznej w obrebie zamku $redniego oraz wzgdrza
zamkowego w Rabsztynie na dz. nr ewid. gr. 154/15”, opracowana w pracowni
projektowej Archecon w Krakowie, gt. proj. prof. arch. Andrzej Kadtuczka.

— Pozwolenie konserwatorskie nr 323/16 z dnia 24.03.2016 r. Matopolskiego
Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw w Krakowie sygn.
0ZKr.5142.103.2016.MTW na prowadzenie robét budowlanych przy zabytku
wpisanym do rejestru zabytkow.

Jak juz wczesniej zaznaczono w niniejszym Opracowaniu:

Zamek sredni_zostat, po zakonczeniu prac budowlano-konserwatorskich wynikajgcych z
decyzji Starosty Olkuskiego nr 177/2016 z dnia 04.04.2016 r., dopuszczony do uzytkowania
(zaswiadczenie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w _Olkuszu z dnia
12.04.2022 r. sygn. NB.7352.82.2022.MSA).

W przypadku zamku gérnego: po zakonczeniu prac okreslonych w niniejszym Opracowaniu
nalezy zawiadomi¢ Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Olkuszu o
zakonczeniu prac (zlozenie zawiadomienia wraz z niezbedng dokumentacjg nalezy do
obowigzkéw Wykonawcy). Zamek goérny (podobnie jak zamek $redni) zakwalifikowany zostat
przez Projektanta do kategorii VIII obiektéw budowlanych.

Zamek Sredni i zamek goérny s3g obiektami wolnostojgcymi do dwodch kondygnagii
nadziemnych, o kubaturze nie przekraczajgcej 1.500 m? przeznaczonymi do celow turystyki i

wypoczynku.

Dla prac przy wezle bramnym, w zakresie modernizacji o$wietlenia architektonicznego, w
zakresie wykonania oswietlenia trakiu prowadzgcego na zamek — Wykonawca ma
obowigzek opracowac¢ kompletng  dokumentacje  projektowo-kosztorysowg oraz
program/programy prac konserwatorskich oraz, dziatajgc na podstawie petnomocnictwa
Zamawiajgcego, uzyska¢ Pozwolenie/Pozwolenia konserwatorskie i Pozwolenie [/
Pozwolenia na budowe lub przeprowadzi¢ procedure zgtoszenia robot.
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Dla prac konserwatorskich przy piecu hipocaustycznym, kominku i artefaktach Wykonawca
ma_obowigzek opracowacé program/programy prac konserwatorskich oraz, dziatajac na
podstawie petnomocnictwa Zamawiajgcego, uzyskac Pozwolenie/Pozwolenia
konserwatorskie.

Dla ekspozycji na zamku goérnym i sSrednim Wykonawca ma obowigzek opracowac
program/programy prac konserwatorskich oraz, dziatajgc na podstawie petnomocnictwa
Zamawiajgcego, uzyskaé¢ Pozwolenie/Pozwolenia konserwatorskie.

Podstawg dla sporzadzenia, niezbednej dla uzyskania decyzji administracyjnych,
dokumentacji _projektowo-kosztorysowej oraz konserwatorskiej sg wytyczne zawarte w
niniejszym _Opracowaniu, w__tym  ,Opracowaniach technicznych i koncepcyjnych”
stanowigcych zatgcznik do niniejszego opracowania.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy zapewnienie nadzoru autorskiego nad wykonywanymi
pracami, a takze nadzoru archeologicznego.

Przed przystapieniem do wykonywania prac budowlanych wykonczeniowych i zwigzanych z
wykonaniem ekspozycji nalezy sporzadzié¢ rysunki warsztatowe, ktére musza uzyskaé
akceptacie Zamawiajacego i Projektanta.

Rozwigzania projektowe opracowane dla potrzeb zamierzenia inwestycyjnego opisanego w
niniejszym Opracowaniu, muszg by¢ spéjne z dotychczas opracowanymi i zrealizowanymi
rozwigzaniami. Realizacja zamierzenia inwestycyjnego opisanego Ww niniejszym
Opracowaniu jest etapem szerszego zamierzenia projektowego, realizowanego na obszarze
0 szczegodlnych walorach historycznych, urbanistyczno-architektonicznych i przyrodniczych.
Wszystkie zamierzenia inwestycyjne, juz w tym miejscu zrealizowane i zaplanowane do
realizacji, muszg by¢ ze sobg spojne i zgodne z przyjetymi generalnymi wytycznymi
konserwatorskimi, urbanistycznymi, budowlanymi.

Zakres i forma dokumentacji projektowej odpowiadaé powinny $cisle zamoéwieniu w taki
sposéb, w jaki okreslit je Zamawiajgcy.

Dokumentacja projektowa powinna odpowiada¢ wymaganiom wynikajgcym z:
a) Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z
pézn. zm.) i aktéw wykonawczych do ustawy w tym zwtaszcza:

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
(tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1225 z pézn. zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2022
po0z.1679 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ),

— Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z
2023 r. poz. 1605 z pézn. zm.),

by¢ kompletna pod katem prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu, jakiemu
ma stuzy¢ oraz spetnia¢ wymogi:

— Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U. 2021 poz. 2454/
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— Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie okreslenia metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego,
obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych
kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym /Dz.U. z 2021 r. poz. 2458/.

Przed przystgpieniem do projektowania Wykonawca powinien pozyskac/sporzadzi¢ mape do
celow projektowych.

Po stronie Wykonawcy jest inwentaryzacja infrastruktury technicznej: sieci, przytaczy i
instalacji zewnetrznych kolidujgcych z projektowanym zamierzeniem budowlanym oraz
uzyskanie  wszelkich  niezbednych do  przetozenia lub likwidacji  odcinkéw
sieci/przytaczyl/instalacji uzgodnien i decyz;ji.

Przed przystgpieniem do wiasciwego projektowania Wykonawca powinien wykona¢ badania
gruntowo-wodne i sporzgdzi¢ opinie geotechniczng (dotyczy zakresu inwestycji zwigzanej z
oswietleniem traktu i zabudowg rozdzielni dla imprez plenerowych).

Przed przystgpieniem do projektowania Wykonawca powinien zweryfikowac i ostatecznie
uzgodnié z Inwestorem zatozenia i parametry dla catego zamierzenia inwestycyjnego.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa i konserwatorska bedgca przedmiotem zamowienia,
powinna zawiera¢ optymalne rozwigzania funkcjonalno-uzytkowe, konstrukcyjne,
materiatowe i kosztowe oraz wszystkie niezbedne rysunki, w tym rysunki detali, wraz
z doktadnym opisem i charakterystykg techniczng — w sposéb umozliwiajgcy realizacje prac
budowlano-konserwatorskich, montazowych, wykonczeniowych i dostaw bez koniecznosci
sporzgdzania dodatkowych opracowan i uzupetnien.

Dokumentacja bedg przedmiotem zamowienia musi byé spojna i kompletna pod katem
prawnym i funkcjonalnym oraz z punktu widzenia celu, jakiemu ma stuzy¢ — tj. dla uzyskania
decyzji Pozwolenie na budowe oraz dla realizacji rob6t budowlanych. Dokumentacja musi
by¢ skoordynowana miedzybranzowo.

Dokumentacja projektowa opracowana dla zadania nie powinna zawiera¢ rozwigzan, ktore
mogag negatywnie wptyng¢ na funkcjonalnosé obiektu, utrudni¢ prace i dostep do instalacji
oraz urzadzen elektrycznych i sanitarnych lub do pomieszczen technicznych albo mogag
pogorszy¢ warunki ochrony ppoz.

Wykonawca zobowigzany jest opracowac i ztozy¢ Zamawiajgcemu 4 egz. dokumentacji
projektowo-kosztorysowej i dokumentacji konserwatorskiej w formie wydruku oraz 2 egz. w
formie elektronicznej, z pisemng zgodg na wydruk.

Dokumentacja w formie elektronicznej powinna zosta¢ przekazana Inwestorowi na
(optycznym/elektronicznym) nosniku danych w dwoch wersjach: edytowalnej (np.: pliki w
formacie *.doc dla czesci opisowe;j i *.dwg dla czesci rysunkowej *html dla kosztorysow) oraz
nieedytowalnej (np.: pliki w formacie *.pdf) lub rownowaznych.

We wszystkich miejscach niniejszego Opracowania, w ktérych uzyto przyktadowego znaku
towarowego, patentu, pochodzenia, zrodta lub szczegdlnego procesu, ktéry charakteryzuje
materiaty lub urzadzenia dostarczane przez konkretnego Wykonawce lub jezeli przedmiot
zamodwienia opisano przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji
technicznych i systeméw referencji technicznych, Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania
rownowazne, pod warunkiem zapewnienia parametrow nie gorszych niz okreslone w
niniejszym Opracowaniu i w opisie przedmiotu zamowienia zamieszczonym w Specyfikaciji
Warunkow Zamoéwienia. Rozwigzanie rownowazne jest takze dopuszczalne w sytuacji,
gdyby wyraz .réwnowazny” lub réwnowazne” nie znalazlo sie w opisie przedmiotu
zamodwienia. Zamawiajgcy przez réwnowazno$¢” rozumie mozliwos¢é zaoferowania
przedmiotu zamowienia o nie gorszych parametrach technicznych, konfiguracjach,
wymaganiach normatywnych itp.

21



Przyjete w projekcie rozwigzania majg zagwarantowaé petng funkcjonalno$¢ i
bezpieczenstwo obiektu budowlanego oraz przebywajgcych w nim osob.

Projekt nalezy wykonac¢ w oparciu o przepisy prawne aktualne na czas realizacji inwestyciji.

Catos¢ dokumentacji projektowo-kosztorysowej i konserwatorskiej musi uzyskac akceptacje
Zamawiajgcego.

Dokumentacja powinna by¢ zgodna z Programem funkcjonalno-uzytkowym (niniejszym
Opracowaniem) i bazowa¢ na opracowaniach technicznych i koncepcyjnych stanowigcych
integralng czesé niniejszego Opracowania oraz wytycznych Inwestora otrzymanych w trakcie
prac projektowych.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz dokumentacja konserwatorska sktadac sie
powinna w szczegodlnosci z:

- projektu budowlanego wielobranzowego

- projektéw wykonawczych wielobranzowych

- przedmiarow robdét i kosztorysu inwestorskiego, a w przypadku dostaw — szacunku

kosztow

- informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia

- programu konserwatorskiego lub programoéw konserwatorskich.
W przypadku procedury zgtoszenia robét stosowng dokumentacje nalezy opracowaé w
formie i w szczegbtowosci wymaganej przez organy administracji budowlanej.

Projekt budowlany powinien sktada¢ sie z:
1) projektu zagospodarowania terenu
2) projektu architektoniczno-budowlanego
3) projektu technicznego
4) innych elementéw okreslonych w Rozporzadzeniu Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz.U. z 2022 poz.1679 z p6z.zm.).
Projekt powinien by¢ sporzgdzony w formie okreslonej w ww. Rozporzgdzeniu.

Projektant zobowigzany jest do pozyskania na swoj koszt i wlasnym staraniem mapy do
celéw projektowych oraz sporzadzenia petnej inwentaryzacji i ekspertyzy konstrukcyjnej
(materiaty i opracowania zatgczone do niniejszego Opracowania nie zwalniajg Wykonawcy z
obowigzku sporzgdzenia przed przystgpieniem do projektowania inwentaryzacji, ekspertyzy
konstrukcyjnej, aktualnej mapy do celéw projektowych, badan hydrogeologicznych).

W projekcie budowlanym nalezy ustali¢ geotechniczne warunki posadowienia obiektu —
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

Dokumentacja projektowa powinna posiadaé pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane
odpowiednimi przepisami w stopniu umozliwiajgcym uzyskanie pozwolenia na budowe, w
tym uzgodnienia PSP, SANEPID i MWKZ (Matopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora
Zabytkow w Krakowie).

Projekty wykonawcze, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t oraz przedmiary

robét i kosztorys powinny by¢ sporzgdzone zgodnie z:

— Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
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wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego /Dz.U.
2021 poz. 2454/

— Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. z 2021 r. poz. 2458/.

Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zabiera¢ takze:
— projekt aranzacji wnetrz
— projekty ekspozyciji
— projekt multimediow (sprzetu, urzgdzen, instalacji)
— projekty wyposazenia
— uszczegotowiony scenariusz ekspozycji.

Dokumentacja wykonawcza i projektowo-kosztorysowa przekazana powinna zostac
Zamawiajgcemu w wersji papierowej (3 egz.) i elektronicznej w formatach word, dwg,
xml/html i pdf.

Przedmiary robdt nalezy sporzadzi¢ w oparciu o katalogi KNR, KNNR lub inne ogdlnie
stosowane katalogi. Kosztorysy inwestorskie nalezy wykona¢ metodg szczegétowy, zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. W wyjgtkowych sytuacjach, uzasadnionych specyfikg prac,
zastosowaé nalezy kalkulacje indywidualng z wyszczegdlnieniem ilosci roboczogodzin, ilosci
maszynogodzin oraz rodzaju/gatunku/typu materiatow.

Przedmiar robét powinien zawieraé zestawienie przewidywanych do wykonania robét
podstawowych rozumianych, jako minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien
scalenia robot. W przedmiarze roboty powinny byé zestawione w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z ich szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegotowy opis oraz ze wskazaniem szczegodtowych specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych
robot podstawowych.

W tabelach przedmiaru robdt nie uwzglednia sie robét tymczasowych - robdt, ktére sg
projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robét podstawowych, ale nie sg
przekazywane Zamawiajgcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych, z
wytgczeniem przypadkow, gdy istniejg uzasadnione podstawy do ich odrebnego rozliczania.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich uzgodnien i zezwolen (dziatajgc
samodzielnie lub na podstawie Petnomocnictwa Inwestora) niezbednych dla uzyskania
decyzji niezbednych dla rozpoczecia i prowadzenia robo6t budowlanych.

Od wykonawcy roboét budowlanych wymaga sie sporzadzenia rysunkdédw roboczych
(warsztatowych / produkcyjnych / technologicznych) — w zakresie niezbednym do
prawidtowego wykonania i odbioru robét budowlano-konserwatorskich oraz prac zwigzanych
z ekspozycjami. Wykonawca przed rozpoczeciem realizacji robot / produkciji przedstawi
rysunki i projekty robocze (warsztatowe / produkcyjne / technologiczne) Projektantowi w celu
stwierdzenia ich zgodnosci z projektem budowlanych i z dokumentacjg wykonawczg, oraz
Inwestorowi w celu stwierdzenia ich zgodnosci z oczekiwaniami Inwestora.

[.2.2.Wymagania Inwestora w stosunku do realizacji prac budowlano-
konserwatorskich i prac zwigzanych z wykonaniem ekspozycji
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Wykonawca musi_uwzgledni¢, ze prace prowadzone bedg w bezposrednim sgsiedztwie
obiektow udostepnianych dla ruchu turystycznego. Prace musza by¢ etapowane, a czas ich
prowadzenia, sposob wykonywania i sposob zabezpieczenn miejsca wykonywania roboét /
miejsca _montazu _musza by¢ $cisle uzgodnione z Inwestorem i MOK w Olkuszu —
Zarzadzajgcym obiektem.

Organizacja placu budowy i terenu montazu ekspozyciji nie moze negatywnie wptywacé na
bezpieczenstwo turystéw ani na odbiér wizualny zabytku.

Wykonawca musi uwzgledni¢ ograniczania w_zakresie transportu materiatdow zaréwno na
plac budowy jak i na teren montazu ekspozyciji wynikajgce z zabytkowego charakteru obiektu
oraz _z ograniczen wynikajgcych z warunkéw drogowych i istniejgcych nawierzchni
(dziedziniec _zamkowy, trakt pieszo jezdny oraz mostek przed weziem bramnym -
ograniczajgce nosnos¢ i gabaryty srodkow transportowych).

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania i zabezpieczenia niezbednego sprzetu i
materialdbw oraz personelu (kadry zarzadzajgcej i pracownikow fizycznych) tak, aby
zagwarantowaé, na wezwanie Inwestora, wielozmianowy system pracy, w tym w dodatkowe
dni wolne od pracy oraz sSwieta.

Harmonogram prac projektowych, robét budowlanych i montazowych oraz realizacji dostaw
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Inwestorowi do akceptacji co najmniej 21 dni przed
rozpoczeciem realizacji rob6t. Harmonogram musi uwzgledni¢ zalecenia Inwestora i
wymagania okreslone w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

Poniewaz prace wykonywane bedg w bezposrednim sgsiedztwie budynkdéw, w ktérych
prowadzona jest dziatalno$¢ edukacyjna i turystyczna nalezy do minimum ograniczy¢
wszystkie ucigzliwosci, w tym hatas i pylenie, podczas wykonywania robo6t budowlanych i
prac montazowych.

Catosé robdt nalezy wykonaé zgodnie z:
- obowigzujgcymi przepisami prawnymi i normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych,
- instrukcjami [ wytycznymi producentow zastosowanych urzgdzenh
i materiatéw.

UWAGA:

Zastosowanie w niniejszym Opracowaniu i/lub w dotgczonych do niego zatgcznikach
okreslenia przedmiotu zamdwienia poprzez wskazanie nazwy producenta ma na celu jedynie
dookreslenie standardu i jakosci lub wskazanie rozwigzania wzorcowego. Dopuszcza sie
mozliwos¢ zaproponowania w dokumentacji projektowej i w realizacji rozwigzan
réownowaznych pod warunkiem, ze zaproponowane materiaty lub urzgdzenia bedg posiadaty
parametry nie gorsze niz okreslone w niniejszym Opracowaniu i/lub w dotgczonych do niego
zalgcznikach (w tym: w opracowaniach technicznych i koncepcyjnych). Proponowane
rozwigzania muszg uzyskac akceptacje Zamawiajgcego. W przypadku ztozenia rozwigzan
rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i aprobaty techniczne dla
materiatdbw lub urzadzen réwnowaznych, okreslajgce ich charakterystyke techniczno—
uzytkowg. Wykazanie parametréw réwnowaznosci lezy po stronie Wykonawcy.

Wszystkie materiaty budowlane muszg posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do

uzycia w budownictwie na terenie UE, a materiaty wykornczeniowe réwniez przez Panstwowy
Zaktad Higieny oraz certyfikaty i oznakowania wymagane w Prawie Budowlanym.
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przygotowanie terenu pod budowe

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy i terenu montazu w okresie
trwania realizacji Kontraktu, az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania zaplecza budowy oraz dojazdu na budowe
i do zdobycia wszystkich niezbednych uzgodnien i zezwolen.

Warunkiem rozpoczecia prac budowlanych jest wytyczenie w terenie budynku przez
uprawniong jednostke wykonawstwa geodezyjnego (obowigzek lezy po stronie Wykonawcy).

Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla os6b postronnych.
Sposéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Inwestora.
Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomocg szczelnych
ogrodzen przed dostepem o0sOb z zewngtrz. Na ogrodzeniach budowy, szyldach i
rusztowaniach nie mozna wywieszaé¢ reklam innych niz uzgodnionych z Inwestorem oraz za
jego zgoda i wiedzg.

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposéb uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Nadzér Inwestorski, tablic informacyjnych, ktorych treS¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caty okres realizacji robot.

Na terenie objetym pracami znajdujg sie urzadzenia oraz elementy uzbrojenia i nalezy
zapewnic dostep do nich stuzbom technicznym.

Miejsce skladowania materiatdw zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora na
wprowadzeniu. Materiaty nalezy dowozi¢ ,na biezgco” w ograniczonych ilosciach unikajac
sktadowania na terenie duzych ilosci niewbudowanych materiatow

Gruz, materiaty z rozbiorki nieprzeznaczone do ponownego wykorzystania, itp. nalezy
wywozi¢ na biezgco z terenu budowy. Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie
materiatdw fatwopalnych. Materiaty takie winny by¢ dowozone na biezgco, w iloSci
nieprzekraczajgcej dziennego zuzycia.

Wykonawca wykona wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza,
doprowadzi instalacje niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie
obiekty i drogi montazowe. Wykonawca jest zwlaszcza zobowigzany do uzyskania
doprowadzenia, przytgczenia wszelkich czynnikow i mediéw energetycznych do zaplecza i
placu budowy, takich jak: energia elektryczna, woda, Scieki itp. Zabezpieczenie korzystania z
w/w nos$nikéw i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on
odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkéw technicznych przytagczenia, dokonanie
uzgodnien itp.

Wykonawca inwestycji musi zapewni¢ media (woda, energia elektryczna) niezbedne do
realizacji zadania.

Zapewnienie energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy — jest po stronie
Wykonawcy.

Istnieje mozliwos¢ skorzystania z infrastruktury znajdujgcej sie w obrebie inwestycji, a
stanowigcej wlasnos¢ Inwestora, po uprzednim uzgodnieniu warunkéw z MOK w Olkuszu -
Zarzgdca obiektu.

Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca zapewni i
urzgdzi szatnie z weziem sanitarnym we wiasnym zakresie. Wykonawca zabezpieczy i
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalnosc¢ ich mienia stuzgcego do pracy, a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem osbéb nieupowaznionych.

Wykonawca w ramach umowy ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu kazdego
elementu robdt i doprowadzi¢ go do nalezytego stanu po zakonczeniu robét i likwidacji placu
budowy.
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Wykonawca opracuje szczegétowy harmonogram prac, ktéry uzgodni z Inwestorem. Prace
zostang etapowane i organizacja placu budowy uwzgledniaé powinna odpowiednig
modyfikacje zaplecza budowy w miare postepu prac.

roboty rozbiérkowe i wyburzeniowe

Zatozy¢ nalezy rozbiérke zdegradowanych lub wyeksploatowanych elementéw budowlanych:
okien w wezle bramnym, sufitbw podwieszanych w pawilonie na zamku $rednim,
hydroizolacji i utozonych na nich posadzek dolomitowych w wiezy zamku sredniego, opraw
oswietleniowych w zamku srednim i zamku wysokim, opraw i ,klatek” zabezpieczajgcych
oprawy iluminacji, instalacji kolidujgcych z projektowang inwestycjg. Zaprojektowac i
wykonac¢ nalezy przektadki i/lub likwidacje wszystkich odcinkow sieci, przytaczy, instalacji
zewnetrznych kolidujgcych z projektowanym zamierzeniem budowlanym.

Sposob demontazu nalezy uzgodnié z Inwestorem.

roboty budowlano konserwatorskie: zalozenia oraz rozwigzania technologiczne i
materiatlowe

e Zabezpieczenie konstrukcyjne i prace remontowo-konserwatorskie wezla
bramnego

zabezpieczenie rozwarstwienia murow w potnocno-wschodnim narozniku

Zakres prac: zabezpieczenie peknie¢ konstrukcyjnych muréw w potnocno-wschodnim
narozniku wezta bramnego - przy bramie wjazdowe;.

Rekomendowana technologia: skotwienie muréw elementami stalowymi, wypetnienie
pekniec¢ iniekcjg wraz z opracowaniem watku. Niezbedny projekt konstrukcyjny.

Prace prowadzone bedg na réznej wysokoéci; wymagane rusztowania.

Szczegotowy zakres prac, kolejnos¢ i technologie prac nalezy opracowaé w Programie
konserwatorskim.

prace konserwatorskie murow

Prace konserwatorskie murow wezta bramnego wraz ze reliktami przebiegu murdw,
zlokalizowanych w potudniowo-wschodnim narozniku oraz uszczelnieniem styku wezta
bramnego z ptytg zelbetowg nad pawilonem strefy wejsciowej. Watek murdéw: kamienny z
wapienia i zlepienca parczewskiego. Mury czesciowo byty poddane pracom konserwatorskim
w 2009 r. Zaplanowana do realizacji technologia prac, a zwtaszcza opracowanie lica muru,
nawigzywac powinno do efektéw osiggnietych w poprzednich etapach.
Wymagane prace:

— oczyszczenie watku kamiennego ,

— usuniecie zdegradowanych spoin,

— wzmocnienie strukturalne elementéw kamiennych i ceglanych,

— uzupetnienie ubytkow kamiennych i ceglanych,

— uszczelnienie styku mury — ptyta zelbetowa od strony wschodniej,

— uzupetnienie spoin,

— hydrofobizacja murdéw.
Prace prowadzone bedg na réznej wysokosci; wymagane rusztowania.
Szczegoétowy zakres prac, kolejnos¢ i technologie prac nalezy opracowaé w Programie
konserwatorskim.
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wymiana okien

e okna 106x160cm (3 szt.)
Zakres prac:
1/Demontaz istniejgcych okien.
2/Wykonanie i osadzenie nowych okien o nastepujgcych parametrach i charakterystyce
techniczne;j:
— wymiary: 106x160 cm (Ixh)
— podziat okna slemieniem, stupkiem i szprosami na 6 kwater
— skrzydfo gorne: uchylne
— skrzydto dolne: rozwierano-uchylne
— ramy, slemie, stupki i szprosy: drewniane, sosnowe lite lub tgczone (mikrowczep)
— kolorystyka nawigzujgca do oryginatu
— klamki, zawiasy, okucia: metalowe, nawigzujgce do wzordow historycznych
— szkfo: 4/16/4, Ug=1,1 W/m2K
Okna nalezy osadzi¢ poprzez zakotwienie w murze i wypelnienie szczelin piankag
termoizolacyjna.
3/Obrébka osciezy.

e 0kno 49x96cm (1 szt.)
Zakres prac:
1/Demontaz istniejgcego okna.
2/Wykonanie i osadzenie nowego okna o nastepujacych parametrach i charakterystyce
technicznej:
— wymiary: 49x96 cm (Ixh)
— kwatera: rozwierano-uchylna
— ramy: drewniane, sosnowe lite lub tgczone (mikrowczep); kolorystyka nawigzujgca do
oryginatu
— klamki, zawiasy, okucia: metalowe, nawigzujgce do wzoréow historycznych
szkto: 4/16/4, Ug=1,1 W/m2K
3/Obrdbka osciezy i wykonanie parapetu.
Okno nalezy osadzi¢ poprzez zakotwienie w murze i wypelnienie szczelin piankg
termoizolacyjna.
3/Obrdbka osciezy.

e 0kno 53x100cm (2 szt.)
Zakres prac:
1/Demontaz istniejgcego okna.
2/Wykonanie i osadzenie nowego okna o nastepujgcych parametrach i charakterystyce
technicznej:
wymiary: 53x100 cm (Ixh)
kwatera: rozwierano-uchylna
ramy: drewniane, sosnowe lite lub taczone (mikrowczep); kolorystyka nawigzujgca do
oryginatu
klamki, zawiasy, okucia: metalowe, nawigzujgce do wzorow historycznych
szkto: 4/16/4, Ug=1,1 W/m2K
Okno nalezy osadzi¢ poprzez zakotwienie w murze i wypetnienie szczelin piankag
termoizolacyjna.
3/Obrébka osciezy.

e 0kno 90x90cm (1 szt.)

Zakres prac:
1/Demontaz istniejgcego okna.
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2/Wykonanie i osadzenie nowego okna o nastepujacych parametrach i charakterystyce
technicznej:

wymiary: 90x90 cm (Ixh)

jednoskrzydtowe; skrzydio dzielone szprosami na 4 mniejsze kwatery

skrzydtfo: rozwierano-uchylna

ramy i szprosy: drewniane, sosnowe lite lub tgczone (mikrowczep); kolorystyka nawigzujaca
do oryginatu

klamki, zawiasy, okucia: metalowe, nawigzujgce do wzordéw historycznych

szkto: 4/16/4, Ug=1,1 W/m2K

Okno nalezy osadzi¢ poprzez zakotwienie w murze i wypelnienie szczelin piankg
termoizolacyjna.

3/Obrébka osciezy.

Szczegodlowe rozwigzania nalezy doprecyzowa¢ w Programie konserwatorskim. Przed
przystapieniem do wykonywania okien nalezy przygotowac i przedstawi¢ Inwestorowi do
akceptaciji: probki stolarki, probki Slusarki, probki kolorystyczne.

¢ izolacja przeciwwodna wiezy zamku $redniego

Zakres prac:

— rozebranie istniejgcej nawierzchni z ptyt dolomitowych gr. 4 cm

— skucie wylewki

— transport i utylizacja gruzu

— gruntowanie powierzchni

— wykonanie nowej wylewki ze spadkiem

— wykonanie izolacji przeciwwodne;j

— wykonanie nawierzchni z nowych ptyt kamiennych dolomitowych gr. 4 cm na kleju

— wypetnienie przestrzeni miedzy ptytami dolomitowymi

— spoinowanie

— hydrofobizacja powierzchni wraz z doszczelnieniem styku nawierzchni z murem.
Rekomendowane materiaty izolacyjne: masy szplachlowe mineralne o kontrolowanym
przebiegu wigzania, grubowarstwowe, o dobrej przyczepnosci do podioza, elastyczne w
niskich temperaturach, wysoka wytrzymato$¢ na $ciskanie, odporne na starzenie i
promieniowanie UV; wymagana szczelno$¢ wobec wody pod cisnieniem (wymagana
wodoszczelnosé dla 8 m stupa wody), wymagany wspétczynnik oporu dyfuzyjnosci pary
wodnej nie mniejszy niz 1750; wymagany materiat nie zawierajgcy bitumodw.
Pomiedzy hydroizolacja a ptytg zelbetowg nalezy wyksztatcic warstwe spadkowg 1% w
wylewce cementowe;j.
Spoiny narozne nalezy uszczelni¢ za pomocg tasm do spoin.
Zadbac szczegolnie nalezy o uszczelnienie styku posadzki ze sciang.
Prace hydroizolacyjne i zwigzane z wykonaniem posadzek dolomitowych nalezy wykonac
zgodnie z instrukcjami i wytycznymi producenta materiatéw/technologii.
Parce wykonywac¢ nalezy wedtug nadzoru autorskiego NA.ZS.02 zatgczonego do niniejszego
Opracowania (Opracowania techniczne i koncepcyjne).

e wymiana sufitu — zamek sredni

Wykonaé nalezy wymiane zdegradowanego sufitu gipsowo-kartonowego podwieszanego.
Nalezy zaprojektowaé¢ i wykona¢ nowy sufit podwieszany (ok. 203 m2). Rekomendowany
materiat: ptyta z rdzeniem z XPS, zbrojona obustronnie siatkg z wtdkna szklanego pokryta
zaprawg cementowa. Ruszt: profile CD60, ID27 + regulowane wieszaki. Powierzchnia dolna,
po wykonczeniu (klej na krawedziach + tasma elastyczna, szpachlowanie klejem
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cementowym) malowana: RAL 9010 mat. Dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego rusztu i
wieszakow — o ile pozwoli na to ich stan techniczny. Prace wykonywaé¢ nalezy wg nadzoru
autorskiego NA.ZS.01- zatgczonego do niniejszego Opracowania (patrz: Opracowania
techniczne i koncepcyjne).

Wraz z wymiana sufitu wymieni¢ nalezy i oprawy oswietleniowe i uzupeti¢ okablowanie
(wymagania w tym zakresie opisano dalej w niniejszym Opracowaniu w pkt ,instalacje
elektryczne, niskopradowe).

e ograniczona konserwacja muréw zamku sredniego

Nalezy wykonac¢ ograniczong konserwacje muréw od strony wnetrza zamku Sredniego.
Zakres prac obejmie ok. 150 m?. Celem prac ma by¢ usuniecie biologicznych zabrudzen
metodami mechanicznymi i chemicznymi. Materiaty, sprzet, metoda i kroki postepowania —
uzgodni¢ nalezy z Zamawiajgcym w fazie projektowania.

e zamek goérny: podtogi i podesty szklane, balustrady szklane z systemem
podparé i mocowan: PD1(PD1.1- PD1.10), PD2(PD2.1- PD2.3), PD3(PD3.1-
PD3.11)

Nalezy sporzadzi¢ rysunki warsztatowe i wykona¢ podtogi i podesty szklane oraz balustrady
szklane z systemem wsporczym i systemem mocowan. Rozwigzania powinny by¢ podobne
do rozwigzan zrealizowanych w zamku $rednim.

Podtogi szklane generalnie powinny by¢ nad istniejgcym obrysem muréw ze szkia
bezpiecznego laminowanego 32mm/3 z nadrukiem antyposlizgowym. Szkio powinno
spoczywaé na stalowej ramie z zastosowaniem obwodowej podktadki EPDM.

Balustrady szklane powinny by¢ wykonane ze szkfa bezpiecznego wzmocnionego termicznie
TVG 21mm/2 i VSG/ESG 8.8.4.

System wsporczy powinien by¢ wykonany z profili stalowych malowanych na kolor RAL 7016
mat, skrecanych i kotwionych do podtoza.

Zastosowac nalezy regulowane n6zki oparcia rusztu podestu na istniejgcym murze.
Szczegdbty rozwigzan zawarto w Dokumentacji technicznej i koncepcyjnej — stanowigcej
zatgcznik do niniejszego opracowania.

Catosc¢ rozwigzan nalezy przeliczy¢ konstrukcyjnie.

e zamek gorny: przeszklenia i przepony szklane (OS1, OS2, OS3, 0S4, OS5, DS1,
SP1)

Nalezy sporzadzic rysunki warsztatowe i wykonac:

— przeszklenia i drzwi szklane (OS1, OS2, DS1) oraz przepony szklane OS4 i OS5: ze
szkta hartowanego grubosci 10mm,

— szklang przepone SP1 - bariere zamykajgca sien dolng (hypocaustum): ze szkia
laminowanego bezpiecznego / szkia terminie wzmochionego TVG 21mm/2,
mocowanie punktowe - rotule fi48mm.

Szczegbty rozwigzan zawarto w Dokumentacji technicznej i koncepcyjnej — stanowigcej
zatgcznik do niniejszego opracowania.
Catos¢ rozwigzan nalezy przeliczy¢ konstrukcyijnie.

e sufit —zamek gérny
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Nalezy zaprojektowaé i wykonaé sufit podwieszany SF.1 (ok. 100 m2). Rekomendowany
materiat: ptyta z rdzeniem z XPS, zbrojona obustronnie siatkg z widkna szklanego pokryta
zaprawg cementowg. Ruszt: profile CD60, ID27 + regulowane wieszaki. Powierzchnia dolna,
po wykonczeniu (klej na krawedziach + tasma elastyczna, szpachlowanie klejem
cementowym) malowana: RAL 7016 mat.

Wraz z wymiang sufitu zamontowaé nalezy oprawy os$wietleniowe i utozy¢ instalacje
elektryczne os$wietleniowe (wymagania w tym zakresie opisano dalej w niniejszym
Opracowaniu w pkt ,instalacje elektryczne, niskoprgdowe).

e posadzki —zamek goérny

Nalezy wykona¢ posadzki kamienne dolomitowe z ptyt o wymiarach: 30x40x3cm,
40x40x3cm, 60x40x3cm.

Szczegdbty rozwigzan zawarto w Dokumentacji technicznej i koncepcyjnej — stanowigcej
zatgcznik do niniejszego opracowania.

e wykonczenie wiefica — zamek gorny

Wykona¢ nalezy wykonczenie istniejgcego wiehca we wschodniej czesci pawilonu
zachodniego:

— plyta XPS zbrojona wtdoknem szklanym, malowanie 7016

— ofasowanie: blacha stalowa RAL 7016

— okfladzina zewnetrzna wiehca i murowanego filara: ptyta kamienna dolomitowa

12x15x3 i 40x40x3cm.

Szczegdbty rozwigzan zawarto w Dokumentacji technicznej i koncepcyjnej — stanowigcej
zatgcznik do niniejszego opracowania.

e krata stalowa — zamek goérny

Wykona¢ nalezy wygrodzenie piwniczki: stalowa krata, kuta, prety kwadratowe 20x20mm,
80x100cm, na zawiasach toczonych, rygiel, ktodka.

Szczegoty rozwigzan zawarto w Dokumentacji technicznej i koncepcyjnej — stanowigce;j
zatgcznik do niniejszego opracowania.

Warunki projektowania i wykonania robét budowlanych

Projekt konstrukcyjny nalezy wykona¢ w oparciu o aktualne przepisy prawne oraz normy
branzowe.
Podstawowy pakiet norm:
— PN-EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji.
— PN-EN 1991 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje.
— PN-EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu.
— PN-EN 1993 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych.
— PN-EN 1994 Eurokod 4: Projektowanie konstrukcji zespolonych stalowo-betonowych.
— PN-EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych.
— PN-EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych.
— PN-EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne.
— PN-EN 1998 Eurokod 9: Projektowanie konstrukcji aluminiowych.
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— PN-B-03264 wyd. grudzien 2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-83/B-03010 Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

— PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie.

— PN-B-02479 Geotechnika. Dokumentowanie geotechniczne. Zasady ogdine.

Tu i dalej w niniejszym Opracowaniu: nalezy stosowa¢ normy, ktérych zastosowanie wynika z
obowigzujacych przepiséw prawa oraz w zakresie wynikajgcym z obowiazujacych przepisow
prawa i w zakresie niezbednym do prawidlowego =zaprojektowania i wykonania robot

budowlanych.
Tam, gdzie rekomendowano normy — kazdorazowo dopuszcza sie stosowanie norm

rownowaznych. Obowigzkowe sg normy majgce swoje umocowanie w przepisach prawnych.
Stosowac nalezy normy aktualne na czas projektowania i realizacji inwestycii.

Wszystkie materiaty budowlane muszg posiada¢ aktualne swiadectwa dopuszczenia do
uzycia w_ budownictwie, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej, a materiaty
wykonczeniowe rowniez przez Panstwowy Zakiad Higieny oraz certyfikaty i oznakowania
wymagane w Prawie budowlanym.

W trakcie projektowania i realizacji robot respektowaé nalezy wymagania z zakresu ochrony
ppoz. Nie nalezy projektowac¢ rozwigzan z materiatow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Nie nalezy projektowac
na drogach komunikacji ogélnej, stuzgcych celom ewakuacji, rozwigzan z materiatow tatwo
zapalnych. Okfadziny sufitbw muszg byC zaprojektowane i wykonane z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wplywem ognia. Posadzki
i wykonczenie $cian powinny by¢ niepalne.

Zasady wykonywania i odbioru robét budowlanych

Szczegoétowe zasady wykonania i odbioru robot rozbiérkowych:

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét rozbidrkowych pozostawia sie do uznania wykonawcy,
po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
Jakikolwiek sprzet, maszyny Ilub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot. Wykonawca powinien dysponowac
nastepujgcym sprzetem:

— miotami wyburzeniowymi,

— miotami pneumatycznymi

— miotami kujgcymi,

— rusztowaniami,

— zurawiem okiennym do 0,5 t,

— odkurzaczem przemystowym,

— samochodami do wywozu odpadow,

— kontenerami do gromadzenia odpadéw na placu budowy,

— drobnym sprzetem pomocniczym.
Nalezy uzywac sprzetu najmniej ucigzliwego dla otoczenia i dla srodowiska.
Rodzaje sprzetu uzywanego do rob6ot oméwionych w niniejszej specyfikacji pozostawia sie
do uznania wykonawcy, po uzgodnieniu z zarzgdzajgcym realizacjg umowy.
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Jakikolwiek sprzet, maszyny Ilub narzedzia niegwarantujgce zachowania wymagan
jakosciowych robdt i przepisow BIOZ zostang przez zarzgdzajgcego realizacjg umowy
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdt.
Odpady nalezy przewozi¢ zabezpieczone tak, aby nie wypadaty w trakcie transportu i nie
zanieczyszczaty srodowiska. Przewozony tadunek nalezy zabezpieczy¢ przed spadaniem i
przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamknietych kontenerach.
Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robot uwzgledniajgce wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty
oraz projekty deskowan i rusztowan.
Roboty przygotowawcze: przed przystgpieniem do robét rozbidorkowych nalezy na podstawie
dokumentacji projektowej:
— wyznaczy¢ teren prac oraz oznakowaé¢ i zabezpieczy¢ go zgodnie z wymogami
przepiséw BHP,
— zdemontowac istniejgce zasilanie w energie elektryczng, instalacje teletechniczng i
wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejgce uzbrojenie.
Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementow procesu
technologicznego, a w tym ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg i obowigzujgcymi
przepisami. Na zadanie Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca przedstawi $wiadectwa
utylizacji odpadow.
Jednostkami obmiarowymi sg:
— demontaz okien: 1 sztuka
— rozebranie posadzek z ptytek na zaprawie cementowej: m2 (metr kwadratowy)
— rozebranie elementéw stalowych: kg (kilogram) lub w przypadku poszycia i oktadzin:
m? (metr kwadratowy)
— m? - jednostka wywozu i utylizacji odpadow.

Cena robét obejmuje w przypadku wszystkich robét rozbiérkowych:
-wyznaczenie zakresu prac, oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem
BHP, zabezpieczenie zachowywanych elementdéw przed uszkodzeniem,
-przeprowadzenie demontazu,

-rozdrobnienie zdemontowanych elementéw,

-oczyszczenie podifoza po zdemontowanych elementach,
-przetransportowanie odpaddow z miejsca rozbiorki do kontenerow,
-selektywne ztozenie odpaddéw w kontenerach.

Cena robét obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadéw:
-zatadunek odpadéw,

-zabezpieczenie fadunku,

-przewdz odpadow do miejsca utylizacii,

-optata za utylizacje odpadow.

Szczegotowe zasady wykonania i odbioru robot ziemnych:

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji rob6t oraz poleceniami Nadzor
Inwestorski.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Nadzor Inwestorski. Nastepstwa
jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostanag, jesli wymagac tego bedzie Nadzor Inwestorski, poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt.
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Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Nadzor Inwestorski nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Nadzér Inwestorski dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Nadzor
Inwestorski uwzgledni wyniki badan materiatéw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy
produkcji i przy badaniach materiatébw, doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Nadzor Inwestorski bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Doktadnos$¢ wyznaczenia i wykonania wykopu:

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce pozniejszemu zasypaniu
nalezy wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopow pod fundamenty budynkéw zasadnicze linie budynkéw i
krawedzi wykopow powinny by¢ wytyczone na tawach ciesielskich, umocowanych trwale
poza obszarem wykonywanych robo6t ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na tawach
powinno by¢ sprawdzane przez nadzor techniczny Inwestora i potwierdzone zapisem w
dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢ wykonane z doktadnoscig do +/— 5 cm dla
wyznaczenia charakterystycznych punktéw zatamania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by¢ wigksze niz +/— 10
cm. Roéznice w stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekroczyé
+lcmi-3cm.

Szerokos¢ wykopu nie moze rézni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +/— 10 cm,
a krawedzie wykopu nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rézni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartoSci
wyrazonej tangensem kata. Maksymalna gtebokos¢ nierdwnosci na powierzchni skarp nie
powinna przekracza¢ 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa.

Odwodnienia robét ziemnych:

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemow odwadniajgcych,
ujetych w dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagajg tego warunki
terenowe, wykonaé urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wod gruntowych i
opadowych poza obszar robot ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania
wykopow i nasypdéw, aby powierzchniom, gruntu nadawaé¢ w catym okresie trwania robdt
spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.

Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktére spowoduje ich
dtugotrwata nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia
ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony
Zamawiajgcego za te czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wod do istniejgcych zbiornikow naturalnych i urzgdzeh odwadniajgcych musi
by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

Odwodnienie wykopow:

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym
okresie trwania robét ziemnych.

W czasie robét ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny rowkow
odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wod z wykopu.

Zrédta wody odstoniete przy wykonywaniu wykopéw, nalezy ujgé w rowy i/lub dreny. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren pasa robét ziemnych.

Badania i pomiary w czasie wykonywania roboét ziemnych:

Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami
specyfikacji technicznej oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:

- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wdéd opadowych,
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- whasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekoéw wodnych.

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego:

Lp. |Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiarow
1 |Pomiar szerokosci wykopu|Pomiar tasma, szablonem, fatg o dilugosci 3 m i
ziemnego poziomicg lub niwelatorem, w odstepach co 20 m

Pomiar szerokos$ci dna wykopu

Pomiar rzednych powierzchni
wykopu ziemnego

Pomiar pochylenia skarp

5 |Pomiar réwnosci powierzchni
wykopu
Pomiar réwnosci skarp
Pomiar spadu podiuznego|Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 20 m
powierzchni wykopu oraz w punktach watpliwych

Szerokos$¢ wykopu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz +
10 cm.
Rzedne wykopu ziemnego nie mogg rézni¢ sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3
cm lub +1 cm.
Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10%
wartosci pochylenia wyrazonego tangensem kata.
Nierownosci powierzchni dna wykopu mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekraczac¢ 3cm.
Nieréwnosci skarp, mierzone tatg 3-metrowg nie mogg przekracza¢ £ 10 cm.
Normy:

— PN-B-02480:1986 Grunty budowlane -- Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw

— PN-B-04452:2002 Geotechnika -- Badania polowe

— PN-B-04481:1988 Grunty budowlane -- Badania probek gruntu.

— PN-60/B-04493 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarnosci biernej.

— BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

— PN-B-06050:1999 Geotechnika -- Roboty ziemne -- Wymagania ogdlne.

szczegotowe zasady instalowani drzwi i okien:

Ponizsze wymagania nalezy dostosowaé¢ do uwarunkowan miejscowych, przyjetych
rozwigzan projektowych i zabytkowego charakteru obiektu.

Osadzenie stolarki przed zakonczeniem robdét mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunkow cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach.
Przed przystgpieniem do montazu stolarki nalezy sprawdzi¢:
prawidtowos¢ wykonania Scian,
rodzaj, stan wykonczenia i prawidtowos¢ wykonania osciezy,
zgodnos¢ wymiarow otworéw z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
czy wymiary stolarki oraz otworow umozliwiajg prawidtowe ustawienie i podparcie okien
z zachowaniem witasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy osciezem a
oscieznica.
Usytuowanie stolarki w osciezu:
Stolarke nalezy sytuowac¢ w osciezu tak, aby nie powstaty mostki termiczne, prowadzace do
skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub powierzchni oscieza.
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Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywaé temperatura wyzsza o
minimum 1°C od temperatury punktu rosy.
Zasady ustawienia stolarki w otworze:
Ustawienie stolarki powinno zapewniag:
luz (szczeling) pomiedzy otworem w $cianie a wyrobem, pozwalajgcy na zmiany
wymiarow stolarki pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukc;ji
budynku nieograniczajgce funkcjonalnosci stolarki,
miejsce dla klockéw dystansowych i podporowych.
Do podpierania progu oscieznicy stosuje sie zgodnie z wytycznymi ich producenta klocki lub
belki drewniane (czasami elementy poszerzajace, o ile takie sg przewidziane w dokumentacji
producenta) oraz katowniki bgdz kotwy stalowe.
Do ustawienia stolarki w otworze stuzg klocki podporowe i dystansowe.
Klocki podporowe i dystansowe powinny by¢ tak rozmieszczone, aby byta zapewniona
mozliwos¢ odksztatcania sie ksztaltownikow stolarki.
Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkéw rozporowych, srub Ilub kotew, bez
zastosowania klockéw podporowych, jest niewystarczajgce do przenoszenia obcigzenia.
Klocki dystansowe, stuzgce do ustalenia pozycji stolarki w otworze, po zamocowaniu
oscieznicy powinny by¢ usuniete, nie nalezy natomiast usuwacé klockow podporowych.
Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznicg a osciezem nie powinien przekraczac¢ 40
mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosi¢
maksymalnie 30 mm.
Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia stolarki w otworze przy diugosci
elementu do 3,0 m powinny wynosi¢ do 1,5 mm/m i nie wigcej niz 3 mm tgcznie.
Przy elementach o wiekszych wymiarach, wystepujgce odchyiki nie mogg mie¢ negatywnego
wptywu na funkcjonalnos¢ stolarki.
Zasady mocowania stolarki w osciezu:
Mocowanie powinno by¢é wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obcigzenia
zewnetrzne byty przenoszone za posrednictwem tgcznikow na konstrukcje budynku, a
funkcjonalno$¢ stolarki byta zachowana, tzn. ruch skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu byt
ptynny.
Zamocowania powinny by¢ rozmieszczone na catym obwodzie oScieznicy.
Do mocowania stolarki w $cianie budynku - w zalezno$ci od rodzaju sciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje sie kotki rozporowe/dyble, kotwy i Sruby/wkrety.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materiaty izolacyjne nie stuzg do mocowania stolarki, a
wytgcznie do uszczelnienia szczeliny miedzy stolarkg a sciana.
Kofki rozporowe/dyble stosuje sie do betonu, muru z cegly dziurawki, pustakéw
ceramicznych i cementowych, gazobetonu, kamienia naturalnego itp.
Sruby moga byé stosowane do mocowania o$cieznic do betonu, cegly petnej, cegty
silikatowej, cegly dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowaé sruby
dostosowane do materiatu osciezy.
Kotwy budowlane powinny by¢ stosowane wszedzie tam, gdzie odstep oscieznicy jest zbyt
duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwigzaniach
Scian warstwowych.
Dopuszcza sie stosowanie systemowych konsoli stalowych.
Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzega¢ zalecen (wytycznych) producenta
materiatdw uszczelniajgcych, dotyczacych:
zgodnoséci chemicznej stykajgcych sie ze sobg materiatow,
oczyszczenia powierzchni przylegania,
zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu),
wymagan w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza.
Uszczelnienie powinno byc¢ trwate i nie moze wchodzi¢ w reakcje chemiczne z otaczajgcymi
je materiatami. Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajgcej
(np. pianki poliuretanowej) lub mineralnych materiatéw izolacyjnych (np. wetny), ktére
zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng potgczenia drzwi z oSciezami.
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Szczelina miedzy oscieznicg a osciezem powinna by¢é catkowicie wypetniona warstwag
izolacji termicznej. Pianki stosowane do wypetnienia pofgczen (zaleca sie pianki
dwusktadnikowe o kontrolowanym spienianiu) nie mogg wchodzi¢ w reakcje chemiczne, ani
tez wydziela¢ substancji szkodliwych. Stosowanie ich powinno byé zgodne z instrukcjg
producenta. Dotyczy to przede wszystkim temperatury otoczenia, przy ktorej mogag by¢ uzyte
oraz czystosci wypetnianej szczeliny. Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwraca¢ uwage
na doktadne wypetnienie szczeliny, a jednoczesnie nie wolno doprowadzi¢ do odksztatcenia
(deformacji) ramy oscieznicy.

Uszczelnienie zewnetrzne powinno by¢ paroprzepuszczalne.

Normy:

EN 1096-4:2018 Szkto w budownictwie — Szkto powlekane — Czes¢ 4: Norma wyrobu

EN 1279-5:2018 Szkto w budownictwie — Izolacyjne szyby zespolone — Czes¢ 5: Norma
wyrobu

Powyzej wskazano rekomendowane normy; dopuszcza sie stosowanie nhorm réwnowaznych.
Obowigzkowe sg normy majgce swoje umocowanie W przepisach prawnych.

Stosowac¢ nalezy normy aktualne na czas projektowania i realizacji inwestyciji.

szczegotowe zasady wykonywania sufitow podwieszanych:

Rekomendowany materiat do wykonania sufitbw podwieszanych: ptyta z rdzeniem z XPS,
zbrojona obustronnie siatkg z wtdkna szklanego pokryta zaprawg cementowg. Ruszt: profile
CD60, ID27 + regulowane wieszaki. Powierzchnia dolna, po wykonczeniu (klej na
krawedziach + tasma elastyczna, szpachlowanie klejem cementowym) malowana (na zamku
Srednim na kolor RAL 9010 mat, na zamku gornym na kolor RAL 7016 mat). Na zamku
goérnym sufit nalezy montowa¢ z wykorzystaniem rusztu i regulowanych wieszakéw
systemowych. Na zamku $rednim dopuszcza sie wykorzystanie istniejgcego rusztu i
wieszakow — o ile pozwoli na to ich stan techniczny (w innym przypadku nalezy zastosowac
rozwigzania systemowe). Na zamku s$rednim prace wykonywaé nalezy wg nadzoru
autorskiego NA.ZS.01- zatgczonego do niniejszego Opracowania. Na zamku gérnym prace
nalezy wykona¢ wg rysunkéw PWA25.R.1 i PWAO4.R.1 zalgczonych do niniejszego
Opracowania.

Ponizsze wymagania nalezy dostosowa¢ do uwarunkowan miejscowych, przyjetych
rozwigzan projektowych i zabytkowego charakteru obiektu.

Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i suchych,
na poziomym i mocnym podkiadzie. Plyty do sufitbw podwieszanych powinny byé
sktadowane i transportowane zgodnie z wytycznymi producenta.

Ruszt stanowigcy podioze dla ptyt jest jednowarstwowy sktadajgcy sie z warstwy nosne;.
Materiatami konstrukcyjnymi do budowania rusztow sg ksztattowniki stalowe. Wszystkie
stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek pieciokrotnego wspodtczynnika
wytrzymatosci przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajgce musi
by¢ wieksze od pieciokrotnej wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub
kotwe. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia
antykorozyjne. Montaz sufitu rozpoczyna sie od wyznaczenia jego ptaszczyzny na
okalajgcych Scianach przez wytrasowanie gornej krawedzi katownika przysciennego na
okalajgcych scianach. Katownik mocuje sie kotkami szybkiego montazu w rozstawach nie
wiekszych niz 100 cm. Nastepnie trasuje sie miejsca przebiegu profili gtdbwnych w rozstawie
120 cm. Powinny one zosta¢ tak rozplanowane, aby z obu stron przy Scianach pozostaty
jednakowe odlegtos$ci wigksze niz potowa szerokosci ptyty ti. 30 cm. Mocowanie profili
poprzecznych nastepuje w gniazdach wycietych w profilach gtéwnych. Wzdtuz linii przebiegu
profili gtdwnych trasuje sie miejsca mocowania wieszakow w rozstawie, co 120 cm. Po
zamocowaniu wieszakéw podwiesza sie profile gtdwne, nastepnie poziomuje i wpina w
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rozstawie 60 cm profile poprzeczne ,120”, a miedzy nimi profile ,60” tak, aby powstata siatka
0 boku 60 cm. Poziomujgc catg konstrukcje wkfada sie ok. 30% ptyt. Ptyty powodujg utozenie
i wyrownanie konstrukgji. Nastepnie wykonuje sie montaz odcinkow profili dochodzgcych do
scian. Docina¢ je nalezy z luzem 5-10 mm. Montaz sufitu konczy uzupetnienie wszystkich
piyt.

Czestotliwosé oraz zakres badan materiatéow powinna by¢ zgodna z normami. Dostarczone
na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady kontroli
powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Nadzorem Inwestorskim. Kontrola
jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg zaswiadczenia o
jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych na
podstawie badan doraznych. Badania w czasie wykonywania robét w szczegoélnosci powinny
dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwo$¢ ptyt sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia ptyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementéw stalowych.

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatéw powinny by¢ wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Nadzér Inwestorski.

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego.

Sprawdzeniu podlega:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

- rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podtoza,

— prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykohczenia na stykach, narozach i obrzezach,

- wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie suchych tynkéw powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy dwuscienne
utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ katami prostymi lub innymi zgodnymi z
dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny by¢ prostoliniowe. Sprawdzenie
prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi oktadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomoca
ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania (w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o
dtugosci 2,0 m, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy fatg a
powierzchnig suchego tynku powinien by¢é

wykonany z dokfadnoscig do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyiki sg nastepujace:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od kierunku

Powierzchni od Powierzchni i krawedzi od kierunku o :
: Przecinajgcych sie
ptaszczyzny i
krawedzi od linii pionowego poziomego plaszczyzn od kata w
. dokumentacji
prostej
Nie wieksza niz 2 Nie wigksze niz 1,5 Nie wieksze niz 2 Nie wieksza niz 2
mm i w liczbie nie mm i ogétem nie mm i ogétem nie mm na diugosci faty
wiekszej niz 2 szt. na | wiecej niz3 mm w wiekszej niz 3 mm kontrolnej 2 m
catej dtugosci taty pomieszczeniach do | na catej powierzchni
kontrolnej 2 m 3,5 m wysokosci ograniczonej
oraz nie wiecej niz4 | Scianami, belkami
mm w itp.
pomieszczeniach
powyzej 3,5 m
wysokosci

Cena jednostkowa montazu 1 metra kwadratowego [m2] sufitu podwieszanego obejmuje:
- przygotowanie stanowiska roboczego,

- dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,
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- montaz sufitu podwieszanego modutowego,

- uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

Normy:

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementow nienosnych. Czesc¢ 2: Sufity
PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jakosci

PN-EN 1SO 3506-4:2004 (U) Witasnosci mechaniczne czesci ztgcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposob
ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane ogniowo w sposéb
ciggty do obrdbki plastycznej na zimno. Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemdéw zapewnienia
jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jako$ci.

Powyzej wskazano rekomendowane normy; dopuszcza sie stosowanie norm réwnowaznych.
Obowigzkowe sg normy majgce swoje umocowanie w przepisach prawnych.

Stosowa¢ nalezy normy aktualne na czas projektowania i realizacji inwestyciji.

Sufity podwieszane systemowe wykonywaé nalezy zgodnie z instrukcjg producenta systemu.

szczegotowe zasady wykonywania posadzek, okladzin $ciennych:

Ponizsze wymagania nalezy dostosowaé¢ do uwarunkowan miejscowych, przyjetych
rozwigzan projektowych i zabytkowego charakteru obiektu.

Roboty posadzkowe i oktadzinowe nalezy wykonywa¢ w temperaturach nie nizszych niz +5°
i temperatura ta powinna utrzymywac sie w ciggu catej doby.
Wykonane posadzki i oktadziny nalezy w ciggu pierwszych dwoch dni po utozeniu chronic
przed nastonecznieniem i przewiewem.
Wykonanie posadzek — podtoza:
Podtoza pod posadzki z ptytek moze stanowi¢ beton lub zaprawa cementowa.
Podktady betonowe powinny by¢ wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubosci
minimum 50 mm.
Podktady z zaprawy cementowej powinny mie¢ wytrzymato$¢ na Sciskanie minimum 12
MPa, a na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubosci podktadoéw z zaprawy cementowej powinny wynosic:

podktady zwigzane z podtozem - 25 mm,

podktady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,

podktady ,ptywajgce" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm.
Powierzchnia podkfadu powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakéw, peknie¢ i ubytkoéw, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne sg zabrudzenia
bitumami, farbami i Srodkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkfadu od ptaszczyzny poziomej nie moze
przekracza¢ 5 mm na catej dtugosci taty kontrolnej o dtugosci 2 m.
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W podkfadzie nalezy wykonaé, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji
konstrukcyjnej i przeciwskurczowej.
Wewnatrz budynku pola dylatacyjne powinny mie¢ wymiary nie wieksze niz 5x6 m. Dylatacje
powinny by¢ wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokét fundamentéw pod maszyny,
stupdw konstrukcyjnych oraz w styku roznych rodzajow posadzek. Szczegotowe informacje
o uktadzie warstw podtogowych, wielkosci i kierunkach spadkéw, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustéw i innych elementéw powinny by¢ podane w dokumentac;ji projektowe;.
Szczeliny dylatacyjne powinny byé wypetnione materialem wskazanym w projekcie.
Dla poprawienia jakosci i zmniejszenia ryzyka powstania peknie¢ skurczowych zaleca sie
zbrojenie podktadow betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnhienie
podktadéw cementowych wiéknem polipropylenowym.
Duzym utatwieniem przy wykonywaniu posadzek z ptytek ma zastosowanie bezposrednio
pod wyktadzine warstwy z masy samopoziomujgcej. Warstwy (,wylewki") samopoziomujgce
wykonuje sie z gotowych fabrycznie sporzgdzonych mieszanek scisle wedtug instrukciji
producenta. Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podtogi, powoduje jednak oszczednosc
kleju.
Posadzki z kamienia naturalnego: wymagane jest ptomieniowanie oraz impregnacja catosci
po utozeniu.
Uktadanie posadzek z ptytek:
Przed przystgpieniem do zasadniczych robot posadzkowych nalezy przygotowac¢ wszystkie
niezbedne materialy, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowaé sposob uktadania ptytek.
Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé uwzgledniajgc ich wielkos¢ i szerokos¢ spoin. Na
jednej ptaszczyznie ptytki powinny byé rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny miec¢
jednakowa szerokos¢ wiekszg niz potowa plytki. Szczegdlnie starannego rozplanowania
wymaga posadzka zawierajgca okreslone w dokumentacji wzory lub sktadajgca sie z
réznego rodzaju i wielkosci ptytek.
Wybér kompozycji klejgcych zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych
podfodze. Kompozycja (zaprawa) klejaca musi byé przygotowana zgodnie z instrukcjg
producenta.
Uktadanie ptytek rozpoczyna sie od najbardziej eksponowanego naroznika w pomieszczeniu
lub od wyznaczonej linii.
Kompozycje klejgcg naktada sie na podioze gtadkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje" sie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°. Kompozycja klejgca
powinna by¢ natozona réwnomiernie i pokrywaé catg powierzchnie podtoza. Wielkos¢ zebow
pacy zalezy od wielkosci plytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢ zebdéw i konsystencja
kompozycji klejgcej sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i pokrywa minimum
65% powierzchni ptytki.
Zaleca sie stosowac¢ nastepujgce wielkosci zebdw pacy w zaleznos$ci od wielkosci piytek:
- 50 x50 mm -3 mm

100 x 100 mm - 4 mm

150 x 150 mm - 6 mm

200 x 200 mm - 6 mm

250 x 250 mm - 8 mm

300 x 300 mm - 10 mm
- 400 x 400 mm - 12 mm.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie wyktadziny w ciggu okofo 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejgcej zalezy od rodzaju i rownoséci podtoza oraz rodzaju i
wielkosci ptytek i wynosi $rednio okoto 6-8 mm.
Po natozeniu kompozycji klejgcej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naroznika. Nakfadajgc pierwszg ptytke nalezy jg lekko przesung¢ po podfozu (okoto 1 cm),
ustawi¢ w zgdanej pozyciji i docisng¢ dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne
ptytki nalezy dotozy¢ do sgsiednich, docisng¢ i mikroruchami odsungé na szerokos$¢ spoiny.
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Dzieki duzej przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie
efekt ,przyssania". Wieksze ptytki zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
W przypadku ptytek uktadanych na zewnatrz warstwa kompozycji klejgcej powinna pokrywacé
catg powierzchnig ptytki. Mozna to osiggnaé¢ nakfadajgc dodatkowo cienkg warstwe kleju na
spodnig powierzchnie przyklejanych ptytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe.
Zaleca sie nastepujgce szerokosci spoin:3 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usung¢ jego
nadmiar, mozna tez usung¢ wktadki dystansowe.
W trakcie ukfadania ptytek nalezy takze mocowac listwy dylatacyjne i wykonczeniowe.
Po ulozeniu plytek na podtodze wykonuje sie cokoty. Szczegdéty cokotu okresla
dokumentacja projektowa. Dla cokotow wykonywanych z ptytek identycznych jak dla
wyktadziny podtogi stosuje sie takie same kleje i zaprawy do spoinowania.
Do spoinowania ptytek mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenie
ptytek. Doktadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania
zaprawy klejowe;.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
mokrym pedzlem (wod3g).
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni posadzki pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni plytek wilgotng gagbkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyskaC wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy pacg z nhaklejong gtadkg ggbka. Jezeli w
pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnosC¢ powietrza nalezy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzanie ich wilgotng ggbka.
Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni ptytek. Szczegodlnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;.
Dla podniesienia jakosci posadzki i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny mogg by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.
Impregnowane moga byc¢ takze ptytki.
Wykonanie okfadzin - podtoza pod oktadzine:
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych moga by¢:

Sciany betonowe,

otynkowane mury z elementéw drobno wymiarowych,

ptyty gipsowo kartonowe.
Przed przystgpieniem do robot oktadzinowych nalezy sprawdzi¢ prawidtowosc
przygotowania podioza. Podtoza betonowe powinny byé czyste, odpylone, pozbawione
resztek srodkéw antyadhezyjnych i starych powitok, bez rakoéw, peknieé i ubytkow.
Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ ptaskie i rowne. W
przypadku wystgpienia nieréwnosci nalezy je zeszlifowac, a ubytki i uskoki wyréwnac
zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi.
W przypadku scian z elementéw drobno wymiarowych tynk powinien by¢ dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-
wapiennej marki M4-M7. W przypadku oktadzin wewnetrznych Sciana z elementow
drobnowymiarowych moze by¢ otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-
M7.
W przypadku podiozy nasigkliwych zaleca sie zagruntowanie preparatem gruntujgcym
(zgodnie z instrukcjg producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i krawedzi podfoze powinno spetniaC nastepujgce
wymagania:

powierzchnia czysta, niepylgca, bez ubytkéw i ttustych plam, oczyszczona ze starych
powiok malarskich,
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odchylenie powierzchni tynku od ptaszczyzny oraz odchylenie krawedzi od linii prostej,
mierzone tatg kontrolng o dtugosci 2 m, nie moze przekracza¢ 3 mm przy liczbie odchytek
nie wiekszej niz 3 na dtugosci taty,
- odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie moze by¢ wieksze niz 4 mm na
wysokosci kondygnacji,
odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie moze by¢ wigksze niz2 mmna 1 m.
Nie dopuszcza sie wykonywania okfadzin mocowanych na kompozycjach klejacych
utozonych na podtozach pokrytych starymi powitokami malarskimi, tynkiem z zaprawy
cementowej, cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki nizszej niz M4.
Uktadanie ptytek (okfadzin):
Przed przystgpieniem do zasadniczych robét okladzinowych nalezy przygotowac wszystkie
niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug, wymiaréw, gatunku i
odcieni oraz rozplanowa¢ sposéb ukfadania ptytek. Potozenie ptytek nalezy rozplanowaé
uwzgledniajgc ich wielkos¢ i przyjetg szerokos¢ spoin. Na jednej $cianie ptytki powinny byc¢
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie¢ jednakowa szeroko$¢, wiekszg niz
potowa plytki. Szczegodlnie starannego rozplanowania wymaga oktadzina zawierajgca
okreslone w dokumentacji wzory lub sktada sie z réznego rodzaju i wielkosci plytek.
Przed ukfadaniem ptytek na Scianie nalezy zamocowac prostg, gtadkg fate drewniang lub
aluminiowg. Do usytuowania taty nalezy uzy¢ poziomnicy. tate mocuje sie na wysokosci
cokotu lub drugiego rzedu ptytek.
Nastepnie przygotowuje sie (zgodnie z instrukcjg producenta) kompozycje klejgca. Wybor
kompozycji zalezy od rodzaju ptytek i podtoza oraz wymagan stawianych oktadzinie.
Kompozycje klejagcg nakiada sie na podioze gladkg krawedzig pacy a nastepnie
.przeczesuje" sie powierzchnie zebatg krawedzig ustawiong pod katem okoto 50°.
Kompozycja klejgca powinna by¢ roziozona réwnomiernie i pokrywac¢ catg powierzchnie
podfoza. Wielos¢ zebow pacy zalezy od wielkosci ptytek. Prawidtowo dobrane wielkos¢
zebow i konsystencja kompozycji sprawiajg, ze kompozycja nie wyptywa z pod ptytek i
pokrywa minimum 65% powierzchni ptytki.
Zalecane wielkosci zebow pacy w zalezno$ci od wymiarow ptytek powyzej.
Powierzchnia z natozong warstwg kompozycji klejgcej powinna wynosi¢ okoto 1 m2 lub
pozwoli¢ na wykonanie oktadziny w ciggu okoto 10-15 minut.
Grubos¢ warstwy kompozycji klejacej w zaleznosci od rodzaju i réwnosci poditoza oraz
rodzaju i wielkosci ptytek wynosi okoto 4-6 mm.
Ukfadanie ptytek rozpoczyna sie od dotu w dowolnym narozniku, jezeli wynika z
rozplanowania, ze powinna znalez¢ sie tam cata ptytka. Jesli pierwsza ptytka ma byc¢
docinana, uktadanie nalezy zaczg¢ od przyklejenia drugiej catej ptytki w odpowiednim dla
niej miejscu.
Ukfadanie ptytek polega na utozeniu ptytki na Scianie, docisnieciu i ,mikroruchami"
ustawieniu na witasciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkosci spoiny. Dzigki
duzej przyczepnosci swiezej zaprawy klejowej po docidnieciu ptytki uzyskuje sie efekt
~przyssania”. Ptytki o duzych wymiarach zaleca sie dobija¢ mtotkiem gumowym.
Pierwszy rzad ptytek, tzw. cokotowy, uktada sie zazwyczaj po utozeniu wyktadziny
podfogowe;j. Ptytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina¢ na odpowiednig wysokosc.
Dla uzyskania jednakowej wielkosci spoin stosuje sie wkiadki
(krzyzyki) dystansowe. Zalecane szerokosci spoin: 3 mm.
Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin nalezy usungé jego nadmiar, mozna tez
usungé wkiadki dystansowe. W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac listwy
wykonczeniowe oraz inne elementy jak np. drzwiczki rewizyjne szachtow instalacyjnych.
Do spoinowania mozna przystgpi¢ nie wczesniej niz po 24 godzinach od utozenia piytek.
Dokfadny czas powinien by¢ okreslony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.
W przypadku gdy krawedzie ptytek sg nasigkliwe przed spoinowaniem nalezy zwilzy¢ je
mokrym pedzlem (wodg).
Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajgc zaprawe do spoinowania (zaprawe fugowg) po
powierzchni oktadziny pacg gumowg. Zaprawe nalezy doktadnie wcisngé w przestrzenie
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miedzy ptytkami ruchami prostopadtymi i ukosnymi do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy
zbiera sie z powierzchni ptytek wilgotng ggbkg. Swiezg zaprawe mozna dodatkowo
wygtadzi¢ zaokrgglonym narzedziem i uzyska¢ wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny
otrzymuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z naklejong gtadkg ggbka.

Jezeli w pomieszczeniach wystepuje wysoka temperatura i niska wilgotnos¢ powietrza
nalezy zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilzenie ich wilgotng
gabka.

Przed przystgpieniem do spoinowania zaleca sie sprawdzi¢ czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni plytek. Szczegolnie dotyczy to ptytek nieszkliwionych i innych o
powierzchni porowate;.

Dla podniesienia jakosci okfadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po
stwardnieniu spoiny moga by¢ powleczone specjalnymi preparatami impregnujgcymi.

Dobor preparatow powinien by¢ uzalezniony od rodzaju pomieszczen w ktérych znajdujg sie
oktadziny i stawianych im wymaganiom.

Impregnowane moga by¢ takze ptytki.

Wykonanie podtog:

Warstwy wyrownawcze pod podtogi:

Podkfad powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagang
wytrzymatos¢ i grubosé podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Podtoze, na ktéorym wykonuje sie podktad z warstwy wyréwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkiadéw cementowych oraz w ciggu, co
najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywa¢ mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢
konsystencje gestg - 5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podkfadach
cementowych powinna by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilo§¢ cementu nie powinna byé
wieksza niz 400 kg/m3. Powierzchnia podkfadu sprawdzana dwumetrowg tatg przykfadang
w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow wiekszych niz 5 mm.
Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowg lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni
woda.

Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z wykonaniem posadzek i okfadzin z ptytek
badaniom powinny podlega¢ materiaty, ktére bedg wykorzystane do wykonania tych robot.
Wszystkie materiaty - ptytki, kompozycje klejgce, jak rowniez materiaty pomocnicze muszg
spetnia¢ wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadac
parametrom okreslonym w dokumentacji projektowe;.

Kazda partia materialdow dostarczona na budowe musi posiadaé certyfikat lub deklaracje
zgodnoéci stwierdzajgca zgodnos$é wiasnoséci technicznych z okreslonymi w normach i
aprobatach.

Badanie podktadu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed przystgpieniem do
wykonywania robét posadzkowych i oktadzinowych. Zakres czynnosci kontrolnych powinien
obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wyglgdu powierzchni podktadu pod wzgledem wymagane;j
szorstkosci, wystepowania ubytkéw i porowatosci, czystosci i zawilgocenia,
sprawdzenie réwnosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajgc w dowolnych
miejscach i kierunkach 2-metrowg tate,
sprawdzenie spadkow podktadu pod posadzki za pomocg 2-metrowej taty i poziomnicy;
pomiary rownosci i spadkéw nalezy wykonac z doktadnoscig do 1 mm,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i
przeciwskurczowych dokonujgc pomiaréw szerokoséci i prostoliniowosci,
sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczgcymi.
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Wyniki badah powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5., wpisywane do
dziennika budowy i akceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Badania w czasie robot polegajg na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania posadzek i
oktadzin z dokumentacjg projektowg i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego.
Prawidtowo$¢ ich wykonania ma wplyw na prawidtowos¢ dalszych prac. Badania te
szczegolnie powinny dotyczy¢ sprawdzenie technologii wykonywanych robot, rodzaju i
grubosci kompozycji klejgcej oraz innych roboét ,zanikajgcych”.

Badania w czasie odbioru robodt przeprowadza sie celem oceny spetnienia wszystkich
wymagan dotyczgcych wykonanych posadzek i oktadzin a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,

jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

jakosci (wyglgdu) powierzchni posadzek i oktadzin,

prawidtowosci wykonania krawedzi, narozy, stykow z innymi materiatami oraz dylatac;ji.

Przy badaniach w czasie odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed
przystgpieniem robot i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynnosci kontrolnych dotyczacy podidég i oktadzin scian z plytek powinien
obejmowacd:
- sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek; i parkietu oraz ich barwe i odcien nalezy
sprawdzac wizualnie i poréwnac z wymaganiami projektu technicznego
sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomocg faty kontrolnej dtugosci 2
m przyktadanej w réznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tatg a
badang powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
sprawdzenie zwigzania ptytek i parkietu z podktadem przez lekkie ich opukiwanie
drewnianym mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy
dzwiek jest dowodem nie zwigzania ptytek z podktadem,
sprawdzenie szerokosci spoin i ich wypetnienia za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaru; na dowolnie wybranej powierzchni wielko$ci 1 m2 nalezy zmierzy¢ szerokosc
spoin suwmiarkg z doktadnoscig do 0,5 mm,
grubo$¢ warstwy kompozyciji klejgcej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji
robot lub grubos¢ okreslona na podstawie zuzycia kompozyciji klejacej).
Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 6. niniejszej
specyfikacji i opisane w dzienniku budowy Ilub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiajgcego) i wykonawcy.

Prawidtowo wykonana posadzka powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
cata powierzchnia powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie dotyczy
posadzek dla ktérych réznorodnosc barw jest zamierzona),
cata powierzchnia pod ptytkami pytami kamiennymi i parkietem powinna by¢ wypetniona
klejem (warunek witasciwej przyczepnosc) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny
wydawac¢ gluchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od ptaszczyzny poziomej (mierzone tatg
dtugosci 2 m) nie powinno by¢ wieksze niz 3 mm na dtugosci faty i nie wieksze niz 5 mm
na catej dtugosci lub szerokosci posadzki,
spoiny na posadzkach gresowych i z ptyt kamiennych na catej dlugosci i szerokosci
muszg by¢ wypetnione zaprawg do spoinowania,
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku
pierwszego i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego,

- szczeliny dylatacyjne powinny by¢ wypetnione catkowicie materialem wskazanym w

projekcie,
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listwy dylatacyjne powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcjg producenta.

Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetnia¢ nastepujgce wymagania:
cata powierzchnia oktadziny powinna mie¢ jednakowg barwe zgodng z wzorcem (nie
dotyczy oktadzin dla ktorych réznorodnos¢ barw jest zamierzona),
cata powierzchnia pod plytkami powinna by¢ wypetniona klejem (warunek witasciwej
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawaé gluchego odgtosu,
grubos¢ warstwy klejgcej powinna by¢ zgodna z dokumentacjg lub instrukcjg producenta,
dopuszczalne odchylenie krawedzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno
przekracza¢ 2 mm na dtugosci 2 m,

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny pionowej nie powinno przekraczaé 2 mm na

dtugosci 2 m,
spoiny na catej dtugosci i szerokosci powinny by¢ wypetnione masg do spoinowania
dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi¢ wiecej niz 2 mm na
dtugosci 1 m i 3 mm na dlugosci catej oktadziny,
elementy wykonczeniowe oktadzin powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg

i instrukcjg producenta.

Prawidtowo$ci wykonania przez sprawdzenie:
odchylenia krawedzi od kierunku poziomego i pionowego, przy uzyciu taty o dtugosci 2
m (nie powinno przekracza¢ 2 mm na dt. taty 2 m)
Odbior gotowych posadzek drewnianych nastepuje po stwierdzeniu zgodnosci ich
wykonania z zamowieniem, ktérego przedmiot okresla dokumentacja projektowa a takze
dokumentacja powykonawcza, w ktérej podane sg uzgodnione zmiany dokonane podczas
prac. Zgodnos¢ wykonania stwierdza sie na podstawie poréwnania wynikéw badan
kontrolnych wymienionych w pkt. 6 z wymaganiami i tolerancjami podanymi w pozostatych
punktach. Podtogi powinny byC odebrane, jesli wszystkie wyniki badan kontrolnych sg
pozytywne. Odbidér powinien obejmowac sprawdzenie:
- wygladu zewnetrznego przez ocene wzrokowg
- prawidlowosci uksztaltowania powierzchni,
- przyczepnoséci do podtoza
- szerokosci i prostoliniowosci spoin,

Normy:

PN-EN 14411:2005 Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i
znakowanie.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN ISO 10545-1:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Pobieranie prébek i warunki odbioru.
PN-EN I1SO 10545-2:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie
jakoséci powierzchni.

PN-EN ISO 10545-3:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie nasigkliwosci wodnej,
porowatosci otwartej, gestosci wzglednej pozornej oraz gestosci catkowite;.

PN-EN ISO 10545-4:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymatosci na zginanie i
sity famigce;.

PN-EN ISO 10545-5:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na uderzenia
metodg pomiaru wspotczynnika odbicia.

PN-EN ISO 10545-6:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na wgtebne
Scieranie ptytek nieszkliwionych.

PN-EN I1SO 10545-7:2000 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odporno$ci na Scieranie
powierzchni ptytek szkliwionych.

PN-EN ISO 10545-8:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie cieplnej rozszerzalno$ci
liniowej.

PN-EN 1SO 10545-9:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na szok
termiczny.

PN-EN ISO 10545-10:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie rozszerzalnosci wodne;j.
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PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003 jw.
PN-EN ISO 10545-11:1998 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na pekniecia
wioskowate ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci.
PN-EN ISO 10545-13:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci chemiczne;j.
PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003 jw.
PN-EN ISO 10545-14:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie odpornosci na plamienie.
PN-EN ISO 10545-15:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie uwalniania otowiu i kadmu
z ptytek szkliwionych.
PN-EN ISO 10545-16:2001 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie matych réznic barwy.
PN-EN 101:1994 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie twardosci powierzchni wg skali
Mohsa.
PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek - Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 12004:2002/A1:2003 jw.
PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych
klejéw i zapraw do spoinowania.
PN-EN 12808-1:2000 Kleje i zaprawy do spoinowania piytek - Oznaczanie odpornosci
chemicznej zapraw na bazie zywic reaktywnych.
PN-EN 1015-2:2000 Metody badan zapraw do muréw - Pobieranie i przygotowanie probek
zapraw do badan.
PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u) jw.
PN-EN 1015-3:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg stolika rozptywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005jw.
PN-EN 1015-4:2000 Metody badan zapraw do muréw - Okreslenie konsystencji swiezej
zaprawy (za pomocg penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002 Metody badan zapraw do murow - Czes¢ 12: Okreslenie
przyczepnosci do podtoza stwardniatych zapraw na obrzutke i do tynkowania.
49. PN-EN 13813:2003 Podkfady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty -
Wiasciwosci | wymagania.
PN-EN 1469:2005 - Wyroby z kamienia naturalnego. Ptyty oktadzinowe. Wymagania 10.2.
PN-EN 13226/2003(U) - podtogi drewniane- deszczutki posadzkowe lite z wpustami i/ lub
wypustami
PN-EN 13227/2003(U) - podtogi drewniane -deszczutki posadzkowe lite pocienione
PN-EN 13228/2003(U) - podtogi drewniane - elementy posadzek z drewna litego oraz
posadzki deszczutkowe PN-EN 13629/2003(v) - podtogi drewniane - deski z potgczonych ze
sobg elementéw Drewna lisciastego
Inne dokumenty i instrukcje:
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych - Wymagania ogdlne
Kod CPV 45000000-7, wydanie Il OWEOB Promocja - 2005 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, tom 1 czes¢ 4, wydanie
Arkady - 1990 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych, czes¢ B zeszyt 5 Okfadziny
i wyktadziny z ptytek ceramicznych, wydanie ITB - 2004 rok.
Instrukcja ukfadania ptytek ceramicznych, wydanie Atlas - 2001 rok.
Atlas Budowlany, miesiecznik wydanie specjalne 1998 rok
Instrukcje i aprobaty techniczne producenta i dostawcy materiatéw.

Powyzej wskazano rekomendowane normy; dopuszcza sie stosowanie norm rownowaznych.
Obowiazkowe sg normy majgce swoje umocowanie w przepisach prawnych.
Stosowac nalezy normy aktualne na czas projektowania i realizacji inwestycii.
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instalacje elektryczne, niskopradowe

o Modernizacja iluminacji, budowa oswietlenia wzdtuz traktu

wymiana i uzupetnienie istniejgcego oswietlenia architektonicznego

Nalezy zaprojektowaC i wykona¢ modernizacje oswietlenia architektonicznego (iluminacja
murow i zatozenia zamkowego) poprzez wymiang istniejgcych poza murami zamkowymi i na
dziedzincu zamkowym opraw oswietleniowych na nowe LED-owe.

Zakres prac:
— demontaz istniejgcych opraw o$wietleniowych
— adaptacja istniejgcych klatek lub wykonanie nowych klatek zabezpieczajgcych lampy
(klatki z profili i kraty stalowej, zamykanej)
— montaz nowych opraw oswietleniowych o nastepujgcych minimalnych wymaganych
parametrach technicznych:
zrédta $wiatta: LED moc 25-35W,
temperatura barwowa 3000-4000 K,
3500-4500 Im,
CRI 70-90,
rozsyt strumienia swietlnego: 10-72 stopni;
min. IP65;
wymagana zywotnos¢ nie mniejsza niz 120.000 godzin.
Wymagane jest zamontowanie indywidualnie zaprojektowanych, nowych konstrukcji
wsporczych - o zmiennej wysokosci, dostoswanych do warunkoéw terenowych.
W miejscu istniejgcych zespotdw opraw nalezy zamontowac¢ nowe zespoty (1-4 szt./zespot)
opraw. Dopuszcza sie korekty w usytuowaniu zespotéw opraw. Wymiang nalezy objg¢ 8
zespotdéw opraw.
Szczegoty nalezy opracowaé w dokumentacji projektowej.
W fazie projektowania nalezy wykona¢ proby iluminacji z udziatem Inwestora i stuzb
konserwatorskich (MWKZ); nalezy dostosowac sie do wymagan MWKZ.

e oswietlenie traktu: budowa trasy kablowej, montaz lamp z oswietleniem LED

Zakres prac:
— budowa trasy kablowej dla potrzeb oswietlenia traktu prowadzgcego do kompleksu
zamkowego (rozpoczynajgcego sie przy parkingu i chacie Kocjana);
— montaz lamp oswietleniowych: lampy stojgce niskie, stupki stalowe, zrodio swiatta:
LED; min. IP65.
Wykop pod kabel nalezy wykona¢ czesciowo na terenach zielonych, czesciowo na terenie
urzagdzonym jako trakt kamienny (dz.ewid.183/7, 154/2, 154/14, 154/15, 154/9, 155).
WykorzystaC nalezy rozdzielnice przy chacie Kocjana (dz.ewid. 151/16) lub na terenie
zatozenia zamkowego.
Po zasypaniu i zageszczeniu wykopu nalezy przywrdci¢ pierwotng nawierzchnie.
Lampy montowac nalezy na terenach zielonych wzdtuz traktu w sposéb nie kolidujgcy z
ruchem pieszym i samochodowym.
Zatozy¢ nalezy minimum 20 lamp.
Szczegobty nalezy opracowa¢ w dokumentacji projektowej.
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W _fazie projektowania nalezy wykonaé proby iluminacji z udziatem Inwestora i stuzb
konserwatorskich (MWKZ); nalezy dostosowac¢ sie do wymagan MWKZ.

e zabudowa skrzynki rozdzielczej pod mostem - dla potrzeb imprez plenerowych

Zakres prac: zabudowa wysuwanej studni elektrycznej wraz z doprowadzeniem kabla
zasilajgcego (podziemna rozdzielnica elekiryczna potautomatyczna - wysuw kolumny z
blokiem elektrycznym wspomagany przez sprezyne gazowa, gniazda elektryczne
pojedyncze i trojffazowe 16A i 32A zgodnie z EN 60301-1 i EN 60301-2 zabezpieczone
wytgcznikami ochronnymi, klasa ochrony IP66). Rozdzielnice nalezy zasili¢ z istniejgcego
przytagcza kablowego. Szczegotowag lokalizacjie oraz typ i iloS¢ gniazd nalezy uzgodni€¢ w
fazie projektowania z Inwestorem.

o Zamek sredni — wymiana opraw oswietlenia ekspozycyjnego (40 szt.)

Nalezy wymieni¢c na nowe oprawy oswietlenia ekspozycyjnego/scenograficznego
wewnetrznego.
Rekomendowane oprawy:

— zrédto swiatta: LED

— moc: 9-15 W

— temperatura barowa: 3000-4000K

— wskaznik oddawania barw CRI (RA): nie mniejszy niz 80

— strumien swiatta:700-800 Im

— regulowany kat rozsytu Swiatta: co najmniej 20-45 stopni

— napiecie zasilania: 220-240 V

— $rednia trwatos$¢ uzytkowa: nie mniej niz 50 000 godzin

— dostosowana do pracy w warunkach zwiekszonej wilgotnosci powietrza

(podwyzszona klasa szczelnosci — nie mniej niz IP44)
— oprawa: materiat: aluminium, kolor oprawy: grafit, szkto: bezpieczne przezroczyste.

W _fazie projektowe] nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym konkretny typ opraw_po
przedstawieniu mu Kilku propozycji w tym zakresie i po wykonaniu prob oswietlenia.

Oprawy nalezy wpig¢ do istniejgcego okablowania. Przewidzie¢ nalezy korekte okablowania
— w zaleznosci od rozwigzan ekspozycyjnych.

e Zamek gérny — wymiana opraw oswietlenia ekspozycyjnego (30 szt.)

Nalezy wymieni¢c na nowe oprawy oswietlenia ekspozycyjnego/scenograficznego
wewnetrznego.
Rekomendowane oprawy:

— zrodio $wiatta: LED

— moc: 9-15 W

— temperatura barowa: 3000-4000K

— wskaznik oddawania barw CRI (RA): nie mniejszy niz 80

— strumien swiatta:700-800 Im

— regulowany kat rozsytu $wiatta: co najmniej 20-45 stopni

— napiecie zasilania: 220-240 V

— Srednia trwatos¢ uzytkowa: nie mniej niz 50 000 godzin

— dostosowana do pracy w warunkach zwiekszonej wilgotnosci powietrza

(podwyzszona klasa szczelnosci — nie mniej niz 1P44)
— oprawa: materiat: aluminium, kolor oprawy: grafit, szkto: bezpieczne przezroczyste.
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W _fazie projektowe] nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym konkretny typ opraw po
przedstawieniu mu kilku propozycji w tym zakresie i po wykonaniu prob odwietlenia.

Oprawy nalezy wpig¢ do istniejgcego okablowania. Przewidzie¢ nalezy korekte okablowania
— w zaleznosci od rozwigzan ekspozycyjnych.

o Oswietlenie gablot

Zaprojektowac i zamontowac nalezy oswietlenie w gablotach ekspozycyjnych — wskazanych
w dokumentacji technicznej i koncepcyjnej bedacej zatgcznikiem do niniejszego
opracowania. Zamontowac nalezy oprawy LED z mozliwoscig regulacji kata padania swiatta.
W fazie projektowej nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym konkretny typ opraw i zrodet Swiatta
po przedstawieniu mu kilku propozycji w tym zakresie i po wykonaniu préb oswietlenia.

e Zamek gorny — wymiana rozdzielnicy

Nalezy wymie¢ zniszczong rozdzielnice pietrowg zainstalowang w pomieszczeniu
ekspozycyjnym. Nalezy zaprojektowa¢ i zamontowaé, Kkorzystajagc z istniejgcego
okablowania, rozdzielnice wewnetrzng. Schemat i funkcjonalnos¢ rozdzielnicy nalezy
dostosowac do docelowych potrzeb.

e Zamek sredni i gérny: dostawa i montaz kamer CCTV

Istniejgcy system CCTV (HIKVISION, hybrydowy) nalezy rozbudowa¢ o dodatkowe kamery.
Do systemu nalezy dostarczyé i wpig¢ oprawy telewizji dozorowej — kompatybilne z
istniejgcym na zamku systemem. Przed rozpoczeciem prac projektowych nalezy sprawdzi¢
prawidtowos¢ dziatania istniejgcych kamer. Istniejgcy system obstuzy dodatkowe kamery:
kamery analogowe do 2 MPix, cyfrowe do 4MPix.

e Zamek sredni i gérny: instalacje multimedialne

Urzadzenia AV/IT nalezy wpig¢ do istniejgcej instalacji elektrycznej i teletechnicznej
(instalacja zakonczona jest gniazdami wtykowymi); przed wpieciem urzgdzeh nalezy
wykonac pomiary istniejgcej instalacji

Na stanowiska nalezy doprowadzi¢ (w ramach realizacji niniejszego zamowienia) niezbedne
okablowanie zasilajgce i sygnatowe w przypadku, jesli istniejace na obiekcie okablowanie
jest niewystarczajgce, oraz dostarczy¢ i zamontowaC niezbedny do wiasciwej pracy
urzgdzen osprzet.

Zasilanie sprzetu AV/IT musi by¢ wykonane z osobnych obwodéw.

Warunki wykonywania i odbioru robét

Demontaze

Wszystkie urzgadzenia z demontazu odtgczy¢ spod napiecia zasilajgcego. W czasie
prowadzenia prac demontazowych Wykonawca jest zobowigzany do odzysku, do
segregowania i odpowiedniego zabezpieczenia materiatdw, a w szczegolnosci materiatéw
szkodliwych, unieszkodliwiania odpadéw oraz unieszkodliwiania materiatobw szkodliwych
zgodnie z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych przepiséw prawnych, w tym: Prawa
Ochrony Srodowiska, Ustawy o odpadach oraz obowigzujgcych przepiséw i dyrektyw
europejskich. Podczas robét rozbidrkowych nalezy przestrzegac i respektowaé przepisy
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bezpieczenstwa i higieny pracy przy robotach rozbiérkowych, a w szczegdlnosci stosowac
odpowiednie narzedzia i sprzet, stosowal urzgdzenia zabezpieczajgce i ochronne,
zapewnic bezpieczenstwo publiczne. Sposéb wykorzystania materiatdw z odzysku uzgodnic
z Inwestorem. Na czas budowy obiektu nalezy zdemontowac¢ i zabudowaé w nowej
lokalizacji znajdujgcy sie w bezposrednim sgsiedztwie agregat prgdotworczy
zabezpieczajgcy zasilanie awaryjne istniejacej Serwerowni Gtéwnej UEK. Do nowego
miejsca montazu agregatu nalezy doprowadzi¢ kable zasilajgce i sterownicze zapewniajgc
poprawng prace uktadu zasilania agregatu prgdotworczego.

Trasa kablowa

Linie zasilajgcg lampy oswietleniowe traktu nalezy utozy¢ w rowie kablowym na gtebokosci
0,7m na podsypce z piachu grubosci 10cm. Po ufozeniu kabel nalezy zasypaé 10-cio cm
warstwg piachu, a nastepnie warstwg rodzimego gruntu o grubosci co najmniej 15-to cm i
przykry¢ folig kablowg z tworzywa sztucznego o trwatym kolorze niebieskim o grubosci nie
mniejszej niz 0,5mm, oraz szerokosci min. 20cm. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosi¢
minimum 25cm. Kabel powinien by¢ utozony w wykopie linig falista z zapasem 1-3 %
dtugosci wykopu. Wykop wypetni¢ gruntem rodzimym dokonujgc zageszczenia gruntu
warstwami co 30cm.

Kabel mozna zgina¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zagiecia powinien
by¢ mozliwie duzy czyli nie mniejszy niz 10 krotna zewnetrzna srednica kabla. Przy
wprowadzeniu kabla do ztgczy i budynku nalezy zostawi¢ zapasy kabla min. 2,5m.

Kabel przed zasypaniem nalezy zgtosi¢ do inwentaryzacji geodezyjnej. Catos¢ prac wykonaé
zgodnie z normg obowigzujgcymi normami i przepisami.

Wystepujace kolizje z innymi mediami (o ile takie zostang stwierdzone w fazie inwentaryzaciji
projektowania lub podczas realizacji) nalezy rozwigzywaé¢ w nastepujgcy sposob:

— z wjazdami i drogami: przy skrzyzowaniu kabla z drogami kabel nalezy utozyc
w rurze ochronnej DVK 110 na catej szerokosci drogi oraz min. 50cm w obie
strony od kraweznika jezdni; kabel uktada¢é na glebokosci 1 m od goérnej
nawierzchni drogi;

— z wodociggiem i kanalizacjg: przy  skrzyzowaniu kabli z w/w instalacjami
kable nalezy utozyé nad rurociggami w odlegtosci min. 70cm ; kabel nalezy
zabezpieczy¢ podwojng warstwg  przykrycia z dodaniem co najmniej po
70cm z kazdej strony skrzyzowania; przy zblizeniu kable uktada¢ w
odlegtoéci min. 70 cm od rurociggu;

— z kanalizacjg telefoniczng: przy skrzyzowaniu kabli z kanalizacja jw. kable nn
nalezy utozy¢ w odlegtosci min. 50cm pod kanalizacjg; na kablach utozy¢
podwdjng warstwe przykrycia ochronnego w miejscu skrzyzowania i po
50 cm w obie strony od niego. O ile nie ma mozliwosci uzyskania zalecanej
minimalnej odlegtosci, to projektowany kabel nalezy ostoni¢ rurg z PCW w
miejscu skrzyzowania i po 50cm w obie strony od niego; przy zblizeniu kable
uktada¢ w odlegtosci min. 50 cm od kanalizacji telefonicznej;

— z gazociggiem: przy skrzyzowaniu projektowany kabel utozy¢ pod gazociggiem w
odlegtosci 50cm w rurze stalowej 100 na catej dtugosci skrzyzowania oraz dodajgc
po 50cm z kazdej strony skrzyzowania; przy zblizeniu projektowany kabel
uktadac w odlegtosci min. 1,2m od rurociggu.

W fazie projektowania, przed przystapieniem do realizacji zakresu zwigzanego z wymiang
opraw oswietleniowych i urzgdzen systemow stabopradowych przeprowadzié¢ nalezy badania
i pomiary potwierdzajgce sprawnos¢ instalacji.

Normy - wybér:

PN-EN 62305-4:2011 Ochrona odgromowa — Czes¢ 4: Urzadzenia elektryczne i
elektroniczne obiektach

PN-HD 60364-1:2010 Instalacje elektryczne niskiego napigecia -- Czes$¢:1 Wymagania
podstawowe, ustalanie ogdlnych charakterystyk, definicje
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PN-HD 60364-4-42:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-42: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-HD 60364-4-43:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-43: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed prgdem przetezeniowym

PN-HD 60364-4-443:2016-03 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$é 4-443:
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed zaburzeniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi -- Ochrona przed przejsciowymi przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-444: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed =zaktéceniami napieciowymi i
zaburzeniami elektromagnetycznymi

PN-HD 60364-4-46:2017-01 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes$¢ 4-46: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa — Odtgczanie izolacyjne i tagczenie

PN-HD 60364-5-51:2011 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych -- Cze$é 5-51:
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego -- Postanowienia ogélne

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-52: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Oprzewodowanie

PN-HD 60364-5-53:2016-02 Instalacje elektryczne niskiego napiecia — Czes¢ 5-53: Dobor i
montaz wyposazenia elektrycznego -- Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-HD 60364-5-534:2016-04 Instalacje elektryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 5-534: Dobor
i montaz wyposazenia elekirycznego -- Odtgczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie --
Urzadzenia do ochrony przed przejsciowymi przepieciami

PN-EN 50132-1 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Czes¢ 1: Wymagania systemowe

PN-EN 50132-7 Systemy alarmowe. Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach -- Czes¢ 7: Wytyczne stosowania Podstawg do opracowania projektu
okablowania strukturalnego sg wymagania Inwestora w zakresie funkcjonalnosci i
wydajnosci systemu

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 w sprawie wyrobdw
budowlanych (CPR)

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/65/UE z dnia 8 czerwca 2011r. w sprawie
ograniczenia stosowania niektorych niebezpiecznych substancji w sprzecie elektrycznym i
elektronicznym.

Powyzej wskazano rekomendowane normy; dopuszcza sie stosowanie norm rownowaznych.
Obowigzkowe sa normy majgce swoje umocowanie w przepisach prawnych.
Stosowaé nalezy normy aktualne na czas projektowania i realizacji inwestyciji.

ekspozycja i wyposazenie
o Ekspozycja na zamku srednim

Prezentery na artefakty - oznaczenie stanowisk wg zatgczonych do niniejszego PFU
Opracowan technicznych i koncepcyinych: PR (PR.01, PR.02, PR.03, PR.04, PR.05, PR.06,
PR.07, PR.08)

Nalezy sporzgdzi¢ rysunki warsztatowe i wykonaé prezentery na eksponat/replike
(Zbrojownia): wysokosci ok. 181cm; konstrukcja: stalowe profile zamkniete, ptaskowniki
stalowe, podstawa z ptyty stalowej, mocowanie do podtoza za pomocg $rub M10, tabliczka
informacyjna - ptytka stalowa z naniesionym tekstem za pomocg sitodruku w kolorze biatym
mocowana do profili Srubami M6 z podktadkami; catos¢ malowana RAL 7046mat.
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Regat na artefakty RG.02

Nalezy sporzadzi¢ rysunki warsztatowe i wykonaé prezentery do wyeksponowania detalu
kamiennego: konstrukcja stalowa 370x200cm; profile stalowe zamkniete 100x100x4mm,
ceowniki stalowe 100x40x4mm i 50x50x4mm, ptytki stalowe 840x420x4mm giete na koncach
(giecie 20mm) ktadzione na ceownikach, ptytki mocujgce 100x70x4mm i 50x50x4mm
wspawane do profili; tagczenie profili i ceownikow skrecane: sruby M10; catosS¢ stezona
linkami stalowymi catos¢ malowana RAL 7046; pod artefakty podktadki filcowe gr.4-5mm;
tablica opisowa eksponatéw obok wyzej opisanej konstrukcji stalowej pétkowej: ptyta z
pleksiglassu 124x54cm gr. 5mm, matowana (stynowana), tekst nanoszony technika druku
UV w kolorze czarnym, mocowana srubami M5 do konstrukcji stalowej z profili stalowych
zamknietych 100x100x4mm i ceownikow stalowych 100x40x4mm skrecanych. Tablica
informacyjna zgodnie z rys RG.02, opracowanie graficzne na podstawie opracowania
autorstwa Magdaleny Gacek.

Regaty na artefakty RG.03 (RG.03.1, RG.03.2)

Nalezy sporzadzi¢ rysunki warsztatowe i wykona¢ prezentery do wyeksponowania drobnej
kamieniarki: konstrukcja stalowa szerokosci 280cm i zréznicowanej wysokosci; profile
stalowe zamkniete 100x100x4mm, ceowniki stalowe 100x40x4mm i 50x50x4mm, ptytki
stalowe 840x420x4mm giete na koncach (giecie 20mm) ktadzione na ceownikach, ptytki
mocujgce 100x70x4mm i 50x50x4mm wspawane do profli; fgczenie profli i ceownikéw
skrecane: sruby M10; catos¢ stezona linkami stalowymicatosc malowana RAL 7046; pod
artefakty podktadki filcowe gr.4-5mm;

Ekspozytor E.02

Nalezy sporzadzi¢ rysunki warsztatowe i wykonac¢ prezenter podwieszany dla ekspozycji
arkady; stalowa ptyta gr. 10mm, cieta laserem, giecie 90 st., mocowana do belki zelbetowej
kotwami M14, z przytwierdzonymi pftaskownikami stalowymi o dlugosci pozwalajgcej na
stabilne podparcie artefaktéw; mocowanie artefaktow: wkrety docikowe M8x35 bez tba
HEX4mm; , malowany RAL 7046mat

Ekspozytory E.03 (E.03.1, E.03.2)

Nalezy sporzadzi¢ rysunki warsztatowe i wykona¢ prezentery dla ekspozycji kamiennych
detali architektonicznych: balustrady z tralkg; konstrukcja stalowa: stalowa ptyta gr. 10mm,
cieta laserem, giecie 90 st., ze stalowymi ptaskownikami gr.5mm gietymi, dopasowanymi do
kamiennego artefaktu, wieszanymi do ptyty stalowej za pomocg regulowanych wieszakow;
podktadka filcowa gr.3-5mm na dolnym elemencie kamiennym; wysokosci 103,50cm catos¢
malowana RAL 7046mat.

Ekspozytor E.04

Nalezy sporzadzi¢ rysunki warsztatowe i wykonac¢ prezenter dla ekspozycji pétkolumny; tuba
akrylowa gr.4 mm, wysokosci 87 cm i srednicy zewnetrznej 35mm, naktadana na podstawe:
walec z blachy stalowej gr.2mm wysokosci 88 mm z trzonem z blachy stalowej gr. 10mm;
podstawa obcigzona wewnatrz obcigzeniem min 40 kg; wewnatrz akrylowej tuby podstawa
pod kamienny artefat oraz pétka dospawane do stalowego trzonu, wyscielona od géry
EPMD; widoczne elementy stalowe malowane RAL 7046mat; system ryglowania na zamek.
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Ekspozytory E.O5 (E.05.1. E.05.2, E.05.3)

Nalezy sporzadzi¢ rysunki warsztatowe i wykonaC prezentery dla ekspozycji detali
architektonicznych:

- panel stalowy perforowany 1700x600mm; margines perforacji 30mm; perforacja Rv6,3-12;
giecie panelu na kazdej krawedzi 90st., 50mm; panele kotwione do $ciany w 6 punktach;
kotwy wklejane gwint M10

- mocowanie kamieniarki niezaleznie od panelu; kotwy wklejane chemicznie, fi 20mm,
gwintowane, na odcinku podtrzymujgcym gtadkie; na koncach mozliwos¢ zamontowania
ptytki stalowej 4x50mm; nakretka z podkfadka.

Ekspozytory E.06 (E.06.1. E.06.2, E.06.3, E.06.4)

Nalezy sporzadzi¢ rysunki warsztatowe i wykonaé¢ prezentery dla ekspozycji detali
architektonicznych:

- przestony; panel stalowy perforowany 1700x800mm; margines perforacji 30mm,; perforacja
Rv6,3-12; giecie panelu na kazdej krawedzi 90st., 50mm; panele kotwione do Sciany w 6
punktach; kotwy wklejane gwint M10

- mocowanie kamierki niezaleznie od panelu; kotwy wklejane chemicznie, fi 20mm,
gwintowane, na odcinku podtrzymujgcym gfadkie; na korncach mozliwos¢ zamontowania
ptytki stalowej 4x50mm; nakretka z podktadka.

Gabloty szklane G.01 (G.01.1, G.01.2, G.01.3, G.01.4)

Nalezy sporzadzi¢ rysunki warsztatowe i wykona¢ gabloty na zabytki: klosz szklany
35x35x90cm, szkto bezpieczne klejone; podstawa wysokosci 80cm - konstrukcja stalowa:
ptyta stalowa gr. 3mm, gieta na koncach, giecie 50mm, przymocowana do podstawy z profili
stalowych zamknietych i ceownikow stalowych mocowanych do profili srubami M10,
malowana RAL 7046mat; system ryglowania gabloty za pomocg zamka w ramce; eksponaty
wytozone na naktadce filcowej gr.4-5mm; oswietlenie wewnetrzne gablot LED; gablota
niewentylowana.

Standy informacyijne - 1S.2 (1S.2.01, 1S.2.02, 1S2.04, 1S.2.05, 1S.2.06, 1S.2.07, 1S.2.08)
Nalezy sporzadzi¢ rysunki warsztatowe i wykonac¢ info standy wolnostojgce/przenosne:
postument z blachy stalowej gr 2 mm, RAL 7016, docigzony wewnatrz blokiem betonowym;
front: 2 warstwy szkta hartowanego gr.8mm z wstawiong pomiedzy nie inskrypcja, ptyta
czotowa dolna z blachy gr. 1mm RAL 7016, mocowanie punktowe do bloku betonowego:
rotula fi 48mm.

Wymagane repliki:
— armata z XVIl w.,
— zbroja rycerska (M.05.1),
— beczka 230! po winie zawieszona pod stropem (K.02),
— miecz z XV w.,
— szabla husarska XVIII w.,
— karabela z XVIII w.,
— buzdygan,
— piernacz,
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— druk 3d: kopia ptyty nagrobnej Jana Bonera 110x180cm, zawieszona $cianie;
dopuszczalna alternatywa: kopia wykonana z wtokna szklanego (K.03)
— narzedzia miernicze 4 szt.

Sztalugi i grafiki, mapa topograficzna:
Nalezy sporzadzi¢ rysunki warsztatowe i wykonac:
grafika drukowana np. na panelu poliweglanowym: postac¢ B.Berecci (K.06)
— sztaluga i grafika drukowana na panelu poliweglanowym 70x100cm: kuzganki
(K.05.1)
— sztaluga i grafika drukowana na panelu poliweglanowym 70x100cm: okno
renesansowe (K.05.2)
— mapa topograficzna z lokalizacjg zamku w Rabsztynie na Szlaku Orlich Gniazd (K.05)
Dodatkowe wytyczne: w Rysunkach technicznych i Scenariuszu ekspozyciji.

Materiaty edukacyjne - K.08 (K0.8.1, K.08.2, K08.3, K08.4)

Nalezy sporzadzi¢ rysunki warsztatowe i wykonaé: stojgce postumenty z szufladami
20x20x80cm; ptyta meblowa RAL 7046; gatki szuflad drukowane w technice 3d; w
szufladach: materiaty do gier edukacyjnych.

Dodatkowe wytyczne: w Rysunkach technicznych i Scenariuszu ekspozyciji.

Siedziska - K.01 (K01.1-K.01.4), K.04 (K04.1-K04.6)
Nalezy dostarczy¢: siedzisko z drewna egzotycznego, podstawa stalowa — ksztalt i uktad: wg
Opracowaniach technicznych i koncepcyjnych.

Sklepik:
Sklepik nalezy wyposazy¢ w:
— lada sklepowa wykonana z ptyty meblowej o wymiarach 90x46x120cm
— gabloty o wymiarach 90x46x190cm (2 sztuki)
— biurko
— krzesto obrotowe

Na wykonanych prezenterach nalezy umocowaé¢ wskazane przez Zamawiajgcego artefakty;
wczesniej nalezy je przenie$¢ na ekspozycje ze zorganizowanego na zamku magazynu.

Wytyczne i rozwigzania w zakresie aranzacji i wyposazenia zawarte zostaty w
Opracowaniach technicznych i koncepcyjnych stanowigcych zatgcznik do niniejszego
Opracowania (pkt 1.3.2.).

W _przypadku wszystkich indywidualnie projektowanych elementéw scenograficznych i
aranzacyjnych ekspozycji Zamawiajgcemu nalezy, przed przystgpieniem do realizacii,
przedtozy¢ do akceptacji rysunki warsztatowe i prébki materiatowe.

W przypadku dostaw: wyposazenie musi by¢ fabrycznie nowe, wolne od wad produkcyjnych i
praw 0séb trzecich.

e Ekspozycja na zamku gérnym

panele Scienne stalowe — PS1 (PS1.1 — PS1.6)
Nalezy sporzgdzi¢ rysunki warsztatowe i wykonac: panele Scienne z blachy stalowej
perforowanej wraz z podkonstrukcjg i mocowaniem. Wymiary poszczegdlnych paneli, sposéb
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mocowan i rodzaj perforacji — okreslono w Opracowaniach technicznych i koncepcyjnych
zatgczonych do niniejszego Opracowania.

ekspozytory E.03.1, E.03.2, E.03.3, E.03.4

Nalezy sporzadzi¢ rysunki warsztatowe i wykonaé ekspozytory dla ekspozycji detalu
architektonicznego; rama ekspozytora - stalowy katownik zespawany z dwéch ptaskownikow
gr. 8 mm, malowany RAL 7016; mocowanie do sciany na kotwach chemicznych; detale
wymagajgce uzupetnienia wygrawerowane w blasze stalowej. Plyty stalowe grawerowane gr.
2mm.

ekspozytor E.O1
Nalezy sporzadzi¢ rysunki warsztatowe i wykonaé ekspozytor dla ekspozycji detalu
architektonicznego: stalowa konstrukcja wsporcza dla reliktu kominka (HEB 160)

ekspozytor E.02
Nalezy sporzadzi¢ rysunki warsztatowe i wykonaé ekspozytor dla ekspozycji detalu
architektonicznego: stalowa konstrukcja wsporcza dla reliktu portalu

Standy informacyjne 1S.2 (1S2.04, 1S.2.05)

Nalezy sporzadzi¢ rysunki warsztatowe i wykonac¢ info standy wolnostojgce/przenosne:
postument z blachy stalowej gr 2 mm, RAL 7016, docigzony wewnagtrz blokiem betonowym;
front: 2 warstwy szkla hartowanego gr.8mm z wstawiong pomiedzy nie inskrypcja, ptyta
czotowa dolna z blachy gr. 1mm RAL 7016, mocowanie punktowe do bloku betonowego:
rotula fi 48mm.

Standy informacyijne 1S1 (1S1.02, 1S1.03, 1S1.04, 1S1.05, 1S1.06, 1S1.07, 1S1.08, 1S1.09)
Nalezy sporzadzi¢ rysunki warsztatowe i wykona¢ info standy mocowane do $ciany: front: 2
warstwy szkta hartowanego gr.8mm z wstawiong pomiedzy nie inskrypcja, ptyta czotowa
dolna z blachy gr. Imm RAL 7016, mocowanie punktowe do bloku betonowego: rotula fi
48mm.

Panoramy PAO2, PAO3
Na tarasie goérnym nalezy zaprojektowaC¢ i wykona¢ panoram - tablice z brazu,
grawerowanie, osadzone na trzpieniach wklejanych do korony muru.

Na wykonanych prezenterach nalezy umocowaé wskazane przez Zamawiajgcego artefakty;
wczesniej nalezy je przenie$¢ na ekspozycje ze zorganizowanego na zamku magazynu.

W ramach realizacji zamowienia nalezy uzupetni¢ ubytki ceglane w piecu hypocaustycznym,
przeprowadzi¢ konserwacje zachowawczg artefaktow i pieca naroznego. Wymaga sie prac
konserwatorskich w_ograniczonym zakresie. Szczegdtowy zakres prac nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym w fazie projektowania.

Wytyczne i rozwigzania w zakresie aranzacji i wyposazenia zawarte zostaty w
Opracowaniach technicznych i koncepcyjnych stanowigcych zatgcznik do niniejszego
Opracowania (pkt 1.3.2.).

W _ przypadku wszystkich indywidualnie projektowanych elementéw scenograficznych i
aranzacyjnych ekspozycji Zamawiajgcemu nalezy, przed przystgpieniem do realizacji,
przedtozy¢é do akceptacji rysunki warsztatowe i prébki materiatowe.

W przypadku dostaw: wyposazenie musi by¢ fabrycznie nowe, wolne od wad produkcyjnych i
praw 0séb trzecich.
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sprzet i urzadzenia AV/IT
o Ekspozycja na zamku srednim

Dla potrzeb ekspozycji na zamku $rednim zaprojektowac¢ i wykonac¢ nalezy stanowiska
multimedialne, dla potrzeb ktérych nalezy dostarczyé, =zainstalowa¢ (korzystajac z
istniejgcego okablowania elektrycznego i teletechnicznego) sprzet i urzadzenia o
funkcjonalnosciach i parametrach technicznych nie gorszych niz okreslone ponize;j.

Dla ekspozycji na zamku srednim zaprojektowaé, dostarczy¢, zainstalowac¢ i uruchomié
nalezy nastepujgce stanowiska multimedialne:

Stanowisko odstuchowe:
— stanowisko AU.1: zestaw audio z czujnikiem ruchu.

Stanowiska audiowizualne:

— stanowisko 1B.01.1: totem multimedialny =z ekranem 55”, glosnikami,
odtwarzaczem/playerem (generujacy graficzne informacje, schematy i obrazy
wyjasniajgce militarne dziatanie rabsztynskiej warowni i jej ewolucje w
najdawniejszych czasach)

— stanowisko 1B.01.2: totem multimedialny z ekranem o wielkosci 55”, gtosnikami,
odtwarzaczem/playerem

— stanowisko MT.01: z ekranem 24” w drewnianej ramie jako obudowie, czujnikiem
ruchu, gtosnikami, playerem (odtwarzaczem)

— stanowisko MT.02 — info box z ekranem dotykowym 43”.

Stanowisko odstuchowe:

Wzmacniacz:

— Minimalna moc wyjsciowa: 1 x 96 W RMS przy 70/100 V

— Pasmo przenoszenia: 70Hz — 20Hz [+/-10%]

— TDH + szum: £ 0,1%

— SNR: 270 dB

— W przypadku braku sygnatu audio automatyczne przejscie w tryb standby (w celu

zmniejszenia zuzycia energii)

— Chtodzenie konwekcyjne (cicha praca)

— Sterowanie lokalne (za pomocg pokretta) i zdalne (za pomocg pilota)
Gtosnik:

— Efektywny zakres czestotliwosci: 160-19 kHz [+/-10%]

— Kat pokrycia: 235°%235° (wysoko$¢ x szerokosc) [+/-10%)]

— Moc ciggta: 10 W RMS /40 W szczyt [+/-10%)]

— Maksymalny SPL: 100 dB ciggty /106 dB szczytowy [+/-10%)]

— Moc: 100V:10W, 70V: 5W

— Klasa szczelnosci: IP55

— Dostosowany do pracy w podwyzszonych warunkach wilgotnosci powietrza (min. do

80%)

Odtwarzacz audio (player) z funkcja sterowania:

— Wejscie na karte mikroSD/USB

— Wyjscie: stereo, 3,5mm lub RCA

— Programowanie i sterowanie za pomocg przedniego panelu
Stanowisko powinno byé uruchamiane czujnikiem ruchu.
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Stanowiska audiowizualne:

stanowisko IB.01.1: totem multimedialny

Totem — generalne wymagania:

Wymiary: 880x450x2200 mm (I x s x h; +/-10%)

Waga: do 15 kg

Klasa szczelno$ci: nie mniej niz IP55

Gtos$niki: zintegrowane, 2 szt., min. 5W

Wejscia/wyjscia: min. 2xUSB, HDMI, LAN, SD

Napiecie zasilania: 230 V

Pobdr energii: nie wiekszy niz 500 W

Zapewnione sterowanie pilotem

Procesor: komputer powinien osiggng¢ w tescie wydajnosci Performance Test CPU
Benchmark co najmniej 9.000 punktoéw. Wynik zaprogramowanego procesora musi
znajdowac sie na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Pod uwage
bedzie brany wynik testu dostepny na stronie w dniu 08.05.2024 r. Tabela wynikéw
testu z dnia 08.05.2024 r. zostata przedstawiona w zatgczniku do SWZ.

Pamie¢ RAM: min. 2 GB

Pamiec flash: min 16 GB

Monitor/wys$wietlacz:

Przekatna: min. 55”

LCD

Powtoka antyrefleksyjna

Rozdzielczos¢ fizyczna: min. 1080X1920
Rozmiar obrazu: min. 680x1200 mm (I x h)
Format: 9:16

Jasnos$¢: min. 2.500 cd/m?

Kontrast: min. 3.500:1

Liczba koloréw: nie mniej niz 16,7 min
Zywotno$é: nie mniejsza niz 60.000 h

System operacyjny

stanowisko IB.01.2: totem multimedialny

Totem — generalne wymagania::

Wymiary: 880x450x2200 mm (I x s x h; +/-10%)

Waga: do 15 kg

Klasa szczelnoéci: nie mniej niz IP55

Gtosniki: zintegrowane, 2 szt., min. 5W

Wejscia/wyjscia: min. 2xUSB, HDMI, LAN, SD

Napiecie zasilania: 230 V

Pobdr energii: nie wiekszy niz 500 W

Zapewnione sterowanie pilotem

Procesor: komputer powinien osiggng¢ w tescie wydajnosci Performance Test CPU
Benchmark co najmniej 9.000 punktéw. Wynik zaprogramowanego procesora musi
znajdowac sie na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Pod uwage
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bedzie brany wynik testu dostepny na stronie w dniu 08.05.2024 r. Tabela wynikéw
testu z dnia 08.05.2024 r. zostata przedstawiona w zatgczniku do SWZ.

Pamie¢ RAM: min. 2 GB

Pamiec flash: min 16 GB

Monitor/wys$wietlacz:

Przekatna: min. 55”

LCD

Powtoka antyrefleksyjna

Rozdzielczos¢ fizyczna: min. 1080X1920
Rozmiar obrazu: min. 680x1200 mm (I x h)
Format: 9:16

Jasnos$¢: min. 2.500 cd/m?

Kontrast: min. 3.500:1

Liczba koloréw: nie mniej niz 16,7 min
Zywotnos$é: nie mniejsza niz 60.000 h

System operacyjny

stanowisko MT.01:

Monitor:

Przekatna: min. 24”

Panel IPS LED

Rozdzielczos¢ fizyczna: min. 1920x1080
Jasnos$¢: min. 300 cd/m?

Wbudowane gto$niki

Odtwarzacz/komputer/player:

Procesor: komputer powinien osiggng¢ w tescie wydajnosci Performance Test CPU
Benchmark co najmniej 9.000 punktéw. Wynik zaprogramowanego procesora musi
znajdowac sie na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Pod uwage
bedzie brany wynik testu dostepny na stronie w dniu 08.05.2024 r. Tabela wynikéw
testu z dnia 08.05.2024 r. zostata przedstawiona w zatgczniku do SWZ.

Pamie¢ RAM: min. 8GB DDR4

Karta graficzna

Dysk twardy: min. 240 GB SSD

Zuzycie pradu: nie wiecej niz 120 W

Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000Mbps

Karta dzwigkowa zintegrowana HD Audio (HDMI)

Zewnetrzna karta dzwiekowa USB z wyjsciem audiojack

System operacyjny

Czujnik ruchu uruchamiajgcy stanowisko

Obudowa monitora: drewniana rama

stanowisko MT.02 —info box z ekranem dotykowym:

Monitor:

LR

Przekatna: min. 43
Panel IPS LED
Rozdzielczos$¢ fizyczna: min. 1920x1080
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Jasnos$é: min. 300 cd/m? z panelem dotykowym
Technologia dotykowa pojemnosciowa

Wbudowane gtosniki

Odtwarzacz/komputer/player:

Procesor: komputer powinien osiggnag¢ w tescie wydajnosci Performance Test CPU
Benchmark co najmniej 9.000 punktow. Wynik zaprogramowanego procesora musi
znajdowac sie na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Pod uwage
bedzie brany wynik testu dostepny na stronie w dniu 08.05.2024 r. Tabela wynikéw
testu z dnia 08.05.2024 r. zostata przedstawiona w zatgczniku do SWZ.

Pamie¢ RAM: min. 8GB DDR4

Karta graficzna

Dysk twardy: min. 240 GB SSD

Zuzycie pradu: nie wiecej niz 120 W

Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000Mbps

Karta dzwigkowa zintegrowana HD Audio (HDMI)

Zewnetrzna karta dzwiekowa USB z wyjsciem audiojack

System operacyjny

Czujnik ruchu uruchamiajgcy stanowisko

Wymagania dla wszystkich stanowisk odstuchowym i audiowizualnych:

wymagana klasa szczelnosci urzgdzer/stanowiska: min. IP55

wszystkie urzadzenia/stanowiska muszg by¢é dostosowane do pracy w
podwyzszonych warunkach wilgotnosci powietrza (min. do 80%)

wymagane jest dostarczenie i  zainstalowanie  oprogramowania/aplikacii
umozliwiajgcych petng funkcjonalnos$¢ stanowisk i realizacje zadan zatozonych w
Scenariuszu ekspozyciji

urzgdzenia nalezy wpigé do istniejgcej na obiekcie instalacji elektrycznej i
teletechnicznej (instalacja zakonczona jest gniazdami wtykowymi); przed wpieciem
urzadzen nalezy wykonac pomiary istniejgcej instalacji

na stanowiska nalezy doprowadzi¢ (w ramach realizacji niniejszego zamdwienia)
niezbedne okablowanie zasilajgce i sygnatowe w przypadku, jesli istniejgce na
obiekcie okablowanie jest niewystarczajgce, oraz dostarczy¢ i zamontowac
niezbedny do wiasciwej pracy urzadzen osprzet

zasilanie sprzetu AV/IT musi by¢ wykonane z osobnych obwodéw

wszystkie urzadzenia AV/IT muszg byé dostosowane do pracy 24/7

wszystkie urzgdzenia AV/IT musza by¢ dostepne na rynku i mie¢ zapewnione petne
wsparcie serwisowe

wraz ze sprzetem nalezy dostarczy¢é i zamontowaé wszystkie niezbedne akcesoria
montazowe (rekomendowane sg rozwigzania systemowe).

Lokalizacje multimediéw okreslono w na rysunkach w Opracowaniach technicznych i
koncepcyjnych i w Scenariuszu ekspozycji (pkt 1.3.2. Opracowania techniczne i koncepcyjne)

Ekspozycja na zamku gérnym

Dla potrzeb ekspozycji na zamku gérnym zaprojektowaé i wykonac¢ nalezy stanowiska
multimedialne, dla potrzeb ktérych nalezy dostarczyé, =zainstalowa¢ (korzystajac z
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istniejgcego okablowania elektrycznego i teletechnicznego) sprzet i urzadzenia o
funkcjonalnosciach i parametrach technicznych nie gorszych niz okreslone ponize;j.

Dla ekspozycji na zamku gornym nalezy zaprojektowac, dostarczy¢, zainstalowaé i
uruchomi¢ nastepujgce stanowiska multimedialne:

Stanowisko odstuchowe:
— w piwniczce/lochu: zestaw audio z czujnikiem ruchu.

Stanowisko audiowizualne:
— stanowisko PMM w gtownej czesci ekspozycji: zestaw projekcyjny + system audio.

Stanowisko odstuchowe:

Wzmachniacz:

— Minimalna moc wyjsciowa: 1 x 96 W RMS przy 70/100 V

— Pasmo przenoszenia: 70Hz — 20Hz [+/-10%]

— TDH + szum: £ 0,1%

— SNR: 270 dB

— W przypadku braku sygnatu audio automatyczne przejscie w tryb standby (w celu

zmniejszenia zuzycia energii)

— Chtodzenie konwekcyjne (cicha praca)

— Sterowanie lokalne (za pomocg pokretta) i zdalne (za pomoca pilota)
Gtoéniki (2 szt.):

— Efektywny zakres czestotliwosci: 160-19 kHz [+/-10%]
Kat pokrycia: 235°x235° (wysokos$¢ x szerokosc) [+/-10%)]
— Moc ciggta: 10 W RMS /40 W szczyt [+/-10%)]
Maksymalny SPL: 100 dB ciggty /106 dB szczytowy [+/-10%]
Moc: 100V:10W, 70V: 5W

— Klasa szczelnosci: IP55
Odtwarzacz audio (player) z funkcja sterowania:

— Wejscie na karte mikroSD/USB

— Wyjscie: stereo, 3,5mm lub RCA

— Programowanie i sterowanie za pomocg przedniego panelu
Czuijnik ruchu uruchamiajgcy stanowisko

Stanowisko audiowizualne PMM:
Projektor:
—  Zrédto $wiatta: laser
— Rozdzielczos¢: min. 1080 Full HD (1920x1080)
— Jasnos¢: min. 5500 Im
—  Zywotno$é lasera: min: 30.000 h
— Wspodtczynnik projekcji: dobrany do potrzeb stanowiska
— Odlegtos¢ wyswietlania: 2-4 m
— Systemowy system mocowania
Komputer:
— Procesor: komputer powinien osiggng¢ w tescie wydajnosci Performance Test CPU
Benchmark co najmniej 9.000 punktéw. Wynik zaprogramowanego procesora musi
znajdowac sie na stronie https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php Pod uwage
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Glosnik:

bedzie brany wynik testu dostepny na stronie w dniu 08.05.2024 r. Tabela wynikéw
testu z dnia 08.05.2024 r. zostata przedstawiona w zatgczniku do SWZ.

Pamie¢ RAM: min. 8GB DDR4

Karta graficzna

Dysk twardy: min. 240 GB SSD

Zuzycie pradu: nie wiecej niz 120 W

Karta sieciowa zintegrowana 10/100/1000Mbps

Karta dzwiekowa zintegrowana HD Audio (HDMI)

Zewnetrzna karta dzwiekowa USB z wyjsciem audiojack

Efektywny zakres czestotliwosci: 160-19 kHz [+/-10%)]

Kat pokrycia: 235°x235° (wysoko$¢ x szerokosc) [+/-10%)]
Moc ciggta: 10 W RMS /40 W szczyt [+/-10%)]

Maksymalny SPL: 100 dB ciggty /106 dB szczytowy [+/-10%]
Moc: 100V:10W, 70V: 5W

Klasa szczelnosci: IP55

Wzmacniacz:

Minimalna moc wyjsciowa: 1 x 96 W RMS przy 70/100 V

Pasmo przenoszenia: 70Hz — 20Hz [+/-10%]

TDH + szum: £ 0,1%

SNR: 270 dB

W przypadku braku sygnatu audio automatyczne przejscie w tryb standby (w celu
zmniejszenia zuzycia energii)

Chiodzenie konwekcyjne (cicha praca)

Sterowanie lokalne (za pomoca pokretta) i zdalne (za pomoca pilota)

Odtwarzacz audio (player) z funkcja sterowania:

Wejscie na karte mikroSD/USB
Wyjscie: stereo, 3,5mm lub RCA
Programowanie i sterowanie za pomocg przedniego panelu

Czujnik ruchu uruchamiajgcy stanowisko

Wymagania dla wszystkich stanowisk odstuchowym i audiowizualnych:

wymagana klasa szczelnosci urzgdzen/stanowiska: min. IP55

wszystkie urzadzenia/stanowiska muszg by¢é dostosowane do pracy w
podwyzszonych warunkach wilgotnosci powietrza (min. do 80%)

wymagane jest dostarczenie i  zainstalowanie  oprogramowania/aplikacii
umozliwiajgcych petng funkcjonalnos¢ stanowisk i realizacje zadah zatozonych w
Scenariuszu ekspozyciji

urzadzenia nalezy wpigé do istniejacej na obiekcie instalacji elektrycznej i
teletechnicznej (instalacja zakonczona jest gniazdami wtykowymi); przed wpieciem
urzadzen nalezy wykonac pomiary istniejgcej instalacji

na stanowiska nalezy doprowadzi¢ (w ramach realizacji niniejszego zamdwienia)
niezbedne okablowanie zasilajgce i sygnatowe w przypadku, jesli istniejgce na
obiekcie okablowanie jest niewystarczajgce, oraz dostarczy¢ i zamontowac
niezbedny do wtasciwej pracy urzadzen osprzet

zasilanie sprzetu AV/IT musi by¢ wykonane z osobnych obwodoéw

wszystkie urzgdzenia AV/IT muszg by¢ dostosowane do pracy 24/7

wszystkie urzgdzenia AV/IT musza by¢ dostepne na rynku i mie¢ zapewnione petne
wsparcie serwisowe

wraz ze sprzetem nalezy dostarczy¢ i zamontowaé wszystkie niezbedne akcesoria
montazowe (rekomendowane sg rozwigzania systemowe).
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Lokalizacje multimediow okreslono na rysunkach w Opracowaniach technicznych i
koncepcyjnych i w Scenariuszu ekspozycji — zatgczonych do niniejszego Opracowania.

materialy merytoryczne opisowe i graficzne oraz kontent multimedialny

W ramach zadani nalezy szczegotowo opracowacé, wykonac i zainstalowaé na ekspozycji w
zamku gérnym i zamku srednim materialy merytoryczne (opisowe i graficzne) oraz kontent
dla stanowisk multimedialnych. Przygotowanie ww. materiatdw musi by¢ poprzedzone
kwerendami zrédet historycznych i opracowan naukowych. Materiaty powinny by¢ zgodne z
aktualnym stanem wiedzy oraz reprezentowaé¢ duze walory poznawcze, edukacyjne i
artystyczne. Catos¢ materiatdow, przed ich skierowaniem do realizacji, musi by¢ uzgodniona z
Zamawiajgcym i autorami ,Scenariusza ekspozycji — zamek Rabsztyn”, ktéry zostat
zatgczony do niniejszego Opracowania. Przed uruchomieniem produkcji nalezy przedstawic
Zamawiajgcemu do akceptacji scenopis, scenorys, layout.

Cato$¢ materiatdbw _musi by¢é przygotowana i wykonana w dwodch wersjach jezykowych:
polskiej i angielskiej.

e Zamek Sredni

Na stanowisku K.05 nalezy zainstalowa¢ mape topograficzng z lokalizacja zamku w
Rabsztynie na tle szlaku Orlich Gniazd. Mapa ta ilustrowaé ma strategiczng lokalizacje
Rabsztyna na tle granic panstwowych w XlII wieku, w czasie walk w okresie rozbicia
dzielnicowego i poczatkdw zjednoczenia Krolestwa Polskiego i jako kluczowego elementu
obronnego potudniowej granicy z Czechami i szlaku Krakéw — Wroctaw. Uzupetnieniem tego
stanowiska ma byc¢ prezenter informacyjny 1S2.1, na ktérym umiesci¢ nalezy przygotowane i
uzgodnione z Zamawiajgcym tresci merytoryczne i ilustracje.

Na stanowisku [B.01.1 zlokalizowany bedzie totem multimedialny z ekranem 55 cali
generujgcy graficzne informacje, schematy i obrazy wyjasniajgce militarne dziatanie
rabsztyhskiej warowni i jej ewolucje w najdawniejszych czasach. Wykorzysta¢ nalezy Kroniki
Jana Dtugosza, opis rabsztynskiego sporzadzony w 1534 r. przez Seweryna Bonera.

Tresci (materiat opisowy) nalezy zilustrowac¢ serig modeli 3d piecéw hutniczych i schematow
technologii produkgcji srebra i otowiu.

W pomieszczeniu oznaczonym w opracowaniach technicznych jako P06 na specjalnym
regale [stanowisko RG.02] bedzie eksponowana kolekcja detalu architektonicznego z okresu
poznosredniowiecznego zamku rabsztynskiego. Regat powinien posiada¢ na czole tablice
informacyjng z trescig przyblizajgcg zagadnienie detalu architektonicznego. Uzupetnieniem
tego stanowiska bedzie prezenter informacyjny [stanowisko 1S2.02], na ktérym nalezy
umiesci¢ informacje na temat obu komaor/piwnic zamkowych.

Tutaj takze ustawi¢ nalezy mebel bedgcy elementem gry edukacyjnej dla mtodszych
zwiedzajgcych [stanowisko K.08]. Dla potrzeb tego stanowiska nalezy przygotowac i
wykona¢ materiaty edukacyjne (nauka przez zabawe).

W pomieszczeniu oznaczonym w opracowaniach technicznych jako P07 powinna zostac
urzadzona zbrojownia prezentujgca unikalne egzemplarze (repliki) broni ,biatej”. Na
prezenterach [stanowiska PR.01-PR.08] umiesci¢ nalezy przygotowane wczesniej i
uzgodnione z Zamawiajgcym opisy replik. Uzupetnieniem tego stanowiska bedzie
replika/makieta zbroi rycerskiej [stanowisko M.05.01] oraz stanowisko multimedialne MT.01 z
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ekranem 24” w drewnianej ramie jako obudowie, czujnikiem ruchu, gtosnikami, playerem
(odtwarzaczem).

Dla stanowiska multimedialnego MT.01 nalezy przygotowac¢ kontent multimedialny oparty na
monologu starosty Spytka Il Melsztynskiego, relacji Dtugosza o bitwie pod Workslg i smierci
starosty. Wprowadzeniem ma by¢ opis postaci i jego powigzania z Rabsztynem -
opracowany w oparciu o zrodfa historyczne, w tym Kroniki Dlugosza. Wykorzysta¢ nalezy
historyczna ikonografie. Miniatury i schematy faz bitwy pod Worsklg przygotowaé nalezy w
wersji animowanej. Na tym stanowisku nalezy przyblizy¢ tez postaé Mikotaja z Jaroszowa
herbu Kornicz z rozbudowanym watkiem petnienia przez niego funkcji burgrabi na zamku w
Rabsztynie.

W pomieszczeniu oznaczonym w opracowaniach technicznych jako P05 na dwdch
specjalnie zaprojektowanych regatach [stanowiska: RG.03.1 i RG.03.2] eksponowane bedag
drobne precyzyjnie obrobione elementy kamieniarki. Nalezy dla tego fragmentu ekspozycji
przygotowac¢ opisy dla artefaktéw — tresci informacyjne i zamiesci¢ je w prezenterze
informacyjnym [stanowisko 1S2.03] przy wejsciu do pomieszczenia.

Tutaj takze ustawiony bedzie mebel bedacy elementem gry edukacyjnej dla mtodszych
zwiedzajgcych z materiatami edukacyjnymi [K.08]

Na Scianie czotowej korytarza prowadzgcego do pomieszczenia P04 umieszczona zostanie
kopia nagrobna Jana Bonera (wykonana w technologii druku 3D lub z wtékna szklanego -
stanowisko K.03). Uzupetnieniem dla tego stanowiska ma by¢ przekaz dzwiekowy
odtwarzany z wykorzystaniem zestawu audio z czujnikiem ruchu [stanowisko AU.1]. W celu
przygotowania kontentu dla stanowiska AU.1 niezbedne jest wykonanie kwerendy w
zrodtach historycznych i opracowaniach, w tym m.in. korespondencji Bonera z Erazmem z
Rotterdamu na temat jego stosunku do sztuki i artystow. (np. w kontekscie podarowania
dwoch ziotych medali z podobizng kréla Zygmunta | Starego Erazmowi przez Seweryna
Bonera [M. Cytowska, Korespondencja Erazma z Rotterdamu z Polakami, Warszawa 1965,
S. 285-286].

W pomieszczeniu P04 w czterech duzych gablotach [G.01.1-G.01.4] bedg eksponowane
rzeczy uzytkowe juz nie warownego zamku, ale reprezentacyjnej i otwartej rezydencji
magnackiej: ceramika uzytkowa, ozdobne ptytki ceramiczne podtogowe, drobne detale
renesansowej kamieniarki oraz narzedzia do ich wykonania (dtuto ptaskie i pobijak, cyrkiel i
wegielnica drewniana), elementy wystroju i wyposazenia zamku, obok kamienne koryto
odwadniajgce [E.01]. Nalezy przygotowa¢ i uzgodni¢ z Zamawiajgcym, a nastepnie
zamiesci¢ w_prezenterze informacyjnym [IS2.04] odpowiednie tresci: opisy eksponatéw.
Uzupetnieniem tego stanowiska majg by¢ materiaty odtwarzane z wykorzystaniem totemu
multimedialnego z ekranem o wielkosci 557, gtodnikami, odtwarzaczem/playerem
[stanowisko IB.01.2]. Kontent dla stanowiska |B.01.2 dotyczy¢ ma protoplastow i nastepcéw
Seweryna Bonera (Jakub ojciec, Jan stryj, Zofia - zona dziedziczka z Balic, Jan, Stanistaw
synowie, Zofia cérka, koligacje z rodami polskimi). Wykorzysta¢ nalezy historyczne zrodta
pisane i ikonograficzne (portrety, ilustracje rezydencji). Przeprowadzi¢ nalezy kwerendy
materiatdbw archiwalnych — m.in. przywotanych w zatgczonym do niniejszego Opracowania
Scenariuszu ekspozyciji.

Tutaj takze ustawiony bedzie mebel bedgcy elementem gry edukacyjnej dla mtodszych
zwiedzajgcych z materiatami edukacyjnymi [K.08]

Materiaty opisowe nalezy przygotowac i zamiesci¢ w prezenterze na stanowisku 1S2.07 — nt.
zachowanych reliktéw studni i jej funkciji.

Materiaty opisowe i ilustracyjne nalezy przygotowac i zamiesci¢ w prezenterze na stanowisku
IS2.05 w pomieszczeniach P02-P.03 — nt. Barttomieja Berrecciego, jego zyciorysu i
dziatalno$ci rzezbiarsko-artystycznej. Uzupetieniem tego stanowiska ma by¢ stanowisko
MT.02 — info box z ekranem dotykowym. Kontent multimedialny dla info boxu nalezy
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przygotowa¢ z wykorzystaniem materiatéw archiwalnych: zrdédet pisanych i ikonografii.
Tematycznie kontent dotyczy¢ ma postaci i tworczosci Barttomieja Berrecciego.

Do cyfrowego zilustrowania lub cyfrowej rekonstrukcji pracowni Berrecciego (w formie
animac;ji) wykorzysta¢ nalezy archiwalne materiaty ikonograficzne.

Oprocz materiatow dotyczacych Berrecciego i jego warsztatu kontent dla stanowiska MT.02
powinien takze zawierac nastepujgce tresci:
— katalog zinwentaryzowanych elementéw kamiennych pochdzacych =z badan
archeologiczncych prowadzonych na zamku (katalog w posiadaniu Zamawiajgcego),
— spacer wirtulany — mozliwos¢ ogladania modelu rekonstrukcji zamku w 3D wraz z
wybranymi panoramami 360 (model 3D zamku w posiadaniu Zamawiajgcego).
Na stanowisku MT.02 nalezy umozliwi¢ odtwarzanie takze kontentu multimedialnego
przygotowanego dla wszystkich innych stanowisk multimedialnych na ekspozyciji.

Materiaty opisowe nalezy przygotowac i zamiesci¢ w prezenterach:

— na stanowiskach E.06.1-4 (pomieszczenie P02)

— na stanowiskach E.03.1-2, E.4, E.05.1-4 (pomieszczenie P03)
gdzie prezentowane bedg najbardziej okazate artefakty sztuki kamieniarskiej pochodzacej z
zamku.

W narozniku pétnocno-zachodnim pomieszczenia P03 nalezy ustawié, wczesniej
przygotowane i uzgodnione z Zamawiajgcym, dwie sztalugi z rysunkami architektonicznymi
kruzgankéw i balustrady tralkowej oraz detal okna renesansowego [K.05.1] i [K.05.2] wraz z
wizerunkiem postaci Berrecciego w skali 1:1 [stanowisko K.06].

Tutaj takze ustawiony bedzie mebel bedacy elementem gry edukacyjnej dla mtodszych
zwiedzajgcych z materiatami edukacyjnymi [K.08]

W przejsciu do zamku goérnego nalezy przygotowaé i zamiesci¢c w prezenterze 1S2.08
informacje wigzane z architekturg zewnetrzng zamku sredniego.

e Zamek gorny

W sieni dolnej nalezy w prezenterze 1S1.03 zamiesci¢, wczesniej przygotowane i uzgodnione
z Zamawiajacym, informacje nt. charakterystyki i historii tego pomieszczenia i zachowanych
oryginalnych watkéw murow.

W pomieszczeniu z reliktami hypocaustum w prezenterze [S1.02 nalezy zamiescic,
wczesniej przygotowane i uzgodnione z Zamawiajgcym, informacje i ilustracje nt. dziatania
hypocaustum, oraz $redniowiecznych materiatéw i technik w budownictwie.

Przy pomieszczeniu piwnicy/lochu w prezenterze 1S1.05 nalezy zamies$ci¢ informacje nt.
funkcji piwnicy/lochu. Uzupetnieniem tego stanowiska ma by¢ kontent/nagranie dzwiekowe
(dla stanowiska audio umieszczonego W piwnicy za przepong szklang): dzwieki walk hufcow
rycerskich, szczek oreza, oraz efekty przyrodnicze: swist wiatru, topot skrzydet krukéw i inne
odgtosy. Kontent odtwarzany bedzie =z wykorzystaniem gtosnikdw, wzmacniacza,
odtwarzacza, czujki ruchu. Mozna takze opowiedzie¢ historie wiezionych w lochu 3.
krakowskich mieszczan — umieszczonych tu po zabéjstwie Andrzeja Teczynskiego.

Na gtéwnym poziomie ekspozycyjnym zamku gornego nalezy opracowac i zainstalowac
materiaty w prezenterach 1S1.04 i 1IS1.06 — dotyczgce architektury i funkcji wiez obronnych.
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Kontent dla 1S1.04 powinien zawiera¢ informacje nt. najstarszych faz rozwojowych zamku.
Informacje powinny respektowaC¢ wyniki najnowszych badan naukowych, w tym
archeologicznych i by¢ wsparte rzetelng kwerenda archiwalng.

Kontent dla IS1.06 powinien zawiera¢ opis bitew pomiedzy Kozakami pod wodzg Hawryto
Hotubka, a wojskami Zborowskiego, pézniej rozbiciem oddziatéw Maksymiliana Habsburga
oraz zakonczenie smiercig Hotubka pod Byczyna.

Na otwartym tarasie w prezenterach 1S2.04 i 1S2.05 nalezy zamie$ci¢ dodatkowe informacje
dotyczace historii zamku.

Kolejne materiaty informacyjne nalezy przygotowaé¢ i zamiesci¢ przy stanowiskach: EO02
(fragment kamiennego gotyckiego portalu), EO1 (fragmenty kamiennego kominka
wbudowanego w $ciane wschodnig), E03.1-4 (kamienne plyty wienczace portale z
fragmentami zachowanych inskrypcji) — 1S1.07 (info stand — informacje nt. wystroju wnetrz),
[S1.08 (info stand przy portalu gotyckim), 1S1.09 (info stand — informacje nt. potnocnej izby i
pieca naroznego).

Na potudniowo-zachodniej tukowej Scianie gtéwnej czesci ekspozycji bedg prezentowane
tresci multimedialne za pomocg projektora i systemu audio zawieszonego pod sufitem —
stanowisko PMM.

Kontent stanowiska PMM powinien zawiera¢:

— Scenal: prezentacja/animacja procesu budowania obiektéw obronnych w
sredniowieczu i w szczegoélnosci funkcjonowanie warsztatéw muratora, kamieniarza,
ciesli-stolarza; wykorzystac nalezy m.in. Kodeks Behema

— Scena2: przelot dookota zamku (360st). Ujecia z drona, dokumentujgce obecny stan
obiektu. Kontynuacja ujecia: miekkie przejscie w animacje komputerowag
zrekonstruowanego zamku w tym samym ujeciu. Wykorzystaé nalezy posiadany
przez Zamawiajgcego model 3d rekonstrukcji zamku.

— Scena3: Widok z drona, ujecie w kierunku wskazujgcym przez projekcje (kierunek
,patrzenia” projektora). Ujecie na okoliczne wzgorza i krajobraz. Dzwigki przyrody.
Miekkie przejscie do widoku wnetrza gotyckiej komnaty. Obraz statyczny. Dzwigki
trzaskajgcego drewna w kominku. Wykorzysta¢ nalezy fotografie zachowanych
oryginalnie analogicznych wnetrz gotyckich. Miekkie przejscie do widoku wnetrza
renesansowej komnaty. Obraz statyczny. Dzwieki trzaskajgcego drewna w kominku
Wykorzysta¢ nalezy fotografie zachowanych oryginalnie analogicznych wnetrz
renesansowych.

Na koronie murow nalezy zamontowac, wczesniej przygotowane i zaakceptowane przez
Zamawiajagcego, dwie brgzowe grawerowane tablice (stanowiska: PA02, PA03), na ktorych
zwiedzajgcy bedzie moégt odnalezé panoramy z oznaczonymi najistotniejszymi punktami
topograficznymi okolicy Rabsztyna (lokalizacje sasiadujgcych zamkdéw na szlaku Orlich
Gniazd, lokalizacja Olkusza, pasmo Tatr, lokalizacje kopalh srebra, itp.)

Tematyka merytoryczna i wymagania Zamawiajgcego w stosunku do tresci informacyjnych
oraz do kontentu multimedialnego zostaty szczegdtowiej okreslone w ,Scenariuszu
ekspozycji — zamek Rabsztyn” — stanowigcym zatgcznik do niniejszego Opracowania (pkt
1.3.2. Opracowania techniczne i koncepcyjne).

W trakcie przygotowania i produkcji tresci nalezy respektowaé regulacje:
— Ustawe z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z
2022 r. poz. 2509),
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Dyrektywe Paramentu Europejskiego i Rady (EU) z dnia 20 czerwca 2029 r. w
sprawie otwartych danych i ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego
/ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32019L.1024/
Dyrektywe 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r.
ustanawiajgcg informacji przestrzennej we Wspdlnocie Europejskiej (INSPIRE) /
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex:32007L0002/
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjnosci, minimalnych wymaganh dla rejestréow publicznych i wymiany
informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagan dla systemow
teleinformatycznych /Dz.U. 2012 poz. 526 z pézn.zm/

W trakcie przygotowania i produkcji tresci nalezy respektowac¢ wymagania okreslone dalej w
niniejszym Opracowaniu w pkt: ,dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych”.

dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych

Materiaty na prezenterach i innych nosnikach informacyjnych w miejscach udostepnionych
osobom niepetnosprawnym:

w zamku Srednim w przestrzeni dostepnej dla oséb poruszajgcych sie na wozkach
inwalidzkich: opisy powinny by¢é zmontowane na wysokosci umozliwiajgcych
odczytanie tresci przez osoby poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich,

informacje opisowe zamieszczone na ekspozycji w obu zamkach: powinny by¢
wykonane w jezyku polskim oraz w alfabecie Braille’a,

na stanowisku MT.02 (tatwo dostepnym dla oséb z niepetnosprawnoscia ruchows):
nalezy umozliwi¢ odtwarzanie takze kontentu multimedialnego przygotowanego dla
wszystkich innych stanowisk multimedialnych na ekspozycji, w tym kontentu
zwigzanego z wirtualnym spacerem po zamku,

kluczowe materiaty na stanowisku MT.02 powinny mie¢ alternatywne opisy,

monitor na stanowisku MT.02 powinien mie¢ ekran zainstalowany na wysoko$ci
dostosowanej do 0oséb poruszajgcych sie na wozkach inwalidzkich,

zamieszczone na monitorach prezentacje i animacje powinny mie¢ przyjazny interfejs
i uporzadkowany szkielet informacyjny: logiczne rozmieszczenie najwazniejszych
informaciji, niezaleznie od jej grupy docelowe;j,

zamieszczone na monitorach materialy multimedialne powinny mie¢ zapewniong
tatwg zmiane kontrastu i wielkosci czcionki przy wykorzystaniu powszechnie
przyjetych funkcji; zmiana kontrastu powinna nastgpi¢ po kliknieciu jednego elementu
- ikony, zamieszczonego w widocznym miejscu; zmiana kontrastu powinna nastgpic
po kliknieciu ikony, zamieszczonej w widocznym miejscu; funkcja zmiany kontrastu
ma by¢ oznaczona biato-czarnym kotkiem; funkcja zmiany czcionki i jej wielko$ci ma
by¢ oznaczona ikonkg przedstawiajgcy trzy litery ,A” - kazda kolejna jest wieksza od
poprzedniej,

w tekstach zamieszczonych w monitorach nalezy unikaé czcionek szeryfowych;
wymagane wersje kontrastowe: czarne tto + biaty tekst, czarne tto + Zz6tty tekst, zotte
tto + czarny tekst,

na wszystkich stanowiskach z monitorami: interfejs powinien by¢ prosty i intuicyjny w
uzyciu, informacja czytelna.

Rozwigzania przewidziane dla oséb niepetnosprawnych, ktore bedg zrealizowane w ramach
zamierzenia inwestycyjnego okreslonego w niniejszym Opracowaniu, bedg uzupetnieniem
juz zrealizowanych (podczas wczesniejszych etapdéw prac rewaloryzacyjnych) rozwigzan,
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=celex:32007L0002/

m.in. makiety dotykowej 3d =zatozenia zamkowego z napisami w jezyku Braille’a
zamontowanej na dziedzincu zamkowym.

warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych w zakresie
zgodnym ze specyfikacjq techniczng wykonania i odbioru robét
budowlanych — wspélne wymagania dotyczace robét budowlanych
objetych przedmiotem zamoéwienia.

Prace budowlane zwigzane z realizacjg zamierzonej inwestycji nalezy wykonaé¢ zgodnie z
dokumentacje projektowg i konserwatorskg, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robét budowlanych opisanymi w ,Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét
Budowlanych”, przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz warunkami wykonania i
odbioru robot okreslonymi w niniejszym Opracowaniu.

Opracowana w ramach dokumentacji technicznej Ogdlna Specyfikacja Techniczna
Wykonania i Odbioru Robét (OST) powinna zawiera¢ co najmniej:

1.Czes¢ ogdlna:

1.1.Przedmiot specyfikacji technicznej

1.2.1.Przedmiotem specyfikacji Technicznej sg wymagania ogélne dotyczace wykonania i
odbioru robdt, ktére zostang wykonane w ramach zamowienia.

1.2.2.0kreslenia podstawowe

- Wykonawca - przyjmujgcy zamowienie na wykonanie robot.

- Zamawiajgcy / Inwestor — Gmina Olkusz

- Nadzér Inwestorski — podmiot okreslony w istotnych postanowieniach umowy,
wyznaczony przez Zamawiajgcego, do ktdérego najwazniejszych zadan nalezy:
sprawowanie czynnosci okreslonych w Prawie budowlanym dla Nadz6r Inwestorski
inwestorskiego, nadzér techniczny nad robotami budowlanymi i jakoscig ich
wykonywania, nadzér nad catoscig dokumentacji sporzgdzanej przez wykonawce,
sprawowanie kontroli prawidtowos$ci stosowania procedur krajowych i unijnych oraz
dopetnienie w tym zakresie wszelkich formalnosci. Zamawiajgcy moze powierzy¢
Nadzorowi Inwestorskiemu obowigzki zastrzezone dla Inwestora w Prawie
budowlanym. Nadzér Inwestorski jest odpowiedzialny przed Zamawiajgcym za
organizacje i koordynacje dziatan wszystkich stron uczestniczgcych w
przedsiewzieciu  inwestycyjnym w  zakresie okreSlonym w  udzielonym
petnomocnictwie.

- Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

- Nadzér techniczny - osoby petnigce samodzielne funkcje w budownictwie:
projektanci, kierownik robot, kierownik budowy, Nadzor Inwestorski inwestorskiego.

- Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
przedmiotu robot.

- Umowa / Kontrakt - umowa na wykonanie zadania objetego specyfikacjami, zawarta
po rozstrzygnieciu przetargu pomiedzy Zamawiajgcym (Inwestorem) i Wykonawca.

- Polecenie Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Nadzor Inwestorski w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Teren budowy — teren udostepniony przez Inwestora dla wykonania na nim robét
objetych kontraktem (umowg) oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako
tworzgce czesc¢ terenu budowy.

Roboty — ogét dziatah, niezbednych do podjecia w ramach realizacji przez
Wykonawce przedmiotu zadania.

Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecig organu
wydajgcego, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy
dokument przebiegu robot budowlanych, stuzgcy do notowania zdarzen i okolicznosci
zachodzgcych w toku wykonywania robét, rejestrowania dokonywanych odbiorow
robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy
Inwestorem, wykonawcg i projektantem.

Ksigzka obmiarow — akceptowany przez Nadzor Inwestorski projektu zeszyt z
ponumerowanymi stronami, stuzgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonywanych robo6t w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatgcznikow.
Wpisy w ksigzce obmiarow podlegajg potwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski.
Laboratorium - badawcze, zaakceptowane przez Inwestora, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci materiatow oraz
robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez
Inwestora.

Odpowiednia (bliska) zgodnoé¢ - zgodnos$¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi
tolerancjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajgcy pozytywng ocene techniczng
wyrobu stwierdzajgcg jego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach,
wydany przez jednostke upowazniong do udzielania aprobat technicznych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikaciji
wykazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie
zidentyfikowany wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z okres$long normg lub innymi
dokumentami normatywnymi w odniesieniu do wyrobéw dopuszczonych do obrotu i
stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane, art. 10) certyfikat zgodnoéci wykazuje, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu
z PN-EN lub aprobate techniczng (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN-
EN).

Znak zgodnosci — zastrzezony znak, nadawany i/lub stosowany zgodnie z zasadami
systemu certyfikacji, wskazujgcy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz
dany wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innym dokumentem
normatywnym.

Sprzet zmechanizowany — maszyny i urzgdzenia, takie jak: dzwignice, przenoséniki,
betoniarki, przeciggarki wagonowe, ciagniki i inny sprzet o napedzie
silnikowym.

Sprzet pomocniczy — elementy nie stanowigce statego wyposazenia sprzetu zme-
chanizowanego, a niezbedne przy wykonywaniu robot budowlanych, takie jak:
zawiesia, uchwyty, bloki przenosne, podstawki tadunkowe, pomosty przenosne,
wozki reczne, taczki, narzedzia i urzgdzenia pomocnicze.

Nadzor autorski — obejmuje: czuwanie w trakcie realizacji nad zgodnoscig
rozwigzan technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacjg projektows i
obowigzujgcymi przepisami (techniczno-budowlanymi, normami itp.), uzupetnienie
szczegotow dokumentacji projektowej oraz wyjasnianie wykonawcy robot
budowlanych watpliwosci powstatych w toku realizacji, uzgodnienie z inwestorem i
wykonawcg robét budowlanych mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatbw i konstrukcji przewidzianych w dokumentacji
projektowej, udziat w komisjach i naradach technicznych, odbiorze technicznym, w
rozruchu technologicznym i w czynnosciach majagcych na celu doprowadzenie do
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osiggniecia projektowanych zdolnosci produkcyjnych lub ustugowych. Jednostka
projektowania odpowiada wzgledem zamawiajgcego za wadliwe wykonanie czyn-
nosci nadzoru autorskiego.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdéw obstugujgcych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usuniecia po jego zakohczeniu.

Normy europejskie - normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako
.standardy europejskie (EN)" lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z
ogolnymi zasadami dziatania tych organizaciji.

Przedmiar robét - zestawienie przewidzianych do wykonania robo6t podstawowych w
kolejnosci technologicznej ich wykonania ze szczegdétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajgcych szczegdtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem
ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Robota podstawowa - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do
odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety
stopien scalenia robdt.

Wspodlny Stownik Zaméwien (CPV) — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét
budowlanych, stworzony na potrzeby zamodwien publicznych, sktadajgcy ze stownika
gtdbwnego oraz stownika uzupetniajgcego, obowigzujgcy we wszystkich krajach Unii
Europejskiej na podstawie rozporzgdzenia nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i
Rady w sprawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien (CPV), zastgpionego
rozporzgadzeniem Komisji (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
Wspdlnego Stownika Zamowien (CPV) oraz dyrektywy 2004/17/WE i 2004/18/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczgce procedur udzielania zamowien
publicznych w zakresie zmiany CPV.

1.2.Zakres stosowania specyfikacji technicznych
Specyfikacje Techniczne stanowigce czes¢ Dokumentéw Kontraktowych, nalezy odczytywaé
i rozumie¢ w odniesieniu do zlecenia i wykonania robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjami technicznymi

1.3.1. Roboty przygotowawcze:

zabezpieczenie miejsca wykonywanych prac i oznakowanie przed dostepem oséb
nieuprawnionych (Wykonawca utrzyma to oznakowanie w dobrym stanie przez caty
czas trwania robot).

1.3.2.Wyburzenia, rozbiérki, demontaze:

elementy budowlane oraz wykonczeniowe zdegradowane lub wyeksploatowane i
wymagajgce wymiany, w tym: sufity podwieszane w zamku $rednim, hydroizolacja w
wiezy w zamku Srednim wraz z posadzka, oprawy oswietleniowe w zamku goérnym i
zamku Srednim, okna w wezle bramnym

odcinki instalacji kolidujgce z projektowang inwestycja.

1.3.3.Roboty budowlane:

roboty ziemne,

izolacje przeciwwodne,

roboty wykonczeniowe w zakresie elewaciji/przepon szklanych,
roboty wykonczeniowe wewnetrzne: posadzki, sufity, oktadziny,
Slusarka i stolarka (okienna, drzwiowa, balustrady),
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— roboty instalacyjne elektryczne i teletechniczne: przytgcza, instalacje zewnetrzne i
wewnetrzne, lampy i oprawy oraz aparaty oswietleniowe, rozdzielnice elektryczne,
instalacja i uruchomienie aparatéw i urzadzen koncowych, sprzetu i urzgdzeh oraz
systeméw multimedialnych.

1.4. Podzial opisu robét na specyfikacje z uwzglednieniem podziatlu szczegétowego
wedtug Wspolnego Stownika Zamoéwien

Nazwy i kody: grup robét, klas roboét, kategorii robot:

Zakres podstawowy:

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

79956000-0 Ustugi w zakresie organizacji targow i wystaw

71220000-6 Ustugi projektowania architektonicznego

39154000-6 sprzet wystawowy

Zakres uzupetniajgcy:

71240000-2 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania
71250000-5 ustugi architektoniczne, inzynieryjne i pomiarowe
79930000-2 specjalne ustugi projektowe

45111000-8 roboty ziemne

45111100-9 demontaze i rozbiorki

45111220-6 roboty w zakresie usuwania gruzu i odpadéw

45111291-4 roboty ziemne przy wykonywaniu wykopéw pod fundamenty obiektow
kubaturowych i elementy zagospodarowania terenu

45113000-2 roboty na placu budowy

45262100-2 roboty przy wznoszeniu rusztowan

45232000-2 roboty pomocnicze w zakresie rurociggow i kabli
45260000-7 roboty hydroizolacyjne

45262000-1 specjalne roboty budowlane inne niz dachowe
45421100-5 instalowanie drzwi i okien, podobnych elementéw
45421146-9 instalowanie sufitbw podwieszanych

45421160-3 instalowanie wyrobow metalowych

45421150-0 instalowanie stolarki niemetalowej

45432110-5 posadzki

45432120-1 instalowanie nawierzchni podtogowych

45443000-4 roboty elewacyjne

45451000-3 dekorowanie

45311000-0 roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45316000-5 instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 inne instalacje elektryczne

31500000-1 urzgdzenia oswietleniowe i lampy elektryczne

31600000-2 sprzet i aparatura elektryczna

32321200-1 urzgdzenia audiowizualne

39110000-6 siedziska, krzesta i produkty z nimi zwigzane, i ich czesci
39151000-5 meble rézne

39133000-3 zestawy wystawowe

48780000-9 pakiety oprogramowania do zarzgdzania systemem, przechowywaniem i
zawartoscig

50800000-3 rozne ustugi w zakresie napraw i konserwacji

51110000-6 ustugi instalowania sprzetu elektrycznego

71314100-3 ustugi elektryczne

71355000-1 ustugi pomiarowe

72212520-0 ustugi opracowywania oprogramowania multimedialnego
72212783-1 ustugi opracowywania oprogramowania do zarzgdzania zawartoscig
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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-remontowe-i-renowacyjne-7161
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https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-nawierzchni-podlogowych-7135
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/roboty-w-zakresie-okablowania-oraz-instalacji-elektrycznych-7018/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/instalowanie-systemow-oswietleniowych-i-sygnalizacyjnych-7048/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/inne-instalacje-elektryczne-7058/
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/siedziska-krzesla-i-produkty-z-nimi-zwiazane-i-ich-czesci-4658
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/meble-rozne-4726
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/zestawy-wystawowe-4691
https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/rozne-uslugi-w-zakresie-napraw-i-konserwacji-7573

92312000-1 ustugi artystyczne

1.5. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

1.5.1.Prace towarzyszace, ktore sg niezbedne dla prawidlowego wykonania zamowienia,
bedace kosztem Wykonawcy:

utrzymanie i likwidacja placu budowy,

utrzymanie urzadzen placu budowy wraz z maszynami,

zapewnienie energii elektrycznej na potrzeby zasilania placu budowy oraz
zapewnienie wody dla potrzeb zaplecza budowy; miejsca poboru, dopuszczalha moc
i szczegolowe warunki techniczne podtaczenia do uzgodnienia przez Wykonawce;
kable, przewody i rozdzielnie od miejsc przytgczenia zapewnia wykonawca na wtasny
koszt;

zapewnienie pracownikom pomieszczen i urzgdzen higieniczno — sanitarnych,
ktérych rodzaj, ilos¢ i wielkos¢ powinny by¢é dostosowane do liczby zatrudnionych
pracownikow, stosowanych technologii i rodzajow pracy oraz warunkow w jakich ta
praca jest wykonywana,

zapewnienie statej ochrony placu budowy,

po zakonczeniu robot: doprowadzenie do stanu pierwotnego (stanu w dniu
przekazania placu budowy) wszystkich elementow zagospodarowania teren, ktore
byty przeznaczone do zachowania, a zostaty uszkodzone podczas prowadzenia
robot,

ustawienie na placu budowy kontenera minimum 6,0m? i usuwanie na biezgco z placu
budowy gruzu i innych odpadéw zwigzanych z prowadzonymi robotami,

wytyczanie geodezyjne,

sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej i dokumentacji zwigzanej z odbiorami.
Wykonawca uwzgledni¢ powinien koniecznos$¢ etapowania prac.

1.5.2.Koszt rob6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Koszt

robét tymczasowych i prac towarzyszgcych ujety bedzie w koszcie robét

podstawowych i w szczegdlnosci obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Inwestorowi i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postepu robaét,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

optaty/dzierzawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcje tymczasowej nawierzchni, chodnikow, barier, oznakowan i drenazu,
tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania objazdoéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigecie tymczasowych oznakowan
pionowych, poziomych, barier i $wiatet,
utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:

usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt ewentualnego odwodnienia wykopow obejmuje:

montaz i demontaz instalacji odwodnieniowej i zrzutu wody,
koszt zuzycia energii elektrycznej zuzytej na pompowanie wody.

1.6.0rganizacja roboét budowlanych i placu budowy
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Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inwestora. Wszelkie wymagania
Inwestora kierowane bedg do Wykonawcy za posrednictwem Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw robot z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
lub przekazanymi na piSmie przez Inwestora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robét zostang poprawione
przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia
wysokosci przez Inwestora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.
Decyzje Inwestora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw roboét, bedg
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inwestor uwzgledni wyniki badan materiatow i robot,
rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatow, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.
Polecenia Inwestora bedg wykonywane nie pézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania roboét. Skutki finansowe z tego
tytutu ponosi Wykonawca.
Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuije:

— projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadaé¢ sie z czesci

opisowej i graficznej,

— plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

— projekt organizacji budowy,

— projekt technologii i organizacji montazu,

— instrukcje bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych,

— projekt organizacji ruchu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowg lub kontraktem
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodno$é¢ z
dokumentacjg projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych, planem zapewnienia
jakosci, projektem organizaciji robét oraz poleceniami Nadzoru Inwestorskiego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdéw robét okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piSmie przez Nadzér Inwestorski.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu rob6t zostang, jesli wymagaé tego bedzie Nadzér Inwestorski, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.
Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementéw roboét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robét, a takze w
normach i wytycznych.
Polecenia Nadzoru Inwestorskiego dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Transport materiatbw oraz praca sprzetu i maszyn budowlanych nie mogg stanowié
utrudnienia ani zagrozenia dla eksploatacji i uzytkowania.
Teren prac winien by¢ wygrodzony, zabezpieczony przed dostepem dla osob postronnych;
sposoéb wygrodzenia placu budowy nalezy uzgodni¢ z przedstawicielami Inwestora. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene umowna.
Wykluczone jest sktadowanie i magazynowanie materiatdbw fatwopalnych; materiaty takie
winny by¢é dowozone na biezgco.
Wykonawca zapewni i urzgdzi dla pracownikdw wiasnych i podwykonawcoéw szatnie z
weztem sanitarnym we wtasnym zakresie.
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Rusztowania i pomosty robocze powinny by¢ zabezpieczone za pomocg szczelnych
ogrodzen przed dostepem osob z zewnatrz.

Miejsce skfadowania materiatdbw zostanie wskazane przez przedstawicieli Inwestora na
wprowadzeniu na plac budowy.

Wykonawca opracuje szczegétowy harmonogram prac, ktéry uzgodni z Inwestorem.

Inwestor w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy.

Obowigzek uzyskania informacji o osnowie geodezyjnej oraz reperach spoczywa na
Wykonawcy. Stabilizacja osnowy roboczej, roboczych reperéw jak réwniez ich
zabezpieczenie do chwili odbioru robét spoczywa na Wykonawcy.

Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wilasny
koszt.

Zaplecze budowlane wykonawca zorganizuje w miejscu wskazanym przez Inwestora.
Wykonawca bedzie prowadzit roboty wg uzgodnionego harmonogramu i zgodnie z zapisami
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdéwienia. Wykonawca jest zobowigzany do
zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa terenu budowy oraz robét poza placem budowy w
okresie trwania realizacji zadania az do zakonczenia i odbioru koncowego robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty oraz urzgdzenia
uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Inwestora).

Wykonawca bedzie utrzymywac plac budowy do czasu odbioru ostatecznego.

Wykonawca w ramach zadania ma uprzatng¢ plac budowy po zakonczeniu robaot,
zlikwidowac plac budowy i doprowadzi¢ teren budowy do stanu zdatnego do uzytkowania.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji i urzadzenh zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania
budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie
powiadomi Nadzér Inwestorski i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na os przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo fadunkéw i w sposéb ciggty
bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Nadzor Inwestorski. Pojazdy i tadunki
powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na terenu budowy, a
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich wyrzgdzonych przez siebie szkdod
powstatych jako skutek nieprzestrzegania ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie i
polecen Nadzoru Inwestorskiego.

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.
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Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na
budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét, w tym: Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401 z p6ézn. zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (t.j.: Dz. U. z
2003, Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob cigglty bedzie informowac¢ Nadzér Inwestorski o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu, az do zakonhczenia i odbioru ostatecznego rob6t a w szczegolnosci zabezpieczy i
utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowg i nienaruszalno$¢ ich mienia stuzgcego do pracy a takze zabezpieczy teren budowy
przed dostepem osbéb nieupowaznionych

Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w
sposob uzgodniony z Inwestorem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Nadzér Inwestorski, tablic informacyjnych, ktérych tre$¢ bedzie
zatwierdzona przez Inwestora. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w
dobrym stanie przez caly okres realizacji robét.

Wykonawca we wilasnym zakresie zorganizuje zaplecze budowy. Wykonawca wykona
wszystkie prace wstepne potrzebne do zorganizowania zaplecza, doprowadzi instalacje
niezbedne do jego funkcjonowania oraz wyposazy w odpowiednie obiekty i drogi
montazowe.

Zabezpieczenie korzystania z czynnikow i mediow energetycznych nalezy do obowigzkéw
Wykonawcy i w pemni jest on odpowiedzialny za uzyskanie wszystkich warunkow
technicznych przytgczenia, dokonanie uzgodnien itp.

Wykonawca musi_uwzglednié, ze prace prowadzone bedg w bezpo$rednim sasiedziwie
obiektow udostepnianych dla ruchu turystycznego. Prace musza by¢ zetapowane, a czas ich
prowadzenia, technologia i zabezpieczenia zostang $cidle uzgodnione z Inwestorem.
Organizacja placu budowy i terenu montazu ekspozyciji nie moze negatywnie wplywaé na
bezpieczenstwo turystdw ani na odbiér wizualny zabytku. Wykonawca musi uwzglednic
ograniczania w_zakresie transportu materiatdw zaréwno na plac budowy jak i na teren
montazu ekspozyciji wynikajgce za zabytkowego charakteru obiektu oraz z ograniczenh
wynikajgcych z warunkédw drogowych (trakt pieszo jezdny oraz mostek przed weziem
bramnym — ograniczajgce no$nosc i gabaryty srodkéw transportowych).

1.7.Dokumenty budowy

Dziennik Budowy

Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg wykonywane na biezgco i bedg
dotyczyC przebiegu robot, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jego imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do Dziennika
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Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Nadzoru Inwestorskiego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentaciji,
- uzgodnienie przez Inwestora harmonograméw robot,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéow robot, przebieg robdét,
trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Nadzoru Inwestorskiego,
- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioru robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
koncowych odbioréw robdét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robo6t podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegolnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczagce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczgce jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych
badan z podaniem, kto je przeprowadzit,
- wyniki kontroli robot poszczegolnych elementéw budowli z podaniem, kto je
przeprowadzit,
- inne istotne informacje o przebiegu robdét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedag
przediozone Nadzorowi Inwestorskiemu do ustosunkowania sie.
Decyzje Inwestora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inwestora do ustosunkowania sie.
Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu
kazdego z elementdéw robét. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub w SST.
Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw,
orzeczenia o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Nadzoru
Inwestorskiego.
Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
- pozwolenie na budowe,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
- protokoty odbioru robdt,
- protokoty z narad i ustalen,
- operaty geodezyjne,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,
- projekt organizacji placu budowy,
- projekt organizacji ruchu,
- instrukcja bezpiecznego wykonywania robét rozbiérkowych,
- korespondencja na budowie,
- karty materiatowe, atesty, certyfikaty, Swiadectwa wyrobow,
- rysunki i projekty robocze: warsztatowe, produkcyjne, technologiczne.
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Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Nadzoru Inwestorskiego i
przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.

1.8. Zabezpieczenie interesow o0so6b trzecich. Ochrona wlasnosci publicznej i
prywatnej

Wykonawca powinien zapewni¢ ochrone wiasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za prawidtowe uzytkowanie urzgdzen i instalacji na terenie placu
budowy.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia
podziemne, takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Inwestora w
ramach planu ich lokalizaciji.

Wykonawca zapewni witadciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniami tych
instalaciji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robodt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzgdzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Nadzdr Inwestorski i wtadze lokalne
(zarzgdzajgcych sieciami) o zamiarze rozpoczecia robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
Nadzér Inwestorski, wiasciciela instalacji oraz zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Inwestora.

1.9. Ochrona srodowiska
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania prac budowlanych i przy likwidacji placu budowy Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze
skazenia, hatasu i innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
- utrzymywac teren budowy bez wody stojgcej,
- podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisOdw i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub ucigzliwosci dla os6b lub wiasnoéci spotecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu, lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:
a) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, baz, sktadowisk, wykopow i drég dojazdowych,
b) srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami
- mozliwoscig powstania pozarow
- hatasem.
Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.
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Nie dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robo6t bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okres$lajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatéw na Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robét, a po zakohczeniu robdét ich
szkodliwos¢ zanika mogg by¢é uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca
powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materiatdw od wtadciwych organéw administracji
panstwowej.

1.10. Warunki bezpieczenstwa pracy.

Kierownik budowy zobowigzany jest do sporzgdzenia planu BIOZ na postawie informac;i
dotyczgcej BIOZ.

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowa¢ sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i zycia oséb zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

1.11. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie utrzymywat na placu budowy sprzet gasniczy niezbedny dla
bezpiecznego przebiegu robdt.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym w
zwigzku z realizacjg roboét albo przez personel Wykonawcy.

Wykonawca nie moze zastawi¢ swoim sprzetem ani materiatem drég pozarowych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan bezpieczenstwa
okreslonych powyzej sg uwzglednione w cenie oferty.

1.12. Warunki dotyczgce organizacji ruchu.

Wykonawca jest zobowigzany do niezaktdcania ruchu publicznego na dojezdzie do terenu
budowy, w okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru kohcowego robot.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu program
organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy.

W =zaleznosSci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji ruchu powinien byé
aktualizowany przez Wykonawce na biezgco. W czasie wykonywania robot, jezeli bedzie to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa, Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
obstugiwat wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta
ostrzegawcze, sygnaly itp. zapewniajgc bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene oferty.

1.13. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszystkie materiaty i urzgdzenia
uzywane do rob6t od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez
Inwestora. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby zrealizowany obiekt byt w zadawalajgcym
stanie przez caty czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek

76



czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inwestora powinien rozpocza¢ roboty
utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.14. Zabezpieczenia drég.

W dniu przekazania placu budowy Nadzoér Inwestorski i Wykonawca spiszg protokédt z
wizualnej oceny stanu technicznego drég dojazdowych na teren budowy itp.

Wykonawca zapewni takie uzytkowanie drég publicznych i ciggéw komunikacyjnych
przeznaczonych do uzytkowania dla potrzeb budowy, a nie objete przebudowg w ramach
inwestycji, aby ich stan po zakonczeniu robot nie zmienit sie na gorsze. Jesli w skutek
dziatalnosci Wykonawcy dojdzie do jakichkolwiek uszkodzen na tych ciggach
komunikacyjnych, ktére nie sg przeznaczone do przebudowy, Wykonawca dokona napraw
na wtasny koszt, doprowadzajgc do stanu w dniu przekazania placu budowy.

2.Wymagania dotyczace wiasciwosci wyrobéw budowlanych:

2.1.Wymagania ogoélne dotyczace wtasciwosci materialow i wyrobow

Zastosowanie w niniejszym Opracowaniu okreslenia przedmiotu zamoéwienia poprzez
wskazanie nazwy producenta ma na celu doprecyzowanie przedmiotu zamdwienia lub
zastosowanie rozwigzania wzorcowego. Dopuszcza sie mozliwos¢ zaproponowania w
dokumentacji projektowej i w realizacji rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem, ze
zaproponowane materiaty lub urzagdzenia bedg posiadaty parametry nie gorsze niz okreslone
w niniejszym Opracowaniu. Proponowane rozwigzania muszg uzyskaé akceptacje
Zamawiajgcego.

W przypadku ztozenia rozwigzan rownowaznych nalezy zatgczy¢ foldery, dane techniczne i
aprobaty techniczne dla materiatow Ilub urzadzen réwnowaznych, okreslajgce ich
charakterystyke techniczno — uzytkowg. Wykazanie parametrow roéwnowaznosci lezy po
stronie Wykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte materialy posiadaty dokumenty
potwierdzajgce mozliwo$¢ zastosowania ich w ramach realizowanych robot budowlanych —
wymagane Prawem budowlanym.

Na zZadanie Nadzoru Inwestorskiego, co najmniej na 7 dni przed planowanym
wykorzystaniem materiatéw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania
tych materiatéw, i odpowiednie certyfikaty lub deklaracje zgodnosci oraz prébki do
zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski.

Na zagdanie Nadzoru Inwestorskiego, Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia
badan materiatéw w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta
W sposob ciggly spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robaét.
Wykonawca przedstawi Nadzorowi Inwestorskiemu szczegoétowe informacje dotyczace,
zamawiania lub wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Nadzor Inwestorski.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w Ogdinej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych (OST) i Szczegdtowych
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robd6t Budowlanych (SST),
opracowanych na etapie projektu wykonawczego, w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczalnego zrddta spetniajg wymagania OST i SST w czasie postepu robot.
Pozostate materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

Materiaty i technologie stosowane do wykonania rob6t muszg odpowiadaé zaleceniom i
rozwigzaniom przyjetym w projekcie technicznym, spetnia¢ postawione w nim wymagania
techniczne, normowe i estetyczne, posiadaC¢ stosowne deklaracje zgodno$ci, atesty,
aprobaty, certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

77



Do realizacji zamoéwienia stosowa¢ mozna wytgcznie materiaty, ktére wprowadzone zostaty
do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym lub wytworzone zgodnie z nastepujgcymi
przepisami:

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213 t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1213 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnosci i nadzoru rynku (t.].
Dz. U. z 2022 r. poz. 1854 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z p6zn.
zm.)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L
88 z 04.04.2011)

Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgcego  dyrektywe 1999/45/WE  oraz  uchylajgcego
rozporzgdzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94,
jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006 z p6zn. zm.)
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca
2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszgce sie do warunkéw wprowadzania produktow do obrotu i uchylajgcego
rozporzgdzenie (EWG) nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz.U. 2016 nr O poz. 1966/.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdw
Budowlanych /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2342/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub
udostepnianych na rynku krajowym /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2332/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badan prébek, przeprowadzonych
kontrolach wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na
rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i
terminu przekazywania tych informacji /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2256/.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli
wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz.U. 2009 nr 144 poz. 118/
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do
europejskich aprobat technicznych /M.P. 2011 nr 44 poz. 481/

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do
europejskich aprobat technicznych /M.P. 2004 nr 48 poz. 829/.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu
mandatéw udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych,
wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatéw /M. P. Nr 32, poz. 571/
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— Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg /Dz. U. Nr 241, poz.
2077 z pdzn. zm./

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobéw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania /Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 z p6zn.
zm./

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Pozyskiwanie masowych materiatdw pochodzenia miejscowego:

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od witascicieli i odnosnych wiadz na
pozyskanie materiatéw z jakichkolwiek zt6z miejscowych, wigczajgc w to zroédia wskazane
przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany dostarczy¢ Nadzorowi Inwestorskiemu wymagane
dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do
zatwierdzenia Nadzorowi Inwestorskiemu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek ztoza.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opfaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materiatow do robét, chyba ze postanowienia ogdine lub
szczegbétowe warunkow umowy stanowig inacze;.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Nadzér Inwestorski.

Eksploatacja ZzZrodet materiatdw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujgcymi na danym obszarze.

2.2.Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skltadowaniem i kontrolg jakosci materiatow i wyrobéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i
wiasciwos¢ do roboét i byty dostepne do kontroli przez Nadzér Inwestorski.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Nadzorem Inwestorskim.

2.3.Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy badz ztozone w miejscu wskazanym przez Nadzor Inwestorski.
Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.4.Wariantowe stosowanie materiatéw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujag mozliwos¢ zastosowania réznych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegolnych elementow robodt, Wykonawca
powiadomi Nadzér Inwestorski o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Nadzor Inwestorski i Projektanta.

Pozostate, szczegdlowe wymagania dotyczgce materiatdw, jakie powinny by¢ zastosowane
do Realizacji inwestycji, okreslono w pkt 1.2.2) niniejszego Opracowania.

3.Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn do wykonywania robét budowlanych:
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Dobér maszyn i sprzetu koniecznych do wykonywania prac powinien uwzgledni¢ warunki
lokalne tj. ograniczong powierzchnie placu budowy i terenu montazu, wplyw hatasu na
funkcjonowanie sgsiadujgcych obiektow itp.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét oraz stan budowy. Sprzet uzywany
do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami
ustalonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inwestora, w terminie przewidzianym
umows.

Sprzet bedacy witasnoscig Wykonawcy badZz wynajety do wykonania robot ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inwestorowi
kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest
to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji przez Nadzor
Inwestorski, nie moze by¢ pdzniej zmieniony bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robaét.

4 Wymagania dotyczace transportu:

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca przedstawi Inwestorowi do zatwierdzenia projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robo6t w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb
i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco aktualizowany przez
Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat
wszystkie tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze,
sygnalty, itp., zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inwestora.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zapfacie
i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa.

Wykonawca stosowacC sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatdw i sprzetu na teren robdt i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie
niezbedne zezwolenia od wiadz, co do przewozu fadunkéw i w sposob ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat Nadzor Inwestorski.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie
wptyng niekorzystnie na jakoS¢ wykonywanych robot i przewozonych materiatbw oraz
istniejgcej zabudowy.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robét zgodnie ze wskazaniami
Nadzoru Inwestorskiego, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca bedzie usuwaC na biezgco, na witasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
Wykonawca musi uwzgledni¢ ograniczenia dla gabarytow i nosnosci pojazdéw budowy
wynikajgce z uwarunkowan lokalnych, w tym: traktu pieszo-jezdnego na zamek i mostka
przed weztem bramnym.

5.Wymagania dotyczgce wykonania robét budowlanych:

80



Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie roboét zgodnie z warunkami Umowy, za
jakos¢ stosowanych materiatdow i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z wymaganiami
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomyiki i bledy w czasie trwania robot, jesli
bedg one zwigzane z prowadzonym przez niego procesem budowlanym.

Decyzje Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w Umowie, specyfikacjach
technicznych wykonania i odbioru rob6t, normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Nadzor Inwestorski uwzgledni wyniki badan materiatow i robot, rozrzuty normalnie
wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych.

Polecenia Nadzoru Inwestorskiego bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Wszelkie
dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materialy i urzgdzenia
uzywane do robodt od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakohczenia robot
przez Nadzor Inwestorski oraz bedzie utrzymywaé plac budowy do czasu kohcowego
odbioru. Utrzymywanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowa i jej elementy
byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru korncowego.

Nadzoér Inwestorski moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Nadzoru Inwestorskiego powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
Wykonawca jest zobowigzany znaé wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne,
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie informowa¢ Nadzor Inwestorski o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Likwidacja placu budowy jest obowigzkiem Wykonawcy bezposrednio po zakonczeniu robot
objetych Umowg. Wykonawca uporzadkuje plac budowy oraz teren bezposrednio
przylegajacy, do stanu na dzien przekazania placu budowy.

6.Kontrola, badania oraz odbior wyrobéw i robét budowlanych:

6.1.Program Zapewnienia Jakosci
Od Wykonawcy wymaga sie opracowania Programu Zapewnienia Jakos$ci, ktory zawierac
bedzie:
- organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposéb prowadzenia robdét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdét,
- bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych
elementéw robaot,
- system proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiarow i kontroli,
- sposoOb oraz forme gromadzenia certyfikatow, aprobat, swiadectw dopuszczenia do
stosowania materiatéw przeznaczonych do wbudowania,
- wykaz maszyn i urzgdzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi
oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,
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- rodzaj i ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatow,
- sposOb zabezpieczenia i ochrony fadunkéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie
transportu,
- sposob postepowania z materiatami i robotami nieodpowiadajgcymi wymaganiom.
Program Zapewnienia Jakosci uzyska¢ musi akceptacje Nadzoru Inwestorskiego.

6.2.0gdlne zasady kontroli, badan oraz odbioréw wyrobéw i robét budowlanych

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby
osiggng¢ zatozong jakos$¢ robot i poprawny efekt estetyczny robdt. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i
wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdbw oraz robdt.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢é pomiary i badania materialtdw oraz robdét z
czestotliwoscig zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w dokumentacji projektowej. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich
czestotliwosci sg okreslone w normach, wytycznych i warunkach technicznych odbioru. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Nadzér Inwestorski ustali, jaki zakres jest
konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowg. Wykonawca dostarczy
Nadzorowi Inwestorskiemu s$wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legitymacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan. Nadzor Inwestorski bedzie mieé
nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekcji. Nadzoér
Inwestorski bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnieciach  dotyczgcych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedg tak
powazne, ze mogg wplyngé ujemnie na wyniki badan, Nadzoér Inwestorski natychmiast
wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie
odpowiednia jakos¢ tych materiatow. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

Pobranie prébek:

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania
probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z
jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Nadzor Inwestorski bedzie mie¢
zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie Inwestora Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwosci co do
jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone
z witasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek: w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Inwestor. Pojemniki do
pobierania bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Nadzor Inwestorski.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badah wykonywanych przez Inwestora bedg
odpowiednio opisane i oznaczone, w sposob zaakceptowany przez Nadzér Inwestorski.
Badania i pomiary:

Wszystkie pomiary i badania bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacjach
technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez
Nadzor Inwestorski. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Nadzér Inwestorski o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru
lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji Nadzorowi
Inwestorskiemu.

Raporty z badan:

Wykonawca bedzie przekazywaé Nadzorowi Inwestorskiemu kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie podzniej jednak niz w terminie okreSlonym w programie
zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Nadzorowi Inwestorskiemu
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na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego

zaakceptowanych.

Badania prowadzone przez Nadzér Inwestorski:

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Nadzér Inwestorski uprawniony jest do

dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw u zrédta ich wytwarzania, i

zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i

producenta materiatdw. Nadzér Inwestorski, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét

prowadzonych przez Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatow i robdt z

wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce. Nadzér

Inwestorski moze pobiera¢ prébki materiatdow i prowadzi¢ badania niezaleznie od

Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg

niewiarygodne, to Nadzor Inwestorski poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu

laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie

na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robot z dokumentacjg i ST. W

takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek

poniesione zostang przez Wykonawce.

Znaki budowlane, certyfikaty i deklaracje

Nadzér Inwestorski moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

- posiadajg znak budowlany tj. znak wskazujacy, ze wyréb budowlany oznaczony tym
znakiem moze by¢ udostepniany na rynku krajowym i stosowany przy wykonywaniu robot
budowlanych — zgodnie z Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j.
Dz. U.z 2021 r. poz. 1213 z pézn. zm.),

- posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz wiasciwych przepisow i informaciji o ich istnieniu - zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami,

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg
techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich

partia dostarczona do robot bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajgce w sposéb jedno-

znaczny jej cechy.

Do wykonania zaméwienia nalezy stosowac tylko takie wyroby budowlane, ktore zostaty

wprowadzone do obrotu lub udostepniane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi,

w tym Ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i Ustawg z dnia 17 lipca

1994 r. Prawo budowlane.

Wyréb budowlany moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym,

jezeli nadaje sie do stosowania przy wykonywaniu robdét budowlanych, w zakresie

odpowiadajgcym jego wiasciwosciom uzytkowym i zamierzonemu zastosowaniu co oznacza,
ze jego witasciwosci uzytkowe umozliwiajg prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym, w ktérych ma on by¢ zastosowany w sposéb trwaty, spetnienie
podstawowych wymagan, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. —

Prawo budowlane.

Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejskg

oceng techniczng, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym

wytgcznie zgodnie z Rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011

z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu

wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z

04.04.2011) — dalej nazywanym tez ,rozporzgdzeniem Nr 305/2011”.

Wyréb budowlany objety normg zharmonizowang lub zgodny z wydang dla niego europejska

oceng techniczna, moze by¢ wprowadzony do obrotu lub udostepniany na rynku krajowym

wytgcznie zgodnie z rozporzadzeniem Nr 305/2011. Wzér oznakowania CE okresla

zatgcznik 1l do rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9

lipca 2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku odnoszace
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sie do warunkoéw wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcego rozporzadzenie (EWG)
nr 339/93 (Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008).

Wyréb budowlany nieobjety normg zharmonizowang, dla ktorej zakonczyt sie okres
koegzystencji, o ktérym mowa w art. 17 ust. 5 rozporzadzenia Nr 305/2011, i dla ktérego nie
zostata wydana europejska ocena techniczna, moze by¢é wprowadzony do obrotu lub
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat oznakowany znakiem budowlanym, ktérego
wzor okresla zatgcznik nr 1 do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Wyréb budowlany nieobjety zakresem przedmiotowym zharmonizowanych specyfikaciji
technicznych, o ktérych mowa w art. 2 pkt 10 rozporzgdzenia Nr 305/2011, moze byé
udostepniany na rynku krajowym, jezeli zostat legalnie wprowadzony do obrotu w innym
panstwie czionkowskim Unii Europejskiej lub w panstwie cztonkowskim Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronie umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym oraz w Turcji, a jego wilasciwosci uzytkowe umozliwiajg spetnienie
podstawowych wymaganh przez obiekty budowlane zaprojektowane i budowane w sposob
okreslony w przepisach techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wraz z wyrobem budowlanym udostepnianym na rynku krajowym dostarcza sie
informacje o jego wtasciwosciach uzytkowych oznaczonych zgodnie z przepisami panstwa,
w ktorym wyrdb budowlany zostat wprowadzony do obrotu, instrukcje stosowania, instrukcje
obstugi oraz informacje dotyczgce zagrozenia dla zdrowia i bezpieczenstwa, jakie ten wyrdb
stwarza podczas stosowania i uzytkowania.

Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli
producent, majgcy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego upowazniony
przedstawiciel, dokonat oceny zgodnosci i wydal, na swojg wylgczng odpowiedzialnosé,
krajowg deklaracje zgodnosci z Polskg Normag wyrobu albo aprobatg techniczng. Ocena
zgodnosci obejmuje wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego
przeznaczenia, majgce wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymaganh
podstawowych.

Oznakowanie znakiem budowlanym umieszcza sie na wyrobie budowlanym, dla ktérego
producent sporzadzit, na swojg wytgczng odpowiedzialnos¢, krajowg deklaracje wiasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego, zwang dalej ,krajowg deklaracjg”. Wtasciwosci uzytkowe
wyrobu budowlanego, zadeklarowane w krajowej deklaracji zgodnie 2z wiasciwg
przedmiotowo Polskg Normg wyrobu lub krajowg oceng techniczng, nalezy odnie$¢ do tych
zasadniczych charakterystyk, ktére majg wptyw na spetnienie podstawowych wymagan
przez obiekty budowlane, zgodnie z zamierzonym zastosowaniem tego wyrobu. Informacije o
witasciwosciach uzytkowych wyrobu budowlanego w odniesieniu do zasadniczych
charakterystyk tego wyrobu mozna poda¢ wytgcznie, o ile zostaty okreslone w krajowej
deklaraciji.

Przez umieszczenie lub zlecenie umieszczenia znaku budowlanego na wyrobie budowlanym
producent ponosi odpowiedzialnos¢ za zgodnosé tego wyrobu 2z deklarowanymi
wiasciwosciami uzytkowymi, wymaganiami okre$lonymi w niniejszej ustawie oraz w
przepisach odrebnych, majgcymi zastosowanie do tego wyrobu. Wyréb budowlany
wytwarzany tradycyjnie, na okreslonym terenie przy uzyciu metod sprawdzonych w
wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany dalej ,regionalnym
wyrobem budowlanym”, moze by¢ oznakowany znakiem budowlanym, na wytgczng
odpowiedzialnos¢ producenta. O uznaniu, ze dany wyréb budowlany jest regionalnym
wyrobem budowlanym, orzeka, w drodze decyzji, na wniosek producenta, wtasciwy
wojewddzki inspektor nadzoru budowlanego.

Kopie krajowej deklaracji dostarcza sie lub udostepnia w wersji papierowej lub elektroniczne;j
odbiorcy z kazdym wyrobem udostepnianym na rynku krajowym.

Wraz z krajowg deklaracjg dostarcza sie lub udostepnia karte charakterystyki lub informacje
o substancjach zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa odpowiednio w art. 31
lub art. 33 rozporzadzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych ograniczen
w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow,
zmieniajgcego dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgcego rozporzadzenie Rady (EWG) nr
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793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG
i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396
z 30.12.2006, str. 1, z p6zn. zm.).
Producent, deklarujgc wtasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego w krajowej deklaracji
stosuje krajowe systemy oceny i weryfikacji statoSci wiasciwosci uzytkowych wyrobu
budowlanego okreslone w przepisach wydanych na podstawie ust. 8 Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Aprobaty technicznej udziela sie dla wyrobu budowlanego, dla ktérego nie ustanowiono
Polskiej Normy wyrobu, albo wyrobu budowlanego, ktérego wilasciwosci uzytkowe,
odnoszgce sie do wymagan podstawowych, réznig sie istotnie od wtasciwosci okreslonej w
Polskiej Normie wyrobu, objetego: 1) mandatem udzielonym przez Komisje Europejska na
opracowanie norm zharmonizowanych lub wytycznych do europejskich aprobat
technicznych; 2) wykazem, o ktérym mowa w ust. 7 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych.
Krajowg ocene techniczng wydaje sie dla wyrobu budowlanego: 1) nieobjetego zakresem
przedmiotowym Polskiej Normy wyrobu albo 2) jezeli w odniesieniu do co najmniej jednej
zasadniczej charakterystyki wyrobu budowlanego metoda oceny przewidziana w Polskigj
Normie wyrobu nie jest wtasciwa, albo 3) jezeli Polska Norma wyrobu nie przewiduje metody
oceny w odniesieniu do co najmniej jednej zasadniczej charakterystyki wyrobu
budowlanego.
Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sg wyroby
budowlane, z wytgczeniem wyrobow, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, wykonane wedlug indywidualnej dokumentaciji
technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktorych
producent wydat oswiadczenie, ze zapewniono zgodno$¢ wyrobu budowlanego z tg
dokumentacjg oraz z przepisami. Indywidualna dokumentacja techniczna powinna zawiera¢
opis rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke materiatowg i informacje dotyczaca
projektowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okreslaé warunki jego
zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miare potrzeb, instrukcje obstugi i
eksploatacji. Oswiadczenie, o ktérym mowa powyzej, powinno zawieraé: 1) nazwe i adres
wydajgcego oswiadczenie; 2) nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia; 3)
identyfikacje dokumentacji technicznej; 4) stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z
dokumentacjg techniczng oraz przepisami; 5) adres obiektu budowlanego (budowy), w
ktorym wyrdb budowlany ma byé zastosowany; 6) miejsce i date wydania oraz podpis
wydajgcego oswiadczenie.
Producent wyrobu budowlanego sporzgdza krajowg deklaracie oraz dokumentacje
techniczng zawierajgcg istotne elementy zwigzane z wymaganym krajowym systemem
oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego. Producent
umieszcza ha wyrobie budowlanym Ilub jego etykiecie znak budowlany, informacije
towarzyszgce, okreslone w obowigzujgcych przepisach oraz dodatkowg informacje
umozliwiajgcg identyfikacje wyrobu budowlanego.
Do realizacji zamoéwienia stosowa¢ mozna wytgcznie materiaty, ktére wprowadzone zostaty
do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym lub wytworzone zgodnie z nastepujgcymi
przepisami:
— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych
— Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku
— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu
wyrobéw budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG
— Rozporzgdzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji
Chemikaliéw, zmieniajgcego  dyrektywe 1999/45/WE  oraz  uchylajgcego
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94,
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jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG,
93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE

— Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca
2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszace sie do warunkow wprowadzania produktéw do obrotu i uchylajgcego
rozporzadzenie (EWG) nr 339/93

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobow
Budowlanych

— Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu Iub
udostepnianych na rynku krajowym

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badan probek, przeprowadzonych
kontrolach wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na
rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i
terminu przekazywania tych informaciji

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2009 r. w sprawie kontroli
wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do
europejskich aprobat technicznych

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych panstw cztonkowskich Unii Europejskiej upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do
europejskich aprobat technicznych

— Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu
mandatéow udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich
norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych,
wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatow

— Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobéw do uzytkowania.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

7.0bmiar robét:

Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w
kosztorysie.

Obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Nadzér Inwestorski o
zakresie obmierzanych robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilodci robdét podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
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wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg ustalenn Nadzoru Inwestorskiego na
pismie. Obmiar gotowych robo6t bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robot podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub
w KNR-ach oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentaciji
projektowej i kosztorysowej oraz przedmiarze robdt i w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych (SST).

Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg
zaakceptowane przez Nadzor Inwestorski.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te
lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizac;ji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w
catym okresie trwania robat.

Waqgi i zasady wdrazania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzgdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym
wymaganiom SST. Bedzie utrzymywacC to wyposazenie, zapewniajgc w sposob ciggty
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Nadzor Inwestorski.

Czas i czestotliwo$¢ przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw
robot, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.

Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

8.0dbiér roboét:

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

- odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi koncowemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
Odbidr robét zanikajgeych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbiér robét
zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru robdt
dokonuje Nadzor Inwestorski. Gotowosé danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca
wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Nadzér Inwestorski. Odbidr
bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty
zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym fakcie Nadzo6r Inwestorski.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu ocenia Nadzér Inwestorski na podstawie
dokumentow zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowa, ST i uprzednimi
ustaleniami.
Odbidr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie iloSci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze koncowym robét. Odbioru robot
dokonuje Nadzor Inwestorski.
Odbidér koncowy robot
Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilodci, jakosci i wartodci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru
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koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Nadzor Inwestorski. Odbior koncowy
robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach kontraktowych, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inwestora zakohczenia robét i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w
punkcie ponizej pt. ,Dokumenty do odbioru koncowego robot”. Odbioru kohcowego robét
dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow
badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot z dokumentacjg
projektowg i ST. W toku odbioru kohcowego robot komisja zapozna sie z realizacjg ustalen
przyjetych w trakcie odbiorow roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadku
niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koncowego. W przypadku
stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach kontraktowych.

Dokumenty do odbioru koricowego robot

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robét jest protokét odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje projektowg powykonawczg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa,
jesli zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

- kosztorys powykonawczy i obmiar,

- inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

- specyfikacje techniczne,

- uwagi i zalecenia Nadzoru Inwestorskiego, zwtaszcza przy odbiorze robét znikajgcych
i ulegajgcych zakryciu i udokumentowanie wykonania jego zalecen,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksiegi obmiaru,

- protokoty odbioru robdt zanikowych, protokoty odbioru czesciowego i protokoty
odbioru instalaciji,

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

- atesty jakosciowe wbudowanych materiatéw,

- sprawozdanie techniczne,

- instrukcje obstugi i eksploatacji wszystkich zainstalowanych systemoéw i
urzadzen — tez w formie procedur, z uwzglednieniem DTR producentéw, z
okresleniem termindéw przegladow okresowych i serwisowych oraz
postepowania w czasie awarii,

- inne dokumenty wymagane przez Inwestora.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawierac:

- zakres i lokalizacje wykonywanych robét,

- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej
przez Inwestora,

- uwagi dotyczgce warunkow realizacji robot,

- date rozpoczecia i zakonczenia robot.

Dokumentacja powykonawcza powinna zosta¢ przygotowana z podzialem na branze w
wersji drukowanej dla kazdej branzy w innej kolorystyce (kolor dotyczy obwolut,
grzbietow i okladek, segregatorow, kartonéw itp. lub w innej formie, ktéra pozwoli na
szybka identyfikacje). Powyzsza iloS¢ nie uwzglednia dokumentacji drukowanej i
powielanej na potrzeby uzgodnien i pozwolen. Oddzielnie przygotowaé oryginaty
dokumentéw administracyjnych.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru korncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
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ponowny termin odbioru koncowego roboét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty
poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Termin wykonania roboét poprawkowych i robét uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Odbidr ostateczny

Odbior ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbior
ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
odbioru koncowego.

Sposob rozliczenia robot tymczasowych i towarzyszgcych

Roboty towarzyszace i tymczasowe, wyszczegodlnione w przedmiarze, w szczegolnosci
rozbiorki, wymiany tynkéw, wymiany pokrycia dachu, przemurowania i inne, winny by¢
rozliczane wg obmiarow ich rzeczywistego zakresu, w obecnosci Nadzoru Inwestorskiego.
Jednostki obmiaru — jak w przedmiarze robot.

Roboty towarzyszace i tymczasowe winny by¢ ujete w kosztach ogdélnych Wykonawcy i nie
podlegajg obmiarowi.

9.0pis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych:

Koszty w/w robot powinien uwzglednic Wykonawca w cenie ofertowej (nie podlegajg
odrebnemu rozliczaniu).

10.Dokumenty odniesienia. Stosowanie sie do przepiséow prawnych:

Podstawowe dokumenty odniesienia to:
— dokumentacja projektowa: budowlana i wykonawcza,
— specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
— nadzory autorskie,
— obowigzujgce przepisy prawne.

Zalecane normy zwigzane z realizacjg inwestycji wymienione zostaly powyzej w pkt 1.2.2.
Dopuszcza sie stosowanie norm roéwnowaznych. Obowigzkowe sg normy majgce swoje
umocowanie w przepisach prawnych.

Stosowacé nalezy normy aktualne na czas projektowania i realizacji inwestyciji.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wiadze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych
podczas prowadzenia robaot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych
urzgdzen lub metod i w sposdb ciggly bedzie informowac¢ Nadzér Inwestorski o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Pozostale, szczeg6étowe wymagania dotyczace wykonywania i odbioréw robét,
technologii oraz materiatéw, jakie powinny by¢é zastosowane do realizacji inwestycji,
okreslono takze powyzej w pkt 1.2.2.

89



1.3. Uzupelnienie czesci opisowej

[.3.1.Postulowany przez Inwestora harmonogram realizacji inwestycji

Realizacja inwestycji musi uwzglednia¢ wymagania Zamawiajgcego okreslone w tym
zakresie w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia.

[.3.2.0pracowania techniczne i koncepcyjne

Opracowania techniczne i koncepcyjne — stanowig zatgcznik A do niniejszego Opracowania.

Opracowania techniczne i koncepcyjne oraz czes¢ opisowa Programu funkcjonalno-
uzytkowego sg dokumentami wzajemnie sie uzupetniajgcymi i rozpatrywaé nalezy je tacznie.

ll. Czes¢ informacyjna

Il.1.Dokumenty potwierdzajagce zgodnos¢ zamierzenia budowlanego
z wymaganiami wynikajacymi z odrebnych przepiséw. Inne
posiadane informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania i
wykonania robét budowlanych

Oswiadczenie Inwestora o prawie dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane zat.1

Uproszczone wypisy z rejestru gruntow zat.2

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa zat.3

Pozwolenie na budowe: decyzja nr 131/2017 z dnia 20.03.2017 r.
Starosty Olkuskieqgo, sygn. SAB.6740.2.31.2017.1D.02 zat.4

Dokumentacja fotograficzna stanu obecnego zat.5

II.2.Przepisy prawne zwigzane z projektowaniem i wykonaniem
zamierzenia budowlanego

Niniejsze opracowanie ma charakter zatozen wstepnych, okreslajacych podstawowe
wymagania Inwestora. Powinny one byé¢ uwzglednione przy sporzadzaniu projektu
budowlanego, projektow wykonawczych i przedmiarow robét. Nie zwalnia to
Wykonawcy od sprawdzenia zgodnos$ci zaproponowanych i zalecanych rozwigzan
oraz funkcji z aktualnie obowigzujacymi uregulowaniami ustawowymi, normami
wydanymi przez Polski Komitet Normalizacyjny oraz zharmonizowanymi dyrektywami
Unii Europejskiej a takze ustaleniami o charakterze jednostkowym.

Ustawy i rozporzadzenia:
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Ustawy:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 682 z pozn.
zm.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(t.j, Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (t.j. Dz.U. z 2018
r., poz. 2204 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U.
z Dz. U. z 2022 r. poz. 840 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.
1213 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodnoséci i nadzoru rynku
(Dz.U. z Dz. U. z 2022 r. poz. 1854 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j Dz.U. t.j. Dz. U. z
2024 r. poz. 275 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (t.j. Dz.U. z Dz. U. z 2023 r.
poz. 1622 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1336
z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2024 r.
poz. 54 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczeAstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 283 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubazajgcych warstwe ozonowg oraz
o niektérych fluorowanych gazach cieplarnianych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2221, z
2019 r. poz. 60, 534 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 320 z
pozn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jednolity Dz.
U.z Dz. U.z 2023 r. poz. 1752 ze zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (t.j. D.U. z 2024 r., poz. 266 z
pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 z p6zn. zm.)
Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (t.].
Dz.U. z 2022 ., poz. 1816 z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (t.j. Dz.U. 2024 r.
poz. 275 z pézn. zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i gornicze
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 633)

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1610 z
pézn. zm.)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t.j. Dz.U.
z 2023 r., poz. 775 z podzn. zm.)

Ustawa z dnia 11 wrzeénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023,
poz. 1605 z pézn. zm.)

Rozporzadzenia:

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie /t.j.
Dz. U.z 2022 r. poz. 1225 z p6zn. zm./
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Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
/Dz.U. 2021 poz. 2454/

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okreslenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow roboét
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym /Dz.U. z 2021 r. poz.
2458/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczen
I nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego oraz w decyzji o warunkach zabudowy /Dz.U. z 2003 r., Nr 164, poz.
1589 z p6zn. zm./

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektéw budowlanych /Dz. U. z 2012 r., poz. 463/

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca
2011 r. ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw
budowlanych i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG /Dz. Urz. UE L 88 z
04.04.2011/.

Rozporzadzenie (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18
grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencii
Chemikaliow, zmieniajagcego  dyrektywe  1999/45/WE  oraz  uchylajgcego
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG,
93/105/WE i 2000/21/WE /Dz. Urz. UE L 396 z 30.12.2006 z p6zn. zm./.
Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 765/2008 z dnia 9 lipca
2008 r. ustanawiajgcego wymagania w zakresie akredytacji i nadzoru rynku
odnoszgce sie do warunkdéw wprowadzania produktow do obrotu i uchylajgcego
rozporzadzenie (EWG) nr 339/93 /Dz. Urz. UE L 218 z 13.08.2008/.

Decyzja Wykonawcza Komisji (UE) 2019/451 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie
zharmonizowanych norm dotyczacych wyrobow budowlanych, opracowanych na
potrzeby rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 /Dz.
Urz. UE L. 77/88, 20.03.2019/.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie krajowych ocen technicznych /Dz.U. 2016 nr O poz. 1968/.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym /Dz.U. 2016 nr O poz. 1966/.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobdéw
Budowlanych /Dz.U. 2015 nr O poz. 2342/.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie probek wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu Iub
udostepnianych na rynku krajowym /Dz.U. 2015 nr 0 poz. 2332/.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 2015 r. w
sprawie zakresu informacji o wynikach zleconych badan probek, przeprowadzonych
kontrolach wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu lub udostepnianych na
rynku krajowym i wydanych postanowieniach, decyzjach i opiniach oraz sposobu i
terminu przekazywania tych informacji /Dz.U. 2015 nr O poz. 2256/.

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2009 r. w sprawie kontroli
wyrobdéw budowlanych wprowadzonych do obrotu /Dz.U. 2009 nr 144 poz. 118/.
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Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2011 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych panstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do
europejskich aprobat technicznych /M.P. 2011 nr 44 poz. 481/.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 listopada 2004 r. w sprawie wykazu
jednostek organizacyjnych panstw czionkowskich Unii Europejskiej upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do
europejskich aprobat technicznych /M.P. 2004 nr 48 poz. 829/.

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu
mandatow udzielonych przez Komisje Europejskg na opracowanie europejskich norm
zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z
zakresem przedmiotowym tych mandatéw /M. P. Nr 32, poz. 571/.

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu
nadawania i wykorzystywania znaku zgodnosci z Polskg Normg /Dz. U. Nr 241, poz.
2077 z p6zn. zm./.

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa
publicznego lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania
dopuszczenia tych wyrobdéw do uzytkowania /Dz. U. 2007 nr 143 poz. 1002 z pozn.
zm./

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z pézn. zm./

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi /Dz. U. Nr 151, poz. 1256 z p6zn. zm./
Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie
szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego /Dz.U. z 2020 poz.1609 z
pozn. zm./

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informaciji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia /Dz. U. Nr 120, poz. 1126 z p6zn. zm./

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych /Dz. U. Nr
47, poz. 401 z pézn. zm./

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy /t.j.: Dz. U. z 2003, Nr
169 poz. 1650/

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 z pézn. zm./

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdéw, innych obiektow budowlanych i
terenéw / Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719/

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.
w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych / Dz.U.
2009 nr 124 poz. 1030/

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023
r. w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, projektu
architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urzgdzenia
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przeciwpozarowego pod wzgledem zgodnosci z wymaganiami ochrony
przeciwpozarowej /Dz.U. 2023 poz.1563/

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie /t.j. Dz.U. 2016 poz. 124/

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy /t.j. Dz.U. z 2003 nr 169
poz. 1650/

- Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie rodzajow
przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac¢ na srodowisko /t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1839 z pézn. zm./

- Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 30 pazdziernika 2003 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw pél elektromagnetycznych w srodowisku oraz sposobow
dotrzymania tych pozioméw /Dz.U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1883 z pézn. zm./

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z
2003 r. Nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy
czynnikdw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86 z p6zn. zm. z pézn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowiskach wyposazonych w monitory
ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973 z p6zn. zm.)

- Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 wrzesnia 2014 r.
W sprawie zabezpieczania zbiorbw muzeum przed pozarem, kradziezg i innym
niebezpieczenstwem grozacym ich zniszczeniem lub utratg (Dz. U. z 2014 r., poz.
1240 z pbézn. zm.)

W trakcie projektowania i realizacji inwestycji obowigzujg ponadto przepisy prawne
przywotane w Czesci opisowej niniejszego Opracowania.

Normy i instrukcje

W trakcie projektowania i realizacji inwestycji stosowaé nalezy normy przywotane w Czesci
opisowej niniejszego Opracowania lub rbwnowazne, normy przywotane w Rozporzgdzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z pézn. zm.—
przytoczone w zatgczniku nr 1), DTR urzgdzen producentow, a takze:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, Arkady, 1989
Wytyczne techniczne G-3.1, Pomiary i opracowania realizacyjne, GUGIK, Warszawa 2006
Instrukcja odbudowy nawierzchni drogowych po wykopach zwigzanych z wykonaniem i
remontami urzgdzen podziemnej infrastruktury technicznej, IGPiK, Warszawa 2000
Bogucki, Zyburtowicz Tablice do projektowania konstrukcji metalowych ARKADY
Warszawa 1996

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlano - Montazowych, czesé Il -
instalacje Sanitarne i Przemystowe, M. B. P. M. B, Warszawa

Instalacje elektryczne. Warunki techniczne z komentarzami. Wymagania odbioru i
eksploatacji. Przepisy prawne i normy. Wydanie Ill. Warszawa, COBO-Profil, COBR
Elektromontaz 2000.

Stosowacé nalezy przepisy prawne i normy aktualne na czas projektowania i realizacji

inwestyciji.
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