

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129) – dalej p.z.p.

**„GŁĘBOKA TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW SZKÓŁ W GMINIE MIECHÓW I PROSZOWICE”
DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW MECHANIZMU FINANSOWEGO EUROPEJSKIEGO OBSZARU
GOSPODARCZEGO W RAMACH PROGRAMU ŚRODOWISKO, ENERGIA I ZMIANY KLIMATU**

Zamawiający, Gmina Miechów, zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 6 ustawy przekazuje treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie nr 1.

W związku z zamiarem przystąpienia do w/w postępowania zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert ze względu na dłuższy czas oczekiwania na wyceny poszczególnych materiałów np. okien, fasad aluminiowych. Przedłużenie terminu składania pozwoli na złożenie rzetelnej, a przede wszystkim korzystniejszej oferty cenowej. Prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Odpowiedź pytanie 1:

Zamawiający w związku z zapytaniem wydłuża termin składania ofert do dnia **13.07.2022r.** do godz. **10:00.**

Powyższa zmiana wpływa na zmianę terminu związania ofertą oraz na zmianę treści ogłoszenia. Tym samym zmiana ulega:

Termin składania ofert z dnia 11.07.2022r. na dzień 13.07.2022r.

Termin otwarcia ofert z dnia 11.07.2022r. o godzinie 10:15 na dzień **13.07.2022r. o godzinie 10:15.**

Termin związania ofertą z dnia 09.08.2022 r. na dzień **11.08.2022r.**

Ofertę należy złożyć poprzez Platformę: **<https://platformazakupowa.pl/miechow> ID: 627487 do dnia **13.07.2022 r. do godziny 10:00.****

Otwarcie ofert nastąpi w dniu **13.07.2022 r. o godzinie 10:15**

(Zastrzeżenie: w przypadku awarii systemu, która spowoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego, otwarcie ofert nastąpi niezwłocznie po usunięciu awarii).

ZASTĘPCA BURMISTRZA

mgr inż. arch. Andrzej Banaszkiewicz