
elew południowa88,80*1,20elew północna47,68*1,00elew zach25,22*0,80elew wsch21,35*0,80Wykopy o ścianach pionowych przy 191.50odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii IIIelew południowa88,80*1,50elew północna47,68*1,00elew zach25,22*0,80elew wsch21,35*0,80elew południowa88,80*1,50elew północna47,68*1,00elew zach25,22*0,80elew wsch21,35*0,80elew południowa88,80*1,50elew północna47,68*1,00elew zach25,22*0,80elew wsch21,35*0,80elew południowa88,80*1,50elew północna47,68*1,00elew zach25,22*0,80elew wsch21,35*0,8098,3098,30elew południowa88,80*1,50elew północna47,68*1,00elew zach25,22*0,80elew wsch21,35*0,80elew południowa88,80*1,50*1,1elew północna47,68*1,00*1,1elew zach25,22*0,80*1,1elew wsch21,35*0,80*1,198,50*13,50Rusztowania zewnętrzne rurowe 1329.75wysokość rusztowania do 10 m796.49+127.01Ocieplenie ścian budynków płytami z 796.49+127.01wełny mineralnej gr. 20 cm, przyklejenie płyt do ścian; Ocieplenie ścian budynkówpłytami z wełny mineralnej gr. 5 cm, przyklejenie płyt do ścian92,32Tynk silikonowy - Elewacja(342.68)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.35)+(-3.35)+(-3.35)+(-3.35)+(-3.35)+(-1.63)+(-1.63)+(-1.63)+(-1.63)+(-1.63)+(-1.63)+(-2.84)+(-2.84)+(-2.84)+(-2.84)+(-3.25)+(-3.25)+(-2.52)+(-2.52)+(-2.52)+(-2.52)+(-1.48*1.59)+(-1.48*1.59)+(-1.47)+(-1.47)+(-1.47)+(-1.47)+(-1.16)+(-1.16)+(-1.44)+(-1.48)+(-1.48)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.19)+(-2.56)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-1.82*2.47)+(351.86)+(148.47)+(23.41)+(-3.15)+(148.54)+(-2.52)+(-1.66)+(-2.52)+(-1.66)+(-2.52)TE2 - Elewacja(2.32+2.59)*10.50Tynk silikonowy - Elewacja kominy(2*(0.50+0.76)*1.10)+(2*(0.50+0.88)*1.10)+(4.55*1.10)+(2.52*1.10)+(3.56*1.10)+(3.04*1.10)+(3.04*1.10)+(3.63*1.10)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(4.82*1.10)+(0.93*1.10)+(5.43*1.10)+(4.08*1.10)+(2.52*1.10)+(5.88*1.10)+(2.52*1.10)+((0.56+0.99+3.84+1.40)*1.10)Ościeża - Elewacja((6.36)+(6.36)+(5.52)+(5.52)+(6.36)+(7.10)+(5.12)+(5.12)+(4.80)+(5.12)+(5.12)+(5.12)+(5.12)+(5.14)+(5.14)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(4.64)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(2*1.62+2*2.50)+(2*1.82+2*2.47)+(6.36)+(6.36)+(6.36)+(6.36)+(6.36)+(6.36)+(7.12)+(7.22)+(2*1.69+2*1.71)+(2*1.69+2*1.68)+(2*1.69+2*1.68)+(2*1.69+2*1.65)+(5.36)+(5.36)+(7.20)+(5.34)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(7.32)+(7.32)+(7.32)+(7.32)+(7.32)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(7.32)+(7.32)+(7.32)+(7.32)+(7.32)+(6.74)+(7.22)+(7.22)+(6.74)+(5.36)+(5.36)+(5.36)+(5.36)+(5.36)+(5.36)+(6.74)+(6.74)+(6.36)+(6.36)+(6.36)+(6.36)+(4.26)+(4.26))*0,30863*4Ocieplenie ścian budynków płytami z 217.54wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ościeżyOcieplenie ścian budynków płytami z 796.49+127.01wełny mineralnej gr. 20 cm, przyklejenie płyt do ścian; Ocieplenie ścian budynkówpłytami z wełny mineralnej gr. 5 cm, przyklejenie płyt do ścianTynk silikonowy - Elewacja kominy(2*(0.50+0.76)*1.10)+(2*(0.50+0.88)*1.10)+(4.55*1.10)+(2.52*1.10)+(3.56*1.10)+(3.04*1.10)+(3.04*1.10)+(3.63*1.10)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(4.82*1.10)+(0.93*1.10)+(5.43*1.10)+(4.08*1.10)+(2.52*1.10)+(5.88*1.10)+(2.52*1.10)+((0.56+0.99+3.84+1.40)*1.10)Ocieplenie ścian budynków płytami z 217.54+998.95wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ościeża; Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ścianyOcieplenie ścian budynków płytami z 998.95wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ścianyTynk silikonowy - Elewacja kominy(2*(0.50+0.76)*1.10)+(2*(0.50+0.88)*1.10)+(4.55*1.10)+(2.52*1.10)+(3.56*1.10)+(3.04*1.10)+(3.04*1.10)+(3.63*1.10)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(4.82*1.10)+(0.93*1.10)+(5.43*1.10)+(4.08*1.10)+(2.52*1.10)+(5.88*1.10)+(2.52*1.10)+((0.56+0.99+3.84+1.40)*1.10)Ocieplenie ścian budynków płytami z 217.54wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ościeżaOdbicie tynków zewnętrznych, na 923.50*0,02ścianachWywóz gruzu samochodami 18.47samowyładowczymi do 1˙km wraz z kosztami składowani i utylizacjiTynk mozaikowy 3 - Elewacja(1.76*0.33)+(1.80*0.76)+(1.95*0.80)+(1.95*1.05)+(1.07*0.80)+(0.81*1.86)+(0.93*0.19)+(1.24*1.12)+(0.31*0.19)+(0.62*0.74)+(2.15*1.31)+(0.65*1.88)+(1.49*1.88)+(0.93*0.55)+(0.15*1.63)+(20.36*0.08)+(0.84*2.69)+(5.64*1.06)+(0.57*1.55)+(0.60*1.55)+(0.60*1.55)+(0.28*1.55)+(1.82*0.11)+(0.20*2.50)+(11.58*1.06)+(0.60*1.55)+(0.60*1.55)+(0.60*1.55)+(0.60*1.55)+(0.60*1.55)+(0.60*1.55)+(0.60*1.55)+(0.60*1.55)+(1.47*1.06)+(28.34)+(18.14)+(26.85)126*4Ocieplenie ścian budynków płytami 125.95styropianowymi metodą lekką-mokrą przyużyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścianOcieplenie ścian budynków płytami 125.95styropianowymi metodą lekką-mokrą przyużyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścianOcieplenie ścian budynków płytami 125.95styropianowymi metodą lekką-mokrą przyużyciu gotowych zapraw klejących, przyklejenie płyt styropianowych do ścian6,50+2,50+22,403,80+22,7013,50*8Attyka - Obróbki ((32.29)+(8.90)+(6.75)+(3.03)+(25.54)+(12.05))*0,60Parapety zewnętrzne56,1910*0,60*0,60*0,15Papa - Dach(295.59)+(57.75)+(5.55)Papa - Dach(295.59)+(57.75)+(5.55)Papa - Dach((295.59)+(57.75)+(5.55))*0,01Wywóz materiałów z rozbiórek 3.59samochodami samowyładowczymi do 1˙km wraz z kosztami składowani i utylizacjiPapa - Dach(295.59)+(57.75)+(5.55)+(2.23*2.21)1,40*1,40Obwód komina - Kominy((5.88)+(2.52)+(2.52)+(4.08)+(5.43)+(4.82+0.93)+(2.00)+(2.00)+(2.00)+(2.00)+(3.63)+(3.04)+(3.04)+(3.56)+(2.52)+(4.55)+(2.52)+(2.76)+(0.56+0.99+3.84+1.40))*1,00osb - Kominy(0.38)+(0.44)+(0.38)+(0.89)+(0.64)+(0.51)+(0.51)+(0.66)+(1.11)+(0.25)+(0.25)+(0.25)+(0.25)+(0.25)+(1.19)+(0.77)+(1.22)+(0.38)+(0.38)+(1.40)Obwód komina - Kominy((5.88)+(2.52)+(2.52)+(4.08)+(5.43)+(4.82+0.93)+(2.00)+(2.00)+(2.00)+(2.00)+(3.63)+(3.04)+(3.04)+(3.56)+(2.52)+(4.55)+(2.52)+(2.76)+(0.56+0.99+3.84+1.40))*0,10osb - Kominy(0.38)+(0.44)+(0.38)+(0.89)+(0.64)+(0.51)+(0.51)+(0.66)+(1.11)+(0.25)+(0.25)+(0.25)+(0.25)+(0.25)+(1.19)+(0.77)+(1.22)+(0.38)+(0.38)+(1.40)Dach(295.59)+(57.75)Izolacje cieplne stropodachów i 353.34poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej, grubości 15 cm, metodą wdmuchiwania do przestrzeni, poziomychO39*1,78*0,25*0,12O56*1,75*0,25*0,12O62*1,68*0,25*0,12O91*0,80*0,25*0,12O101*1,22*0,25*0,12O112*0,87*0,25*0,12O152*0,89*0,25*0,12O166*0,87*0,25*0,12O45*1,78*0,25*0,12O82*1,48*0,25*0,12O1215*1,80*0,25*0,12O144*1,48*0,25*0,12O1715*1,80*0,25*0,12O182*1,73*0,25*0,12O71*1,48*0,25*0,12O132*1,48*0,25*0,12O191*1,76*0,25*0,12Okno PCV, jednoskrzydłowe, rozwierne. 0.46+37.31+166.89+7.47Współczynnik przenikania ciepła Umax=0,9 [W/(m2*K)] Szkło bezpieczne antywłamaniowe klasy P4.; Okno PCV, jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne. Współczynnik przenikania ciepła Umax=0,9 [W/(m2*K)] Szkło bezpieczne antywłamaniowe klasy P4.; Okno PCV, dwudzielne, rozwierno-uchylne. Współczynnik przenikania ciepła Umax=0,9 [W/(m2*K)] Szkło bezpieczne antywłamaniowe klasy P4.; Okno PCV, dwudzielne, rozwierno-uchylne. Współczynnik przenikania ciepła Umax=0,9 [W/(m2*K)] Szkło bezpieczne antywłamaniowe klasy P4. EI60O91*0,80O212*0,90O56*1,75O62*1,68O101*1,22O112*0,87O152*0,89O166*0,87O39*1,78O45*1,78O82*1,48O1215*1,80O144*1,48O1715*1,80O182*1,73O71*1,48O132*1,48O191*1,76O91*0,80*0,58O212*0,90*0,50O56*1,75*0,93O62*1,68*1,69O101*1,22*1,18O112*0,87*1,65O152*0,89*1,87O166*0,87*1,69O39*1,78*1,82O45*1,78*1,88O82*1,48*1,65O1215*1,80*1,77O144*1,48*1,70O1715*1,80*1,80O182*1,73*1,88O191*1,76*1,80O71*1,48*1,65O132*1,48*1,70O91*0,80O212*0,90O56*1,75O62*1,68O101*1,22O112*0,87O152*0,89O166*0,87O39*1,78O45*1,78O82*1,48O1215*1,80O144*1,48O1715*1,80O182*1,73O71*1,48O132*1,48O191*1,76O91*0,80*0,38O113*0,90*0,38O212*0,90*0,38O56*1,75*0,38O64*1,68*0,38O101*1,22*0,38O112*0,87*0,38O152*0,89*0,38O166*0,87*0,38O39*1,78*0,38O45*1,78*0,38O82*1,48*0,38O1215*1,80*0,38O144*1,48*0,38O1715*1,80*0,38O182*1,73*0,38O71*1,48*0,38O132*1,48*0,38O191*1,76*0,38DZ11,68*2,54DZ21,68*2,206,50+2,50+22,403,80+22,7013,50*88*1,5(12.00)*0,910.80*0,9*0,9-10.80*0,1510.80*0,90,3*0,9*10.80+(6)*0,27.13-9.72*0,1-4.122.041,30*2,45*0,102,55*2,452,45*0,17*52,36*0,50*2Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe 0.32zbrojone zadaszenia nad weściemRozebranie okładziny schodów z płytek 10.69*0,02na zaprawie cementowej0.3210.69*0,022,55*2,452,45*0,17*52,36*0,50*22,55*2,452,45*0,17*52,36*0,50*22,55*2,452,45*0,17*52,36*0,50*2Okładziny schodów z płytek na klej, 10.69przygotowanie podłoża2,45*51,50*2,45BALUSTRADA ZEWNĘTRZA NR 12,81*26,308*1,28*0,16Rozebranie okładziny schodów z płytek 7.94*0,02na zaprawie cementowej7.94*0,026,308*1,28*0,166,308*1,28*0,166,308*1,28*0,166,308*1,28*0,168*1,281,03*2+0,79+0,9810.61+27.7210.61+27.72Chodniki z kostki brukowej betonowej, 10.61+27.72grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara; Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana, sposobem ręcznymObrzeża - Chodniki52,99+15,6413,40Chodniki(14.32*0.50)+(6.90*0.50)Żwir - Chodniki(0.50*12.87)+(22.80*0.50)+(0.55*1.93)+(4.96*0.55)+(0.55*0.11)+(0.50*9.68)+(0.91*0.50)+(0.50*1.47)Żwir - Chodniki(0.50*12.87)+(22.80*0.50)+(0.55*1.93)+(4.96*0.55)+(0.55*0.11)+(0.50*9.68)+(0.91*0.50)+(0.50*1.47)Attyka - Obróbki ((32.29)+(8.90)+(6.75)+(3.03)+(25.54)+(12.05))*0,50Attyka - Obróbki ((32.29)+(8.90)+(6.75)+(3.03)+(25.54)+(12.05))*0,800,60*2,95*23*2,201,10*2,76*2

Data opracowania:

2024-02-23

Przedmiar robót

Termomodernizacja i przebudowa z dostosowaniem do wymogów ochrony przeciwpożarowej
budynku Instytutu Sztuk Muzycznych wraz z wydzieleniem drogi pożarowej na działce nr 56 oraz

częściach działek nr 4/2, 3, 2 i 1/1 obr. 39 Cieszyn, przy ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie

Obiekt lub rodzaj robót: Roboty Budowlane - Termomodernizacja

Lokalizacja: działki nr 56, 4/2, 3, 2 i 1/1 obr. 39 Cieszyn, przy ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie

Kod CPV: 45100000-8  Przygotowanie terenu pod budowę
45210000-2  Roboty budowlane w zakresie budynków
45300000-0  Roboty instalacyjne w budynkach
45310000-3  Roboty instalacyjne elektryczne
45320000-6  Roboty izolacyjne
45330000-9  Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45400000-1  Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45410000-4  Tynkowanie
45420000-7  Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45430000-0  Pokrywanie podłóg i ścian
45440000-3  Roboty malarskie i szklarskie
45450000-6  Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

Inwestor: Uniwersytet Śląski  w Katowicach
ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice
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Kosztorys Termomodernizacja i przebudowa z dostosowaniem do wymogów ochrony 
przeciwpożarowej budynku Instytutu Sztuk Muzycznych wraz z wydzieleniem drogi 
pożarowej na działce nr 56 oraz częściach działek nr 4/2, 3, 2 i 1/1 obr. 39 Cieszyn, 
przy ul. Niemcewicza 2 w Cieszynie

1 Rozdział Roboty Budowlane Termomodernizacja
1.1 Grupa Izoalcja Fundamentów

1.1.1 Element Roboty ziemne zewnętrzne obok istniejących fundamentów

1.1.1.1 KNR 401/104/2 Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m 
w gruncie kategorii III

Wyliczenie ilości robót:

elew południowa 88,80*1,20 106,56

elew północna 47,68*1,00 47,68

elew zach 25,22*0,80 20,18

elew wsch 21,35*0,80 17,08

RAZEM: 191,50 m3 191,50

1.1.1.2 KNR 401/105/2 Zasypanie wykopów z przerzutem ziemi na odległość do 3˙m i ubiciem warstwami co 15˙cm, grunt kategorii
III

Wyliczenie ilości robót:

Wykopy o ścianach pionowych przy 191.50

odkrywaniu odcinkami istniejących

fundamentów, głębokość do 1,5˙m w

gruncie kategorii III 191,50

RAZEM: 191,50 m3 191,50

1.1.2 Element Izolacje fundamentów

1.1.2.1 KNR 923/101/2 Oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod izolację bitumiczną, ręczne oczyszczenie podłoża, 
powierzchnie porowate

Wyliczenie ilości robót:

elew południowa 88,80*1,50 133,20

elew północna 47,68*1,00 47,68

elew zach 25,22*0,80 20,18

elew wsch 21,35*0,80 17,08

RAZEM: 218,14 m2 218,14

1.1.2.2 KNR 923/101/5 Oczyszczenie i przygotowanie podłoża pod izolację bitumiczną, usunięcie wad powierzchni, z cegły, 
poprzez wyrównanie i uzupełnienie spoin

Wyliczenie ilości robót:

elew południowa 88,80*1,50 133,20

elew północna 47,68*1,00 47,68

elew zach 25,22*0,80 20,18

elew wsch 21,35*0,80 17,08

RAZEM: 218,14 m2 218,14

1.1.2.3 KNR 40/213/1 Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku, gruntowanie muru bez hydroizolacji i 
wykonanie obrzutki jako warstwa wyrównawcza

Wyliczenie ilości robót:

elew południowa 88,80*1,50 133,20

elew północna 47,68*1,00 47,68

elew zach 25,22*0,80 20,18

elew wsch 21,35*0,80 17,08

RAZEM: 218,14 m2 218,14

1.1.2.4 KNR 40/213/3 
(3)

Uszczelnienie od zewnatrz ścian piwnic w istniejącycm budynku, wykonanie hydroizolacji emulsja 
polimerowo bitumiczną.

Wyliczenie ilości robót:

elew południowa 88,80*1,50 133,20

elew północna 47,68*1,00 47,68

elew zach 25,22*0,80 20,18

elew wsch 21,35*0,80 17,08

RAZEM: 218,14 m2 218,14

1.1.2.5 KNR 29/641/5 Wysokoelastyczna izolacja powierzchni pionowych, wykonanie wyobleń (faset)

Wyliczenie ilości robót:

98,30 98,30

RAZEM: 98,30 m 98,30

1.1.2.6 KNR 40/102/1 Wykonanie fasety uszczelniającej, o promieniu 5˙cm na styku fundamentu i ściany

Wyliczenie ilości robót:

98,30 98,30

RAZEM: 98,30 mb 98,30
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1.1.2.7 KNR 40/109/1 Izolacja termiczna ścian fundamentowych z płyt EPS gr.16cm

Wyliczenie ilości robót:

elew południowa 88,80*1,50 133,20

elew północna 47,68*1,00 47,68

elew zach 25,22*0,80 20,18

elew wsch 21,35*0,80 17,08

RAZEM: 218,14 m2 218,14

1.1.2.8 KNNRW 3/207/1 Izolacje pionowe ścian fundamentowych, z folii kubełkowej, bez gruntowania powierzchni

Wyliczenie ilości robót:

elew południowa 88,80*1,50*1,1 146,52

elew północna 47,68*1,00*1,1 52,45

elew zach 25,22*0,80*1,1 22,19

elew wsch 21,35*0,80*1,1 18,79

RAZEM: 239,95 m2 239,95

1.2 Grupa Roboty Elewacyjne

1.2.1 Element Rusztowania

1.2.1.1 KNKRB 
2/1502/1

Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokość rusztowania do 10 m

Wyliczenie ilości robót:

98,50*13,50 1 329,75

RAZEM: 1 329,75 m2 1 329,75

1.2.1.2 KNNRW 
2/1505/1

Osłonki z siatki na rusztowaniach zewnętrznych

Wyliczenie ilości robót:

Rusztowania zewnętrzne rurowe 1329.75

wysokość rusztowania do 10 m 1 329,75

RAZEM: 1 329,75 m2 1 329,75

1.2.1.3 KNKRB 2/15 Rusztowania fasadowe ramowe, aluminiowe, szerokość pomostu 0,73 m, z osłoną siatkową o wysokości 
do 10 m (100 m2 wg rzutu pionowego) - 1,00 ???

Wyliczenie czasu pracy rusztowania:

  1.2.2.2 KNR 23/2611/2 61,14

  1.2.2.3 KNR 23/2613/9 21,88

  1.2.2.4 KNR 23/2613/1 1 145,35

  1.2.2.5 KNR 23/2613/1 182,64

  1.2.2.6 KNR 23/2613/2 375,47

  1.2.2.7 KNR 23/2613/4 221,27

  1.2.2.8 KNR 23/2613/7 306,73

  1.2.2.9 KNR 23/2613/6 622,35

  1.2.2.10 ZKNR C 1/109/1 127,73

  1.2.2.11 ZKNR C 1/109/3 583,94

  1.2.2.12 ZKNR C 1/109/7 378,95

Razem (r-g) 4 027,46

S=5  W=0,85  P=1,25

Czas pracy = r-g/(S*W)*P = 4 027,46/(5*0,85)*1,25 = 1 184,55 m-g 1 184,55

1.2.2 Element Ściany

1.2.2.1 KNR 401/701/6 Odbicie tynków zewnętrznych, na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

796.49+127.01 923,50

RAZEM: 923,50 m2 923,50

1.2.2.2 KNR 23/2611/2 Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką - mokrą, gruntowanie emulsją, 1-krotne

Wyliczenie ilości robót:

Ocieplenie ścian budynków płytami z 796.49+127.01

wełny mineralnej gr. 20 cm, przyklejenie

płyt do ścian; Ocieplenie ścian budynków

płytami z wełny mineralnej gr. 5 cm,

przyklejenie płyt do ścian 923,50

RAZEM: 923,50 m2 923,50

1.2.2.3 KNR 23/2613/9 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej system, zamocowanie listwy cokołowej

Wyliczenie ilości robót:

92,32 92,32

RAZEM: 92,32 mb 92,32
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1.2.2.4 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 20 cm, przyklejenie płyt do ścian

Wyliczenie ilości robót:

Tynk silikonowy - Elewacja (342.68)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.19)+(-3.19)

+(-3.19)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.35)+(-3.35)+(-3.35)+(-3.35)+(-3.35)+

(-1.63)+(-1.63)+(-1.63)+(-1.63)+(-1.63)+(-1.63)+(-2.84)+(-2.84)+(-

2.84)+(-2.84)+(-3.25)+(-3.25)+(-2.52)+(-2.52)+(-2.52)+(-2.52)+(-1

.48*1.59)+(-1.48*1.59)+(-1.47)+(-1.47)+(-1.47)+(-1.47)+(-1.16)+(-

1.16)+(-1.44)+(-1.48)+(-1.48)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3

.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.

19)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.19)+(-3.19)+(-2.5

6)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24)+(-3.24

)+(-3.24)+(-1.82*2.47)+(351.86)+(148.47)+(23.41)+(-3.15)+(148.

54)+(-2.52)+(-1.66)+(-2.52)+(-1.66)+(-2.52) 796,49

RAZEM: 796,49 m2 796,49

1.2.2.5 KNR 23/2613/1 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej gr. 5 cm, przyklejenie płyt do ścian

Wyliczenie ilości robót:

TE2 - Elewacja (2.32+2.59)*10.50 51,56

Tynk silikonowy - Elewacja kominy (2*(0.50+0.76)*1.10)+(2*(0.50+0.88)*1.10)+(4.55*1.10)+(2.52*1.

10)+(3.56*1.10)+(3.04*1.10)+(3.04*1.10)+(3.63*1.10)+(2.00*1.10

)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(4.82*1.10)+(

0.93*1.10)+(5.43*1.10)+(4.08*1.10)+(2.52*1.10)+(5.88*1.10)+(2.

52*1.10)+((0.56+0.99+3.84+1.40)*1.10) 75,45

RAZEM: 127,01 m2 127,01

1.2.2.6 KNR 23/2613/2 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie płyt do ościeży

Wyliczenie ilości robót:

Ościeża - Elewacja ((6.36)+(6.36)+(5.52)+(5.52)+(6.36)+(7.10)+(5.12)+(5.12)+(4.80)

+(5.12)+(5.12)+(5.12)+(5.12)+(5.14)+(5.14)+(7.20)+(7.20)+(7.20)

+(7.20)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(4.64)+(7.20)+(7.20)+(7.20)

+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.14)+(7.14)+(7.14)

+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)

+(2*1.62+2*2.50)+(2*1.82+2*2.47)+(6.36)+(6.36)+(6.36)+(6.36)+

(6.36)+(6.36)+(7.12)+(7.22)+(2*1.69+2*1.71)+(2*1.69+2*1.68)+(2

*1.69+2*1.68)+(2*1.69+2*1.65)+(5.36)+(5.36)+(7.20)+(5.34)+(7.2

0)+(7.20)+(7.20)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(7.32)+(7.3

2)+(7.32)+(7.32)+(7.32)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.20)+(7.1

4)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(7.14)+(7.32)+(7.32)+(7.32)+(7.32)+(7.3

2)+(6.74)+(7.22)+(7.22)+(6.74)+(5.36)+(5.36)+(5.36)+(5.36)+(5.3

6)+(5.36)+(6.74)+(6.74)+(6.36)+(6.36)+(6.36)+(6.36)+(4.26)+(4.2

6))*0,30 217,54

RAZEM: 217,54 m2 217,54

1.2.2.7 KNR 23/2613/4 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przymocowanie płyt łącznikami metalowymi, ściany 
z cegły

Wyliczenie ilości robót:

863*4 3 452,00

RAZEM: 3 452,00 szt 3 452,00

1.2.2.8 KNR 23/2613/7 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ościeża

Wyliczenie ilości robót:

Ocieplenie ścian budynków płytami z 217.54

wełny mineralnej, przyklejenie płyt do

ościeży 217,54

RAZEM: 217,54 m2 217,54

1.2.2.9 KNR 23/2613/6 Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej, przyklejenie warstwy siatki, ściany

Wyliczenie ilości robót:

Ocieplenie ścian budynków płytami z 796.49+127.01

wełny mineralnej gr. 20 cm, przyklejenie

płyt do ścian; Ocieplenie ścian budynków

płytami z wełny mineralnej gr. 5 cm,

przyklejenie płyt do ścian 923,50

Tynk silikonowy - Elewacja kominy (2*(0.50+0.76)*1.10)+(2*(0.50+0.88)*1.10)+(4.55*1.10)+(2.52*1.

10)+(3.56*1.10)+(3.04*1.10)+(3.04*1.10)+(3.63*1.10)+(2.00*1.10

)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(4.82*1.10)+(

0.93*1.10)+(5.43*1.10)+(4.08*1.10)+(2.52*1.10)+(5.88*1.10)+(2.

52*1.10)+((0.56+0.99+3.84+1.40)*1.10) 75,45

RAZEM: 998,95 m2 998,95
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1.2.2.10 ZKNR C 1/109/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Ocieplenie ścian budynków płytami z 217.54+998.95

wełny mineralnej, przyklejenie warstwy

siatki, ościeża; Ocieplenie ścian

budynków płytami z wełny mineralnej,

przyklejenie warstwy siatki, ściany 1 216,49

RAZEM: 1 216,49 m2 1 216,49

1.2.2.11 ZKNR C 1/109/3 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu, tynk silikatowy, faktura
kamyczkowa, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 1,5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Ocieplenie ścian budynków płytami z 998.95

wełny mineralnej, przyklejenie warstwy

siatki, ściany 998,95

Tynk silikonowy - Elewacja kominy (2*(0.50+0.76)*1.10)+(2*(0.50+0.88)*1.10)+(4.55*1.10)+(2.52*1.

10)+(3.56*1.10)+(3.04*1.10)+(3.04*1.10)+(3.63*1.10)+(2.00*1.10

)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(2.00*1.10)+(4.82*1.10)+(

0.93*1.10)+(5.43*1.10)+(4.08*1.10)+(2.52*1.10)+(5.88*1.10)+(2.

52*1.10)+((0.56+0.99+3.84+1.40)*1.10) 75,45

RAZEM: 1 074,40 m2 1 074,40

1.2.2.12 ZKNR C 1/109/7 Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych silikatowych na gotowym podłożu, tynk silikatowy, faktura
kamyczkowa, ościeża szer. do 30˙cm, ziarno 1,5˙mm

Wyliczenie ilości robót:

Ocieplenie ścian budynków płytami z 217.54

wełny mineralnej, przyklejenie warstwy

siatki, ościeża 217,54

RAZEM: 217,54 m2 217,54

1.2.2.13 KNR 401/108/17 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi do 1˙km wraz z kosztami składowani i utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

Odbicie tynków zewnętrznych, na 923.50*0,02

ścianach 18,47

RAZEM: 18,47 m3 18,47

1.2.2.14 KNR 401/108/20 Wywóz gruzu samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km wraz z kosztami składowani i 
utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz gruzu samochodami 18.47

samowyładowczymi do 1˙km wraz z

kosztami składowani i utylizacji 18,47

RAZEM: 18,47 m3 18,47

1.2.3 Element Cokół

1.2.3.1 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie płyt styropianowych gr 16cm do ścian

Wyliczenie ilości robót:

Tynk mozaikowy 3 - Elewacja (1.76*0.33)+(1.80*0.76)+(1.95*0.80)+(1.95*1.05)+(1.07*0.80)+(0.

81*1.86)+(0.93*0.19)+(1.24*1.12)+(0.31*0.19)+(0.62*0.74)+(2.15

*1.31)+(0.65*1.88)+(1.49*1.88)+(0.93*0.55)+(0.15*1.63)+(20.36*

0.08)+(0.84*2.69)+(5.64*1.06)+(0.57*1.55)+(0.60*1.55)+(0.60*1.

55)+(0.28*1.55)+(1.82*0.11)+(0.20*2.50)+(11.58*1.06)+(0.60*1.5

5)+(0.60*1.55)+(0.60*1.55)+(0.60*1.55)+(0.60*1.55)+(0.60*1.55)

+(0.60*1.55)+(0.60*1.55)+(1.47*1.06)+(28.34)+(18.14)+(26.85) 125,95

RAZEM: 125,95 m2 125,95

1.2.3.2 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

Wyliczenie ilości robót:

126*4 504,00

RAZEM: 504,00 szt 504,00

1.2.3.3 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw 
klejących, przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

Ocieplenie ścian budynków płytami 125.95

styropianowymi metodą lekką-mokrą przy

użyciu gotowych zapraw klejących,

przyklejenie płyt styropianowych do ścian 125,95

RAZEM: 125,95 m2 125,95
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1.2.3.4 ZKNR C 1/109/1 Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Ocieplenie ścian budynków płytami 125.95

styropianowymi metodą lekką-mokrą przy

użyciu gotowych zapraw klejących,

przyklejenie płyt styropianowych do ścian 125,95

RAZEM: 125,95 m2 125,95

1.2.3.5 ZKNR C 2/118/3 Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego na, ścianach płaskich i powierzchniach 
poziomych, żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm

Wyliczenie ilości robót:

Ocieplenie ścian budynków płytami 125.95

styropianowymi metodą lekką-mokrą przy

użyciu gotowych zapraw klejących,

przyklejenie płyt styropianowych do ścian 125,95

RAZEM: 125,95 m2 125,95

1.3 Grupa Roboty dachowe - dach płaski

1.3.1 Element Rozbiórki

1.3.1.1 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

6,50+2,50+22,40 31,40

3,80+22,70 26,50

RAZEM: 57,90 m 57,90

1.3.1.2 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

13,50*8 108,00

RAZEM: 108,00 m 108,00

1.3.1.3 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich z blachy nie nadającej się do użytku

Wyliczenie ilości robót:

Attyka - Obróbki ((32.29)+(8.90)+(6.75)+(3.03)+(25.54)+(12.05))*0,60 53,14

Parapety zewnętrzne 56,19 56,19

RAZEM: 109,33 m2 109,33

1.3.1.4 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, rozbiórka stropu pod otwory techniczne

Wyliczenie ilości robót:

10*0,60*0,60*0,15 0,54

RAZEM: 0,54 m3 0,54

1.3.1.5 KNR 401/519/6 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, 1 warstwa

Wyliczenie ilości robót:

Papa - Dach (295.59)+(57.75)+(5.55) 358,89

RAZEM: 358,89 m2 358,89

1.3.1.6 KNR 401/519/7 Rozbiórka pokrycia z papy, dach betonowy, warstwa następna

Wyliczenie ilości robót:

Papa - Dach (295.59)+(57.75)+(5.55) 358,89

RAZEM: 358,89 m2 358,89

1.3.1.7 KNR 401/108/17 Wywóz materiałów z rozbiórek samochodami samowyładowczymi do 1˙km wraz z kosztami składowani i 
utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

Papa - Dach ((295.59)+(57.75)+(5.55))*0,01 3,59

RAZEM: 3,59 m3 3,59

1.3.1.8 KNR 401/108/20 Wywóz materiałów z rozbiórek samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1˙km wraz z kosztami
składowani i utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

Wywóz materiałów z rozbiórek 3.59

samochodami samowyładowczymi do

1˙km wraz z kosztami składowani i

utylizacji 3,59

RAZEM: 3,59 m3 3,59

1.3.2 Element Izolacja przeciwwodna

1.3.2.1 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 2-warstwowe

Wyliczenie ilości robót:

Papa - Dach (295.59)+(57.75)+(5.55)+(2.23*2.21) 363,82

RAZEM: 363,82 m2 363,82

1.3.3 Element Klapy i wyłazy

1.3.3.1 KNRW 
202/1016/7

Wyłaz techniczny stalowy
szt 10,00

1.3.3.2 KNNR 2/1105/2 Klapa oddymiająca 1,40x1,40m

Wyliczenie ilości robót:

1,40*1,40 1,96

RAZEM: 1,96 m2 1,96
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1.3.4 Element Kominy

1.3.4.1 KNRW 
202/504/2

Pokrycie dachów papą termozgrzewalną, 1-warstwowe - kominy

Wyliczenie ilości robót:

Obwód komina - Kominy ((5.88)+(2.52)+(2.52)+(4.08)+(5.43)+(4.82+0.93)+(2.00)+(2.00)+(

2.00)+(2.00)+(3.63)+(3.04)+(3.04)+(3.56)+(2.52)+(4.55)+(2.52)+(

2.76)+(0.56+0.99+3.84+1.40))*1,00 66,59

RAZEM: 66,59 m2 66,59

1.3.4.2 KNR 202/410/1 Podłoże nośne z płyt OSB pod obróbki blacharskie - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

osb - Kominy (0.38)+(0.44)+(0.38)+(0.89)+(0.64)+(0.51)+(0.51)+(0.66)+(1.11)+

(0.25)+(0.25)+(0.25)+(0.25)+(0.25)+(1.19)+(0.77)+(1.22)+(0.38)+

(0.38)+(1.40) 12,11

RAZEM: 12,11 m2 12,11

1.3.4.3 KNR 202/506/2 
(2)

Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Obwód komina - Kominy ((5.88)+(2.52)+(2.52)+(4.08)+(5.43)+(4.82+0.93)+(2.00)+(2.00)+(

2.00)+(2.00)+(3.63)+(3.04)+(3.04)+(3.56)+(2.52)+(4.55)+(2.52)+(

2.76)+(0.56+0.99+3.84+1.40))*0,10 6,66

osb - Kominy (0.38)+(0.44)+(0.38)+(0.89)+(0.64)+(0.51)+(0.51)+(0.66)+(1.11)+

(0.25)+(0.25)+(0.25)+(0.25)+(0.25)+(1.19)+(0.77)+(1.22)+(0.38)+

(0.38)+(1.40) 12,11

RAZEM: 18,77 m2 18,77

1.4 Element Izolacja granulatem wełny minerlanej

1.4.1 KNR 912/303/4 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej, grubości 15 cm, 
metodą wdmuchiwania do przestrzeni, poziomych

Wyliczenie ilości robót:

Dach (295.59)+(57.75) 353,34

RAZEM: 353,34 m2 353,34

1.4.2 KNR 912/303/6 Izolacje cieplne stropodachów i poddaszy, wykonywane granulatem z wełny mineralnej, grubości 15 cm, 
dodatek za każdy 1 grubości
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:

Izolacje cieplne stropodachów i 353.34

poddaszy, wykonywane granulatem z

wełny mineralnej, grubości 15 cm,

metodą wdmuchiwania do przestrzeni,

poziomych 353,34

RAZEM: 353,34 m2 353,34

1.5 Element Roboty murowe

1.5.1 KNNR 3/302/1 Podmurowanie otworów okiennych w ścianach z cegły pod parapetami

Wyliczenie ilości robót:

O3 9*1,78*0,25*0,12 0,48

O5 6*1,75*0,25*0,12 0,32

O6 2*1,68*0,25*0,12 0,10

O9 1*0,80*0,25*0,12 0,02

O10 1*1,22*0,25*0,12 0,04

O11 2*0,87*0,25*0,12 0,05

O15 2*0,89*0,25*0,12 0,05

O16 6*0,87*0,25*0,12 0,16

O4 5*1,78*0,25*0,12 0,27

O8 2*1,48*0,25*0,12 0,09

O12 15*1,80*0,25*0,12 0,81

O14 4*1,48*0,25*0,12 0,18

O17 15*1,80*0,25*0,12 0,81

O18 2*1,73*0,25*0,12 0,10

O7 1*1,48*0,25*0,12 0,04

O13 2*1,48*0,25*0,12 0,09

O19 1*1,76*0,25*0,12 0,05

RAZEM: 3,66 m3 3,66



KI Termomodernizacja i przebudowa Instytutu 
Sztuk Muzycznych w Cieszynie.bem

strona nr: 8

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.6 Element Stolarka okienna

1.6.1 KNR 401/354/5 Wykucie z muru, ościeżnic okiennych

Wyliczenie ilości robót:

Okno PCV, jednoskrzydłowe, rozwierne. 0.46+37.31+166.89+7.47

Współczynnik przenikania ciepła

Umax=0,9 [W/(m2*K)] Szkło bezpieczne

antywłamaniowe klasy P4.; Okno PCV,

jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne.

Współczynnik przenikania ciepła

Umax=0,9 [W/(m2*K)] Szkło bezpieczne

antywłamaniowe klasy P4.; Okno PCV,

dwudzielne, rozwierno-uchylne.

Współczynnik przenikania ciepła

Umax=0,9 [W/(m2*K)] Szkło bezpieczne

antywłamaniowe klasy P4.; Okno PCV,

dwudzielne, rozwierno-uchylne.

Współczynnik przenikania ciepła

Umax=0,9 [W/(m2*K)] Szkło bezpieczne

antywłamaniowe klasy P4. EI60 212,13

RAZEM: 212,13 m2 212,13

1.6.2 KNR 401/354/12 Wykucie z muru, podokienników betonowych z lastryko

Wyliczenie ilości robót:

O9 1*0,80 0,80

O2 12*0,90 10,80

O5 6*1,75 10,50

O6 2*1,68 3,36

O10 1*1,22 1,22

O11 2*0,87 1,74

O15 2*0,89 1,78

O16 6*0,87 5,22

O3 9*1,78 16,02

O4 5*1,78 8,90

O8 2*1,48 2,96

O12 15*1,80 27,00

O14 4*1,48 5,92

O17 15*1,80 27,00

O18 2*1,73 3,46

O7 1*1,48 1,48

O13 2*1,48 2,96

O19 1*1,76 1,76

RAZEM: 132,88 m 132,88

1.6.3 KNR 19/1022/3 
(1)

Okno PCV, jednoskrzydłowe, rozwierne. Współczynnik przenikania ciepła Umax=0,9 [W/(m2*K)] Szkło 
bezpieczne antywłamaniowe klasy P4.

Wyliczenie ilości robót:

O9 1*0,80*0,58 0,46

RAZEM: 0,46 m2 0,46

1.6.4 KNR 19/1022/7 
(1)

Okno PCV, jednoskrzydłowe, rozwierno-uchylne. Współczynnik przenikania ciepła Umax=0,9 [W/(m2*K)] 
Szkło bezpieczne antywłamaniowe klasy P4.

Wyliczenie ilości robót:

O2 12*0,90*0,50 5,40

O5 6*1,75*0,93 9,77

O6 2*1,68*1,69 5,68

O10 1*1,22*1,18 1,44

O11 2*0,87*1,65 2,87

O15 2*0,89*1,87 3,33

O16 6*0,87*1,69 8,82

RAZEM: 37,31 m2 37,31

1.6.5 KNR 19/1022/11
(1)

Okno PCV, dwudzielne, rozwierno-uchylne. Współczynnik przenikania ciepła Umax=0,9 [W/(m2*K)] Szkło 
bezpieczne antywłamaniowe klasy P4.

Wyliczenie ilości robót:

O3 9*1,78*1,82 29,16

O4 5*1,78*1,88 16,73

O8 2*1,48*1,65 4,88

O12 15*1,80*1,77 47,79

O14 4*1,48*1,70 10,06

O17 15*1,80*1,80 48,60

O18 2*1,73*1,88 6,50

O19 1*1,76*1,80 3,17

RAZEM: 166,89 m2 166,89
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1.6.6 KNR 19/1022/11
(1)

Okno PCV, dwudzielne, rozwierno-uchylne. Współczynnik przenikania ciepła Umax=0,9 [W/(m2*K)] Szkło 
bezpieczne antywłamaniowe klasy P4. EI60

Wyliczenie ilości robót:

O7 1*1,48*1,65 2,44

O13 2*1,48*1,70 5,03

RAZEM: 7,47 m2 7,47

1.7 Element Parapety wewnętrzne

1.7.1 NNRNKB 
202/2143/2

Podokienniki z konglomeratu gr. 3cm

Wyliczenie ilości robót:

O9 1*0,80 0,80

O2 12*0,90 10,80

O5 6*1,75 10,50

O6 2*1,68 3,36

O10 1*1,22 1,22

O11 2*0,87 1,74

O15 2*0,89 1,78

O16 6*0,87 5,22

O3 9*1,78 16,02

O4 5*1,78 8,90

O8 2*1,48 2,96

O12 15*1,80 27,00

O14 4*1,48 5,92

O17 15*1,80 27,00

O18 2*1,73 3,46

O7 1*1,48 1,48

O13 2*1,48 2,96

O19 1*1,76 1,76

RAZEM: 132,88 m 132,88

1.8 Element Parapety zewnętrzne

1.8.1 KNR 202/506/2 
(2)

Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm - parapety zewnętrzne

Wyliczenie ilości robót:

O9 1*0,80*0,38 0,30

O1 13*0,90*0,38 4,45

O2 12*0,90*0,38 4,10

O5 6*1,75*0,38 3,99

O6 4*1,68*0,38 2,55

O10 1*1,22*0,38 0,46

O11 2*0,87*0,38 0,66

O15 2*0,89*0,38 0,68

O16 6*0,87*0,38 1,98

O3 9*1,78*0,38 6,09

O4 5*1,78*0,38 3,38

O8 2*1,48*0,38 1,12

O12 15*1,80*0,38 10,26

O14 4*1,48*0,38 2,25

O17 15*1,80*0,38 10,26

O18 2*1,73*0,38 1,31

O7 1*1,48*0,38 0,56

O13 2*1,48*0,38 1,12

O19 1*1,76*0,38 0,67

RAZEM: 56,19 m2 56,19

1.9 Element Stolarka drzwiowa

1.9.1 KNRW 
202/1040/1

Drzwi aluminiowe zewnętrzne dwuskrzydłowe. Szkło bezpieczne, współczynnik przenikania ciepła 
Umax=1,3 [W/(m2*K)] - DZ1, DZ2

Wyliczenie ilości robót:

DZ1 1,68*2,54 4,27

DZ2 1,68*2,20 3,70

RAZEM: 7,97 m2 7,97

1.10 Element Rynny

1.10.1 KNR 202/508/4 
(1)

Rynny dachowe z blachy powlekanej, półokrągłe o średnicy 15˙cm

Wyliczenie ilości robót:

6,50+2,50+22,40 31,40

3,80+22,70 26,50

RAZEM: 57,90 m 57,90

1.11 Element Wymiana rur spustowych

1.11.1 KNRW 
201/113/1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa w  terenie równinnym
km 0,02
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1.11.2 KNRW 
218/408/1

Rury spustowe fi 110 z blachy powlekanej

Wyliczenie ilości robót:

13,50*8 108,00

RAZEM: 108,00 m 108,00

1.11.3 KNRW 
218/408/2

Rury fi 160 PCV lite do kanalizacji zewnętrznej szereg ciężki „S”, SN8-12 wraz z kształtkami

Wyliczenie ilości robót:

8*1,5 12,00

RAZEM: 12,00 m 12,00

1.11.4 KNR 201/125/2 Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem

Wyliczenie ilości robót:

(12.00)*0,9 10,80

RAZEM: 10,80 m2 10,80

1.11.5 KNR 201/218/2 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.III

Wyliczenie ilości robót:

10.80*0,9*0,9-10.80*0,15 7,13

RAZEM: 7,13 m3 7,13

1.11.6 KNR 218/501/1 Kanały rurowe - podłoża z materiałów sypkich o grub.10 cm

Wyliczenie ilości robót:

10.80*0,9 9,72

RAZEM: 9,72 m2 9,72

1.11.7 KNR 201/320/4 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.I-II - obsypka rurociągów 
piaskiem

Wyliczenie ilości robót:

0,3*0,9*10.80+(6)*0,2 4,12

RAZEM: 4,12 m3 4,12

1.11.8 KNR 201/320/5 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3 m kat.gr.III-IV - zasypka 
rurociągów gruntem rodzimym

Wyliczenie ilości robót:

7.13-9.72*0,1-4.12 2,04

RAZEM: 2,04 m3 2,04

1.11.9 KNR 201/236/3 Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III

Wyliczenie ilości robót:

2.04 2,04

RAZEM: 2,04 m3 2,04

1.11.10 KNNR 8/211/2 
analogia

Osadnik rynnowy do podłączenia rury spustowej z doziemną kanalizacją, wraz z rewizją
szt 8,00

1.11.11 Kalkulacja 
własna

Wpięcie do istniejacej kanalizacji
kpl 8,00

1.11.12 Kalkulacja 
własna

Ocieplenie kanalizacji ułożonej w strefie przemarzania izolacją z pianki poliuretanowej sztywnej o grubości 
min 5cm przeznaczona do zabudowy pod ziemią i zabezpieczona szczelną powłoką ochronną z izolacją 
przeciwwilgociową kpl 8,00

1.11.13 Kalkulacja 
własna

Demontaż wywóz oraz utylizacja istniejącej instalacji żeliwnej
kpl 1,00

1.12 Grupa Remont wejscia do budynku

1.12.1 Element Roboty rozbiórkowe

1.12.1.1 KNR 401/212/3 Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone zadaszenia nad weściem

Wyliczenie ilości robót:

1,30*2,45*0,10 0,32

RAZEM: 0,32 m3 0,32

1.12.1.2 KNR 401/811/7 Rozebranie okładziny schodów z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

2,55*2,45 6,25

2,45*0,17*5 2,08

2,36*0,50*2 2,36

RAZEM: 10,69 m2 10,69

1.12.1.3 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, (na odległość 1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z 
kosztami skladowania i utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe 0.32

zbrojone zadaszenia nad weściem 0,32

Rozebranie okładziny schodów z płytek 10.69*0,02

na zaprawie cementowej 0,21

RAZEM: 0,53 m3 0,53
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1.12.1.4 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym 
skrzyniowym wraz z kosztami składowania i utylizacji
Krotność=19

Wyliczenie ilości robót:

0.32 0,32

10.69*0,02 0,21

RAZEM: 0,53 m3 0,53

1.12.2 Element Okładzine Schodów

1.12.2.1 KNR BC 5/201/1 Powłoka izolacyjna z folii w plynie gruntowanie podłoża podkładem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

2,55*2,45 6,25

2,45*0,17*5 2,08

2,36*0,50*2 2,36

RAZEM: 10,69 m2 10,69

1.12.2.2 KNR BC 5/201/2 Powłoka izolacyjna z folii w plynie na powierzchniach poziomych, z dwóch warstw folii w płynie

Wyliczenie ilości robót:

2,55*2,45 6,25

2,45*0,17*5 2,08

2,36*0,50*2 2,36

RAZEM: 10,69 m2 10,69

1.12.2.3 KNR 202/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

2,55*2,45 6,25

2,45*0,17*5 2,08

2,36*0,50*2 2,36

RAZEM: 10,69 m2 10,69

1.12.2.4 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek mrozoodpornych

Wyliczenie ilości robót:

Okładziny schodów z płytek na klej, 10.69

przygotowanie podłoża 10,69

RAZEM: 10,69 m2 10,69

1.12.2.5 KNR 202/1113/8 Listwy antypoślizgowe schodów - analogia

Wyliczenie ilości robót:

2,45*5 12,25

RAZEM: 12,25 m 12,25

1.12.3 Element Daszek szklany

1.12.3.1 KNNR 7/506/1 Daszek nad wejściem systemowy szklany - analogia

Wyliczenie ilości robót:

1,50*2,45 3,68

RAZEM: 3,68 m2 3,68

1.12.4 Element Balustrady zewnętrzne

1.12.4.1 KNKRB 
2/1201/4

Balustrady ze stali malowana proszkowo, zewnętrzne,  proste.

Wyliczenie ilości robót:

BALUSTRADA ZEWNĘTRZA NR 1 2,81*2 5,62

RAZEM: 5,62 m 5,62

1.13 Grupa Remont wejścia do częsci mieszkalnej

1.13.1 Element Roboty rozbiórkowe

1.13.1.1 KNR 401/811/7 Rozebranie okładziny schodów z płytek na zaprawie cementowej

Wyliczenie ilości robót:

6,30 6,30

8*1,28*0,16 1,64

RAZEM: 7,94 m2 7,94

1.13.1.2 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, (na odległość 1˙km) samochodem ciężarowym skrzyniowym wraz z 
kosztami skladowania i utylizacji

Wyliczenie ilości robót:

Rozebranie okładziny schodów z płytek 7.94*0,02

na zaprawie cementowej 0,16

RAZEM: 0,16 m3 0,16

1.13.1.3 KNR 404/1101/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki, (za każdy rozpoczęty 1˙km ponad 1˙km)) samochodem ciężarowym 
skrzyniowym wraz z kosztami składowania i utylizacji
Krotność=19

Wyliczenie ilości robót:

7.94*0,02 0,16

RAZEM: 0,16 m3 0,16
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1.13.2 Element Okładzine Schodów

1.13.2.1 KNR BC 5/201/1 Powłoka izolacyjna z folii w plynie gruntowanie podłoża podkładem gruntującym

Wyliczenie ilości robót:

6,30 6,30

8*1,28*0,16 1,64

RAZEM: 7,94 m2 7,94

1.13.2.2 KNR BC 5/201/2 Powłoka izolacyjna z folii w plynie na powierzchniach poziomych, z dwóch warstw folii w płynie

Wyliczenie ilości robót:

6,30 6,30

8*1,28*0,16 1,64

RAZEM: 7,94 m2 7,94

1.13.2.3 KNR 202/1121/1 Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża

Wyliczenie ilości robót:

6,30 6,30

8*1,28*0,16 1,64

RAZEM: 7,94 m2 7,94

1.13.2.4 KNR 202/1121/5 Okładziny schodów z płytek mrozoodpornych

Wyliczenie ilości robót:

6,30 6,30

8*1,28*0,16 1,64

RAZEM: 7,94 m2 7,94

1.13.2.5 KNR 202/1113/8 Listwy antypoślizgowe schodów - analogia

Wyliczenie ilości robót:

8*1,28 10,24

RAZEM: 10,24 m 10,24

1.13.3 Element Balustrady zewnętrzne

1.13.3.1 KNKRB 
2/1201/4

Balustrady ze stali malowana proszkowo, zewnętrzne,  proste.

Wyliczenie ilości robót:

1,03*2+0,79+0,98 3,83

RAZEM: 3,83 m 3,83

1.14 Element Utwardzenie terenu

1.14.1 KNR 231/101/1 Koryta wykonywane na całej szerokości hodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, na głębokości 20˙cm

Wyliczenie ilości robót:

10.61+27.72 38,33

RAZEM: 38,33 m2 38,33

1.14.2 KNR 231/101/2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników, mechanicznie, grunt kategorii I-IV, dodatek za 
każde dalsze 5˙cm głębokości
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:

10.61+27.72 38,33

RAZEM: 38,33 m2 38,33

1.14.3 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw łamanych - chodnik, warstwa górna. Grubość warstwy po zagęszczeniu 30 cm

Wyliczenie ilości robót:

Chodniki z kostki brukowej betonowej, 10.61+27.72

grubość 8˙cm, podsypka

cementowo-piaskowa z wypełnieniem

spoin piaskiem, kostka szara; Separacja

warstw gruntu, geowłóknina układana,

sposobem ręcznym 38,33

RAZEM: 38,33 m2 38,33

1.14.4 KNR 231/407/4 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą 
cementową

Wyliczenie ilości robót:

Obrzeża - Chodniki 52,99+15,64 68,63

13,40 13,40

RAZEM: 82,03 m 82,03

1.14.5 KNNR 6/502/3 
(1)

Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 8˙cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypełnieniem 
spoin piaskiem, kostka szara

Wyliczenie ilości robót:

Chodniki (14.32*0.50)+(6.90*0.50) 10,61

RAZEM: 10,61 m2 10,61

1.14.6 KNR 911/201/4 Separacja warstw gruntu, geowłóknina układana, sposobem ręcznym

Wyliczenie ilości robót:

Żwir - Chodniki (0.50*12.87)+(22.80*0.50)+(0.55*1.93)+(4.96*0.55)+(0.55*0.11)+

(0.50*9.68)+(0.91*0.50)+(0.50*1.47) 27,72

RAZEM: 27,72 m2 27,72
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1.14.7 KNNR 6/202/1 Nawierzchnie żwirowe, rozścielenie ręczne, żwir płukany

Wyliczenie ilości robót:

Żwir - Chodniki (0.50*12.87)+(22.80*0.50)+(0.55*1.93)+(4.96*0.55)+(0.55*0.11)+

(0.50*9.68)+(0.91*0.50)+(0.50*1.47) 27,72

RAZEM: 27,72 m2 27,72

1.15 Element Obróbki blacharskie

1.15.1 KNR 202/410/1 Podłoże nośne z płyt OSB pod obróbki blacharskie - Analogia

Wyliczenie ilości robót:

Attyka - Obróbki ((32.29)+(8.90)+(6.75)+(3.03)+(25.54)+(12.05))*0,50 44,28

RAZEM: 44,28 m2 44,28

1.15.2 KNR 202/506/2 
(2)

Różne obróbki z blachy powlekanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25˙cm

Wyliczenie ilości robót:

Attyka - Obróbki ((32.29)+(8.90)+(6.75)+(3.03)+(25.54)+(12.05))*0,80 70,85

RAZEM: 70,85 m2 70,85

1.16 Element Obudowy

1.16.1 KNRW 
202/2004/4

Obudowa pionów płyta włóknisto-cementowa na rusztach metalowych pojedynczych dwuwarstwo

Wyliczenie ilości robót:

0,60*2,95*2 3,54

RAZEM: 3,54 m2 3,54

1.16.2 KNRW 
202/2004/4

Obudowa pionów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych jednowarstwo

Wyliczenie ilości robót:

3*2,20 6,60

1,10*2,76*2 6,07

RAZEM: 12,67 m2 12,67


