V,’ UNIWERSYTET SLASKI

DZIAL ZAMOWIEN PUBLICZNYCH

UNIWERSYTET SLASKI Katowice, dnia 05.03.2024 r.
40- 007 KATOWICE
NIP 634-019-71-34;
REGON 000001347

UCZESTNICY POSTEPOWANIA
0 UDZIELENIE ZAMOWIENIA PUBLICZNEGO
NR DZP.382.7.9.2023
WYJASNIENIA TRESCI SWZ NR 6 - ZMIANA TRESCI SWZ NR 5
- ZMIANA TERMINU SKEADANIA | OTWARCIA OFERT

Dotyczy: postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez
negocjacji o wartosci zamowienia ponizej 5 538 000 euro pn.: ,Przebudowa, termomodernizacja i
dostosowanie ppoz. budynku Instytutu Sztuk Muzycznych w Cieszynie przy ulicy Niemcewicza 2”,
nr sprawy DZP.382.7.9.2023

Do Zamawiajgcego wptynat wniosek o wyjasnienie tresci SWZ. Zgodnie z art. 284 ust. 4 ustawy z dnia
11 wrzesénia 2019 r. - Prawo zaméwien publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605 z pdzn. zm.), zwanej dalej
takze ustawg Pzp, w przypadku gdy wniosek o wyjasnienie tresci SWZ nie wptynat w terminie, o ktérym mowa
w ust. 2, zamawiajacy nie ma obowigzku udzielania wyjasnien SWZ oraz obowigzku przedtuzenia terminu
sktadania ofert. Poniewaz Zamawiajacy postanowit udzieli¢ odpowiedzi na ztozone wnioski o wyjasnienie
tresci SWZ, zgodnie z zapisami ust. 6 ww. przepisu, tres¢ zapytan wraz z wyjasnieniami Zamawiajacy
udostepnia, bez ujawniania Zrédta zapytania, na stronie internetowej prowadzonego postepowania.
Zamawiajacy jest obowigzany udzieli¢ wyjasnien niezwtocznie, jednak nie pozniej niz na 2 dni przed uptywem

terminu sktadania ofert. Wobec powyzszego Zamawiajacy udziela nastgpujgcych wyjasnien:

Pytanie nr 1:
W dniu 16.02.2024 r. opublikowano przedmiar Roboty budowlane - Termomodernizacja wraz z pkt. 1.10 pn.

Obudowy. W dniu 28.02.2024 r. opublikowano nowy przedmiar i tego elementu brakuje. Zostat wyrzucony

rowniez ze Zbiorczego Zestawienia Kosztow. Prosze o wyjasnienie, czy ten zakres nalezy ujaé w ofercie.

Odpowiedz:

Zamawiajacy dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia tres¢ SWZ poprzez dodanie rysunkéw
lokalizacji obudéw (rysunek P1Przebudowa ppoz. oraz rysunek P1 Termomodernizacja), poz. 1.16.1 oraz 1.16.2
do przedmiaru robdt z zakresu Termomodernizacji oraz zmiany zatgcznika nr 1G - Zbiorcze Zestawienie
Kosztéw. Dodatkowo w przedmiarze z zakresu Przebudowy ppoz. usunieto pozycje 1.11.4.1, ktérej wartosé
doliczono do przedmiaru z zakresu Termomodernizacji - poz. 1.16.2. W zataczeniu przekazujemy

zaktualizowane w/w dokumenty.
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Dziatajgc na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiajacy zmienia tres¢ SWZ w nastepujacym zakresie:

1. Rozdz. X ust. 1 SWZ (Termin ztozenia oferty) otrzymuje brzmienie:

Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozyé w nieprzekraczalnym terminie do dnia
12.03.2024 r., do godziny: 09:00. Oferty ztozone po terminie beda podlega¢ odrzuceniu na podstawie przepisu
art. 226 ust. 1 pkt 1.

2. Rozdz. Xl ust. 1 pkt 1) SWZ (Termin otwarcia ofert), otrzymuje brzmienie:

Otwarcie ofert nastepuje niezwtocznie po uptywie terminu sktadania ofert, nie pdzniej niz nastepnego dnia
po dniu, w ktérym uptynat termin sktadania ofert. Zamawiajgcy dokona otwarcia ofert w dniu 12.03.2024 r.,
o godz. 09:15;

3. Rozdz. XII ust. 1 (Okreslenie terminu zwigzania ofertg), otrzymuje brzmienie:

Wykonawca bedzie zwigzany ztozong przez siebie ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert przez okres
30 dni tj. do dnia 10.04.2024 r.

Dziatajac zgodnie z art. 286 ust. 9 ustawy Pzp, Zamawiajacy zamieszcza w Biuletynie Zamowien Publicznych

ogtoszenie o zmianie ogtoszenia.

POWYZSZE WYJASNIENIA SWZ i ZMIANY SA WIAZACE DLA WYKONAWCOW | NALEZY JE UWZGLEDNIC
PRZY SPORZADZANIU OFERTY.
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