
Planowany rozmiar prac

Załącznik nr 2.1 do SWZ 

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

1   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 2 518,00

Pozostałe cięcia rębne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

2   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 4 412,00

Trzebieże późne i cięcia sanitarno – selekcyjne

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

3   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 6 667,00

Trzebieże wczesne i czyszczenia późne z pozyskaniem masy, cięcia przygodne w trzebieżach wczesnych

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

4   2 CWD-D Całkowity wyrób drewna technologią dowolną M3 950,00

Cięcia przygodne i pozostałe

Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

5   3 ZRYW-WYDŁ Dopłata do pozyskania drewna z tytułu wydłużonej zrywki za każde następne
rozpoczęte 100m M3 150,00

6   4 PODWOZ-DK Podwóz drewna do 1000 m M3 2,00

7   5 PODWOZ-DA Podwóz drewna - za każde następne rozpoczęte 1000 m M3 2,00

8   7 REM SZLZR Naprawa szlaku operacyjnego w warunkach górskich M 2,00

Pakiet: Pakiet nr 03
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Lp. Nr poz.
w STWPL

Kod czynności do
rozliczenia Czynność - opis prac Jedn. miary Ilość

9  11 PORZ>100
Oczyszczanie zrębów, gruntów porolnych, halizn i płazowin ze zbędnych
podrostów, odrośli, krzewów i krzewinek poprzez wycinanie i wynoszenie
wyciętego materiału - dla 100% pokrycia powierzchni

HA 0,82

10  97 SAD-BRYŁ Sadzenie sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym TSZT 4,92

11 103 DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 4,92

12 108 KOSZ UB Wykaszanie chwastów w uprawach i usuwanie zbędnych nalotów - stopień
trudności III i IV HA 3,54

13 112 CW-W Czyszczenia wczesne HA 1,26

14 116 CP-W Czyszczenia późne HA 20,00

15 127 PUŁ-WT Wykładanie pułapek na szkodniki wtórne SZT 73,00

16 127.01 PODWOZ-O Wywóz drewna zasiedlonego poza strefę zagrożenia M3 1,00

17 128 KOR-P Korowanie pułapek i niszczenie kory M3 15,00

18 140 GRODZ-SG Grodzenie upraw przed zwierzyną siatką w warunkach górskich HM 2,50

19 143 WYK-SLUPL Przygotowanie słupków liściastych SZT 66,00

20 144 WYK-SLUPI Przygotowanie słupków iglastych SZT 3,00

21 145 GRODZ-DEM Demontaż (likwidacja) ogrodzeń HM 52,25

22 146 K GRODZEŃ Naprawa (konserwacja) ogrodzeń upraw leśnych H 300,00

23 148 PORZ-SPAL Spalanie gałęzi ułożonych w stosy M3P 1,00

24 149 PORZ-STOS Wynoszenie i układanie pozostałości w stosy niewymiarowe M3P 1,00

25 152 KOR-DRWI Ręczne korowanie drewna wielkowymiarowego iglastego i niszczenie kory M3 10,00

26 155 ZAW-BUD Wywieszanie nowych budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 68,00

27 157 CZYSZ-BUD Czyszczenie budek lęgowych i schronów dla nietoperzy SZT 25,00

28 384 GODZ RH8 Prace godzinowe ręczne (8% VAT) H 330,00

29 385 GODZ PILA Prace wykonywane ręcznie z użyciem pilarki H 450,00

30 389 GODZ MH8 Prace wykonywane ciągnikiem (8% VAT) H 130,00
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