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. SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE.

1. CZESC OGOLNA

1.1. PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA | ODBIORU ROBOT.

Specyfikacja Techniczna odnosi sie do wymagan dotyczgcych wykonania i odbioru Robdt, ktére
zostang wykonane w ramach budowy i wyposazenia placu zabaw.
Przedmiot zamdwienia okreslajq:

e Przedmiar robét,

e Specyfikacja elementdw wyposazenia zgodnie z opisem

e Projekt placu zabaw
Zamobwienie obejmuje wykonanie nastepujgcych robdt: oczyszczenie, przygotowanie terenu,
wykonanie nawierzchni placu zabaw, dostawa i montaz urzgdzeh zabawowych oraz urzgdzeh matej
architektury (tawki, kosze, tablice informacyjne), zagospodarowanie terendw zieleni .
Zamodwienie realizowane w jednym zadaniu, ktére obejmuje: Projekt zagospodarowania terenu strefy
sportowowej rekreacyjnej na obszarze przylegtym do rzeczki Wirynki w Wirach przy ulicy Zespotowej,
dziatka 689/2.

1.2. ZAKRES STOSOWANIA ST.

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacii Przetargowej i nalezy je stosowaé w zlecaniu i
wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikaciji obejmujg wymagania ogdine, wspdlne dla poszczegdlnych
asortymentdw robdt.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu

pieszych i odpowiednio utwardzony.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukciji nawierzchni.
Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaokceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z ocenq jakosci materiatéw oraz
robot.

Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjq projektowq i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera (inspektora nadzoru)

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;.
Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacije,
charakterystyke i wymiary obiektu bedgcego przedmiotem robét.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng
lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych. Zadanie moze polegaé na wykonywaniu robdét zwigzanych z budowqg, modernizacjq,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogdine wymagania dotyczqgce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z

dokumentacjqg projektowq i ST.

GRZEGORZ KLEMENS
PROJEKTOWANIE W ZAKRESIE ARCHITEKTURY | KONSTRUKCJ



PROJEKT BUDOWLANY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STREFY SPORTOWO — REKREACYJNEJ NA OBSZARZE PRZYLEGLYM
DO RZECZKI WIRYNKI W WIRACH PRZY ULICY ZESPOLOWEJ, DZIAtKA NR 689/2 .

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wspotrzedne
punktéw gtdwnych trasy oraz reperdw oraz egzemplarz dokumentacji projektowej i komplet ST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych do
chwili odbioru kohcowego robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki

geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Projekt zagospodarowania terenu strefy sportowo - rekreacyjnej na obszarze przylegtym do
rzeczki Wirynki w Wirach przy ulicy Zespotowej, dziatka 689/2

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z

wykazem podanym w szczegdtowych warunkach umowy

1.5.3. Zgodnosé robét z dokumentacijqg projektowq i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy stanowiqg czesé
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byty w catej dokumentacii.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdw obowiqzuje kolejnosc¢ ich
waznosci wymieniona w ,,Ogdlnych warunkach umowy".

Wykonawca nie moze wykorzystywac bteddw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych,

a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich
zmian lub poprawek.

W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw. Wszystkie
wykonane roboty i dostarczone materiaty bedqg zgodne z dokumentacjqg projektowq i ST.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjqg projektowq

lub STi wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang
zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania

realizacji kontraktu az do zakohczenia i odbioru ostatecznego robdt.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
witgczony w cene umowng.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znad i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie tfrwania budowy i wykahczania robdt
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce;,

b) podejmowad wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unikac

uszkodzen lub ucigzliwosci dia osdb lub wiasnosci spotecznejiinnych, a wynikajgcych ze

skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegad przepisy ochrony przeciwpozarowe.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez

odpowiednie przepisy, na terenie budowy.

Materiaty tatwopalne bedqg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem osbéb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym

jako rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sq szkodliwe dla otoczenia, nie bedq dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatéw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu

wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt bedg miaty aprobate techniczng wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcq brak szkodliwego oddziatywania tych
materiatdw na srodowisko. Materiaty, ktdre sq szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po
zakonhczeniu robdét ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy
Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdw

administracji panstwowe;.
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1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,

takie jak rurociqggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wtascicielami tych
urzgdzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu

ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacjii urzgdzen w czasie tfrwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzgdzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzoru. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkie] pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzgdzeh podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas redlizacji robdét Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczqcych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy w

warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich

wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajqgce, socjalne oraz

sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz

dla zapewnienia bezpieczehstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie

podlegajg odrebnej zaptacie i sqg uwzglednione w cenie umowne;.

Kierownik budowy jest zobowigzany do sporzgdzenia lub zapewnienie sporzgdzenia, przed
rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia uwzgledniajgc specyfike

obiektu i warunki prowadzenia robdt zgodnie z art. 21a ,,Prawa budowlanego™.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robé6t

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzgdzenia

uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakohczenia robdét (do wydania potwierdzenia
zakonczenia przez Zamawiajgcego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno

by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym

stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Zamawiajgcego
powinien rozpoczgcé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego

polecenia.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znac wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i

miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sq w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami

i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za

wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzgdzen

lub metod i w sposdéb ciaggty bedzie informowac¢ Zamawiajgcego o swoich dziataniach,

przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Zrédia uzyskania materiatow.

Co najmniej na jeden tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw
przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi  szczegdtowe  informacje  dotyczgce
proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw i

odpowiednie $wiadectwa badah laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danego zrédta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badah w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposdb ciggty spetniajg wymagania ST w czasie postepu robdt.
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2.2. Pozyskiwanie materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie
materiatdw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajge w to zrdédta wskazane przez Zamawigjgcego
i jest zobowigzany dostarczyé Zamawiajgcemu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploataciji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrédta.

2.3. Inspekcja wytworni materiatow

Wytwdrnie materiatdw mogqg by¢ okresowo kontrolowane przez Zamawiajgcego w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki materiatdbw mogg byé
pobierane w celu sprawdzenia ich witasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawqg akceptacii
okreslonej partii materiatdw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Zamawiajgcy bedzie przeprowadzat inspekcje wytwérni, bedqg zachowane
nastepujgce warunki:

a) Zamawiajgcy bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta
materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcii,

b) Zamawiajgcy bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwdrni, gdzie

odbywa sie produkcja materiatéw przeznaczonych do redlizacji umowy.

2.4. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badZ ztozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego. Jesli Zamawiajgcy zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatéw do innych robdt, niz te dla ktdérych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw
zostanie przewarto$ciowany przez Zamawiajgcego. Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg sie nie
zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczgc sie z jego nie
przyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedq one potrzebne

do robdt, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakos¢ i wiasciwose do robot
i byty dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o swoim zamiarze co
najmniej | tydzien przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Zamawigjgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i powinien odpowiadac¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST, lub
projekcie organizacji robdt, zaakceptowanym przez Zamawiajgcego; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacd przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentaciji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiajgcego w terminie

przewidzianym umowaq.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktdre nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i witasciwosci przewozonych materiatdw.

Liczba $rodkdéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentaciji projektowej, STi wskazaniach Zamawiajgcego, w terminie przewidzianym umowaq.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowq oraz za jakos$E
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowaq,
wymaganiami ST, projektu organizacji robét oraz poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentaciji projektowej
lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajgcego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego
przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zostang, jesli wymagadé tego bedzie Inzynier,
poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajgcego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdw robdt

bedqg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacii

projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Zamawiajgcy
uwzgledni wyniki badah materiatdw i robdt, rozrzuty normalnie wystepujgce przy produkciji i przy
badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badah naukowych oraz. Inne czynniki
wptywajgce na rozwazang kwestie. Polecenia Zamawigjgcego bedg wykonywane nie pdiniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, po ich ofrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé
zatozonq jakose¢ robdt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wtgczajgc personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzgdzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatdw oraz robét. Przed zatwierdzeniem
systemu kontroli Zamawiajgcy moze zazgdaé od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajgcy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajgcqg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w

dokumentaciji projektoweji ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badan iich czestotliwosé sq okre$lone w ST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Zamawiajgcy ustali jaki zakres

kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowqg. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng
legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych
procedury badan. Zamawiajgcy bedzie mieé nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych,
w celu ich inspekciji.

Zamawiajgcy bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach
dotyczgcych urzgdzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod
badawczych. Jezeli niedociggniecia te bedqg tak powazne, ze mogag wptynagc ujemnie na wyniki
badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do robét badanych materiatdw i dopusci je do uzycia
dopiero wtedy, gdy niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badahn materiatdéw ponosi Wykonawca.
6.2. Pobieranie probek

Prébki bedqg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkciji mogqg by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badah. Zamawiajgcy bedzie mieé zapewniong

mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie
przeprowadzac¢ dodatkowe badania tych materiatdw, ktdére budzg wagtpliwosci co do jakosci,

o ile kwestionowane materiaty nie zostanq przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej

woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia

usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zamawiajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.
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6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedqg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujq jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowaé mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan,
Wykonawca powiadomi Zamawiajgcego o rodzaju, miegjscu i ferminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacii
Zamawiajgcego.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Zamawiajgcemu kopie raportdw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedq przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez Zamawiajgcego

Dla celéw kontroli jaokosci i zatwierdzenia, Zamawiajgcy uprawniony jest do dokonywania konftroli,
pobierania probek i badania materiatdéw u zrédta ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Zamawiajgcy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie oceniaé¢ zgodnos¢ materiatébw i robdt z wymaganiami ST na podstawie wynikdw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zamawiajgcy moze pobierac probki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Zamawigjgcy
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub
dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci
materiatdw i robdt z dokumentacjq projektowq i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtdrnych
lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadajq: okreslonymi na podstawie
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i dokumentdw technicznych,
deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Normq lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdéw, dia ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okredlong w pkt. |, ktére spetniajg ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okredlajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszqg posiadac ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badah wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badanh bedg
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu. Jakiekolwiek materiaty, ktdre nie spetniajg tych
wymagan bedq odrzucone. Oferent powinien dotgczy¢ autoryzacje producenta na dostawe i montaz
nawierzchni syntetyczne;.

6.7. Dokumenty budowy

Badania laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedqg gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiq zatgczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

(1) Dokumenty laboratoryjne

(2) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentédw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (2) nastepujgce
dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) urnowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

(3) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedqg przechowywane na terenie budowy w migjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe
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odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedq zawsze dostepne dla
Zamawiajgcego.

7. SPOSOB ODBIORU ROBOT

7.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

7.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu

Odbidr robét zanikajgeych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i
poprawek bez hamowania ogdinego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajgcey.

Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca powiadomieniem Zamawiajgcego.
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 7 dni od daty
powiadomienia o tym fakcie Zamawiajgcego.

Jakos¢ iilos¢ robdt ulegajgeych zakryciu ocenia Zamawiajgcy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji zdokumentacjqg projektowq, ST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbior czeSciowy

Odbiédr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru cze$ciowego
robdt dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robédt. Odbioru robét

dokonuje Zamawiagjgcy.

7.4. Odbior ostateczny robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakohczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego.

Odbidr ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc od dnia
potwierdzenia przez Zamawiajgcego zakohczenia robdét i przyjecia dokumentéw. Odbioru
ostatecznego robdét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw,
wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjq
projektowq i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w  zakresie wykonania roboét
uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajgcych

w warstwie $cieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i

ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjqg projektowq i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, ocenigjgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan
przyjetych w dokumentach umowy.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokdt odbioru
ostatecznego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowq podstawowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowaq, jesli

zostata sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

2. szczegdbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew.

uzupetniajgce lub zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. rejestry obmiardw (oryginaty),

5. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdéw zgodnie z ST
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7. opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatgczonych do dokumentdw odbioru, wykonanych zgodnie z ST,

8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszqgcych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, odwietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robdt wtascicielom urzgdzen,

9. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcqg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedq zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robot
uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

8.1. Ustalenia ogolne

Podstawqg ptatnosci sg warunki okreslone w umowie obejmujgce wykonanie wszystkich robdt
wykazanych w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych i w
dokumentaciji projektowe;.

8.2. Warunki umowy i wymagania ogolne ST-01

Koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw umowy i wymagan ogdinych zawartych w STO-01
obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, oraz wyszczegdlnionych w kosztorysie.

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.r Prawo budowlane Dz. U z 2023r,. poz. 682,553, 967.

e Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2020 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy projektu budowlanego Dz. U. z 2020r. poz. 1609

e Rozporzadzenie Ministra i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 w sprawie szczegdtowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji technicznych wykonania i odbioru robdt
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego Dz,U. z 2021 Poz. 2454

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jokim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2022r. poz.1225.).

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczgcej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2003
nr 120 poz.1126);

e Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spotecznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 901)

e Ustawa z dnia 28 lipca 2023 Dz. U 2023 poz.1693 zmianie ustawy o pomocy spoteczne;.

e Ustawa z dn. 27.04.2001r. — Prawo ochrony Srodowiska — Dz. U. 2 2019 poz. 1839 z pdzn. zm. oraz
Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dn. 10.09.2019 .

e Ustawa z dn. 29 stycznia 2004r. Prawo zamdwieh publicznych Dz. U. z 2019 r. poz. 18

e Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2020.0.2151.).);

e Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz.
U.z2012r., poz. 463);

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity, Dz.U.2009 Nr 178
p0z.1380 z pbdzn. zm.);
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- normy techniczne:

PN-B-06250 Beton zwykty,

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwyktego,

PN-63/B-06261 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne,

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondéw i zapraw,

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okredlenia, symbole, podziat i opis gruntéw,

PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe,

PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu,

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne,

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,
PN-B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymato$ciowych,

PN-EN 1338:2005 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metoda badan,

PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie

- Czes¢ 1: Ogdlne wymagania bezpieczehstwa i metody badan

— Cze$¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan hustawek

— Cze$¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan zjezdzalni

— Czes¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan kolejek linowych

— Cze$¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan karuzeli

— Cze$¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan urzgdzen kotyszgcych

— Czes¢ 7: Wytyczne instalowania, kontroli, konserwaciji i eksploatacii

— Cze$¢ 10: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan catkowicie obudowanych
urzgdzen do zabaw

— Cze$¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczenstwa i metody badan sieci przestrzennej PN-EN
1177:2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujgce upadki — Wyznaczanie krytycznej wysokosci
upadku
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
BUDOWLANYCH.

SST-01 - ODTWORZENIE TRASY | PUNKTOW WYSOKOSCIOWYCH.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST-01 sg wymagania ogdine dotyczgce
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z usytuowaniem obiektdw i ich punktdw wysokosciowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacii Przetargowej i nalezy je stosowac w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczqg zasad prowadzenia robdt zwigzanych ze wszystkimi
czynnos$ciami umozliwiajacymi i majgcymi na celu potozenie obiektdw inzynierskich.

W zakres robét pomiarowych, zwigzanych z potozeniem obiektdw inzynierskich i ich punktow
wysokosciowych wchodzq:

a) sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokosciowego punktdw gtdwnych osi i punktéw
wysokoséciowych,

b) uzupetnienie osi dodatkowymi punktami (wyznaczenie osi),

c) wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperdw roboczych),

d) wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

e) zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz

oznakowanie w sposéb utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Punkty gtdwne frasy - punkty zatamania osi frasy, punkty kierunkowe oraz poczgtkowy i kohcowy
punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okredlenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w ST-01 ,,Wymagania ogdélne”

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdine wym. dotyczgce robdt podano w ST-01 ,Wymagania ogdine"

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST-, Wymagania
ogdlne"

Wszystkie urzgdzenia nalezy lokalizowac¢ zgodnie z czescig graficzng projektu, zachowujgc wymagane
strefy bezpieczenstwa podane przez producenta urzgdzenia i wyznaczone zgodnie z normq PN-EN
1176-7:2009.

2.2. Rodzaje materiatlow

Do utrwalenia punktéw gtéwnych trasy nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem
stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 metra. Pale drewniane
umieszczone poza granicg robdt ziemnych, w sgsiedzitwie punktdw zatamania trasy powinny miec
Srednice od 0,15 do 0,20 m i dtugo$¢ od 1,5 do 1,7 m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy
stosowac paliki drewniane $rednicy od 0,05 do 0,08 m i dtugosci okoto 0,30 m, a dla punktdw
utrwalanych w istniejgcej nawierzchni bolce stalowe $rednicy 5 mrn i dtugosci od 0,04 do 0,05 m.
»Swiadki" powinny mie¢ dtugoéé okoto 0,50 m i przekrdj prostokgtny.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogdlne wym. dotyczqgce sprzetu podano w ST-01 ,,Wymagania ogdlne"

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnego obiektéw i punktdéw wysokosciowych nalezy stosowaé nastepujgcey
sprzet:

1. feodolity lub tachimetry,

2. niwelatory,

3. dalmierze,

4. tyczki,

5. taty,

6. tasmy stalowe, szpilki.

Sprzet stosowany do odtworzenia obiektéw iich punktdw wysokosciowych powinien
gwarantowac uzyskanie wymaganej doktadnosci pomiaru.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU.

4.1. Ogodlne wymagania dotyczgce transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w ST-01 ,, Wymagania ogdine"

4.2. Transport sprzetu i materialow

Sprzet i materiaty do odtworzenia obiektdw inzynierskich mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami
fransportu.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogdlne zasady wyk. robét podano w STO-01 ,Wymagania ogdlne"

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi Instrukcjami GUGIK.

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien przejac od Zamawiajgcego dane zawierajgce
lokalizacje i wspbtrzedne punktdw gtdwnych trasy oraz reperdw. W oparciu o materiaty dostarczone
przez Zamawiajgcego, Wykonawca powinien przeprowadzi¢ obliczenia i pomiary geodezyjne
niezbedne do szczegdtowego wytyczenia robdt. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez
osoby posiadajgce odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinformowac¢ Zamawiajgcego o wszelkich btedach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtodwnych trasy i (lub) reperdw roboczych. Btedy te powinny by¢ usuniete na koszt
Zamawiajgcego.

Wykonawca powinien sprawdzi¢ czy rzedne terenu okreSlone w dokumentaciji projektowej sq zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie roznig
sie od rzednych okreSlonych w dokumentacji projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym
Zamawiajgcego. Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem
odpowiedniej decyzji przez Zamawiajgcego. Wszystkie roboty dodatkowe, wynikajace z réznic rzednych
terenu podanych w dokumentacji projektowej i rzednych rzeczywistych, akceptowane przez
Zamawiajgcego, zostang wykonane na koszt Zamawiajgcego. Zaniechanie powiadomienia
Zamawiajgcego oznacza, ze roboty dodatkowe w takim przypadku obcigzg Wykonawce.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarowych iich oznaczeh w czasie
trwania robdt. Jezeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamawigjgcego zostang zniszczone przez
Wykonawce $wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego
prowadzenia robét, to zostang one odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowe] redlizacji robdt nalezg do
obowigzkdw Wykonawcy.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw gléwnych obiektéw i punktow wysokoSciowych
Punkty wierzchotkowe obiektéw i inne punkty gtéwne powinny by¢ zastabilizowane w sposdb trwaty,
przy uzyciu pali drewnianych lub stupkdw betonowych, a takze dowigzane do punktow

pomocniczych, potozonych poza granicq robdét ziemnych. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy

punktami gtéwnymi na odcinkach prostych nie moze przekraczac¢ 50 m. Zamawiajgcy powinien zatozy<
robocze punkty wysokosciowe (repery robocze) przy kazdym obiekcie inzynierskim.
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Maksymalna odlegto$¢ miedzy reperami roboczymi w terenie ptaskim powinna wynosi¢ 50 metrow,
natomiast w terenie falistym i gérskim powinna by¢ odpowiednio zmniejszona, zaleznie od jego
konfiguraciji.

Repery robocze nalezy zatozy¢ poza granicami robdt zwigzanych z wykonaniem obiektéw
towarzyszgcych. Jako repery robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istniejgcych
budowlach o obrebie realizacji robét. O ile brak takich punktdw, repery robocze nalezy zatozyé w
postaci stupkdw betonowych lub grubych ksztattownikdw stalowych, osadzonych w gruncie w sposéb
wykluczajgcy osiadanie, zaakceptowany przez Zamawiajgcego.

Rzedne reperdw roboczych nalezy okresla¢ z takg doktadnosciq, aby sredni btad niwelacji po
wyréwnaniu byt mniejszy od 4 mm/km, stosujac niwelacje podwdjng w nawigzaniu do reperéw
panstwowych.

Repery robocze powinny by¢ wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawierajgce wyrazne i
jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego rzedne.

5.4. Odtworzenie usytuowania obiektow

Tyczenie obiektéw nalezy wykonac¢ w oparciu o dokumentacie projektowq oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawiajgcego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji pahstwowej albo innej osnowy
geodezyjnej, okreslonej w dokumentaciji projektowej. O§ obiektdéw powinny by¢ wyznaczone w
punktach gtéwnych i w punktach posrednich w odlegtosci zaleznej od charakterystyki terenu i
uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej niz co 20 metréw.

Rzedne niwelety punktéw pomiarowych nalezy wyznaczy¢ z doktadnosciqg do | cm w stosunku do
rzednych niwelety okre$lonych w dokumentaciji projektowej. Do utrwalenia punktéw
charakterystycznych w terenie nalezy uzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usuniecie pali jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastgpi je odpowiednimi palami
po obu stronach obiektu, umieszczonych poza granicq robdt.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-01 ,Wymagania ogdlne"

6.2. Kontrola jakoSci prac pomiarowych

Konftrole jakosci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem obiektéw i punktéw wysokosciowych
nalezy prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6.,7)

7. ODBIOR ROBOT.

Ogdline zasady odbioru robdét podano w ST-01 ,,Wymagania ogdine”

Odbidr robdt zwigzanych z odtworzeniem obiektdw w terenie nastepuje na podstawie szkicow i
dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Zamawiajgcemu.

8. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawg ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.
9. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

Ogdlne zasady wykonywania prac geodezyjnych. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna
obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
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SST-02- ROBOTY ZIEMNE.

1.CZESC OGOLNA

1.1 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej ST-02 sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét ziemnych.

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacji Przetargowej i nalezy je stosowac w
zlecaniu i wykonaniu robét

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotyczg zasad prowadzenia robdt ziemnych w ramach:
- niwelacji terenu,

- usuniecia darni gr. warstwy 10 cm,

- korytowanie pod nawierzchnie,

- zatadunek i wywdz gruntu (nie nadajgcego sie do ponownego wykorzystania) z wykopow,
Podtoze powinno posiada¢ minimalng warto$¢ wskaznika zageszczenia (dla warstwy do
gtebokosci 20cm) Is > 1,00, na gtebokoséci od 20cm do 50 cm Is > 0,97

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okredlenia zostaty podane w ST-01

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w ST-01

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

Materiatami stosowanymi do wykonania robdt objetych niniejszg specyfikacjg beda:
grunt wydobyty z wykopu,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU.

1. SPRZET
3.1. Sprzet do robot ziemnych
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
wtasciwosci gruntu zarbwno w miejscu jego naturalnego zalegania, jak tez w czasie odspajania.
Do wykonania wykopdw Wykonawca powinien uzyc:
e do odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne,
zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

Do zageszczania powinien by¢ uzywany sprzet okreslony przez Wykonawce i zaackceptowany
przez Inspektora np.:

ubijadta mechaniczne,

mate walce wibracyjne.

e dojednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki,
e réwniarki, urzgdzenia do hydromechanizacijiitp.),

e do transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, itp.),

e sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

e W ostatniej fazie robdt ziemnych (20 cm -wybrac recznie) stosowacé nalezy sprzet reczny:
o topaty,

e kilofyitp.

L]

L]

L]

L]

2. TRANSPORT.

Do transportu urobku stosowa¢ samochody samowytadowcze i sprzet reczny np. taczki.

Wykonawca ma obowiqzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogdw bezpieczenstwa,
zarbwno w obrebie pasa robdt ziemnych, jak i poza nim. Jakiekolwiek skutki prawne, wynikajace z
niedotrzymania wymienionych powyzej warunkédw obcigzajg Wykonawce. Zwiekszenie odlegtosci
fransportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawqg roszczen Wykonawcy, dotyczgcych
dodatkowej zaptaty za tfransport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na
piSmie przez Inspektora.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczqgce przepisdw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie, wymiardw tadunku i innych
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parametrow technicznych. Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy.

3. WYKONANIE ROBOT.

3.1. Wymagania ogolne

Przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, Wykonawca ma obowigzek do zapoznania sie
z dokumentacjq projektowaq. W przypadku stwierdzenia rozbieznos$ci pomiedzy dokumentacjq a stanem
stwierdzonym w podtozu, nalezy bezzwtocznie powiadomic¢ Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia
sposobu postepowania. Dodatkowo nalezy zapoznac sie z dokumentacjg okreslajaca wystepowanie
na terenie budowy urzgdzehn podziemnych i w miare mozliwosci okresli¢ ich rzeczywiste potozenie.

W przypadku stwierdzenia rozbieznosci pomiedzy dokumentacjg a faktycznym potozeniem urzgdzen,
nalezy bezzwtocznie powiadomic Inspektora nadzoru w celu uzgodnienia sposobu postepowania.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem uprawnionego geotechnika lub geologa.
Wykonanie wykopdw moze nastgpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych i po wyrazeniu zgody
przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$é za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw zgodnie z dokumentacjg projektowq lub dyspozycjami Inspektora nadzoru,
przekazanymi na pismie. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostang
poprawione przez Wykonawce, jezeli zazgda tego Inspektor nadzoru. Harmonogram i tfechnologia
prowadzenia robét ziemnych powinny zapewniaé nienaruszenie struktury gruntu rodzimego i
zachowanie jego parametréw technicznych.

Wykonanie wykopu

Wykopy pod fundamenty bedg wykonywane mechanicznie, a w kohcowej fazie takze przy uzyciu
narzedzi recznych. Nalezy ograniczy¢ szeroko$é wykopu do minimum niezbednego dla wykonawstwa
wykonujgc skarpy wykopu o odpowiednim nachyleniu. Gérna warstwa gruntu w dole fundamentowym
powinna pozostac o strukturze nienaruszonej. Dopuszczalne odchytki wymiardw wykopu wynoszq dia
rzednej dna wykopu: + 5 cm. Inspektor nadzoru dokonuje odbioru gruntu w poziomie posadowienia.
Nadmiar gruntu z wykopu nalezy odwiez¢é na miejsce odktadu.

3.2. Odklady gruntu przy wykopach

Lokalizacja odktadu powinna by¢ wskazana przez Wykonawce i zaakceptowana przez Inspektora.
Wykonawca musi uzyskac¢ zgode wtasciciela terenu. Odktady powinny by¢ uformowane w pryzme o
wysokosci 1,5 m, pochyleniu skarp 1:1,5 i spadku od 2 do 5%.

Przyjmuje sie wykorzystanie gruntu z odktadu do ponownego zasypania fundamentu.

3.3. Odwodnienia robot ziemnych

Niezaleznie od budowy urzgdzeh stanowigcych elementy systemdw odwadniajgcych ujetych w
dokumentaciji projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagajqg tego warunki terenowe,

wykonac¢ urzgdzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wdd gruntowych i opadowych poza

obszar robdt ziemnych, tak aby zabezpieczyé grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopdw i nasypdw, aby powierzchniom

gruntu nadawac w catym okresie frwania robét spadki, zapewniajgce prawidtowe odwodnienie.
Jezeli w skutek zaniedbania Wykonawcy grunty ulegng nawodnieniu, ktdre spowoduje ich dtugotrwatqg
nieprzydatnos$c, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi na wtasny koszt, bez jakichkolwiek dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te
czynnosci, jak rowniez za dowieziony grunt. Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikdw
naturalnych i urzgdzeh odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi
instytucjami.

3.4. Odwodnienie wykopéw

Technologia wykonania wykopu musi umozliwiac jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie
trwania robét ziemnych. W czasie robdt ziemnych nalezy zachowaé odpowiedni spadek podtuzny
rowkédw odwadniajgcych, umozliwiajgcych szybki odptyw wdd z wykopu. Zrédta wody odstoniete przy
wykonywaniu wykopdw nalezy ujg¢ w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

3.5. Wymagania dotyczgce zageszczenia gruntu w wykopie

Zageszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowych robdt ziemnych powinno spetniaé wymagania,
dotyczgce minimalnej wartos$ci wskaznika zageszczenia Is = 1,00. Jezeli grunty rodzime w wykopach i
miejscach zerowych nie majg wymaganego wskaznika zageszczenia to przed wykonaniem konstrukgcii
fundamentdéw nalezy je dogesci¢ do ww. wartosci Is.
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Jezeli wartosci wskaznika zageszczenia okreslone powyzej nie mogq by¢ osiggniete przez bezposrednie

zageszczenie gruntdw rodzimych, to nalezy podja¢ $Srodki w celu ulepszenia gruntéw podtozq,

umozliwiajgce uzyskanie wymaganych wartosci wskaznika zageszczenia.

Mozliwe do zastosowania srodki, zaproponuje Wykonawca i przedstawia do akceptacii

Inzynierowi.

3.6. Doprowadzenie placu budowy do porzgadku

e Po zakonczeniu robdt, Wykonawca winien oczysci¢ catqg strefe objetq robotami oraz tereny
okoliczne.

e  Wykonawca winien oczysci¢ obszary zewnetrzne oraz elewacje budynkdw, na ktdérych

osiadt pyt wytworzony w trakcie robdt ziemnych.

¢ Wykonawca odpowiada za wszelkie szkody powstate z jego winy w budynkach i na

okolicznych terenach.

e 7tego tytutu, Wykonawca ma obowigzek dokonaé natychmiastowej naprawy na wtasny

koszt wszystkich szkdd znanych w momencie odbioru robét.

4. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

4. Zasady ogolne kontroli jakoSci robot

Przed przystgpieniem do robét ziemnych Wykonawca powinien sprawdzi¢ prawidtowos¢ wykonania
robdt pomiarowych i przygotowawczych i prowadzi¢ systematyczne badania kontrolne dostarczajgc
kopie ich wynikdw do Inspektora. Badania kontrolne nalezy wykonaé w zakresie i z czestotliwoscia
gwarantujgcq zachowanie wymagan dotyczgcych jakosci robét.

4.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych - dokumenty kontrolne
Wyniki badan i pomiardw kontrolnych w czasie wykonywania robdt ziemnych nalezy wpisywac do
protokotdw odbioréw robdt zanikajgecych lub ulegajgcych zakryciu,

4.3. Sprawdzenie jakosci wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania jakosci wykopdw polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacii projektowej. W czasie kontroli

szczegding uwage nalezy zwrdcié¢ na:

- odspajanie gruntéw w sposdb nie pogarszajgcey ich wtasciwosci,

- prawidtowo$¢ wytyczenia robdt w terenie,

- przygotowanie terenu,

- rodzaji stan gruntu w podtozu,

- wymiary wykopdow,

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow.

4.4. Sprawdzenie zageszczenia gruntow

Sprawdzenie przeprowadza sie na podstawie wynikdw podanych w dokumentach kontrolnych oraz
przez przeprowadzenie wyrywkowych badan bezposrednich. Badania zageszczenia wykonywane w
czasie odbioru przeprowadza sie w gérnych warstwach korpusu ziemnego do gtebokosci okoto 1,0
metra ponizej jego korony, a w dolnych warstwach, tylko w przypadku gdy zachodzg watpliwosci co
do witasciwego zageszczenia gruntu w tych warstwach.

4.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacii,
zostang odrzucone. Jesli materiaty, nie spetniajgce wymaga zostang wbudowane lub zastosowane,
to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6 specyfikacii
powinny by¢ ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt. Na pisemne wystgpienie
Wykonawcy, Inspektor nadzoru moze uznaé wade za nie majgcqg zasadniczego wptywu na jakos$é
robdt i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosé.

5. OBMIAR ROBOT.

Ogdlne zasady dotyczgce podstaw obmiaru robét podano w ST-01 , Wymagania ogdlne™ pkt.é.
Jednostki obmiarowe poszczegdlnych robét ziemnych:

- wykonanie wykopu pod fundamenty - [m3],

- zasypanie wykopdw - [m3],

- zageszczenie nasypow - [m3],

OOwywdz ziemi na sktadowisko — [1].
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6. ODBIOR ROBOT.

Ogodlne zasady dotyczgce odbioru robdt ziemnych podano w STO-01 ,,Wymagania ogdine”.
Roboty ziemne uznagje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowq, jezeli wszystkie wyniki
badan przeprowadzonych przy odbiorach okazaty sie zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy
wykonanie cho¢ jednego elementu robét ziemnych okazato sie niezgodne z wymaganiami, roboty
ziemne uznaije sie za niezgodne z dokumentacjqg projektowq i Wykonawca robdt zobowigzany jest
doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z wymaganiami i przedstawié je do ponownego odbioru.
Dodatkowe roboty w opisanej wyzej sytuacji nie podlegajqg zaptacie.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowq, jesli zostata sporzgdzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegdbdtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. wyniki pomiardw kontrolnych oraz badanh i oznaczen laboratoryjnych,

5. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczq robdt i sieci uzbrojenia terenu,

6. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzaciji powykonawcze;j.
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT.

Podstawqg ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

6.1. Ustalenia ogdlne

Ogdlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w STO-01 ,, Wymagania ogdlne” pkt 8.

Cena | metra szeSciennego [m3] wykonania wykopdw obejmuje:

- wszelkie prace pomiarowe,

- odspojenie gruntu,

- zatadowanie i wywiezienie odspojonego gruntu na odktad,

- optaty utylizacyjne,

- koszty tfransportu i frwatego sktadowania urobku,

- profilowanie dna wykopu zgodnie z dokumentacjg projektowq,

- plantowanie (obrobienie na czysto) dna wykopu,

- formowanie i zageszczenie nasypow,

- zageszczenie powierzchni wykopu,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw i badan laboratoryjnych,

- koszty zwigzane ze wzmocnieniem podtoza w przypadku braku mozliwosci uzyskania wtasciwych
wskaznikébw zageszczenia,

- wymiane gruntu wraz z jego zageszczeniem,

- zabezpieczenie wykopdw przed opadami deszczu,

- wykonanie uzgodnieh oraz projektdw organizacji ruchu

- wykonanie drég dojazdowych (jesli okazg sie niezbedne), a nastepnie ich rozebranie,

- koszty zwigzane z utrzymaniem porzgdku (czyszczenie két samochoddédw wyjezdzajgecych z budowy,
sprzatanie ulicy w przypadku zanieczyszczenia jej przez pojazdy budowy)

- Wszystkie pozostate roboty pomocnicze i tymczasowe nie wymienione, ktére sqg niezbedne

do kompletnego wykonania robdt objetych niniejszg SST przewidzianych w Dokumentacii projektowe;.
6.2. Organizacja ruchu

Koszty zwigzane z organizacjg ruchu obejmuja:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
organizacji ruchu na czas frwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnieh wynikajgcych z postepu robét,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i odwietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikdw, kraweznikéw, barier, oznakowan i drenazu,
f) tymczasowq przebudowe urzgdzen obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.
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Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczacych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty zwigzane z organizacjq ruchu publicznego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne.

BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczania gruntu.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntdéw
BN-70/8931 -05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
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SST-03 - NAWIERZCHNIA PLACU ZABAW.
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej ST-1 sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych przy urzadzeniach oraz warstw
odsqgczajgcych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna stanowi cze$¢ Dokumentacii Przetargowej i nalezy je stosowaé w
zlecaniu i wykonaniu robét opisanych w 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikaciji dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem
warstwy odsqgczajgcej i filtracyjnej w konstrukcji, nawierzchni amortyzujgce;;

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w ST-01 ,,Wymagania ogélne”

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczgce materialow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO-01
~Wymagania ogdlne"

2.2. Wymagania ogoélne

Zgodnie z zapisami ST-01

Materiat Opis Grubosé Maksymalna wysokosé
minimalna | swobodnego upadku

wielkosci podane w mm
Darn / gleba - - <1000
Kora wielkoécziarna20do 80 200 <2000

300 <3000
Wiory wielkos¢ziarna 5 do 30 200 <2000

300 <3000
Piasek lub zwir wielkoséziarna0,25do 8 200 <2000

300 <3000
Inne materiaty* i | zgodniez normg PN-EN 1177 krytyczna wysokosc
inne grubosci upadku wg badania

* np. nawierzchnia syntetyczna

2.3. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsqgczajgcej nie jest wbudowane bezposrednio
po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt
powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ rowne, utwardzone i dobrze odwodnione.

3. SPRZET.

Ogdlne wym. dotyczqgce sprzetu podano w STO-01 ,,Wymagania ogdine”

Wykonawca przystepujgcy do wykonania warstwy odsqczajgcej powinien wykazac sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu: a) réwniarek, b) walcdw statycznych, c) ptyt wibracyjnych lub
ubijakédw mechanicznych.

4. TRANSPORT.

Ogdlne wym. dotyczqgce transportu podano w STO-01 ,,Wymagania ogdine"
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.
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5. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH.

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogodlne zasady wyk. robdt podano w ST-01 , Wymagania ogdlne”

Na placu zabaw zaprojektowano piaskowqg warstwe amortyzujgcg o grubosci warstwy w zaleznosci od
wysokosci swobodnego upadku deklarowanej przez producenta urzgdzen.

Zaréwno nawierzchnia jak i podbudowa z kruszywa sq przepuszczalne dla wody. We wszystkich
warstwach nawierzchni nalezy wyksztatci¢ spadek 0,5%, aby zapewni¢ w frakcie gwattownych

opaddw chwilowe, grawitacyjne odprowadzenie wody z powierzchni placu zbaw w teren zielony.

W miejscu projektowanej nawierzchni amortyzujgcej nalezy wykonac¢ podbudowe z kruszywa.

5.2. Przygotowanie podloza

Podtoze, na ktérym ma by¢ wykonana nawierzchnia piaskowa powinno by¢ przygotowane zgodnie z
projektem i sztukg Budowlang. Winno by¢ suche, rébwne, pozbawione zanieczyszczeh mogacych
spowodowac kontuzje i ustabilizowane.

Ré&wnosE warstwy wierzchniej podbudowy: tolerancja na tacie 4m do émm. bedzie obrzezem
elastycznym, osadzonym na tawie z kruszywa. Piasek powinien by¢ doktadnie rozprowadzony i
wyréwnany za pomocq recznych lub mechanicznych urzgdzen réwnajgcych.

Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w ST.

Warstwa odsgczajgca powinna by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy wykonanie jej zgodnie

z dokumentacjqg projektowaq, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.

5.3. Material.

Piasek musi by¢ drobnoziarmnisty ,,miekki”, wyklucza sie stosowanie piasku gruboziarnistego. Piasek nalezy
przesia¢ do odpowiedniej wielkosci, nie moze on zawiera¢ kamieniiinnych iinnych niebezpiecznych
czgsteczek. Piasek nie moze by¢ réwniez zbyt drobny i miatki, nie moze sie kurzyé.

Warstwa piasku musi mie¢

5.4. Prace wykonawcze.

Planujgc wykonanie nawierzchni na placu zabaw bardzo wazne jest, aby wtasciwie dobrac jej rodzaj -
w zaleznosci od krytycznej wysokosci upadku HIC na podstawie normy PN-EN 1176:

Wedtug ww. normy nawierzchnia ttumigca uderzenia to ,nawierzchnia w obszarze powierzchni
zderzenia, majgca na celu zmniejszenie ryzyka obrazen podczas upadku na nig™.

Z definicji wiec wynika, Zze nawierzchnia na placu zabaw powinna zapewniaé przede wszystkim
bezpieczenstwo podczas upadku z urzgdzeh zabawowych.

Informacja o okre$lonej maksymalnej wysokosci swobodnego upadku podana na  kartach
technicznych urzqdzen objetych opracowaniem wynosi 1,0 m dla tyrolki, dla linarium 1,91m i 2,45m.

W zwigzku z powyzszym podtoze strefy bezpieczenstwa dla tyrolki i dla linarium  stanowi piasek gr.
20cm a dla zestawu stacji workout piasek gr. 30cm.

Zaprojektowano piasek o wielkosci ziarna od 0,2 do 2 mm o minimalnej grubosci warstwy 20cm, bez
czgsteczek pytowych i itowych uktadany na uprzednio roztozonej geowtdkninie zastosowane] przy
sciezkach komunikacyjnych.

Nawierzchnia naturalna na placu zabaw pod wptywem uzytkowania oraz warunkédw srodowiska
ulegnie zuzyciu. Z uwagi na przemieszczenie i ubytek nawierzchni sypkich, powinny by¢& one regularnie
uzupetniane.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci podano w ST-01 ,,Wymagania ogdine”

6.2. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Zamawiajgcemu.

Badania te powinny obejmowac wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

7. OBMIAR ROBOT.

Jednostkami obmiarowymi sqg jednostki przedmiaru.
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8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogdlne zasady odbioru robét podano w STO-01 ,Wymagania ogdlne" pkt 8. Roboty uznagije sie za
wykonane zgodnie z dokumentacjqg projektowq, ST i wymaganiami Zamawiajgcego, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem folerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.
Podstawq ptatnosci jest Umowa miedzy Inwestorem i Wykonawca.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni
drogowych . Zwir i mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni
drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni

drogowych. Piasek
6. PN-EN 1177:2009 "Nawierzchnie placdw zabaw amortyzujgce upadki. Wyznaczanie

krytycznej wysokosci upadku".
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SST -04 - URZADZENIA PLACU ZABAW | MALA ARCHITEKTURA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robét zwiqzanych z montazem urzgdzen sportowych i matej architektury.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i konfraktowy przy
Zlecaniu i redlizacji robdt j.w.

1.3. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogdine wymagania dotyczgce robdt podano w ST-01. ,,Wymagania ogdine".

Wszystkie urzgdzenia placu zabaw oraz elementy mate] architektury nalezy lokalizowaé zgodnie z
czesciq graficzng projektu, zachowujgc wymagane strefy bezpieczehstwa podane przez producenta
urzgdzenia i wyznaczone zgodnie z normg PN-EN 1176-7:2009.

Fundamentowanie urzgdzen - w fundamencie betonowym, zgodnie z kartg techniczng urzqgdzenh,

z zachowaniem wytycznych normy.

Wszystkie montowane urzgdzenia na placu zabaw muszg posiadac certyfikat zgodnosci z normg PN-EN
1176:2009 wydane przez akredytowanqg jednostke certyfikujgcq. Certyfikaty Wykonawca jest
zobowigzany ztozy¢ wraz z ofertq. Certyfikaty muszg dotyczyé poszczegdlnych urzgdzeh rekreacyjno-
zabawowych, nie mogq dotyczy¢ systemu urzgdzen.

Deklaracja zgodnosci dopuszczalna jest jedynie w przypadku, gdy wykonano modyfikacje urzgdzenia
certyfikowanego w zakresie uzgodnionym z projektantem i inwestorem, nie pogarszajgcym wtasciwosci
konstrukcyjnych, funkcjonalnych oraz estetycznych.

Urzgdzenia powinny odznaczaé sie wysokg odpornoscig na oddziatywaniem  czynnikéw
atmosferycznych oraz uszkodzenia w wyniku aktéw wandalizmu.

Kolorystyka urzgdzen placu zabaw: kolory podstawowe: z6ty, czerwony, zielony, niebieski oraz szary lub
grafitowy.

Wszelkie zmiany kolorystyki nalezy vzgadniaé z projektantem.

Wszystkie zastosowane materiaty i elementy wyposazenia muszqg posiadac odpowiednie atesty

i certyfikaty potwierdzajgce zgodnos¢ z obowigzujgcymi normami oraz by¢ w maksymalnym

stopniu odporne na akty wandalizmu.

2. MATERIALY.

2.1. Wyposazenie:

A. STACJA WORKOUT 14

o  Wymiary urzgdzenia (LxWxH): 6,76m x 3,05m

o Strefa bezpieczenstwa: 9,76m x 6,05m (59,05 m2)

o  Wysoko$¢ swobodnego upadku -2,45cm

o Grupa wiekowa — 14+
Konstrukcja nosna wykonana ze stalowych rur o przekroju @ 89 mm i grubosci 3,2-3,6 mm.
Kryzy montazowe okrggte, o grubosci 8 mm. Pozostate elementy konstrukcji wykonane z rur o przekroju
@ 60-48 mm i grubosci 3.6 — 3.2 mm. Porecze i uchwyty wykonane z rur stalowych o przekroju nie
wiekszym niz @ 43 mm i grubosci 3.0 — 3.2 mm. Wszystkie zakohczenia rurowe zaslepione (zakohczone)
stalowymi zaslepkami. Oparcia wykonane z blachy ze stali nierdzewnej grubosci 2 mm z otworami
odprowadzajgcymi m. in. wode. Dodatkowo sg malowane proszkowo farbg odporng na zarysowania.
Koétka gimnastyczne wykonane ze stali nierdzewnej, tahcuchy nierdzewne o grubosci 4 mm.
Liny konopne, plecione. Sruby metryczne, ocynkowane; nakretki samohamowne, ocynkowane; zaslepki
maskujgce plastikowe, zabezpieczajgce przed odkreceniem. W przegubach tozyska kulkowe,
bezobstugowe, metryczne, przeznaczone do uzytku zewnetrznego.
Urzgdzenia w catosci ocynkowane, malowane epoksydowymi farbami proszkowymi w systemie:
podktad cynkowy + kolor wtasciwy. Dopuszczalna waga osoby éwiczgcej to 120 kg.
Montowanie Instalacji do fundamentdéw betonowych umieszczonych minimum 20 cm pod
powierzchnig gruntu (zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009). Montaz za pomocq stalowej kotwy zalanej w
betonie. Beton wytgcznie certyfikowany, minimum klasy C16/20.
Urzgdzenia wykonane w oparciu o normy PN-EN 957 i PN-EN 1176, potwierdzone aktualnym
certyfikatem.
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B. BETONOWY STOL DO GRY W PILKARZYKI

Betonowy stét do gry w pitkarzyki posiada osiem obrotowych i przesuwajgcych sie drgzkdw. W catosci
wykonany z betonu ptukanego zbrojonego stalg oraz mikro-wtdknami. Powierzchni boiska gtadzona
oraz pokryta kilkoma warstwami farby wysoce odpornej na uderzenia oraz szkodliwe dziatanie
czynnikdw atmosferycznych.

Dragzki (grille) wykonane ze stali nierdzewnej - do wyboru pret lub rurka. Figurki oraz pozostaty osprzet
wykonany z tworzywa oraz gumy. Komplet zawiera cztery ptytki pod nogi do ustawienia na miekkim
podtozu. Parametry techniczne — wymiary 140cm x 80 x 87cm,

Duza waga stotu powoduje, ze trudno go przesungc i nie ma potrzeby przykrecania go do

podtoza. W niniejszym opracowaniu zaktada sie wykorzystanie istniejgcego trawiastego podtoza iz
domieszkq cienkiej warstwy piasku w celu wyréwnania podtoza.

C. BETONOWY STOL DO GRY W SZACHY | CHINCZYKA.
o  Wymiary urzgdzenia:

- dtugose- 180cm,

- szeroko$¢ — 170cm,

- wysokos$¢ -74cm m.
o Strefa bezpieczenstwa: 2.0 x 2.0 m.
Analogicznie jak ww. stole do gry w pitkarzyki zaktada sie wykorzystanie istniejgcego trawiastego
podtoza i z domieszkq cienkiej warstwy piasku w celu wyréwnania podtoza.
Opis produktu;
Stot podwdijny (lub dwa pojedyncze) do gry w szachy oraz chihczyka wykonane sqg z betonu
wibrowanego, zbrojonego drutem @ 8mm. Blat z kruszywem ozdobnym o wymiarach 160cm x 80cmi
grubosci 8cm wykonany z wibrowanego betonu, powierzchnia szlifowana i malowana lakierami, ktére
zapewniajg duzg odpornos¢ na warunki atmosferyczne. Ze wzgledu na bezpieczenstwo uzytkowania
obrzeza stotu okala zaokrgglony profil aluminiowy. Plansza do gry granitowa.
Siedziska z drewna - $wierk skandynawski — malowane na kolor palisander. Wszystkie elementy
metalowe ocynkowane metodg ogniowq. St&t wymaga wysokiej odpornosci na warunki
atmosferyczne, oraz uszkodzenia mechaniczne.

Montaz odbywa sie poprzez wkopanie elementdéw podparcia na gtebokos$¢ 46,0cm. Montaz powinien
by¢ wykonany przez producenta urzadzenia, bqdz przez osobe przez niego upowaznionq, w celu

gwaranciji o stabilne i frwate zamocowanie urzgdzeh w gruncie.

D. LINARIUM.

Sktad zestawu:

1. Stupy konstrukcyjne x 4
2. Panel sprawnosciowy x 4
3. Linarium poziome x 2
Dane obmiarowe:

Pole strefy bezpieczenstwa: 85 m2 Obwdd strefy bezpieczenstwa: 35 mb
Maksymalna wysokos$¢ upadku: 1.91 m, Wysoko$¢ catkowita urzgdzenia: 3.09 m
Szerokos¢ urzqdzenia: 4.6 m Dtugo$¢ urzgdzenia: 9.41 m

Szerokosc¢ strefy bezpieczehstwa: 7.95 m Dtugosc¢ strefy bezpieczenstwa: 13.1 m

Urzgdzenie sktada sie z dwdch wygietych stupdw konstrukcyjnych i dwdch oddzielnych stupdw. Miedzy
wygietymi stupami zamontowane zostaty na dwdch poziomach linaria i elementy wspinaczkowe. Do
dwdch zewnetrznych stupdw konstrukcyjnych zamontowano cztery panele z réznymi elementami
sprawnos$ciowymi. Z dolnego poziomu linarium mozna przedostac sie na gérny za pomocg przejscia w
gdérnym linarium.

Zamontowany napinacz lin pozwala na okresowe napinanie sieci, co wptywa na komfort i
bezpieczenstwo uzytkowania. Urzgdzenie przeznaczone jest dla dzieci w wieku od 3 do 12 laft.

Dane materiatowo - konstrukcyjne:

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty,
wykonane sqg ze stali konstrukcyjnej weglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.

Jedli w danym urzgdzeniu wystepujq tancuchy lub/i ziezdzalnia to jej ptyta zjazdowa oraz tahcuchy
wykonane sqg ze stali nierdzewne;.

Urzgdzenie posadowione w gruncie poprzez fundamenty o gtebokosci posadowienia — 80cm ponizej
poziomu terenu zgodnie z wytycznymi producenta. Kotwy konstrukcji gtdwnej betonowane sg w
gruncie, (beton min. C20/25. Podtoze stanowi podtoze piaskowe o gr. 20cm.
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Montaz powinien by¢ wykonany przez producenta urzgdzenia, bqdz przez osobe przez niego
upowaznionqg, w celu gwarancji o stabilne i frwate zamocowanie urzgdzeh w gruncie.

E. BETONOWY STOL DO PING-PONGA.

Wymiary zewnetrzne 152,0x 274,0 cm

Wysoko$¢ 76,0 cm, Gtebokos¢ wkopania podpdr - 46,0 cm

Strefa bezpieczna 550,0 x 880,0 cm.

Istotne jest zapewnienie bawigcym sie odpowiednio bezpiecznego podtoza w strefie bezpieczne;j.
Podtoze wokdt stotu musi stanowi¢ wyréwnany teren z zadbang darnig/trawg zapewniajgc pewne
wtasciwosci amortyzujgce do wysokoséci upadku z Tm.

W niniejszym opracowaniu zaktada sie wykorzystanie istniejgcego trawiastego podtoza i z domieszkg
cienkiej warstwy piasku w celu wyréwnania podtoza

Stot wykonany z wibrowanego betonu C25/30, zbrojonego drutem @ 8. Blat z kruszywem ozdobnym
szlifowany i malowany lakierem odpornym na zmienne warunki atmosferyczne. Obrzeza blatu
zaokrgglone profilem aluminiowym zapobiegajgce przypadkowemu zranieniu sie, oraz obiciu stotu.
Siatka z blachy stalowej o grubosci 5mm ocynkowana i zamocowana w sposéb uniemozliwiajgcy jej
kradziez. Wszystkie elementy metalowe ocynkowane ogniowo.

Montaz odbywa sie poprzez wkopanie elementéw podparcia na gtebokos$¢ 46,0cm. Montaz powinien
by¢ wykonany przez producenta urzadzenia, bqdz przez osobe przez niego upowaznionq, w celu
gwaranciji o stabilne i frwate zamocowanie urzgdzeh w gruncie.

Powierzchnia stotu jest zaimpregnowana lakierami, ktére zapewniajg duzg odporno$¢ na warunki
atmosferyczne. Blat sktada sie z 2 elementow.

F. LEZAK OBROTOWY.
Lezak obrotowy to propozycja na zagospodarowanie placu zabaw w strefie relaksu, gdzie poprzez
mozliwos$¢ obrotowego mocowania zawsze mozemy zwrdcic sie w strone stonca.
Zaprojektowany lezak to typ tawki charakteryzujgcej sie duzq iloscig drewnianych deseczek
montowanych do ramy jako konstrukcji stalowej. Wykonany ze stali nierdzewnej, bgdz czarnej i
najwyzszej klasy drewna: Swierkowego, sosnowego lub tez na specjalne zamdwienie egzotycznego.
Mocowany jest do podtoza w postaci fundamentu za pomocg kotwienia.
Podtoze w obrebie zaprojektowanych urzgdzen stanowi istniejgca trawa.

e Dtugosé: 160 cm
Szeroko$c: 70 cm
Wysokos¢: 90 cm
Konstrukcja: stal wycinana laserowo gr. 6 mm, rura @139,7x4 mm
stal ocynkowana i malowana proszkowo na kolor czarny (istnieje mozliwo$¢ wyboru innego
koloru stali - paleta koloréw RAL )

e deski tawkowe z drewna $wierkowego lub jesionowego.
Montaz poprzez przykrecenie do podtoza lub zabetonowanie elementdw kotwigcych.

G. ZJAZD LINOWY - TYROLKA.

o  Wymiary urzgdzenia 414 cmx 2 180 cm
Strefa bezpieczenstwa: 400 cm x 2 250cm
Strefa wolna 83.0m2
Wysokos$¢ catkowita: 330cm
Wysokos¢ swobodnego upadku: 99 cm
Przedziat wiekowy: od 3 do 12 lat
llo$¢ uzytkownikéw: 1 osoba.
Opis produktu.
Urzgdzenie typu zjazd na linie zruchomym orczykiem o dtugosci 21 m sktada sie z rozciggnietej liny
miedzy dwoma stalowymi wiezami. Urzgdzenie o kolorze konstrukcji grafitowym i szarym oraz z kolorem
siedziska czarnym powinno posiadac certyfikat, potwierdzajgcy zgodno$é z normg EN 1176-1:2017.
Certyfikat musi by¢ wazny na dzieh sktadania ofert.
Elementy konstrukcji urzgdzenia wykonane sg z rur ze stali czarnej oczyszczone w procesie piaskowania.
Lina o $rednicy 10mm plecionka wykonana z cynkowych drutéw stalowych. Ptytki Scianek i podestow
wykonane sq z kolorowego tworzywa HPL o grubosci 13mm. Wdzek wykonany jest ze stali nierdzewnej,
siedzisko z miekkiej gumy z antyposlizgowq ptytg HPL HEXA o gr. 10mm.

O O OO OO
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Urzgdzenie posadowione w gruncie poprzez fundamenty o gtebokosci posadowienia — 80cm ponizej
poziomu terenu zgodnie z wytycznymi producenta. Kotwy konstrukcji gtdwnej betonowane sg w
gruncie, (beton min. C20/25. Podtoze stanowi istniejgca warstwa gleby/ darni.

Montaz powinien by¢ wykonany przez producenta urzgdzenia, bqdz przez osobe przez niego
upowaznionqg, w celu gwarancji o stabilne i frwate zamocowanie urzgdzeh w gruncie.

PRZEGLADY | KONSERWACJA ZJAZDU LINOWEGO..

1. Wszystkie elementy zjazdu linowego nalezy regularnie kontrolowaé w celu unikniecia
prawdopodobiehstwa awarii.

2. Czestotliwos¢ kontroli i konserwacji zalezy od rodzaju artykutu, uzytych materiatdéw bgdz innych
czynnikdw (np. duzego obcigzenia, umyslinego zniszczenia, wilgotnosci powietrza, zanieczyszczenia
powietrza, wieku wyposazenia itp.).

Rutynowa kontrola tyrolki (raz na tydzien lub raz na miesigc)

— Zawsze nalezy sprawdzad, czy sruby i nakretki sg mocno dokrecone.

- Sprawdzi¢ powierzchnie amortyzujgcq pod zjazdem czy nie znajdujqg sie tam przedmioty, ktére nie
powinny sie tam znajdowac.

- Nalezy sprawdzad, czy nie brakuje zadnych elementow.

- Nalezy sprawdzi¢, czy czesci ruchome nie sg nadmiernie zuzyte (kable, hamulce, tozyska, ...).

- Nalezy sprawdzac¢ czystosc.

- Nalezy kontrolowaé czy podtoze jest wolne od zbednych przedmiotéw.

— Nalezy sprawdzac trwatosci konstrukcii.

Smarowanie

Sprawdzac
zuzycie

Kontrola operacyjna zjazdu linowego (1 do 3 miesiecy)

— Ponowne napiecie kabla w razie potrzeby.

— Nasmarowanie tozysk.

— Kontrola nadmiernego zuzycia hamulcdw, sprezyny, kabla, tozyska, két i innych ruchomych
elementéw. W razie potrzeby wymieni¢ na nowe.

— Mocno dokreci¢ sruby i nakretki, gdy jest to konieczne. W razie potrzeby wymieni¢ na nowe.
Coroczna kontrola zjazdu linowego (1 do 2 razy w roku)

- Nalezy sprawdzac¢ elementy konstrukciji pod kgtem obecnosci rdzy i korozji.

— Nalezy sprawdzi¢ zuzycie kazdej czescii w razie potrzeby wymieni¢ na nowaq.

— Nalezy sprawdzi¢ potgczenia réznych elementdw.

H. MONTAZ LAWEK.

W objetym realizacjg parku rekreacyjno — wypoczynkowym zaprojektowano tawki w migjscach
zlokalizowanych na rysunku zagospodarowania terenu. Kotwienie zgodnie z zaleceniami producenta w
betonowych stopach fundamentowych.

Zaprojektowano tawki o konstrukcji stalowej z elementami siedziska z drewna iglastego. Wymiary tawek
to: - dtugos¢ catkowita 185cm, wysoko$E é61cm, wysokos¢ siedziska 45cm, gtebokose siedziska 40cm.
Konstrukcja tawek stalowa ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 2005. Drewno malowane
w kolorze fick.
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I. KOSZ NA SMIECI.

Zaprojektowano kosze w konstrukcji stalowej malowanej proszkowo z elementami drewnianymi z
drewna iglastego. W miejscu lokalizacji kosza o powierzchni podtoza gruntowego stosowac kosz
wiszgcy w konstrukcji stalowo — zeliwnej. Wymiary kosza stojgcego to wysokos$¢ 64 cm, srednica 39 cmii
pojemnos¢ 35 litrdw. Parametry kosza wiszgcego to wysoko$E 100cm, Srednica 39cm i pojemnos¢ 35
litréw. Konstrukcja stalowa ocynkowana, malowana proszkowo w kolorze RAL 9005. Drewno malowane

w kolorze tick.

J. MONTAZ OSWIETLENIA SOLARNEGO.

Dane techniczne.

Strumien $wietlny - 2014 lumendw

Temperatura barwowa — 6000K

Moc LED - 13W

Akumulator Li —ion

Pojemnos$¢ akumulatora - 115,4Wh

Panel solarny - 18W

Zywotnosé akumulatora - 1500cykli

Klasa szczelnosci - IP65

Zaprojektowano lampy solarne na stupach o wysokosci 3.0m. w ilosci é sztuk. Rozmieszczenie lamp

przedstawiono na rys. zagospodarowania.

Lampy wykorzystujg energie stoneczng, ktérq absorbujg w ciggu dnia poprzez wbudowane panele

fotfowoltaiczne, a nastepnie przeksztatcajq jg w energie elektryczng i magazynujq w akumulatorze.

Po zmierzchu automatycznie wtqczajq sie, poprzez wbudowany czujnik zmierzchu, dajgc tagodne

Swiatto z wydajnego zrédta LED.

Informacje dotyczgce dziatania lamp solarnych.

1. Lampy nie nalezy montowac w cieniu miedzy drzewami, ktére sg wyzsze od lampy, gdyz doprowadzi
to do niewystarczajgcej absorpcji Swiatta stonecznego, mniejszej ilosci zmagazynowanej w baterii
energiii tym samym do krétszego $wiecenia lampy solarne;.

2. Czas tadowania lamp solarnych jest uzalezniony od nastepujacych czynnikdw: obszaru
geograficznego, pory roku, ilosci dni stonecznych, pochmurnych i deszczowych, czasu trwania nocy
i dnia, temperatury otoczenia, opaddw $niegu, mocy oéwietlenia, pojemnosci akumulatora,
mocy panelu solarnego.

3. Mniejsza intensywno$¢ odwietlenia oraz krotszy czas Swiecenia lamp solarnych lub nie zatgczenie sie
lampy w porze zimowej spowodowane jest mniejszqg iloécig energii skumulowanej w baterii i jest
zjawiskiem powszechnym oraz nie $wiadczy o niesprawnym urzgdzeniu. Majq na to wptyw czynniki
wystepujgce o tej porze roku w naszej strefie klimatycznej m.in. mniejsza ilos¢ dni stonecznych, wiecej
dni pochmurnych, mniejszy kgt padania promieni stonecznych, czasu frwania nocy i dnia,
temperatury otoczenia, opaddw $niegu.

4. Uzywanie lampy w temperaturach powyzej 60°C lub ponizej -25°C moze doprowadzi¢ do

uszkodzenia akumulatora lub obnizy jego zywotnose.

Nalezy wybra¢ odpowiedni tryb $wiecenia dostosowany do potrzeb i pory roku.

6. Nalezy regularnie czysci¢ panel stoneczny, sugeruje sie czysci¢ panel co najmniej raz na podt roku.

o

K. MONTAZ TABLICY Z REGULAMINEM.

Opis produktu;

wymiary konstrukcji ptyty [szer. x wys. 70x120cm.

materiat: stal ocynkowana i malowana,

komponenty: rura — stal @ 48,3 x 2mm, ptyta aluminiowo-kompozytowa 3mm, folia samoprzylepna z
laminatem. Kotwienie zgodnie z zaleceniami producenta w betonowych stopach fundamentowych.

2.2. Skladowanie

Sktadowanie materiatéw i wyrobdw zgodnie z zapisami aprobat technicznych oraz wytycznymi
producentdw.

3. SPRZET
Roboty wykonuije sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego zgodnego z
wytycznymi producenta oraz aprobatami technicznymi.
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4. TRANSPORT

Srodkami transportu, zgodnie z wytycznymi producenta.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne zasady wykonania robdt zgodne z instrukcjg producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt zgodne z instrukcjg producenta

7. OBMIAR ROBOT

Ogdline zasady obmiaru robét podano w ST-01 ,, Wymagania ogdine".

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowq, STi wymaganiami
Inspektora.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST-01,,Wymagania ogdlne".

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Aprobaty techniczne urzgdzen, dokumentacja techniczna.
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SST-05 - SCIEZKI SPACEROWE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru Robdt zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie w ramach budowy
Sciezki spacerowej

1.2. ZaKkres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji Robdt wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres Robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczq zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem budowy
Sciezki z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie wg PN-S-06102. Zakres robdt obejmuje
wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — warstwa zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe podane w ninigjszej ST sq zgodne z obowigzujgcymi,
odpowiednimi normami i z definicjami zamieszczonymi w ST. "Wymagania ogdine" pkit. 1.4.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce Robét

Ogdine wymagania dotyczgce Robdt podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pkit. 1.5.

2. MATERIALY.

2.1. Podstawowe wymagania dotyczqce materiatéw

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze Zrédet uzgodnionych i
zatwierdzonych przez Inzyniera.

2.2. Kruszywo

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie bedzie
kruszywo tamane. Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczenh obcych i bez domieszek gliny.
2.2.1. Uziarnienie kruszywa

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciggta i nie moze przebiegac od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar najwiekszego ziarna nie moze
przekraczac 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedtug wg PN-B-06714/15, powinna miescic sie pomiedzy
krzywymi granicznymi pél dobrego uziarnienia.

2.2.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tabeli 1.

Tabela 1. Wtasciwosci kruszyw przeznaczonych do wykonania podbudowy

1 Zawarto$¢ ziarn mniejszych niz 0,075 mm, % (m/m) od 2 do 10 PN-B-06714/15

2 Zawarto$¢ nadziarna, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714/15

3 Zawarto$¢ ziarn nieforemnych, %(m/m), nie wiecej niz 35 PN-B-06714/16

4 Zawarto$¢ zanieczyszczeh organicznych, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-04481

5 Wskaznik piaskowy po pieciokrotnym zageszczeniu metodq | lub Il wg PN-B-04481, %

od 30 do 70 BN-64/8931-01

6 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles

a) Scieralno$¢ catkowita po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz

b) Scieralno$¢ czesciowa po 1/5 petnej liczby obrotéw w stosunku do straty

masy po petnej liczbie obrotdw, nie wiecej niz 35 30 PN-B-06714/42

7 Nasigkliwos$¢, %(m/m), nie wiecej niz 3 PN-B-06714/18

8 Mrozoodpornos¢, ubytek masy po 25 cyklach zamrazania, % (m/m), nie wiecej niz 5 PN-B-06714/19
9 Zawartos¢ zwigzkow siarki w przeliczeniu na SO3, %(m/m), nie wiecej niz 1 PN-B-06714-19

10 Wskaznik no$nosci podbudowy wno$ mieszanki kruszywa, %, nie mniejszy niz:

a) przy zageszczeniu ls 2 1,0

b) przy zageszczeniu Is =2 1,03 80 120 PN-S-06102

2.3. Woda

Do zwilzania kruszywa stosuje sie stosuje sie wode spetniajgcg wymagania PN-B-32250.
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3. SPRZET

Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w ST. "Wymagania ogdine"

Do wykonania warstwy podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy
stosowac nastepujgce rodzaje sprzetu:

a) mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzgdzenia dozujgce wode.
Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalne;j.
Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej
mieszanki 0 wymaganym uziarnieniu i odpowiedniej wilgotnosci.

b) réwniarki lub uktadarki do roztozenia mieszanki. Za zgodq Inzyniera do rozktadania mieszanki na
drogach o ruchu mniejszym od ciezkiego mozna dopusci¢ spycharki.

c) walce ogumione i stalowe wibracyjne lub statyczne do zageszczania,

d) ptyty wibracyjne lub ubijaki mechaniczne do zageszczania w miejscach trudnodostepnych

4. TRANSPORT

Ogdine wymagania dotyczgce transportu podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne" pkt. 4.
Transport kruszywa moze odbywac sie samochodami samowytadowczymi w sposdb zabezpieczajgcy
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem lub
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

Dla potrzeb komunikacji pomiedzy strefami z urzgdzeniami dla zabawy i rekreacji zaprojektowano
Sciezki utwardzone z pospotki i ttucznia drogowego zaktadajgc zmieszanie sie pospdfkii ttucznia o
szerokosci 1,5m.

Materiat pod projektowanq powierzchnie uktadamy w wykonanych wykopach powstatych po
usunieciu ziemi roélinnej na gteboko$¢ okoto 15cm.

Nastepnie uktadamy geowtdknine o szer. 1,5m. Geowtdknina stanowi element separujgcy
poszczegdlne warstwy konstrukcyjne

Po nasypaniu pierwszej warstwy piasku grubosci ok. 5 cm rozsypuje sie cement — okoto 1 worka na 5 m?,
a nastepnie nalezy podtoze wymieszac recznie lub za pomocg glebogryzarki oraz zagescic
mechanicznie zageszczarkg ptytowaq.

Nastepnym etapem jest wyznaczenie poziomu utozenia nawierzchni terenu przeznaczonego do
utwardzenia izatozenie obrzeza z grubego pcv o szerokosci 10cm jako lekkiego, wodoodpornego
tworzywa w celu oddzielenia réznego rodzaju nawierzchni mocowanych do podtoza szpilkami, o
wymiarach: dtugo$¢ uzytkowa 1000 mm, wysoko$¢ 78 mm, szeroko$¢ 75 mm -89 mm, grubos$¢ Scianki
4mm-5 mm, kolor czarny, waga 520 g-750g . Géra foli rbwna z powierzchniq $ciezki i teren

5.1. Przygotowanie podloza

Podbudowa powinna by¢ wytyczona w sposdb umozliwiajgcy jej wykonanie zgodnie z Dokumentacjq
Projektowq lub wg zalecen Inzyniera z tolerancjami okreSlonymi w niniejszej ST.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o $cisle okreSlonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach stacjonarnych gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na
konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od
razu fransporfowana na miejsce wbudowania w sposdb przeciwdziatajgcy segregacii i nadmiernemu
wysychaniu.

5.3. Wbudowanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Warstwa podbudowy
powinna by¢ roztozona w sposdb zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkdw i rzednych
wysokoéciowych. W miejscach, gdzie widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymieni¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

5.4. Zageszczenie mieszanki

Podbudowe nalezy zageszczac¢ w jednej warstwie o grubosci projektowanej po zageszczeniu,
odpowiednim sprzetem zgodnie z p.3. przy zachowaniu wilgotnosci optymalnej. Zageszczenie
podbudowy powinno by¢ réwnomierne na catej szerokosci.

Wskaznik zageszczenia podbudowy, badany zgodnie z BN-77/8931-12, powinien wynosi¢ 1,0 dla
projektowanej sciezki. Wartos¢ wtdérnego modutu odksztatcenia E2>140 MPa.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2.
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5.5. Odcinek probny

Co najmniej 10 dni przez rozpoczeciem robdt, Wykonawca wykona odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia, czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest wiasciwy,

- okredlenia grubosci warstwy materiatu z w stanie luznym koniecznej do osiggniecia wymaganej
grubosci warstwy po zageszczeniu - ustalenia liczby przej$¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do
uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.

Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatéw oraz sprzetu, jakie bedq stosowane
do wykonania podbudowy na budowie.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania budowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego przez
Inzyniera.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie.

Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodqg Inzyniera, gotowqg podbudowe do ruchu
budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy spowodowane przez ten
ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtaéciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robdt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogodlne zasady kontroli jakosci Robdt podano w ST. "Wymagania ogdlne" pkt. 6.

6.1. Badania przed rozpoczeciem rob6t

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania podbudowy i wyniki tych badan przedstawi¢ Inzynierowi w celu akceptaciji materiatow.
Badania te powinny obejmowad wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.1.

6.2. Badania w czasie robot

6.2.1. Uziarnienie mieszanki

Konftrola uziarnienia roztozonego kruszywa powinna by¢ przeprowadzana na kazdej dziennej dziatce
roboczej za pomocgq analizy sitowej. Probki nalezy pobierac¢ losowo z roztozonej warstwy, przed jej
zageszczeniem.

6.2.2. Wilgotnosé mieszanki

Wilgotno$¢ materiatu kontroluje sie wg PN-B-06714/17; do kontroli nalezy pobierac 2 probki z kazdej
dziennej dziatki roboczej. Wilgotno$¢ mieszanki powinna odpowiadacé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wg préoby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 (metoda ll) z tolerancjg +10%, -20%6.2.3.
6.2.3.1ageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia. Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdzaé wedtug BN-77/8931-12.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtdrnego modutu E2 do pierwotnego modutu odksztatcenia E1 jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

6.2.4. Niewtasciwa grubosé podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢é naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiedniq gtebokos¢ zgodnie z decyzjq Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach i ponownie zageszczone. Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt.

Po wykonaniu tych Robdét nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy na koszt Wykonawcy.
6.4.3. Niewtasciwa nosnosé podbudowy

Jezeli no$nos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej no$nosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wiedy, gdy zanizenie nosnosci
podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robodt przez Wykonawce.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdline zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

7.1 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowq jest 1 m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie o okreslonej grubosci.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru Robét podano w ST D-M.00.00.00. "Wymagania ogdine" pki. 8.

Roboty uznaije sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjqg Projektowq i ST jezeli wszystkie badania i
pomiary

z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednostkowa wykonania 1 m2 podbudowy uwzglednia:

— prace pomiarowe i przygotowawcze,

- oznakowanie miejsca roboét,

- zakup i fransport mieszanki lub kruszywa na miejsce sktadowania,

- przygotowanie mieszanki,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego.

2. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

3. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczeh
obcych.

4. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Oznaczanie ksztattu ziarn.

5. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. oznaczanie wilgotnosci.

6. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci

7. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornos$ci metodq
bezposdredniq.

8. PN-B-06714/28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg
bromowaq.

9. PN-B-06714/42 Kruszywa mineralne. Oznaczanie $cieralnosci w bebnie Los Angeles.
10. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych.

11. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.

12. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.
13. BN-68/8931-04 Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatq.

14. BN-70/8931-06 Pomiar ugieé nawierzchni podatnych ugieciomierzem belkowym
15. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

10.2. Inne dokumenty

16. ,Instrukcja Badan Podtoza Gruntowego Budowli Drogowych i Mostowych — Czes¢ 2.
Zatgcznik” GDDP, Warszawa 1998 .

17. Katalog typowych konstrukciji nawierzchni podatnych i potsztywnych . IBDIM 1997.
18. Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne iich usytuowanie.
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