
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty 
ziemne

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262311-4 Betonowanie konstrukcji
45320000-6 Roboty izolacyjne
45321000-3 Izolacja cieplna
45262500-6 Roboty murarskie i murowe
45410000-4 Tynkowanie
45421152-4 Instalowanie ścianek działowych
45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych
45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7 Kładzenie płytek
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45432000-4 Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących
45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45223000-6 Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI: MODERNIZACJA OŚRODKA ZDROWIA
KATEGORIA OB. BUD.: XI

ADRES INWESTYCJI: UL. OSMAŃCZYKA 7, 77-424 ZAKRZEWO, DZ. NR 273/13, 272/19; 
OBRĘB 0040 ZAKRZEWO;
JEDNOST. EWID.: 303107_2; IDENTYFIKATOR: 
303107_2.0040.273/13, 303107_2.0040.272/19.

NAZWA INWESTORA: GMINA ZAKRZEWO

ADRES INWESTORA: UL. KUJAŃSKA 5
77-424 ZAKRZEWO

BRANŻE: budowlana; sanitarna

DATA OPRACOWANIA: marzec 2023

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 9790  Użytkownik: Devis Art sp. z o.o.



WYKONAWCA: INWESTOR:

Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2023

Norma EXPERT  Wersja: 5.14.100.12  Nr seryjny: 9790  Użytkownik: Devis Art sp. z o.o.



Spis działów przedmiaru robót

Lp. Nazwa działu Od Do

KOSZTORYS:

1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE 1 3

2 ROBOTY INSTALACYJNE 4 5

3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE 6 7
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Przedmiar

Lp. Kod pozycji Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

PRZEDMIAR:

1 ROBOTY KONSTRUKCYJNE

1
d.1

BCM
1.1264.01D-

2.100

Rozbiórki konstrukcji m2
p.u.

232,43 m2
p.u.

232,430

RAZEM 232,430

2
d.1

BCM
1.1264.01D-

2.110

Stan zerowy m2
p.z.

232,43 m2
p.z.

232,430

RAZEM 232,430

3
d.1

BCM
1.1264.01D-

2.120

Stan surowy nadziemia m2
p.u.

232,43 m2
p.u.

232,430

RAZEM 232,430

2 ROBOTY INSTALACYJNE

4
d.2

BCM
1.1264.01D-

3.100.60

Rozbiórki instalacji sanitarnych m2
p.u.

232,43 m2
p.u.

232,430

RAZEM 232,430

5
d.2

BCM
1.1264.01D-

3.160

Instalacje sanitarne m2
p.u.

232,43 m2
p.u.

232,430

RAZEM 232,430

3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

6
d.3

BCM
1.1264.01D-

4.100.30

Rozbiórki elementów stanu wykończeniowego wewnętrznego m2
p.u.

232,43 m2
p.u.

232,430

RAZEM 232,430

7
d.3

BCM
1.1264.01D-

4.130

Stan wykończeniowy wewnętrzny m2
p.u.

232,43 m2
p.u.

232,430

RAZEM 232,430
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