

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
45111000-8	Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45262311-4	Betonowanie konstrukcji
45320000-6	Roboty izolacyjne
45321000-3	Izolacja cieplna
45262500-6	Roboty murarskie i murowe
45410000-4	Tynkowanie
45421152-4	Instalowanie ścianek działowych
45421146-9	Instalowanie sufitów podwieszanych
45430000-0	Pokrywanie podłóg i ścian
45431000-7	Kładzenie płytek
45400000-1	Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych
45432000-4	Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian
45440000-3	Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7	Nakładanie powierzchni kryjących
45420000-7	Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
45421000-4	Roboty w zakresie stolarki budowlanej
45223000-6	Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

NAZWA INWESTYCJI: ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA WRAZ Z NIEZBĘDĄ PRZEBUDOWĄ BUDYNKU SKLEPU NA GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
KATEGORIA OB. BUD.: XI

ADRES INWESTYCJI: UL. SZCZEPAŃSKIEGO, 77-424 ZAKRZEWO, DZ. NR 272/5, 272/6, 262/11, 272/12, 272/19; OBREB 0040 ZAKRZEWO;
JEDNOST. EWID.: 303107_2; IDENTYFIKATOR: 303107_2.0040.272/5, 303107_2.0040.272/6, 303107_2.0040.262/11, 303107_2.0040.272/12, 303107_2.0040.272/19.

NAZWA INWESTORA: GMINA ZAKRZEWO

ADRES INWESTORA: UL. KUJAŃSKA 5
77-424 ZAKRZEWO

BRANŻE: budowlana; sanitarna

DATA OPRACOWANIA: marzec 2023

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
marzec 2023

Data zatwierdzenia

Spis działów przedmiaru robót

Lp.	Nazwa działu	Od	Do
KOSZTORYS:			
1	ROBOTY KONSTRUKCYJNE	1	3
2	ROBOTY INSTALACYJNE	4	8
3	ROBOTY WYKONCZENIOWE	9	11

Przedmiar

Lp.	Kod pozycji	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		ROBOTY KONSTRUKCYJNE			
1 d.1	BCM 1.1220.01- 2.100	Rozbiórki konstrukcji	m2 p.u.		
		146,12	m2 p.u.	146,120	
				RAZEM	146,120
2 d.1	BCM 1.1220.01- 2.110	Stan zerowy	m2 p.z.		
		146,12	m2 p.z.	146,120	
				RAZEM	146,120
3 d.1	BCM 1.1220.01- 2.120	Stan surowy nadziemna	m2 p.u.		
		146,12	m2 p.u.	146,120	
				RAZEM	146,120
2		ROBOTY INSTALACYJNE			
4 d.2	BCM 1.1220.01- 3.100.60	Rozbiórki instalacji sanitarnych	m2 p.u.		
		146,12	m2 p.u.	146,120	
				RAZEM	146,120
5 d.2	BCM 1.1220.01- 3.100.70	Rozbiórki instalacji wentylacyjnych	m2 p.u.		
		146,12	m2 p.u.	146,120	
				RAZEM	146,120
6 d.2	BCM 1.1220.01- 3.100.90	Rozbiórki urządzeń	m2 p.u.		
		146,12	m2 p.u.	146,120	
				RAZEM	146,120
7 d.2	BCM 1.1220.01- 3.160	Instalacje sanitarne	m2 p.u.		
		146,12	m2 p.u.	146,120	
				RAZEM	146,120
8 d.2	BCM 1.1220.01- 3.170	Wentylacja mechaniczna	m2 p.u.		
		146,12	m2 p.u.	146,120	
				RAZEM	146,120
3		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
9 d.3	BCM 1.1220.01- 4.100	Rozbiórki elementów wykończeniowych	m2 p.u.		
		146,12	m2 p.u.	146,120	
				RAZEM	146,120
10 d.3	BCM 1.1220.01- 4.130	Stan wykończeniowy wewnętrzny	m2 p.u.		
		146,12	m2 p.u.	146,120	
				RAZEM	146,120
11 d.3	BCM 1.1220.01- 4.140	Stan wykończeniowy zewnętrzny	m2 p.u.		
		146,12	m2 p.u.	146,120	
				RAZEM	146,120