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zbiornik retencyjny rurowy DN1000/800 - 153,5 m3

zbiornik retencyjny rurowy DN1000 - 29,5 m3

zbiornik retencyjny rurowy dn1000 - 47,1 m 3

KOLIZJA 3Projektowana Linia kablowa SN L-208 od mufy do mufy

3xXRUHAKXS 1x240 - 594(620)m

Projektowana Linia kablowa SN L-208 od mufy do mufy

3xXRUHAKXS 1x240 - 594(620)m

KOLIZJA nr 5Przesunięcie słupa nN z oprawą
w nową lokalizację

KOLIZJA 2Projektowana Linia napowietrzno-kablowa do przebudowy:

1. słup 24/II do wymiany na ON 10,5/10 zachować obostrzenie.

Zabudować rozłacznik RSA - 00/3 z zestawem mocującym

RSAW-00. Przełożyć istniejącą linie kablową z wprowadzeniem do

rury SV 75 zabudowane na słupie

2. słup   23/II do wymiany na P  ZN -10

3. słup 22/II do wymiany na ON 10,5/10

4. Linie napowietrzną ASXSn - 4x70+2x25 na wymienionych słupach

przewiesić - wstawka ok 40m.
5. Oświetlenie - oprawę na słupie 22/II przełżyć z wymianą wysięgnika

KOLIZJA 1Likwidacja latarni  i lini kablowej ją
zasilające - UM.

Projektowana Linia kablowa SN L-208 od mufy do mufy

3xXRUHAKXS 1x240 - 594(620)m

KOLIZJA nr 4Skablowanie lini napowietrznej:
1.  Ułożenie YAKXS 4x25 -  40 (46)m.
2.Demontaż słupa 9A/III3.słup 9/III przesunąć wraz z oprawą

4.Przesunięcie złącza i wprowadzenie linii kablowej  do słupa 9/III.

KOLIZJA 2Przełożenie oprawy - TAURON
z wymianą słupa nN w nowej lokalizację

KOLIZJA nr 3mufa kablowa SN - przejściowa ze
złaczkami śrubowymi POLJ-42/3x

120-240-T i zestaw uszczelniający
SMOE-62800

KOLIZJA nr 5Przebudowa lini napowietrznej:
1.Przesunięcie kolidujących słupów nN 9/III, 8/III, 3/III,

KOLIZJA nr 5Przebudowa lini napowietrznej:
1.Przesunięcie kolidujących słupów nN 9/III, 8/III, 3/III,

KOLIZJA nr 7Przebudowa lini napowietrznej:
1.  Przesunięcie słupa  5/IV. Linia istniejąca ASXSN 4x70 +2x25

KOLIZJA nr 7Przebudowa lini napowietrznej:
1.  Przesunięcie słupa  6/IV  z oprawą. Linia istniejąca ASXSN 4x70

+2x25

KOLIZJA 3mufa kablowa SN
przejściowa ze złaczkami śrubowymi

POLJ-42/3x 120-240-T i zestaw
uszczelniający SMOE-62800

KOLIZJA nr 6Przebudowa lini napowietrznej:
1.  Wymian słupa  2/III/IV na ON E10,5/10 z przełożeniem oprawy i z

wymianą wysięgnika. Linia istniejąca ASXSN 4x70 +2x25

KOLIZJA 1Likwidacja latarni  i lini kablowej ją
zasilające - UM.

149/3

149/5
149/6

149/2

149/8

149/7

241

241/2241/1 240/2
240/4

240/3
239

239/2
239/1

235235/2

235/1

234

234/2

234/1
233233/2

233/1

468/1

468/4

468/3

468/2

468/6

196

196/2

196/1

198/2

198/1

197/2
197/1

193

192

191

189/2

188/2
188/1

187/3187/2
187/1

198/4
198/6

197/4
197/6193/2

192/2191/2
189/4

188/4

188/6187/5187/7
187/9

198/3198/5
197/3

197/4193/1
192/1191/1189/3188/3188/5187/4187/6187/8

240/1

149/4

148/1

137/2

169/2

148/2

148/3

143

232/2

142/2

146

Likwidacja latarni  i lini kablowej ją zasilającej -

Lesaffre Ingredients Services Polska Sp z oo.

Szczytnicka 27, 59-220 Legnica

KO2/1

KO2/1

KO2/2

Projektowana lokalizacjaszafki oświetlenia SO-2

KZW-1 - YDYżo 3x2,5-50m -
zasilenie wiaty przystankowej

ułożone w DVR-Ø50

KZW-2 - YDYżo 3x2,5-5m -
zasilenie wiaty przystankowej

ułożone w DVR-Ø25
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Gmina Legnica
pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica

PRZEBUDOWA  ULIC BYDGOSKIEJ I SZCZYTNICKIEJ
W TYM: ETAP II UL. SZCZYTNICKA

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU


