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WSTEP
. 1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna ,,Wymagania Ogo6lne” odnosi si¢ do wymagan technicznych
dotyczacych wykonania i odbioru robot, ktore zostaty wykonane w ramach zadania pod nazwa:
Budowa linii kablowej o§wietlenia drogowego ulicy Borowkowej oraz czgsciowo ul. Jagodowe;j,
Jasminowej, Wrzosowej, Lelewela i Wroblewskiego w Chojnicach na dziatkach nr: 156/20,
156/35, 156/41, 156/42, 156/67, 156/82, 185/25, 185/26, 4534, 172/1, 181/6 i 186/6.

. 2 Zakres stosowania Specyfikacji Techniczne;j

Specyfikacje Techniczng Wymagania Ogolne jest stosowana jako dokument w postgpowaniu
przetargowym. Nalezy ja stosowac S$ciSle w powiazaniu ze Specyfikacjami Technicznymi
dotyczacymi poszczegdlnych rodzajow robot wykonywanych przy realizacji zadania, projektami
budowlanymi oraz przedmiarami robot.

. 3 Zakres robo6t objetych Specyfikacjg Techniczng

W zakres realizacji niniejszego kontraktu wchodzi wykonanie n/w robot budowlano-
montazowych: Budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego ulicy Borowkowej oraz czeSciowo
ul. Jagodowej, Jasminowej, Wrzosowe;j, Lelewela i Wroblewskiego w Chojnicach na dziatkach
nr: 156/20, 156/35, 156/41, 156/42, 156/67, 156/82, 185/25, 185/26, 4534, 172/1, 181/6 1 186/6.

. 4 Niektore okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okres$lenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujaco:
Chodnik — wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony dla ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony,
Droga — wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszystkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu,
Jezdnia — cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow,
Dziennik budowy — opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami,
shuzacy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robot, przekazywania i innej korespondencji technicznej
pomigdzy inspektorem, wykonawcg i projektantem,
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materialow oraz robot,
Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, jesli przedzial tolerancji nie zostal okreslony — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju rob6t budowlanych
Projektant — uprawniona osoba fizyczna bgdaca autorem Dokumentacji Projektowe;j
Aprobata techniczna — dokument potwierdzajacy pozytywna oceng techniczng wyrobu
stwierdzajacego przydatno$¢ do stosowania w okreslonych warunkach, wydany przez jednostke
upowazniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujacych zestawiony jest w
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994r. W
sprawie aprobat i kryteriéw technicznych dotyczacych wyrobdéw budowlanych ( Dz. U. Nr 10 z
dnia 8 lutego 1995r. Poz. 48, rozdziat 2 ). Jesli chodzi o Europejskie aprobaty techniczne lista
jednostek upowaznionych do ich wydawania jest wspomniana w Dyrektywie Rady o produktach
budowlanych z roku 1989 ( informacja, Komisja Europejska, DG Enterprise, Bruksela),
Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujacy,
ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowano wyrdb, proces lub
ustuga sg zgodne z okreslong norma lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie ( zgodnie z Ustawg z dnia 7



lipca 1994r. Prawo Budowlane, art. 10) certyfikat zgodnosci wykazuje, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu z PN lub aprobate techniczng ( w wypadku wyrobdow, dla ktorych nie ustalono PN),

Znak zgodnosci - zastrzezony znak nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu
certyfikacji, wykazujacy, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania iz dany wyrob, proces lub
ustuga sg zgodne z okre$long normg lub dokumentem normatywnym,

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbg¢dne do wykonania robot zgodnie z dokumentacja
projektowg i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez inspektora.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i
umowsa.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajagcy w terminie okre§lonym w Warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz z wszystkimi wymaganiami, uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
lokalizacje, Dziennik Budowy i Ksigge Obmiaru robot oraz jeden egzemplarz Dokumentacji
Projektowe;.

Jezeli w trakcie wykonywania robot okaze si¢ koniecznym uzupetlienie Dokumentacji
Projektowej przekazanej przez Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na
wilasny koszt i przedlozy je projektantowi do zatwierdzenia.

Dokumentacja projektowa i powykonawcza
a)Dokumentacja Projektowa zalaczona do Dokumentdéw Przetargowych,
b)Dokumentacja Projektowa — Projekt Budowlany bedacy w posiadaniu Zamawiajacego (do
wgladu).
c)Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien opracowa¢ dokumentacj¢ powykonawcza
caloéci wykonywanych robot, w tym rowniez:
- dokumentacje¢ geodezyjng ( + szkice polowe),
- instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegétowe, aby umozliwialy zamawiajacemu
obstuge i konserwacje, obiektow oraz zamontowanych urzadzen
Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wszelkie zmiany w stosunku do projektu
wynikle w trakcie realizacji robot

1.6 Zabezpieczenie terenu budowy w robotach prowadzonych ,,pod ruchem”

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania porzadku na terenie budowy w okresie
realizacji Umowy, az do zakonczenia i odbioru koncowego robot

Przed przystapieniem do robot Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem Drogi i organem zarzadzajacym ruchem
projekt organizacje¢ ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy w czasie
wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni stale
warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakéw dla ktorych jest to nieodzowne ze
wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w cen¢ umowng. Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

1.7 Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong¢ instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyskal od odpowiednich wiadz bedacych
wladcicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzgdzen w czasie trwania budowy. O



fakcie przypadkowego uszkodzenia powiadomi bezzwlocznie zainteresowane wiadze i
Inspektora Nadzoru i za nie odpowiada.

1.8 Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych BHP.

1.9 Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za ich przestrzeganie w trakcie prowadzenia robot.

2. MATERIALY

Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robdt powinny odpowiadaé
odpowiednim standardom lub odpowiada¢ wymoga Aprobaty Technicznej potwierdzonej
Certyfikatem Zgodno$ci wydanym przez Instytut Techniki Budowlanej badz tez przez Instytut
Badawczy Drog i Mostow w Warszawie lub tez innej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej
przez Rzad Polski do wydawania certyfikatow materialowych w Polsce.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadane materiaty do czasu gdy bedg uzyte do
robdt byty zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, zabrudzeniem i byty dostepne
do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

2.1 Zrodta pozyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6ot Wykonawca przedstawi szczegotowe informacje dotyczace
proponowanego zrédla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialow i
odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatow z danego zrodla nie oznacza automatycznie, ze
wszystkie materiaty z danego zrodta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan, w celu udokumentowania, ze
materialty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania —
Specyfikacji Technicznych w czasie postepu robot.

2.2 Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wiladz na
pozyskanie materiatow z jakichkolwiek zrodet miejscowych wiaczajac w to zrodta wskazane
przez Zamawiajacego jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploatacji zrodta. Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowana przez siebie metod¢ wydobycia i
selekcji do zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan
ilosciowych i1 jakoSciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodla. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialdow do wykonania robot. Humus i nadklad czasowo zdj¢te z terenu
wykopow, ukopdéw 1 miejsc pozyskania piasku i zwiru begda formowane w haldy i
wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot. Wszystkie
odpowiednie materialy pozyskane z wykopdéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie beda wykorzystane do rob6t lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan kontraktu lub wskazan inspektora nadzoru. Eksploatacja zrédet materiatéw
bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom ST



Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy. Kazdy rodzaj rob6t, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane lub nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie
zaptaceniem.

2.4 Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo skladowane materialy do czasu, gdy beda one
potrzebne do roboét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem zachowaty swoja jako$¢ i
wlasciwos$ci 1 byly dostgpne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania begda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inwestorem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.5 Wariantowe stosowanie materialow

3.

4.

5.1.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo§é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi
Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo
w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez Inspektora.
Wybrany i1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora

SPRZET

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu ktory nie spowoduje
nie korzystnego wpltywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien
by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci
wskazaniom zawartym w ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez
Inspektora. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terenie
przewidzianym Kontraktem. Sprz¢t bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do
wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia 1 narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow Kontraktu zostanie przez
Inspektora zdyskwalifikowany i niedopuszczony do wykonywania robot.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktére nie
wplyng nie korzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wlasciwosci przewozonych
materialdw oraz stan drég (ladowych i wodnych). Liczba $rodkéw transportu bedzie
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okres§lonymi w Dokumentacji Projektowe;,
ST. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda, spetnia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom Kontraktu na
polecenie Inspektora beda usunigte z terenu budowy. Wykonawca begdzie usuwaé na biezaco,
na wiasny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach oraz
dojazdach do terenu budowy.

WYKONANIE ROBOT
Ogolne zasady wykonywania robo6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot, zgodnie z Kontraktem, oraz za
jako$¢ zastosowanych materiatdéw i wykonywanych roboét, za ich zgodno$¢ z Dokumentacja
Projektowa, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno§¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszystkich
elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inspektora. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego



przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang poniesione przez Wykonawce.
Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysoko$ci przez Inspektora nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé, Polecenia Inspektora bgda wykonywane
nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez .Wykonawce, pod
grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Program zapewnienia jakosci (PZJ)

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

cze$¢ 0golng opisujaca:
- organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob
prowadzenia robot,
- organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robo6t, bhp,
- wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje 1 przygotowanie
praktyczne,
- wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$é,
wykonania poszczegdlnych elementow robét,
- system (sposob i procedure) proponowane;j, kontroli
sterowania jakos$cia,
- wykonywanych roboét,
- wyposazenie w sprzgt 1 urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wlasnego
lub laboratorium, ktéremu. Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
- sposob oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow,
nastaw mechanizmow sterujacych a takze wycigganych wnioskow.

czes$C szezegotowa: opisujgca kazdy asortyment robot
6.2 Zasady kontroli jako$ci robot

Celem kontroli rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatlozong jako$¢ robdt. Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robdot i jakosc
zastosowanych jakosci materialow. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwosc
sa okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone,
Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z
Kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i
sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych
procedury badan.

6.3 Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna
wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora przed przystapieniem do
pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.4 Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania, i



zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc, ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw.

6.5 Atesty jakosci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem badan Jakos$ci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do
uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy ich pelng zgodno$¢ z warunkami
podanymi w ST. W przypadku materiatow, dla ktorych atesty s3 wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny Jej cechy.
Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez producenta poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi. Materialy posiadajace atesty a urzadzenia - wazne legalizacje mogg by¢
badane w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z ST to takie
materiaty i urzadzenia zostang odrzucone.

6.6 Dokumenty budowy

—  Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawcg w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu
rozliczeniowego. Odpowiedzialno$§¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w Dzienniku Budowy beda
dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robodt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem Jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden
pod drugim, bez przerw. Zatagczone do Dziennika Budowy protokotly i inne dokumenty beda
oznaczone kolejnym numerem zalacznika 1 opatrzone data i podpisem Wykonawcy i
Inspektora Nadzoru. Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika
Budowy beda przedlozone Inspektorowi do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robot

—  Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej nastepujace dokumenty:
- pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
- protokoty przekazania terenu budowy,
- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru roboét,
- protokoty z narad i ustalen,
- korespondencj¢ na budowie.

—  Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru
i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z
Dokumentacja Projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét,
obmiaru robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora. Wyniki obmiaru

beda wpisane do Ksiggi Obmiaru.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatow



Dhugoscei i odleglosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
zgodnie z zasadami podanymi w poszczegdlnych Specyfikacjach Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te
lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym
stanie, w catym okresie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary begdg przeprowadzane przed czeSciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dluzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robdt. Obmiar
robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych
zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary
skomplikowanych powierzchni Iub objgtosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie Ksiggi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w
formie oddzielnego zatacznika do Ksiggi Obmiaru, ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich Specyfikacji Technicznych, roboty podlegaja
nastgpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale
Wykonawcy:

a) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbior czgsci robot,

¢) odbidr koncowy robot,

8.2. Zakonczenie robot

Kiedy cato$¢ Robdt zostanie zasadniczo ukonczona i przejdzie zadowalajaco proby koncowe
przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia o tym Inwestora, ktéry wyznacza termin
odbioru koncowego. Odbiory czesci robot przeprowadzane beda przez Inspektora Nadzoru w
porozumieniu z Inwestorem.

8.5. Dokumenty do odbioru robot

Podstawowym dokumentem do dokonania przejecia robot jest protokél odbioru
koncowego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do odbioru
koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

—  Projekt Budowlany

— Dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami i z aktualnymi
uzgodnieniami,

— Dzienniki Budowy i Ksiggi Obmiaru,

—  wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne z
ST i PZJ, atesty jakosciowe wbudowanych materialow i urzadzen,

— dokumentacj¢ geodezyjng powykonawczg inwentaryzacyjng

— wyniki badan i pomiarow elektrycznych,

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

Sprawozdanie techniczne bedzie zawieraé:
— zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,



— wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej
przekazanej przez Zamawiajacego,

— uwagi dotyczace warunkow realizacji robot,

— datg rozpoczgcia i zakonczenia robot,

W przypadku  gdy, wedtug  komisji, roboty pod  wzgledem przygotowania
dokumentacyjnego nic beda gotowe do odbioru, komisja w porozumieniu z Wykonawca
wyznaczy ponowny termin odbioru robot. Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty
poprawkowe lub uzupehniajace bedace stawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ustalenia ogdlne

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowa ustalong dla danej pozycji przedmiaru robot. Cena jednostkowa pozycji bedzie
uwzgledniaé wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty.

Cena jednostkowa pozycji bedzie obejmowac:

— robocizng bezposrednia,

— warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami ich zakupu

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzenie sprzgtu na teren
budowy i z powrotem, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— koszty posrednie, w sktad ktorych wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy,
pracownikéw nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy
(w tym doprowadzenie energii i wody, budowa drog dojazdowych itp.), koszty
dotyczace oznakowana robot, wydatki dotyczace bhp. ustugi obce na rzecz budowy,
optaty za dzierzawe¢ placow, badania dotyczace wykonanych robot, ubezpieczenia oraz
koszty zarzadu przedsigbiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytulu innych
wydatkow mogacych wystapi¢ w czasie realizacji Robot w okresie gwarancyjnym
(Okresie Zgtaszania Wad),

— podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dang pozycje w wycenionym
przedmiarze robot jest ostateczna i wyklucza mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za
wykonanie robot objetych ta pozycja kosztorysowa. Koszty zajecia pasa drogowego ponosi
wykonawca.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja si¢ na Polskie Normy (PN),
przepisy branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowaé jako integralng cze$¢ i nalezy je czytaé
Iacznie z projektami budowlanymi, przedmiarami robét i specyfikacjami, jak gdyby tam one
wystgpowaly. Rozumie si¢, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawarto$cia i
wymaganiami. Roboty beda wykonywane w bezpieczny sposob, $cisle w zgodzie z Polskimi
Normami (PN) lub odpowiednimi normami UE.
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1. WSTEP

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg roboty elektryczne, ktore zostana
wykonane w ramach zadania pod nazwa: Budowa linii kablowej o$wietlenia drogowego
ulicy Boréwkowej oraz cze$ciowo ul. Jagodowej, Jasminowej, Wrzosowej, Lelewela i
Wréblewskiego w Chojnicach na dziatkach nr: 156/20, 156/35, 156/41, 156/42, 156/67,
156/82, 185/25, 185/26, 4534, 172/1, 181/6 1 186/6.

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1

1.3 Zakres robdt objetych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza budowy linii kablowe;j
oswietlenia drogowego.
Linia kablowa o$wietleniowa — 716m (trasy 620m),

1.4 Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.
Przepisami Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych i ST "Wymagania ogodlne."

Linia kablowa - kabel wielozytowy, tacznie z osprzetem, ulozone na wspoélnej trasie i taczace
zaciski tych samych dwoch urzadzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

Trasa kablowa - pas terenu, w ktorym ulozone sg jedna lub wigcej linii kablowe;.

Napiecie znamionowe linii - napigcie mi¢dzy przewodowe, na ktore linia kablowa zostata
zbudowana.

Osprzet linii kablowej - zbior elementéw przeznaczonych do taczenia rozgaleziania,
zakonczenia kabli i oznakowania.

Oslona kabla - konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi, chemicznymi i dziataniem luku elektrycznego.

Przykrycie - folia ulozona nad kablem w celu ochrony przed mechanicznym uszkodzeniem od
gory.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowej, w ktorym jakakolwiek cze$¢ rzutu
poziomego linii kablowej przecina lub pokrywa jakakolwiek czg$¢ rzutu poziomego innej
kablowej lub innego urzadzenia podziemnego.

Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej w ktorym odleglo$¢ migdzy linia kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub droga komunikacyjng itp. Jest mmniejsza niz odleglosé
dopuszczalna dla danych warunkéw ukladania bez stosowania przegréd lub oston
zabezpieczajacych w ktorych nie wystepuje skrzyzowanie.



Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi chemicznymi i dziataniem tuku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych, dostepnych w
przypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, zgodno$¢ z
Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru, Ogdélne wymagania dotyczace
robot podano w ST ”Wymagania og6lne."

2. MATERIALY

W materiatach przetargowych podano typy urzadzen i materiatdw wylgcznie w celu
okreslenia oczekiwan Inwestora, co do parametrow technicznych. Wykonawca moze zastosowaé
urzadzenia i materiaty o charakterystykach nie gorszych niz podane jako przyktadowe. Ogolne
wymagania dotyczace materiatéw podano w ST Wymagania ogdlne.

Kable

Przy budowie linii kablowych nalezy stosowac kable uzgodnione z Urzgdem Gminy oraz
zgodne z dokumentacjg projektowa. Przekroj zyt kabli powinien by¢ dobrany w zalezno$ci od
dopuszczalnego spadku napigcia i dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady
robocze i1 zwarciowe wedlug zarzadzenia MGIE oraz powinien spelnia¢ wymagania skutecznosci
zerowania w instalacjach zerowanych wg zarzadzenia Ministra Przemystu. Bebny z kablami
nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach pokrytych dachem, na utwardzonym podtozu.

Piasek
Pasek do uktadania kabli w gruncie powinien odpowiada¢ wymaganiom BN 87/6774-04

Folia

Folie nalezy stosowa¢ do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi. Zaleca si¢
stosowanie folii kalandrowanej z uplastycznionego PCW o grubo$ci minimum 0,5mm gat.1.
Nalezy stosowaé folie koloru niebieskiego. Szeroko$¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata
utozone kable lecz nie wezsza niz 0,3 m. Folia powinna spelnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

Przepusty kablowe
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatdw nie palnych z tworzyw

sztucznych lub stali wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie tuku
elektrycznego.

Rury uzywane na przepusty powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na dzialanie sit
Sciskajacych, z jakimi nalezy liczy¢ si¢ w miejscu ich ulozenia. Wngtrza $cianek powinny by¢
gladkie lub powleczone warstwg wygtadzajaca ich powierzchnie, dla utatwienia przesuwania si¢
kabli. Zaleca si¢ stosowanie na przepusty kablowe rur z polichlorku winylu (PCW), koloru
niebieskiego o Srednicy wewngtrznej nie mniejszej niz 75 mm dla kabli do 1 kV. Rury powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy FN- 80/89205.

Stup stalowy
Stupy stalowe, ocynkowane ogniowo zewnatrz i wewnatrz, okragte, zbiezne, o dtugosci

8m, z profili cienkos$ciennych 3 mm, na prefabrykowanych fundamentach.

Wysiegniki stalowe ocynkowane ogniowo zewnatrz i wewnatrz, jednoramienne
i dwuramienne, tukowe o wysokosci 1m i wysiegu 1,5m.



Oprawy oSwietlenia drogowego
Przystosowane do w/w wysiegnikéw i stupdéw. Typu LED, 75W, korpus aluminium, 5-cio

poziomowa redukcja mocy, IP 66, klosz IKO08, diody zabezpieczone przed przegrzaniem,
mozliwo$¢ wymiany podzespotow, mozliwosé regulacji kata nachylenia oprawy.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace stosowania sprz¢tu podano w ST ,,Wymagania ogdlne".
Sprzet budowlany powinien odpowiadaé¢ pod wzglgdem typow i ilosci wymaganiom zawartym w
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. Wykonawca jest zobowigzany do
uzywania jedynie takiego sprzetu ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$é
wykonywanych, robot zarbwno w miejscu tych robot, jak tez przy wykonywaniu czynnosci
pomocniczych oraz w czasie transportu zatadunku i wytadunku materiatow, sprzgtu itp. Liczba i
wydajnos¢ powinna gwarantowa¢ wykonanie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej ST i w terminie przewidzianym kontraktem.

Podno$nik montazowy samochodowy PMH
Spalinowy pograzasz uziomow

Ubijak spalinowy

Zespot pradotworczy

Zuraw samochodowy

Elektronarzedzia

Narzedzia monterskie

4. TRANSPORT

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi ST ,,Wymagania ogélne". Do przewozu kabli i
materiatow pomocniczych wskazane jest zastosowanie samochodoéw z napgdem terenowym z
przyczepami dostosowanymi do przewozu kabli oraz materiatow dluzycowych Sprzet do
transportu nalezy stosowac zgodnie z technologia zalozong w Dokumentacji Projektowe;.

Przyczepa dtuzycowa
Samochdd dostawczy
Samochdd skrzyniowy
Samochdd samowyladowczy

5. 'WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogolne warunki wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w ST ,,Wymagania ogdlne", oraz w
Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlano - Montazowych Tom V
Instalacje elektryczne.

5.1.1 Polaczenia elektryczne przewodow

— powierzchnie stykajacych si¢ elementow toréw pradowych oraz przektadek i podktadek
metalowych, przewodzacych prad, powinny by¢ doktadnie oczyszczone i wygladzone.

— zanieczyszczone styki (zaciski aparatow, przewody i pokryte powltoka metalowa
ogniowg lub galwaniczng nalezy tylko zmywaé odczynnikami chemicznymi i szlifowaé
pastg polerska.

— powierzchnie zestykdéw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasows.

— polaczenia nalezy wykonaé¢ spawaniem, §rubami lub w inny sposob okre§lony w
projekcie technicznym. Szyny o szeroko$ci wigkszej od 120 mm zaleca si¢ taczy¢ przez
spawanie.



$ruby, nakretki 1 podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa
metaliczng potaczenie przewidziane do umieszczenia w ziemi zaleca si¢ wykonywac za
pomoca spawania. Wszelkie polaczenia elektryczne w ziemi nalezy zabezpieczy¢ przed
korozja, np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owini¢cie tasma.

5.1.2 Polaczenia elektryczne kabli i przewodow
zylty jednodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

proste, niec wymagajace obrobki po zdjeciu izolacji, przytaczane do zaciskow sSrubowych;
oczkowe, dla przewoddéw podlaczanych pod Srube lub wkret, oczko o $rednicy
wewnetrznej wigkszej ok. 0,5 mm od $rednicy gwintu nalezy wyginaé w prawo;
sprasowane konce zyt przystosowane do podiaczania pod srube z koncowka kablowa,
koncowke laczy si¢ z przewodem przez lutowanie lub zaprasowanie z koncowka kablowa
do lutowania.

zyty wielodrutowe moga mie¢ zakonczenia:

proste lub oczkowe, stosowane do przewodow miedzianych, z koncem prostym lub
oczkiem dobrze oczyszczonym i pocynowanym, takie zakonczenia dopuszcza si¢ tylko w
przypadku, gdy zaciski nie pozwalaja na zastosowanie koncowki lub tulejki: z koncowka
kablowa podlaczane pod $rube; koncowke montuje si¢ przez prasowanie, lutowanie, lub
spawanie; z tulejka (koncowka rurkowa) umocowang przez zaprasowanie

5.1.3 Sruby i wkrety w polaczeniach

sruby i wkrety do laczenia szyn oraz przewoddéw powinny mie¢ takg dhugosé, aby po
skreceniu polaczenia wystawaly co najmniej na wysoko$§¢ 2-6 zwoj 6w. Nie dotyczy to
$rub dostarczanych przez wytworce wraz z aparatem, jesli zostanie zachowana wysokos¢
$ruby ok. 2-3 mm, wystajacej poza nakretke

5.1.4 Przytaczanie do gniazd bezpiecznikowych, opraw o$wietleniowych itp,

w gniazdach bezpiecznikowych przewod doprowadzajacy nalezy potaczy¢ z szyng gniazda
(ruba stykowa), a przewdd zabezpieczany z gwintem w oprawach o$wietleniowych i
podobnym osprzecie przewod fazowy nalezy laczy¢ ze stykiem wewngtrznym, a przewod
neutralny z gwintem (oprawka)

5.1.5 Montaz urzadzen rozdzielczych, oszynowania i osprzetu.

Przed przystapieniem do montazu rozdzielnic nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ wykonania

kanatéw kablowych, przepustéw szynowych, wypoziomowanie ram nos$nych pod
rozdzielnicami.

Montaz urzadzen rozdzielczych przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z odpowiednimi
instrukcjami montazu tych urzadzen. Kable nalezy uklada¢ w sposodb zapewniajacy
szybka ich identyfikacje i latwy dostep.

Odgatezienia od szyn gléwnych i podiaczenia szyn do aparatéw nie powinny powodowac
niedopuszczalnych naciagéw i naprezen. W szynach zbiorczych sztywnych stosowaé
odpowiednie kompensatory

Dla podtaczenia szyn i kabli nalezy stosowac standardowe $ruby z gwintem metrycznym i
z tbem szes$ciokatnym Najmniejsze dopuszczalne odstepy izolacyjne nalezy zachowaé
zgodnie z przepisami

5.1.6 Proby montazowe.

Po zakonczeniu robot elektrycznych w obiekcie , przed ich odbiorem Wykonawca

zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. prob montazowych, tj. technicznego sprawdzenia
jakosci wykonanych rob6t wraz z dokonaniem potrzebnych pomiar6w i probnym
uruchomieniem poszczegodlnych linii, instalacji, rozdzielnic, urzadzen.

5.1.7.Uwagi do realizacji robdt



Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami budowy i
eksploatacji urzadzen elektrycznych. Po wykonaniu robdt nalezy pomiarowo sprawdzi¢
skuteczno$¢ ochrony od porazen. Na wszystkich kablach utozonych w kanalizacji kablowej
oraz w ziemi nalezy zalozy¢ oznaczniki kablowe. Wszystkie roboty kablowe nalezy wykona¢
zgodnie z wymogami normy.

5.2 Warunki ogoélne wykonania:

—  Ochrona przeciwporazeniowa

— Opornos$ci uziomu. Rezystancje uziemienia stupdw nie mogg przekraczaé¢ wartosci 5 Q

— Uwagi ogolne

— Prace wykonawcze moze wykonac jedynie osoba (firma) posiadajaca odpowiednie
kwalifikacje i uprawnienia. Materialy uzyte do budowy powinny posiadac atesty.

—  Wykonywanie wykopoéw pod rowy kablowe nalezy wykonywaé po uprzednim wykonaniu
probnych przekopow celem ustalenia istniejacego uzbrojenia podziemnego. Wszystkie
wykopy wykonywac r¢cznie bez stosowania jakiegokolwiek sprzgtu mechanicznego.

—  Fundament od posadowienia latarn zaglgbia¢ w gruncie tak aby jego guma krawedz -
ptaszczy mocowania stupa wystawata 2 cm nad poziom chodnika - kraweznika

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady

Ogolne zasady kontroli jakosci podano w Specyfikacji Technicznej ST ,,Wymagania
Ogolne" oraz w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlano -
Montazowych Tom V Instalacje elektryczne. Wszystkie elementy robot instalacji elektrycznych
podlegaja sprawdzeniu w zakresie:

- zgodno$ci z dokumentacja i przepisami

- poprawnego montazu

- kompletnosci wyposazenia

- poprawnosci oznaczenia

- braku widocznych uszkodzen

- nalezytego stanu izolacji

- skutecznosci ochrony od porazen

6.2. Kontrola w trakcie montazu.

Urzadzenia i aparaty elektryczne oraz kable elektroenergetyczne powinny posiadaé atest
fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta. Kontrola i badania w trakcie robot

- sprawdzenie i badania kabli po utozeniu, przed zasypaniem,

- sprawdzenie przepustow kablowych, przed zasypaniem

- pomiary geodezyjne przed zasypaniem.

- uziemienia ochronne przed zasypaniem,

6.3 Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu rob6t nalezy wykonaé proby pomontazowe i nalezy sprawdzic:

- badania kabli elektroenergetycznych na rezystancje izolacji, zachowania ciggtosci zyt
roboczych, zgodnosci faz w stupach

- pomiary rezystancji uziomow,

- pomiary skutecznosci ochrony od porazen

- mocowanie wysiegnikéw 1 opraw oswietleniowych,

- prawidlowo$¢ wykonania ochrony przeciwporazeniowej oraz ciggto$¢ przewodow tej
instalacji,

- ustawienie shupow oswietleniowych,

— prawidlowos$¢ montazu urzadzen



7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST.

Jednostka obmiaru robot elektrycznych sa:
- [mb],
- [z,
- [kpl],

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST.

Odbiorowi robét podlegaja:
- Linia kablowa o$wietlenia ulic,

Przy przekazywaniu linii do eksploatacji Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢
zamawiajgcemu nastgpujace dokumenty:

- Dokumentacja powykonawcza,

- Geodezja powykonawcza,

- Protokoty izolacji,

- Protokoty uziemien,

- Protokoty odbioru zanikajacych,

- Protokot odbioru przez Inspektora Nadzoru,

- Protokét skutecznos$ci ochrony od porazen,

- Atesty,

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogdlne wymagania
Ogolne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST-UWO01 ,,Wymagania og6lne".

9.2. Platnosci

Zgodnie z Dokumentacja nalezy wykona¢ zakres robot wymieniony w p. 1.3. niniejszej ST.
Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem i oceng jakos$ci robot, w oparciu o wyniki
pomiaréw i badan Cena wykonania robot obejmuje:

— transport materiatow i urzadzen na miejsce wbudowania

— wykonanie rob6t montazowych

— wykonanie podlaczenia urzadzen

— przygotowanie i zainstalowanie narzedzi montazowych i ich biezaca konserwacja

— osadzenie niezbednych przepustow i ich uszczelnienie

— wlasciwe oznakowanie i malowanie, wykonanie tabliczek informacyjnych

— wprowadzenie i podiaczenie koncoéwek przewodow w shupach

— zarobienie koncowek przewodoéw (lub obrébka kabli)

— oznaczenie przewodow

— wykonanie pomiaréw elektrycznych i wszystkich koniecznych badan (w tym badanie
linii, badanie obwodow elektrycznych, badanie i pomiar uziemienia ochronnego,
badania i pomiary skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej),

— przeprowadzenie prac regulacyjno-pomiarowych

— proby montazowe, sprawdzenie dziatania poszczegodlnych urzadzen, o ile jest to
mozliwe i sprawdzenie funkcjonalnos$ci uktadu

— prace porzadkowe i doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy:

1. PN-61/E-1002 Przewody elektryczne. Nazwy i okreslenia.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

3. PN-74/E-06401 Elektroenergetyczne linie kablowe. Osprzet do kabli o
napigciu znamionowym do 60kV. Ogdlne wymagania i
badania.

4. PN-76/E-90250 Kable elektroenergetyczne o izolacji i powtoce metalowej
nie napigcie znamionowe nie przekraczajace 23/40kV.

5. PN-76/E-90251 Kable elektroenergetyczne o izolacji papierowej i powtoce
metalowej. Kable o powloce otowianej na napigcie
znamionowe nie przekraczajace 23/40kV.

6. PN-76/E-90300 Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji z
tworzyw termoplastycznych, na napi¢cie znamionowe nie
przekraczajace 18/30kV. Ogolne wymagania i badania.

7. PN-76/E-90301 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce poliwinylowej na napigcie
znamionowe 0,6/1kV.

8. PN-76/E-90304 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw
termoplastycznych i powloce poliwinylowej na napigcie
znamionowe 0,6/1kV.

9. PN-76/E-90306 Kable elektroenergetyczne o izolacji polietylenowej, na
napigcie znamionowe powyzej 3,6/6kV.

10. PN-65/B-14503  Zaprawy budowlane cementowo wapienne.

11. PN-80/C-89205  Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

12. PN-60/H-74219  Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogolnego
zastosowania

13. BN-64/6791-02  Cegta budowlana peina

14. BN-72/8932-01  Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.

15. BN-68/6353-03  Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego
polichlorku winylu.

16. BN-87/6774-04  Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych. Piasek.

17. BN-71/8976-31  Odlegto$ci poziome gazociagéw wysokiego cisnienia od
obiektow terenowych.

18. BN-73/3725-16  Znakowanie kabli, przewodow i zyt (analogia).

19. BN-74/3233-17  Shupki oznaczeniowe i oznaczeniowo — pomiarowe.

20. E-16 Zalewy kablowe.

10.2 Inne

* Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami.

* Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamowien Publicznych.

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych, wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu
funkcjonalno uzytkowego.

* Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z p6zniejszymi zmianami.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 16 czerwca 2003r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenow.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 22 kwietnia 1998r. w sprawie wyrobow stuzacych do
ochrony przeciwpozarowej, ktore moga by¢ wprowadzone do obrotu i stosowane wyltacznie na podstawie
certyfikatu zgodnosci.



