I. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest  projekt  budowlany
rozbiorki budynku mieszkalnego, dwdéch hal magazynowych, zespolu kontenerow
mieszkalnych z dobudowanym budynkiem mieszkalnym, pojedynczego kontenera
mieszkalnego wraz z elementami zagospodarowania terenu usytuowanych
na dziatkach nr ew. 23/3, 23/4, 25 obrgb 38 potozonych w Legionowie
przy ul. Adama Mickiewicza 22B. Opracowanie zawiera rowniez dokumentacj¢
fotograficzna przedmiotowych obiektow.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowia:

e zlecenie inwestora: Gmina Miejska — Urzad Miasta Legionowo,
ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 41, 05-120 Legionowo,

e inwentaryzacja architektoniczno — konstrukcyjna wykonana przez autoréw
niniejszego opracowania w styczniu 2021r.

e ogledziny przedmiotowych obiektéw pod wzgledem konstrukcyjnym
oraz wykonana dokumentacja fotograficzna,

e literatura 1 przepisy techniczno — budowlane dotyczace tematu opracowania.

3. OPIS TECHNICZNY ISTNIEJACYCH OBIEKTOW
BUDOWLANYCH WRAZ Z ELEMENTAMI
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

3.1 BUDYNEK MIESZKALNY (BUDYNEK A).
3.1.1 DANE OGOLNE I USYTUOWANIE.

Na dzialce nr 25 znajduje si¢ budynek mieszkalny (Budynek A),
1- kondygnacyjny, niepodpiwniczony ze stropodachem wentylowanym.

Budynek wyposazony jest w instalacj¢ elektryczna, telekomunikacyjna,
wodno — kanalizacyjna, centralnego ogrzewania, odgromowa, wentylacji
grawitacyjnej.

Wysoko$¢ budynku wynosi 5,65m, szerokos¢ 10,54m, dtugos¢ budynku
12,23m. Kubatura budynku wynosi ok. 536,25m’. Usytuowanie przedmiotowego
budynku przeznaczonego do rozbiorki wraz z elementami zagospodarowania terenu
na dziatce pokazano na szkicu sytuacyjnym (rys. nr 1).



3.1.2 DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.

3.1.2.1 FUNDAMENTY

W przedmiotowym budynku wykonano fundamenty bezposrednie w postaci
taw fundamentowych zelbetowych.

3.1.22 SCIANY

Sciany zewnetrzne budynku wykonano jako murowane z cegly kratowki
gr. 38cm. Sciany zewnetrzne stropodachu wykonano z cegly pelnej ceramiczne;
oraz wapienno-piaskowej. Sciany wewnetrzne konstrukcyjne wykonano jako
murowane z cegly kratowki gr. 25cm. W §cianach moga wystapi¢, takze elementy
murowe z cegly pelnej ceramicznej oraz wapienno-piaskowe;.

3.1.2.3 STROPODACH

W budynku wystepuje strop zelbetowy gr. ok. 20cm oparty na $cianach
konstrukcyjnych budynku.

3.1.2.4 WIENCE

W  budynku wystepuja wience zelbetowe na $cianach konstrukcyjnych
w poziomie stropodachu.

3.1.2.5 DACH

W  budynku  wystepuje dach  ptaski, dwuspadowy  wykonany
z prefabrykowanych ptyt korytkowych opartych na $cianach no$nych
oraz na $ciance azurowej gr. 12cm. Dach pokryty jest podwojna warstwa papy na
lepiku.

3.1.2.6 ELEMENTY WYKONCZENIOWE

Stolarka _okienna_ i _drzwiowa — stolarka okienna drewniana oraz z PCV,
stolarka drzwiowa stalowa i drewniana.

Posadzki — w  pomieszczeniach — wystepuje  wylewka  betonowa.
Wykonczenie posadzki stanowi wyktadzina PVC,

Tynki, malowania — tynki wewngtrzne 1 zewnetrzne cementowo — wapienne.
Sciany w budynku pomalowane farbami olejnymi oraz akrylowymi a sufity farbami

akrylowymi.

Obrobki_blacharskie, rynny— parapety, oraz obrébki blacharskie dachu wykonane
z blachy stalowej ocynkowanej, parapety w  czgsci  malowane.
Rynny oraz rury spustowe wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.



Podesty zewn|trzne — budynek posiada betonowe podesty zewn!trzne gr. ok. 20cm
wykonane na gruncie o wymiarach 2,0 x 2,0m oraz 2,0 x 4,0m.

3.2. HALA MAGAZYNOWA (BUDYNEK B).
3.2.1. DANE OGOLNE 1 USYTUOWANIE.

Na dziatce nr 25 znajduje silJhala magazynowa (Budynek B) o konstrukcji
stalowej o wysokol¢i 4,77m, szeroko[118,35m, dtugo(¢i 15,16m. Hala wyposalona
jest w instalacjl] elektrycznll Usytuowanie przedmiotowej hali przeznaczonej
do rozbiorki pokazano na szkicu sytuacyjnym (rys. nr 1).

3.2.2. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.

3.2.2.1 FUNDAMENTY

W przedmiotowej hali wykonano fundamenty bezpoltednie w postaci stop
fundamentowych [elbetowych w miejscach wystlpowania stupéw nolnych hali.

3.2.2.2 SLUPY

Stupy nolne stalowe wykonane z dwoch zespawanych ceownikow C100.
Wysokol Tstupoéw mierzona od posadzki wynosi 3,20m.

3.2.2.3 DIWIGAR STALOWY

W hali wystipuje dlwigar stalowy zlolony z pasa dolnego wykonanego
z ceownika C80, pasa goérnego wykonanego z dwoch klitownikow 50x50.
Krzylulce wykonane z k[ townikéw 50x50. D[ wigar oparty jest na stupach.

3.2.2.4 STLIENIA

W hali wystlpujlstllenia [¢ienne w postaci rur kwadratowych RK 50x50.
Stl1enia tl ezl stupy w miejscu ich potl¢zenia z d[wigarami.

3.2.2.5 DACH

W hali wyst[puje dach wykonany z blachy trapezowej ocynkowanej. Pokrycie
dachowe oparte na ptatwiach wykonanych z ceownika C80.

3.2.2.6 OBUDOWA HALI

[_ciany hali obtolone sz zewn[trz blach[ itrapezow[ locynkowan!



3.2.2.7 ELEMENTY WYKO[CZENIOWE

Stolarka okienna i drzwiowa — stolarka okienna 1 drzwiowa stalowa,
drzwi wykonane z kltownikow stalowych z poszyciem z blachy stalowe;,
szyby wykonane ze szkla zbrojonego. W [¢ianie szczytowej s $iadujlcej z drugl]
halll wyst(pujl] drzwi stalowe przesuwne. Rama drzwi przesuwnych wykonana
z ceownika C100.

Posadzki — w hali wystipuje posadzka w postaci plyty betonowa gr. 25cm.
Od strony [c¢iany szczytowe] oraz slsiedniej dzialki na kraw[dzi ptyty betonowe;j
wyst[puje cokot wys. 15cm 1 szer. 30cm.

Wyko| czenie wnltrza — d[Wwigary kratowe od spodu obtolone blach!]trapezow!]
ocynkowan!|

Obrobki blacharskie, rynny— obrdobki blacharskie dachu, rynny oraz rury spustowe
wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.

3.3. HALA MAGAZYNOWA (BUDYNEK C).
3.3.1. DANE OGOLNE 1 USYTUOWANIE.

Na dziatce nr 25 znajduje sillhala magazynowa (Budynek C) o konstrukcji
stalowej o wysokol¢i 5,15m, szeroko(117,22m, dtugo(¢i 14,14m. Hala wyposalona
jest w instalacjl] elektrycznl] Usytuowanie przedmiotowej hali przeznaczonej
do rozbiorki pokazano na szkicu sytuacyjnym (rys. nr 1).

3.3.2. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE.

3.3.2.1 FUNDAMENTY

W przedmiotowej hali wykonano fundamenty bezpoltednie w postaci stop
fundamentowych [elbetowych w miejscach wystlpowania stupéw nolnych hali.

3.3.2.2 SLUPY

Stupy nolne stalowe wykonane z dwoch kltownikow L40x60.
Wysokol [stupéw mierzona od posadzki wynosi 3,6 1m.

3.3.2.3 DIWIGAR STALOWY

W hali wystipuje dlwigar stalowy zlolony z pasa dolnego wykonanego
z ceownika C80, pasa goérnego wykonanego z dwodch klitownikéw 50x50.
Krzylulce wykonane z kltownikow 50x50. Dlwigar oparty jest na slupach
za po!tednictwem blach wl ztowych.



3.3.2.4 DACH

W hali wystepuje dach wykonany z blachy trapezowej ocynkowanej. Pokrycie
dachowe oparte na ptatwiach wykonanych z ceownika C60.

3.3.2.5 OBUDOWA HALI

Sciany hali murowane do wysokoéci ok. 1,22m z cegly ceramicznej pelnej
gr. 25cm, wyzej $ciany wykonane jako warstwowe z blachy stalowej ocynkowane;j
z 1zolacja z welny mineralne;.

3.3.2.6 ELEMENTY WYKONCZENIOWE BUDYNKU

Stolarka okienna i drzwiowa — stolarka okienna stalowa z zamontowanymi kratami,
wejscie do hali przez drzwi przesuwne hali sasiednie;.

Posadzki — w hali wystgpuje posadzka w postaci ptyty betonowej gr. 25cm.
W hali znajduje si¢ kanal samochodowy o wysokosci 1,42m, szerokosci 0,90m
1 dtugosci 9,05m.

Wykonczenie wnetrza — hala od wewnatrz na $cianach 1 na dolnej czesci dzwigaréw
kratowych obtozona ptytami pilSniowymi.

Obrobki blacharskie, rynny— obrobki blacharskie dachu, rynny oraz rury spustowe
wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.

3.4. KONTENERY MIESZKALNE (BUDYNEK D).
3.4.1. DANE OGOLNE I USYTUOWANIE.

Na dziatce nr 23/3, 23/4, 25 znajduja si¢ kontenery mieszkalne (Budynek D)
o konstrukcji stalowej ustawione w dwdch rzedach po 12 1 13 sztuk.
Wysoko$¢ pojedynczego kontenera wynosi 3,97m, szeroko$¢ 2,40m,
dlugosci 6,35m. Kontenery mieszkalne wyposazone sa w instalacj¢ elektryczna,
wodno — kanalizacyjna. Usytuowanie przedmiotowych konteneréw pokazano
na szkicu sytuacyjnym (rys. nr 1).

3.4.2. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE.

3.4.2.1. FUNDAMENTY

Kontenery posiadaja podmuréwke o wysokosci 55cm ponad teren 1 lokalnie
zaglebiona w gruncie do gtebokosci 30cm. Podmuréwka wystepuje w miejscu $cian
zewnetrznych konteneréw 1 zostata wykonana z cegly pelnej wapienno-piaskowe;j
gr.25cm.



3.4.2.2. KOSTRUKCJA KONTENEROW

Kontenery maja budowg szkieletowa. Belki poziome dolne 1 géorne wykonane
z ceownika C150 z przyspawana blacha maskujaca, stupki wykonane z ceownika
C120 z przyspawang blacha maskujaca. Kontenery skrecone ze soba za pomoca
klamr wykonanych z ceownikow.

3.4.2.3. DACH

Kontenery posiadaja dach jednospadowy o konstrukcji drewniane;.
Elementem no$nym sa dzwigary drewniane o rozstawie ok. 1,2m. Pokrycie dachu
wykonane z desek z poszyciem z papy. Dach ocieplony wetng mineralna.

3.4.2.4. OBUDOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH KONTENEROW

Sciany zewnetrzne konteneréw  wykonane z blachy  trapezowe;,
ocieplone od wewnatrz welna mineralng i obtozone plytami pil§$niowymi.

3.4.2.5. ELEMENTY WYKONCZENIOWE BUDYNKU

Stolarka okienna i drzwiowa — stolarka okienna drewniana oraz z PCV,
stolarka drzwiowa stalowa, drewniana i z PCV.

Obrobki_blacharskie, rynny— obrobki blacharskie dachu oraz rynny wykonane
z blachy stalowej ocynkowane;.

Schody zewnetrzne, daszki — kontenery posiadaja betonowe oraz drewniane schody
zewnetrzne z barierkami z katownikow stalowych. Daszki nad wej$ciami stalowe
o konstrukcji wspornikowej pokryte blacha trapezowa.

3.5. KONTENER MIESZKALNY (BUDYNEK E)
3.5.1. DANE OGOLNE I USYTUOWANIE.

Na dzialce nr 25 znajduje si¢ kontener mieszkalny (Budynek E)
o konstrukcji stalowej wraz z wiatrotapem drewnianym. Wysoko$¢ obiektu wynosi
3,04m, wymiary w rzucie 5,01x 5,11m. Kontener mieszkalny wyposazony jest
w instalacj¢ elektryczna, centralnego ogrzewania, oraz wodno — kanalizacyjna.
Usytuowanie obiektu pokazano na szkicu sytuacyjnym (rys. nr 1).

3.5.2. DANE KONSTRUKCYJNO - MATERIALOWE

3.5.2.1 FUNDAMENTY

Kontener posadowiony jest na ptycie betonowej gr. 15cm.



3.5.2.2 KOSTRUKCJA KONTENERU

Kontener ma budowe szkieletowa. Belki poziome dolne i gérne wykonane
z ceownika C150 z przyspawana blacha maskujaca, stupki wykonane z ceownika
C120 z przyspawana blacha maskujaca.

3.5.2.3 DACH

Kontener posiada dach jednospadowy o konstrukcji kratownicowej. Pokrycie
dachu wykonane z blachy trapezowe;.

3.5.2.4 OBUDOWA SCIAN ZEWNETRZNYCH KONTENERU

Sciany zewnetrzne konteneréw  wykonane z  blachy  trapezowe;,
ocieplone od wewnatrz weina mineralna 1 obite plyta pilsniowa.

3.5.2.5 ELEMENTY WYKONCZENIOWE BUDYNKU

Stolarka okienna i drzwiowa — stolarka okienna 1 drzwiowa drewniana.

Obrobki blacharskie, rury spustowe— obrobki blacharskie dachu oraz rury spustowe
wykonane z blachy stalowej ocynkowane;.

Wiatrotap— kontener posiada wiatrotap o konstrukcji drewniane; z obudowa
z desek.

3.6. BUDYNEK MIESZKALNY (BUDYNEK F)
3.6.1. DANE OGOLNE I USYTUOWANIE.

Na dzialce nr 23/4 znajduje sie¢ budynek mieszkalny (Budynek F)
o konstrukcji drewnianej dobudowany do konteneréw mieszkalnych (Budynek D).
Wysoko$¢ obiektu wynosi 3,15m, wymiary w rzucie 4,00x 3,55m. Budynek
mieszkalny wyposazony jest w instalacj¢ elektryczna. Budynek sasiaduje jedna ze
Scian z kontenerem mieszkalnym (Budynek E). Usytuowanie obiektu pokazano na
szkicu sytuacyjnym (rys. nr 1).

3.6.2. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE

3.6.2.1. KOSTRUKCJA BUDYNKU

Budynek drewniany o konstrukcji szkieletowej. Konstrukcja nos$na $cian
wykonana z stupkéw drewnianych. Sciany obite z zewnatrz boazeriq
z wypetieniem z welny mineralnej. Konstrukcja podlogi wykonana z legarow
drewnianych. Konstrukcja no$na dachu wykonana z krokiew. Pokrycie dachu
wykonane z blachy trapezowe;.



3.6.2.2. ELEMENTY WYKONCZENIOWE BUDYNKU

Stolarka okienna i drzwiowa — stolarka okienna z PCV, stolarka drzwiowa
drewniana.

Obrobki blacharskie— obrobki blacharskie dachu wykonane z blachy stalowe;.

3.7. DANE KONSTRUKCYJNO — MATERIALOWE ELEMENTOW
ZAGOSPODAROWANIA TERENU.

3.7.1 SCHOWKI LOKATORSKIE

Przy budynku mieszkalnym (budynek A) znajduja si¢ schowki lokatorskie
w ilo$ci 10szt. Schowki wykonane z ramek z katownikdéw L50x50 o wysokosci
2,05m szer. 1,25m 1 dtugosci 2,20m. Wypehienie ramek stanowi siatka stalowa w
polaczeniu z panelami drewnianymi. Zadaszenia wykonane z RK40x40 o wysokosci
2,00m stgzone ceownikami C40. Pokrycie wykonane z blachy trapezowej wsparte
na ptatwiach z katownikow stalowych. Jeden ze schowkow o konstrukcji drewnianej
wysokosci 2,10m, szerokosci 2,30 i dlugosci 3,0m, posiada dach jednospadowy

pokryty papa.

3.7.2 OGRODZENIE ZEWNETRZNE

Ogrodzenie od strony potudniowo wschodniej wykonane z przeset 1 stupkoéw
stalowych. Stupki wykonane z ceownika C60 wys. 1,30m w rozstawie co 3,50m
zabetonowane w ziemi. Miedzy stupkami osadzone sa przesta wys. 1,60m wykonane
z katownika L60x60 z wypetieniem z siatki stalowej. W ogrodzeniu znajduje si¢
dwie furtki szer. 1,0m i 2,0m oraz brama szerokosci 4,00m wykonana z katownikéw
L60x60 oraz pretow stalowych wsparta na stlupkach z ceownika C200.
Y.aczna dlugos¢ ogrodzenia ok. 56,5m.

Ogrodzenie od strony potnocno-wschodniej oraz podtnocno-zachodniej
wykonane z przesel 1 stupkow stalowych. Stupki wykonane z rur salowych $rednicy
80mm wys. 1,40m w rozstawie co 3,50m zabetonowane w ziemi. Miedzy stupkami
osadzone sa przgsta wys. 1,60m wykonane z katownika L50x50 z wypelnieniem
z siatki stalowej. Laczna dtugos¢ ogrodzenia ok. 50,0m.

Ogrodzenie od strony potudniowo-zachodniej (za budynkiem C) wykonane z
przeset 1 stupkow stalowych. Stupki wykonane z rur salowych $rednicy 80mm
1 50mm o tacznej wysokosci ok. 3,0m w rozstawie co ok. 3,50m zabetonowane
w fundamencie. Migdzy stupkami osadzone sa przgsta z blachy trapezowe;j
wys. 3,00m z wspornikami z rur kwadratowych. Laczna dlugo$¢ ogrodzenia
ok. 8,50m.



3.7.3 OGRODZENIA WEWNTRZNE

Ogrodzenie wewngtrzne pomigdzy budynkiem mieszkanym (budynek A) a
hala magazynowa (budynek C) wykonane z przgset 1 stupkow stalowych.
Stupki wykonane z rur $rednicy 80mm wys. 1,50m w rozstawie co 3,00m
zabetonowane w ziemi. Miedzy stupkami osadzone sa przesta wys. 1,45m wykonane
z katownika L50x50W ogrodzeniu znajduje si¢ brama szerokosci 4,00m wykonana z
katownikow L50x50 oraz ptaskownikow stalowych wsparta na stupkach z rur
srednicy 80mm. Laczna dlugos¢ ogrodzenia ok. 19,5m.

Ogrodzenie wewngtrzne od strony konteneréw magazynowych (budynek D)
wykonane z przgset z siatek 1 stupkow stalowych oraz z lamelowych przgset
drewnianych. Stupki wykonane z rur kwadratowych ocynkowanych wys. 1,30m
w rozstawie co 2,50m zabetonowane w ziemi. Migdzy stupkami osadzone sa przesta
z siatek z drutu. W ogrodzeniu znajduje si¢ furtka szerokosci 0,90m. Dhugos¢
ogrodzenia stalowego wynosi 8,00m. Czg$¢ ogrodzenia stanowia drewniane panele
lamelowe. Dlugos¢ ogrodzenia drewnianego wynosi 6,00m

3.7.4 SCHOWEK MUROWANY

Pomigdzy hala magazynowa (budynek C) a kontenerami mieszkaniowymi
(budynek D) znajduja sie pozostatosci po schowku o konstrukcji murowane;j
w postaci dwoch murdéw z cegly wapienno-piaskowej gr. 25cm, wysokosci 3,20m
1 dlugosci 2,10m kazdy. W schowku znajduje si¢ wylewka betonowa gr. ok. 30cm
oraz podjazd betonowy o dtugosci 2,20m.

4. STAN TECHNICZNY OBIEKTOW.

Po dokonaniu ogledzin przedmiotowych obiektéw oraz ich poszczegdlnych
elementow konstrukcyjnych nie stwierdzono wystgpowania w nich znacznych
uszkodzen powodujacych zagrozenie bezpieczenstwa Iludzi Ilub mienia
oraz uniemozliwiajacych ze wzgledow konstrukcyjnych ich eksploatacje.

Budynek A jest w dostatecznym stanie technicznym. Elewacje zewngtrzne
budynku sa zniszczone, wystepuja pgknigcia tynkéw 1 zawilgocenia w strefie
cokotowej (Fot.1, Fot.2). Stolarka okienna miejscami uszkodzona (Fot3). Poszycie
dachu niezniszczone. Wewnatrz budynku wystgpuja lokalne uszkodzenia tynkéw.

Budynek B jest w dobrym stanie technicznym. Budynek sprawia wrazenie
czystego 1zadbanego (Fot.4, Fot.5). Elewacje budynku 1 bliskie otoczenie
prezentuja si¢ dobrze poza nielicznymi przypadkami uszkodzen obrdbek
blacharskich, stolarki okiennej oraz powlok malarskich (Fot.6).

Budynek C jest w dostatecznym stanie technicznym. Budynek sprawia
wrazenie zniszczonego (Fot.7, Fot.8). Wystepuja liczne uszkodzenia stolarki
okiennej, obrobek blacharskich, powtok malarskich.

Budynki D sa w dobrym stanie technicznym. Wystepuja miejscowe
uszkodzenia podmurowki, uszkodzenia poszycia $cian z blachy trapezowe;,
uszkodzenia powlok malarskich, uszkodzenia schodéw 1 zawilgocenia w strefie
cokotowej (Fot.9, Fot.10). Poszycie dachu niezniszczone.



Budynek E jest w dobrym stanie technicznym. Wystipujl| miejscowe
uszkodzenia poszycia [¢ian z blachy trapezowej, uszkodzenia powtok malarskich
1 zawilgocenia w strefie cokotowej (Fot.11, Fot.12). Poszycie dachu niezniszczone.

Budynek F jest w dobrym stanie technicznym. Wystipujl| miejscowe
zawilgocenia w strefie cokotowej (Fot.13, Fot.14). Poszycie dachu niezniszczone.

Elementy zagospodarowania terenu takie jak: ogrodzenia zewnl!trzne,
ogrodzenia  wewnltrzne,  schowki  lokatorskie, @ schowek  murowany
sl Iw dobrym stanie technicznym poza schowkiem murowanym z cegly wap-pias,
ktory jest catkowicie zniszczony (Fot. 15).

5. SPOSOB ZAPEWNIENIA BEZPIECZESTWA LUDZI
I MIENIA

Podczas wykonywania robot rozbidrkowych 1 wyburzeniowych nalely przestrzegal |

ogolnie obowilzujlcych przepisow bezpieczel stwa 1 higieny pracy, jak

w przypadku robot budowlanych. Poza tym nalely przestrzegall nast(pujlcych

ogolnych zasad wykonywania robot rozbidrkowych:

0 przed przystipieniem do wykonywania robdt nalely odilezyl]l obiekt od
wszelkich sieci oraz wykonal ! wszystkie niezbldne zabezpieczenia takie, jak:
oznakowanie 1 ogrodzenie terenu robot, zgromadzenie potrzebnych narz!dzi
1 sprz!tu, przygotowanie sprz!tu do usuwania gruzu z budynku,

0 wszystkie przejl¢ia, pomosty i inne niebezpieczne miegjsca nalely zabezpieczy!
dobrze zamocowanymi barierkami, pomosty zaopatrzy[ 'w listwy obrzelne,

0 przy robotach rozbiorkowych mnalely uwzglldnil] wplyw warunkow
atmosferycznych na bezpiecze! stwo pracy np. podczas deszczu, [niegu i silnego
wiatru (gdy prldkolTIprzekracza 10m/s), nie wolno prowadzil robot na [¢ianach
1 innych wysokich konstrukcjach,

0 powstaly podczas robot gruz nie mole byl gromadzony na stropach, do
usuwania gruzu naley stosowallzsuwnice pochyte lub rynny zsypowe,

0 nalely zabezpieczy! | przed uszkodzeniem wszelkie urzldzenia ulytecznolci
publicznej znajdujice sil] w poblilti prowadzonych robot (np. shupy
z przewodami, drzewa, latarnie itp.),

0 wszystkie przejlcia i przejazdy znajdujlce sillw zasi[gu robot rozbiorkowych
nalely zabezpieczy [ llub wytyczy[ Iwyralnie oznakowane obej!¢ia i objazdy,

0 w czasie prowadzenia robot rozbidorkowych zabronione jest przebywanie ludzi na
nilej potolonych kondygnacjach,

0 pracownikéw wykonujlcych roboty na wysoko ¢i wilkszej nill4,0m nalely
zabezpieczy! | pasami ochronnymi mocowanymi do trwatych elementow
budynku,

00 podczas wykonywania robot metodami zmechanizowanymi wszystkie osoby

1 maszyny powinny znajdowal Isil ipoza strefl niebezpieczn!]



00 przy wykonywaniu robot rozbidrkowych sposobem przewracania diugo!(T]
umocowanych lin powinna by trzykrotnie wilksza od wysoko![¢i obiektu, a ich
umocowanie powinno byl niezawodne,

00 przewracanie [¢ian lub innych cz[T¢i obiektu przez podkopywanie i podcinanie
jest zabronione,

0 rozbiork(] prowadzil!| w sposdb zapewniajlcy maksymalne odzyskanie
materialow 1 elementow nadaj( cych sil ldo ponownego ul ycia,

6. ZAKRES, SPOSOB I KOLEJNO' I PROWADZENIA
ROBOT ROZBIORKOWYCH

Roboty rozbidérkowe 1 wyburzeniowe nalely prowadzi! lw nastl puj! ¢ej kolejnol ¢i:
0 rozbidrka elementéw zagospodarowania terenu:
- usunil¢ie (mieci socjalno-bytowych zalegaj tych na dziakce (ok. 20m’),
- usunilcie kr[ gow betonowych (szt. 2),
- wywiezienie na odlegto(Tldo 10km kostki betonowej (28 palet),
- rozbiorka ogrodze! |zewn!trznych 1 wewn![trznych,
- rozbidrka schowkow,
0 rozbidrka budynkow:
- rozbidrka budynku E (kontenera mieszkalnego):
- rozbidrka urzldzelli sieci instalacyjnych,
- rozbidrka okien 1 drzwi,
- rozbidrka dachu,
- rozbidrka obudowy [¢ian,
- rozbiodrka szkieletu,
- rozbiorka ptyty fundamentowe;,
- rozbidrka budynku A:
- rozbidrka urzldzeli sieci instalacyjnych,
- rozbiorka okien i1 drzwi,
- rozbidrka [¢ianek dziatowych,
- rozbidrka dachu,
- rozbiodrka stropodachu,
- rozbiorka [¢ian 1 fundamentow,
- rozbiorka budynku F:
- rozbidrka urzldzelli sieci instalacyjnych,
- rozbidrka okien i drzwi,
- rozbiodrka dachu,
- rozbiorka poszycia [¢ian i szkieletu
- rozbiodrka fundamentow,
- rozbidrka budynku D:
- rozbiodrka urzldzel ]i sieci instalacyjnych,
- rozbidrka okien 1 drzwi,
- rozbidrka dachu,
- rozbidrka obudowy [¢ian,
- rozbiodrka szkieletu,



- rozbiodrka fundamentow,
- rozbidrka budynku B z wywiezieniem elementow hali na odlegto(T1do 10km
(hala przeznaczona do demontalu i ponownego wykorzystania):
- rozbiorka urzldzel i sieci instalacyjnych,
- rozbiorka okien 1 drzwi,
- rozbidrka dachu,
- rozbiodrka [¢ian,
- rozbidérka fundamentow,
- rozbidrka budynku C z wywiezieniem elementdéw hali na odleglo[Tldo 10km
(hala przeznaczona do demontall1 i ponownego wykorzystania):
- rozbidrka urzldze(]i sieci instalacyjnych,
- rozbiorka okien i drzwi,
- rozbidrka dachu,
- rozbiorka [¢ian,
- rozbidrka fundamentow,

6.1. ROZBIORKA ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA TEREU.

Rozbiorka ogrodze! | zewn|trznych i wewn trznych — rozbidrk(Inalely rozpoczl 1]
od demontalu siatki ogrodzeniowej, prz(sel, bram i1 furtek, odcilc¢ie stlupkow,
nast[pnie rozbidrk[] nalely prowadzil| przy ulyciu urzldzel] mechanicznych
skuwaj’¢ stopniowo od goéry beton i wycinajl¢ zbrojenie (jelli wystlpuje).
Ogrodzenie murowane nalely skulprzy ulyciu urzldzel 'mechanicznych.

Rozbiorka schowkéw — rozbidrk[] schowkow stalowych  nalely rozpocz[1]
od demontalu pokrycia dachowego, kolejnie nalely odcillptatwie, prz[sta z siatk[|
1 stupki, a nastlpnie nalely skul] plytl] betonowl! przy ulyciu urzidzel
mechanicznych. Pozostato[¢i schowka o konstrukcji murowanej nalely skullprzy
pomocy narzldzi mechanicznych. Rozbidrk!] wykonuje sil] warstwami a cegly
usuwa sil na ziemil] Posadzk[ nalely skul lprzy pomocy urzdze! imechanicznych.

6.2. ROZBIORKA BUDYNKOW.
6.2.1. ROZBIORKA BUDYNKU E (kontener mieszkalny).

Rozbidrka urzl dzelli sieci instalacyjnych - do rozbiorki instalacji elektryczne;,
wodno — kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, molha przyst(pil]
po stwierdzeniu, [¢ instalacje te zostaly odil¢czone od sieci miejskie;j.
Roboty rozbiérkowe nalely rozpocz(l] od demontaltn instalacji 1 urzldzel!
stanowilcych wyposalénie budynku. Po demontalti urzldzel! sanitarnych,
centralnego ogrzewania molha przyst pilldo demontalu sieci instalacyjnych przez
cil cie rurocil gow palnikiem acetylenowym.

Rozbiorka okien i drzwi — nalely zdemontowal lokna 1 drzwi 1 dokonal Iprzegli du
(oceny), ktore elementy nadajl ) sil] do ponownego wykorzystania. Te, ktore
nie nadaj Isil /do wykorzystania poddal lutylizacji.




Rozbiorka wiatrololapu drewnianego — przed rozbidrka dachu nalezy rozebraé
wiatrotap drewniany.

Rozbiorka dachu - roboty nalezy rozpocza¢ od rozebrania obrobek blacharskich
oraz rury spustowej. Nastgpnie nalezy usunal pokrycie dachowe z blachy
trapezowej 1 rozebra¢ dzwigary kratownicowe dachu.

Rozbiorka obudowy Scian - rozbiorke obudowy S$cian nalezy rozpoczaé
od demontazu poszycia zewnetrznego z blachy trapezowej. Nastgpnie usunad
1zolacje cieplna z welny mineralnej oraz poszycie wewnetrzne z ptyt pilSniowych.

Rozbiorka szkieletu — rozbidrke konstrukcji stupowo ryglowej nalezy rozpocza¢ od
odcigcia rygli gérnych nastgpne stupkdw 1 rygli dolnych.

Rozbiorka plyty fundamentowej — rozbidrke nalezy wykona¢ poprzez skucie ptyty
betonowej przy pomocy urzadzen mechanicznych.

6.2.2. ROZBIORKA BUDYNKU A (budynek mieszkalny).

Rozbidrka urzgdzen i sieci instalacyjnych - do rozbiorki instalacji elektryczne;,
telekomunikacyjnej, wodno — kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, mozna
przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaly odiaczone od sieci miejskie;j.
Roboty rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od demontazu instalacji 1 urzadzen
stanowiacych wyposazenie budynku. Po demontazu urzadzen sanitarnych,
centralnego ogrzewania mozna przystapi¢ do demontazu sieci instalacyjnych przez
cigcie rurociagow palnikiem acetylenowym.

Rozbidrka okien i drzwi - przed rozpoczgciem rozbiorki okien lub drzwi nalezy
sprawdzi¢, czy wskutek osiadania §cian oscieznice nie speiniaja roli podpory dla
danej czgsci Sciany. W takim wypadku nalezy pozdejmowac¢ skrzydta okienne
1 drzwiowe z zawiasOw, a o$cieznice wyja¢ dopiero po rozebraniu gdérnej czesci
Sciany lub $cianki dziatowe;j. Jesli oScieznice nie sa obciazone, nalezy wymontowac
je ze $cian wraz ze skrzydltami okiennymi lub drzwiowymi 1 dokonaé przegladu
(oceny), ktore elementy nadaja si¢ do ponownego wykorzystania.
Te, ktdre nie nadaja si¢ do wykorzystania podda¢ utylizacji.

Rozbiorka Scianek dzialowych - S$cianki dzialowe nalezy rozebra¢ kolejno
warstwami przy pomocy urzadzen mechanicznych (nie wolno przewraca¢ ich
w catosci).

Rozbidorka dachu - roboty nalezy rozpoczac od rozebrania elementéw znajdujacych
si¢ nad jego powierzchnig takich, jak kominy, obrobki blacharskie, wywiewki,
instalacja odgromowa. Pokrycie papowe zdejmuje si¢ przecinajac je ostrym nozem
w miejscach potaczenia arkuszy papy i nastgpnie zwija w rulony. Nastgpnie nalezy
sku¢ przy uzyciu urzadzen mechanicznych prefabrykowane ptyt panwiowe dachu
oraz $ciany nos$ne i $cianki azurowe do poziomu stropu.




Rozbidrka stropodachu - rozbiorke stropu zelbetowego nalezy prowadzi¢ poprzez
skuwanie ptyty pasmami réwnolegle do krétszego boku 1 wycinanie zbrojenia.

Rozbiorka scian i fundamentow — rozbiorke $cian murowanych nalezy prowadzié¢
recznie za pomoca urzadzen mechanicznych. Rozbidrke wykonuje si¢ warstwami
a cegly usuwa si¢ na ziemie. Sciany rozbiera si¢ kondygnacjami do poziomu stropu,
nast¢pnie rozbiera si¢ strop a potem przystgpuje si¢ do rozbidrki Scian nizszej
kondygnacji. Do rozbidrki §cian mozna przystapi¢ po ukonczeniu rozbidrki
wszystkich innych elementow budynku.

6.2.3. ROZBIORKA BUDYNKU F (budynek mieszkalny).

Rozbiorka urzqdzen i sieci instalacyjnych - do rozbiorki instalacji elektrycznej,
mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacja ta zostata odlaczona od sieci
miejskiej. Roboty rozbiérkowe nalezy rozpocza¢ od demontazu instalacji 1 urzadzen
stanowiacych wyposazenie budynku.

Rozbiorka okien i drzwi — nalezy zdemontowac okna 1 drzwi i1 dokona¢ przegladu
(oceny), ktére elementy nadaja si¢ do ponownego wykorzystania. Te, ktore
nie nadaja si¢ do wykorzystania poddac utylizacji.

Rozbiorka dachu - roboty nalezy rozpocza¢ od rozebrania obrobek blacharskich,
nastepnie nalezy usuna¢ pokrycie z blachy trapezowej, izolacje cieplna oraz
konstrukcje no$na z krokiew.

Rozbiorka poszycia scian i szkieletu - roboty nalezy rozpocza¢ od rozebrania
poszycia zewngtrznego z boazerii, nastgpnie nalezy usunaé izolacje termiczna z
welny mineralnej oraz poszycie wewngtrzne $cian. Konstrukcj¢ nosna $cian nalezy
usuna¢ poprzez wycigcie slupkow drewnianych, nastgpnie nalezy usunaé legary
podiogowe.

Rozbidrka fundamentéw — rozbidrke Scian podmurdéwki nalezy prowadzié¢ r¢cznie
za pomoca urzadzen mechanicznych. Rozbidrke wykonuje si¢ warstwami
a bloczki usuwa si¢ na ziemie.

6.2.4. ROZBIORKA BUDYNKU D (kontenery mieszkalne).

Rozbiorka urzqdzen i sieci instalacyjnych - do rozbiorki instalacji elektrycznej,
wodno — kanalizacyjnej, mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacje te zostaty
odlaczone od sieci miejskiej. Roboty rozbidrkowe nalezy rozpocza¢ od demontazu
instalacji 1 urzadzen stanowiacych wyposazenie budynku. Po demontazu urzadzen
sanitarnych, centralnego ogrzewania mozna przystapi¢ do demontazu sieci
instalacyjnych przez cigcie rurociagéw palnikiem acetylenowym.




Rozbiorka okien i drzwi — nalezy zdemontowac¢ okna 1 drzwi 1 dokona¢ przegladu
(oceny), ktore elementy nadaja si¢ do ponownego wykorzystania.
Te, ktore nie nadaja si¢ do wykorzystania poddac utylizacji.

Rozbiorka dachu - roboty nalezy rozpocza¢ od rozebrania obrobek blacharskich
oraz rynien. Pokrycie z papy zdejmuje si¢ przecinajac je ostrym nozem w miejscach
potaczenia arkuszy papy 1 zwija w rulony. Nastepnie nalezy usunaé poszycie
z desek. Rozbidrke dzwigaréw drewnianych nalezy rozpocza¢ od skrajnych pol
demontujac je po jednym dzwigarze 1 sukcesywnie odcina¢ stezenia lub deskowanie
(nie wolno odcina¢ wszystkich stezen lub desek jednoczesnie). Nalezy zdejmowac
usuwac¢ dzwigary pozostawiajac co ok. 1,5m po dwie deski lub stezenia dla
zapewnienia sztywno$ci wigzarow w kierunku podluznym budynku. W celu
zdemontowania dzwigara nalezy go podwiesi¢ do zurawia w minimum 2 miejscach
w odlegtosci ok. 1/5 rozpigtosci od jego koncow, rozebraé mocowanie
na podporach i przenies¢ dzwigar na miejsce sktadowania. Kolejnym etapem jest
demontaz izolacji termicznej z welny mineralnej oraz poszycia wewnetrznego z plyt
pil$niowych.

Rozbiorka obudowy Scian - rozbiorke obudowy $cian nalezy rozpoczac
od demontazu daszkéw oraz poszycia zewngtrznego z blachy trapezowe;.
Nastgpnie usunac izolacj¢ cieplng z welny mineralnej oraz poszycie wewnetrzne
z plyt pilSniowych.

Rozbidorka szkieletu — przed rozbiorka szkieletu nalezy rozebra¢ podloge wraz z
1zolacja z welny mineralnej oraz poszycie z plyt pilsniowych. Rozbidrke konstruke;ji
stupowo ryglowej nalezy rozpocza¢ od odcigcia belek gornych nastepne stupkdw
pionowych i rygli dolnych.

Rozbiorka fundamentow — rozbidrke podmuréwki nalezy prowadzi¢ przy pomocy
urzadzen mechanicznych. Rozbiorkg wykonuje si¢ warstwami a cegly usuwa si¢ na
ziemig. Schody betonowe nalezy sku¢ przy pomocy urzadzen mechanicznych.




6.2.5. ROZBIORKA BUDYNKU B (hala magazynowa).
UWAGA:

Hala magazynowa (Budynek B) przeznaczona jest do ponownego
wykorzystania przez Inwestora. Rozbiorke hali nalezy prowadzi¢ w sposob
pozwalajacy na pozniejsze wykorzystanie zdemontowanych elementow.
Zdemontowane elementy hali nalezy przetransportowaé¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora.

Rozbidrka urzgdzen i sieci instalacyjnych - do rozbiorki instalacji elektryczne;,
mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacja ta zostala odlaczona od sieci
miejskiej. Roboty rozbiorkowe nalezy rozpocza¢ od demontazu instalacji 1 urzadzen
stanowiacych wyposazenie budynku.

Rozbiorka okien i drzwi — nalezy zdemontowac wszystkie okna i drzwi.

Rozbiorka dachu - roboty nalezy rozpoczac¢ od rozebrania obrobek blacharskich,
rynien 1 rur spustowych, sufitu hali z izolacja oraz pokrycia dachu z blachy
trapezowej. Przed przystapieniem do demontazu platwi nalezy zabezpieczyc
dzwigary przed utrata sztywnosci w kierunku podluznym hali. Rozbidrke
dzwigardéw stalowych nalezy rozpocza¢ od skrajnych pol demontujac je po jednym
dzwigarze 1 sukcesywnie usuwaé potaczenia ze st¢zeniami (nie wolno usuwaé
wszystkich stezen jednoczesnie). W celu zdemontowania dzwigara nalezy go
podwiesi¢ do zurawia w minimum 2 miejscach w odleglosci ok. 1/5 rozpigtosci od
jego koncow, rozebra¢ mocowanie na podporach i przenie$¢ dzwigar na miejsce
sktadowania.

Rozbiorka scian - rozbidrke nalezy rozpocza¢ od  demontazu poszycia
zewnetrznego z blachy trapezowej. Nastepnie kolejno usunaé stgzenia $cienne
z rur kwadratowych oraz stupy z zespawanych ceownikow.

Rozbiorka fundamentow — rozbidrke stop fundamentowych oraz posadzki nalezy
prowadzi¢ przy pomocy urzadzen mechanicznych.

6.2.6. ROZBIORKA BUDYNKU C (hala magazynowa).

UWAGA:

Hala magazynowa (Budynek C) przeznaczona jest do ponownego
wykorzystania przez Inwestora. Rozbiorke hali nalezy prowadzi¢ w sposob
pozwalajacy na pozniejsze wykorzystanie zdemontowanych elementow.
Zdemontowane elementy hali nalezy przetransportowa¢ w miejsce wskazane
przez Inwestora.



Rozbidrka urzgdzen i sieci instalacyjnych - do rozbiorki instalacji elektryczne;,
mozna przystapi¢ po stwierdzeniu, ze instalacja ta zostala odlaczona od sieci
miejskiej. Roboty rozbiorkowe nalezy rozpocza¢ od demontazu instalacji 1 urzadzen
stanowiacych wyposazenie budynku.

Rozbidrka okien i drzwi — nalezy zdemontowac wszystkie okna 1 drzwi.

Rozbiorka dachu - roboty nalezy rozpocza¢ od rozebrania obrobek blacharskich,
rynien 1 rur spustowych, sufitu hali z ptyt pilsniowych z izolacja oraz pokrycia
dachu z blachy trapezowej. Przed przystapieniem do demontazu ptatwi nalezy
zabezpieczy¢ dzwigary przed utrata sztywnosci w kierunku podtuznym hali.
Rozbiorke dzwigardéw stalowych nalezy rozpocza¢ od skrajnych pél demontujac je
po jednym dzwigarze 1 sukcesywnie usuwacé potaczenia ze st¢zeniami (nie wolno
usuwa¢ wszystkich stezen jednoczes$nie). W celu zdemontowania dzwigara nalezy
go podwiesi¢ do zurawia w minimum 2 miejscach w odlegtosci ok. 1/5 rozpigtosci
od jego koncow, rozebra¢ mocowanie na podporach 1 przenie$¢ dzwigar na miejsce
sktadowania.

Rozbiorka Scian - rozbiorke w czesci wyzszej  Scian nalezy rozpoczaé
od demontazu poszycia zewngtrznego z blachy trapezowej, izolacji z wehy
mineralnej oraz poszycia wewngtrznego z plyt pilsniowych. Nastepnie kolejno
usuwac stupy z katownikow. Po demontazu stupow przystapi¢ do rozbiorki scian
murowanych za pomoca urzadzen mechanicznych. Rozbidrke wykonuje sig
warstwami a cegly usuwa si¢ na ziemig.

Rozbiorka fundamentow — rozbiorke stop fundamentowych, $cian kanalu oraz
posadzki nalezy prowadzi¢ przy pomocy urzadzen mechanicznych.
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III. INFORMACJA DO PLANU
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA

1. NAZWA 1 ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

Przedmiotem  niniejszego  opracowania  jest inwestycja polegajqca
na  rozbiorce budynku  mieszkalnego, dwoch  hal  magazynowych,
zespolu kontenerow mieszkalnych z dobudowanym budynkiem mieszkalnym,
pojedynczego kontenera mieszkalnego wraz z elementami zagospodarowania
terenu usytuowanych na dziatkach nr ew. 23/3, 23/4, 25 obreb 38 polozonych
w Legionowie przy ul. Adama Mickiewicza 22B

2. INWESTOR

Gmina Miejska — Urzad Miasta Legionowo,
ul. Marsz. Jozefa Pitsudskiego 41, 05-120 Legionowo,

3. PROJEKTANT

mgr inz. Wiodzimierz Lubieniecki

Kielce 2021r.



1. DANE OGOLNE, PRZEWIDYWANY ZAKRES ROBOT

Informacj( | dotyczl ¢[ ] bezpieczel stwa 1 ochrony zdrowia sporzldza silldla
inwestycji polegajl cej na dokonaniu rozbiorki budynku mieszkalnego, dwoch hal
magazynowych, zespotu kontenerow mieszkalnych z dobudowanym budynkiem
mieszkalnym, pojedynczego kontenera mieszkalnego wraz z elementami
zagospodarowania terenu usytuowanych na dziatkach nr ew. 23/3, 23/4, 25 obr(b
38 potolonych w Legionowie przy ul. Adama Mickiewicza 22B.

Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego 1 kolejnol1lich realizacji:
1zabezpieczenie warunkow socjalnych 1 higienicznych dla pracownikow
(przenolny ustlp, miejsce do przechowywania odziely roboczej 1 spolywania
positkow),
[Jrozbidrka elementow zagospodarowania terenu:
- usunil¢ie [mieci socjalno-bytowych zalegaj ¢ych na dziakce (ok. 20m’),
- usunil¢ie krl géw betonowych (szt. 2),
- wywiezienie na odlegto(T1do 10km kostki betonowej (28 palet),
- rozbiorka ogrodze!zewn trznych 1 wewn![trznych,
- rozbidrka schowkow,
[Irozbiorka budynkow:
- rozbidrka budynku E (kontenera mieszkalnego):
- rozbiorka urzldzel i sieci instalacyjnych,
- rozbidrka okien i drzwi,
- rozbidrka dachu,
- rozbidrka obudowy [¢ian,
- rozbiodrka szkieletu,
- rozbiorka ptyty fundamentowe;,
- rozbidrka budynku A:
- rozbidrka urzldzelli sieci instalacyjnych,
- rozbiorka okien 1 drzwi,
- rozbidrka [¢ianek dziatowych,
- rozbidrka dachu,
- rozbiodrka stropodachu,
- rozbiorka [¢ian 1 fundamentow,
- rozbidrka budynku F:
- rozbidrka urzldzelli sieci instalacyjnych,
- rozbidrka okien i drzwi,
- rozbidrka dachu,
- rozbidrka poszycia [¢ian i szkieletu
- rozbiodrka fundamentow,
- rozbidrka budynku D:
- rozbidrka urzldzelli sieci instalacyjnych,
- rozbiodrka okien 1 drzwi,
- rozbidrka dachu,
- rozbidrka obudowy [¢ian,
- rozbiodrka szkieletu,



- rozbidrka fundamentow,
- rozbiorka budynku B z wywiezieniem elementdéw hali na odlegtos¢ do 10km
(hala przeznaczona do demontazu i ponownego wykorzystania):
- rozbidrka urzadzen i sieci instalacyjnych,
- rozbiodrka okien 1 drzwi,
- rozbidrka dachu,
- rozbidrka Scian,
- rozbidérka fundamentow,
- rozbidrka budynku C z wywiezieniem elementow hali na odlegto$¢ do 10km
(hala przeznaczona do demontazu i ponownego wykorzystania):
- rozbidrka urzadzen 1 sieci instalacyjnych,
- rozbiodrka okien 1 drzwi,
- rozbidrka dachu,
- rozbidrka Scian,
- rozbidrka fundamentow,
e wywoz materialow 1 elementéw rozbidrkowych,
e uporzadkowanie terenu po rozbiorce.

2. PRZEWIDYWANE ZAGROZENIA MOGACE WYSTAPIC
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH

Zagospodarowanie terenu na ktorym znajduje si¢ przedmiotowy obiekt nie
zawiera elementow, ktore moglyby stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa
1 zdrowia ludzi.

Przewiduje si¢ nastepujace zagrozenia wystepujace podczas realizacji robdt:
e porazenie pradem w przypadku uszkodzenia czynnych kabli niskiego
1 Sredniego napigcia,
e porazenie pradem w przypadku uzywania niesprawnych narzedzi, maszyn
1 urzadzen zasilanych energia elektryczna,
e upadek z wysokosci elementow demontowanego stropodachu,
e uderzenie spadajacymi przedmiotami o0sOb postronnych, korzystajacych

z ciagdw pieszych usytuowanych przy remontowanym obiekcie,

e przygniecenie pracownikdw podczas prowadzenia robdt rozbidrkowych przy
uzyciu dzwigow,

® potracenie pracownikow przez samochody przy wykonywaniu robot w poblizu
drég,

e przebywanie i praca w poblizu sprzgtu zmechanizowanego typu dzwig, i.t.p.

e mozliwos¢ upadku z rusztowania lub podczas pracy na wysokosci,

3. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy dla pracownikow
zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza si¢ jako:
- szkolenie wstepne,
- szkolenie okresowe.



Szkolenia te przeprowadzane sa w oparciu o programy poszczegdlnych
rodzajow szkolenia.

Szkolenia wstepne ogolne (,instruktaz ogdlny”) przechodza wszyscy nowo
zatrudniani pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.
Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp
zawartymi w Kodeksie pracy, w uktadach zbiorowych pracy 1 regulaminach
pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zaktadzie pracy oraz zasadami
udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie _wstgpne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy”)
powinien zapozna¢ pracownikOw z zagrozeniami Wwystgpujacymi na
okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami, oraz
metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani
z ryzykiem zawodowym zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy.

Fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego ogdlnego, szkolenia
wstepnego na stanowisku pracy, oraz zapoznania z ryzykiem zawodowym,
powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na pisSmie oraz odnotowany
w aktach osobowych pracownika.

Szkolenia wstepne podstawowe w zakresie bhp, powinny by¢ przeprowadzone
w okresie nie dluzszym niz 6 — miesigcy od rozpoczegcia pracy na okreslonym
stanowisku pracy.

Szkolenia_okresowe w zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, powinny by¢ przeprowadzane w formie
instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 — lata, a na stanowiskach pracy, na
ktorych wystepuja szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia, oraz
zagrozenia wypadkowe — nie rzadziej niz raz w roku.

Pracownicy =zatrudnieni na stanowiskach operatorow zurawi, maszyn
budowlanych 1 innych maszyn o napegdzie silnikowym powinni posiadaé
wymagane kwalifikacje.

Powyzszy wymog nie dotyczy betoniarek z silnikami elektrycznymi
jednofazowymi oraz silnikami trojfazowymi o mocy do 1 KW.

Na placu budowy powinny by¢ udostepnione pracownikom do statego
korzystania, aktualne instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi
lub zagrozeniami zdrowia pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
- postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia 1 niebezpiecznymi,
- udzielania pierwszej pomocy.

W/w instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed
rozpoczeciem danej pracy, zasady i1 sposoby bezpiecznego wykonywania
danej pracy, czynno$ci do wykonywania po jej zakonczeniu, oraz zasady



postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla zycia
lub zdrowia pracownikdéw.

Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy, do ktorej wykonywania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejgtnosci, a takze dostateczne;j
znajomosci przepisow oraz zasad BHP.

Bezposredni nadzoér nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz mistrz
budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYINE
ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM POWSTALYM
PODCZAS WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH
W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem 1 higiena pracy na stanowiskach
pracy sprawuja odpowiednio kierownik budowy (kierownik robot), oraz
mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepisOw bhp podczas wykonywania robot budowlanych
prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikow.

Przyczyvny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

1) nieprawidtowy podzial pracy lub rozplanowanie zadan,

2) niewlasciwe polecenia przetozonych,

3) brak nadzoru,

4) brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,

5) tolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

6) brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy
1 ergonomii,

7) dopuszczenie do pracy czlowieka z przeciwwskazaniami, lub bez badan
lekarskich;

e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
1) niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
2) nicodpowiednie przejscia 1 dojscia,
3) brak srodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor

PVZVCZVHV techniczne powstania wypadko'w przy pracy:

e niewlasciwy stan czynnika materialnego:
1) wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
2) niewlasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
3) brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
4) brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,



5) brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
6) niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub
napraw;

e niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
1) zastosowanie materialoéw zastepczych,
2) niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

e wady materialowe czynnika materialnego:
1) ukryte wady materiatlowe czynnika materialnego;

e nicwlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
1) nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
2) niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
3) niewlasciwe naprawy 1 remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami 1 zasadami
bezpieczenstwa 1 higieny pracy,

- dbac¢ o sprawnos¢ srodkdéw ochrony indywidualnej, oraz ich stosowania
zgodnie z przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywa¢ 1 prowadzi¢ prace, uwzgledniajac
zabezpieczenie pracownikow przed wypadkami przy pracy, chorobami
zawodowymi 1 innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska

- dba¢ o bezpieczny 1 higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia
technicznego, a takze o sprawno$¢ $rodkow ochrony zbiorowej 1 ich
stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robdt na
danym stanowisku pracy

- wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

- okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac
szczegOlnie niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej,
kierownik budowy (robot) powinien podja¢ stosowne S$rodki
profilaktyczne majace na celu:

- zapewni¢ organizacj¢ pracy 1 stanowisk pracy w sposob zabezpieczajacy
pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi, oraz oddziatywaniem
czynnikéw szkodliwych 1 uciazliwych,

- zapewni¢ likwidacj¢ zagrozen dla zdrowia 1 zycia pracownikdéw gtownie
przez stosowanie technologii, materiatdow 1 substancji nie powodujacych
takich zagrozen.



W razie stwierdzenia bezpoltedniego zagrolenia dla [ycia lub zdrowia
pracownikow osoba kierujlca, pracownikami obowilzana jest do
niezwlocznego wstrzymania prac i podjlcia dziatall w celu usunilcia tego
zagro! enia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni byl 'wyposaleni w [todki
ochrony indywidualnej, oraz odziel 1 obuwie robocze, zgodnie z tabell lnorm
przydziatu [todkow ochrony indywidualnej, oraz odziely 1 obuwia roboczego
opracowan!| lprzez pracodawc!|
[todki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia 1 bezpiecze!l stwa
ulytkownikéw tych [todkoOw powinny zapewniall wystarczajl ¢l ochron!]
przed wystlpujlcymi zagroleniami (np. upadek z wysokol¢i, uszkodzenie
glowy, twarzy, wzroku, stuchu).

Kierownik budowy obowilzany jest informowal |pracownikow o sposobach
postugiwania sil_tymi [fodkami.
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