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1.0 WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI 01.00.00

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 01.00.00 — Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach:

02.00.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

03.00.00 Wytyczanie i pomiary

04.00.00 Instalacja zewnetrzna wodociggowa oraz przytgcze wody

05.00.00 Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

06.00.00 Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

dla zadania:
ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO W RUDN IE PRZY UL. SZKOLNEJ 9

1.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zleceniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.3. Zakres Robét obj etych ST.

Wymagania ogoélne nalezy rozumiec¢ i stosowac¢ w powigzaniu z ST 01.00.00, ST 02.00.00, ST 03.00.00, ST
04.00.00, ST 05.00.00 oraz ST 06.00.00.

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegétowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.1.4 Ogdélne wymagania dotycz ace robét.

1.1.4.1 Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g techniczna:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$é z dokumentacjg kontraktowa i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy
je do akceptacji realizujgcego umowy.

1.1.4.2 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosé
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdét,
jesli wymagacé tego bedzie Zarzgdzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$c.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie sluzyt pomocg Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, za$
w przypadku uszkodzenia lub przesuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
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ponownie na jego koszt, jak réwniez w przypadku gdy roboty budowlano-instalacyjne wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przesuniecia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza
sie, ze ich koszty zostaly ujete w kosztorysach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Zarzgdzajgcego realizacjag umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutlowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce podczas produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W celu zapewnienia wlasciwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zarzadzajgcego
0 czasie rozpoczecia, miejscu wykonania, a takze rodzaju przewidzianych prac.

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten
okres urzadzenia lub inne elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zarzgdzajgcego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje Swietlng, znaki informacyjne itp., zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kolowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umownie zgodnie
z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

1.1.4.4 Ochrona wiasno $ciiurz adzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable itp. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje,
zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje
realizacji robot.

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzgdzajgcego realizacja umowy o0 zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzgdzajgcego o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji
i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla
jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego




1.1.4.5 Zapewnienie bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

1.1.4.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisbw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie
do przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byé uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.1.4.7. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0soOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory
mogtby powsta¢c w okresie realizacji robo6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

1.2 MATERIALY.

1.2.1 Zrédio uzyskania materiatow.

Wszystkie wbudowane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza byé zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczeg6towych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej
na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca
przediozy szczegotowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Zarzadzajgcego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzgadzen.

Akceptacja Zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrddta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrddta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania préb materiatbw otrzymanych z zatwierdzonego
zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdlowe;j
specyfikacji technicznej.

1.2.2. Kontrola materiatéw i urz gdzen
Zarzadzajgcy realizujgcy umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
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Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢
jego wiasciwosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach
materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez Zarzgdzajacego
realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a. w trakcie badania Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producentéw materiatow lub urzgdzen

b. Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc gdzie
sg wytwarzane materialy i urzadzenia do realizacji robét.

1.2.3. Atesty materiatéw i urz gdzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegodtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatbw, Zarzadzajgcy realizacjg budowy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy peing zgodnos¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia legitymacje mogg by¢ badane przez Zarzadzajgcego realizacjg
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wihasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatbw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zamawiajgcego za niezgodne ze szczeg&lowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzgdzajacy realizacjg umowy
pozwoli wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartosé
tych materialéw moze byé odpowiednio skorygowana przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie
sprawe, ze roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.2.5. Przechowanie i sktadowanie materiatéw i urz  gdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wilasciwosé do robét i byly
dostepne do kontroli Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Zarzadzajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zapewni on ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoim zamiarze,
€O najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badann prowadzonych przez Zarzgdzajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc¢
pbézniej zmieniany bez zgody Zarzgdzajgcego.

1.3 SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t oraz srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
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z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegolowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robét zatwierdzonym przez
Zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie roboét
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robo6t.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu
realizacjg budowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegoOtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia
wariantowego sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez zarzadzajgcego realizacjg budowy. Sprzet pézniej nie moze by¢ zmieniony bez jego zgody.

Sprzet maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.4 TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkdéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegOtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminie wynikajgcym z
harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelniajgc wymagania dotyczace ruchu drogowego,
szczegobinie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg usuniete przez Wykonawce z terenu budowy
na polecenie Zarzgdzajagcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.5.1. Zasady kontroli jako $ci robét.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzgdzajacemu realizacjg umowy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz
w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.5.2. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zarzgdzajgcy realizacja umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenia Zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe
badania tych materiatléw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
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przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zarzadzajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzadzajgcego
beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposOb zaakceptowany przez Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

1.5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami horm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zarzgadzajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.5.4. Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zarzgdzajagcemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zarzadzajgcemu realizacjg umowy na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarz adzajgcego realizacj g umowy.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzgdzajacy realizacjg umowy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow, zrodta ich wytwarzania i zapewniana mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajgcy realizacja umowy moze pobieraé prébki materiatdbw prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw roboét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje.

moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a). Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow

technicznych.

b). Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

— Polskg Normg

— Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Zarzgdzajgcemu.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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1.6 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1.6.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru winny by¢ zgodnie z

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami). Przedmiar rob6t powinien zawiera¢
zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdllnym opisem lub wskazanie podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazanie
whasciwych SST z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych. Spis
dziatbw przedmiaru powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wg
CPV. Dalszy podziat przedmiaru rob6t nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadoéw rzeczowych.

Cena podana w ofercie, obliczona na podstawie przedmiaru robét, powinna zawiera¢ wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia. Przedmiar robdt jest materiatem pomocniczym Wykonawca
winien wyceni¢ calo$¢ robot w oparciu o dostarczong dokumentacije a takze powinien dokonac wizje lokalng
na budowie.

Ogolne zasady obmiaru robét dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robét
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonanych. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Obmiar odbywa sie w obecno$ci Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptacji, a wyniki
obmiaru musza by¢ wpisane do ksiegi obmiaru. Obmiary muszg byé przeprowadzone przed czesciowym lub
koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i w zmianie
Wykonawcy robét.

1.6.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowej i podawane w [m].

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3] jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj powierzchnie w [m2], a sprzet w [szt].

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

1.6.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

1.6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

1.7 ODBIOR ROBOT.

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbioru ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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1.7.1. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzagdzajgcego realizacjg
umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzgdzajgcego.

Jakosci i ilosci rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Zarzgdzajacy realizacjg umowy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych w  oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.7.2. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego Rob6t wykonuje
sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Zarzgdzajgcy realizacjg
umowy.

1.7.3. Odbiér ostateczny robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarzgdzajgcego.
Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od dania
potwierdzenia zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa
i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych
rob4t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

1.7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego

robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostala
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw zgodnie z ST.
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- Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetiajgcych wyznaczy komisja.

1.7.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 1.6.3. ,0dbiér ostateczny robot”
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2.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDO WE | ROBOTY ZIEMNE 02.00.00

2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE ZAKRESU, ILO SCI BADAN, PROB ROBOT ZIEMNYCH.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogolne, jakie powinny byé
spetnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robét ziemnych w budownictwie reguluje norma
PN-B-06050 lub réwnowazna.

2.2.1. Kontrola bada n robét ziemnych- geotechnicznych.

a)Badania poditoza gruntowego

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zweryfikowa¢ rozpoznanie geotechniczne podioza
gruntowego w celu okreslenia rodzaju i migzszosci warstw gruntéw zalegajgcych w miejscu robét ziemnych
oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w podtozu w momencie rozpoczynania robot.

b) Badania gruntéw w wykopach

Badania gruntéw w wykopach powinny by¢ wykonane w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju
i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie, a takze, jesli to potrzebne dla oceny zageszczenia grunt w dnie
i skarpach wykopu.

Zakres badan gruntdw w dnie wykopu zalezy od rodzaju, rozmiar6w i kategorii geotechnicznej budowli
ziemnej lub konstrukgcji , ktéra ma by¢ posadowiona w wykopie.

c¢) Badania zageszczenia nasypow

Zageszczenie nalezy bada¢ na podstawie pomiaréw gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i jesli
wymaga tego projekt, pomiar6w wilgotnosci lub na podstawie pomiaréw takich wiasciwosci, jak opoér
penetracji, modut odksztatcenia itp.(pomiary moga by¢ niemiarodajne do oceny zageszczenia gruntéw
spoistych).

Wartosci maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci optymalnej zaleca sie
oznacza¢ metodg | i Il wedtug PN-88/B-04481 lub rownowazne;.

Wartosci wtornych modutdéw odksztatcenia nalezy oznaczy¢ przy powtdrnym obcigzeniu statycznym piyta.
Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zageszczenia mozna przyjmowac warto$ci stosunku
modutéw odksztatcenia wtdrnego do odksztatcenia pierwotnego.

W przypadku niektérych mieszanek materiatéw (np. nasypéw skalnych lub nasypéw zawierajacych duza,
ilos¢ gtazéw i kamieni, dla ktérych uzycie metody Proctora do testowania zageszczenia nie jest
odpowiednie) i niektérych procedur zageszczenia, badania po zageszczeniu mozna przeprowadzic¢
metodami sejsmicznymi lub zastgpi¢ sprawdzeniem czy zageszczenie przeprowadzona zgodnie z procedurg
ustalong, na podstawie prébnego zageszczenia lub poréwnywalnego doswiadczenia albo czy dodatkowe
osiadania, spowodowane dodatkowym przejSciem sprzetu zageszczajgcego, jest mniejsze niz okreslona
wartosc.

d) Badania specjalistyczne

W celu sprawdzenia stanu i prawidlowosci zachowania budowli ziemnej w czasie jej wykonywania,
w zalezno$ci od potrzeby powinny by¢ prowadzone pomiary zwierciadta wody gruntowej w podiozu
gruntowym i pomiary cisnienia wody w porach gruntu, badania parametréw wytrzymatosciowych gruntéw,
pomiary osiadania lub przemieszczen poziomych podtoza i nasypu itp.

Zakres i sposéb prowadzenia pomiardw okresla projekt.

2.2.2 Kontrola wykonania rob6t ziemnych

a) Sprawdzania dokumentacji technicznej

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢é dokumentacje techniczng i stwierdzi¢, czy na jej
podstawie mozna wykonaé projektowane roboty ziemne lub budowle ziemna.

b)Kontrola robét przygotowawczych

15




Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy sprawdzié, czy prace przygotowawcze zostaly wykonane
zgodnie z projektem i wymaganiami okreslonymi w normie PN-B-06050;1999 lub réwnowazne;j.

¢) Kontrola istniejgcego uzbrojenia

Przed rozpoczeciem robét nalezy zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne oraz odpowiednio je
zabezpieczyé. Prace w obrebie istniejacych sieci podziemnych wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Wszelkie zlokalizowane uzbrojenie obudowa¢ ochronnie i oznaczy¢ zgodnie z
wymaganiami oraz schematem zabezpieczenia ujetym w projekcie wykonawczym.

d) Kontrola wykonania wykopow i ukopéw

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopow i ukopdw z projektem i wymaganiami podanymi w normie
PN-B-06050,1999 lub réwnowazna, ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na :

zabezpieczenie skarp wykopow,

obudowe scian wykopoéw,

prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu,

doktadnosé wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej
struktury gruntu w dnie wykopu itp.)

W przypadku sprawdzenia ukopu nalezy oceni¢:

- zgodno$é rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczna,

- stan réwnowagi skarp i zboczy,

- stan odwodnienia,

- uporzadkowania terenu wokot ukopu.

2.3 OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH

2.3.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

1mz2- usuniecie i ponowne utozenie humusu

1ms3- wykopy umocnione, odwodnione wraz z zasypaniem oraz odwozem zbednej ziemi.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie(opuszczenie) w ilos¢ robét podanie w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2.3.2 Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i pozycjach
przedmiarowych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne =z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe;j.

2.3.3 Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom specyfikaciji
technicznej. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.4 ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

2.4.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

16




- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu

2.4.2 Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.4.3 Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru Czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

2.4.3.1 Zasady odbioru cz es$ciowego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trackie odbioréw
rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub rob6t uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
z uwzglednieniem, tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.4.4 Odbior ostateczny (ko nAcowy)

2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  nhcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,
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4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ),

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonania rob6t towarzyszacych np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.4.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

2.5 PODSTAWA PLATNO SCI

2.5.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest ocena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczalttowo podstawg pfatnosci jest wartosé( kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych( ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

Wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

Wartos$¢é pracy sprzetu wraz z narzutami,

Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

2.5.2 Koszt organizacji ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- przygotowania terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw ,barier, oznakowan

- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

2.5.3 Koszt likwidacji organizaciji ruchu
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuija:
- Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
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- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
- Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

2.6 PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane(Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.1157 i Nr
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 po. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 p0z.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz.
1439 i Nr 154 p0z.1800 oraz 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003 r. Nr 80 poz.718)

2.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 105 p0z.953).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi
Zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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3.0 WYTYCZANIE | POMIARY 03.00.00.

3.1 WSTEP

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu zewnetrznych
instalacjach wodno-kanalizacyjnych oraz przytgcza wody.

3.1.2 Zastosowanie ST
Jako czes¢ dokumentow przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod uwage i interpretowana
miedzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robét opisanych w pkt.4.1.1., 5.1.11, 6.1.1.

3.1.3 Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami.

3.2 MATERIALY

3.2.1 Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.2.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktéw wysokosciowych wedtug zasad
niniejsze ST sa:

- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,

badz inne materialy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktow gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow
zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i $rednicy
0,05 do 0,08 m. Siatki wbijane obok palikéw osiowych powinny mieé¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekrgj
prostokatny.

3.3 SPRZET

3.3.1Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysoko $ciowych
Do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowa¢ sprzet:

- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- laty,

- tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.4 TRANSPORT

3.4.1 Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepisé6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej przestrzeni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
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mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

3.5 WYKONANIE ROBOT

3.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ stalych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i uzupetnienia osnowy roboczej
0 wspoirzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytaczania robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej
i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktéw tej osnowy, powinny spehniac
nastepujgce warunki;

a)punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ przed naruszaniem lub uszkodzeniem,

b) odlegto$¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ okoto 250m, a kazdy punkt powinien byé oznaczony
w sposoéb zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania.

c) sposob stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokladnosci winny by¢
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych (Osnowy realizacyjne GUGIK) i (
Pomiary realizacyjne GUGIK).

3.5.2 Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbednych robét i wytyczeh oraz zgodnie z generalnymi
zasadami wyszczegolnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

3.5.3 Wyznaczenie punktéw na osi

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy instalacji w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w oparciu
0 osnowy wymienione w pkt 3.1.11i 3.1.2.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczyé z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych projektu.

O$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegtosciach
zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 500 m na odcinkach
prostych. Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.5.4 Wyznaczanie nasypow i wykopéw ( przekrojow po  przecznych)

Wyznaczanie nasypéw i wykopow polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu
oraz krawedzi przesuniecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem.

Do oznaczania nasypow i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki.

Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy obiektu.
Odlegtos¢ ta powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych podanych w Dokumentacji
Projektowej.

Wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu (konturéw) nasypéw i wykopow w przekrojach
poprzecznych (tzw. profilowania przekrojow poprzecznych) powinno by¢é wykonane w zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora
Nadzoru, lecz nie rzadziej, niz co 25 m.

3.5.5 Wyznaczania poto zenia obiektow

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczyé jego potozenie w terenie — zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
poprzez:

- wytyczanie osi fundamentu,

- wytyczanie punktéw okreslajgcych kontur fundamentu.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu rob6t do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacii
dotyczacej osnéw geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.
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3.6 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

3.6.1 Kontrola osnowy roboczej

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej
przeprowadzonych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywaé¢ przed rozpoczeciem
wiekszych robot, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robot.

3.6.2 Kontrola wytyczenia osi
Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypOw, wykopéw i fundamentéw nalezy przeprowadzi¢
w odniesieniu do wymagan punktow 3.5.1-3.5.5

3.7 ODBIOR ROBOT

3.7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,, Cze$¢ Ogolna”

3.7.2 Sposbb odbioru rob6t

Whiosek Wykonawcy o odbiér wykonanych roboét, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawierac
niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspotrzednych iwysokosci wykazujgce zgodno$¢ pomiarow
kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

3.8 PODSTAWY PLATNO SCI

3.8.1 Cena jednostki obmiaru

a) Cena 1 m rury obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych granic robét i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych wykopu pod kanalizacie z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow

- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

- zastabilizowanie w sposob trwaly, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie
i ewentualne odtworzenie,

- utrzymywanie i ewentualne uzupelnienie w trakcie robdét roboczych punktow sytuacyjno —
wysokosciowych,

- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,

- transport i koszt materiatéw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw stalowych,
farby, itp.)

3.9 PRZEPISY ZWIAZANE

3.9.1 Normy i inne dokumenty

1.BN-72/8932-01 Roboty ziemne — lub rownowazna;

2.Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych. — lub rownowazna;
3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszaw 1979. — lub rownowazna;

4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989 — lub réwnowazna;

5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciow osnowa geodezyjna, GUGIK,1983 — lub rownowazna;
6. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979 — lub rbwnowazna;
7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983 — lub réwnowazna;

8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983. — lub rbwnowazna;
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4. INSTALACJA ZEWN ETRZNA WODOCIAGOWA ORAZ PZYt ACZE WODY 04.00.00

4.1 WSTEP.

4.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania zewnetrznej
instalacji oraz przylgcza wody na potrzeby zadania:

ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO W RUDNI E PRZY UL. SZKOLNEJ 9

4.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 4.1.1.

4.1.3 Zakres robo6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
wodociggu doprowadzajgcego wode na cele socjalne oraz p.poz. do rozbudowanego budynku
W zakres rob6t zwigzanych z budowg wchodza:
- pomiary w terenie,
- odwodnienie wykopow,
- wykonanie poditoza z piasku pod przewdd wodociggowy
- wykonanie wigczenia projektowanego przewodu wodociggowego do istniejgcego wodociggu wraz

z zabudowg zasuwy odcinajgcej,

- ulozenie przewodu wodociggowego

- montaz hydrantu podziemnego wraz z zabudowg zasuwy odcinajgcej

- wykonanie obsypki przewodu zasilajgcego

- wykonanie préb szczelnosci i dezynfekcji przewodu,

- zasypywanie wykopow z zageszczeniem,

- 0znakowanie trasy przewodu i zasuw

- wykonanie préb i badan,

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej

- zabudowa zestawu wodomierzowego wraz z zaworem antyskazeniowym oraz elementami armatury
wymaganymi w studzience rewizyjnej DN2000

4.2 MATERIALY

Materialy uzyte do budowy instalacji wodociggowej powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych.

Dla rur PE (BN-74/6366-04 i BN-74/C-89204 lub réwnowazng) powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie
jakosci rur z oceng badan wg PN-70/C-89015 lub rownowaznej wraz z oceng sprawdzenia szczelnosci.

4.2.1 Rury przewodowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wodociggu sa:
a) rury przesytowe:
- Rury PE (PE 100) SDR 11 o $rednicy Dz110
- Rury PE (PE 100) SDR 11 o $rednicy Dz90
b) rury ochronne:
- Rury PE (PE 100) SDR 11 o srednicy Dz250
- Rury PE (PE 100) SDR 11 o srednicy Dz110
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4.3 SKLADOWANIE MATERIALOW.

4.3.1 Rury przewodowe i ochronne

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach).

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wigzki mozna skladowa¢ jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby ramka
wigzki wyzszej spoczywala na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych
odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2m.

Rury z PE nie wolno nakrywa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg
zmiany wytrzymatosci lub odpornosci.

4.4. SPRZET

Wykonawca winien uzywaé sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonanych robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do
hydromechanizaciji itp.)

- transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.

- sprzetu zageszczajgcego( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

4.5. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalajg unikng¢ uszkodzen
i odksztalcen przewozonych materiatdw. Sposéb uktadania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie
elementy instalacji powinny by¢é dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wyladunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich
uszkodzenia, odksztatcenia.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowa¢ elementy wymagajace naprawy lub kwalifikacje na ztom.
Zaladunek, transport i roztadunek materiatlow i urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczyc je
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymatodci. Nie dopuszcza sie stosowania lin
stalowych lub tancuchéw.
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4.6 WYKONANIE ROBOT

4.6.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewodu zasilajgcego budynek stanowi Dokumentacja Projektowa.
Projektowana 0$ przewodéw powinna by¢ wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocag drewnianych palikdéw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie
po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

4.6.2 Lokalizacja istniej gcego uzbrojenia
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

4.6.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania instalacji wodociggowej wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

4.6.3.1 Podto ze.

Podioze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
0 wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-B-02480 lub réwnowaznej dajacy sie wyprofilowa¢ wg. ksztattu
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dlugosci na obwodu), nie wykazujacy
zagrozenia korozyjnego. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej
warstwy powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a) rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokos$ci od 0,2-
0,3m. i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zabezpieczajgcy
przed dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

b) dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m
ponizej poziomu podioza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podtoza przez podkitadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Rd&znice rzednych podioza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,
nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +2cm i nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 lub réwnowaznej.

4.6.3.2 Zasypka i zag eszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty material i sposob zasypywania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdow na przewodzie oraz izolacji.

Rurociagi PE nalezy zasypywa¢ piaskiem bez kamieni. Grubos¢ piaskowej warstwy zasypowej siegac
powinna 30 cm ponad gorng tworzgcg rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien byé zageszczony
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99 lub rownowazna.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia
przewodu.

4.6.4 Roboty instalacyjno-monta zowe.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnié¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen i powstatych
w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone
na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.
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Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylegat do
podioza na catej swej diugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzadzeh podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna
by¢ zgodna z Dokumentacja.

4.6.4.1 Montaz przewodéw.

4.6.4.1.1 Rury PE.

Przewéd powinien by¢ utozony na podiozu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierat sie na nim,
wzdiuz calej diugos$ci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi.

Wodociagi nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o grubosci tacznej:

- 20 cm — podsypki

- $rednica zewnetrzna rurociggu

- 30 cm obsypki ponad gérng tworzgcg przewodu.

- 30 cm od powierzchni przewodu utozy¢ tasme znacznikowg z wktadkg z metalu.

Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania potgczenia.

Potaczenie rur PE wykonywac nalezy poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Do wykonywania zmian kierunku przewodu PE nalezy stosowac tuki i kolana, w przypadkach gdy kat
odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu, podanej w warunkach
technicznych producenta.

tgczenie rur z PE musi sie odbywa¢ w temperaturze od +5°C do +30°

4.6.4.2 Zabezpieczenie przewodow
Zastosowane rury PE nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

4.6.7 Oznakowanie przewodow i uzbrojenia.

Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie
z wymaganiami normy PN-B-09700 lub réwnowaznej. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach
budowlanych Ilub specjalnych stupkach, na wysokosci 2m nad terenem, w miejscach widocznych,
widocznych odlegto$ci nie wiekszej niz 25m. od oznaczonego uzbrojenia.

Przewody PE oznakowac tasmg z tworzywa PVC koloru niebieskiego szerokosci min. 20 cm z drutem
identyfikacyjnym.(Cu)

4.6.8 Proba szczelno $ci, ptukanie i dezynfekcja.

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-00725 lub
réwnowaznej.

Szczelnosé odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadio w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia
probnego.

Szczelnosé catego przewodu powinna byé taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat
1000 dm? na 1km dlugosci na metr Srednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru:

Vw<100 dm?3/1km x1m.x1dobe.

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej diugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie
powinna by¢ instalowana armatura przed prowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny byé zasypane
ziemig do wysokosci potowy Srednicy rur, zas ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu,
kazda rura powinna by¢ w $srodku obsypana ziemig, piaskiem a ponadto w szczegdlnych przypadkach
zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjg¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w badanym
odcinku przewodu cisnienia roboczego:
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a/ dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=1MPa lecz
nie mniejsze niz 1MPa;

b/ dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cidnieniu roboczym powyzej 1MPa, pp=pr+0,5MPa;

c/ dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach ochronnych,

pp=2 x pr lecz nie mniejsze niz IMPa.

Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wykazywaé manometr przy pompie hydrauliczne;j.

Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjaé réwne maksymalnemu

wystepujgcemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé jego

ptukania, uzywajgc do tego celu czystej wody. Predkos¢, przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana,

aby mogta wypluka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przew6d mozna uzna¢ za

dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna

chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24godziny. Po

usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po

ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby

gospodarcze.

4.7 KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w p-cie ,Wymagania ogélne”

4.7.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu wykohczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201 lub réwnowaznych.
Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podtoza;

b) odwodnienie wykopow;

c) zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d) stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu;

e) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

f) wykonanie nasypu;

4.7.2 Roboty monta zowe
Kontrole jakosci rob6t instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728 lub réwnowaznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a) zgodnos¢ z rysunkami,
b) testy materiatow zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
¢) utozenia przewodow:
- gfebokosci utozenia przewodu,
- ulozenia przewodow na podiozu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych,
- kontrola potgczen przewodéw,
- wykonania szczelnosci przewodu,
- wykonania izolacji czesci budowlanych
- badanie szczelnosci przewodéw wg PN-EN 1610 lub rownowazne;j
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Wykonawca powinien przedtozyé Zarzgdzajgcemu realizacja umowy wszystkie préby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

4.8 ODBIOR ROBOT

4.8.1 Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Badania przy odbiorze technicznym czesciowy polegajg na:

-zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugo$ci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1m dla
przewodow z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenia rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodoéw z tworzyw sztucznych
+_0,05m, dla pozostatych +_0,02m,

-zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

-zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podioza
naturalnego sposéb jego zgeszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektem lub nadzorem,

-zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

-zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

-zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B-
10725 lub réwnowaznej. Dotyczy to takze przewodow ukladanych nad terenem o konstrukcji samonosne;
i na lub pod konstrukcjg nosna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przediozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego , ktory stanowi podstawe do decyzji
0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagana jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czesciowego. Kierownik
budowy zobowigzany, zgodnie z art. 22ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym
przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonane
préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacije
powykonawczg.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

- roboty montazowe,

- przygotowanie podfoza,

- roboty montazowe wykonania przewodu,

- proby szczelnosci przewodow,

- zasypanie i zageszczenie wykopu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

Odbiér rob6t zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

4.8.1 Odbidr techniczny ko Acowy:
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

-zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
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-zbadaniu zgodnosci protokotdow odbioru: préby szczelnosci, wynikdw badan bakteriologicznych oraz
wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu wodociggowego projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami
badan bakteriologicznych, wynikami badah stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg
geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego na podstawie,
ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdéd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1p.2 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze
korcowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powofanymi w warunkach przepisami
i polskimi normami),

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy
i sgsiadujgcej nieruchomosci

4.9 PODSTAWA PLATNO SCI
Pfatnos¢ za materialy i urzgdzenia wbudowane nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i atestami tych
wbudowanych materialtéw na podstawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych.

4.9.1 Monta z ruroci ggu:
Montaz rury PE-HD tgczone metodg zgrzewania i za pomocg ksztaltek, uktadane w wykopie z obsypkami
wraz z prébami pomontazowymi.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robét:

- Dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- Wykonanie wykopu liniowego

- Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm,

- Ulozenie rur PEHD w wykopie,

- Podigczenie do instalacji w budynku

- Montaz ksztaltek,

- kgczenie rury poprzez zgrzewanie,

- Wykonywanie préb szczelnosci rurociggu,

- Wykonywanie ptukania i szczelnosci rurociggu,
— Oznaczenie trasy,

- Zasypanie wykopow

- Wyw0z nadmiaru urobku,

— Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw

4.10 PRZEPISY ZWIAZANE
4.10.1 Normy dotycz ace czesci technologicznej sieci wodoci  agowej

1. PN-B-01060:87 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.- lub
rownowazna,;

2. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk. - lub réwnowazna;

3. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony. - lub
rownowazna,;
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13

14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

24,
25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.

. PN-B-01805

. PN-B-02480:86
. PN-B-03020:81

. PN-B-06050:99
. PN-EN 206-1

. PN-B-06712/A1
10.

11.
12.

PN-B-06714/01:89
PN-B-10725:97
PN-B-10728:91
PN-B-14501
PN-B-24620:98
PN-EN-124:2000

PN-H-74086:64
PN-EN-805: 2002

PN-H-74244:79
PN-H-74374.01:86
PN-H-97051:70

PN-M-01600:82
PN-M-74001:92
PN-M-74024/00:83

PN-M-74081:98
PN-M-74091:89

BN-77/5213-04:77
BN-75/5220-02:75
BN-74/6366-03:74
BN-74/6366-04:74
PN-B-10736:99

PN-/B-09700:86

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne zasady ochrony. - lub
réwnowazna;

Grunty budowlane. Podziat nazwy, symbole i okreslenia. - lub réwnowazna;

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie. - lub rownowazna;

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.- lub réwnowazna;

Beton. Wymagania, wfasciwosci, produkcja — zgodnos¢. Beton zwykly. - lub
réwnowazna;

Kruszywa mineralne do betonu. - lub réwnowazna;

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoélne. - lub rownowazna;
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.- lub réwnowazna;
Studzienki wodociggowe - lub réwnowazna;

Zaprawy budowlane zwykie. - lub réwnowazna;

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno - lub réwnowazna;
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie
jakoscig. - lub réwnowazna;

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych. - lub réwnowazna;

Zaopatrzenie w wode. Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace zewn.
systemow i ich czesci sktadowych. - lub réwnowazna;

Rury stalowe ze szwem przewodowe. - lub réownowazna;

Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne. - lub rownowazna;

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa izeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne. - lub réwnowazna;

Armatura przemystowa. Terminologia. - lub rownowazna;

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania. - lub réwnowazna;

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.

Wymagania i badania. - lub rownowazna;

Armatura Przemystowa. Skrzynki uliczne. - lub rownowazna;

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa. - lub
réwnowazna;

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania - lub réwnowazna;
Ochrona przed korozjg. Wymagania ogoélne i ocena wykonania. - lub réwnowazna;
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. - lub rownowazna;

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. - lub réwnowazna;

Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. - lub
rownowazna,;

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych- lub
rownowazna,;
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5. INSTALACJA ZEWN ETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ 05.00.00

5.1 WSTEP

5.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania kanalizacji
sanitarnej na potrzeby zadania:

ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO W RUDNI E PRZY UL. SZKOLNEJ 9

5.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 5.1.1.

5.1.3 Zakres robét obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej.
W zakres robot zwigzanych z budowa wchodza:
- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodow
- wykopy liniowe,
- odwodnienie wykopow,
- wykonanie podsypki oraz utozenie i montaz przewodéw kanalizacji sanitarnej
- montaz studni kanalizacyjnych
- montaz zbiornika bezodptywowego
- wykonanie obsypki oraz zasypanie z zageszczeniem wykopéw,
- wykonanie préb i badan,
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne
- wykonanie préb i badan
- wykonanie odwodnienia wykopow
- wykonanie obsypki oraz zasypanie z zageszczeniem wykopow

5.2 MATERIALY
Materialy uzyte do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej powinny spetia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych.

5.2.1 Rury kanatowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej wedtug zasad niniejszej ST sa:

- Rury PVC-U klasy SN8 SDR-34 z litg budowg $cianki z wydtuzonym kielichem:

Rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222 lub réwnowaznymi.

5.3. SKLADOWANIE MATERIALOW.

5.3.1 Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm.
Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m.

W przypadku sktadowania rur kielichowych nie nalezy dopuszcza¢ by konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. (warstwy rur nalezy uktadac¢ naprzemiennie).

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg
zmiany wytrzymatosci lub odpornosci.
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5.3.2 Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.4 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca winien uzywaé sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonanych robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntéw( narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.)

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.
-sprzetu zageszczajgcego( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

5.5 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalajg unikng¢ uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatéw. Sposoéb uktadania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie
elementy instalacji powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wyladunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich
uszkodzenia, odksztatcenia.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowaé elementy wymagajgce naprawy lub kwalifikacje na ztom.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymatodci. Nie dopuszcza sie stosowania lin
stalowych lub tancuchéw.

5.6 WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogolne”

5.6.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewodéw kanalizacji sanitarnej stanowi Dokumentacja Projektowa.
Projektowang o0$ przewoddéw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposGéb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggow reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢é za pomoca drewnianych palikdw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zalamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie
po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
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5.6.2 Lokalizacja istniej acego uzbrojenia
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

5.6.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania przewodéw odptywowych wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.6.3.1 Podio ze

Podioze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02480 lub réwnowazng dajgcy sie wyprofilowaé wg. ksztattu
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz diugosci na obwodu), nie wykazujgcy
zagrozenia korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej
warstwy powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a)rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci od 0,2-0,3m.
i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zabezpieczajagcy przed
dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podioza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podtoza przez podkitadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Rdéznice rzednych podioza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowe;,
nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +2cm i nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 lub réwnowazne;j.

5.6.3.2 Zasypka i zag eszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostalych po montazu
przewodu. Uzyty material i sposob zasypywania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji.

Rurociggi PCV nalezy zasypywaé piaskiem bez kamieni. Grubos$¢ piaskowej warstwy zasypowej siegac
powinna 30 cm ponad gorng tworzgcg rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien byé zageszczony
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99 lub rownowazna.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia
przewodu.

5.6.4 Roboty instalacyjno-monta zowe.

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnié¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzeh powstatych
w czasie transportu i skladowania. Opuszczanie odcinkdéw przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone
na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utoZzona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylegat do
podtoza na catej swej dlugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,

przyjetymi w taki sposab, aby:

- najmniejsze spadki kanatdw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatéw zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci

- minimalna gtebokos$é posadowienia wynikajgca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min 1,0 m.
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5.6.5. Monta z przewoddéw.

5.6.5.1. Rury kanatowe PVC

Rury z PVC tgczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury nalezy utozy¢ na
stabilnym podiozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i obsypki nie powinien
zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy jaki sposob zageszczenia nalezy dobraé w oparciu o dane
producenckie.

taczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukciji
wydanej przez producenta rur.

5.6.5.2. Monta z studni
Studnie znajdujgce sie w terenie najazdowym wykona¢ ze zwienczeniem klasy D400 natomiast studnie
w terenie zielonym i przeznaczonym do ruchu pieszego ze zwiehczeniem klasy A15.
Przejscia kanaldw przez $ciany studni betonowych nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekéw, stosujgc fabrycznie osadzone w kregach
dennych kroéce potaczeniowe lub z wykorzystaniem uszczelek czterowargowych.

a) studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych
Wykonac studnie z betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-
206-1) lub rownowaznej, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150).
Elementy studni nalezy tgczyé z zastosowaniem uszczelek.
Czesci denne studni nalezy wykonac¢ jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni bezposrednio przy
krawezniku do budowy studni nalezy zastosowa¢ zwezke zelbetowg. Studnie przykry¢ plytg zelbetowg
pokrywowa oraz zabudowac¢ wiaz kanatowy @600 wg PN-EN-124:2000 lub réwnowaznej klasy D400 kN.
Nie dopuszcza sie wlazéw z czesciami ruchomymi (np. sruby, rygle). Wiazy kanalizacyjne posadowi¢
zlicowane z poziomem ulic i chodnikdéw. Przejscia rur przez $ciany studzienek rewizyjnych wykona¢ jako
szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej. Studnie rewizyjne nalezy dokiadnie obsypa¢ piaskiem
z dokladnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych.

b) studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
Studzienki wykonaé zgodnie z PN-B-10729:1999 lub réwnowaznej z wtazem kanatowym Dn600 wg PN-EN-
124:2000 lub réwnowaznej klasy D400kN. Studzienki posadowione w terenie najezdnym nalezy dodatkowo
wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy.
Studnie rewizyjne nalezy dokladnie obsypa¢ piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakow
mechanicznych.

5.6.6 Izolacje
5.6.7.1 Zabezpieczenie przewodéw
Zastosowane rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

5.6.7.2 Zabezpieczenie studni
Studnie tworzywowe nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych. Nalezy stosowa¢ studnie
betonowe zabezpieczone przez producenta.

5.7 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w p-cie ,Wymagania ogélne”

5.7.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu wykohczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201 lub réwnowaznych.
Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podtoza;

b)odwodnienie wykopow;
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c)zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d)stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopéw pod kgtem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu;

e)wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

fi)wykonanie nasypu;

5.7.2 Roboty monta zowe
Kontrole jakosci robét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728 lub réwnowaznych.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a)zgodnos¢ z rysunkami,
b)testy materialéw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
c)utozenia przewodow:
- glebokosci utozenia przewodu,
- ufozenia przewodow na podtozu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- kontrola potgczen przewodow,
- wykonania szczelnosci przewodu,
- wykonania izolacji czesci budowlanych
- obiektow na sieci ( studzienki kanalizacyjne)
- badanie szczelnosci przewodéw i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610 Iub
réwnowazne;j.
Wykonawca powinien przedtozyé Zarzgdzajgcemu realizacja umowy wszystkie préby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

5.8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w punkcie ,Wymagania ogélne”

5.8.1 Odbior robdt cz esciowy i ko ncowy

5.8.2. Odbior cz esciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +_ 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno
przekracza¢ +_ 1 cm,

b) zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podtoza
naturalnego , sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

¢) zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

d) zbadaniu materialu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym powinien by¢ drobny
i $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 lub
réownowazng dla kanalizacji grawitacyjnej,

Szczelnosé przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez okres
30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu
rury. Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m2 dla przewodoéw,

-0,2 I/m? dla przewodéw wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wkazowymi,

-0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
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Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610 lub réwnowaznej.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego — czesciowego , ktory stanowi podstawe decyzji 0 mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy
odbiorze technicznym czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowaé¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopéw,

- roboty montazowe,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- przygotowanie podfoza,

- proby szczelnosci przewodow,

- zasypanie i zageszczenie wykopu;

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6lnego postepu robaot.
Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot

B) dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480 lub réownowaznej;

C) wyniki badan gruntéw, ich uwarstwienie, gt. przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza
gruntowego wg PN-81/B/-03020 lub réwnowaznej, poziom waéd gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomow — stopien agresywnosci srodowiska gruntowego; uziarnienia warstw
wodonosnych;

D) stan terenu okreslony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakéw wysokosciowych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodéw, a takze
przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie.

5.8.3. Odbior ko Acowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacjg geodezyjnag,
b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny byé wpisywane do dziennika budowy ktéry z

- protokétami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego ,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego
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Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze
koncowym zlozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy
i sgsiadujgcej nieruchomosci.

5.9 PODSTAWA PLATNO SCI
Pfatnos¢ za materialy i urzadzenia wbudowane sieci, zasuw nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem
i atestami tych wbudowanych materiatéw na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

5.9.1 Monta z kanalizaciji:
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robét:

Dostarczenie materiatléw i sprzetu,
Wykonanie wykopu liniowego

Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm,
Utozenie rur PVC-U w wykopie,
Podtaczenie do instalacji w budynku

Montaz studni,

Wykonywanie préb szczelnosci rurociggu,
Wykonywanie ptukania,

Oznaczenie trasy,

Zasypanie wykopow

Wywéz nadmiaru urobku,
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow

5.10 PRZEPISY ZWIAZANE
5.10.1 Normy dotycz ace czesci technologicznej kanalizacji sanitarnej

1.

2
3.
4

al

PN-EN-752-1:2000

. PN-EN-1610:2002

PN-B-10729:1999

. PN-B-01800:1980

. PN-B-01805:1985

. PN-B-02480:1986
. PN-B-06050:1999
. PN-B-04481:1988
. PN-EN-206-1

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje. — lub rownowazna.
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. — lub réwnowazna.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. — lub réwnowazna.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie $srodowisk. — lub rownowazna.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony. — lub
réwnowazna.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw. — lub réwnowazna.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne. — lub réwnowazna.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu. — lub réwnowazna.

Beton. Wymagania, wkasciwosci, produkcja — zgodnos¢. — lub réwnowazna.

. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. — lub rownowazna.

. PN-C-89205:1980
. PN-B-12037:1998
. PN-B-14501:1990
. PN-B-32250:1988
. PN-C-96177:1958
. PN-D-96000:1975
. PN-H-04651:1971

. PN-EN-124:2000

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. — lub réwnowazna.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne. — lub réwnowazna.

Zaprawy budowlane zwykte. — lub rownowazna.

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. — lub rownowazna.

Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na gorgco. — lub réwnowazna.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia. — lub réwnowazna.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
— lub réwnowazna.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
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19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

PN-H-74086:64

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie
jakoscia. — lub réwnowazna.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych. — lub rownowazna.

PN-1SO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrobke

PN-B-11111:96

PN-B-11112:96

BN-88/6731-08

skrawaniem. — lub réwnowazna.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:

Zwir i mieszanka. — lub réwnowazna.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. — lub
réwnowazna.

Cement. Transport i przechowywanie. — lub rownowazna.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. — lub rownowazna.

PN-B-12030:96

PN-B-10736:1999

BN-86/8971-08

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie

i transport. — lub réwnowazna.

Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania. — lub réownowazna.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe. — lub réwnowazna.

38




6. INSTALACJA ZEWN ETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 06.00.00

6.1 WSTEP

6.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania kanalizacji
deszczowej na potrzeby zadania:

ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO W RUDNI E PRZY UL. SZKOLNEJ 9

6.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 5.1.1.

6.1.3 Zakres robét obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej.
W zakres robot zwigzanych z budowag wchodza:
- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodow
- wykopy liniowe,
- odwodnienie wykopow,
- wykonanie podsypki oraz utozenie i montaz przewodéw kanalizacji deszczowej
- montaz studni kanalizacyjnych
- montaz zbiornika retencyjnego
- wykonanie obsypki oraz zasypanie z zageszczeniem wykopéw,
- wykonanie préb i badan,
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne
- wykonanie préb i badan
- wykonanie odwodnienia wykopow

6.2 MATERIALY
Materiaty uzyte do budowy instalacji kanalizacji deszczowej powinny spetniaé warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych.

6.2.1 Rury kanatowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji deszczowej wedtug zasad niniejszej ST s3:
- Rury PVC-U klasy SN8 SDR-34 z litg budowa $cianki z wydtuzonym kielichem

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222 lub réwnowaznymi.

6.3. SKLADOWANIE MATERIALOW.

6.3.1 Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skiadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych fatach o szerokos$ci min. 50 mm.
Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m.

W przypadku sktadowania rur kielichowych nie nalezy dopuszcza¢ by konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. (warstwy rur nalezy uktadac naprzemiennie).

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg
zmiany wytrzymatos$ci lub odpornosci.

39




6.3.2 Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

6.4 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca winien uzywaé sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonanych robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntéw( narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.)

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.
-sprzetu zageszczajgcego( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

6.5 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalajg unikng¢ uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatéw. Sposoéb uktadania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie
elementy instalacji powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wyladunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich
uszkodzenia, odksztatcenia.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowaé elementy wymagajgce naprawy lub kwalifikacje na ztom.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymatodci. Nie dopuszcza sie stosowania lin
stalowych lub tancuchéw.

6.6 WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogolne”

6.6.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewodéw kanalizacji deszczowej stanowi Dokumentacja Projektowa.
Projektowang o0$ przewoddéw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposGb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggow reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢é za pomoca drewnianych palikdw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zalamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie
po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
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6.6.2 Lokalizacja istniej acego uzbrojenia
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

6.6.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania przewoddw odptywowych wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6.6.3.1 Podio ze

Podioze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02480 lub réwnowaznej dajgcy sie wyprofilowac¢ wg. ksztattu
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz diugosci na obwodu), nie wykazujgcy
zagrozenia korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej
warstwy powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a)rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci od 0,2-0,3m.
i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zabezpieczajgcy przed
dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podioza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podtoza przez podkitadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Rd&znice rzednych podioza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowe;,
nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +2cm i nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 lub réwnowaznej.

6.6.3.2 Zasypka i zag eszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostalych po montazu
przewodu. Uzyty material i sposob zasypywania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji.

Rurociggi PCV nalezy zasypywaé piaskiem bez kamieni. Grubos$¢ piaskowej warstwy zasypowej siegac
powinna 30 cm ponad gorng tworzgcg rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien byé zageszczony
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99 lub rownowazna.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia
przewodu.

6.6.4 Roboty instalacyjno-monta zowe.

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnié¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzeh powstatych
w czasie transportu i skladowania. Opuszczanie odcinkéw przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone
na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utoZzona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylegat do
podtoza na catej swej dlugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,

przyjetymi w taki sposéb, aby:

- najmniejsze spadki kanatdw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatéw zapewnialy nieprzekroczenie maksymalnych predkosci

- minimalna gtebokos$é posadowienia wynikajgca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min 1,0 m.
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6.6.5. Montaz przewodoéw.

6.6.5.1. Rury kanatlowe PVC

Rury z PVC tgczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury nalezy utozy¢ na
stabilnym podiozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i obsypki nie powinien
zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy jaki sposob zageszczenia nalezy dobraé w oparciu o dane
producenckie.

taczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

6.6.5.2. Monta z studni
Studnie znajdujgce sie w terenie najazdowym wykona¢ ze zwienczeniem klasy D400 natomiast studnie w
terenie zielonym i przeznaczonym do ruchu pieszego ze zwienczeniem klasy A15.
Przejscia kanaléw przez $ciany studni betonowych nalezy wykonaé jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw, stosujgc fabrycznie osadzone w kregach
dennych kré¢ce potaczeniowe lub z wykorzystaniem uszczelek czterowargowych.

c) studzienki kanalizacyjne z kregébw betonowych
Wykonac studnie z betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-
206-1) lub réwnowaznej, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150).
Elementy studni nalezy tgczyé z zastosowaniem uszczelek.
Czesci denne studni nalezy wykonaé jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni bezposrednio przy
krawezniku do budowy studni nalezy zastosowaC zwezke zelbetowg. Studnie przykryC plytg zelbetowg
pokrywowa oraz zabudowa¢ wiaz kanatowy @600 wg PN-EN-124:2000 lub réwnowaznej klasy D400 kN.
Nie dopuszcza sie wlazéw z czesciami ruchomymi (np. $ruby, rygle). Wiazy kanalizacyjne posadowi¢
zlicowane z poziomem ulic i chodnikéw. Przejscia rur przez sciany studzienek rewizyjnych wykona¢ jako
szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej. Studnie rewizyjne nalezy dokfadnie obsypa¢ piaskiem
z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych.

d) studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 lub réwnowazng z wiazem kanatowym Dn600 wg PN-EN-
124:2000 lub réwnowazng klasy D400 kN. Studzienki posadowione w terenie najezdnym nalezy dodatkowo
wyposazy¢ w pierscienh odcigzajgcy.
Studnie rewizyjne nalezy doktadnie obsypa¢ piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw
mechanicznych.

6.6.6 Izolacje
6.6.7.1 Zabezpieczenie przewodow
Zastosowane rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

6.6.7.2 Zabezpieczenie studni
Studnie tworzywowe nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych. Nalezy stosowaé studnie
betonowe zabezpieczone przez producenta.

6.7 KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w punkcie ,Wymagania og6lne”

6.7.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadnosé wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201 lub rwnowaznymi.
Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podtoza;

b)odwodnienie wykopow;

c)zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;
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d)stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu;

e)wykonanie niezbednych zej$¢é do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

fi)wykonanie nasypu;

6.7.2 Roboty monta zowe
Kontrole jakosci rob6t instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728 lub réwnowaznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a)zgodnosc¢ z rysunkami,
b)testy materiatow zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
c)utozenia przewodow:
- gfebokosci utozenia przewodu,
- ulozenia przewodow na podiozu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- kontrola potgczen przewodow,
- wykonania szczelnosci przewodu,
- wykonania izolacji czesci budowlanych
- obiektéw na sieci ( studzienki kanalizacyjne)
- badanie szczelnosci przewodéw i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610 Ilub
réwnowaznej.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkie proby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

6.8 ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w punkcie ,Wymagania ogoine”

6.8.1 Odbior robot cz esciowy i ko ncowy

6.8.2. Odbior cz esciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dilugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +_ 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno
przekracza¢ +_ 1 cm,

b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podtoza
naturalnego , sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

¢) zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

d) zbadaniu materialu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e) zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 lub
réwnowazng dla kanalizacji grawitacyjnej,

Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres
30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu
rury. Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m? dla przewododw,

-0,2 I/m? dla przewodéw wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

-0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610 lub réwnowaznej.
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczehn wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego — czesciowego , ktory stanowi podstawe decyzji 0 mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy
odbiorze technicznym cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

- roboty montazowe,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- montaz zbiornika retencyjnego

- przygotowanie podfoza,

- proby szczelnosci przewodéw,

- zasypanie i zageszczenie wykopu;

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6lnego postepu robaot.
Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot
B) dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480 lub rownowaznej
C) wyniki badan gruntéw, ich uwarstwienie, gt. przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza
gruntowego wg PN-81/B/-03020 lub réownowaznej, poziom wéd gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania pozioméw — stopien agresywnosci srodowiska gruntowego; uziarnienia warstw
wodonosnych;
D) stan terenu okreslony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakéw wysokosciowych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodéw, a takze
przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie.

6.8.3. Odbior ko Acowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny byé wpisywane do dziennika budowy ktéry z

- protokétami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego ,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego
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Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze
koncowym zlozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy
i sgsiadujgcej nieruchomosci.

6.9 PODSTAWA PLATNO SCI
Pfatnos¢ za materialy i urzadzenia wbudowane sieci, zasuw nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem
i atestami tych wbudowanych materiatéw na podstawie wynikéw pomiarow i badan laboratoryjnych.

6.9.1 Monta z kanalizaciji:
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robét:

Dostarczenie materiatléw i sprzetu,
Wykonanie wykopu liniowego

Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm,
Utozenie rur PVC-U w wykopie,
Podtaczenie do instalacji w budynku

Montaz studni,

Montaz zbiornika retencyjnego
Wykonywanie préb szczelnosci rurociagu,
Wykonywanie ptukania,

Oznaczenie trasy,

Zasypanie wykopéw

Wywo6z nadmiaru urobku,
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodoéw

6.10 PRZEPISY ZWIAZANE
6.10.1 Normy dotycz ace czesci technologicznej kanalizacji sanitarnej

1.

2
3.
4

(€2}

PN-EN-752-1:2000

. PN-EN-1610:2002

PN-B-10729:1999

. PN-B-01800:1980

. PN-B-01805:1985

. PN-B-02480:1986
. PN-B-06050:1999
. PN-B-04481:1988
. PN-EN-206-1

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoélne i definicje. — lub réwnowazna.
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. — lub réwnowazna.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. — lub réwnowazna.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk. — lub réwnowazna.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony. — lub
rownowazna.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw. — lub réwnowazna.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne. — lub rownowazna.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu. — lub réwnowazna.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodnosé. — lub rownowazna.

. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. — lub rownowazna.

. PN-C-89205:1980
. PN-B-12037:1998
. PN-B-14501:1990
. PN-B-32250:1988
. PN-C-96177:1958
. PN-D-96000:1975
. PN-H-04651:1971
. PN-EN-124:2000

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. — lub réwnowazna.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne. — lub rownowazna.

Zaprawy budowlane zwykite. — lub réwnowazna.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. — lub réwnowazna.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco. — lub rownowazna.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia. — lub rownowazna.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
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19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

PN-H-74086:64

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie
jakoscia. — lub réwnowazna.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych. — lub rownowazna.

PN-1SO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrobke

PN-B-11111:96

PN-B-11112:96

BN-88/6731-08

skrawaniem. — lub réwnowazna.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:

Zwir i mieszanka. — lub réwnowazna.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. — lub
réwnowazna.

Cement. Transport i przechowywanie. — lub rownowazna.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. — lub rownowazna.

PN-B-12030:96

PN-B-10736:1999

BN-86/8971-08

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie

i transport. — lub réwnowazna.

Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania. — lub réownowazna.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe. — lub réwnowazna.
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1.0 WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI 01.00.00

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 01.00.00 — Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach:

02.00.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

03.00.00 Wytyczanie i pomiary

04.00.00 Instalacja zewnetrzna wodociggowa oraz przytgcze wody

05.00.00 Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

06.00.00 Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

dla zadania:
ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO W RUDN IE PRZY UL. SZKOLNEJ 9

1.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zleceniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.3. Zakres Robét obj etych ST.

Wymagania ogoélne nalezy rozumiec¢ i stosowac¢ w powigzaniu z ST 01.00.00, ST 02.00.00, ST 03.00.00, ST
04.00.00, ST 05.00.00 oraz ST 06.00.00.

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegétowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.1.4 Ogdélne wymagania dotycz ace robét.

1.1.4.1 Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g techniczna:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$é z dokumentacjg kontraktowa i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy
je do akceptacji realizujgcego umowy.

1.1.4.2 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosé
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdét,
jesli wymagacé tego bedzie Zarzgdzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$c.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie sluzyt pomocg Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, za$
w przypadku uszkodzenia lub przesuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
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ponownie na jego koszt, jak réwniez w przypadku gdy roboty budowlano-instalacyjne wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przesuniecia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza
sie, ze ich koszty zostaly ujete w kosztorysach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Zarzgdzajgcego realizacjag umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutlowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce podczas produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W celu zapewnienia wlasciwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zarzadzajgcego
0 czasie rozpoczecia, miejscu wykonania, a takze rodzaju przewidzianych prac.

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten
okres urzadzenia lub inne elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zarzgdzajgcego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje Swietlng, znaki informacyjne itp., zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kolowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umownie zgodnie
z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

1.1.4.4 Ochrona wiasno $ciiurz adzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable itp. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje,
zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje
realizacji robot.

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzgdzajgcego realizacja umowy o0 zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzgdzajgcego o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji
i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla
jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego




1.1.4.5 Zapewnienie bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

1.1.4.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisbw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie
do przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byé uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.1.4.7. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0soOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory
mogtby powsta¢c w okresie realizacji robo6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

1.2 MATERIALY.

1.2.1 Zrédio uzyskania materiatow.

Wszystkie wbudowane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza byé zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczeg6towych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej
na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca
przediozy szczegotowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Zarzadzajgcego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzgadzen.

Akceptacja Zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrddta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrddta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania préb materiatbw otrzymanych z zatwierdzonego
zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdlowe;j
specyfikacji technicznej.

1.2.2. Kontrola materiatéw i urz gdzen
Zarzadzajgcy realizujgcy umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
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Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢
jego wiasciwosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach
materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez Zarzgdzajacego
realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a. w trakcie badania Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producentéw materiatow lub urzgdzen

b. Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc gdzie
sg wytwarzane materialy i urzadzenia do realizacji robét.

1.2.3. Atesty materiatéw i urz gdzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegodtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatbw, Zarzadzajgcy realizacjg budowy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy peing zgodnos¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia legitymacje mogg by¢ badane przez Zarzadzajgcego realizacjg
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wihasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatbw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zamawiajgcego za niezgodne ze szczeg&lowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzgdzajacy realizacjg umowy
pozwoli wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartosé
tych materialéw moze byé odpowiednio skorygowana przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie
sprawe, ze roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.2.5. Przechowanie i sktadowanie materiatéw i urz  gdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wilasciwosé do robét i byly
dostepne do kontroli Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Zarzadzajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zapewni on ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoim zamiarze,
€O najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badann prowadzonych przez Zarzgdzajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc¢
pbézniej zmieniany bez zgody Zarzgdzajgcego.

1.3 SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t oraz srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
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z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegolowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robét zatwierdzonym przez
Zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie roboét
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robo6t.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu
realizacjg budowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegoOtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia
wariantowego sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez zarzadzajgcego realizacjg budowy. Sprzet pézniej nie moze by¢ zmieniony bez jego zgody.

Sprzet maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.4 TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkdéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegOtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminie wynikajgcym z
harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelniajgc wymagania dotyczace ruchu drogowego,
szczegobinie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg usuniete przez Wykonawce z terenu budowy
na polecenie Zarzgdzajagcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.5.1. Zasady kontroli jako $ci robét.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzgdzajacemu realizacjg umowy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz
w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.5.2. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zarzgdzajgcy realizacja umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenia Zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe
badania tych materiatléw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
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przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zarzadzajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzadzajgcego
beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposOb zaakceptowany przez Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

1.5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami horm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zarzgadzajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.5.4. Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zarzgdzajagcemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zarzadzajgcemu realizacjg umowy na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarz adzajgcego realizacj g umowy.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzgdzajacy realizacjg umowy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow, zrodta ich wytwarzania i zapewniana mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajgcy realizacja umowy moze pobieraé prébki materiatdbw prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw roboét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje.

moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a). Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow

technicznych.

b). Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

— Polskg Normg

— Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Zarzgdzajgcemu.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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1.6 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1.6.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru winny by¢ zgodnie z

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami). Przedmiar rob6t powinien zawiera¢
zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdllnym opisem lub wskazanie podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazanie
whasciwych SST z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych. Spis
dziatbw przedmiaru powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wg
CPV. Dalszy podziat przedmiaru rob6t nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadoéw rzeczowych.

Cena podana w ofercie, obliczona na podstawie przedmiaru robét, powinna zawiera¢ wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia. Przedmiar robdt jest materiatem pomocniczym Wykonawca
winien wyceni¢ calo$¢ robot w oparciu o dostarczong dokumentacije a takze powinien dokonac wizje lokalng
na budowie.

Ogolne zasady obmiaru robét dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robét
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonanych. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Obmiar odbywa sie w obecno$ci Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptacji, a wyniki
obmiaru musza by¢ wpisane do ksiegi obmiaru. Obmiary muszg byé przeprowadzone przed czesciowym lub
koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i w zmianie
Wykonawcy robét.

1.6.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowej i podawane w [m].

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3] jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj powierzchnie w [m2], a sprzet w [szt].

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

1.6.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

1.6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

1.7 ODBIOR ROBOT.

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbioru ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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1.7.1. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzagdzajgcego realizacjg
umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzgdzajgcego.

Jakosci i ilosci rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Zarzgdzajacy realizacjg umowy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych w  oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.7.2. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego Rob6t wykonuje
sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Zarzgdzajgcy realizacjg
umowy.

1.7.3. Odbiér ostateczny robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarzgdzajgcego.
Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od dania
potwierdzenia zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa
i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych
rob4t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

1.7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego

robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostala
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw zgodnie z ST.
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- Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetiajgcych wyznaczy komisja.

1.7.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 1.6.3. ,0dbiér ostateczny robot”
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2.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDO WE | ROBOTY ZIEMNE 02.00.00

2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE ZAKRESU, ILO SCI BADAN, PROB ROBOT ZIEMNYCH.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogolne, jakie powinny byé
spetnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robét ziemnych w budownictwie reguluje norma
PN-B-06050 lub réwnowazna.

2.2.1. Kontrola bada n robét ziemnych- geotechnicznych.

a)Badania poditoza gruntowego

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zweryfikowa¢ rozpoznanie geotechniczne podioza
gruntowego w celu okreslenia rodzaju i migzszosci warstw gruntéw zalegajgcych w miejscu robét ziemnych
oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w podtozu w momencie rozpoczynania robot.

b) Badania gruntéw w wykopach

Badania gruntéw w wykopach powinny by¢ wykonane w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju
i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie, a takze, jesli to potrzebne dla oceny zageszczenia grunt w dnie
i skarpach wykopu.

Zakres badan gruntdw w dnie wykopu zalezy od rodzaju, rozmiar6w i kategorii geotechnicznej budowli
ziemnej lub konstrukgcji , ktéra ma by¢ posadowiona w wykopie.

c¢) Badania zageszczenia nasypow

Zageszczenie nalezy bada¢ na podstawie pomiaréw gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i jesli
wymaga tego projekt, pomiar6w wilgotnosci lub na podstawie pomiaréw takich wiasciwosci, jak opoér
penetracji, modut odksztatcenia itp.(pomiary moga by¢ niemiarodajne do oceny zageszczenia gruntéw
spoistych).

Wartosci maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci optymalnej zaleca sie
oznacza¢ metodg | i Il wedtug PN-88/B-04481 lub rownowazne;.

Wartosci wtornych modutdéw odksztatcenia nalezy oznaczy¢ przy powtdrnym obcigzeniu statycznym piyta.
Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zageszczenia mozna przyjmowac warto$ci stosunku
modutéw odksztatcenia wtdrnego do odksztatcenia pierwotnego.

W przypadku niektérych mieszanek materiatéw (np. nasypéw skalnych lub nasypéw zawierajacych duza,
ilos¢ gtazéw i kamieni, dla ktérych uzycie metody Proctora do testowania zageszczenia nie jest
odpowiednie) i niektérych procedur zageszczenia, badania po zageszczeniu mozna przeprowadzic¢
metodami sejsmicznymi lub zastgpi¢ sprawdzeniem czy zageszczenie przeprowadzona zgodnie z procedurg
ustalong, na podstawie prébnego zageszczenia lub poréwnywalnego doswiadczenia albo czy dodatkowe
osiadania, spowodowane dodatkowym przejSciem sprzetu zageszczajgcego, jest mniejsze niz okreslona
wartosc.

d) Badania specjalistyczne

W celu sprawdzenia stanu i prawidlowosci zachowania budowli ziemnej w czasie jej wykonywania,
w zalezno$ci od potrzeby powinny by¢ prowadzone pomiary zwierciadta wody gruntowej w podiozu
gruntowym i pomiary cisnienia wody w porach gruntu, badania parametréw wytrzymatosciowych gruntéw,
pomiary osiadania lub przemieszczen poziomych podtoza i nasypu itp.

Zakres i sposéb prowadzenia pomiardw okresla projekt.

2.2.2 Kontrola wykonania rob6t ziemnych

a) Sprawdzania dokumentacji technicznej

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢é dokumentacje techniczng i stwierdzi¢, czy na jej
podstawie mozna wykonaé projektowane roboty ziemne lub budowle ziemna.

b)Kontrola robét przygotowawczych
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Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy sprawdzié, czy prace przygotowawcze zostaly wykonane
zgodnie z projektem i wymaganiami okreslonymi w normie PN-B-06050;1999 lub réwnowazne;j.

¢) Kontrola istniejgcego uzbrojenia

Przed rozpoczeciem robét nalezy zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne oraz odpowiednio je
zabezpieczyé. Prace w obrebie istniejacych sieci podziemnych wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Wszelkie zlokalizowane uzbrojenie obudowa¢ ochronnie i oznaczy¢ zgodnie z
wymaganiami oraz schematem zabezpieczenia ujetym w projekcie wykonawczym.

d) Kontrola wykonania wykopow i ukopéw

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopow i ukopdw z projektem i wymaganiami podanymi w normie
PN-B-06050,1999 lub réwnowazna, ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na :

zabezpieczenie skarp wykopow,

obudowe scian wykopoéw,

prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu,

doktadnosé wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej
struktury gruntu w dnie wykopu itp.)

W przypadku sprawdzenia ukopu nalezy oceni¢:

- zgodno$é rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczna,

- stan réwnowagi skarp i zboczy,

- stan odwodnienia,

- uporzadkowania terenu wokot ukopu.

2.3 OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH

2.3.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

1mz2- usuniecie i ponowne utozenie humusu

1ms3- wykopy umocnione, odwodnione wraz z zasypaniem oraz odwozem zbednej ziemi.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie(opuszczenie) w ilos¢ robét podanie w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2.3.2 Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i pozycjach
przedmiarowych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne =z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe;j.

2.3.3 Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom specyfikaciji
technicznej. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.4 ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

2.4.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,
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- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu

2.4.2 Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.4.3 Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru Czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

2.4.3.1 Zasady odbioru cz es$ciowego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trackie odbioréw
rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub rob6t uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
z uwzglednieniem, tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.4.4 Odbior ostateczny (ko nAcowy)

2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  nhcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,
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4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ),

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonania rob6t towarzyszacych np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.4.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

2.5 PODSTAWA PLATNO SCI

2.5.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest ocena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczalttowo podstawg pfatnosci jest wartosé( kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych( ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

Wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

Wartos$¢é pracy sprzetu wraz z narzutami,

Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

2.5.2 Koszt organizacji ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- przygotowania terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw ,barier, oznakowan

- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

2.5.3 Koszt likwidacji organizaciji ruchu
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuija:
- Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
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- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
- Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

2.6 PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane(Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.1157 i Nr
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 po. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 p0z.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz.
1439 i Nr 154 p0z.1800 oraz 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003 r. Nr 80 poz.718)

2.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 105 p0z.953).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi
Zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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3.0 WYTYCZANIE | POMIARY 03.00.00.

3.1 WSTEP

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu zewnetrznych
instalacjach wodno-kanalizacyjnych oraz przytgcza wody.

3.1.2 Zastosowanie ST
Jako czes¢ dokumentow przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod uwage i interpretowana
miedzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robét opisanych w pkt.4.1.1., 5.1.11, 6.1.1.

3.1.3 Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami.

3.2 MATERIALY

3.2.1 Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.2.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktéw wysokosciowych wedtug zasad
niniejsze ST sa:

- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,

badz inne materialy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktow gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow
zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i $rednicy
0,05 do 0,08 m. Siatki wbijane obok palikéw osiowych powinny mieé¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekrgj
prostokatny.

3.3 SPRZET

3.3.1Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysoko $ciowych
Do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowa¢ sprzet:

- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- laty,

- tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.4 TRANSPORT

3.4.1 Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepisé6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej przestrzeni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
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mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

3.5 WYKONANIE ROBOT

3.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ stalych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i uzupetnienia osnowy roboczej
0 wspoirzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytaczania robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej
i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktéw tej osnowy, powinny spehniac
nastepujgce warunki;

a)punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ przed naruszaniem lub uszkodzeniem,

b) odlegto$¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ okoto 250m, a kazdy punkt powinien byé oznaczony
w sposoéb zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania.

c) sposob stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokladnosci winny by¢
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych (Osnowy realizacyjne GUGIK) i (
Pomiary realizacyjne GUGIK).

3.5.2 Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbednych robét i wytyczeh oraz zgodnie z generalnymi
zasadami wyszczegolnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

3.5.3 Wyznaczenie punktéw na osi

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy instalacji w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w oparciu
0 osnowy wymienione w pkt 3.1.11i 3.1.2.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczyé z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych projektu.

O$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegtosciach
zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 500 m na odcinkach
prostych. Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.5.4 Wyznaczanie nasypow i wykopéw ( przekrojow po  przecznych)

Wyznaczanie nasypéw i wykopow polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu
oraz krawedzi przesuniecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem.

Do oznaczania nasypow i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki.

Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy obiektu.
Odlegtos¢ ta powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych podanych w Dokumentacji
Projektowej.

Wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu (konturéw) nasypéw i wykopow w przekrojach
poprzecznych (tzw. profilowania przekrojow poprzecznych) powinno by¢é wykonane w zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora
Nadzoru, lecz nie rzadziej, niz co 25 m.

3.5.5 Wyznaczania poto zenia obiektow

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczyé jego potozenie w terenie — zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
poprzez:

- wytyczanie osi fundamentu,

- wytyczanie punktéw okreslajgcych kontur fundamentu.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu rob6t do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacii
dotyczacej osnéw geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.
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3.6 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

3.6.1 Kontrola osnowy roboczej

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej
przeprowadzonych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywaé¢ przed rozpoczeciem
wiekszych robot, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robot.

3.6.2 Kontrola wytyczenia osi
Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypOw, wykopéw i fundamentéw nalezy przeprowadzi¢
w odniesieniu do wymagan punktow 3.5.1-3.5.5

3.7 ODBIOR ROBOT

3.7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,, Cze$¢ Ogolna”

3.7.2 Sposbb odbioru rob6t

Whiosek Wykonawcy o odbiér wykonanych roboét, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawierac
niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspotrzednych iwysokosci wykazujgce zgodno$¢ pomiarow
kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

3.8 PODSTAWY PLATNO SCI

3.8.1 Cena jednostki obmiaru

a) Cena 1 m rury obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych granic robét i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych wykopu pod kanalizacie z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow

- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

- zastabilizowanie w sposob trwaly, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie
i ewentualne odtworzenie,

- utrzymywanie i ewentualne uzupelnienie w trakcie robdét roboczych punktow sytuacyjno —
wysokosciowych,

- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,

- transport i koszt materiatéw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw stalowych,
farby, itp.)

3.9 PRZEPISY ZWIAZANE

3.9.1 Normy i inne dokumenty

1.BN-72/8932-01 Roboty ziemne — lub rownowazna;

2.Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych. — lub rownowazna;
3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszaw 1979. — lub rownowazna;

4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989 — lub réwnowazna;

5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciow osnowa geodezyjna, GUGIK,1983 — lub rownowazna;
6. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979 — lub rbwnowazna;
7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983 — lub réwnowazna;

8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983. — lub rbwnowazna;
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4. INSTALACJA ZEWN ETRZNA WODOCIAGOWA ORAZ PZYt ACZE WODY 04.00.00

4.1 WSTEP.

4.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania zewnetrznej
instalacji oraz przylgcza wody na potrzeby zadania:

ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO W RUDNI E PRZY UL. SZKOLNEJ 9

4.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 4.1.1.

4.1.3 Zakres robo6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
wodociggu doprowadzajgcego wode na cele socjalne oraz p.poz. do rozbudowanego budynku
W zakres rob6t zwigzanych z budowg wchodza:
- pomiary w terenie,
- odwodnienie wykopow,
- wykonanie poditoza z piasku pod przewdd wodociggowy
- wykonanie wigczenia projektowanego przewodu wodociggowego do istniejgcego wodociggu wraz

z zabudowg zasuwy odcinajgcej,

- ulozenie przewodu wodociggowego

- montaz hydrantu podziemnego wraz z zabudowg zasuwy odcinajgcej

- wykonanie obsypki przewodu zasilajgcego

- wykonanie préb szczelnosci i dezynfekcji przewodu,

- zasypywanie wykopow z zageszczeniem,

- 0znakowanie trasy przewodu i zasuw

- wykonanie préb i badan,

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej

- zabudowa zestawu wodomierzowego wraz z zaworem antyskazeniowym oraz elementami armatury
wymaganymi w studzience rewizyjnej DN2000

4.2 MATERIALY

Materialy uzyte do budowy instalacji wodociggowej powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych.

Dla rur PE (BN-74/6366-04 i BN-74/C-89204 lub réwnowazng) powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie
jakosci rur z oceng badan wg PN-70/C-89015 lub rownowaznej wraz z oceng sprawdzenia szczelnosci.

4.2.1 Rury przewodowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wodociggu sa:
a) rury przesytowe:
- Rury PE (PE 100) SDR 11 o $rednicy Dz110
- Rury PE (PE 100) SDR 11 o $rednicy Dz90
b) rury ochronne:
- Rury PE (PE 100) SDR 11 o srednicy Dz250
- Rury PE (PE 100) SDR 11 o srednicy Dz110
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4.3 SKLADOWANIE MATERIALOW.

4.3.1 Rury przewodowe i ochronne

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach).

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wigzki mozna skladowa¢ jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby ramka
wigzki wyzszej spoczywala na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych
odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2m.

Rury z PE nie wolno nakrywa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg
zmiany wytrzymatosci lub odpornosci.

4.4. SPRZET

Wykonawca winien uzywaé sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonanych robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do
hydromechanizaciji itp.)

- transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.

- sprzetu zageszczajgcego( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

4.5. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalajg unikng¢ uszkodzen
i odksztalcen przewozonych materiatdw. Sposéb uktadania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie
elementy instalacji powinny by¢é dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wyladunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich
uszkodzenia, odksztatcenia.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowa¢ elementy wymagajace naprawy lub kwalifikacje na ztom.
Zaladunek, transport i roztadunek materiatlow i urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczyc je
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymatodci. Nie dopuszcza sie stosowania lin
stalowych lub tancuchéw.
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4.6 WYKONANIE ROBOT

4.6.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewodu zasilajgcego budynek stanowi Dokumentacja Projektowa.
Projektowana 0$ przewodéw powinna by¢ wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocag drewnianych palikdéw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie
po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

4.6.2 Lokalizacja istniej gcego uzbrojenia
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

4.6.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania instalacji wodociggowej wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

4.6.3.1 Podto ze.

Podioze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
0 wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-B-02480 lub réwnowaznej dajacy sie wyprofilowa¢ wg. ksztattu
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dlugosci na obwodu), nie wykazujacy
zagrozenia korozyjnego. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej
warstwy powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a) rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokos$ci od 0,2-
0,3m. i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zabezpieczajgcy
przed dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

b) dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m
ponizej poziomu podioza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podtoza przez podkitadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Rd&znice rzednych podioza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,
nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +2cm i nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 lub réwnowaznej.

4.6.3.2 Zasypka i zag eszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty material i sposob zasypywania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdow na przewodzie oraz izolacji.

Rurociagi PE nalezy zasypywa¢ piaskiem bez kamieni. Grubos¢ piaskowej warstwy zasypowej siegac
powinna 30 cm ponad gorng tworzgcg rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien byé zageszczony
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99 lub rownowazna.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia
przewodu.

4.6.4 Roboty instalacyjno-monta zowe.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnié¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen i powstatych
w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone
na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.
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Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylegat do
podioza na catej swej diugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzadzeh podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna
by¢ zgodna z Dokumentacja.

4.6.4.1 Montaz przewodéw.

4.6.4.1.1 Rury PE.

Przewéd powinien by¢ utozony na podiozu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierat sie na nim,
wzdiuz calej diugos$ci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi.

Wodociagi nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o grubosci tacznej:

- 20 cm — podsypki

- $rednica zewnetrzna rurociggu

- 30 cm obsypki ponad gérng tworzgcg przewodu.

- 30 cm od powierzchni przewodu utozy¢ tasme znacznikowg z wktadkg z metalu.

Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania potgczenia.

Potaczenie rur PE wykonywac nalezy poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Do wykonywania zmian kierunku przewodu PE nalezy stosowac tuki i kolana, w przypadkach gdy kat
odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu, podanej w warunkach
technicznych producenta.

tgczenie rur z PE musi sie odbywa¢ w temperaturze od +5°C do +30°

4.6.4.2 Zabezpieczenie przewodow
Zastosowane rury PE nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

4.6.7 Oznakowanie przewodow i uzbrojenia.

Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie
z wymaganiami normy PN-B-09700 lub réwnowaznej. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach
budowlanych Ilub specjalnych stupkach, na wysokosci 2m nad terenem, w miejscach widocznych,
widocznych odlegto$ci nie wiekszej niz 25m. od oznaczonego uzbrojenia.

Przewody PE oznakowac tasmg z tworzywa PVC koloru niebieskiego szerokosci min. 20 cm z drutem
identyfikacyjnym.(Cu)

4.6.8 Proba szczelno $ci, ptukanie i dezynfekcja.

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-00725 lub
réwnowaznej.

Szczelnosé odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadio w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia
probnego.

Szczelnosé catego przewodu powinna byé taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat
1000 dm? na 1km dlugosci na metr Srednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru:

Vw<100 dm?3/1km x1m.x1dobe.

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej diugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie
powinna by¢ instalowana armatura przed prowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny byé zasypane
ziemig do wysokosci potowy Srednicy rur, zas ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu,
kazda rura powinna by¢ w $srodku obsypana ziemig, piaskiem a ponadto w szczegdlnych przypadkach
zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjg¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w badanym
odcinku przewodu cisnienia roboczego:
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a/ dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=1MPa lecz
nie mniejsze niz 1MPa;

b/ dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cidnieniu roboczym powyzej 1MPa, pp=pr+0,5MPa;

c/ dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach ochronnych,

pp=2 x pr lecz nie mniejsze niz IMPa.

Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wykazywaé manometr przy pompie hydrauliczne;j.

Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjaé réwne maksymalnemu

wystepujgcemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé jego

ptukania, uzywajgc do tego celu czystej wody. Predkos¢, przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana,

aby mogta wypluka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przew6d mozna uzna¢ za

dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna

chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24godziny. Po

usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po

ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby

gospodarcze.

4.7 KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w p-cie ,Wymagania ogélne”

4.7.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu wykohczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201 lub réwnowaznych.
Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podtoza;

b) odwodnienie wykopow;

c) zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d) stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu;

e) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

f) wykonanie nasypu;

4.7.2 Roboty monta zowe
Kontrole jakosci rob6t instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728 lub réwnowaznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a) zgodnos¢ z rysunkami,
b) testy materiatow zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
¢) utozenia przewodow:
- gfebokosci utozenia przewodu,
- ulozenia przewodow na podiozu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych,
- kontrola potgczen przewodéw,
- wykonania szczelnosci przewodu,
- wykonania izolacji czesci budowlanych
- badanie szczelnosci przewodéw wg PN-EN 1610 lub rownowazne;j
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Wykonawca powinien przedtozyé Zarzgdzajgcemu realizacja umowy wszystkie préby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

4.8 ODBIOR ROBOT

4.8.1 Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Badania przy odbiorze technicznym czesciowy polegajg na:

-zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugo$ci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1m dla
przewodow z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenia rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodoéw z tworzyw sztucznych
+_0,05m, dla pozostatych +_0,02m,

-zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

-zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podioza
naturalnego sposéb jego zgeszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektem lub nadzorem,

-zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

-zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

-zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B-
10725 lub réwnowaznej. Dotyczy to takze przewodow ukladanych nad terenem o konstrukcji samonosne;
i na lub pod konstrukcjg nosna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przediozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego , ktory stanowi podstawe do decyzji
0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagana jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czesciowego. Kierownik
budowy zobowigzany, zgodnie z art. 22ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym
przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonane
préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacije
powykonawczg.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

- roboty montazowe,

- przygotowanie podfoza,

- roboty montazowe wykonania przewodu,

- proby szczelnosci przewodow,

- zasypanie i zageszczenie wykopu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

Odbiér rob6t zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

4.8.1 Odbidr techniczny ko Acowy:
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

-zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
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-zbadaniu zgodnosci protokotdow odbioru: préby szczelnosci, wynikdw badan bakteriologicznych oraz
wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu wodociggowego projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami
badan bakteriologicznych, wynikami badah stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg
geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego na podstawie,
ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdéd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1p.2 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze
korcowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powofanymi w warunkach przepisami
i polskimi normami),

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy
i sgsiadujgcej nieruchomosci

4.9 PODSTAWA PLATNO SCI
Pfatnos¢ za materialy i urzgdzenia wbudowane nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i atestami tych
wbudowanych materialtéw na podstawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych.

4.9.1 Monta z ruroci ggu:
Montaz rury PE-HD tgczone metodg zgrzewania i za pomocg ksztaltek, uktadane w wykopie z obsypkami
wraz z prébami pomontazowymi.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robét:

- Dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- Wykonanie wykopu liniowego

- Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm,

- Ulozenie rur PEHD w wykopie,

- Podigczenie do instalacji w budynku

- Montaz ksztaltek,

- kgczenie rury poprzez zgrzewanie,

- Wykonywanie préb szczelnosci rurociggu,

- Wykonywanie ptukania i szczelnosci rurociggu,
— Oznaczenie trasy,

- Zasypanie wykopow

- Wyw0z nadmiaru urobku,

— Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw

4.10 PRZEPISY ZWIAZANE
4.10.1 Normy dotycz ace czesci technologicznej sieci wodoci  agowej

1. PN-B-01060:87 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.- lub
rownowazna,;

2. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk. - lub réwnowazna;

3. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony. - lub
rownowazna,;
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13

14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

24,
25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.

. PN-B-01805

. PN-B-02480:86
. PN-B-03020:81

. PN-B-06050:99
. PN-EN 206-1

. PN-B-06712/A1
10.

11.
12.

PN-B-06714/01:89
PN-B-10725:97
PN-B-10728:91
PN-B-14501
PN-B-24620:98
PN-EN-124:2000

PN-H-74086:64
PN-EN-805: 2002

PN-H-74244:79
PN-H-74374.01:86
PN-H-97051:70

PN-M-01600:82
PN-M-74001:92
PN-M-74024/00:83

PN-M-74081:98
PN-M-74091:89

BN-77/5213-04:77
BN-75/5220-02:75
BN-74/6366-03:74
BN-74/6366-04:74
PN-B-10736:99

PN-/B-09700:86

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne zasady ochrony. - lub
réwnowazna;

Grunty budowlane. Podziat nazwy, symbole i okreslenia. - lub réwnowazna;

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie. - lub rownowazna;

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.- lub réwnowazna;

Beton. Wymagania, wfasciwosci, produkcja — zgodnos¢. Beton zwykly. - lub
réwnowazna;

Kruszywa mineralne do betonu. - lub réwnowazna;

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoélne. - lub rownowazna;
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.- lub réwnowazna;
Studzienki wodociggowe - lub réwnowazna;

Zaprawy budowlane zwykie. - lub réwnowazna;

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno - lub réwnowazna;
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie
jakoscig. - lub réwnowazna;

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych. - lub réwnowazna;

Zaopatrzenie w wode. Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace zewn.
systemow i ich czesci sktadowych. - lub réwnowazna;

Rury stalowe ze szwem przewodowe. - lub réownowazna;

Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne. - lub rownowazna;

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa izeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne. - lub réwnowazna;

Armatura przemystowa. Terminologia. - lub rownowazna;

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania. - lub réwnowazna;

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.

Wymagania i badania. - lub rownowazna;

Armatura Przemystowa. Skrzynki uliczne. - lub rownowazna;

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa. - lub
réwnowazna;

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania - lub réwnowazna;
Ochrona przed korozjg. Wymagania ogoélne i ocena wykonania. - lub réwnowazna;
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. - lub rownowazna;

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. - lub réwnowazna;

Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. - lub
rownowazna,;

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych- lub
rownowazna,;
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5. INSTALACJA ZEWN ETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ 05.00.00

5.1 WSTEP

5.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania kanalizacji
sanitarnej na potrzeby zadania:

ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO W RUDNI E PRZY UL. SZKOLNEJ 9

5.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 5.1.1.

5.1.3 Zakres robét obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej.
W zakres robot zwigzanych z budowa wchodza:
- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodow
- wykopy liniowe,
- odwodnienie wykopow,
- wykonanie podsypki oraz utozenie i montaz przewodéw kanalizacji sanitarnej
- montaz studni kanalizacyjnych
- montaz zbiornika bezodptywowego
- wykonanie obsypki oraz zasypanie z zageszczeniem wykopéw,
- wykonanie préb i badan,
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne
- wykonanie préb i badan
- wykonanie odwodnienia wykopow
- wykonanie obsypki oraz zasypanie z zageszczeniem wykopow

5.2 MATERIALY
Materialy uzyte do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej powinny spetia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych.

5.2.1 Rury kanatowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej wedtug zasad niniejszej ST sa:

- Rury PVC-U klasy SN8 SDR-34 z litg budowg $cianki z wydtuzonym kielichem:

Rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222 lub réwnowaznymi.

5.3. SKLADOWANIE MATERIALOW.

5.3.1 Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm.
Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m.

W przypadku sktadowania rur kielichowych nie nalezy dopuszcza¢ by konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. (warstwy rur nalezy uktadac¢ naprzemiennie).

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg
zmiany wytrzymatosci lub odpornosci.
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5.3.2 Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.4 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca winien uzywaé sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonanych robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntéw( narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.)

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.
-sprzetu zageszczajgcego( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

5.5 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalajg unikng¢ uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatéw. Sposoéb uktadania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie
elementy instalacji powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wyladunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich
uszkodzenia, odksztatcenia.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowaé elementy wymagajgce naprawy lub kwalifikacje na ztom.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymatodci. Nie dopuszcza sie stosowania lin
stalowych lub tancuchéw.

5.6 WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogolne”

5.6.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewodéw kanalizacji sanitarnej stanowi Dokumentacja Projektowa.
Projektowang o0$ przewoddéw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposGéb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggow reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢é za pomoca drewnianych palikdw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zalamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie
po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
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5.6.2 Lokalizacja istniej acego uzbrojenia
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

5.6.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania przewodéw odptywowych wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.6.3.1 Podio ze

Podioze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02480 lub réwnowazng dajgcy sie wyprofilowaé wg. ksztattu
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz diugosci na obwodu), nie wykazujgcy
zagrozenia korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej
warstwy powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a)rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci od 0,2-0,3m.
i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zabezpieczajagcy przed
dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podioza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podtoza przez podkitadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Rdéznice rzednych podioza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowe;,
nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +2cm i nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 lub réwnowazne;j.

5.6.3.2 Zasypka i zag eszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostalych po montazu
przewodu. Uzyty material i sposob zasypywania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji.

Rurociggi PCV nalezy zasypywaé piaskiem bez kamieni. Grubos$¢ piaskowej warstwy zasypowej siegac
powinna 30 cm ponad gorng tworzgcg rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien byé zageszczony
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99 lub rownowazna.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia
przewodu.

5.6.4 Roboty instalacyjno-monta zowe.

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnié¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzeh powstatych
w czasie transportu i skladowania. Opuszczanie odcinkdéw przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone
na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utoZzona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylegat do
podtoza na catej swej dlugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,

przyjetymi w taki sposab, aby:

- najmniejsze spadki kanatdw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatéw zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci

- minimalna gtebokos$é posadowienia wynikajgca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min 1,0 m.
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5.6.5. Monta z przewoddéw.

5.6.5.1. Rury kanatowe PVC

Rury z PVC tgczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury nalezy utozy¢ na
stabilnym podiozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i obsypki nie powinien
zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy jaki sposob zageszczenia nalezy dobraé w oparciu o dane
producenckie.

taczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukciji
wydanej przez producenta rur.

5.6.5.2. Monta z studni
Studnie znajdujgce sie w terenie najazdowym wykona¢ ze zwienczeniem klasy D400 natomiast studnie
w terenie zielonym i przeznaczonym do ruchu pieszego ze zwiehczeniem klasy A15.
Przejscia kanaldw przez $ciany studni betonowych nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekéw, stosujgc fabrycznie osadzone w kregach
dennych kroéce potaczeniowe lub z wykorzystaniem uszczelek czterowargowych.

a) studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych
Wykonac studnie z betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-
206-1) lub rownowaznej, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150).
Elementy studni nalezy tgczyé z zastosowaniem uszczelek.
Czesci denne studni nalezy wykonac¢ jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni bezposrednio przy
krawezniku do budowy studni nalezy zastosowa¢ zwezke zelbetowg. Studnie przykry¢ plytg zelbetowg
pokrywowa oraz zabudowac¢ wiaz kanatowy @600 wg PN-EN-124:2000 lub réwnowaznej klasy D400 kN.
Nie dopuszcza sie wlazéw z czesciami ruchomymi (np. sruby, rygle). Wiazy kanalizacyjne posadowi¢
zlicowane z poziomem ulic i chodnikdéw. Przejscia rur przez $ciany studzienek rewizyjnych wykona¢ jako
szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej. Studnie rewizyjne nalezy dokiadnie obsypa¢ piaskiem
z dokladnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych.

b) studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
Studzienki wykonaé zgodnie z PN-B-10729:1999 lub réwnowaznej z wtazem kanatowym Dn600 wg PN-EN-
124:2000 lub réwnowaznej klasy D400kN. Studzienki posadowione w terenie najezdnym nalezy dodatkowo
wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy.
Studnie rewizyjne nalezy dokladnie obsypa¢ piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakow
mechanicznych.

5.6.6 Izolacje
5.6.7.1 Zabezpieczenie przewodéw
Zastosowane rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

5.6.7.2 Zabezpieczenie studni
Studnie tworzywowe nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych. Nalezy stosowa¢ studnie
betonowe zabezpieczone przez producenta.

5.7 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w p-cie ,Wymagania ogélne”

5.7.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu wykohczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201 lub réwnowaznych.
Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podtoza;

b)odwodnienie wykopow;
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c)zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d)stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopéw pod kgtem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu;

e)wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

fi)wykonanie nasypu;

5.7.2 Roboty monta zowe
Kontrole jakosci robét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728 lub réwnowaznych.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a)zgodnos¢ z rysunkami,
b)testy materialéw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
c)utozenia przewodow:
- glebokosci utozenia przewodu,
- ufozenia przewodow na podtozu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- kontrola potgczen przewodow,
- wykonania szczelnosci przewodu,
- wykonania izolacji czesci budowlanych
- obiektow na sieci ( studzienki kanalizacyjne)
- badanie szczelnosci przewodéw i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610 Iub
réwnowazne;j.
Wykonawca powinien przedtozyé Zarzgdzajgcemu realizacja umowy wszystkie préby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

5.8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w punkcie ,Wymagania ogélne”

5.8.1 Odbior robdt cz esciowy i ko ncowy

5.8.2. Odbior cz esciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +_ 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno
przekracza¢ +_ 1 cm,

b) zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podtoza
naturalnego , sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

¢) zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

d) zbadaniu materialu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym powinien by¢ drobny
i $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 lub
réownowazng dla kanalizacji grawitacyjnej,

Szczelnosé przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez okres
30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu
rury. Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m2 dla przewodoéw,

-0,2 I/m? dla przewodéw wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wkazowymi,

-0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.
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Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610 lub réwnowaznej.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego — czesciowego , ktory stanowi podstawe decyzji 0 mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy
odbiorze technicznym czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowaé¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopéw,

- roboty montazowe,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- przygotowanie podfoza,

- proby szczelnosci przewodow,

- zasypanie i zageszczenie wykopu;

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6lnego postepu robaot.
Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot

B) dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480 lub réownowaznej;

C) wyniki badan gruntéw, ich uwarstwienie, gt. przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza
gruntowego wg PN-81/B/-03020 lub réwnowaznej, poziom waéd gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomow — stopien agresywnosci srodowiska gruntowego; uziarnienia warstw
wodonosnych;

D) stan terenu okreslony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakéw wysokosciowych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodéw, a takze
przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie.

5.8.3. Odbior ko Acowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacjg geodezyjnag,
b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny byé wpisywane do dziennika budowy ktéry z

- protokétami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego ,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego
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Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze
koncowym zlozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy
i sgsiadujgcej nieruchomosci.

5.9 PODSTAWA PLATNO SCI
Pfatnos¢ za materialy i urzadzenia wbudowane sieci, zasuw nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem
i atestami tych wbudowanych materiatéw na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

5.9.1 Monta z kanalizaciji:
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robét:

Dostarczenie materiatléw i sprzetu,
Wykonanie wykopu liniowego

Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm,
Utozenie rur PVC-U w wykopie,
Podtaczenie do instalacji w budynku

Montaz studni,

Wykonywanie préb szczelnosci rurociggu,
Wykonywanie ptukania,

Oznaczenie trasy,

Zasypanie wykopow

Wywéz nadmiaru urobku,
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow

5.10 PRZEPISY ZWIAZANE
5.10.1 Normy dotycz ace czesci technologicznej kanalizacji sanitarnej

1.

2
3.
4

al

PN-EN-752-1:2000

. PN-EN-1610:2002

PN-B-10729:1999

. PN-B-01800:1980

. PN-B-01805:1985

. PN-B-02480:1986
. PN-B-06050:1999
. PN-B-04481:1988
. PN-EN-206-1

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje. — lub rownowazna.
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. — lub réwnowazna.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. — lub réwnowazna.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie $srodowisk. — lub rownowazna.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony. — lub
réwnowazna.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw. — lub réwnowazna.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne. — lub réwnowazna.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu. — lub réwnowazna.

Beton. Wymagania, wkasciwosci, produkcja — zgodnos¢. — lub réwnowazna.

. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. — lub rownowazna.

. PN-C-89205:1980
. PN-B-12037:1998
. PN-B-14501:1990
. PN-B-32250:1988
. PN-C-96177:1958
. PN-D-96000:1975
. PN-H-04651:1971

. PN-EN-124:2000

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. — lub réwnowazna.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne. — lub réwnowazna.

Zaprawy budowlane zwykte. — lub rownowazna.

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. — lub rownowazna.

Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na gorgco. — lub réwnowazna.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia. — lub réwnowazna.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
— lub réwnowazna.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
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19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

PN-H-74086:64

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie
jakoscia. — lub réwnowazna.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych. — lub rownowazna.

PN-1SO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrobke

PN-B-11111:96

PN-B-11112:96

BN-88/6731-08

skrawaniem. — lub réwnowazna.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:

Zwir i mieszanka. — lub réwnowazna.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. — lub
réwnowazna.

Cement. Transport i przechowywanie. — lub rownowazna.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. — lub rownowazna.

PN-B-12030:96

PN-B-10736:1999

BN-86/8971-08

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie

i transport. — lub réwnowazna.

Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania. — lub réownowazna.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe. — lub réwnowazna.
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6. INSTALACJA ZEWN ETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 06.00.00

6.1 WSTEP

6.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania kanalizacji
deszczowej na potrzeby zadania:

ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO W RUDNI E PRZY UL. SZKOLNEJ 9

6.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 5.1.1.

6.1.3 Zakres robét obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej.
W zakres robot zwigzanych z budowag wchodza:
- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodow
- wykopy liniowe,
- odwodnienie wykopow,
- wykonanie podsypki oraz utozenie i montaz przewodéw kanalizacji deszczowej
- montaz studni kanalizacyjnych
- montaz zbiornika retencyjnego
- wykonanie obsypki oraz zasypanie z zageszczeniem wykopéw,
- wykonanie préb i badan,
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne
- wykonanie préb i badan
- wykonanie odwodnienia wykopow

6.2 MATERIALY
Materiaty uzyte do budowy instalacji kanalizacji deszczowej powinny spetniaé warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych.

6.2.1 Rury kanatowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji deszczowej wedtug zasad niniejszej ST s3:
- Rury PVC-U klasy SN8 SDR-34 z litg budowa $cianki z wydtuzonym kielichem

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222 lub réwnowaznymi.

6.3. SKLADOWANIE MATERIALOW.

6.3.1 Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skiadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych fatach o szerokos$ci min. 50 mm.
Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m.

W przypadku sktadowania rur kielichowych nie nalezy dopuszcza¢ by konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. (warstwy rur nalezy uktadac naprzemiennie).

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg
zmiany wytrzymatos$ci lub odpornosci.
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6.3.2 Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

6.4 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca winien uzywaé sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonanych robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntéw( narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.)

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.
-sprzetu zageszczajgcego( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

6.5 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalajg unikng¢ uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatéw. Sposoéb uktadania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie
elementy instalacji powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wyladunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich
uszkodzenia, odksztatcenia.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowaé elementy wymagajgce naprawy lub kwalifikacje na ztom.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymatodci. Nie dopuszcza sie stosowania lin
stalowych lub tancuchéw.

6.6 WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogolne”

6.6.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewodéw kanalizacji deszczowej stanowi Dokumentacja Projektowa.
Projektowang o0$ przewoddéw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposGb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggow reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢é za pomoca drewnianych palikdw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zalamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie
po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
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6.6.2 Lokalizacja istniej acego uzbrojenia
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

6.6.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania przewoddw odptywowych wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6.6.3.1 Podio ze

Podioze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02480 lub réwnowaznej dajgcy sie wyprofilowac¢ wg. ksztattu
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz diugosci na obwodu), nie wykazujgcy
zagrozenia korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej
warstwy powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a)rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci od 0,2-0,3m.
i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zabezpieczajgcy przed
dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podioza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podtoza przez podkitadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Rd&znice rzednych podioza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowe;,
nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +2cm i nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 lub réwnowaznej.

6.6.3.2 Zasypka i zag eszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostalych po montazu
przewodu. Uzyty material i sposob zasypywania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji.

Rurociggi PCV nalezy zasypywaé piaskiem bez kamieni. Grubos$¢ piaskowej warstwy zasypowej siegac
powinna 30 cm ponad gorng tworzgcg rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien byé zageszczony
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99 lub rownowazna.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia
przewodu.

6.6.4 Roboty instalacyjno-monta zowe.

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnié¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzeh powstatych
w czasie transportu i skladowania. Opuszczanie odcinkéw przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone
na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utoZzona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylegat do
podtoza na catej swej dlugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,

przyjetymi w taki sposéb, aby:

- najmniejsze spadki kanatdw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatéw zapewnialy nieprzekroczenie maksymalnych predkosci

- minimalna gtebokos$é posadowienia wynikajgca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min 1,0 m.
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6.6.5. Montaz przewodoéw.

6.6.5.1. Rury kanatlowe PVC

Rury z PVC tgczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury nalezy utozy¢ na
stabilnym podiozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i obsypki nie powinien
zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy jaki sposob zageszczenia nalezy dobraé w oparciu o dane
producenckie.

taczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

6.6.5.2. Monta z studni
Studnie znajdujgce sie w terenie najazdowym wykona¢ ze zwienczeniem klasy D400 natomiast studnie w
terenie zielonym i przeznaczonym do ruchu pieszego ze zwienczeniem klasy A15.
Przejscia kanaléw przez $ciany studni betonowych nalezy wykonaé jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw, stosujgc fabrycznie osadzone w kregach
dennych kré¢ce potaczeniowe lub z wykorzystaniem uszczelek czterowargowych.

c) studzienki kanalizacyjne z kregébw betonowych
Wykonac studnie z betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-
206-1) lub réwnowaznej, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150).
Elementy studni nalezy tgczyé z zastosowaniem uszczelek.
Czesci denne studni nalezy wykonaé jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni bezposrednio przy
krawezniku do budowy studni nalezy zastosowaC zwezke zelbetowg. Studnie przykryC plytg zelbetowg
pokrywowa oraz zabudowa¢ wiaz kanatowy @600 wg PN-EN-124:2000 lub réwnowaznej klasy D400 kN.
Nie dopuszcza sie wlazéw z czesciami ruchomymi (np. $ruby, rygle). Wiazy kanalizacyjne posadowi¢
zlicowane z poziomem ulic i chodnikéw. Przejscia rur przez sciany studzienek rewizyjnych wykona¢ jako
szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej. Studnie rewizyjne nalezy dokfadnie obsypa¢ piaskiem
z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych.

d) studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 lub réwnowazng z wiazem kanatowym Dn600 wg PN-EN-
124:2000 lub réwnowazng klasy D400 kN. Studzienki posadowione w terenie najezdnym nalezy dodatkowo
wyposazy¢ w pierscienh odcigzajgcy.
Studnie rewizyjne nalezy doktadnie obsypa¢ piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw
mechanicznych.

6.6.6 Izolacje
6.6.7.1 Zabezpieczenie przewodow
Zastosowane rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

6.6.7.2 Zabezpieczenie studni
Studnie tworzywowe nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych. Nalezy stosowaé studnie
betonowe zabezpieczone przez producenta.

6.7 KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w punkcie ,Wymagania og6lne”

6.7.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadnosé wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201 lub rwnowaznymi.
Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podtoza;

b)odwodnienie wykopow;

c)zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;
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d)stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu;

e)wykonanie niezbednych zej$¢é do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

fi)wykonanie nasypu;

6.7.2 Roboty monta zowe
Kontrole jakosci rob6t instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728 lub réwnowaznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a)zgodnosc¢ z rysunkami,
b)testy materiatow zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
c)utozenia przewodow:
- gfebokosci utozenia przewodu,
- ulozenia przewodow na podiozu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- kontrola potgczen przewodow,
- wykonania szczelnosci przewodu,
- wykonania izolacji czesci budowlanych
- obiektéw na sieci ( studzienki kanalizacyjne)
- badanie szczelnosci przewodéw i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610 Ilub
réwnowaznej.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkie proby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

6.8 ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w punkcie ,Wymagania ogoine”

6.8.1 Odbior robot cz esciowy i ko ncowy

6.8.2. Odbior cz esciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dilugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +_ 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno
przekracza¢ +_ 1 cm,

b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podtoza
naturalnego , sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

¢) zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

d) zbadaniu materialu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e) zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 lub
réwnowazng dla kanalizacji grawitacyjnej,

Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres
30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu
rury. Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m? dla przewododw,

-0,2 I/m? dla przewodéw wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

-0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610 lub réwnowaznej.
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczehn wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego — czesciowego , ktory stanowi podstawe decyzji 0 mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy
odbiorze technicznym cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

- roboty montazowe,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- montaz zbiornika retencyjnego

- przygotowanie podfoza,

- proby szczelnosci przewodéw,

- zasypanie i zageszczenie wykopu;

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6lnego postepu robaot.
Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot
B) dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480 lub rownowaznej
C) wyniki badan gruntéw, ich uwarstwienie, gt. przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza
gruntowego wg PN-81/B/-03020 lub réownowaznej, poziom wéd gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania pozioméw — stopien agresywnosci srodowiska gruntowego; uziarnienia warstw
wodonosnych;
D) stan terenu okreslony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakéw wysokosciowych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodéw, a takze
przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie.

6.8.3. Odbior ko Acowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny byé wpisywane do dziennika budowy ktéry z

- protokétami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego ,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego
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Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze
koncowym zlozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy
i sgsiadujgcej nieruchomosci.

6.9 PODSTAWA PLATNO SCI
Pfatnos¢ za materialy i urzadzenia wbudowane sieci, zasuw nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem
i atestami tych wbudowanych materiatéw na podstawie wynikéw pomiarow i badan laboratoryjnych.

6.9.1 Monta z kanalizaciji:
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robét:

Dostarczenie materiatléw i sprzetu,
Wykonanie wykopu liniowego

Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm,
Utozenie rur PVC-U w wykopie,
Podtaczenie do instalacji w budynku

Montaz studni,

Montaz zbiornika retencyjnego
Wykonywanie préb szczelnosci rurociagu,
Wykonywanie ptukania,

Oznaczenie trasy,

Zasypanie wykopéw

Wywo6z nadmiaru urobku,
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodoéw

6.10 PRZEPISY ZWIAZANE
6.10.1 Normy dotycz ace czesci technologicznej kanalizacji sanitarnej

1.

2
3.
4

(€2}

PN-EN-752-1:2000

. PN-EN-1610:2002

PN-B-10729:1999

. PN-B-01800:1980

. PN-B-01805:1985

. PN-B-02480:1986
. PN-B-06050:1999
. PN-B-04481:1988
. PN-EN-206-1

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoélne i definicje. — lub réwnowazna.
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. — lub réwnowazna.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. — lub réwnowazna.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk. — lub réwnowazna.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony. — lub
rownowazna.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw. — lub réwnowazna.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne. — lub rownowazna.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu. — lub réwnowazna.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodnosé. — lub rownowazna.

. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. — lub rownowazna.

. PN-C-89205:1980
. PN-B-12037:1998
. PN-B-14501:1990
. PN-B-32250:1988
. PN-C-96177:1958
. PN-D-96000:1975
. PN-H-04651:1971
. PN-EN-124:2000

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. — lub réwnowazna.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne. — lub rownowazna.

Zaprawy budowlane zwykite. — lub réwnowazna.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. — lub réwnowazna.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco. — lub rownowazna.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia. — lub rownowazna.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
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19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

PN-H-74086:64

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie
jakoscia. — lub réwnowazna.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych. — lub rownowazna.

PN-1SO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrobke

PN-B-11111:96

PN-B-11112:96

BN-88/6731-08

skrawaniem. — lub réwnowazna.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:

Zwir i mieszanka. — lub réwnowazna.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. — lub
réwnowazna.

Cement. Transport i przechowywanie. — lub rownowazna.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. — lub rownowazna.

PN-B-12030:96

PN-B-10736:1999

BN-86/8971-08

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie

i transport. — lub réwnowazna.

Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania. — lub réownowazna.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe. — lub réwnowazna.
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1.0 WYMAGANIA OGOLNE DLA INSTALACJI 01.00.00

1.1 WSTEP

1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja Techniczna 01.00.00 — Wymagania Ogolne odnosi sie do wymagan wspélnych dla
poszczegolnych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robét, ktére zostang wykonane
w ramach:

02.00.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

03.00.00 Wytyczanie i pomiary

04.00.00 Instalacja zewnetrzna wodociggowa oraz przytgcze wody

05.00.00 Instalacja zewnetrzna kanalizacji sanitarnej

06.00.00 Instalacja zewnetrzna kanalizacji deszczowej

dla zadania:
ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOtU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO W RUDN IE PRZY UL. SZKOLNEJ 9

1.1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentdéw Przetargowych Kontraktowych i nalezy je stosowac
w zleceniu i wykonaniu Rob6t opisanych w podpunkcie 1.1.

1.1.3. Zakres Robét obj etych ST.

Wymagania ogoélne nalezy rozumiec¢ i stosowac¢ w powigzaniu z ST 01.00.00, ST 02.00.00, ST 03.00.00, ST
04.00.00, ST 05.00.00 oraz ST 06.00.00.

Niezaleznie od postanowien Warunkow Szczegétowych normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione
w Specyfikacjach Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.1.4 Ogdélne wymagania dotycz ace robét.

1.1.4.1 Zgodno $¢ rob6t z dokumentacj g techniczna:

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$é z dokumentacjg kontraktowa i techniczng,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé wszystkie roboty $cisle wedlug otrzymanej dokumentacji
technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robdt okaze sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez
zamawiajgcego wymaga uzupetnien Wykonawca przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy
je do akceptacji realizujgcego umowy.

1.1.4.2 Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg i Sciste przestrzeganie
harmonogramu rob6t oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych rob6t, za ich zgodnosé
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji rob6t oraz
poleceniami Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na pismie przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdét,
jesli wymagacé tego bedzie Zarzgdzajacy realizacjg umowy, zostang poprawione przez Wykonawce na
wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysokosci przez Zarzadzajgcego realizacjg
umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos$c.

Wykonawca zatrudni uprawnionego geodete w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktéry w razie potrzeby
bedzie sluzyt pomocg Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych
wyznaczonych przez Wykonawce.

Stabilizacja sieci punktéw zalozonej przez geodete bedzie zabezpieczona przez Wykonawce, za$
w przypadku uszkodzenia lub przesuniecia punktow przez personel Wykonawcy, zostang one zatozone
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ponownie na jego koszt, jak réwniez w przypadku gdy roboty budowlano-instalacyjne wymagajg ich
usuniecia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usuniecia i bedzie zobowigzany do
przesuniecia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopow nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i uwaza
sie, ze ich koszty zostaly ujete w kosztorysach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Zarzgdzajgcego realizacjag umowy dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robot beda oparte na wymaganiach sformutlowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegétowych
specyfikacjach technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy
podejmowaniu decyzji Zarzgdzajacy realizacjg umowy uwzglednia wyniki badan materiatow i jakosci robdt,
dopuszczalne niedoktadnosci normalnie wystepujgce podczas produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajgce na rozwazang
kwestie.

Polecenia Zarzadzajgcego realizacjg umowy beda wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg wstrzymania robo6t. Skutki finansowe
z tego tytutu poniesie Wykonawca.

W celu zapewnienia wlasciwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zarzadzajgcego
0 czasie rozpoczecia, miejscu wykonania, a takze rodzaju przewidzianych prac.

1.1.4.3 Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementéw
wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru robét. Przez caly ten
okres urzadzenia lub inne elementy beda utrzymane w sposéb satysfakcjonujacy Zarzgdzajgcego realizacja
umowy. Moze on wstrzymac realizacje robét jezeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje
obowigzki konserwacyjne.

W czasie realizacji rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje Swietlng, znaki informacyjne itp., zeby
zapewni¢ bezpieczenstwo ruchu kolowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urzadzenia
zabezpieczajgce muszg by¢ zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenia robét za utrzymanie wszystkich reperéw
i innych znakéw geodezyjnych istniejgcych na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wiasny koszt.

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikow
terenu w sposob ustalony z Zarzgdzajgcym realizacjg umowy. Wykonawca umiesci w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Zarzadzajgcego, tablice podajgce informacje o zawartej umownie zgodnie
z rozporzadzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa

1.1.4.4 Ochrona wiasno $ciiurz adzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone istniejgcych instalacji naziemnych i podziemnych urzadzen
znajdujacych sie w obrebie placu budowy, takich jak rurociggi i kable itp. Przed rozpoczeciem robot
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich wtadz, ktére sg wiascicielami instalacji i urzgdzen, informacje
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiajgcego. Wykonawca spowoduje,
zeby te instalacje i urzgdzenia zostaly wtasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje
realizacji robot.

W przypadku gdy wystgpi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzgdzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowigzek poinformowaé Zarzgdzajgcego realizacja umowy o0 zamiarze
rozpoczecia takiej pracy.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zarzgdzajgcego o kazdym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji
i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajgc wszelkiej mozliwej pomocy, ktéra moze by¢ potrzebna dla
jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania,
w instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu
dostarczonym przez zamawiajgcego




1.1.4.5 Zapewnienie bezpiecze nstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenie w urzgdzenia socjalne oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagana dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza sie, ze koszty
zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sg wliczone
W cene umowna.

1.1.4.6 Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowac sie do przepisbw zawartych
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony $rodowiska. W okresie realizacji, do czasu
zakonczenia robot, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowac sie
do przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na placu budowy i poza jego terenem, unikac
dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujgcych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu
lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia.

Uzycie materiatow, ktére wplywajg na trwale zmiany $rodowiska, ani materiatbw emitujgcych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakiekolwiek
materialy z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce byé uzyte do rob6t muszg by¢ poswiadczone
przez odpowiednie urzedy i wladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materialy, ktére sg niebezpieczne tylko
w czasie budowy (a po zakonczeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogg by¢ dozwolone, pod
warunkiem, ze bedg spetnione wymagania techniczne dotyczgce ich wbudowania. Przed uzyciem takich
materiatdw Zamawiajgcy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli
wymagajg tego odpowiednie przepisy.

1.1.4.7. Ochrona przeciwpo zarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw opisu ochrony przeciwpozarowej. Bedzie stale utrzymywat
wyposazenie przeciwpozarowe w stanie gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepiséw bezpieczenstwa
przeciwpozarowego, na placu budowy, we wszystkich urzgdzeniach, maszynach i pojazdach oraz
pomieszczeniach magazynowych. Materialy tatwopalne bedg przechowywane zgodnie z przepisami
przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odlegtosci od budynkéw i sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla
0soOb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstale w wyniku pozaru, ktory
mogtby powsta¢c w okresie realizacji robo6t lub zostat spowodowany przez ktéregokolwiek z jego
pracownikow.

1.2 MATERIALY.

1.2.1 Zrédio uzyskania materiatow.

Wszystkie wbudowane materialy i urzgdzenia instalowane w trakcie wykonywania rob6t musza byé zgodne
z wymaganiami okreslonymi w poszczegoélnych szczeg6towych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej
na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania robét statych Wykonawca
przediozy szczegotowg informacje o zrédle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich materiatéw, atestach,
wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i prébek do akceptacji Zarzadzajgcego realizacja umowy. To
samo dotyczy instalowanych urzgadzen.

Akceptacja Zarzgdzajgcego realizacjg umowy udzielona jakiej$ partii materiatdw z danego zrddta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrddta sa akceptowane automatycznie. Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia atestow i/lub wykonania préb materiatbw otrzymanych z zatwierdzonego
zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniajg one wymagania odpowiedniej szczegdlowe;j
specyfikacji technicznej.

1.2.2. Kontrola materiatéw i urz gdzen
Zarzadzajgcy realizujgcy umowy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sg one zgodne z wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych.
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Zarzadzajacy realizacjg umowy jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢
jego wiasciwosci. Wyniki tych prob stanowi¢ mogg podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow.
Zarzgdzajacy realizacjg umowy jest rowniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwoérniach
materiatéw i urzadzen. W czasie przeprowadzania badania materiatéw i urzgdzen przez Zarzgdzajacego
realizacjg umowy, Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujgce warunki:

a. w trakcie badania Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producentéw materiatow lub urzgdzen

b. Zarzgdzajacy realizacjg umowy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc gdzie
sg wytwarzane materialy i urzadzenia do realizacji robét.

1.2.3. Atesty materiatéw i urz gdzen

W przypadku materiatéw, dla ktérych w szczegodtowych specyfikacjach technicznych wymagane sg atesty,
kazda partia dostarczona na budowe musi posiada¢ atest okreslajacy w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materiatbw, Zarzadzajgcy realizacjg budowy moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy peing zgodnos¢ tych materiatow
z warunkami podanymi w szczegétowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami przeprowadzonych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Materialy posiadajgce atesty, a urzadzenia legitymacje mogg by¢ badane przez Zarzadzajgcego realizacjg
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wihasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatbw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegétowych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbudowania.

1.2.4. Materialy nie odpowiadaj ace wymaganiom umowy

Materialy uznane przez zamawiajgcego za niezgodne ze szczeg&lowymi specyfikacjami technicznymi
muszg by¢ niezwlocznie usuniete przez Wykonawce z placu budowy. Jesli Zarzgdzajacy realizacjg umowy
pozwoli wykorzysta¢ te materialy do innych robét niz te, dla ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartosé
tych materialéw moze byé odpowiednio skorygowana przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy. Kazdy rodzaj
robot wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktére nie zostaly sprawdzone lub zaakceptowane przez
Zarzadzajgcego realizacjg umowy, bedzie wykonany na wtasne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie
sprawe, ze roboty mogg by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezaptacone.

1.2.5. Przechowanie i sktadowanie materiatéw i urz  gdzen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robét,
byly zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowajg swojg jakos¢ i wilasciwosé do robét i byly
dostepne do kontroli Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych
Zarzadzajgcym lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

Zapewni on ze tymczasowo skladowane na budowie materialy i urzgdzenia bedg zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

1.2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarzgdzajgcego realizacjg umowy o swoim zamiarze,
€O najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badann prowadzonych przez Zarzgdzajgcego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze byc¢
pbézniej zmieniany bez zgody Zarzgdzajgcego.

1.3 SPRZET.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jako$¢ wykonywanych rob6t oraz srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny
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z ofertg Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom zawartym
w szczegolowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robét zatwierdzonym przez
Zarzadzajacego realizacja umowy. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé prowadzenie roboét
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robo6t.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy oraz byé zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu
realizacjg budowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenia sprzetu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegoOtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ uzycia
wariantowego sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez zarzadzajgcego realizacjg budowy. Sprzet pézniej nie moze by¢ zmieniony bez jego zgody.

Sprzet maszyny i urzgdzenia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy zostang przez
Zarzgdzajgcego realizacjg umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

1.4 TRANSPORT

Liczba i rodzaje srodkdéw transportu bedg okreslone w projekcie organizacji robét. Muszg one zapewniaé
prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegOtowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarzadzajgcego realizacjg umowy, w terminie wynikajgcym z
harmonogramu robat.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spelniajgc wymagania dotyczace ruchu drogowego,
szczegobinie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy bedg usuniete przez Wykonawce z terenu budowy
na polecenie Zarzgdzajagcego realizacjg umowy.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac na biezgco na wiasny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.5 KONTROLA JAKO SCI ROBOT

1.5.1. Zasady kontroli jako $ci robét.

Celem kontroli Rob6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngé¢ zatozong
jakos¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole robét i jakosci materiatdbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wigczajgc personel, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne
do pobierania probek, badan materiatéw i przeprowadzania préb szczelnosci oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarzgdzajacemu realizacjg umowy moze zazgda¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze ich poziom wykonywania jest zadowalajgcy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajgcg
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz
w ST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w ST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone Zarzgdzajacy realizacjg umowy ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robo6t zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia
i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadajg
wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

1.5.2. Pobieranie prébek.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednakowe elementy produkcji mogg byé z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Zarzgdzajgcy realizacja umowy bedzie mie¢ zapewniong mozliwosé udziatu
w pobieraniu prébek. Na zlecenia Zarzgdzajgcego realizacjg umowy bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe
badania tych materiatléw, ktére budzg watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang
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przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania prébek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez
Zarzadzajgcego. Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zarzadzajgcego
beda odpowiednio opisane i oznakowane w sposOb zaakceptowany przez Zarzgdzajgcego realizacjg
umowy.

1.5.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami horm. W przypadku, gdy normy
nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne
procedury zaakceptowane przez Zarzgdzajgcego realizacjg umowy.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Zarzgadzajgcego o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji Zarzgdzajgcemu realizacjg umowy.

1.5.4. Raporty z bada n.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zarzgdzajagcemu realizacja umowy kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zarzadzajgcemu realizacjg umowy na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.

1.5.5. Badania prowadzone przez Zarz adzajgcego realizacj g umowy.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Zarzgdzajacy realizacjg umowy uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow, zrodta ich wytwarzania i zapewniana mu bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.

Zarzadzajacy realizacjg umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez
Wykonawce, bedzie oceniaé zgodnos¢ materiatdw rob6t z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Zarzadzajgcy realizacja umowy moze pobieraé prébki materiatdbw prowadzi¢ badania niezaleznie
od Wykonawcy na swoj koszt. Jezeli wyniki badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan, albo oprze sie wylgcznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materialdw roboét z
Dokumentacjg Projektowg i ST. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych badan i pobierania prébek
poniesione zostang przez Wykonawce.

1.5.6. Certyfikaty i deklaracje.

moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a). Certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi

okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentow

technicznych.

b). Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z :

— Polskg Normg

— Aprobatg Techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslona w pkt.1 i ktére spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych w/w dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia dostarczona

do robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w spos6b jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby

poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez

Wykonawce Zarzgdzajgcemu.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.
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1.6 WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

1.6.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia ksigzki obmiaru winny by¢ zgodnie z

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegétowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z
dnia 2 wrzesnia 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z p6zn. zmianami). Przedmiar rob6t powinien zawiera¢
zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich
wykonania, ze szczegdllnym opisem lub wskazanie podstaw ustalajgcych szczegotowy opis oraz wskazanie
whasciwych SST z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych. Spis
dziatbw przedmiaru powinien przedstawia¢ podziat wszystkich rob6t budowlanych w danym obiekcie wg
CPV. Dalszy podziat przedmiaru rob6t nalezy opracowaé wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub na
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajgcych normy naktadoéw rzeczowych.

Cena podana w ofercie, obliczona na podstawie przedmiaru robét, powinna zawiera¢ wszystkie koszty
zwigzane z realizacjg przedmiotu zamowienia. Przedmiar robdt jest materiatem pomocniczym Wykonawca
winien wyceni¢ calo$¢ robot w oparciu o dostarczong dokumentacije a takze powinien dokonac wizje lokalng
na budowie.

Ogolne zasady obmiaru robét dotyczg umow z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robét
bedzie okresla¢ faktyczny zakres robét wykonanych. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robét i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni
przed tym terminem. Obmiar odbywa sie w obecno$ci Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptacji, a wyniki
obmiaru musza by¢ wpisane do ksiegi obmiaru. Obmiary muszg byé przeprowadzone przed czesciowym lub
koncowym odbiorem robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i w zmianie
Wykonawcy robét.

1.6.2. Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatow

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdiuz
linii osiowej i podawane w [m].

Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w [m3] jako
dtugos¢ pomnozona przez Sredni przekroj powierzchnie w [m2], a sprzet w [szt].

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

1.6.3. Urzadzenia i sprz et pomiarowy

Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

1.6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumialy i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w
formie oddzielnego zatgcznika do ksigzki obmiarow, ktdrego wzoér zostanie uzgodniony z Inspektorem
nadzoru.

1.7 ODBIOR ROBOT.

W zalezno$ci od ustaler odpowiednich ST roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
- odbiorowi rob6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbioru ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu.
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1.7.1. Odbidr robét zanikaj acych i ulegaj gcych zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét.

Odbioru rob6t dokonuje Zarzadzajacy realizacjg budowy. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarzagdzajgcego realizacjg
umowy. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu trzech dni od daty
zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarzgdzajgcego.

Jakosci i ilosci rob6t ulegajacych zakryciu ocenia Zarzgdzajacy realizacjg umowy na podstawie dokumentéw
zawierajgcych komplet wynikow badan laboratoryjnych w  oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

1.7.2. Odbidr cz esciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét. Odbioru czesciowego Rob6t wykonuje
sie wedtug zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robét dokonuje Zarzgdzajgcy realizacjg
umowy.

1.7.3. Odbiér ostateczny robét.

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarzgdzajgcego.
Odbior ostateczny rob6t nastgpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Liczac od dania
potwierdzenia zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Wykonawcy.
Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania rob6t z Dokumentacjg Projektowa
i ST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania rob6t uzupetniajgcych
rob4t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robét uzupetniajgcych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegolnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Techniczng i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potrgcen,
oceniajgc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach
Kontraktowych.

1.7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokét odbioru ostatecznego

robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

- Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jesli zostala
sporzgdzona w trakcie realizacji Kontraktu.

- Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupetniajgce lub zamienne).

- Recepty i ustalenia technologiczne.

- Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

- Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

- Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST.

- Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatléw zgodnie z ST.
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- Opinie technologiczng sporzgdzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zatgczonych
do dokumentéw odbioru wykonanych zgodnie z ST.

- Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robo6t towarzyszacych (np. przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wiascicielom
urzadzen.

- Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu.

- Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

- Instrukcje eksploatacyjne.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wedtug wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i uzupetiajgcych wyznaczy komisja.

1.7.4. Odbiér pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbior pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w pkt. 1.6.3. ,0dbiér ostateczny robot”
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2.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDO WE | ROBOTY ZIEMNE 02.00.00

2.1 WSTEP

2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét
ziemnych.

2.2 WYMAGANIA DOTYCZ ACE ZAKRESU, ILO SCI BADAN, PROB ROBOT ZIEMNYCH.

Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogolne, jakie powinny byé
spetnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robét ziemnych w budownictwie reguluje norma
PN-B-06050 lub réwnowazna.

2.2.1. Kontrola bada n robét ziemnych- geotechnicznych.

a)Badania poditoza gruntowego

Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy zweryfikowa¢ rozpoznanie geotechniczne podioza
gruntowego w celu okreslenia rodzaju i migzszosci warstw gruntéw zalegajgcych w miejscu robét ziemnych
oraz ustalenia rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych w podtozu w momencie rozpoczynania robot.

b) Badania gruntéw w wykopach

Badania gruntéw w wykopach powinny by¢ wykonane w celu sprawdzenia zgodnosci rzeczywistego rodzaju
i stanu gruntu z przyjetymi w projekcie, a takze, jesli to potrzebne dla oceny zageszczenia grunt w dnie
i skarpach wykopu.

Zakres badan gruntdw w dnie wykopu zalezy od rodzaju, rozmiar6w i kategorii geotechnicznej budowli
ziemnej lub konstrukgcji , ktéra ma by¢ posadowiona w wykopie.

c¢) Badania zageszczenia nasypow

Zageszczenie nalezy bada¢ na podstawie pomiaréw gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego i jesli
wymaga tego projekt, pomiar6w wilgotnosci lub na podstawie pomiaréw takich wiasciwosci, jak opoér
penetracji, modut odksztatcenia itp.(pomiary moga by¢ niemiarodajne do oceny zageszczenia gruntéw
spoistych).

Wartosci maksymalnej gestosci objetosciowej szkieletu gruntowego oraz wilgotnosci optymalnej zaleca sie
oznacza¢ metodg | i Il wedtug PN-88/B-04481 lub rownowazne;.

Wartosci wtornych modutdéw odksztatcenia nalezy oznaczy¢ przy powtdrnym obcigzeniu statycznym piyta.
Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zageszczenia mozna przyjmowac warto$ci stosunku
modutéw odksztatcenia wtdrnego do odksztatcenia pierwotnego.

W przypadku niektérych mieszanek materiatéw (np. nasypéw skalnych lub nasypéw zawierajacych duza,
ilos¢ gtazéw i kamieni, dla ktérych uzycie metody Proctora do testowania zageszczenia nie jest
odpowiednie) i niektérych procedur zageszczenia, badania po zageszczeniu mozna przeprowadzic¢
metodami sejsmicznymi lub zastgpi¢ sprawdzeniem czy zageszczenie przeprowadzona zgodnie z procedurg
ustalong, na podstawie prébnego zageszczenia lub poréwnywalnego doswiadczenia albo czy dodatkowe
osiadania, spowodowane dodatkowym przejSciem sprzetu zageszczajgcego, jest mniejsze niz okreslona
wartosc.

d) Badania specjalistyczne

W celu sprawdzenia stanu i prawidlowosci zachowania budowli ziemnej w czasie jej wykonywania,
w zalezno$ci od potrzeby powinny by¢ prowadzone pomiary zwierciadta wody gruntowej w podiozu
gruntowym i pomiary cisnienia wody w porach gruntu, badania parametréw wytrzymatosciowych gruntéw,
pomiary osiadania lub przemieszczen poziomych podtoza i nasypu itp.

Zakres i sposéb prowadzenia pomiardw okresla projekt.

2.2.2 Kontrola wykonania rob6t ziemnych

a) Sprawdzania dokumentacji technicznej

Przed przystapieniem do rob6t ziemnych nalezy sprawdzi¢é dokumentacje techniczng i stwierdzi¢, czy na jej
podstawie mozna wykonaé projektowane roboty ziemne lub budowle ziemna.

b)Kontrola robét przygotowawczych
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Przed przystgpieniem do rob6t ziemnych nalezy sprawdzié, czy prace przygotowawcze zostaly wykonane
zgodnie z projektem i wymaganiami okreslonymi w normie PN-B-06050;1999 lub réwnowazne;j.

¢) Kontrola istniejgcego uzbrojenia

Przed rozpoczeciem robét nalezy zlokalizowac istniejgce uzbrojenie podziemne oraz odpowiednio je
zabezpieczyé. Prace w obrebie istniejacych sieci podziemnych wykonywaé recznie bez uzycia sprzetu
mechanicznego. Wszelkie zlokalizowane uzbrojenie obudowa¢ ochronnie i oznaczy¢ zgodnie z
wymaganiami oraz schematem zabezpieczenia ujetym w projekcie wykonawczym.

d) Kontrola wykonania wykopow i ukopéw

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania wykopow i ukopdw z projektem i wymaganiami podanymi w normie
PN-B-06050,1999 lub réwnowazna, ze szczegblnym zwrdceniem uwagi na :

zabezpieczenie skarp wykopow,

obudowe scian wykopoéw,

prawidtowo$¢ odwodnienia wykopu,

doktadnosé wykonania wykopu (usytuowanie, wykonczenie, wymiary, rzedne, naruszenie naturalnej
struktury gruntu w dnie wykopu itp.)

W przypadku sprawdzenia ukopu nalezy oceni¢:

- zgodno$é rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacjg geotechniczna,

- stan réwnowagi skarp i zboczy,

- stan odwodnienia,

- uporzadkowania terenu wokot ukopu.

2.3 OBMIAR ROBOT ZIEMNYCH

2.3.1 Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t, zgodnie z dokumentacjg projektowg
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

1mz2- usuniecie i ponowne utozenie humusu

1ms3- wykopy umocnione, odwodnione wraz z zasypaniem oraz odwozem zbednej ziemi.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie
obmierzonych rob6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie(opuszczenie) w ilos¢ robét podanie w kosztorysie ofertowym lub gdzie
indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét.
Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora Nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie.

2.3.2 Zasady okre slania ilo $ci rob6t i materiatéw

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i pozycjach
przedmiarowych.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne =z jednostkami okre$lonymi w dokumentacji projektowej
i kosztorysowe;j.

2.3.3 Wagi i zasady wdra zania

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzagdzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom specyfikaciji
technicznej. Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciggly zachowanie doktadnosci wg
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

2.4 ODBIOR ROBOT ZIEMNYCH

2.4.1 Rodzaje odbioréw robot

W zaleznosci od ustalen podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
- odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,
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- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu

2.4.2 Odbior robot zanikaj gcych i ulegaj gcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbior robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postepu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
Nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pdzniej niz w ciggu
3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakos¢ i ilos¢ robdét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

2.4.3 Odbidr cz esciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot. Odbioru Czesciowego robot
dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym rob6t. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

2.4.3.1 Zasady odbioru cz es$ciowego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do zakresu
(losci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, liczgc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robo6t i przyjecia dokumentéw.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot
z dokumentacjg projektowa i szczegbétowymi specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trackie odbioréw
rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajgcych i rob6t poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub rob6t uzupetniajacych
w poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi
z uwzglednieniem, tolerancji i nie ma wiekszego wpltywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni
pomniejszong warto$¢é wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

2.4.4 Odbior ostateczny (ko nAcowy)

2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko  nhcowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

2. Szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. Recepty i ustalenia technologiczne,
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4. Dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jako$ci (PZJ),

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonania rob6t towarzyszacych np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robét wiascicielom
urzadzen,

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcag wyznaczy ponowny termin odbioru robét.
Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

2.4.5 Odbiér pogwarancyjny
Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére ujawniajg
sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

2.5 PODSTAWA PLATNO SCI

2.5.1 Ustalenia ogolne

Podstawg ptatnosci jest ocena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robét wycenionych ryczalttowo podstawg pfatnosci jest wartosé( kwota) podana przez Wykonawce
i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych( ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w ST
i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robdt bedg obejmowac:

Robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

Wartos$¢ zuzytych materiatdéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu
na teren budowy,

Wartos$¢é pracy sprzetu wraz z narzutami,

Koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

Podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wylgczeniem podatku VAT.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

2.5.2 Koszt organizacji ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuije:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i
uzgodnien wynikajgcych z postepu robat,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

- przygotowania terenu,

- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw ,barier, oznakowan

- tymczasowg przebudowe urzgdzen obcych.

2.5.3 Koszt likwidacji organizaciji ruchu
Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizacji ruchu obejmuija:
- Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
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- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
- Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajgcy.

2.6 PRZEPISY ZWIAZANE

1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane(Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.1157 i Nr
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 po. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 p0z.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz.
1439 i Nr 154 p0z.1800 oraz 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003 r. Nr 80 poz.718)

2.Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 105 p0z.953).

3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 71 poz. 838 z p6zniejszymi
Zmianami).

4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robo6t budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).
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3.0 WYTYCZANIE | POMIARY 03.00.00.

3.1 WSTEP

3.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu zewnetrznych
instalacjach wodno-kanalizacyjnych oraz przytgcza wody.

3.1.2 Zastosowanie ST
Jako czes¢ dokumentow przetargowych Specyfikacja Techniczna bedzie brana pod uwage i interpretowana
miedzy innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robét opisanych w pkt.4.1.1., 5.1.11, 6.1.1.

3.1.3 Okre slenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami.

3.2 MATERIALY

3.2.1 Ogolne wymagania dotycz ace materiatow

Ogblne wymagania dotyczace materiatdw podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 1.2.

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktéw wysokosciowych wedtug zasad
niniejsze ST sa:

- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,

badz inne materialy akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Do utrwalenia punktow gtéwnych nalezy stosowac pale drewniane z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki
betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w sasiedztwie punktow
zalamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ srednice 0,15 do 0,20 m i dlugos¢ 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktow nalezy stosowaé paliki drewniane o dtugosci okoto 0,30 m i $rednicy
0,05 do 0,08 m. Siatki wbijane obok palikéw osiowych powinny mieé¢ dlugos¢ okoto 0,50 m i przekrgj
prostokatny.

3.3 SPRZET

3.3.1Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysoko $ciowych
Do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowa¢ sprzet:

- teodolity,

- niwelatory,

- tyczki,

- laty,

- tasmy

lub inny sprzet akceptowany przez Inspektora Nadzoru.

3.4 TRANSPORT

3.4.1 Transport materiatow

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jakosé wykonywanych rob6t i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba s$rodkéw transportu powinna zapewniaé prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowsa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniaé wymagania dotyczgce przepisé6w ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdéw na o$ i innych parametréw technicznych.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Materialy nalezy ustawi¢ rownomiernie na catej przestrzeni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczyé przed
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mozliwoscig przesuwania sie podczas transportu.

3.5 WYKONANIE ROBOT

3.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ stalych punktéw geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej przez
Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i uzupetnienia osnowy roboczej
0 wspoirzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytaczania robot.

Opracowany przez Wykonawce i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej
i wysokosciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktéw tej osnowy, powinny spehniac
nastepujgce warunki;

a)punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robot oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ przed naruszaniem lub uszkodzeniem,

b) odlegto$¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ okoto 250m, a kazdy punkt powinien byé oznaczony
w sposoéb zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby byt widoczny i tatwy do zidentyfikowania.

c) sposob stabilizacji punktéw geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokladnosci winny by¢
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych (Osnowy realizacyjne GUGIK) i (
Pomiary realizacyjne GUGIK).

3.5.2 Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi
przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbednych robét i wytyczeh oraz zgodnie z generalnymi
zasadami wyszczegolnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

3.5.3 Wyznaczenie punktéw na osi

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy instalacji w zgodnosci z Dokumentacjg Projektowg w oparciu
0 osnowy wymienione w pkt 3.1.11i 3.1.2.

Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny by¢ przesuniete wiecej niz o 3 cm w stosunku do
projektowanych, a rzedne punktow na osi nalezy wyznaczyé z dokladnoscig do 1 cm w stosunku do
rzednych projektu.

O$ trasy powinna byé wyznaczona w punktach gtéwnych i w punktach posrednich, w odlegtosciach
zaleznych od charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, lecz nie rzadziej, niz co 500 m na odcinkach
prostych. Wytyczenie osi trasy powinno by¢ zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

3.5.4 Wyznaczanie nasypow i wykopéw ( przekrojow po  przecznych)

Wyznaczanie nasypéw i wykopow polega na oznaczeniu potozenia w terenie krawedzi podstawy nasypu
oraz krawedzi przesuniecia powierzchni zewnetrznych skarp wykopu z terenem.

Do oznaczania nasypow i wykopow nalezy stosowac¢ dobrze widoczne paliki.

Odlegtos¢ miedzy palikami nalezy dostosowa¢ do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy obiektu.
Odlegtos¢ ta powinna odpowiadac odstepowi kolejnych przekrojow poprzecznych podanych w Dokumentacji
Projektowej.

Wyznaczenie w czasie trwania robot ziemnych zarysu (konturéw) nasypéw i wykopow w przekrojach
poprzecznych (tzw. profilowania przekrojow poprzecznych) powinno by¢é wykonane w zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowg oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora
Nadzoru, lecz nie rzadziej, niz co 25 m.

3.5.5 Wyznaczania poto zenia obiektow

Dla kazdego obiektu nalezy wyznaczyé jego potozenie w terenie — zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
poprzez:

- wytyczanie osi fundamentu,

- wytyczanie punktéw okreslajgcych kontur fundamentu.

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu rob6t do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacii
dotyczacej osnéw geodezyjnych i przekazania punktéw w terenie na takich zasadach jak je przejmowat.
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3.6 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT

3.6.1 Kontrola osnowy roboczej

Kontrole osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w instrukcjach
i wytycznych GUGIK.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej
przeprowadzonych w oparciu o state punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru.

Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy roboczej nalezy wykonywaé¢ przed rozpoczeciem
wiekszych robot, a takze, co miesigc w trakcie prowadzenia robot.

3.6.2 Kontrola wytyczenia osi
Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypOw, wykopéw i fundamentéw nalezy przeprowadzi¢
w odniesieniu do wymagan punktow 3.5.1-3.5.5

3.7 ODBIOR ROBOT

3.7.1 Ogolne zasady obmiaru rob6t

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w ST ,, Cze$¢ Ogolna”

3.7.2 Sposbb odbioru rob6t

Whiosek Wykonawcy o odbiér wykonanych roboét, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawierac
niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspotrzednych iwysokosci wykazujgce zgodno$¢ pomiarow
kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

3.8 PODSTAWY PLATNO SCI

3.8.1 Cena jednostki obmiaru

a) Cena 1 m rury obejmuje:

- wyznaczenie punktéw gtéwnych granic robét i punktéw wysokosciowych,

- uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych wykopu pod kanalizacie z ewentualnym wytyczeniem
dodatkowych przekrojow

- wykonanie pomiaréw biezgcych w miare postepu robét, zgodnie z Dokumentacjg Projektows,

- zastabilizowanie w sposob trwaly, ochrone ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajgce odszukanie
i ewentualne odtworzenie,

- utrzymywanie i ewentualne uzupelnienie w trakcie robdét roboczych punktow sytuacyjno —
wysokosciowych,

- wyznaczenie innych punktéw pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,

- transport i koszt materiatéw (znakéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw stalowych,
farby, itp.)

3.9 PRZEPISY ZWIAZANE

3.9.1 Normy i inne dokumenty

1.BN-72/8932-01 Roboty ziemne — lub rownowazna;

2.Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych. — lub rownowazna;
3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i
Kartografii, Warszaw 1979. — lub rownowazna;

4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK, 1989 — lub réwnowazna;

5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokosciow osnowa geodezyjna, GUGIK,1983 — lub rownowazna;
6. Instrukcja techniczna G-4 Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe, GUGIK, 1979 — lub rbwnowazna;
7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGIK, 1983 — lub réwnowazna;

8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983. — lub rbwnowazna;
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4. INSTALACJA ZEWN ETRZNA WODOCIAGOWA ORAZ PZYt ACZE WODY 04.00.00

4.1 WSTEP.

4.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania zewnetrznej
instalacji oraz przylgcza wody na potrzeby zadania:

ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO W RUDNI E PRZY UL. SZKOLNEJ 9

4.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 4.1.1.

4.1.3 Zakres robo6t obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
wodociggu doprowadzajgcego wode na cele socjalne oraz p.poz. do rozbudowanego budynku
W zakres rob6t zwigzanych z budowg wchodza:
- pomiary w terenie,
- odwodnienie wykopow,
- wykonanie poditoza z piasku pod przewdd wodociggowy
- wykonanie wigczenia projektowanego przewodu wodociggowego do istniejgcego wodociggu wraz

z zabudowg zasuwy odcinajgcej,

- ulozenie przewodu wodociggowego

- montaz hydrantu podziemnego wraz z zabudowg zasuwy odcinajgcej

- wykonanie obsypki przewodu zasilajgcego

- wykonanie préb szczelnosci i dezynfekcji przewodu,

- zasypywanie wykopow z zageszczeniem,

- 0znakowanie trasy przewodu i zasuw

- wykonanie préb i badan,

- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej

- zabudowa zestawu wodomierzowego wraz z zaworem antyskazeniowym oraz elementami armatury
wymaganymi w studzience rewizyjnej DN2000

4.2 MATERIALY

Materialy uzyte do budowy instalacji wodociggowej powinny spetniaé warunki okreslone w odpowiednich
normach przedmiotowych.

Dla rur PE (BN-74/6366-04 i BN-74/C-89204 lub réwnowazng) powinno by¢ dotgczone zaswiadczenie
jakosci rur z oceng badan wg PN-70/C-89015 lub rownowaznej wraz z oceng sprawdzenia szczelnosci.

4.2.1 Rury przewodowe
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wodociggu sa:
a) rury przesytowe:
- Rury PE (PE 100) SDR 11 o $rednicy Dz110
- Rury PE (PE 100) SDR 11 o $rednicy Dz90
b) rury ochronne:
- Rury PE (PE 100) SDR 11 o srednicy Dz250
- Rury PE (PE 100) SDR 11 o srednicy Dz110
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4.3 SKLADOWANIE MATERIALOW.

4.3.1 Rury przewodowe i ochronne

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu
(zwojach lub wigzkach).

Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Wigzki mozna skladowa¢ jedna na drugiej lecz nie wyzej niz na 2m wysokosci w taki sposéb, aby ramka
wigzki wyzszej spoczywala na ramce wigzki nizszej. Gdy rury sg sktadowane (po rozpakowaniu) w stertach
nalezy zastosowa¢ boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych
odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna
spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm. Rozstaw podpdr nie wigkszy niz 2m.

Rury z PE nie wolno nakrywa¢ w sposéb uniemozliwiajgcy swobodne przewietrzanie.

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg
zmiany wytrzymatosci lub odpornosci.

4.4. SPRZET

Wykonawca winien uzywaé sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wpltywu na jakosé
wykonanych robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujacy do wykonania rob6t ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z
nastepujgcego sprzetu do:

- odspajania i wydobywania gruntdw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzgdzenia do
hydromechanizaciji itp.)

- transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.

- sprzetu zageszczajgcego( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

4.5. TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalajg unikng¢ uszkodzen
i odksztalcen przewozonych materiatdw. Sposéb uktadania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie
elementy instalacji powinny by¢é dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wyladunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich
uszkodzenia, odksztatcenia.

Ksztattki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowa¢ elementy wymagajace naprawy lub kwalifikacje na ztom.
Zaladunek, transport i roztadunek materiatlow i urzgdzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ i
przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczyc je
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymatodci. Nie dopuszcza sie stosowania lin
stalowych lub tancuchéw.

24




4.6 WYKONANIE ROBOT

4.6.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewodu zasilajgcego budynek stanowi Dokumentacja Projektowa.
Projektowana 0$ przewodéw powinna by¢ wyznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposob trwaly i widoczny, z zalozeniem ciggdw reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocag drewnianych palikdéw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zatamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki swiadki wbija sie
po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét.

4.6.2 Lokalizacja istniej gcego uzbrojenia
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

4.6.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania instalacji wodociggowej wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

4.6.3.1 Podto ze.

Podioze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
0 wytrzymatosci powyzej 0,05MPa wg PN-B-02480 lub réwnowaznej dajacy sie wyprofilowa¢ wg. ksztattu
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz dlugosci na obwodu), nie wykazujacy
zagrozenia korozyjnego. Grubo$¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podioze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej
warstwy powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a) rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokos$ci od 0,2-
0,3m. i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposdb zabezpieczajgcy
przed dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

b) dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m
ponizej poziomu podioza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podtoza przez podkitadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Rd&znice rzednych podioza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej,
nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +2cm i nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 lub réwnowaznej.

4.6.3.2 Zasypka i zag eszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostatych po montazu
przewodu. Uzyty material i sposob zasypywania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektdow na przewodzie oraz izolacji.

Rurociagi PE nalezy zasypywa¢ piaskiem bez kamieni. Grubos¢ piaskowej warstwy zasypowej siegac
powinna 30 cm ponad gorng tworzgcg rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien byé zageszczony
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99 lub rownowazna.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia
przewodu.

4.6.4 Roboty instalacyjno-monta zowe.

Technologia uktadania przewoddéw powinna zapewnié¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzen i powstatych
w czasie transportu i sktadowania. Opuszczanie odcinkéw przewodéw do wykopu powinno by¢ prowadzone
na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.
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Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz scisle przylegat do
podioza na catej swej diugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Odlegtosc¢ osi przewodu w planie od urzadzeh podziemnych i naziemnych oraz od $ciany budowli powinna
by¢ zgodna z Dokumentacja.

4.6.4.1 Montaz przewodéw.

4.6.4.1.1 Rury PE.

Przewéd powinien by¢ utozony na podiozu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierat sie na nim,
wzdiuz calej diugos$ci, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi.

Wodociagi nalezy uktada¢ w obsypce piaskowej o grubosci tacznej:

- 20 cm — podsypki

- $rednica zewnetrzna rurociggu

- 30 cm obsypki ponad gérng tworzgcg przewodu.

- 30 cm od powierzchni przewodu utozy¢ tasme znacznikowg z wktadkg z metalu.

Poszczegolne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku diugosci rury i
mocno podbite tak, aby rura nie zmienita potozenia do czasu wykonania potgczenia.

Potaczenie rur PE wykonywac nalezy poprzez zgrzewanie elektrooporowe.

Do wykonywania zmian kierunku przewodu PE nalezy stosowac tuki i kolana, w przypadkach gdy kat
odchylenia przekracza wielkos¢ dopuszczalnej strzatki ugiecia przewodu, podanej w warunkach
technicznych producenta.

tgczenie rur z PE musi sie odbywa¢ w temperaturze od +5°C do +30°

4.6.4.2 Zabezpieczenie przewodow
Zastosowane rury PE nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

4.6.7 Oznakowanie przewodow i uzbrojenia.

Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowac tabliczkami orientacyjnymi zgodnie
z wymaganiami normy PN-B-09700 lub réwnowaznej. Tablice nalezy umiesci¢ na trwatych obiektach
budowlanych Ilub specjalnych stupkach, na wysokosci 2m nad terenem, w miejscach widocznych,
widocznych odlegto$ci nie wiekszej niz 25m. od oznaczonego uzbrojenia.

Przewody PE oznakowac tasmg z tworzywa PVC koloru niebieskiego szerokosci min. 20 cm z drutem
identyfikacyjnym.(Cu)

4.6.8 Proba szczelno $ci, ptukanie i dezynfekcja.

Proba szczelnosci powinna by¢ przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-00725 lub
réwnowaznej.

Szczelnosé odcinka przewodu bez wzgledu na $rednice przewodu powinna by¢ taka, aby przy prébie
hydraulicznej cisnienie wykazane na manometrze nie spadio w ciggu 30 min ponizej wartosci cisnienia
probnego.

Szczelnosé catego przewodu powinna byé taka, aby przy prébie hydraulicznej wyptyw wody nie przekraczat
1000 dm? na 1km dlugosci na metr Srednicy zastepczej przewodu i dobe wg wzoru:

Vw<100 dm?3/1km x1m.x1dobe.

Przed hydrauliczng préba szczelnosci przewdd nalezy od zewnatrz oczysci¢, w czasie badania powinien by¢
umozliwiony dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncéwki odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia
powinny by¢ zamknigte za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na catej diugosci
powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie
powinna by¢ instalowana armatura przed prowadzeniem proby szczelnosci. Wykopy powinny byé zasypane
ziemig do wysokosci potowy Srednicy rur, zas ziemia powinna by¢ doktadnie ubita z obu stron przewodu,
kazda rura powinna by¢ w $srodku obsypana ziemig, piaskiem a ponadto w szczegdlnych przypadkach
zakotwiona, ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Cisnienie prébne odcinka przewodu nalezy przyjg¢ wyzsze od najwyzszego wystepujgcego w badanym
odcinku przewodu cisnienia roboczego:
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a/ dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cisnieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=1MPa lecz
nie mniejsze niz 1MPa;

b/ dla odcinka przewodu cisnieniowego ttocznego o cidnieniu roboczym powyzej 1MPa, pp=pr+0,5MPa;

c/ dla odcinka przewodu ci$nieniowego ttocznego utozonego pod drogami w rurach ochronnych,

pp=2 x pr lecz nie mniejsze niz IMPa.

Wysokos¢ cisnienia probnego powinien wykazywaé manometr przy pompie hydrauliczne;j.

Cisnienie probne catego przewodu niezaleznie od $rednicy nalezy przyjaé réwne maksymalnemu

wystepujgcemu w badanym przewodzie ci$nieniu roboczemu.

Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach proby szczelnosci nalezy dokonaé jego

ptukania, uzywajgc do tego celu czystej wody. Predkos¢, przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana,

aby mogta wypluka¢ wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przew6d mozna uzna¢ za

dostatecznie wyptukany, jezeli wyplywajgca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy podda¢ dezynfekcji za pomocg roztworéw wodnych wapna

chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosi¢ 24godziny. Po

usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponowne ptukanie.

Dopuszcza sie rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jezeli wyniki badan bakteriologicznych wykonanych po

ptukaniu przewodu wykaza, ze pobrana probka wody spetnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby

gospodarcze.

4.7 KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w p-cie ,Wymagania ogélne”

4.7.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu wykohczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201 lub réwnowaznych.
Sprawdzeniu podlega:

a) wykonanie wykopu i podtoza;

b) odwodnienie wykopow;

c) zabezpieczenie przewodéw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d) stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopdéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu;

e) wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

f) wykonanie nasypu;

4.7.2 Roboty monta zowe
Kontrole jakosci rob6t instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728 lub réwnowaznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a) zgodnos¢ z rysunkami,
b) testy materiatow zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
¢) utozenia przewodow:
- gfebokosci utozenia przewodu,
- ulozenia przewodow na podiozu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- zabezpieczenie przed korozjg czesci metalowych,
- kontrola potgczen przewodéw,
- wykonania szczelnosci przewodu,
- wykonania izolacji czesci budowlanych
- badanie szczelnosci przewodéw wg PN-EN 1610 lub rownowazne;j
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Wykonawca powinien przedtozyé Zarzgdzajgcemu realizacja umowy wszystkie préby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

4.8 ODBIOR ROBOT

4.8.1 Odbidr robot zanikaj acych i ulegaj acych zakryciu

Badania przy odbiorze technicznym czesciowy polegajg na:

-zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugo$ci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1m dla
przewodow z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostatych. Dopuszczalne odchylenia rzednych utozonego
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekracza¢ dla przewodoéw z tworzyw sztucznych
+_0,05m, dla pozostatych +_0,02m,

-zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej,

-zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podioza
naturalnego sposéb jego zgeszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektem lub nadzorem,

-zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

-zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktéry powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

-zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami PN-B-
10725 lub réwnowaznej. Dotyczy to takze przewodow ukladanych nad terenem o konstrukcji samonosne;
i na lub pod konstrukcjg nosna.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przediozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego — czesciowego , ktory stanowi podstawe do decyzji
0 mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagana jest takze
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego — czesciowego. Kierownik
budowy zobowigzany, zgodnie z art. 22ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze technicznym — czesciowym
przewodu wodociggowego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonane
préby i sprawdzenia przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu, przygotowac¢ dokumentacije
powykonawczg.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopdw,

- roboty montazowe,

- przygotowanie podfoza,

- roboty montazowe wykonania przewodu,

- proby szczelnosci przewodow,

- zasypanie i zageszczenie wykopu

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne;j.

Odbiér rob6t zanikajgcych powinien by¢é dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania ogdlnego postepu robaét.

4.8.1 Odbidr techniczny ko Acowy:
Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

-zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
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-zbadaniu zgodnosci protokotdow odbioru: préby szczelnosci, wynikdw badan bakteriologicznych oraz
wynikéw stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotami odbioréw technicznych
czesciowych przewodu wodociggowego projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami
badan bakteriologicznych, wynikami badah stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacjg
geodezyjng jest przediozony podczas spisywania protokotu odbioru technicznego koncowego na podstawie,
ktorego przekazuje sie inwestorowi wykonany przewdéd sieci wodociggowej. Konieczne jest takze dokonanie
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu wodociggowego powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1p.2 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze
korcowym ztozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu wodociggowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowe
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powofanymi w warunkach przepisami
i polskimi normami),

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy
i sgsiadujgcej nieruchomosci

4.9 PODSTAWA PLATNO SCI
Pfatnos¢ za materialy i urzgdzenia wbudowane nalezy przyjmowa¢ zgodnie z obmiarem i atestami tych
wbudowanych materialtéw na podstawie wynikow pomiarow i badan laboratoryjnych.

4.9.1 Monta z ruroci ggu:
Montaz rury PE-HD tgczone metodg zgrzewania i za pomocg ksztaltek, uktadane w wykopie z obsypkami
wraz z prébami pomontazowymi.

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robét:

- Dostarczenie materiatéw i sprzetu,

- Wykonanie wykopu liniowego

- Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm,

- Ulozenie rur PEHD w wykopie,

- Podigczenie do instalacji w budynku

- Montaz ksztaltek,

- kgczenie rury poprzez zgrzewanie,

- Wykonywanie préb szczelnosci rurociggu,

- Wykonywanie ptukania i szczelnosci rurociggu,
— Oznaczenie trasy,

- Zasypanie wykopow

- Wyw0z nadmiaru urobku,

— Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
- Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodéw

4.10 PRZEPISY ZWIAZANE
4.10.1 Normy dotycz ace czesci technologicznej sieci wodoci  agowej

1. PN-B-01060:87 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia. Terminologia.- lub
rownowazna,;

2. PN-B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Klasyfikacja i okreslenie srodowisk. - lub réwnowazna;

3. PN-B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony. - lub
rownowazna,;
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13

14.
15.

16.
17.

18.
19.
20.

21.
22.
23.

24,
25.

26.
27.
28.
29.
30.

31.

. PN-B-01805

. PN-B-02480:86
. PN-B-03020:81

. PN-B-06050:99
. PN-EN 206-1

. PN-B-06712/A1
10.

11.
12.

PN-B-06714/01:89
PN-B-10725:97
PN-B-10728:91
PN-B-14501
PN-B-24620:98
PN-EN-124:2000

PN-H-74086:64
PN-EN-805: 2002

PN-H-74244:79
PN-H-74374.01:86
PN-H-97051:70

PN-M-01600:82
PN-M-74001:92
PN-M-74024/00:83

PN-M-74081:98
PN-M-74091:89

BN-77/5213-04:77
BN-75/5220-02:75
BN-74/6366-03:74
BN-74/6366-04:74
PN-B-10736:99

PN-/B-09700:86

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogoélne zasady ochrony. - lub
réwnowazna;

Grunty budowlane. Podziat nazwy, symbole i okreslenia. - lub réwnowazna;

Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli.

Obliczenia statyczne i projektowanie. - lub rownowazna;

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy
odbiorze.- lub réwnowazna;

Beton. Wymagania, wfasciwosci, produkcja — zgodnos¢. Beton zwykly. - lub
réwnowazna;

Kruszywa mineralne do betonu. - lub réwnowazna;

Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogoélne. - lub rownowazna;
Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.- lub réwnowazna;
Studzienki wodociggowe - lub réwnowazna;

Zaprawy budowlane zwykie. - lub réwnowazna;

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno - lub réwnowazna;
Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie
jakoscig. - lub réwnowazna;

Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych. - lub réwnowazna;

Zaopatrzenie w wode. Zaopatrzenie w wode - Wymagania dotyczace zewn.
systemow i ich czesci sktadowych. - lub réwnowazna;

Rury stalowe ze szwem przewodowe. - lub réownowazna;

Potgczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne. - lub rownowazna;

Ochrona przed korozjg. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa izeliwa do
malowania. Ogélne wytyczne. - lub réwnowazna;

Armatura przemystowa. Terminologia. - lub rownowazna;

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania. - lub réwnowazna;

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne.

Wymagania i badania. - lub rownowazna;

Armatura Przemystowa. Skrzynki uliczne. - lub rownowazna;

Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa. - lub
réwnowazna;

Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania - lub réwnowazna;
Ochrona przed korozjg. Wymagania ogoélne i ocena wykonania. - lub réwnowazna;
Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. - lub rownowazna;

Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. - lub réwnowazna;

Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. - lub
rownowazna,;

Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych- lub
rownowazna,;
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5. INSTALACJA ZEWN ETRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ 05.00.00

5.1 WSTEP

5.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania kanalizacji
sanitarnej na potrzeby zadania:

ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO W RUDNI E PRZY UL. SZKOLNEJ 9

5.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 5.1.1.

5.1.3 Zakres robét obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
projektowanych odcinkéw kanalizacji sanitarnej.
W zakres robot zwigzanych z budowa wchodza:
- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodow
- wykopy liniowe,
- odwodnienie wykopow,
- wykonanie podsypki oraz utozenie i montaz przewodéw kanalizacji sanitarnej
- montaz studni kanalizacyjnych
- montaz zbiornika bezodptywowego
- wykonanie obsypki oraz zasypanie z zageszczeniem wykopéw,
- wykonanie préb i badan,
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne
- wykonanie préb i badan
- wykonanie odwodnienia wykopow
- wykonanie obsypki oraz zasypanie z zageszczeniem wykopow

5.2 MATERIALY
Materialy uzyte do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej powinny spetia¢ warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych.

5.2.1 Rury kanatowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej wedtug zasad niniejszej ST sa:

- Rury PVC-U klasy SN8 SDR-34 z litg budowg $cianki z wydtuzonym kielichem:

Rury powinny odpowiadaé¢ wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222 lub réwnowaznymi.

5.3. SKLADOWANIE MATERIALOW.

5.3.1 Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ sktadowane tak dtugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotow.

Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac na drewnianych tatach o szerokosci min. 50 mm.
Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m.

W przypadku sktadowania rur kielichowych nie nalezy dopuszcza¢ by konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. (warstwy rur nalezy uktadac¢ naprzemiennie).

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg
zmiany wytrzymatosci lub odpornosci.
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5.3.2 Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

5.4 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca winien uzywaé sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonanych robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntéw( narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.)

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.
-sprzetu zageszczajgcego( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

5.5 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalajg unikng¢ uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatéw. Sposoéb uktadania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie
elementy instalacji powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wyladunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich
uszkodzenia, odksztatcenia.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowaé elementy wymagajgce naprawy lub kwalifikacje na ztom.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymatodci. Nie dopuszcza sie stosowania lin
stalowych lub tancuchéw.

5.6 WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogolne”

5.6.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewodéw kanalizacji sanitarnej stanowi Dokumentacja Projektowa.
Projektowang o0$ przewoddéw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposGéb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggow reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢é za pomoca drewnianych palikdw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zalamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki $wiadki wbija sie
po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
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5.6.2 Lokalizacja istniej acego uzbrojenia
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

5.6.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania przewodéw odptywowych wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

5.6.3.1 Podio ze

Podioze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02480 lub réwnowazng dajgcy sie wyprofilowaé wg. ksztattu
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz diugosci na obwodu), nie wykazujgcy
zagrozenia korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej
warstwy powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a)rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci od 0,2-0,3m.
i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zabezpieczajagcy przed
dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podioza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podtoza przez podkitadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Rdéznice rzednych podioza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowe;,
nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +2cm i nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 lub réwnowazne;j.

5.6.3.2 Zasypka i zag eszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostalych po montazu
przewodu. Uzyty material i sposob zasypywania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji.

Rurociggi PCV nalezy zasypywaé piaskiem bez kamieni. Grubos$¢ piaskowej warstwy zasypowej siegac
powinna 30 cm ponad gorng tworzgcg rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien byé zageszczony
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99 lub rownowazna.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia
przewodu.

5.6.4 Roboty instalacyjno-monta zowe.

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnié¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzeh powstatych
w czasie transportu i skladowania. Opuszczanie odcinkdéw przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone
na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utoZzona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylegat do
podtoza na catej swej dlugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,

przyjetymi w taki sposab, aby:

- najmniejsze spadki kanatdw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatéw zapewniaty nieprzekroczenie maksymalnych predkosci

- minimalna gtebokos$é posadowienia wynikajgca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min 1,0 m.
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5.6.5. Monta z przewoddéw.

5.6.5.1. Rury kanatowe PVC

Rury z PVC tgczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury nalezy utozy¢ na
stabilnym podiozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i obsypki nie powinien
zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy jaki sposob zageszczenia nalezy dobraé w oparciu o dane
producenckie.

taczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukciji
wydanej przez producenta rur.

5.6.5.2. Monta z studni
Studnie znajdujgce sie w terenie najazdowym wykona¢ ze zwienczeniem klasy D400 natomiast studnie
w terenie zielonym i przeznaczonym do ruchu pieszego ze zwiehczeniem klasy A15.
Przejscia kanaldw przez $ciany studni betonowych nalezy wykona¢ jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekéw, stosujgc fabrycznie osadzone w kregach
dennych kroéce potaczeniowe lub z wykorzystaniem uszczelek czterowargowych.

a) studzienki kanalizacyjne z kregéw betonowych
Wykonac studnie z betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-
206-1) lub rownowaznej, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150).
Elementy studni nalezy tgczyé z zastosowaniem uszczelek.
Czesci denne studni nalezy wykonac¢ jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni bezposrednio przy
krawezniku do budowy studni nalezy zastosowa¢ zwezke zelbetowg. Studnie przykry¢ plytg zelbetowg
pokrywowa oraz zabudowac¢ wiaz kanatowy @600 wg PN-EN-124:2000 lub réwnowaznej klasy D400 kN.
Nie dopuszcza sie wlazéw z czesciami ruchomymi (np. sruby, rygle). Wiazy kanalizacyjne posadowi¢
zlicowane z poziomem ulic i chodnikdéw. Przejscia rur przez $ciany studzienek rewizyjnych wykona¢ jako
szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej. Studnie rewizyjne nalezy dokiadnie obsypa¢ piaskiem
z dokladnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych.

b) studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
Studzienki wykonaé zgodnie z PN-B-10729:1999 lub réwnowaznej z wtazem kanatowym Dn600 wg PN-EN-
124:2000 lub réwnowaznej klasy D400kN. Studzienki posadowione w terenie najezdnym nalezy dodatkowo
wyposazy¢ w pierscien odcigzajacy.
Studnie rewizyjne nalezy dokladnie obsypa¢ piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakow
mechanicznych.

5.6.6 Izolacje
5.6.7.1 Zabezpieczenie przewodéw
Zastosowane rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

5.6.7.2 Zabezpieczenie studni
Studnie tworzywowe nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych. Nalezy stosowa¢ studnie
betonowe zabezpieczone przez producenta.

5.7 KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w p-cie ,Wymagania ogélne”

5.7.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztaltu wykohczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadno$¢ wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201 lub réwnowaznych.
Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podtoza;

b)odwodnienie wykopow;
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c)zabezpieczenie przewoddw i kabli napotkanych w obrebie wykopu;

d)stan umocnienia wykopéw lub nachylenia skarp wykopéw pod kgtem bezpieczenstwa pracy robotnikow
zatrudnionych przy montazu;

e)wykonanie niezbednych zej$¢ do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

fi)wykonanie nasypu;

5.7.2 Roboty monta zowe
Kontrole jakosci robét instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728 lub réwnowaznych.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce badania:
a)zgodnos¢ z rysunkami,
b)testy materialéw zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
c)utozenia przewodow:
- glebokosci utozenia przewodu,
- ufozenia przewodow na podtozu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- kontrola potgczen przewodow,
- wykonania szczelnosci przewodu,
- wykonania izolacji czesci budowlanych
- obiektow na sieci ( studzienki kanalizacyjne)
- badanie szczelnosci przewodéw i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610 Iub
réwnowazne;j.
Wykonawca powinien przedtozyé Zarzgdzajgcemu realizacja umowy wszystkie préby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materiatéw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

5.8 ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w punkcie ,Wymagania ogélne”

5.8.1 Odbior robdt cz esciowy i ko ncowy

5.8.2. Odbior cz esciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i diugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +_ 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno
przekracza¢ +_ 1 cm,

b) zbadaniu podioza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podtoza
naturalnego , sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

¢) zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

d) zbadaniu materialu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym powinien by¢ drobny
i $rednioziarnisty bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e) zbadaniu szczelnosci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 lub
réownowazng dla kanalizacji grawitacyjnej,

Szczelnosé przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac¢ utrzymanie przez okres
30 minut cisnienia probnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczac od poziomu wierzchu
rury. Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m2 dla przewodoéw,

-0,2 I/m? dla przewodéw wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wkazowymi,

-0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

35




Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610 lub réwnowaznej.
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodnosci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego — czesciowego , ktory stanowi podstawe decyzji 0 mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy
odbiorze technicznym czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowaé¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopéw,

- roboty montazowe,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- przygotowanie podfoza,

- proby szczelnosci przewodow,

- zasypanie i zageszczenie wykopu;

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6lnego postepu robaot.
Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:

A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot

B) dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480 lub réownowaznej;

C) wyniki badan gruntéw, ich uwarstwienie, gt. przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza
gruntowego wg PN-81/B/-03020 lub réwnowaznej, poziom waéd gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania poziomow — stopien agresywnosci srodowiska gruntowego; uziarnienia warstw
wodonosnych;

D) stan terenu okreslony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakéw wysokosciowych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodéw, a takze
przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie.

5.8.3. Odbior ko Acowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacjg geodezyjnag,
b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny byé wpisywane do dziennika budowy ktéry z

- protokétami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego ,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego
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Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze
koncowym zlozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy
i sgsiadujgcej nieruchomosci.

5.9 PODSTAWA PLATNO SCI
Pfatnos¢ za materialy i urzadzenia wbudowane sieci, zasuw nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem
i atestami tych wbudowanych materiatéw na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

5.9.1 Monta z kanalizaciji:
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robét:

Dostarczenie materiatléw i sprzetu,
Wykonanie wykopu liniowego

Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm,
Utozenie rur PVC-U w wykopie,
Podtaczenie do instalacji w budynku

Montaz studni,

Wykonywanie préb szczelnosci rurociggu,
Wykonywanie ptukania,

Oznaczenie trasy,

Zasypanie wykopow

Wywéz nadmiaru urobku,
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodow

5.10 PRZEPISY ZWIAZANE
5.10.1 Normy dotycz ace czesci technologicznej kanalizacji sanitarnej

1.

2
3.
4

al

PN-EN-752-1:2000

. PN-EN-1610:2002

PN-B-10729:1999

. PN-B-01800:1980

. PN-B-01805:1985

. PN-B-02480:1986
. PN-B-06050:1999
. PN-B-04481:1988
. PN-EN-206-1

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje. — lub rownowazna.
Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych. — lub réwnowazna.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. — lub réwnowazna.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie $srodowisk. — lub rownowazna.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony. — lub
réwnowazna.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw. — lub réwnowazna.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogolne. — lub réwnowazna.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu. — lub réwnowazna.

Beton. Wymagania, wkasciwosci, produkcja — zgodnos¢. — lub réwnowazna.

. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. — lub rownowazna.

. PN-C-89205:1980
. PN-B-12037:1998
. PN-B-14501:1990
. PN-B-32250:1988
. PN-C-96177:1958
. PN-D-96000:1975
. PN-H-04651:1971

. PN-EN-124:2000

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. — lub réwnowazna.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne. — lub réwnowazna.

Zaprawy budowlane zwykte. — lub rownowazna.

Materialy budowlane. Woda do betonéw i zapraw. — lub rownowazna.

Lepik asfaltowy bez wypetiaczy stosowany na gorgco. — lub réwnowazna.

Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia. — lub réwnowazna.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
— lub réwnowazna.

Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
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19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

PN-H-74086:64

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie
jakoscia. — lub réwnowazna.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych. — lub rownowazna.

PN-1SO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrobke

PN-B-11111:96

PN-B-11112:96

BN-88/6731-08

skrawaniem. — lub réwnowazna.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:

Zwir i mieszanka. — lub réwnowazna.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. — lub
réwnowazna.

Cement. Transport i przechowywanie. — lub rownowazna.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. — lub rownowazna.

PN-B-12030:96

PN-B-10736:1999

BN-86/8971-08

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie

i transport. — lub réwnowazna.

Wykopy otwarte dla przewoddw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania. — lub réownowazna.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe. — lub réwnowazna.
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6. INSTALACJA ZEWN ETRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 06.00.00

6.1 WSTEP

6.1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ sg wymagania dotyczgce wykonania kanalizacji
deszczowej na potrzeby zadania:

ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOLU SZKOLNO — PRZEDSZKOLNEGO W RUDNI E PRZY UL. SZKOLNEJ 9

6.1.2 Zakres stosowania ST.
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 5.1.1.

6.1.3 Zakres robét obj etych ST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z wykonaniem
projektowanych odcinkéw kanalizacji deszczowej.
W zakres robot zwigzanych z budowag wchodza:
- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodow
- wykopy liniowe,
- odwodnienie wykopow,
- wykonanie podsypki oraz utozenie i montaz przewodéw kanalizacji deszczowej
- montaz studni kanalizacyjnych
- montaz zbiornika retencyjnego
- wykonanie obsypki oraz zasypanie z zageszczeniem wykopéw,
- wykonanie préb i badan,
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne
- wykonanie préb i badan
- wykonanie odwodnienia wykopow

6.2 MATERIALY
Materiaty uzyte do budowy instalacji kanalizacji deszczowej powinny spetniaé warunki okreslone
w odpowiednich normach przedmiotowych.

6.2.1 Rury kanatowe

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji deszczowej wedtug zasad niniejszej ST s3:
- Rury PVC-U klasy SN8 SDR-34 z litg budowa $cianki z wydtuzonym kielichem

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222 lub réwnowaznymi.

6.3. SKLADOWANIE MATERIALOW.

6.3.1 Rury kanatowe

Rury z tworzyw sztucznych powinny by¢ skiadowane tak diugo jak to mozliwe w oryginalnym opakowaniu.
Powierzchnia sktadowania musi by¢ ptaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotéw.

Gdy rury sg skladowane (po rozpakowaniu) w stertach nalezy zastosowac¢ boczne wsporniki, najlepiej
drewniane lub wylozone drewnem w maksymalnych odstepach co 1,5 m. Gdy nie jest mozliwe podparcie rur
na catej dtugosci, to spodnia warstwa rur winna spoczywac¢ na drewnianych fatach o szerokos$ci min. 50 mm.
Rozstaw podpor nie wiekszy niz 2m.

W przypadku sktadowania rur kielichowych nie nalezy dopuszcza¢ by konce rur w wyzszej warstwie nie
spoczywaly na kielichach warstwy nizszej. (warstwy rur nalezy uktadac naprzemiennie).

Ewentualne zmiany intensywnosci barwy rur pod wplywem promieniowania stonecznego nie oznaczajg
zmiany wytrzymatos$ci lub odpornosci.
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6.3.2 Kruszywo.
Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podiozu w spos6b zabezpieczajacy je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.

6.4 SPRZET
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w Ogolnej Specyfikacji Techniczne;.

Wykonawca winien uzywaé sprzetu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosé
wykonanych robét.

Rodzaje sprzetu uzywanego do robét niniejszej specyfikacji pozostawia sie do uznania Wykonawcy, po
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robét ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania
Z nastepujgcego sprzetu do:

-odspajania i wydobywania gruntéw( narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, koparki,
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.)

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki, urzadzenia do
hydromechanizaciji itp.)

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi, itp.
-sprzetu zageszczajgcego( walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.)

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy.

6.5 TRANSPORT

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania takich srodkéw transportu, ktére pozwalajg unikng¢ uszkodzen
i odksztatcen przewozonych materiatéw. Sposoéb uktadania rur okresla dostawca lub producent. Wszystkie
elementy instalacji powinny by¢ dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie.
Niedopuszczalne jest rzucanie elementéw podczas zatadunku i wyladunku ze wzgledu na mozliwos¢ ich
uszkodzenia, odksztatcenia.

Ksztaltki nalezy przewozi¢ w skrzyniach. Przed rozpoczeciem prac montazowych na budowie nalezy
sprawdzi¢ dostarczone materiaty i wyeliminowaé elementy wymagajgce naprawy lub kwalifikacje na ztom.
Zatadunek, transport i roztadunek materiatéw i urzadzen nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami BIOZ
i przepisami o ruchu drogowym.

Rury przewozi sie w pozycji poziomej. Podczas zatadunku, roztadunku i sktadowania nalezy zabezpieczy¢ je
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzetem mechanicznym stosuje sie pasy
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymatodci. Nie dopuszcza sie stosowania lin
stalowych lub tancuchéw.

6.6 WYKONANIE ROBOT
Ogolne warunki wykonania robét podano w punkcie ,Wymagania ogolne”

6.6.1 Roboty przygotowawcze.

Podstawg wytyczenia trasy przewodéw kanalizacji deszczowej stanowi Dokumentacja Projektowa.
Projektowang o0$ przewoddéw nalezy wyznaczy¢ w terenie geodeta z uprawnieniami. O$ przewodu
wyznaczy¢ w sposGb trwaly i widoczny, z zatozeniem ciggow reperéw roboczych.

Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢é za pomoca drewnianych palikdw. Paliki nalezy wbi¢ na kazdym
zalamaniu trasy. Na kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki Swiadki wbija sie
po obu stronach wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robot.
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6.6.2 Lokalizacja istniej acego uzbrojenia
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca dokona odkrywki istniejgcego uzbrojenia.

6.6.3 Roboty ziemne
Roboty ziemne do wykonania przewoddw odptywowych wykonaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.

6.6.3.1 Podio ze

Podioze naturalne powinno stanowi¢ nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotnosci
o wytrzymatosci powyzej 0,05 MPa wg PN-B-02480 lub réwnowaznej dajgcy sie wyprofilowac¢ wg. ksztattu
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdtuz diugosci na obwodu), nie wykazujgcy
zagrozenia korozyjnego. Grubos¢ warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze przed naruszeniem struktury
gruntu powinna wynosi¢ 0,2m. Odchylenia grubosci warstwy nie powinny przekracza¢ +3cm. Zdjecie tej
warstwy powinno by¢ wykonywane bezposrednio przed utozeniem przewodu.

Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:

a)rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomoca rowka o gtebokosci od 0,2-0,3m.
i studzienek (szybikéw) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposob zabezpieczajgcy przed
dostawaniem sie wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej sie w nich wody.

b)dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta co najmniej 0,5m.
ponizej poziomu podioza naturalnego.

c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocg wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy
odsgczajgcej z piasku o grubosci warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyréwnywanie
podtoza przez podkitadanie pod rury kawatkéw drewna lub gruzu.

Rd&znice rzednych podioza, powodujgce odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowe;,
nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie +2cm i nie mogg spowodowac¢ na odcinku przewodu
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera.

Badania podtoza naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 lub réwnowaznej.

6.6.3.2 Zasypka i zag eszczenie gruntu.

Przed zasypaniem dna wykopu nalezy osuszy¢ i oczysci¢ z zanieczyszczen pozostalych po montazu
przewodu. Uzyty material i sposob zasypywania przewodu nie powinien spowodowaé uszkodzenia
utozonego przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji.

Rurociggi PCV nalezy zasypywaé piaskiem bez kamieni. Grubos$¢ piaskowej warstwy zasypowej siegac
powinna 30 cm ponad gorng tworzgcg rury. Materiat zasypu w obrebie tej strefy powinien byé zageszczony
ubijakiem recznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99 lub rownowazna.

Pozostale warstwy gruntu dopuszcza sie zageszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia
przewodu.

6.6.4 Roboty instalacyjno-monta zowe.

Technologia uktadania przewoddw powinna zapewnié¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢ czy nie majg one widocznych uszkodzeh powstatych
w czasie transportu i skladowania. Opuszczanie odcinkéw przewodow do wykopu powinno by¢ prowadzone
na przygotowane i wyréwnane do spadku podtoze.

Kazda rura powinna by¢ utoZzona zgodnie z projektowang osig i spadkiem przewodu oraz Scisle przylegat do
podtoza na catej swej dlugosci a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie wzgledem osi).

Przewody kanalizacyjne nalezy uktadaé ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,

przyjetymi w taki sposéb, aby:

- najmniejsze spadki kanatdw zapewniaty dopuszczalne minimalne predkosci przeptywu

- najwieksze spadki kanatéw zapewnialy nieprzekroczenie maksymalnych predkosci

- minimalna gtebokos$é posadowienia wynikajgca ze strefy przemarzania gruntéw wynosita min 1,0 m.
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6.6.5. Montaz przewodoéw.

6.6.5.1. Rury kanatlowe PVC

Rury z PVC tgczy sie kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury nalezy utozy¢ na
stabilnym podiozu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiat podsypki i obsypki nie powinien
zawiera¢ kamieni. Materiat zasypowy jaki sposob zageszczenia nalezy dobraé w oparciu o dane
producenckie.

taczenie rur PVC na uszczelki gumowe nalezy wykonywac zgodnie z wytycznymi producenta rur.

6.6.5.2. Monta z studni
Studnie znajdujgce sie w terenie najazdowym wykona¢ ze zwienczeniem klasy D400 natomiast studnie w
terenie zielonym i przeznaczonym do ruchu pieszego ze zwienczeniem klasy A15.
Przejscia kanaléw przez $ciany studni betonowych nalezy wykonaé jako szczelne w stopniu
uniemozliwiajgcym infiltracje wody gruntowej i eksfiltracje sciekdw, stosujgc fabrycznie osadzone w kregach
dennych kré¢ce potaczeniowe lub z wykorzystaniem uszczelek czterowargowych.

c) studzienki kanalizacyjne z kregébw betonowych
Wykonac studnie z betonu odpowiadajgcego klasie wytrzymatosci nie nizszej niz B-45 (C35/45 — wg PN-EN-
206-1) lub réwnowaznej, wodoszczelnego (W8), mato nasigkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150).
Elementy studni nalezy tgczyé z zastosowaniem uszczelek.
Czesci denne studni nalezy wykonaé jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni bezposrednio przy
krawezniku do budowy studni nalezy zastosowaC zwezke zelbetowg. Studnie przykryC plytg zelbetowg
pokrywowa oraz zabudowa¢ wiaz kanatowy @600 wg PN-EN-124:2000 lub réwnowaznej klasy D400 kN.
Nie dopuszcza sie wlazéw z czesciami ruchomymi (np. $ruby, rygle). Wiazy kanalizacyjne posadowi¢
zlicowane z poziomem ulic i chodnikéw. Przejscia rur przez sciany studzienek rewizyjnych wykona¢ jako
szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej. Studnie rewizyjne nalezy dokfadnie obsypa¢ piaskiem
z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw mechanicznych.

d) studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych
Studzienki wykona¢ zgodnie z PN-B-10729:1999 lub réwnowazng z wiazem kanatowym Dn600 wg PN-EN-
124:2000 lub réwnowazng klasy D400 kN. Studzienki posadowione w terenie najezdnym nalezy dodatkowo
wyposazy¢ w pierscienh odcigzajgcy.
Studnie rewizyjne nalezy doktadnie obsypa¢ piaskiem z doktadnym zageszczeniem przy pomocy ubijakéw
mechanicznych.

6.6.6 Izolacje
6.6.7.1 Zabezpieczenie przewodow
Zastosowane rury PVC nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych.

6.6.7.2 Zabezpieczenie studni
Studnie tworzywowe nie wymagajg dodatkowych zabezpieczen antykorozyjnych. Nalezy stosowaé studnie
betonowe zabezpieczone przez producenta.

6.7 KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w punkcie ,Wymagania og6lne”

6.7.1 Roboty ziemne.

Po wykonaniu wykopu nalezy sprawdzi¢, czy pod wzgledem ksztattu wykonczenia odpowiada on
wymaganiom zawartym w ST oraz czy doktadnosé wykonania nie przekracza tolerancji podanych
w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201 lub rwnowaznymi.
Sprawdzeniu podlega:

a)wykonanie wykopu i podtoza;

b)odwodnienie wykopow;

c)zabezpieczenie przewodow i kabli napotkanych w obrebie wykopu;
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d)stan umocnienia wykopow lub nachylenia skarp wykopéw pod katem bezpieczenstwa pracy robotnikéw
zatrudnionych przy montazu;

e)wykonanie niezbednych zej$¢é do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niz okoto 20m.;

fi)wykonanie nasypu;

6.7.2 Roboty monta zowe
Kontrole jakosci rob6t instalacyjno — montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami norm
PN-B-10725 i PN-B-10728 lub réwnowaznymi.
Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:
a)zgodnosc¢ z rysunkami,
b)testy materiatow zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2;
c)utozenia przewodow:
- gfebokosci utozenia przewodu,
- ulozenia przewodow na podiozu,
- odchylenia spadku,
- zmiany kierunkéw przewodow,
- kontrola potgczen przewodow,
- wykonania szczelnosci przewodu,
- wykonania izolacji czesci budowlanych
- obiektéw na sieci ( studzienki kanalizacyjne)
- badanie szczelnosci przewodéw i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610 Ilub
réwnowaznej.
Wykonawca powinien przedtozy¢ Zarzadzajgcemu realizacja umowy wszystkie proby, atesty gwarancji
producenta dla stosowanych materialéw, ze zastosowane materialy spetniajg wymagane normami warunki
techniczne.

6.8 ODBIOR ROBOT
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w punkcie ,Wymagania ogoine”

6.8.1 Odbior robot cz esciowy i ko ncowy

6.8.2. Odbior cz esciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci usytuowania i dilugosci przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjna.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ +_ 2 cm.
Dopuszczalne odchylenie rzednych ulozonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno
przekracza¢ +_ 1 cm,

b) zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podtoza
naturalnego , sposéb jego zageszczenia powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub nadzorem,

¢) zbadaniu podioza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju, zgodnie z dokumentacja,

d) zbadaniu materialu ziemnego uzytego do obsypki i podsypki przewodu, ktérym powinien by¢ drobny
i Srednioziarnisty bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e) zbadaniu szczelno$ci przewodu. Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610 lub
réwnowazng dla kanalizacji grawitacyjnej,

Szczelnosé przewodow i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowaé utrzymanie przez okres
30 minut cisnienia prébnego, wywotanego wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu
terenu. Cisnienie to nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu
rury. Wymagania dotyczgce szczelnosci przewoddw sg spetnione, jesli uzupetnienie wody do poczatkowego
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilzonej:

-0,15 I/m? dla przewododw,

-0,2 I/m? dla przewodéw wraz z studzienkami kanalizacyjnymi wlazowymi,

-0,4 I/m? dla studzienek kanalizacyjnych.

Dopuszcza sie wykonanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN 1610 lub réwnowaznej.
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Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem préby szczelnosci przewodu,
inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza sie inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami
zgodno$ci z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczehn wpustéw i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony podczas spisywania
protokotu odbioru technicznego — czesciowego , ktory stanowi podstawe decyzji 0 mozliwosci zasypywania
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego
czesciowego. Kierownik budowy jest zobowigzany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy
odbiorze technicznym cze$ciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢ inwestorowi do odbioru roboty
ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i sprawdzenie przewodu, zapewni¢ geodezyjng
inwentaryzacje przewodu, przygotowa¢ dokumentacje powykonawcza.

Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowg $cian wykopow,

- roboty montazowe,

- wykonanie studzienek kanalizacyjnych

- montaz zbiornika retencyjnego

- przygotowanie podfoza,

- proby szczelnosci przewodéw,

- zasypanie i zageszczenie wykopu;

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania,

- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej.

Odbiér robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i poprawek,
bez hamowania og6lnego postepu robaot.
Przy odbiorze czesciowym powinny byé dostarczone nastepujgce dokumenty:
A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania
robot
B) dane geotechniczne obejmujgce: zakwalifikowanie gruntéw do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480 lub rownowaznej
C) wyniki badan gruntéw, ich uwarstwienie, gt. przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podioza
gruntowego wg PN-81/B/-03020 lub réownowaznej, poziom wéd gruntowych i powierzchniowych oraz
okresowe wahania pozioméw — stopien agresywnosci srodowiska gruntowego; uziarnienia warstw
wodonosnych;
D) stan terenu okreslony przed przystapieniem do robdt przez podanie znakéw wysokosciowych
reperéw, uzbrojenia podziemnego przebiegajgcego wzdtuz i w poprzek trasy przewodéw, a takze
przekroje poprzeczne i przekréj podtuzny terenu, zadrzewienie.

6.8.3. Odbior ko Acowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

a) zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacjg geodezyjna,
b) zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
¢) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

Wyniki badan powinny byé wpisywane do dziennika budowy ktéry z

- protokétami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego ,

- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy,

- wynikami stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,

- inwentaryzacjg geodezyjna,

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego koncowego
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Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego systemu kanalizacyjnego.
Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze
koncowym zlozy¢ oswiadczenia:

- 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

- 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzgdku teren budowy, a takze w razie korzystania z ulicy
i sgsiadujgcej nieruchomosci.

6.9 PODSTAWA PLATNO SCI
Pfatnos¢ za materialy i urzadzenia wbudowane sieci, zasuw nalezy przyjmowac¢ zgodnie z obmiarem
i atestami tych wbudowanych materiatéw na podstawie wynikéw pomiarow i badan laboratoryjnych.

6.9.1 Monta z kanalizaciji:
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robét:

Dostarczenie materiatléw i sprzetu,
Wykonanie wykopu liniowego

Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm,
Utozenie rur PVC-U w wykopie,
Podtaczenie do instalacji w budynku

Montaz studni,

Montaz zbiornika retencyjnego
Wykonywanie préb szczelnosci rurociagu,
Wykonywanie ptukania,

Oznaczenie trasy,

Zasypanie wykopéw

Wywo6z nadmiaru urobku,
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodoéw

6.10 PRZEPISY ZWIAZANE
6.10.1 Normy dotycz ace czesci technologicznej kanalizacji sanitarnej

1.

2
3.
4

(€2}

PN-EN-752-1:2000

. PN-EN-1610:2002

PN-B-10729:1999

. PN-B-01800:1980

. PN-B-01805:1985

. PN-B-02480:1986
. PN-B-06050:1999
. PN-B-04481:1988
. PN-EN-206-1

Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogoélne i definicje. — lub réwnowazna.
Budowa i badania przewodéw kanalizacyjnych. — lub réwnowazna.

Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. — lub réwnowazna.

Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i zelbetowe.
Klasyfikacja i okreslenie srodowisk. — lub réwnowazna.

Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogélne zasady ochrony. — lub
rownowazna.

Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntéw. — lub réwnowazna.
Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogélne. — lub rownowazna.

Grunty budowlane. Badanie prébek gruntu. — lub réwnowazna.

Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja — zgodnosé. — lub rownowazna.

. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. — lub rownowazna.

. PN-C-89205:1980
. PN-B-12037:1998
. PN-B-14501:1990
. PN-B-32250:1988
. PN-C-96177:1958
. PN-D-96000:1975
. PN-H-04651:1971
. PN-EN-124:2000

Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. — lub réwnowazna.
Wyroby budowlane ceramiczne. Cegly kanalizacyjne. — lub rownowazna.

Zaprawy budowlane zwykite. — lub réwnowazna.

Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw. — lub réwnowazna.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na gorgco. — lub rownowazna.

Tarcica iglasta ogolnego przeznaczenia. — lub rownowazna.

Ochrona przed korozja. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej srodowisk.
Zwienczenia wpustéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu
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19.
20.

21.
22.
23.
24.
25.
26.

27.

PN-H-74086:64

pieszego i kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie
jakoscia. — lub réwnowazna.
Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych. — lub rownowazna.

PN-1SO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadktadéw na obrobke

PN-B-11111:96

PN-B-11112:96

BN-88/6731-08

skrawaniem. — lub réwnowazna.

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:

Zwir i mieszanka. — lub réwnowazna.

Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych. — lub
réwnowazna.

Cement. Transport i przechowywanie. — lub rownowazna.

BN-62/6738-03,04,07 Beton hydrotechniczny. — lub rownowazna.

PN-B-12030:96

PN-B-10736:1999

BN-86/8971-08

Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie

i transport. — lub réwnowazna.

Wykopy otwarte dla przewoddéw wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania. — lub réownowazna.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe. — lub réwnowazna.
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