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1.0 WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI 01.00.00 
1.1 WSTĘP 
1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna 01.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w ramach: 
02.00.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
03.00.00 Wytyczanie i pomiary 
04.00.00 Instalacja zewnętrzna wodociągowa oraz przyłącze wody 
05.00.00 Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej 
06.00.00 Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej  
 
dla zadania: 
ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W RUDN IE PRZY UL. SZKOLNEJ 9 
 
1.1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych i należy je stosować 
w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.1.3. Zakres Robót obj ętych ST. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z ST 01.00.00, ST 02.00.00, ST 03.00.00, ST 
04.00.00,  ST 05.00.00 oraz ST 06.00.00. 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione 
w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
1.1.4.1  Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczna: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży 
je do akceptacji realizującego umowy. 
 
1.1.4.2  Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie Zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacją 
umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie służył pomocą Zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś 
w przypadku uszkodzenia lub przesunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone 
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ponownie na jego koszt, jak również w przypadku gdy roboty budowlano-instalacyjne wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przesunięcia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa 
się, że ich koszty zostały ujęte w kosztorysach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące podczas produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Zarządzającego realizacją umowy  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
W celu zapewnienia właściwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowiązek informować Zarządzającego 
o czasie rozpoczęcia, miejscu wykonania, a także rodzaju przewidzianych prac. 
 
1.1.4.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub inne elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizacje robót jeżeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 
W czasie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację świetlną, znaki informacyjne itp., żeby 
zapewnić bezpieczeństwo ruchu kołowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów 
i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach 
określonych przez Zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umownie zgodnie 
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
 
1.1.4.4  Ochrona własno ści i urz ądzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje, 
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje 
realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacja umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji 
i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla 
jej przeprowadzenia.   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego 
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1.1.4.5  Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne  oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 
w cenę umowną.  
 
1.1.4.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się 
do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać 
działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na placu budowy i poza jego terenem, unikać 
działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu 
lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót  muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko 
w czasie budowy (a po zakończeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę  od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
  
1.1.4.7. Ochrona przeciwpo żarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 
mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
 
1.2 MATERIAŁY. 
1.2.1 Źródło uzyskania materiałów. 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej 
na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zarządzającego realizacja umowy. To 
samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego 
źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
 
1.2.2. Kontrola materiałów i urz ądzeń 
Zarządzający realizujący umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
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Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić 
jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego 
realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a. w trakcie badania Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 
przez Wykonawcę i producentów materiałów lub urządzeń 
b.  Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc gdzie 
są wytwarzane materiały i urządzenia do realizacji robót. 
 
1.2.3. Atesty materiałów i urz ądzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Zarządzający realizacją budowy może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów 
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopię wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
Wykonawcę Zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia legitymacje mogą być badane przez Zarządzającego realizacją 
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
  
1.2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy 
pozwoli wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość 
tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj 
robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie 
sprawę, że roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
1.2.5. Przechowanie i składowanie materiałów i urz ądzeń 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli Zarządzającemu realizacją umowy. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
Zarządzającym  lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Zapewni on że tymczasowo składowane na budowie materiały  i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
 
1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o swoim zamiarze, 
co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Zarządzającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody  Zarządzającego. 
 
1.3 SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
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z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robót zatwierdzonym przez 
Zarządzającego realizacja umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zarządzającemu 
realizacją budowy kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość użycia 
wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji 
przez zarządzającego realizacją budowy. Sprzęt później nie może być zmieniony bez jego zgody.  
Sprzęt maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót. 
 
1.4 TRANSPORT 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminie wynikającym z 
harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych  pojazdy muszą spełniając wymagania dotyczące ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy 
na polecenie Zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
1.5 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
1.5.1. Zasady kontroli jako ści robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel,  sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzającemu realizacją umowy może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz 
w ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
1.5.2. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. Na zlecenia Zarządzającego realizacją umowy będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
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przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zarządzającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zarządzającego 
będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
1.5.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury zaakceptowane przez  Zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy. 
 
1.5.4. Raporty z bada ń. 
Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją umowy na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.  
 
1.5.5. Badania prowadzone przez Zarz ądzającego realizacj ą umowy. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniana mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki materiałów prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to  
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
1.5.6. Certyfikaty i deklaracje. 
może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a). Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 
b). Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 
− Polską Normą  
− Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zarządzającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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1.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
1.6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia książki obmiaru winny być zgodnie z  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z 
dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami). Przedmiar robót powinien zawierać 
zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazanie podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie 
właściwych SST z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis 
działów przedmiaru powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie wg 
CPV. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na 
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych.  
Cena podana w ofercie, obliczona na podstawie przedmiaru robót, powinna zawierać wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym Wykonawca 
winien wycenić całość robót w oparciu o dostarczoną dokumentację a także powinien dokonać wizję lokalną 
na budowie. 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robót 
będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Obmiar odbywa się w obecności Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptacji, a wyniki 
obmiaru muszą być wpisane do księgi obmiaru. Obmiary muszą być przeprowadzone przed częściowym lub 
końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i w zmianie 
Wykonawcy robót. 
1.6.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej i podawane w [m]. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w [m3] jako 
długość pomnożona przez średni przekrój powierzchnie w [m2], a sprzęt w [szt]. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
SST. 
1.6.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
1.6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. 
 
1.7 ODBIÓR ROBÓT. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbioru ostatecznemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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1.7.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją 
umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego. 
Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją umowy na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w  oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
1.7.2. Odbiór cz ęściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót wykonuje 
się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją 
umowy. 
 
1.7.3. Odbiór ostateczny robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarządzającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Licząc od dania 
potwierdzenia  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową 
i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych. 
 
1.7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
− Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne). 
− Recepty i ustalenia technologiczne. 
− Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
− Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
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− Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 

− Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

− Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
− Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
− Instrukcje eksploatacyjne. 
 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
1.7.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 1.6.3. „Odbiór ostateczny robót”
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2.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDO WĘ I ROBOTY ZIEMNE 02.00.00 
 
2.1 WSTĘP 
2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych. 
 
2.2  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKRESU, ILOŚCI BADAŃ, PRÓB ROBÓT ZIEMNYCH. 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne, jakie powinny być 
spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robót ziemnych w budownictwie reguluje norma  
PN-B-06050 lub równoważna.  
 
2.2.1. Kontrola bada ń robót ziemnych- geotechnicznych. 
a)Badania podłoża gruntowego 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rozpoznanie geotechniczne podłoża 
gruntowego w celu określenia rodzaju i miąższości warstw gruntów zalegających w miejscu robót ziemnych 
oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w podłożu w momencie rozpoczynania robót. 
b) Badania gruntów w wykopach 
Badania gruntów w wykopach powinny być wykonane w celu sprawdzenia zgodności rzeczywistego rodzaju 
i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie, a także, jeśli to potrzebne dla oceny zagęszczenia grunt w dnie 
i skarpach wykopu. 
Zakres badań gruntów w dnie wykopu zależy od rodzaju, rozmiarów i kategorii geotechnicznej budowli 
ziemnej lub konstrukcji , która ma być posadowiona w wykopie. 
c) Badania zagęszczenia nasypów 
Zagęszczenie należy badać na podstawie pomiarów gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i jeśli 
wymaga tego projekt, pomiarów wilgotności lub na podstawie pomiarów takich właściwości, jak opór 
penetracji, moduł odkształcenia itp.(pomiary mogą być niemiarodajne do oceny zagęszczenia gruntów 
spoistych). 
Wartości maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej zaleca się 
oznaczać metodą I i II według PN-88/B-04481 lub równoważnej.  
Wartości wtórnych modułów odkształcenia należy oznaczyć przy powtórnym obciążeniu statycznym płytą. 
Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zagęszczenia można przyjmować wartości stosunku 
modułów odkształcenia wtórnego do odkształcenia pierwotnego. 
W przypadku niektórych mieszanek materiałów (np. nasypów skalnych lub nasypów zawierających dużą, 
ilość głazów i kamieni, dla których użycie metody Proctora do testowania zagęszczenia nie jest 
odpowiednie) i niektórych procedur zagęszczenia, badania po zagęszczeniu można przeprowadzić 
metodami sejsmicznymi lub zastąpić sprawdzeniem czy zagęszczenie przeprowadzona zgodnie z procedurą 
ustaloną, na podstawie próbnego zagęszczenia lub porównywalnego doświadczenia albo czy dodatkowe 
osiadania, spowodowane dodatkowym przejściem sprzętu zagęszczającego, jest mniejsze niż określona 
wartość. 
d) Badania specjalistyczne 
W celu sprawdzenia stanu i prawidłowości zachowania budowli ziemnej w czasie jej wykonywania, 
w zależności od potrzeby powinny być prowadzone pomiary zwierciadła wody gruntowej w podłożu 
gruntowym i pomiary ciśnienia wody w porach gruntu, badania parametrów wytrzymałościowych gruntów, 
pomiary osiadania lub przemieszczeń poziomych podłoża i nasypu itp. 
Zakres i sposób prowadzenia pomiarów określa projekt. 
 
2.2.2 Kontrola wykonania robót ziemnych 
a) Sprawdzania dokumentacji technicznej 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić dokumentację techniczną i stwierdzić, czy na jej 
podstawie można wykonać projektowane roboty ziemne lub budowlę ziemną. 
b)Kontrola robót przygotowawczych 
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Przed  przystąpieniem do  robót   ziemnych  należy sprawdzić, czy prace przygotowawcze zostały wykonane 
zgodnie z projektem i  wymaganiami  określonymi  w  normie PN-B-06050;1999 lub równoważnej. 
c) Kontrola istniejącego uzbrojenia 
Przed rozpoczęciem robót należy zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne oraz odpowiednio je 
zabezpieczyć. Prace w obrębie istniejących sieci podziemnych wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu 
mechanicznego. Wszelkie zlokalizowane uzbrojenie obudować ochronnie i oznaczyć zgodnie z 
wymaganiami oraz schematem zabezpieczenia ujętym w projekcie wykonawczym.  
d) Kontrola wykonania wykopów i ukopów 
Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów i ukopów z projektem i wymaganiami podanymi w normie 
PN-B-06050,1999 lub równoważną, ze szczególnym zwróceniem uwagi na : 
- zabezpieczenie skarp wykopów, 
- obudowę ścian wykopów, 
- prawidłowość odwodnienia wykopu, 
- dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej 

struktury gruntu w dnie wykopu itp.) 
W przypadku sprawdzenia ukopu należy ocenić: 
- zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną, 
- stan równowagi skarp i zboczy, 
- stan odwodnienia, 
- uporządkowania terenu wokół ukopu. 
 
2.3 OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH 
2.3.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
1m2- usunięcie i ponowne ułożenie humusu 
1m3- wykopy umocnione, odwodnione wraz z zasypaniem oraz odwozem zbędnej ziemi. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie(opuszczenie) w ilość robót podanie w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
2.3.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i pozycjach 
przedmiarowych. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej. 
 
2.3.3  Wagi i zasady wdra żania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom specyfikacji 
technicznej. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.4 ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 
2.4.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
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- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
2.4.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
2.4.3 Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru Częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
2.4.3.1  Zasady odbioru cz ęściowego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trackie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
z uwzględnieniem, tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
2.4.4 Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
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4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
6. Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. Rysunki (dokumentację) na wykonania robót towarzyszących np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
2.4.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają 
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 
2.5 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
2.5.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest ocena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość( kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych( ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 
Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
2.5.2 Koszt organizacji ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- przygotowania terenu, 
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników ,barier, oznakowań  
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
2.5.3 Koszt likwidacji organizacji ruchu 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmują: 
- Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
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- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
- Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
 
2.6 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane(Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.1157 i Nr 
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 po. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 
1439 i Nr 154 poz.1800 oraz 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003 r. Nr 80 poz.718) 
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 105 poz.953). 
 3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz.  401). 
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3.0 WYTYCZANIE I POMIARY 03.00.00. 
 
3.1 WSTĘP 
3.1.1 Przedmiot Specyfikacji  Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu zewnętrznych 
instalacjach wodno-kanalizacyjnych oraz przyłącza wody. 
 
3.1.2 Zastosowanie ST 
Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacja Techniczna będzie brana pod uwagę i interpretowana 
między innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robót opisanych w pkt.4.1.1., 5.1.11, 6.1.1. 
 
3.1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami. 
 
3.2 MATERIAŁY 
3.2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  ST „Wymagania ogólne” pkt 1.2. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktów wysokościowych według zasad 
niniejsze ST są: 
- słupki betonowe, 
- pale i paliki drewniane, 
- rury metalowe, 
bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 
0,05 do 0,08 m. Siatki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 
prostokątny. 
 
3.3 SPRZĘT 
3.3.1Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysoko ściowych 
Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 
- teodolity, 
- niwelatory, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy 
lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.4 TRANSPORT 
3.4.1 Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej przestrzeni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
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możliwością przesuwania się podczas transportu. 
 
3.5 WYKONANIE ROBÓT 
3.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli) 
W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez 
Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełnienia osnowy roboczej 
o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytaczania robót. 
Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej 
i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać 
następujące warunki: 
a)punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i  utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz odpowiednio 
zabezpieczyć przed naruszaniem lub uszkodzeniem, 
b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić około 250m, a każdy punkt powinien być  oznaczony 
w sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania. 
c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być 
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych (Osnowy realizacyjne GUGiK) i ( 
Pomiary realizacyjne GUGiK). 
 
3.5.2 Tymczasowe  punkty pomiarowe 
Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi 
przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi 
zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK. 
 
3.5.3 Wyznaczenie punktów na osi 
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy instalacji w zgodności z Dokumentacją Projektową w oparciu 
o osnowy wymienione w pkt 3.1.1 i 3.1.2. 
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do 
projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych projektu. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległościach 
zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 500 m na odcinkach 
prostych. Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
3.5.4 Wyznaczanie nasypów i wykopów ( przekrojów po przecznych) 
Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy nasypu 
oraz krawędzi przesunięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. 
Do oznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 
Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy obiektu. 
Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji 
Projektowej.  
Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach 
poprzecznych (tzw. profilowania przekrojów poprzecznych) powinno być wykonane w zgodności 
z Dokumentacją Projektową oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru, lecz nie rzadziej, niż co 25 m. 
 
3.5.5 Wyznaczania poło żenia obiektów 
Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie – zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
poprzez: 
- wytyczanie osi fundamentu, 
- wytyczanie punktów określających kontur fundamentu. 
Wykonawca zobowiązany  jest po zakończeniu robót do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacji 
dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował. 



 

22 
 

 
3.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
3.6.1 Kontrola osnowy roboczej 
Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach 
i wytycznych GUGiK. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej 
przeprowadzonych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru. 
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed rozpoczęciem 
większych robót, a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót.  
 
3.6.2 Kontrola wytyczenia osi  
Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypów, wykopów i fundamentów należy przeprowadzić 
w odniesieniu do wymagań punktów 3.5.1-3.5.5 
 
3.7 ODBIÓR ROBÓT 
3.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Cześć Ogólna” 
3.7.2 Sposób odbioru robót  
Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawierać 
niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące zgodność pomiarów 
kontrolnych z danymi podanymi w  Dokumentacji Projektowej. 
 
3.8 PODSTAWY PŁATNOŚCI 
3.8.1 Cena jednostki obmiaru 
a) Cena 1 m rury obejmuje: 
- wyznaczenie punktów głównych granic robót i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych wykopu pod kanalizację z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów 
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- zastabilizowanie w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie 

i ewentualne odtworzenie, 
- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno – 

wysokościowych, 
- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne, 
- transport i koszt materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów stalowych, 

farby, itp.) 
 
3.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
3.9.1 Normy i inne dokumenty 
1.BN-72/8932-01 Roboty ziemne – lub równoważna; 
2.Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. – lub równoważna; 
3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i                                                                                      
Kartografii, Warszaw 1979. – lub równoważna; 
4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 – lub równoważna; 
5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościow osnowa geodezyjna, GUGiK,1983 – lub równoważna; 
6. Instrukcja techniczna G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 – lub równoważna; 
7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 – lub równoważna; 
8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. – lub równoważna; 
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4. INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA WODOCIĄGOWA ORAZ PZYŁĄCZE WODY 04.00.00 
 
4.1 WSTĘP. 
4.1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania zewnętrznej 
instalacji oraz przyłącza wody na potrzeby zadania: 
 
ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W RUDNI E PRZY UL. SZKOLNEJ 9 
 
4.1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 4.1.1. 
 
4.1.3 Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
wodociągu doprowadzającego wodę na cele socjalne oraz p.poż. do rozbudowanego budynku 
W zakres robót  związanych z budową wchodzą: 

- pomiary w terenie,  
- odwodnienie wykopów, 
- wykonanie podłoża z piasku pod przewód wodociągowy  
- wykonanie włączenia projektowanego przewodu wodociągowego do istniejącego wodociągu wraz 

z zabudową zasuwy odcinającej, 

- ułożenie przewodu wodociągowego  
- montaż hydrantu podziemnego wraz z zabudową zasuwy odcinającej 
- wykonanie obsypki przewodu zasilającego 
- wykonanie prób szczelności i dezynfekcji przewodu, 
- zasypywanie wykopów z zagęszczeniem,  
- oznakowanie trasy przewodu i zasuw 
- wykonanie prób i badań, 
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej 
- zabudowa zestawu wodomierzowego wraz z zaworem antyskażeniowym oraz elementami armatury 

wymaganymi w studzience rewizyjnej DN2000 
 
4.2 MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy instalacji wodociągowej powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
Dla rur PE (BN-74/6366-04 i BN-74/C-89204 lub równoważną)  powinno być dołączone zaświadczenie 
jakości rur z oceną badań wg PN-70/C-89015 lub równoważnej wraz z oceną sprawdzenia szczelności.  
 
4.2.1 Rury przewodowe  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wodociągu są: 

a) rury przesyłowe: 
- Rury PE  (PE 100) SDR 11  o średnicy Dz110 
- Rury PE  (PE 100) SDR 11  o średnicy Dz90 

b) rury ochronne: 
- Rury PE  (PE 100) SDR 11  o średnicy Dz250 
- Rury PE  (PE 100) SDR 11  o średnicy Dz110 
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4.3 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 
 
4.3.1 Rury przewodowe i ochronne 
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu 
(zwojach lub wiązkach). 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Wiązki można składować jedna na drugiej lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka 
wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach 
należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych 
odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna 
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. 
Rury  z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają 
zmiany wytrzymałości lub odporności. 
 
4.4. SPRZĘT 
Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonanych robót. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.) 
- transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp. 
- sprzętu zagęszczającego( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. 
 

4.5. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń 
i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub producent. Wszystkie 
elementy instalacji powinny być dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. 
Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich 
uszkodzenia, odkształcenia. 
Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy 
sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikację na złom. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym. 
Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym stosuje się pasy 
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymałości. Nie dopuszcza się stosowania lin 
stalowych lub łańcuchów. 
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4.6 WYKONANIE ROBÓT 
4.6.1 Roboty przygotowawcze. 
Podstawą wytyczenia trasy przewodu zasilającego budynek stanowi Dokumentacja Projektowa. 
Projektowana oś przewodów powinna być wyznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym 
załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się 
po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
 
4.6.2 Lokalizacja istniej ącego uzbrojenia 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 
 
4.6.3 Roboty ziemne 
Roboty ziemne do wykonania  instalacji wodociągowej  wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
4.6.3.1 Podło że. 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  
o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-B-02480 lub równoważnej dający się wyprofilować wg. kształtu 
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na obwodu), nie wykazujący 
zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury 
gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej 
warstwy powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
a) rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-
0,3m. i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający 
przed dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody. 
b) dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m 
poniżej poziomu podłoża naturalnego. 
c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy 
odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrównywanie 
podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu. 
Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, 
nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera. 
Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 lub równoważnej.  
 
4.6.3.2 Zasypka i zag ęszczenie gruntu. 
Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji. 
Rurociągi PE należy zasypywać  piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej sięgać 
powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być zagęszczony 
ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99 lub równoważna. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia 
przewodu. 
 
4.6.4 Roboty instalacyjno-monta żowe. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń i powstałych 
w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone 
na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 
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Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegał do 
podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi). 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna 
być zgodna z Dokumentacją. 
 
4.6.4.1 Monta ż przewodów. 
4.6.4.1.1 Rury PE. 
Przewód powinien być ułożony na podłożu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierał się na nim, 
wzdłuż całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi. 
Wodociągi należy układać w obsypce piaskowej o grubości łącznej: 
- 20 cm – podsypki  
- średnica zewnętrzna rurociągu 
- 30 cm obsypki ponad górną tworzącą przewodu. 
- 30 cm od powierzchni przewodu ułożyć taśmę znacznikową z wkładką z metalu. 
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania połączenia. 
Połączenie rur PE  wykonywać należy poprzez zgrzewanie elektrooporowe.  
Do wykonywania zmian kierunku przewodu PE należy stosować łuki i kolana, w przypadkach gdy kąt 
odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu, podanej w warunkach 
technicznych producenta. 
Łączenie rur z PE musi się odbywać w temperaturze od +5 oC do +30o 

 
4.6.4.2 Zabezpieczenie przewodów 
Zastosowane rury PE  nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 
4.6.7 Oznakowanie przewodów i uzbrojenia. 
Wbudowane uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie 
z wymaganiami normy PN-B-09700 lub równoważnej. Tablice należy umieścić na trwałych obiektach 
budowlanych lub specjalnych słupkach, na wysokości 2m nad terenem, w miejscach widocznych, 
widocznych odległości nie większej niż 25m. od oznaczonego uzbrojenia. 
Przewody PE oznakować taśmą z tworzywa PVC koloru niebieskiego szerokości min. 20 cm z drutem 
identyfikacyjnym.(Cu) 
 
4.6.8 Próba szczelno ści, płukanie i dezynfekcja. 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-00725 lub 
równoważnej.  
Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnice przewodu powinna być taka, aby przy próbie 
hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia 
próbnego. 
Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej wypływ wody nie przekraczał 
1000 dm3 na 1km długości na metr średnicy zastępczej przewodu i dobę wg wzoru: 
Vw<100 dm3/1km x1m.x1dobę. 
Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być 
umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia 
powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości 
powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie 
powinna być instalowana armatura przed prowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane 
ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, 
każda rura powinna być w środku obsypana ziemią, piaskiem a ponadto w szczególnych przypadkach 
zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane. 
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w badanym 
odcinku przewodu ciśnienia roboczego: 
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a/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=1MPa lecz 
 nie mniejsze niż 1MPa; 
b/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1MPa, pp=pr+0,5MPa; 
c/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach ochronnych, 
 pp=2 x pr lecz nie mniejsze niż 1MPa. 
Wysokość ciśnienia próbnego powinien wykazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 
Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksymalnemu 
występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego 
płukania, używając do tego celu czystej wody. Prędkość, przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, 
aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za 
dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 
Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24godziny. Po 
usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie. 
Dopuszcza się rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po 
płukaniu przewodu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby 
gospodarcze. 
 
4.7 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne” 
 
4.7.1 Roboty ziemne. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych 
w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201 lub równoważnych. 
Sprawdzeniu podlega: 
a) wykonanie wykopu i podłoża; 
b) odwodnienie wykopów; 
c) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 
d) stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 
zatrudnionych przy montażu; 
e) wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.; 
f) wykonanie nasypu; 
 
4.7.2 Roboty monta żowe 
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm  
PN-B-10725 i PN-B-10728 lub równoważnymi.  
 Należy przeprowadzić następujące badania: 
 a) zgodność z rysunkami, 
 b) testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2; 
 c) ułożenia przewodów: 

- głębokości ułożenia przewodu, 
- ułożenia przewodów na podłożu, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- zabezpieczenie przed korozją części metalowych, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- wykonania szczelności przewodu, 
- wykonania izolacji części budowlanych 
- badanie szczelności przewodów wg PN-EN 1610 lub równoważnej 
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Wykonawca powinien przedłożyć Zarządzającemu realizacją umowy wszystkie próby, atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 
 
4.8 ODBIÓR ROBÓT 
4.8.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Badania przy odbiorze technicznym częściowy polegają na: 

-zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1m dla 
przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostałych. Dopuszczalne odchylenia rzędnych ułożonego 
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 
+_0,05m, dla pozostałych +_ 0,02m, 

-zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 

-zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża 
naturalnego sposób jego zgęszczenia powinien być uzgodniony z projektem lub nadzorem, 

-zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 

-zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny 
i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

-zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymogami PN-B-
10725 lub równoważnej. Dotyczy to także przewodów układanych nad terenem o konstrukcji samonośnej 
i na lub pod konstrukcją nośną. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony 
podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego , który stanowi podstawę do decyzji 
o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagana jest także 
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego – częściowego. Kierownik 
budowy zobowiązany, zgodnie z art. 22ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze technicznym – częściowym 
przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonane 
próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację 
powykonawczą. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- roboty montażowe, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania przewodu, 
- próby szczelności przewodów, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania, 
- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
4.8.1 Odbiór techniczny ko ńcowy: 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

-zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
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-zbadaniu zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz 
wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych 
częściowych przewodu wodociągowego projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami 
badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją 
geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego na podstawie, 
którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie 
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1p.2 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia: 

- o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę 
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami 
i polskimi normami), 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy 
i sąsiadującej nieruchomości 
 
4.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność za materiały i urządzenia wbudowane należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami tych 
wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
4.9.1 Monta ż ruroci ągu: 
Montaż rury PE-HD łączone metodą zgrzewania i za pomocą kształtek, układane w wykopie z obsypkami 
wraz z próbami pomontażowymi. 

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót: 

− Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− Wykonanie wykopu liniowego 
− Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm, 
− Ułożenie rur PEHD w wykopie, 
− Podłączenie do instalacji w budynku 
− Montaż kształtek, 
− Łączenie rury poprzez zgrzewanie, 
− Wykonywanie prób szczelności rurociągu, 
− Wykonywanie płukania i szczelności rurociągu, 
− Oznaczenie trasy, 
− Zasypanie wykopów 
− Wywóz nadmiaru urobku, 
− Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów  

 
4.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
4.10.1 Normy dotycz ące części technologicznej sieci wodoci ągowej 
1. PN-B-01060:87 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.- lub 

równoważna; 
2. PN-B-01800        Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe  
  i żelbetowe. Klasyfikacja  i określenie środowisk. - lub równoważna; 
3. PN-B-01805          Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. - lub 

równoważna; 
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4. PN-B-01805          Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. - lub 
równoważna; 

5. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Podział nazwy, symbole i określenia. - lub równoważna; 
6. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.  
   Obliczenia statyczne i projektowanie. - lub równoważna; 
7. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.- lub równoważna; 
8. PN-EN 206-1           Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. Beton zwykły. - lub 

równoważna; 
9. PN-B-06712/A1     Kruszywa mineralne do betonu. - lub równoważna;  
10. PN-B-06714/01:89   Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. - lub równoważna; 
11. PN-B-10725:97 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.- lub równoważna;  
12. PN-B-10728:91  Studzienki wodociągowe - lub równoważna; 
13  PN-B-14501         Zaprawy budowlane zwykłe. - lub równoważna; 
14. PN-B-24620:98        Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno - lub równoważna; 
15. PN-EN-124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie 
jakością. - lub równoważna; 

16. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. - lub równoważna; 
17. PN-EN-805: 2002 Zaopatrzenie w wodę. Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące zewn. 

systemów i ich części składowych. - lub równoważna; 
18. PN-H-74244:79 Rury stalowe ze szwem przewodowe. - lub równoważna; 
19. PN-H-74374.01:86  Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. - lub równoważna;  
20. PN-H-97051:70 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa  do 

malowania. Ogólne wytyczne. - lub równoważna; 
21. PN-M-01600:82 Armatura przemysłowa. Terminologia. - lub równoważna; 
22. PN-M-74001:92 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. - lub równoważna; 
23. PN-M-74024/00:83  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne.  
  Wymagania i badania. - lub równoważna; 
24. PN-M-74081:98  Armatura Przemysłowa. Skrzynki uliczne. - lub równoważna; 
25. PN-M-74091:89 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. - lub 

równoważna; 
26. BN-77/5213-04:77 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i  badania - lub równoważna; 
27. BN-75/5220-02:75 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. - lub równoważna; 
28. BN-74/6366-03:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. - lub równoważna; 
29. BN-74/6366-04:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. - lub równoważna; 
30. PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. - lub 

równoważna; 
31. PN-/B-09700:86 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych- lub 

równoważna; 
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5. INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ 05.00.00 
 
5.1 WSTĘP 
5.1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania kanalizacji 
sanitarnej na potrzeby zadania: 
 
ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W RUDNI E PRZY UL. SZKOLNEJ 9 
 
5.1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 5.1.1. 
 
5.1.3 Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
projektowanych odcinków kanalizacji sanitarnej. 
W zakres robót związanych z budową wchodzą: 

- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodów 
- wykopy liniowe,  
- odwodnienie wykopów, 
- wykonanie podsypki oraz ułożenie i montaż przewodów  kanalizacji sanitarnej 
- montaż studni kanalizacyjnych 
- montaż zbiornika bezodpływowego 
- wykonanie obsypki oraz zasypanie z zagęszczeniem wykopów, 
- wykonanie prób i badań, 
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne 
- wykonanie prób i badań 
- wykonanie odwodnienia wykopów 
- wykonanie obsypki oraz zasypanie z zagęszczeniem wykopów 

 
5.2 MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej powinny spełniać warunki określone 
w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
5.2.1 Rury kanałowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej według zasad niniejszej ST są: 
- Rury PVC-U klasy SN8  SDR-34 z litą budową ścianki z wydłużonym kielichem: 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222 lub równoważnymi. 
 
5.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 
5.3.1 Rury kanałowe  
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur 
na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. 
Rozstaw podpór nie większy niż 2m. 
W przypadku składowania rur kielichowych  nie należy dopuszczać by końce rur w wyższej warstwie nie 
spoczywały na kielichach warstwy niższej. (warstwy rur należy układać naprzemiennie). 
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają 
zmiany wytrzymałości lub odporności. 
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5.3.2 Kruszywo. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
5.4 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonanych robót. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu do: 

-odspajania i wydobywania gruntów( narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.) 

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp. 

-sprzętu zagęszczającego( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. 
 

5.5 TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń 
i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub producent. Wszystkie 
elementy instalacji powinny być dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. 
Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich 
uszkodzenia, odkształcenia. 
Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy 
sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikację na złom. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ 
i przepisami o ruchu drogowym. 
Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym stosuje się pasy 
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymałości. Nie dopuszcza się stosowania lin 
stalowych lub łańcuchów. 
 
5.6 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 
 
5.6.1 Roboty przygotowawcze. 
Podstawą wytyczenia trasy przewodów kanalizacji sanitarnej stanowi Dokumentacja Projektowa. 
Projektowaną oś przewodów należy wyznaczyć w terenie geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym 
załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się 
po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
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5.6.2 Lokalizacja istniej ącego uzbrojenia 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 
 
5.6.3 Roboty ziemne 
Roboty ziemne do wykonania przewodów odpływowych  wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
5.6.3.1 Podło że 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-B-02480 lub równoważną dający się wyprofilować wg. kształtu 
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na obwodu), nie wykazujący 
zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury 
gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej 
warstwy powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
a)rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-0,3m. 
i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający przed 
dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody. 
b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m. 
poniżej poziomu podłoża naturalnego. 
c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy 
odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrównywanie 
podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu. 
Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, 
nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera. 
Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 lub równoważnej. 
 
5.6.3.2 Zasypka i zag ęszczenie gruntu. 
Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji.  
Rurociągi PCV  należy zasypywać  piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej sięgać 
powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być zagęszczony 
ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99 lub równoważna. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia 
przewodu. 
 
5.6.4 Roboty instalacyjno-monta żowe. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń  powstałych 
w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone 
na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegał do 
podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi). 
Przewody kanalizacyjne należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,  
przyjętymi w taki sposób, aby: 
- najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu                        
- największe spadki kanałów zapewniały nieprzekroczenie maksymalnych prędkości  
- minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min 1,0 m. 
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5.6.5. Monta ż przewodów. 
5.6.5.1. Rury kanałowe PVC 
Rury z PVC łączy się kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury należy ułożyć na 
stabilnym podłożu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiał podsypki i obsypki nie powinien 
zawierać kamieni. Materiał zasypowy jaki sposób zagęszczenia należy dobrać w oparciu o dane 
producenckie.  
Łączenie rur PVC na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji 
wydanej przez producenta rur. 
 
5.6.5.2. Monta ż studni 
Studnie znajdujące się w terenie najazdowym wykonać ze zwieńczeniem klasy D400 natomiast studnie 
w terenie zielonym i przeznaczonym do ruchu pieszego ze zwieńczeniem klasy A15.  
Przejścia kanałów przez ściany studni betonowych należy wykonać jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków, stosując fabrycznie osadzone w kręgach 
dennych króćce połączeniowe lub z wykorzystaniem uszczelek czterowargowych.  

a) studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych 
Wykonać studnie z betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż B-45 (C35/45 – wg PN-EN-
206-1) lub równoważnej, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). 
Elementy studni należy łączyć z zastosowaniem uszczelek. 
Części denne studni należy wykonać jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni bezpośrednio przy 
krawężniku do budowy studni należy zastosować zwężkę żelbetową. Studnie przykryć płytą żelbetową 
pokrywową oraz zabudować właz kanałowy Ø600 wg PN-EN-124:2000 lub równoważnej klasy D400 kN. 
Nie dopuszcza się włazów z częściami ruchomymi (np. śruby, rygle). Włazy kanalizacyjne posadowić 
zlicowane z poziomem ulic i chodników. Przejścia rur przez ściany studzienek rewizyjnych wykonać jako 
szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej. Studnie rewizyjne należy dokładnie obsypać piaskiem 
z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków mechanicznych. 
 

b) studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 
Studzienki wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999 lub równoważnej z włazem kanałowym Dn600 wg PN-EN-
124:2000 lub równoważnej klasy D400kN. Studzienki posadowione w terenie najezdnym należy dodatkowo 
wyposażyć w pierścień odciążający. 
Studnie rewizyjne należy dokładnie obsypać piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków 
mechanicznych. 
 
5.6.6 Izolacje 
5.6.7.1 Zabezpieczenie przewodów 
Zastosowane rury PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 
5.6.7.2 Zabezpieczenie studni 
Studnie tworzywowe nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. Należy stosować studnie 
betonowe zabezpieczone przez producenta. 
 
5.7 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne” 
 
5.7.1 Roboty ziemne. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych 
w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201 lub równoważnych.  
Sprawdzeniu podlega: 
a)wykonanie wykopu i podłoża; 
b)odwodnienie wykopów; 
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c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 
d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 
zatrudnionych przy montażu; 
e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.; 
f)wykonanie nasypu; 
  
5.7.2 Roboty monta żowe 
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm  
PN-B-10725 i PN-B-10728 lub równoważnych. 
 Należy przeprowadzić następujące badania: 
 a)zgodność z rysunkami, 
 b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2; 
 c)ułożenia przewodów: 

- głębokości ułożenia przewodu, 
- ułożenia przewodów na podłożu, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- wykonania szczelności przewodu, 
- wykonania izolacji części budowlanych 
- obiektów na sieci ( studzienki kanalizacyjne) 
- badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610 lub 

równoważnej. 
Wykonawca powinien przedłożyć Zarządzającemu realizacją umowy wszystkie próby, atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 
 
5.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 
 
5.8.1 Odbiór robót cz ęściowy i ko ńcowy 
5.8.2. Odbiór cz ęściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać +_ 2 cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno 
przekraczać +_ 1 cm, 
b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podłoża 
naturalnego , sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
c) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 
d) zbadaniu materiału ziemnego użytego do obsypki i podsypki przewodu, którym powinien być drobny 
i średnioziarnisty bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
e) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 lub 
równoważną dla kanalizacji grawitacyjnej,  
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 
30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu 
terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu 
rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego 
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 
-0,15 l/m2 dla przewodów, 
-0,2 l/m2 dla przewodów wraz z studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 
-0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 
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Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610 lub równoważnej.  
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek 
kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania 
protokołu odbioru technicznego – częściowego , który stanowi podstawę decyzji o możliwości zasypywania 
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy 
odbiorze technicznym częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- roboty montażowe, 
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych 
- przygotowanie podłoża, 
- próby szczelności przewodów, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu; 
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania, 
- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót  

B) dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480 lub równoważnej; 

C) wyniki badań gruntów, ich uwarstwienie, gł. przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża 
gruntowego wg PN-81/B/-03020 lub równoważnej, poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz 
okresowe wahania poziomów – stopień agresywności środowiska gruntowego; uziarnienia warstw 
wodonośnych;  

D) stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych 
reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodów, a także 
przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

 
5.8.3. Odbiór ko ńcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
b) zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,  
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy który z   
- protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego ,  
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- inwentaryzacją geodezyjną,  
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego 
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Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.  
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.  
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia:  
-  o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy 
i sąsiadującej nieruchomości.  
 
5.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność za materiały i urządzenia wbudowane sieci, zasuw należy przyjmować zgodnie z obmiarem 
i atestami tych wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
  
5.9.1 Monta ż kanalizacji: 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót: 

− Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− Wykonanie wykopu liniowego 
− Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm, 
− Ułożenie rur PVC-U w wykopie, 
− Podłączenie do instalacji w budynku 
− Montaż studni, 
− Wykonywanie prób szczelności rurociągu, 
− Wykonywanie płukania, 
− Oznaczenie trasy, 
− Zasypanie wykopów 
− Wywóz nadmiaru urobku, 
− Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów  
 
5.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
5.10.1 Normy dotycz ące części technologicznej kanalizacji sanitarnej 
1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. – lub równoważna. 
2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. – lub równoważna. 
3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. – lub równoważna. 
4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowisk. – lub równoważna. 
5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. – lub 

równoważna. 
6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. – lub równoważna. 
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. – lub równoważna. 
8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. – lub równoważna. 
9. PN-EN-206-1    Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. – lub równoważna. 
10. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. – lub równoważna. 
11. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. – lub równoważna. 
12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. – lub równoważna. 
13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. – lub równoważna. 
14. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. – lub równoważna. 
15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. – lub równoważna. 
16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. – lub równoważna. 
17. PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 

– lub równoważna. 
18. PN-EN-124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
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pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie  i sterowanie 
jakością. – lub równoważna. 

19. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. – lub równoważna. 
20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę    
   skrawaniem. – lub równoważna. 
21. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:  
   Żwir i mieszanka. – lub równoważna. 
22. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. – lub 

równoważna. 
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. – lub równoważna. 
24. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny. – lub równoważna. 
25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie  
   i transport. – lub równoważna. 
26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  
   techniczne wykonania. – lub równoważna. 
27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. – lub równoważna. 
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6. INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 06.00.00 
 
6.1 WSTĘP 
6.1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania kanalizacji 
deszczowej na potrzeby zadania: 
 
ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W RUDNI E PRZY UL. SZKOLNEJ 9 
 
6.1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 5.1.1. 
 
6.1.3 Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
projektowanych odcinków kanalizacji deszczowej. 
W zakres robót związanych z budową wchodzą: 

- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodów 
- wykopy liniowe,  
- odwodnienie wykopów, 
- wykonanie podsypki oraz ułożenie i montaż przewodów  kanalizacji deszczowej 
- montaż studni kanalizacyjnych 
- montaż zbiornika retencyjnego 
- wykonanie obsypki oraz zasypanie z zagęszczeniem wykopów, 
- wykonanie prób i badań, 
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne 
- wykonanie prób i badań 
- wykonanie odwodnienia wykopów 

 
6.2 MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy instalacji kanalizacji deszczowej powinny spełniać warunki określone 
w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
6.2.1 Rury kanałowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji deszczowej według zasad niniejszej ST są: 
- Rury PVC-U klasy SN8  SDR-34 z litą budową ścianki z wydłużonym kielichem 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222 lub równoważnymi. 
 
6.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 
6.3.1 Rury kanałowe  
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur 
na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. 
Rozstaw podpór nie większy niż 2m. 
W przypadku składowania rur kielichowych  nie należy dopuszczać by końce rur w wyższej warstwie nie 
spoczywały na kielichach warstwy niższej. (warstwy rur należy układać naprzemiennie). 
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają 
zmiany wytrzymałości lub odporności. 
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6.3.2 Kruszywo. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
6.4 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonanych robót. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu do: 

-odspajania i wydobywania gruntów( narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.) 

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp. 

-sprzętu zagęszczającego( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. 
 

6.5 TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń 
i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub producent. Wszystkie 
elementy instalacji powinny być dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. 
Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich 
uszkodzenia, odkształcenia. 
Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy 
sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikację na złom. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ 
i przepisami o ruchu drogowym. 
Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym stosuje się pasy 
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymałości. Nie dopuszcza się stosowania lin 
stalowych lub łańcuchów. 
 
6.6 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 
 
6.6.1 Roboty przygotowawcze. 
Podstawą wytyczenia trasy przewodów kanalizacji deszczowej stanowi Dokumentacja Projektowa. 
Projektowaną oś przewodów należy wyznaczyć w terenie geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym 
załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się 
po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
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6.6.2 Lokalizacja istniej ącego uzbrojenia 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 
 
6.6.3 Roboty ziemne 
Roboty ziemne do wykonania przewodów odpływowych  wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
6.6.3.1 Podło że 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-B-02480 lub równoważnej dający się wyprofilować wg. kształtu 
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na obwodu), nie wykazujący 
zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury 
gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej 
warstwy powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
a)rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-0,3m. 
i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający przed 
dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody. 
b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m. 
poniżej poziomu podłoża naturalnego. 
c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy 
odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrównywanie 
podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu. 
Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, 
nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera. 
Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 lub równoważnej.  
 
6.6.3.2 Zasypka i zag ęszczenie gruntu. 
Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji.  
Rurociągi PCV  należy zasypywać  piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej sięgać 
powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być zagęszczony 
ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99 lub równoważną.  
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia 
przewodu. 
 
6.6.4 Roboty instalacyjno-monta żowe. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń  powstałych 
w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone 
na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegał do 
podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi). 
Przewody kanalizacyjne należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,  
przyjętymi w taki sposób, aby: 
- najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu                        
- największe spadki kanałów zapewniały nieprzekroczenie maksymalnych prędkości  
- minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min 1,0 m. 
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6.6.5. Monta ż przewodów. 
6.6.5.1. Rury kanałowe PVC 
Rury z PVC łączy się kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury należy ułożyć na 
stabilnym podłożu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiał podsypki i obsypki nie powinien 
zawierać kamieni. Materiał zasypowy jaki sposób zagęszczenia należy dobrać w oparciu o dane 
producenckie.  
Łączenie rur PVC na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rur. 
 
6.6.5.2. Monta ż studni 
Studnie znajdujące się w terenie najazdowym wykonać ze zwieńczeniem klasy D400 natomiast studnie w 
terenie zielonym i przeznaczonym do ruchu pieszego ze zwieńczeniem klasy A15.  
Przejścia kanałów przez ściany studni betonowych należy wykonać jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków, stosując fabrycznie osadzone w kręgach 
dennych króćce połączeniowe lub z wykorzystaniem uszczelek czterowargowych.  

c) studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych 
Wykonać studnie z betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż B-45 (C35/45 – wg PN-EN-
206-1) lub równoważnej, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). 
Elementy studni należy łączyć z zastosowaniem uszczelek. 
Części denne studni należy wykonać jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni bezpośrednio przy 
krawężniku do budowy studni należy zastosować zwężkę żelbetową. Studnie przykryć płytą żelbetową 
pokrywową oraz zabudować właz kanałowy Ø600 wg PN-EN-124:2000 lub równoważnej klasy D400 kN. 
Nie dopuszcza się włazów z częściami ruchomymi (np. śruby, rygle). Włazy kanalizacyjne posadowić 
zlicowane z poziomem ulic i chodników. Przejścia rur przez ściany studzienek rewizyjnych wykonać jako 
szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej. Studnie rewizyjne należy dokładnie obsypać piaskiem 
z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków mechanicznych. 
 

d) studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 
Studzienki wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999 lub równoważną z włazem kanałowym Dn600 wg PN-EN-
124:2000 lub równoważną klasy D400 kN. Studzienki posadowione w terenie najezdnym należy dodatkowo 
wyposażyć w pierścień odciążający. 
Studnie rewizyjne należy dokładnie obsypać piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków 
mechanicznych. 
 
6.6.6 Izolacje 
6.6.7.1 Zabezpieczenie przewodów 
Zastosowane rury PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 
6.6.7.2 Zabezpieczenie studni 
Studnie tworzywowe nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. Należy stosować studnie 
betonowe zabezpieczone przez producenta. 
 
6.7 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie  „Wymagania ogólne” 
 
6.7.1 Roboty ziemne. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych 
w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201 lub równoważnymi. 
Sprawdzeniu podlega: 
a)wykonanie wykopu i podłoża; 
b)odwodnienie wykopów; 
c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 
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d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 
zatrudnionych przy montażu; 
e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.; 
f)wykonanie nasypu; 
  
6.7.2 Roboty monta żowe 
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm  
PN-B-10725 i PN-B-10728 lub równoważnymi. 
 Należy przeprowadzić następujące badania: 
 a)zgodność z rysunkami, 
 b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2; 
 c)ułożenia przewodów: 

- głębokości ułożenia przewodu, 
- ułożenia przewodów na podłożu, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- wykonania szczelności przewodu, 
- wykonania izolacji części budowlanych 
- obiektów na sieci ( studzienki kanalizacyjne) 
- badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610 lub 

równoważnej. 
Wykonawca powinien przedłożyć Zarządzającemu realizacją umowy wszystkie próby, atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 
 
6.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 
 
6.8.1 Odbiór robót cz ęściowy i ko ńcowy 
6.8.2. Odbiór cz ęściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać +_ 2 cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno 
przekraczać +_ 1 cm, 
b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podłoża 
naturalnego , sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
c) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 
d) zbadaniu materiału ziemnego użytego do obsypki i podsypki przewodu, którym powinien być drobny 
i średnioziarnisty bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
e) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 lub 
równoważną dla kanalizacji grawitacyjnej,  
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 
30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu 
terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu 
rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego 
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 
-0,15 l/m2 dla przewodów, 
-0,2 l/m2 dla przewodów wraz z studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 
-0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 
Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610 lub równoważnej. 
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Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek 
kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania 
protokołu odbioru technicznego – częściowego , który stanowi podstawę decyzji o możliwości zasypywania 
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy 
odbiorze technicznym częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- roboty montażowe, 
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych  
- montaż zbiornika retencyjnego 
- przygotowanie podłoża, 
- próby szczelności przewodów, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu; 
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania, 
- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót  

B) dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480 lub równoważnej 

C) wyniki badań gruntów, ich uwarstwienie, gł. przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża 
gruntowego wg PN-81/B/-03020 lub równoważnej, poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz 
okresowe wahania poziomów – stopień agresywności środowiska gruntowego; uziarnienia warstw 
wodonośnych;  

D) stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych 
reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodów, a także 
przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

 
6.8.3. Odbiór ko ńcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
b) zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,  
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy który z   
- protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego ,  
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- inwentaryzacją geodezyjną,  
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego 
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Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.  
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.  
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia:  
-  o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy 
i sąsiadującej nieruchomości.  
 
6.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność za materiały i urządzenia wbudowane sieci, zasuw należy przyjmować zgodnie z obmiarem 
i atestami tych wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.  
 
6.9.1 Monta ż kanalizacji: 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót: 

− Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− Wykonanie wykopu liniowego 
− Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm, 
− Ułożenie rur PVC-U w wykopie, 
− Podłączenie do instalacji w budynku 
− Montaż studni, 
− Montaż zbiornika retencyjnego 
− Wykonywanie prób szczelności rurociągu, 
− Wykonywanie płukania, 
− Oznaczenie trasy, 
− Zasypanie wykopów 
− Wywóz nadmiaru urobku, 
− Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów  
 
6.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
6.10.1 Normy dotycz ące części technologicznej kanalizacji sanitarnej 
1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. – lub równoważna. 
2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. – lub równoważna. 
3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. – lub równoważna. 
4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowisk. – lub równoważna. 
5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. – lub 

równoważna. 
6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. – lub równoważna. 
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. – lub równoważna. 
8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. – lub równoważna. 
9. PN-EN-206-1    Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. – lub równoważna. 
10. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. – lub równoważna. 
11. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. – lub równoważna. 
12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. – lub równoważna. 
13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. – lub równoważna. 
14. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. – lub równoważna. 
15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. – lub równoważna. 
16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. – lub równoważna. 
17. PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
18. PN-EN-124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
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pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie  i sterowanie 
jakością. – lub równoważna. 

19. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. – lub równoważna. 
20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę    
   skrawaniem. – lub równoważna. 
21. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:  
   Żwir i mieszanka. – lub równoważna. 
22. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. – lub 

równoważna. 
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. – lub równoważna. 
24. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny. – lub równoważna. 
25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie  
   i transport. – lub równoważna. 
26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  
   techniczne wykonania. – lub równoważna. 
27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. – lub równoważna. 
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1.0 WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI 01.00.00 
1.1 WSTĘP 
1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna 01.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w ramach: 
02.00.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
03.00.00 Wytyczanie i pomiary 
04.00.00 Instalacja zewnętrzna wodociągowa oraz przyłącze wody 
05.00.00 Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej 
06.00.00 Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej  
 
dla zadania: 
ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W RUDN IE PRZY UL. SZKOLNEJ 9 
 
1.1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych i należy je stosować 
w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.1.3. Zakres Robót obj ętych ST. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z ST 01.00.00, ST 02.00.00, ST 03.00.00, ST 
04.00.00,  ST 05.00.00 oraz ST 06.00.00. 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione 
w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
1.1.4.1  Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczna: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży 
je do akceptacji realizującego umowy. 
 
1.1.4.2  Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie Zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacją 
umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie służył pomocą Zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś 
w przypadku uszkodzenia lub przesunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone 
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ponownie na jego koszt, jak również w przypadku gdy roboty budowlano-instalacyjne wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przesunięcia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa 
się, że ich koszty zostały ujęte w kosztorysach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące podczas produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Zarządzającego realizacją umowy  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
W celu zapewnienia właściwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowiązek informować Zarządzającego 
o czasie rozpoczęcia, miejscu wykonania, a także rodzaju przewidzianych prac. 
 
1.1.4.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub inne elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizacje robót jeżeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 
W czasie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację świetlną, znaki informacyjne itp., żeby 
zapewnić bezpieczeństwo ruchu kołowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów 
i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach 
określonych przez Zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umownie zgodnie 
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
 
1.1.4.4  Ochrona własno ści i urz ądzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje, 
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje 
realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacja umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji 
i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla 
jej przeprowadzenia.   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego 
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1.1.4.5  Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne  oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 
w cenę umowną.  
 
1.1.4.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się 
do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać 
działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na placu budowy i poza jego terenem, unikać 
działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu 
lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót  muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko 
w czasie budowy (a po zakończeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę  od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
  
1.1.4.7. Ochrona przeciwpo żarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 
mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
 
1.2 MATERIAŁY. 
1.2.1 Źródło uzyskania materiałów. 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej 
na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zarządzającego realizacja umowy. To 
samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego 
źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
 
1.2.2. Kontrola materiałów i urz ądzeń 
Zarządzający realizujący umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 
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Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić 
jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego 
realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a. w trakcie badania Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 
przez Wykonawcę i producentów materiałów lub urządzeń 
b.  Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc gdzie 
są wytwarzane materiały i urządzenia do realizacji robót. 
 
1.2.3. Atesty materiałów i urz ądzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Zarządzający realizacją budowy może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów 
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopię wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
Wykonawcę Zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia legitymacje mogą być badane przez Zarządzającego realizacją 
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
  
1.2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy 
pozwoli wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość 
tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj 
robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie 
sprawę, że roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
1.2.5. Przechowanie i składowanie materiałów i urz ądzeń 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli Zarządzającemu realizacją umowy. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
Zarządzającym  lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Zapewni on że tymczasowo składowane na budowie materiały  i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
 
1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o swoim zamiarze, 
co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Zarządzającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody  Zarządzającego. 
 
1.3 SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
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z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robót zatwierdzonym przez 
Zarządzającego realizacja umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zarządzającemu 
realizacją budowy kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość użycia 
wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji 
przez zarządzającego realizacją budowy. Sprzęt później nie może być zmieniony bez jego zgody.  
Sprzęt maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót. 
 
1.4 TRANSPORT 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminie wynikającym z 
harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych  pojazdy muszą spełniając wymagania dotyczące ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy 
na polecenie Zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
1.5 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
1.5.1. Zasady kontroli jako ści robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel,  sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzającemu realizacją umowy może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz 
w ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
1.5.2. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. Na zlecenia Zarządzającego realizacją umowy będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
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przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zarządzającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zarządzającego 
będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
1.5.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury zaakceptowane przez  Zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy. 
 
1.5.4. Raporty z bada ń. 
Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją umowy na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.  
 
1.5.5. Badania prowadzone przez Zarz ądzającego realizacj ą umowy. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniana mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki materiałów prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to  
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
1.5.6. Certyfikaty i deklaracje. 
może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a). Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 
b). Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 
− Polską Normą  
− Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zarządzającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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1.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
1.6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia książki obmiaru winny być zgodnie z  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z 
dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami). Przedmiar robót powinien zawierać 
zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazanie podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie 
właściwych SST z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis 
działów przedmiaru powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie wg 
CPV. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na 
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych.  
Cena podana w ofercie, obliczona na podstawie przedmiaru robót, powinna zawierać wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym Wykonawca 
winien wycenić całość robót w oparciu o dostarczoną dokumentację a także powinien dokonać wizję lokalną 
na budowie. 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robót 
będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Obmiar odbywa się w obecności Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptacji, a wyniki 
obmiaru muszą być wpisane do księgi obmiaru. Obmiary muszą być przeprowadzone przed częściowym lub 
końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i w zmianie 
Wykonawcy robót. 
1.6.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej i podawane w [m]. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w [m3] jako 
długość pomnożona przez średni przekrój powierzchnie w [m2], a sprzęt w [szt]. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
SST. 
1.6.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
1.6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. 
 
1.7 ODBIÓR ROBÓT. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbioru ostatecznemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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1.7.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją 
umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego. 
Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją umowy na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w  oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
1.7.2. Odbiór cz ęściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót wykonuje 
się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją 
umowy. 
 
1.7.3. Odbiór ostateczny robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarządzającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Licząc od dania 
potwierdzenia  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową 
i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych. 
 
1.7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
− Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne). 
− Recepty i ustalenia technologiczne. 
− Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
− Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
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− Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 

− Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

− Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
− Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
− Instrukcje eksploatacyjne. 
 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
1.7.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 1.6.3. „Odbiór ostateczny robót”
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2.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDO WĘ I ROBOTY ZIEMNE 02.00.00 
 
2.1 WSTĘP 
2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych. 
 
2.2  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKRESU, ILOŚCI BADAŃ, PRÓB ROBÓT ZIEMNYCH. 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne, jakie powinny być 
spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robót ziemnych w budownictwie reguluje norma  
PN-B-06050 lub równoważna.  
 
2.2.1. Kontrola bada ń robót ziemnych- geotechnicznych. 
a)Badania podłoża gruntowego 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rozpoznanie geotechniczne podłoża 
gruntowego w celu określenia rodzaju i miąższości warstw gruntów zalegających w miejscu robót ziemnych 
oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w podłożu w momencie rozpoczynania robót. 
b) Badania gruntów w wykopach 
Badania gruntów w wykopach powinny być wykonane w celu sprawdzenia zgodności rzeczywistego rodzaju 
i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie, a także, jeśli to potrzebne dla oceny zagęszczenia grunt w dnie 
i skarpach wykopu. 
Zakres badań gruntów w dnie wykopu zależy od rodzaju, rozmiarów i kategorii geotechnicznej budowli 
ziemnej lub konstrukcji , która ma być posadowiona w wykopie. 
c) Badania zagęszczenia nasypów 
Zagęszczenie należy badać na podstawie pomiarów gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i jeśli 
wymaga tego projekt, pomiarów wilgotności lub na podstawie pomiarów takich właściwości, jak opór 
penetracji, moduł odkształcenia itp.(pomiary mogą być niemiarodajne do oceny zagęszczenia gruntów 
spoistych). 
Wartości maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej zaleca się 
oznaczać metodą I i II według PN-88/B-04481 lub równoważnej.  
Wartości wtórnych modułów odkształcenia należy oznaczyć przy powtórnym obciążeniu statycznym płytą. 
Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zagęszczenia można przyjmować wartości stosunku 
modułów odkształcenia wtórnego do odkształcenia pierwotnego. 
W przypadku niektórych mieszanek materiałów (np. nasypów skalnych lub nasypów zawierających dużą, 
ilość głazów i kamieni, dla których użycie metody Proctora do testowania zagęszczenia nie jest 
odpowiednie) i niektórych procedur zagęszczenia, badania po zagęszczeniu można przeprowadzić 
metodami sejsmicznymi lub zastąpić sprawdzeniem czy zagęszczenie przeprowadzona zgodnie z procedurą 
ustaloną, na podstawie próbnego zagęszczenia lub porównywalnego doświadczenia albo czy dodatkowe 
osiadania, spowodowane dodatkowym przejściem sprzętu zagęszczającego, jest mniejsze niż określona 
wartość. 
d) Badania specjalistyczne 
W celu sprawdzenia stanu i prawidłowości zachowania budowli ziemnej w czasie jej wykonywania, 
w zależności od potrzeby powinny być prowadzone pomiary zwierciadła wody gruntowej w podłożu 
gruntowym i pomiary ciśnienia wody w porach gruntu, badania parametrów wytrzymałościowych gruntów, 
pomiary osiadania lub przemieszczeń poziomych podłoża i nasypu itp. 
Zakres i sposób prowadzenia pomiarów określa projekt. 
 
2.2.2 Kontrola wykonania robót ziemnych 
a) Sprawdzania dokumentacji technicznej 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić dokumentację techniczną i stwierdzić, czy na jej 
podstawie można wykonać projektowane roboty ziemne lub budowlę ziemną. 
b)Kontrola robót przygotowawczych 
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Przed  przystąpieniem do  robót   ziemnych  należy sprawdzić, czy prace przygotowawcze zostały wykonane 
zgodnie z projektem i  wymaganiami  określonymi  w  normie PN-B-06050;1999 lub równoważnej. 
c) Kontrola istniejącego uzbrojenia 
Przed rozpoczęciem robót należy zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne oraz odpowiednio je 
zabezpieczyć. Prace w obrębie istniejących sieci podziemnych wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu 
mechanicznego. Wszelkie zlokalizowane uzbrojenie obudować ochronnie i oznaczyć zgodnie z 
wymaganiami oraz schematem zabezpieczenia ujętym w projekcie wykonawczym.  
d) Kontrola wykonania wykopów i ukopów 
Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów i ukopów z projektem i wymaganiami podanymi w normie 
PN-B-06050,1999 lub równoważną, ze szczególnym zwróceniem uwagi na : 
- zabezpieczenie skarp wykopów, 
- obudowę ścian wykopów, 
- prawidłowość odwodnienia wykopu, 
- dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej 

struktury gruntu w dnie wykopu itp.) 
W przypadku sprawdzenia ukopu należy ocenić: 
- zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną, 
- stan równowagi skarp i zboczy, 
- stan odwodnienia, 
- uporządkowania terenu wokół ukopu. 
 
2.3 OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH 
2.3.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
1m2- usunięcie i ponowne ułożenie humusu 
1m3- wykopy umocnione, odwodnione wraz z zasypaniem oraz odwozem zbędnej ziemi. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie(opuszczenie) w ilość robót podanie w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
2.3.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i pozycjach 
przedmiarowych. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej. 
 
2.3.3  Wagi i zasady wdra żania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom specyfikacji 
technicznej. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.4 ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 
2.4.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
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- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
2.4.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
2.4.3 Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru Częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
2.4.3.1  Zasady odbioru cz ęściowego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trackie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
z uwzględnieniem, tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
2.4.4 Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
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4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
6. Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. Rysunki (dokumentację) na wykonania robót towarzyszących np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
2.4.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają 
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 
2.5 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
2.5.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest ocena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość( kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych( ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 
Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
2.5.2 Koszt organizacji ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- przygotowania terenu, 
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników ,barier, oznakowań  
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
2.5.3 Koszt likwidacji organizacji ruchu 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmują: 
- Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
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- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
- Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
 
2.6 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane(Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.1157 i Nr 
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 po. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 
1439 i Nr 154 poz.1800 oraz 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003 r. Nr 80 poz.718) 
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 105 poz.953). 
 3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz.  401). 
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3.0 WYTYCZANIE I POMIARY 03.00.00. 
 
3.1 WSTĘP 
3.1.1 Przedmiot Specyfikacji  Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu zewnętrznych 
instalacjach wodno-kanalizacyjnych oraz przyłącza wody. 
 
3.1.2 Zastosowanie ST 
Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacja Techniczna będzie brana pod uwagę i interpretowana 
między innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robót opisanych w pkt.4.1.1., 5.1.11, 6.1.1. 
 
3.1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami. 
 
3.2 MATERIAŁY 
3.2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  ST „Wymagania ogólne” pkt 1.2. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktów wysokościowych według zasad 
niniejsze ST są: 
- słupki betonowe, 
- pale i paliki drewniane, 
- rury metalowe, 
bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 
0,05 do 0,08 m. Siatki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 
prostokątny. 
 
3.3 SPRZĘT 
3.3.1Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysoko ściowych 
Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 
- teodolity, 
- niwelatory, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy 
lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.4 TRANSPORT 
3.4.1 Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej przestrzeni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
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możliwością przesuwania się podczas transportu. 
 
3.5 WYKONANIE ROBÓT 
3.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli) 
W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez 
Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełnienia osnowy roboczej 
o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytaczania robót. 
Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej 
i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać 
następujące warunki: 
a)punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i  utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz odpowiednio 
zabezpieczyć przed naruszaniem lub uszkodzeniem, 
b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić około 250m, a każdy punkt powinien być  oznaczony 
w sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania. 
c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być 
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych (Osnowy realizacyjne GUGiK) i ( 
Pomiary realizacyjne GUGiK). 
 
3.5.2 Tymczasowe  punkty pomiarowe 
Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi 
przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi 
zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK. 
 
3.5.3 Wyznaczenie punktów na osi 
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy instalacji w zgodności z Dokumentacją Projektową w oparciu 
o osnowy wymienione w pkt 3.1.1 i 3.1.2. 
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do 
projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych projektu. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległościach 
zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 500 m na odcinkach 
prostych. Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
3.5.4 Wyznaczanie nasypów i wykopów ( przekrojów po przecznych) 
Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy nasypu 
oraz krawędzi przesunięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. 
Do oznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 
Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy obiektu. 
Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji 
Projektowej.  
Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach 
poprzecznych (tzw. profilowania przekrojów poprzecznych) powinno być wykonane w zgodności 
z Dokumentacją Projektową oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru, lecz nie rzadziej, niż co 25 m. 
 
3.5.5 Wyznaczania poło żenia obiektów 
Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie – zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
poprzez: 
- wytyczanie osi fundamentu, 
- wytyczanie punktów określających kontur fundamentu. 
Wykonawca zobowiązany  jest po zakończeniu robót do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacji 
dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował. 
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3.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
3.6.1 Kontrola osnowy roboczej 
Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach 
i wytycznych GUGiK. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej 
przeprowadzonych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru. 
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed rozpoczęciem 
większych robót, a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót.  
 
3.6.2 Kontrola wytyczenia osi  
Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypów, wykopów i fundamentów należy przeprowadzić 
w odniesieniu do wymagań punktów 3.5.1-3.5.5 
 
3.7 ODBIÓR ROBÓT 
3.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Cześć Ogólna” 
3.7.2 Sposób odbioru robót  
Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawierać 
niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące zgodność pomiarów 
kontrolnych z danymi podanymi w  Dokumentacji Projektowej. 
 
3.8 PODSTAWY PŁATNOŚCI 
3.8.1 Cena jednostki obmiaru 
a) Cena 1 m rury obejmuje: 
- wyznaczenie punktów głównych granic robót i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych wykopu pod kanalizację z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów 
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- zastabilizowanie w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie 

i ewentualne odtworzenie, 
- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno – 

wysokościowych, 
- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne, 
- transport i koszt materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów stalowych, 

farby, itp.) 
 
3.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
3.9.1 Normy i inne dokumenty 
1.BN-72/8932-01 Roboty ziemne – lub równoważna; 
2.Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. – lub równoważna; 
3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i                                                                                      
Kartografii, Warszaw 1979. – lub równoważna; 
4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 – lub równoważna; 
5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościow osnowa geodezyjna, GUGiK,1983 – lub równoważna; 
6. Instrukcja techniczna G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 – lub równoważna; 
7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 – lub równoważna; 
8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. – lub równoważna; 
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4. INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA WODOCIĄGOWA ORAZ PZYŁĄCZE WODY 04.00.00 
 
4.1 WSTĘP. 
4.1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania zewnętrznej 
instalacji oraz przyłącza wody na potrzeby zadania: 
 
ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W RUDNI E PRZY UL. SZKOLNEJ 9 
 
4.1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 4.1.1. 
 
4.1.3 Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
wodociągu doprowadzającego wodę na cele socjalne oraz p.poż. do rozbudowanego budynku 
W zakres robót  związanych z budową wchodzą: 

- pomiary w terenie,  
- odwodnienie wykopów, 
- wykonanie podłoża z piasku pod przewód wodociągowy  
- wykonanie włączenia projektowanego przewodu wodociągowego do istniejącego wodociągu wraz 

z zabudową zasuwy odcinającej, 

- ułożenie przewodu wodociągowego  
- montaż hydrantu podziemnego wraz z zabudową zasuwy odcinającej 
- wykonanie obsypki przewodu zasilającego 
- wykonanie prób szczelności i dezynfekcji przewodu, 
- zasypywanie wykopów z zagęszczeniem,  
- oznakowanie trasy przewodu i zasuw 
- wykonanie prób i badań, 
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej 
- zabudowa zestawu wodomierzowego wraz z zaworem antyskażeniowym oraz elementami armatury 

wymaganymi w studzience rewizyjnej DN2000 
 
4.2 MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy instalacji wodociągowej powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
Dla rur PE (BN-74/6366-04 i BN-74/C-89204 lub równoważną)  powinno być dołączone zaświadczenie 
jakości rur z oceną badań wg PN-70/C-89015 lub równoważnej wraz z oceną sprawdzenia szczelności.  
 
4.2.1 Rury przewodowe  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wodociągu są: 

a) rury przesyłowe: 
- Rury PE  (PE 100) SDR 11  o średnicy Dz110 
- Rury PE  (PE 100) SDR 11  o średnicy Dz90 

b) rury ochronne: 
- Rury PE  (PE 100) SDR 11  o średnicy Dz250 
- Rury PE  (PE 100) SDR 11  o średnicy Dz110 
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4.3 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 
 
4.3.1 Rury przewodowe i ochronne 
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu 
(zwojach lub wiązkach). 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Wiązki można składować jedna na drugiej lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka 
wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach 
należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych 
odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna 
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. 
Rury  z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają 
zmiany wytrzymałości lub odporności. 
 
4.4. SPRZĘT 
Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonanych robót. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.) 
- transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp. 
- sprzętu zagęszczającego( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. 
 

4.5. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń 
i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub producent. Wszystkie 
elementy instalacji powinny być dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. 
Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich 
uszkodzenia, odkształcenia. 
Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy 
sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikację na złom. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym. 
Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym stosuje się pasy 
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymałości. Nie dopuszcza się stosowania lin 
stalowych lub łańcuchów. 
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4.6 WYKONANIE ROBÓT 
4.6.1 Roboty przygotowawcze. 
Podstawą wytyczenia trasy przewodu zasilającego budynek stanowi Dokumentacja Projektowa. 
Projektowana oś przewodów powinna być wyznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym 
załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się 
po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
 
4.6.2 Lokalizacja istniej ącego uzbrojenia 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 
 
4.6.3 Roboty ziemne 
Roboty ziemne do wykonania  instalacji wodociągowej  wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
4.6.3.1 Podło że. 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  
o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-B-02480 lub równoważnej dający się wyprofilować wg. kształtu 
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na obwodu), nie wykazujący 
zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury 
gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej 
warstwy powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
a) rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-
0,3m. i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający 
przed dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody. 
b) dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m 
poniżej poziomu podłoża naturalnego. 
c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy 
odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrównywanie 
podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu. 
Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, 
nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera. 
Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 lub równoważnej.  
 
4.6.3.2 Zasypka i zag ęszczenie gruntu. 
Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji. 
Rurociągi PE należy zasypywać  piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej sięgać 
powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być zagęszczony 
ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99 lub równoważna. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia 
przewodu. 
 
4.6.4 Roboty instalacyjno-monta żowe. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń i powstałych 
w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone 
na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 



 

26 
 

Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegał do 
podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi). 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna 
być zgodna z Dokumentacją. 
 
4.6.4.1 Monta ż przewodów. 
4.6.4.1.1 Rury PE. 
Przewód powinien być ułożony na podłożu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierał się na nim, 
wzdłuż całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi. 
Wodociągi należy układać w obsypce piaskowej o grubości łącznej: 
- 20 cm – podsypki  
- średnica zewnętrzna rurociągu 
- 30 cm obsypki ponad górną tworzącą przewodu. 
- 30 cm od powierzchni przewodu ułożyć taśmę znacznikową z wkładką z metalu. 
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania połączenia. 
Połączenie rur PE  wykonywać należy poprzez zgrzewanie elektrooporowe.  
Do wykonywania zmian kierunku przewodu PE należy stosować łuki i kolana, w przypadkach gdy kąt 
odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu, podanej w warunkach 
technicznych producenta. 
Łączenie rur z PE musi się odbywać w temperaturze od +5 oC do +30o 

 
4.6.4.2 Zabezpieczenie przewodów 
Zastosowane rury PE  nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 
4.6.7 Oznakowanie przewodów i uzbrojenia. 
Wbudowane uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie 
z wymaganiami normy PN-B-09700 lub równoważnej. Tablice należy umieścić na trwałych obiektach 
budowlanych lub specjalnych słupkach, na wysokości 2m nad terenem, w miejscach widocznych, 
widocznych odległości nie większej niż 25m. od oznaczonego uzbrojenia. 
Przewody PE oznakować taśmą z tworzywa PVC koloru niebieskiego szerokości min. 20 cm z drutem 
identyfikacyjnym.(Cu) 
 
4.6.8 Próba szczelno ści, płukanie i dezynfekcja. 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-00725 lub 
równoważnej.  
Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnice przewodu powinna być taka, aby przy próbie 
hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia 
próbnego. 
Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej wypływ wody nie przekraczał 
1000 dm3 na 1km długości na metr średnicy zastępczej przewodu i dobę wg wzoru: 
Vw<100 dm3/1km x1m.x1dobę. 
Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być 
umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia 
powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości 
powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie 
powinna być instalowana armatura przed prowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane 
ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, 
każda rura powinna być w środku obsypana ziemią, piaskiem a ponadto w szczególnych przypadkach 
zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane. 
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w badanym 
odcinku przewodu ciśnienia roboczego: 
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a/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=1MPa lecz 
 nie mniejsze niż 1MPa; 
b/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1MPa, pp=pr+0,5MPa; 
c/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach ochronnych, 
 pp=2 x pr lecz nie mniejsze niż 1MPa. 
Wysokość ciśnienia próbnego powinien wykazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 
Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksymalnemu 
występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego 
płukania, używając do tego celu czystej wody. Prędkość, przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, 
aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za 
dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 
Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24godziny. Po 
usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie. 
Dopuszcza się rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po 
płukaniu przewodu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby 
gospodarcze. 
 
4.7 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne” 
 
4.7.1 Roboty ziemne. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych 
w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201 lub równoważnych. 
Sprawdzeniu podlega: 
a) wykonanie wykopu i podłoża; 
b) odwodnienie wykopów; 
c) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 
d) stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 
zatrudnionych przy montażu; 
e) wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.; 
f) wykonanie nasypu; 
 
4.7.2 Roboty monta żowe 
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm  
PN-B-10725 i PN-B-10728 lub równoważnymi.  
 Należy przeprowadzić następujące badania: 
 a) zgodność z rysunkami, 
 b) testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2; 
 c) ułożenia przewodów: 

- głębokości ułożenia przewodu, 
- ułożenia przewodów na podłożu, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- zabezpieczenie przed korozją części metalowych, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- wykonania szczelności przewodu, 
- wykonania izolacji części budowlanych 
- badanie szczelności przewodów wg PN-EN 1610 lub równoważnej 
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Wykonawca powinien przedłożyć Zarządzającemu realizacją umowy wszystkie próby, atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 
 
4.8 ODBIÓR ROBÓT 
4.8.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Badania przy odbiorze technicznym częściowy polegają na: 

-zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1m dla 
przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostałych. Dopuszczalne odchylenia rzędnych ułożonego 
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 
+_0,05m, dla pozostałych +_ 0,02m, 

-zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 

-zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża 
naturalnego sposób jego zgęszczenia powinien być uzgodniony z projektem lub nadzorem, 

-zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 

-zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny 
i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

-zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymogami PN-B-
10725 lub równoważnej. Dotyczy to także przewodów układanych nad terenem o konstrukcji samonośnej 
i na lub pod konstrukcją nośną. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony 
podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego , który stanowi podstawę do decyzji 
o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagana jest także 
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego – częściowego. Kierownik 
budowy zobowiązany, zgodnie z art. 22ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze technicznym – częściowym 
przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonane 
próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację 
powykonawczą. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- roboty montażowe, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania przewodu, 
- próby szczelności przewodów, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania, 
- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
4.8.1 Odbiór techniczny ko ńcowy: 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

-zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
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-zbadaniu zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz 
wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych 
częściowych przewodu wodociągowego projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami 
badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją 
geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego na podstawie, 
którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie 
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1p.2 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia: 

- o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę 
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami 
i polskimi normami), 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy 
i sąsiadującej nieruchomości 
 
4.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność za materiały i urządzenia wbudowane należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami tych 
wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
4.9.1 Monta ż ruroci ągu: 
Montaż rury PE-HD łączone metodą zgrzewania i za pomocą kształtek, układane w wykopie z obsypkami 
wraz z próbami pomontażowymi. 

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót: 

− Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− Wykonanie wykopu liniowego 
− Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm, 
− Ułożenie rur PEHD w wykopie, 
− Podłączenie do instalacji w budynku 
− Montaż kształtek, 
− Łączenie rury poprzez zgrzewanie, 
− Wykonywanie prób szczelności rurociągu, 
− Wykonywanie płukania i szczelności rurociągu, 
− Oznaczenie trasy, 
− Zasypanie wykopów 
− Wywóz nadmiaru urobku, 
− Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów  

 
4.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
4.10.1 Normy dotycz ące części technologicznej sieci wodoci ągowej 
1. PN-B-01060:87 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.- lub 

równoważna; 
2. PN-B-01800        Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe  
  i żelbetowe. Klasyfikacja  i określenie środowisk. - lub równoważna; 
3. PN-B-01805          Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. - lub 

równoważna; 
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4. PN-B-01805          Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. - lub 
równoważna; 

5. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Podział nazwy, symbole i określenia. - lub równoważna; 
6. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.  
   Obliczenia statyczne i projektowanie. - lub równoważna; 
7. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.- lub równoważna; 
8. PN-EN 206-1           Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. Beton zwykły. - lub 

równoważna; 
9. PN-B-06712/A1     Kruszywa mineralne do betonu. - lub równoważna;  
10. PN-B-06714/01:89   Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. - lub równoważna; 
11. PN-B-10725:97 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.- lub równoważna;  
12. PN-B-10728:91  Studzienki wodociągowe - lub równoważna; 
13  PN-B-14501         Zaprawy budowlane zwykłe. - lub równoważna; 
14. PN-B-24620:98        Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno - lub równoważna; 
15. PN-EN-124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie 
jakością. - lub równoważna; 

16. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. - lub równoważna; 
17. PN-EN-805: 2002 Zaopatrzenie w wodę. Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące zewn. 

systemów i ich części składowych. - lub równoważna; 
18. PN-H-74244:79 Rury stalowe ze szwem przewodowe. - lub równoważna; 
19. PN-H-74374.01:86  Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. - lub równoważna;  
20. PN-H-97051:70 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa  do 

malowania. Ogólne wytyczne. - lub równoważna; 
21. PN-M-01600:82 Armatura przemysłowa. Terminologia. - lub równoważna; 
22. PN-M-74001:92 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. - lub równoważna; 
23. PN-M-74024/00:83  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne.  
  Wymagania i badania. - lub równoważna; 
24. PN-M-74081:98  Armatura Przemysłowa. Skrzynki uliczne. - lub równoważna; 
25. PN-M-74091:89 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. - lub 

równoważna; 
26. BN-77/5213-04:77 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i  badania - lub równoważna; 
27. BN-75/5220-02:75 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. - lub równoważna; 
28. BN-74/6366-03:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. - lub równoważna; 
29. BN-74/6366-04:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. - lub równoważna; 
30. PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. - lub 

równoważna; 
31. PN-/B-09700:86 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych- lub 

równoważna; 
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5. INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ 05.00.00 
 
5.1 WSTĘP 
5.1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania kanalizacji 
sanitarnej na potrzeby zadania: 
 
ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W RUDNI E PRZY UL. SZKOLNEJ 9 
 
5.1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 5.1.1. 
 
5.1.3 Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
projektowanych odcinków kanalizacji sanitarnej. 
W zakres robót związanych z budową wchodzą: 

- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodów 
- wykopy liniowe,  
- odwodnienie wykopów, 
- wykonanie podsypki oraz ułożenie i montaż przewodów  kanalizacji sanitarnej 
- montaż studni kanalizacyjnych 
- montaż zbiornika bezodpływowego 
- wykonanie obsypki oraz zasypanie z zagęszczeniem wykopów, 
- wykonanie prób i badań, 
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne 
- wykonanie prób i badań 
- wykonanie odwodnienia wykopów 
- wykonanie obsypki oraz zasypanie z zagęszczeniem wykopów 

 
5.2 MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej powinny spełniać warunki określone 
w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
5.2.1 Rury kanałowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej według zasad niniejszej ST są: 
- Rury PVC-U klasy SN8  SDR-34 z litą budową ścianki z wydłużonym kielichem: 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222 lub równoważnymi. 
 
5.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 
5.3.1 Rury kanałowe  
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur 
na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. 
Rozstaw podpór nie większy niż 2m. 
W przypadku składowania rur kielichowych  nie należy dopuszczać by końce rur w wyższej warstwie nie 
spoczywały na kielichach warstwy niższej. (warstwy rur należy układać naprzemiennie). 
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają 
zmiany wytrzymałości lub odporności. 
 



 

32 
 

5.3.2 Kruszywo. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
5.4 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonanych robót. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu do: 

-odspajania i wydobywania gruntów( narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.) 

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp. 

-sprzętu zagęszczającego( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. 
 

5.5 TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń 
i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub producent. Wszystkie 
elementy instalacji powinny być dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. 
Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich 
uszkodzenia, odkształcenia. 
Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy 
sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikację na złom. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ 
i przepisami o ruchu drogowym. 
Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym stosuje się pasy 
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymałości. Nie dopuszcza się stosowania lin 
stalowych lub łańcuchów. 
 
5.6 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 
 
5.6.1 Roboty przygotowawcze. 
Podstawą wytyczenia trasy przewodów kanalizacji sanitarnej stanowi Dokumentacja Projektowa. 
Projektowaną oś przewodów należy wyznaczyć w terenie geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym 
załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się 
po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
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5.6.2 Lokalizacja istniej ącego uzbrojenia 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 
 
5.6.3 Roboty ziemne 
Roboty ziemne do wykonania przewodów odpływowych  wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
5.6.3.1 Podło że 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-B-02480 lub równoważną dający się wyprofilować wg. kształtu 
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na obwodu), nie wykazujący 
zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury 
gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej 
warstwy powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
a)rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-0,3m. 
i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający przed 
dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody. 
b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m. 
poniżej poziomu podłoża naturalnego. 
c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy 
odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrównywanie 
podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu. 
Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, 
nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera. 
Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 lub równoważnej. 
 
5.6.3.2 Zasypka i zag ęszczenie gruntu. 
Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji.  
Rurociągi PCV  należy zasypywać  piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej sięgać 
powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być zagęszczony 
ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99 lub równoważna. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia 
przewodu. 
 
5.6.4 Roboty instalacyjno-monta żowe. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń  powstałych 
w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone 
na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegał do 
podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi). 
Przewody kanalizacyjne należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,  
przyjętymi w taki sposób, aby: 
- najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu                        
- największe spadki kanałów zapewniały nieprzekroczenie maksymalnych prędkości  
- minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min 1,0 m. 
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5.6.5. Monta ż przewodów. 
5.6.5.1. Rury kanałowe PVC 
Rury z PVC łączy się kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury należy ułożyć na 
stabilnym podłożu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiał podsypki i obsypki nie powinien 
zawierać kamieni. Materiał zasypowy jaki sposób zagęszczenia należy dobrać w oparciu o dane 
producenckie.  
Łączenie rur PVC na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji 
wydanej przez producenta rur. 
 
5.6.5.2. Monta ż studni 
Studnie znajdujące się w terenie najazdowym wykonać ze zwieńczeniem klasy D400 natomiast studnie 
w terenie zielonym i przeznaczonym do ruchu pieszego ze zwieńczeniem klasy A15.  
Przejścia kanałów przez ściany studni betonowych należy wykonać jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków, stosując fabrycznie osadzone w kręgach 
dennych króćce połączeniowe lub z wykorzystaniem uszczelek czterowargowych.  

a) studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych 
Wykonać studnie z betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż B-45 (C35/45 – wg PN-EN-
206-1) lub równoważnej, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). 
Elementy studni należy łączyć z zastosowaniem uszczelek. 
Części denne studni należy wykonać jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni bezpośrednio przy 
krawężniku do budowy studni należy zastosować zwężkę żelbetową. Studnie przykryć płytą żelbetową 
pokrywową oraz zabudować właz kanałowy Ø600 wg PN-EN-124:2000 lub równoważnej klasy D400 kN. 
Nie dopuszcza się włazów z częściami ruchomymi (np. śruby, rygle). Włazy kanalizacyjne posadowić 
zlicowane z poziomem ulic i chodników. Przejścia rur przez ściany studzienek rewizyjnych wykonać jako 
szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej. Studnie rewizyjne należy dokładnie obsypać piaskiem 
z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków mechanicznych. 
 

b) studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 
Studzienki wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999 lub równoważnej z włazem kanałowym Dn600 wg PN-EN-
124:2000 lub równoważnej klasy D400kN. Studzienki posadowione w terenie najezdnym należy dodatkowo 
wyposażyć w pierścień odciążający. 
Studnie rewizyjne należy dokładnie obsypać piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków 
mechanicznych. 
 
5.6.6 Izolacje 
5.6.7.1 Zabezpieczenie przewodów 
Zastosowane rury PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 
5.6.7.2 Zabezpieczenie studni 
Studnie tworzywowe nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. Należy stosować studnie 
betonowe zabezpieczone przez producenta. 
 
5.7 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne” 
 
5.7.1 Roboty ziemne. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych 
w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201 lub równoważnych.  
Sprawdzeniu podlega: 
a)wykonanie wykopu i podłoża; 
b)odwodnienie wykopów; 
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c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 
d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 
zatrudnionych przy montażu; 
e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.; 
f)wykonanie nasypu; 
  
5.7.2 Roboty monta żowe 
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm  
PN-B-10725 i PN-B-10728 lub równoważnych. 
 Należy przeprowadzić następujące badania: 
 a)zgodność z rysunkami, 
 b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2; 
 c)ułożenia przewodów: 

- głębokości ułożenia przewodu, 
- ułożenia przewodów na podłożu, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- wykonania szczelności przewodu, 
- wykonania izolacji części budowlanych 
- obiektów na sieci ( studzienki kanalizacyjne) 
- badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610 lub 

równoważnej. 
Wykonawca powinien przedłożyć Zarządzającemu realizacją umowy wszystkie próby, atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 
 
5.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 
 
5.8.1 Odbiór robót cz ęściowy i ko ńcowy 
5.8.2. Odbiór cz ęściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać +_ 2 cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno 
przekraczać +_ 1 cm, 
b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podłoża 
naturalnego , sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
c) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 
d) zbadaniu materiału ziemnego użytego do obsypki i podsypki przewodu, którym powinien być drobny 
i średnioziarnisty bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
e) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 lub 
równoważną dla kanalizacji grawitacyjnej,  
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 
30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu 
terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu 
rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego 
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 
-0,15 l/m2 dla przewodów, 
-0,2 l/m2 dla przewodów wraz z studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 
-0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 
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Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610 lub równoważnej.  
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek 
kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania 
protokołu odbioru technicznego – częściowego , który stanowi podstawę decyzji o możliwości zasypywania 
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy 
odbiorze technicznym częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- roboty montażowe, 
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych 
- przygotowanie podłoża, 
- próby szczelności przewodów, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu; 
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania, 
- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót  

B) dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480 lub równoważnej; 

C) wyniki badań gruntów, ich uwarstwienie, gł. przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża 
gruntowego wg PN-81/B/-03020 lub równoważnej, poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz 
okresowe wahania poziomów – stopień agresywności środowiska gruntowego; uziarnienia warstw 
wodonośnych;  

D) stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych 
reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodów, a także 
przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

 
5.8.3. Odbiór ko ńcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
b) zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,  
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy który z   
- protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego ,  
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- inwentaryzacją geodezyjną,  
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego 
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Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.  
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.  
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia:  
-  o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy 
i sąsiadującej nieruchomości.  
 
5.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność za materiały i urządzenia wbudowane sieci, zasuw należy przyjmować zgodnie z obmiarem 
i atestami tych wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
  
5.9.1 Monta ż kanalizacji: 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót: 

− Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− Wykonanie wykopu liniowego 
− Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm, 
− Ułożenie rur PVC-U w wykopie, 
− Podłączenie do instalacji w budynku 
− Montaż studni, 
− Wykonywanie prób szczelności rurociągu, 
− Wykonywanie płukania, 
− Oznaczenie trasy, 
− Zasypanie wykopów 
− Wywóz nadmiaru urobku, 
− Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów  
 
5.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
5.10.1 Normy dotycz ące części technologicznej kanalizacji sanitarnej 
1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. – lub równoważna. 
2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. – lub równoważna. 
3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. – lub równoważna. 
4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowisk. – lub równoważna. 
5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. – lub 

równoważna. 
6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. – lub równoważna. 
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. – lub równoważna. 
8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. – lub równoważna. 
9. PN-EN-206-1    Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. – lub równoważna. 
10. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. – lub równoważna. 
11. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. – lub równoważna. 
12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. – lub równoważna. 
13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. – lub równoważna. 
14. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. – lub równoważna. 
15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. – lub równoważna. 
16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. – lub równoważna. 
17. PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 

– lub równoważna. 
18. PN-EN-124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
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pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie  i sterowanie 
jakością. – lub równoważna. 

19. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. – lub równoważna. 
20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę    
   skrawaniem. – lub równoważna. 
21. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:  
   Żwir i mieszanka. – lub równoważna. 
22. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. – lub 

równoważna. 
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. – lub równoważna. 
24. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny. – lub równoważna. 
25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie  
   i transport. – lub równoważna. 
26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  
   techniczne wykonania. – lub równoważna. 
27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. – lub równoważna. 
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6. INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 06.00.00 
 
6.1 WSTĘP 
6.1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania kanalizacji 
deszczowej na potrzeby zadania: 
 
ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W RUDNI E PRZY UL. SZKOLNEJ 9 
 
6.1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 5.1.1. 
 
6.1.3 Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
projektowanych odcinków kanalizacji deszczowej. 
W zakres robót związanych z budową wchodzą: 

- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodów 
- wykopy liniowe,  
- odwodnienie wykopów, 
- wykonanie podsypki oraz ułożenie i montaż przewodów  kanalizacji deszczowej 
- montaż studni kanalizacyjnych 
- montaż zbiornika retencyjnego 
- wykonanie obsypki oraz zasypanie z zagęszczeniem wykopów, 
- wykonanie prób i badań, 
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne 
- wykonanie prób i badań 
- wykonanie odwodnienia wykopów 

 
6.2 MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy instalacji kanalizacji deszczowej powinny spełniać warunki określone 
w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
6.2.1 Rury kanałowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji deszczowej według zasad niniejszej ST są: 
- Rury PVC-U klasy SN8  SDR-34 z litą budową ścianki z wydłużonym kielichem 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222 lub równoważnymi. 
 
6.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 
6.3.1 Rury kanałowe  
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur 
na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. 
Rozstaw podpór nie większy niż 2m. 
W przypadku składowania rur kielichowych  nie należy dopuszczać by końce rur w wyższej warstwie nie 
spoczywały na kielichach warstwy niższej. (warstwy rur należy układać naprzemiennie). 
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają 
zmiany wytrzymałości lub odporności. 
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6.3.2 Kruszywo. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
6.4 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonanych robót. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu do: 

-odspajania i wydobywania gruntów( narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.) 

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp. 

-sprzętu zagęszczającego( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. 
 

6.5 TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń 
i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub producent. Wszystkie 
elementy instalacji powinny być dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. 
Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich 
uszkodzenia, odkształcenia. 
Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy 
sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikację na złom. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ 
i przepisami o ruchu drogowym. 
Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym stosuje się pasy 
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymałości. Nie dopuszcza się stosowania lin 
stalowych lub łańcuchów. 
 
6.6 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 
 
6.6.1 Roboty przygotowawcze. 
Podstawą wytyczenia trasy przewodów kanalizacji deszczowej stanowi Dokumentacja Projektowa. 
Projektowaną oś przewodów należy wyznaczyć w terenie geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym 
załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się 
po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
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6.6.2 Lokalizacja istniej ącego uzbrojenia 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 
 
6.6.3 Roboty ziemne 
Roboty ziemne do wykonania przewodów odpływowych  wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
6.6.3.1 Podło że 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-B-02480 lub równoważnej dający się wyprofilować wg. kształtu 
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na obwodu), nie wykazujący 
zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury 
gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej 
warstwy powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
a)rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-0,3m. 
i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający przed 
dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody. 
b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m. 
poniżej poziomu podłoża naturalnego. 
c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy 
odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrównywanie 
podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu. 
Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, 
nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera. 
Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 lub równoważnej.  
 
6.6.3.2 Zasypka i zag ęszczenie gruntu. 
Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji.  
Rurociągi PCV  należy zasypywać  piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej sięgać 
powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być zagęszczony 
ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99 lub równoważną.  
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia 
przewodu. 
 
6.6.4 Roboty instalacyjno-monta żowe. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń  powstałych 
w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone 
na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegał do 
podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi). 
Przewody kanalizacyjne należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,  
przyjętymi w taki sposób, aby: 
- najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu                        
- największe spadki kanałów zapewniały nieprzekroczenie maksymalnych prędkości  
- minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min 1,0 m. 
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6.6.5. Monta ż przewodów. 
6.6.5.1. Rury kanałowe PVC 
Rury z PVC łączy się kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury należy ułożyć na 
stabilnym podłożu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiał podsypki i obsypki nie powinien 
zawierać kamieni. Materiał zasypowy jaki sposób zagęszczenia należy dobrać w oparciu o dane 
producenckie.  
Łączenie rur PVC na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rur. 
 
6.6.5.2. Monta ż studni 
Studnie znajdujące się w terenie najazdowym wykonać ze zwieńczeniem klasy D400 natomiast studnie w 
terenie zielonym i przeznaczonym do ruchu pieszego ze zwieńczeniem klasy A15.  
Przejścia kanałów przez ściany studni betonowych należy wykonać jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków, stosując fabrycznie osadzone w kręgach 
dennych króćce połączeniowe lub z wykorzystaniem uszczelek czterowargowych.  

c) studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych 
Wykonać studnie z betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż B-45 (C35/45 – wg PN-EN-
206-1) lub równoważnej, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). 
Elementy studni należy łączyć z zastosowaniem uszczelek. 
Części denne studni należy wykonać jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni bezpośrednio przy 
krawężniku do budowy studni należy zastosować zwężkę żelbetową. Studnie przykryć płytą żelbetową 
pokrywową oraz zabudować właz kanałowy Ø600 wg PN-EN-124:2000 lub równoważnej klasy D400 kN. 
Nie dopuszcza się włazów z częściami ruchomymi (np. śruby, rygle). Włazy kanalizacyjne posadowić 
zlicowane z poziomem ulic i chodników. Przejścia rur przez ściany studzienek rewizyjnych wykonać jako 
szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej. Studnie rewizyjne należy dokładnie obsypać piaskiem 
z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków mechanicznych. 
 

d) studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 
Studzienki wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999 lub równoważną z włazem kanałowym Dn600 wg PN-EN-
124:2000 lub równoważną klasy D400 kN. Studzienki posadowione w terenie najezdnym należy dodatkowo 
wyposażyć w pierścień odciążający. 
Studnie rewizyjne należy dokładnie obsypać piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków 
mechanicznych. 
 
6.6.6 Izolacje 
6.6.7.1 Zabezpieczenie przewodów 
Zastosowane rury PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 
6.6.7.2 Zabezpieczenie studni 
Studnie tworzywowe nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. Należy stosować studnie 
betonowe zabezpieczone przez producenta. 
 
6.7 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie  „Wymagania ogólne” 
 
6.7.1 Roboty ziemne. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych 
w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201 lub równoważnymi. 
Sprawdzeniu podlega: 
a)wykonanie wykopu i podłoża; 
b)odwodnienie wykopów; 
c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 
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d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 
zatrudnionych przy montażu; 
e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.; 
f)wykonanie nasypu; 
  
6.7.2 Roboty monta żowe 
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm  
PN-B-10725 i PN-B-10728 lub równoważnymi. 
 Należy przeprowadzić następujące badania: 
 a)zgodność z rysunkami, 
 b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2; 
 c)ułożenia przewodów: 

- głębokości ułożenia przewodu, 
- ułożenia przewodów na podłożu, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- wykonania szczelności przewodu, 
- wykonania izolacji części budowlanych 
- obiektów na sieci ( studzienki kanalizacyjne) 
- badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610 lub 

równoważnej. 
Wykonawca powinien przedłożyć Zarządzającemu realizacją umowy wszystkie próby, atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 
 
6.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 
 
6.8.1 Odbiór robót cz ęściowy i ko ńcowy 
6.8.2. Odbiór cz ęściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać +_ 2 cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno 
przekraczać +_ 1 cm, 
b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podłoża 
naturalnego , sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
c) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 
d) zbadaniu materiału ziemnego użytego do obsypki i podsypki przewodu, którym powinien być drobny 
i średnioziarnisty bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
e) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 lub 
równoważną dla kanalizacji grawitacyjnej,  
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 
30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu 
terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu 
rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego 
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 
-0,15 l/m2 dla przewodów, 
-0,2 l/m2 dla przewodów wraz z studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 
-0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 
Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610 lub równoważnej. 
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Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek 
kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania 
protokołu odbioru technicznego – częściowego , który stanowi podstawę decyzji o możliwości zasypywania 
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy 
odbiorze technicznym częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- roboty montażowe, 
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych  
- montaż zbiornika retencyjnego 
- przygotowanie podłoża, 
- próby szczelności przewodów, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu; 
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania, 
- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót  

B) dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480 lub równoważnej 

C) wyniki badań gruntów, ich uwarstwienie, gł. przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża 
gruntowego wg PN-81/B/-03020 lub równoważnej, poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz 
okresowe wahania poziomów – stopień agresywności środowiska gruntowego; uziarnienia warstw 
wodonośnych;  

D) stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych 
reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodów, a także 
przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

 
6.8.3. Odbiór ko ńcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
b) zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,  
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy który z   
- protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego ,  
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- inwentaryzacją geodezyjną,  
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego 
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Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.  
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.  
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia:  
-  o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy 
i sąsiadującej nieruchomości.  
 
6.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność za materiały i urządzenia wbudowane sieci, zasuw należy przyjmować zgodnie z obmiarem 
i atestami tych wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.  
 
6.9.1 Monta ż kanalizacji: 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót: 

− Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− Wykonanie wykopu liniowego 
− Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm, 
− Ułożenie rur PVC-U w wykopie, 
− Podłączenie do instalacji w budynku 
− Montaż studni, 
− Montaż zbiornika retencyjnego 
− Wykonywanie prób szczelności rurociągu, 
− Wykonywanie płukania, 
− Oznaczenie trasy, 
− Zasypanie wykopów 
− Wywóz nadmiaru urobku, 
− Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów  
 
6.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
6.10.1 Normy dotycz ące części technologicznej kanalizacji sanitarnej 
1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. – lub równoważna. 
2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. – lub równoważna. 
3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. – lub równoważna. 
4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowisk. – lub równoważna. 
5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. – lub 

równoważna. 
6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. – lub równoważna. 
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. – lub równoważna. 
8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. – lub równoważna. 
9. PN-EN-206-1    Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. – lub równoważna. 
10. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. – lub równoważna. 
11. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. – lub równoważna. 
12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. – lub równoważna. 
13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. – lub równoważna. 
14. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. – lub równoważna. 
15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. – lub równoważna. 
16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. – lub równoważna. 
17. PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
18. PN-EN-124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
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pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie  i sterowanie 
jakością. – lub równoważna. 

19. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. – lub równoważna. 
20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę    
   skrawaniem. – lub równoważna. 
21. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:  
   Żwir i mieszanka. – lub równoważna. 
22. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. – lub 

równoważna. 
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. – lub równoważna. 
24. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny. – lub równoważna. 
25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie  
   i transport. – lub równoważna. 
26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  
   techniczne wykonania. – lub równoważna. 
27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. – lub równoważna. 
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1.0 WYMAGANIA OGÓLNE DLA INSTALACJI 01.00.00 
1.1 WSTĘP 
1.1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Specyfikacja Techniczna 01.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych dla 
poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane 
w ramach: 
02.00.00 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
03.00.00 Wytyczanie i pomiary 
04.00.00 Instalacja zewnętrzna wodociągowa oraz przyłącze wody 
05.00.00 Instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej 
06.00.00 Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej  
 
dla zadania: 
ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W RUDN IE PRZY UL. SZKOLNEJ 9 
 
1.1.2. Zakres stosowania ST. 
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych Kontraktowych i należy je stosować 
w zleceniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1. 
 
1.1.3. Zakres Robót obj ętych ST. 
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z ST 01.00.00, ST 02.00.00, ST 03.00.00, ST 
04.00.00,  ST 05.00.00 oraz ST 06.00.00. 
Niezależnie od postanowień Warunków Szczegółowych normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione 
w Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim. 
 
1.1.4 Ogólne wymagania dotycz ące robót. 
 
1.1.4.1  Zgodno ść robót z dokumentacj ą techniczna: 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość prac i ich zgodność z dokumentacją kontraktową i techniczną, 
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej dokumentacji 
technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja projektowa dostarczona przez 
zamawiającego wymaga uzupełnień Wykonawca przygotuje na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży 
je do akceptacji realizującego umowy. 
 
1.1.4.2  Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność 
z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich 
elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczeniu robót, 
jeśli wymagać tego będzie Zarządzający realizacją umowy, zostaną poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Zarządzającego realizacją 
umowy nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Wykonawca zatrudni uprawnionego geodetę w odpowiednim wymiarze godzin pracy, który w razie potrzeby 
będzie służył pomocą Zarządzającemu realizacją umowy przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych 
wyznaczonych przez Wykonawcę. 
Stabilizacja sieci punktów założonej przez geodetę będzie zabezpieczona przez Wykonawcę, zaś 
w przypadku uszkodzenia lub przesunięcia punktów przez personel Wykonawcy, zostaną one założone 
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ponownie na jego koszt, jak również w przypadku gdy roboty budowlano-instalacyjne wymagają ich 
usunięcia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunięcia i będzie zobowiązany do 
przesunięcia tych punktów. 
Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopów należy do obowiązków Wykonawcy i uważa 
się, że ich koszty zostały ujęte w kosztorysach jednostkowych pozostałych robót. 
Decyzje Zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych wykonania i odbioru robót. Przy 
podejmowaniu decyzji Zarządzający realizacją umowy uwzględnia wyniki badań materiałów i jakości robót, 
dopuszczalne niedokładności normalnie występujące podczas produkcji i przy badaniach materiałów, 
doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną 
kwestię. 
Polecenia Zarządzającego realizacją umowy  będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe 
z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
W celu zapewnienia właściwej ochrony oraz dozoru Wykonawca ma obowiązek informować Zarządzającego 
o czasie rozpoczęcia, miejscu wykonania, a także rodzaju przewidzianych prac. 
 
1.1.4.3  Ochrona i utrzymanie terenu budowy 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów i elementów 
wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten 
okres urządzenia lub inne elementy będą utrzymane w sposób satysfakcjonujący Zarządzającego realizacją 
umowy. Może on wstrzymać realizacje robót jeżeli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje 
obowiązki konserwacyjne. 
W czasie realizacji robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne tymczasowe 
zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację świetlną, znaki informacyjne itp., żeby 
zapewnić bezpieczeństwo ruchu kołowego oraz pieszego. Wszystkie znaki, bariery i urządzenia 
zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez Zarządzającego realizacją umowy. 
Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenia robót za utrzymanie wszystkich reperów 
i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy, a w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do 
odbudowy na własny koszt. 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca poda ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników 
terenu w sposób ustalony z Zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści w miejscach i ilościach 
określonych przez Zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umownie zgodnie 
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa 
 
1.1.4.4  Ochrona własno ści i urz ądzeń 
Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę istniejących instalacji naziemnych i podziemnych urządzeń 
znajdujących się w obrębie placu budowy, takich jak rurociągi i kable itp. Przed rozpoczęciem robót 
Wykonawca potwierdzi u odpowiednich władz, które są właścicielami instalacji i urządzeń, informacje 
podane na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez zamawiającego. Wykonawca spowoduje, 
żeby te instalacje i urządzenia zostały właściwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcje 
realizacji robót. 
W przypadku gdy wystąpi konieczność przeniesienia instalacji i urządzeń podziemnych w granicach placu 
budowy, Wykonawca ma obowiązek poinformować Zarządzającego realizacja umowy o zamiarze 
rozpoczęcia takiej pracy. 
Wykonawca natychmiast poinformuje Zarządzającego o każdym uszkodzeniu tych urządzeń lub instalacji 
i będzie współpracował przy naprawie udzielając wszelkiej możliwej pomocy, która może być potrzebna dla 
jej przeprowadzenia.   
Wykonawca będzie odpowiedzialny za jakiekolwiek szkody, spowodowane przez jego działania, 
w instalacjach naziemnych oraz podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu 
dostarczonym przez zamawiającego 
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1.1.4.5  Zapewnienie bezpiecze ństwa i ochrony zdrowia  
Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenie w urządzenia socjalne  oraz odpowiednie wyposażenie i odzież 
wymagana dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa się, że koszty 
zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa i ochrony zdrowia są wliczone 
w cenę umowną.  
 
1.1.4.6 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów zawartych 
we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie realizacji, do czasu 
zakończenia robót, Wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się 
do przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, unikać 
działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na placu budowy i poza jego terenem, unikać 
działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu 
lub innych czynników powodowanych jego działalnością. 
Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. Jakiekolwiek 
materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót  muszą być poświadczone 
przez odpowiednie urzędy i władze jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, które są niebezpieczne tylko 
w czasie budowy (a po zakończeniu ich charakter niebezpieczny znika) mogą być dozwolone, pod 
warunkiem, że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę  od odpowiednich władz administracji państwowej, jeśli 
wymagają tego odpowiednie przepisy. 
  
1.1.4.7. Ochrona przeciwpo żarowa. 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów opisu ochrony przeciwpożarowej. Będzie stale utrzymywał 
wyposażenie przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach, maszynach i pojazdach oraz 
pomieszczeniach magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 
osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku pożaru, który 
mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez któregokolwiek z jego 
pracowników. 
 
1.2 MATERIAŁY. 
1.2.1 Źródło uzyskania materiałów. 
Wszystkie wbudowane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą być zgodne 
z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach technicznych. Przynajmniej 
na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do wykonania robót stałych Wykonawca 
przedłoży szczegółową informację o źródle produkcji, zakupu lub pozyskaniach takich materiałów, atestach, 
wynikach odpowiednich badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji Zarządzającego realizacja umowy. To 
samo dotyczy instalowanych urządzeń. 
Akceptacja Zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła nie będzie 
znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane automatycznie. Wykonawca jest 
zobowiązany do dostarczenia atestów i/lub wykonania prób materiałów otrzymanych z zatwierdzonego 
źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej 
specyfikacji technicznej. 
 
1.2.2. Kontrola materiałów i urz ądzeń 
Zarządzający realizujący umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych. 



 

9 
 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału żeby sprawdzić 
jego właściwości. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty jakości danej partii materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach 
materiałów i urządzeń. W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez Zarządzającego 
realizacją umowy, Wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 
a. w trakcie badania Zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne wsparcie i pomoc 
przez Wykonawcę i producentów materiałów lub urządzeń 
b.  Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp do tych miejsc gdzie 
są wytwarzane materiały i urządzenia do realizacji robót. 
 
1.2.3. Atesty materiałów i urz ądzeń 
W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane są atesty, 
każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Przed wykonaniem przez Wykonawcę badań jakości materiałów, Zarządzający realizacją budowy może 
dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający pełną zgodność tych materiałów 
z warunkami podanymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 
wynikami przeprowadzonych przez niego badań. Kopię wyników tych badań muszą być dostarczone przez 
Wykonawcę Zarządzającemu realizacją umowy. 
Materiały posiadające atesty, a urządzenia legitymacje mogą być badane przez Zarządzającego realizacją 
umowy w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodność właściwości 
przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte do wbudowania. 
  
1.2.4. Materiały nie odpowiadaj ące wymaganiom umowy 
Materiały uznane przez zamawiającego za niezgodne ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
muszą być niezwłocznie usunięte przez Wykonawcę z placu budowy. Jeśli Zarządzający realizacją umowy 
pozwoli wykorzystać te materiały do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość 
tych materiałów może być odpowiednio skorygowana przez Zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj 
robót wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
Zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawać sobie 
sprawę, że roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane jako wadliwe i niezapłacone. 
 
1.2.5. Przechowanie i składowanie materiałów i urz ądzeń 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przez zanieczyszczeniem, zachowają swoją jakość i właściwość do robót i były 
dostępne do kontroli Zarządzającemu realizacją umowy. 
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych 
Zarządzającym  lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
Zapewni on że tymczasowo składowane na budowie materiały  i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 
 
1.2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 
Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału 
w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Zarządzającego realizacją umowy o swoim zamiarze, 
co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla 
badań prowadzonych przez Zarządzającego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zmieniany bez zgody  Zarządzającego. 
 
1.3 SPRZĘT. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót oraz środowisko.  Sprzęt używany do robót powinien być zgodny 
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z ofertą Wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym 
w szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz projekcie realizacji robót zatwierdzonym przez 
Zarządzającego realizacja umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie robót 
zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramami robót. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi 
jego użytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami Wykonawca dostarczy Zarządzającemu 
realizacją budowy kopię dokumentów potwierdzających dopuszczenia sprzętu do użytkowania. 
Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość użycia 
wariantowego sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzęt do akceptacji 
przez zarządzającego realizacją budowy. Sprzęt później nie może być zmieniony bez jego zgody.  
Sprzęt maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane  i nie dopuszczone do robót. 
 
1.4 TRANSPORT 
Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one zapewniać 
prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych 
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Zarządzającego realizacją umowy, w terminie wynikającym z 
harmonogramu robót. 
Przy ruchu po drogach publicznych  pojazdy muszą spełniając wymagania dotyczące ruchu drogowego, 
szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte przez Wykonawcę z terenu budowy 
na polecenie Zarządzającego realizacją umowy.  
Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco na własny koszt wszelkie uszkodzenia i zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
1.5 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
1.5.1. Zasady kontroli jako ści robót. 
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając personel,  sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne 
do pobierania próbek, badań materiałów i przeprowadzania prób szczelności oraz Robót. 
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zarządzającemu realizacją umowy może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że ich poziom wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowej oraz 
w ST. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach i wytycznych. 
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone Zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie Robót zgodnie z Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Zarządzającemu realizacją umowy świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia 
i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają 
wymaganiom norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
1.5.2. Pobieranie próbek. 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, że wszystkie jednakowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem 
wytypowane do badań. Zarządzający realizacją umowy będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek. Na zlecenia Zarządzającego realizacją umowy będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
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przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez 
Zarządzającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Zarządzającego 
będą odpowiednio opisane i oznakowane w sposób zaakceptowany przez Zarządzającego realizacją 
umowy. 
 
1.5.3. Badania i pomiary. 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy 
nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe albo inne 
procedury zaakceptowane przez  Zarządzającego realizacją umowy. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Zarządzającego o rodzaju, miejscu 
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich 
wyniki do akceptacji Zarządzającemu realizacją umowy. 
 
1.5.4. Raporty z bada ń. 
Wykonawca będzie przekazywać Zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Zarządzającemu realizacją umowy na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych przez niego zaaprobowanych.  
 
1.5.5. Badania prowadzone przez Zarz ądzającego realizacj ą umowy. 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Zarządzający realizacją umowy uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów, źródła ich wytwarzania i zapewniana mu będzie wszelka 
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę.  
Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki materiałów prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy na swój koszt. Jeżeli wyniki badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to  
poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych 
badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów robót z 
Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych badań i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
1.5.6. Certyfikaty i deklaracje. 
może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
a). Certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 
b). Deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z : 
− Polską Normą  
− Aprobatą Techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są 

objęte certyfikacją określona w pkt.1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona 
do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby 
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez 
Wykonawcę Zarządzającemu. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
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1.6 WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
1.6.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru i prowadzenia książki obmiaru winny być zgodnie z  
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, 
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego z 
dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072 z późn. zmianami). Przedmiar robót powinien zawierać 
zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych: w kolejności technologicznej ich 
wykonania, ze szczególnym opisem lub wskazanie podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie 
właściwych SST z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. Spis 
działów przedmiaru powinien przedstawiać podział wszystkich robót budowlanych w danym obiekcie wg 
CPV. Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub na 
podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych.  
Cena podana w ofercie, obliczona na podstawie przedmiaru robót, powinna zawierać wszystkie koszty 
związane z realizacją przedmiotu zamówienia. Przedmiar robót jest materiałem pomocniczym Wykonawca 
winien wycenić całość robót w oparciu o dostarczoną dokumentację a także powinien dokonać wizję lokalną 
na budowie. 
Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. Obmiar robót 
będzie określać faktyczny zakres robót wykonanych. Obmiaru dokonuje Wykonawca po pisemnym 
powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych robót i terminie obmiaru co najmniej na 3 dni 
przed tym terminem. Obmiar odbywa się w obecności Inspektora nadzoru, wymaga jego akceptacji, a wyniki 
obmiaru muszą być wpisane do księgi obmiaru. Obmiary muszą być przeprowadzone przed częściowym lub 
końcowym odbiorem robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i w zmianie 
Wykonawcy robót. 
1.6.2. Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż 
linii osiowej i podawane w [m]. 
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w [m3] jako 
długość pomnożona przez średni przekrój powierzchnie w [m2], a sprzęt w [szt]. 
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami 
SST. 
1.6.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
1.6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w 
czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w 
formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem 
nadzoru. 
 
1.7 ODBIÓR ROBÓT. 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
− odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
− odbiorowi częściowemu, 
− odbioru ostatecznemu, 
− odbiorowi pogwarancyjnemu. 
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1.7.1. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją budowy. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Zarządzającego realizacją 
umowy. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od daty 
zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Zarządzającego. 
Jakości i ilości robót ulegających zakryciu ocenia Zarządzający realizacją umowy na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych w  oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
1.7.2. Odbiór cz ęściowy. 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót. Odbioru częściowego Robót wykonuje 
się według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Zarządzający realizacją 
umowy. 
 
1.7.3. Odbiór ostateczny robót. 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 
jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem pisemnym o tym fakcie Zarządzającego. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych. Licząc od dania 
potwierdzenia  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. 
Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z Dokumentacją Projektową 
i ST. W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających 
robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie 
ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Techniczną i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, 
oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Dokumentach 
Kontraktowych. 
 
1.7.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
− Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkowo, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu. 
− Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i Ew. uzupełniające lub zamienne). 
− Recepty i ustalenia technologiczne. 
− Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
− Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
− Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST. 
− Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST. 
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− Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych 
do dokumentów odbioru wykonanych zgodnie z ST. 

− Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń. 

− Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu. 
− Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
− Instrukcje eksploatacyjne. 
 
W przypadku, gdy wg komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione według wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznaczy komisja. 
 
1.7.4. Odbiór pogwarancyjny. 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonywanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w pkt. 1.6.3. „Odbiór ostateczny robót”
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2.0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDO WĘ I ROBOTY ZIEMNE 02.00.00 
 
2.1 WSTĘP 
2.1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych. 
 
2.2  WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAKRESU, ILOŚCI BADAŃ, PRÓB ROBÓT ZIEMNYCH. 
Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze oraz wymagania ogólne, jakie powinny być 
spełnione przy wykonywaniu i odbiorze technicznym robót ziemnych w budownictwie reguluje norma  
PN-B-06050 lub równoważna.  
 
2.2.1. Kontrola bada ń robót ziemnych- geotechnicznych. 
a)Badania podłoża gruntowego 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zweryfikować rozpoznanie geotechniczne podłoża 
gruntowego w celu określenia rodzaju i miąższości warstw gruntów zalegających w miejscu robót ziemnych 
oraz ustalenia rzeczywistych warunków wodno-gruntowych w podłożu w momencie rozpoczynania robót. 
b) Badania gruntów w wykopach 
Badania gruntów w wykopach powinny być wykonane w celu sprawdzenia zgodności rzeczywistego rodzaju 
i stanu gruntu z przyjętymi w projekcie, a także, jeśli to potrzebne dla oceny zagęszczenia grunt w dnie 
i skarpach wykopu. 
Zakres badań gruntów w dnie wykopu zależy od rodzaju, rozmiarów i kategorii geotechnicznej budowli 
ziemnej lub konstrukcji , która ma być posadowiona w wykopie. 
c) Badania zagęszczenia nasypów 
Zagęszczenie należy badać na podstawie pomiarów gęstości objętościowej szkieletu gruntowego i jeśli 
wymaga tego projekt, pomiarów wilgotności lub na podstawie pomiarów takich właściwości, jak opór 
penetracji, moduł odkształcenia itp.(pomiary mogą być niemiarodajne do oceny zagęszczenia gruntów 
spoistych). 
Wartości maksymalnej gęstości objętościowej szkieletu gruntowego oraz wilgotności optymalnej zaleca się 
oznaczać metodą I i II według PN-88/B-04481 lub równoważnej.  
Wartości wtórnych modułów odkształcenia należy oznaczyć przy powtórnym obciążeniu statycznym płytą. 
Jako dodatkowe kryterium oceny wymaganego zagęszczenia można przyjmować wartości stosunku 
modułów odkształcenia wtórnego do odkształcenia pierwotnego. 
W przypadku niektórych mieszanek materiałów (np. nasypów skalnych lub nasypów zawierających dużą, 
ilość głazów i kamieni, dla których użycie metody Proctora do testowania zagęszczenia nie jest 
odpowiednie) i niektórych procedur zagęszczenia, badania po zagęszczeniu można przeprowadzić 
metodami sejsmicznymi lub zastąpić sprawdzeniem czy zagęszczenie przeprowadzona zgodnie z procedurą 
ustaloną, na podstawie próbnego zagęszczenia lub porównywalnego doświadczenia albo czy dodatkowe 
osiadania, spowodowane dodatkowym przejściem sprzętu zagęszczającego, jest mniejsze niż określona 
wartość. 
d) Badania specjalistyczne 
W celu sprawdzenia stanu i prawidłowości zachowania budowli ziemnej w czasie jej wykonywania, 
w zależności od potrzeby powinny być prowadzone pomiary zwierciadła wody gruntowej w podłożu 
gruntowym i pomiary ciśnienia wody w porach gruntu, badania parametrów wytrzymałościowych gruntów, 
pomiary osiadania lub przemieszczeń poziomych podłoża i nasypu itp. 
Zakres i sposób prowadzenia pomiarów określa projekt. 
 
2.2.2 Kontrola wykonania robót ziemnych 
a) Sprawdzania dokumentacji technicznej 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy sprawdzić dokumentację techniczną i stwierdzić, czy na jej 
podstawie można wykonać projektowane roboty ziemne lub budowlę ziemną. 
b)Kontrola robót przygotowawczych 
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Przed  przystąpieniem do  robót   ziemnych  należy sprawdzić, czy prace przygotowawcze zostały wykonane 
zgodnie z projektem i  wymaganiami  określonymi  w  normie PN-B-06050;1999 lub równoważnej. 
c) Kontrola istniejącego uzbrojenia 
Przed rozpoczęciem robót należy zlokalizować istniejące uzbrojenie podziemne oraz odpowiednio je 
zabezpieczyć. Prace w obrębie istniejących sieci podziemnych wykonywać ręcznie bez użycia sprzętu 
mechanicznego. Wszelkie zlokalizowane uzbrojenie obudować ochronnie i oznaczyć zgodnie z 
wymaganiami oraz schematem zabezpieczenia ujętym w projekcie wykonawczym.  
d) Kontrola wykonania wykopów i ukopów 
Należy sprawdzić zgodność wykonania wykopów i ukopów z projektem i wymaganiami podanymi w normie 
PN-B-06050,1999 lub równoważną, ze szczególnym zwróceniem uwagi na : 
- zabezpieczenie skarp wykopów, 
- obudowę ścian wykopów, 
- prawidłowość odwodnienia wykopu, 
- dokładność wykonania wykopu (usytuowanie, wykończenie, wymiary, rzędne, naruszenie naturalnej 

struktury gruntu w dnie wykopu itp.) 
W przypadku sprawdzenia ukopu należy ocenić: 
- zgodność rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacją geotechniczną, 
- stan równowagi skarp i zboczy, 
- stan odwodnienia, 
- uporządkowania terenu wokół ukopu. 
 
2.3 OBMIAR ROBÓT ZIEMNYCH 
2.3.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową 
i specyfikacjami technicznymi, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
1m2- usunięcie i ponowne ułożenie humusu 
1m3- wykopy umocnione, odwodnione wraz z zasypaniem oraz odwozem zbędnej ziemi. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie 
obmierzonych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie(opuszczenie) w ilość robót podanie w kosztorysie ofertowym lub gdzie 
indziej w specyfikacji technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 
 
2.3.2 Zasady okre ślania ilo ści robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i pozycjach 
przedmiarowych. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej 
i kosztorysowej. 
 
2.3.3  Wagi i zasady wdra żania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom specyfikacji 
technicznej. Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg 
norm zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru. 
 
2.4 ODBIÓR ROBÓT ZIEMNYCH 
2.4.1 Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń podanych w specyfikacji technicznej, roboty podlegają następującym odbiorom: 
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
- odbiorowi częściowemu, 
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- odbiorowi ostatecznemu, 
- odbiorowi pogwarancyjnemu 
 
2.4.2 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym 
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później niż w ciągu 
3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, 
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
 
2.4.3 Odbiór cz ęściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót. Odbioru Częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 
 
2.4.3.1  Zasady odbioru cz ęściowego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumencie umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trackie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania 
robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności 
i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi 
z uwzględnieniem, tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni 
pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
2.4.4 Odbiór ostateczny (ko ńcowy) 
2.4.4.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko ńcowego) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację powykonawczą tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. Szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. Recepty i ustalenia technologiczne, 
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4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
6. Deklarację zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. Rysunki (dokumentację) na wykonania robót towarzyszących np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
2.4.5 Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawniają 
się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
 
2.5 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
2.5.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest ocena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość( kwota) podana przez Wykonawcę 
i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych( ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST 
i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
Wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu 
na teren budowy, 
Wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
Koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
Podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
2.5.2 Koszt organizacji ruchu 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami Nadzoru projektu organizacji ruchu na czas trwania 

budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi Nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu, 
- przygotowania terenu, 
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników ,barier, oznakowań  
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
 
2.5.3 Koszt likwidacji organizacji ruchu 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmują: 
- Usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
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- Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
- Koszty budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający. 
 
2.6 PRZEPISY ZWIĄZANE 
1.Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane(Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.1157 i Nr 
120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 po. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz.1190, Nr 115 poz. 1229, Nr 129 poz. 
1439 i Nr 154 poz.1800 oraz 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz 2003 r. Nr 80 poz.718) 
2.Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy 
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 105 poz.953). 
 3.Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2002 r. Nr 71 poz. 838 z późniejszymi 
zmianami). 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz.  401). 
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3.0 WYTYCZANIE I POMIARY 03.00.00. 
 
3.1 WSTĘP 
3.1.1 Przedmiot Specyfikacji  Technicznej (ST) 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej jest wytyczenie i pomiary przy wykonywaniu zewnętrznych 
instalacjach wodno-kanalizacyjnych oraz przyłącza wody. 
 
3.1.2 Zastosowanie ST 
Jako część dokumentów przetargowych Specyfikacja Techniczna będzie brana pod uwagę i interpretowana 
między innymi przy zamawianiu i wykonywaniu robót opisanych w pkt.4.1.1., 5.1.11, 6.1.1. 
 
3.1.3 Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami 
i z definicjami. 
 
3.2 MATERIAŁY 
3.2.1 Ogólne wymagania dotycz ące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w  ST „Wymagania ogólne” pkt 1.2. 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczania osi trasy i punktów wysokościowych według zasad 
niniejsze ST są: 
- słupki betonowe, 
- pale i paliki drewniane, 
- rury metalowe, 
bądź inne materiały akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 
Do utrwalenia punktów głównych należy stosować pale drewniane z gwoździem lub prętem stalowym, słupki 
betonowe albo rury metalowe o długości około 0,05 m. Pale drewniane umieszczone w sąsiedztwie punktów 
załamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mieć średnicę 0,15 do 0,20 m i długość 1,5 do 1,7 m.  
Do stabilizacji pozostałych punktów należy stosować paliki drewniane o długości około 0,30 m i średnicy 
0,05 do 0,08 m. Siatki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,50 m i przekrój 
prostokątny. 
 
3.3 SPRZĘT 
3.3.1Sprzęt stosowany do wyznaczenia trasy i punktów wysoko ściowych 
Do wyznaczenia trasy i punktów wysokościowych należy stosować sprzęt: 
- teodolity, 
- niwelatory, 
- tyczki, 
- łaty, 
- taśmy 
lub inny sprzęt akceptowany przez Inspektora Nadzoru. 
 
3.4 TRANSPORT 
3.4.1 Transport materiałów 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Materiały należy ustawić równomiernie na całej przestrzeni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 
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możliwością przesuwania się podczas transportu. 
 
3.5 WYKONANIE ROBÓT 
3.5.1 Osnowa podstawowa (okresowe punkty kontroli) 
W oparciu o sieć stałych punktów geodezyjnych osnowy poziomej i wysokościowej przekazanej przez 
Inspektora Nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do założenia, utrzymania i uzupełnienia osnowy roboczej 
o współrzędnych poziomych i wysokościowych dla lokalnego wytaczania robót. 
Opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru projekt osnowy roboczej poziomej 
i wysokościowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktów tej osnowy, powinny spełniać 
następujące warunki: 
a)punkty osnowy roboczej należy wyznaczyć i  utrwalić poza terenem wykonywania robót oraz odpowiednio 
zabezpieczyć przed naruszaniem lub uszkodzeniem, 
b) odległość pomiędzy punktami winna wynosić około 250m, a każdy punkt powinien być  oznaczony 
w sposób zatwierdzony przez Inspektora Nadzoru tak, aby był widoczny i łatwy do zidentyfikowania. 
c) sposób stabilizacji punktów geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej dokładności winny być 
zgodne z polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych (Osnowy realizacyjne GUGiK) i ( 
Pomiary realizacyjne GUGiK). 
 
3.5.2 Tymczasowe  punkty pomiarowe 
Wykonawca może wyznaczyć jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z zatwierdzonymi 
przez Inspektora Nadzoru zasadami wykonania niezbędnych robót i wytyczeń oraz zgodnie z generalnymi 
zasadami wyszczególnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGiK. 
 
3.5.3 Wyznaczenie punktów na osi 
Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy instalacji w zgodności z Dokumentacją Projektową w oparciu 
o osnowy wymienione w pkt 3.1.1 i 3.1.2. 
Wyznaczone punkty na osi budowli nie powinny być przesunięte więcej niż o 3 cm w stosunku do 
projektowanych, a rzędne punktów na osi należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w stosunku do 
rzędnych projektu. 
Oś trasy powinna być wyznaczona w punktach głównych i w punktach pośrednich, w odległościach 
zależnych od charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej, niż co 500 m na odcinkach 
prostych. Wytyczenie osi trasy powinno być zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
3.5.4 Wyznaczanie nasypów i wykopów ( przekrojów po przecznych) 
Wyznaczanie nasypów i wykopów polega na oznaczeniu położenia w terenie krawędzi podstawy nasypu 
oraz krawędzi przesunięcia powierzchni zewnętrznych skarp wykopu z terenem. 
Do oznaczania nasypów i wykopów należy stosować dobrze widoczne paliki. 
Odległość między palikami należy dostosować do ukształtowania terenu oraz geometrii trasy obiektu. 
Odległość ta powinna odpowiadać odstępowi kolejnych przekrojów poprzecznych podanych w Dokumentacji 
Projektowej.  
Wyznaczenie w czasie trwania robót ziemnych zarysu (konturów) nasypów i wykopów w przekrojach 
poprzecznych (tzw. profilowania przekrojów poprzecznych) powinno być wykonane w zgodności 
z Dokumentacją Projektową oraz w innych dodatkowych punktach akceptowanych przez Inspektora 
Nadzoru, lecz nie rzadziej, niż co 25 m. 
 
3.5.5 Wyznaczania poło żenia obiektów 
Dla każdego obiektu należy wyznaczyć jego położenie w terenie – zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
poprzez: 
- wytyczanie osi fundamentu, 
- wytyczanie punktów określających kontur fundamentu. 
Wykonawca zobowiązany  jest po zakończeniu robót do oddania Inspektorowi Nadzoru dokumentacji 
dotyczącej osnów geodezyjnych i przekazania punktów w terenie na takich zasadach jak je przejmował. 
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3.6 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
3.6.1 Kontrola osnowy roboczej 
Kontrolę osnowy roboczej oraz prac pomiarowych należy prowadzić wg zasad określonych w instrukcjach 
i wytycznych GUGiK. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru harmonogram pomiarów kontrolnych osnowy roboczej 
przeprowadzonych w oparciu o stałe punkty geodezyjne przekazane przez Inspektora Nadzoru. 
Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentów osnowy roboczej należy wykonywać przed rozpoczęciem 
większych robót, a także, co miesiąc w trakcie prowadzenia robót.  
 
3.6.2 Kontrola wytyczenia osi  
Kontrole wytyczenia osi, wyznaczenia nasypów, wykopów i fundamentów należy przeprowadzić 
w odniesieniu do wymagań punktów 3.5.1-3.5.5 
 
3.7 ODBIÓR ROBÓT 
3.7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „ Cześć Ogólna” 
3.7.2 Sposób odbioru robót  
Wniosek Wykonawcy o odbiór wykonanych robót, przekazywany Inspektorowi Nadzoru powinien zawierać 
niezbędne szkice wytyczenia, wykazy współrzędnych i wysokości wykazujące zgodność pomiarów 
kontrolnych z danymi podanymi w  Dokumentacji Projektowej. 
 
3.8 PODSTAWY PŁATNOŚCI 
3.8.1 Cena jednostki obmiaru 
a) Cena 1 m rury obejmuje: 
- wyznaczenie punktów głównych granic robót i punktów wysokościowych, 
- uzupełnienie osi trasy dodatkowymi punktami, 
- wyznaczenie przekrojów poprzecznych wykopu pod kanalizację z ewentualnym wytyczeniem 

dodatkowych przekrojów 
- wykonanie pomiarów bieżących w miarę postępu robót, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
- zastabilizowanie w sposób trwały, ochronę ich przed zniszczeniem i oznakowanie ułatwiające odszukanie 

i ewentualne odtworzenie, 
- utrzymywanie i ewentualne uzupełnienie w trakcie robót roboczych punktów sytuacyjno – 

wysokościowych, 
- wyznaczenie innych punktów pomiarowych, które Wykonawca uzna za potrzebne, 
- transport i koszt materiałów (znaków geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, prętów stalowych, 

farby, itp.) 
 
3.9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
3.9.1 Normy i inne dokumenty 
1.BN-72/8932-01 Roboty ziemne – lub równoważna; 
2.Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. – lub równoważna; 
3.Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji, Główny Urząd Geodezji i                                                                                      
Kartografii, Warszaw 1979. – lub równoważna; 
4. Instrukcja techniczna G-1.Geodezyjna osnowa pozioma, GUGiK, 1989 – lub równoważna; 
5. Instrukcja techniczna G-2.Wysokościow osnowa geodezyjna, GUGiK,1983 – lub równoważna; 
6. Instrukcja techniczna G-4  Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGiK, 1979 – lub równoważna; 
7. Instrukcja techniczna G-3.2 Pomiary realizacyjne, GUGiK, 1983 – lub równoważna; 
8. Instrukcja techniczna G-3.1 Osnowy realizacyjne, GUGiK, 1983. – lub równoważna; 
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4. INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA WODOCIĄGOWA ORAZ PZYŁĄCZE WODY 04.00.00 
 
4.1 WSTĘP. 
4.1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania zewnętrznej 
instalacji oraz przyłącza wody na potrzeby zadania: 
 
ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W RUDNI E PRZY UL. SZKOLNEJ 9 
 
4.1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 4.1.1. 
 
4.1.3 Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
wodociągu doprowadzającego wodę na cele socjalne oraz p.poż. do rozbudowanego budynku 
W zakres robót  związanych z budową wchodzą: 

- pomiary w terenie,  
- odwodnienie wykopów, 
- wykonanie podłoża z piasku pod przewód wodociągowy  
- wykonanie włączenia projektowanego przewodu wodociągowego do istniejącego wodociągu wraz 

z zabudową zasuwy odcinającej, 

- ułożenie przewodu wodociągowego  
- montaż hydrantu podziemnego wraz z zabudową zasuwy odcinającej 
- wykonanie obsypki przewodu zasilającego 
- wykonanie prób szczelności i dezynfekcji przewodu, 
- zasypywanie wykopów z zagęszczeniem,  
- oznakowanie trasy przewodu i zasuw 
- wykonanie prób i badań, 
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej 
- zabudowa zestawu wodomierzowego wraz z zaworem antyskażeniowym oraz elementami armatury 

wymaganymi w studzience rewizyjnej DN2000 
 
4.2 MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy instalacji wodociągowej powinny spełniać warunki określone w odpowiednich 
normach przedmiotowych. 
Dla rur PE (BN-74/6366-04 i BN-74/C-89204 lub równoważną)  powinno być dołączone zaświadczenie 
jakości rur z oceną badań wg PN-70/C-89015 lub równoważnej wraz z oceną sprawdzenia szczelności.  
 
4.2.1 Rury przewodowe  
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu wodociągu są: 

a) rury przesyłowe: 
- Rury PE  (PE 100) SDR 11  o średnicy Dz110 
- Rury PE  (PE 100) SDR 11  o średnicy Dz90 

b) rury ochronne: 
- Rury PE  (PE 100) SDR 11  o średnicy Dz250 
- Rury PE  (PE 100) SDR 11  o średnicy Dz110 
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4.3 SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 
 
4.3.1 Rury przewodowe i ochronne 
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu 
(zwojach lub wiązkach). 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Wiązki można składować jedna na drugiej lecz nie wyżej niż na 2m wysokości w taki sposób, aby ramka 
wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej. Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach 
należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych 
odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia warstwa rur winna 
spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. Rozstaw podpór nie większy niż 2m. 
Rury  z PE nie wolno nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie. 
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają 
zmiany wytrzymałości lub odporności. 
 
4.4. SPRZĘT 
Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonanych robót. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania z 
następującego sprzętu do: 
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.) 
- transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp. 
- sprzętu zagęszczającego( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. 
 

4.5. TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń 
i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub producent. Wszystkie 
elementy instalacji powinny być dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. 
Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich 
uszkodzenia, odkształcenia. 
Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy 
sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikację na złom. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 
przepisami o ruchu drogowym. 
Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym stosuje się pasy 
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymałości. Nie dopuszcza się stosowania lin 
stalowych lub łańcuchów. 
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4.6 WYKONANIE ROBÓT 
4.6.1 Roboty przygotowawcze. 
Podstawą wytyczenia trasy przewodu zasilającego budynek stanowi Dokumentacja Projektowa. 
Projektowana oś przewodów powinna być wyznaczona w terenie przez geodetę z uprawnieniami. Oś 
przewodu wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym 
załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się 
po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
 
4.6.2 Lokalizacja istniej ącego uzbrojenia 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 
 
4.6.3 Roboty ziemne 
Roboty ziemne do wykonania  instalacji wodociągowej  wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
4.6.3.1 Podło że. 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  
o wytrzymałości powyżej 0,05MPa wg PN-B-02480 lub równoważnej dający się wyprofilować wg. kształtu 
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na obwodu), nie wykazujący 
zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury 
gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej 
warstwy powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
a) rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-
0,3m. i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający 
przed dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody. 
b) dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m 
poniżej poziomu podłoża naturalnego. 
c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy 
odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrównywanie 
podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu. 
Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, 
nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera. 
Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 lub równoważnej.  
 
4.6.3.2 Zasypka i zag ęszczenie gruntu. 
Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji. 
Rurociągi PE należy zasypywać  piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej sięgać 
powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być zagęszczony 
ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99 lub równoważna. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia 
przewodu. 
 
4.6.4 Roboty instalacyjno-monta żowe. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń i powstałych 
w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone 
na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 
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Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegał do 
podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi). 
Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ściany budowli powinna 
być zgodna z Dokumentacją. 
 
4.6.4.1 Monta ż przewodów. 
4.6.4.1.1 Rury PE. 
Przewód powinien być ułożony na podłożu wykonanym z podsypki piaskowej tak, aby opierał się na nim, 
wzdłuż całej długości, co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do osi. 
Wodociągi należy układać w obsypce piaskowej o grubości łącznej: 
- 20 cm – podsypki  
- średnica zewnętrzna rurociągu 
- 30 cm obsypki ponad górną tworzącą przewodu. 
- 30 cm od powierzchni przewodu ułożyć taśmę znacznikową z wkładką z metalu. 
Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i 
mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania połączenia. 
Połączenie rur PE  wykonywać należy poprzez zgrzewanie elektrooporowe.  
Do wykonywania zmian kierunku przewodu PE należy stosować łuki i kolana, w przypadkach gdy kąt 
odchylenia przekracza wielkość dopuszczalnej strzałki ugięcia przewodu, podanej w warunkach 
technicznych producenta. 
Łączenie rur z PE musi się odbywać w temperaturze od +5 oC do +30o 

 
4.6.4.2 Zabezpieczenie przewodów 
Zastosowane rury PE  nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 
4.6.7 Oznakowanie przewodów i uzbrojenia. 
Wbudowane uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie 
z wymaganiami normy PN-B-09700 lub równoważnej. Tablice należy umieścić na trwałych obiektach 
budowlanych lub specjalnych słupkach, na wysokości 2m nad terenem, w miejscach widocznych, 
widocznych odległości nie większej niż 25m. od oznaczonego uzbrojenia. 
Przewody PE oznakować taśmą z tworzywa PVC koloru niebieskiego szerokości min. 20 cm z drutem 
identyfikacyjnym.(Cu) 
 
4.6.8 Próba szczelno ści, płukanie i dezynfekcja. 
Próba szczelności powinna być przeprowadzona zgodnie z wymaganiami normy PN-B-00725 lub 
równoważnej.  
Szczelność odcinka przewodu bez względu na średnice przewodu powinna być taka, aby przy próbie 
hydraulicznej ciśnienie wykazane na manometrze nie spadło w ciągu 30 min poniżej wartości ciśnienia 
próbnego. 
Szczelność całego przewodu powinna być taka, aby przy próbie hydraulicznej wypływ wody nie przekraczał 
1000 dm3 na 1km długości na metr średnicy zastępczej przewodu i dobę wg wzoru: 
Vw<100 dm3/1km x1m.x1dobę. 
Przed hydrauliczną próbą szczelności przewód należy od zewnątrz oczyścić, w czasie badania powinien być 
umożliwiony dostęp do złączy ze wszystkich stron. Końcówki odcinka przewodu oraz wszystkie odgałęzienia 
powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a przewód na całej długości 
powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i profilu. Na badanym odcinku przewodu nie 
powinna być instalowana armatura przed prowadzeniem próby szczelności. Wykopy powinny być zasypane 
ziemią do wysokości połowy średnicy rur, zaś ziemia powinna być dokładnie ubita z obu stron przewodu, 
każda rura powinna być w środku obsypana ziemią, piaskiem a ponadto w szczególnych przypadkach 
zakotwiona, złącza rur nie powinny być zasypane. 
Ciśnienie próbne odcinka przewodu należy przyjąć wyższe od najwyższego występującego w badanym 
odcinku przewodu ciśnienia roboczego: 
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a/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym pr do 1MPa o 50%, pp=1MPa lecz 
 nie mniejsze niż 1MPa; 
b/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego o ciśnieniu roboczym powyżej 1MPa, pp=pr+0,5MPa; 
c/ dla odcinka przewodu ciśnieniowego tłocznego ułożonego pod drogami w rurach ochronnych, 
 pp=2 x pr lecz nie mniejsze niż 1MPa. 
Wysokość ciśnienia próbnego powinien wykazywać manometr przy pompie hydraulicznej. 
Ciśnienie próbne całego przewodu niezależnie od średnicy należy przyjąć równe maksymalnemu 
występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu. 
Po zakończeniu budowy przewodu i pozytywnych wynikach próby szczelności należy dokonać jego 
płukania, używając do tego celu czystej wody. Prędkość, przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, 
aby mogła wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewód można uznać za 
dostatecznie wypłukany, jeżeli wypływająca z niego woda jest przeźroczysta i bezbarwna. 
Przewody wodociągowe wody pitnej należy poddać dezynfekcji za pomocą roztworów wodnych wapna 
chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu. Czas trwania dezynfekcji powinien wynosić 24godziny. Po 
usunięciu wody zawierającej związki chloru należy przeprowadzić ponowne płukanie. 
Dopuszcza się rezygnacje z dezynfekcji przewodu, jeżeli wyniki badań bakteriologicznych wykonanych po 
płukaniu przewodu wykażą, że pobrana próbka wody spełnia wymagania wody do picia i wody na potrzeby 
gospodarcze. 
 
4.7 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne” 
 
4.7.1 Roboty ziemne. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych 
w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201 lub równoważnych. 
Sprawdzeniu podlega: 
a) wykonanie wykopu i podłoża; 
b) odwodnienie wykopów; 
c) zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 
d) stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 
zatrudnionych przy montażu; 
e) wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.; 
f) wykonanie nasypu; 
 
4.7.2 Roboty monta żowe 
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm  
PN-B-10725 i PN-B-10728 lub równoważnymi.  
 Należy przeprowadzić następujące badania: 
 a) zgodność z rysunkami, 
 b) testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2; 
 c) ułożenia przewodów: 

- głębokości ułożenia przewodu, 
- ułożenia przewodów na podłożu, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- zabezpieczenie przed korozją części metalowych, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- wykonania szczelności przewodu, 
- wykonania izolacji części budowlanych 
- badanie szczelności przewodów wg PN-EN 1610 lub równoważnej 

 



 

28 
 

Wykonawca powinien przedłożyć Zarządzającemu realizacją umowy wszystkie próby, atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 
 
4.8 ODBIÓR ROBÓT 
4.8.1 Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu 
Badania przy odbiorze technicznym częściowy polegają na: 

-zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1m dla 
przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02m dla pozostałych. Dopuszczalne odchylenia rzędnych ułożonego 
przewodu od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych 
+_0,05m, dla pozostałych +_ 0,02m, 

-zbadaniu przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w rurze ochronnej, 

-zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku naruszenia podłoża 
naturalnego sposób jego zgęszczenia powinien być uzgodniony z projektem lub nadzorem, 

-zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 

-zbadaniu materiału ziemnego użytego do podsypki i obsypki przewodu, który powinien być drobny 
i średnioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 

-zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z wymogami PN-B-
10725 lub równoważnej. Dotyczy to także przewodów układanych nad terenem o konstrukcji samonośnej 
i na lub pod konstrukcją nośną. 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i armatury, jest przedłożony 
podczas spisywania protokołu odbioru technicznego – częściowego , który stanowi podstawę do decyzji 
o możliwości zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagana jest także 
dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego – częściowego. Kierownik 
budowy zobowiązany, zgodnie z art. 22ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze technicznym – częściowym 
przewodu wodociągowego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty ulegające zakryciu, zapewnić dokonane 
próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację 
powykonawczą. 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- roboty montażowe, 
- przygotowanie podłoża, 
- roboty montażowe wykonania przewodu, 
- próby szczelności przewodów, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania, 
- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 
4.8.1 Odbiór techniczny ko ńcowy: 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 

-zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
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-zbadaniu zgodności protokołów odbioru: próby szczelności, wyników badań bakteriologicznych oraz 
wyników stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami odbiorów technicznych 
częściowych przewodu wodociągowego projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami 
badań bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i inwentaryzacją 
geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokołu odbioru technicznego końcowego na podstawie, 
którego przekazuje się inwestorowi wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie 
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 

Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu. 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust. 1p.2 ustawy Prawo Budowlane, przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia: 

- o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami pozwolenia na budowę 
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru (w tym zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami 
i polskimi normami), 

- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy 
i sąsiadującej nieruchomości 
 
4.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność za materiały i urządzenia wbudowane należy przyjmować zgodnie z obmiarem i atestami tych 
wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
 
4.9.1 Monta ż ruroci ągu: 
Montaż rury PE-HD łączone metodą zgrzewania i za pomocą kształtek, układane w wykopie z obsypkami 
wraz z próbami pomontażowymi. 

Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót: 

− Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− Wykonanie wykopu liniowego 
− Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm, 
− Ułożenie rur PEHD w wykopie, 
− Podłączenie do instalacji w budynku 
− Montaż kształtek, 
− Łączenie rury poprzez zgrzewanie, 
− Wykonywanie prób szczelności rurociągu, 
− Wykonywanie płukania i szczelności rurociągu, 
− Oznaczenie trasy, 
− Zasypanie wykopów 
− Wywóz nadmiaru urobku, 
− Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów  

 
4.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
4.10.1 Normy dotycz ące części technologicznej sieci wodoci ągowej 
1. PN-B-01060:87 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia.- lub 

równoważna; 
2. PN-B-01800        Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe  
  i żelbetowe. Klasyfikacja  i określenie środowisk. - lub równoważna; 
3. PN-B-01805          Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. - lub 

równoważna; 
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4. PN-B-01805          Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. - lub 
równoważna; 

5. PN-B-02480:86 Grunty budowlane. Podział nazwy, symbole i określenia. - lub równoważna; 
6. PN-B-03020:81 Grunty budowlane. Posadowienia bezpośrednie budowli.  
   Obliczenia statyczne i projektowanie. - lub równoważna; 
7. PN-B-06050:99 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy 

odbiorze.- lub równoważna; 
8. PN-EN 206-1           Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. Beton zwykły. - lub 

równoważna; 
9. PN-B-06712/A1     Kruszywa mineralne do betonu. - lub równoważna;  
10. PN-B-06714/01:89   Kruszywa mineralne. Badania. Postanowienia ogólne. - lub równoważna; 
11. PN-B-10725:97 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania.- lub równoważna;  
12. PN-B-10728:91  Studzienki wodociągowe - lub równoważna; 
13  PN-B-14501         Zaprawy budowlane zwykłe. - lub równoważna; 
14. PN-B-24620:98        Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno - lub równoważna; 
15. PN-EN-124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 

pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie i sterowanie 
jakością. - lub równoważna; 

16. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. - lub równoważna; 
17. PN-EN-805: 2002 Zaopatrzenie w wodę. Zaopatrzenie w wodę - Wymagania dotyczące zewn. 

systemów i ich części składowych. - lub równoważna; 
18. PN-H-74244:79 Rury stalowe ze szwem przewodowe. - lub równoważna; 
19. PN-H-74374.01:86  Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne. - lub równoważna;  
20. PN-H-97051:70 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa  do 

malowania. Ogólne wytyczne. - lub równoważna; 
21. PN-M-01600:82 Armatura przemysłowa. Terminologia. - lub równoważna; 
22. PN-M-74001:92 Armatura przemysłowa. Ogólne wymagania i badania. - lub równoważna; 
23. PN-M-74024/00:83  Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne.  
  Wymagania i badania. - lub równoważna; 
24. PN-M-74081:98  Armatura Przemysłowa. Skrzynki uliczne. - lub równoważna; 
25. PN-M-74091:89 Armatura przemysłowa. Hydranty nadziemne na ciśnienie nominalne 1 MPa. - lub 

równoważna; 
26. BN-77/5213-04:77 Armatura przemysłowa. Hydranty. Wymagania i  badania - lub równoważna; 
27. BN-75/5220-02:75 Ochrona przed korozją. Wymagania ogólne i ocena wykonania. - lub równoważna; 
28. BN-74/6366-03:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymiary. - lub równoważna; 
29. BN-74/6366-04:74 Rury polietylenowe typ 50. Wymagania techniczne. - lub równoważna; 
30. PN-B-10736:99 Przewody podziemne. Roboty ziemne wymagania i badania przy odbiorze. - lub 

równoważna; 
31. PN-/B-09700:86 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych- lub 

równoważna; 
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5. INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA KANALIZACJI SANITARNEJ 05.00.00 
 
5.1 WSTĘP 
5.1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania kanalizacji 
sanitarnej na potrzeby zadania: 
 
ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W RUDNI E PRZY UL. SZKOLNEJ 9 
 
5.1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 5.1.1. 
 
5.1.3 Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
projektowanych odcinków kanalizacji sanitarnej. 
W zakres robót związanych z budową wchodzą: 

- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodów 
- wykopy liniowe,  
- odwodnienie wykopów, 
- wykonanie podsypki oraz ułożenie i montaż przewodów  kanalizacji sanitarnej 
- montaż studni kanalizacyjnych 
- montaż zbiornika bezodpływowego 
- wykonanie obsypki oraz zasypanie z zagęszczeniem wykopów, 
- wykonanie prób i badań, 
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne 
- wykonanie prób i badań 
- wykonanie odwodnienia wykopów 
- wykonanie obsypki oraz zasypanie z zagęszczeniem wykopów 

 
5.2 MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy instalacji kanalizacji sanitarnej powinny spełniać warunki określone 
w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
5.2.1 Rury kanałowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji sanitarnej według zasad niniejszej ST są: 
- Rury PVC-U klasy SN8  SDR-34 z litą budową ścianki z wydłużonym kielichem: 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222 lub równoważnymi. 
 
5.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 
5.3.1 Rury kanałowe  
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur 
na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. 
Rozstaw podpór nie większy niż 2m. 
W przypadku składowania rur kielichowych  nie należy dopuszczać by końce rur w wyższej warstwie nie 
spoczywały na kielichach warstwy niższej. (warstwy rur należy układać naprzemiennie). 
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają 
zmiany wytrzymałości lub odporności. 
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5.3.2 Kruszywo. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
5.4 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonanych robót. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu do: 

-odspajania i wydobywania gruntów( narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.) 

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp. 

-sprzętu zagęszczającego( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. 
 

5.5 TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń 
i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub producent. Wszystkie 
elementy instalacji powinny być dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. 
Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich 
uszkodzenia, odkształcenia. 
Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy 
sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikację na złom. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ 
i przepisami o ruchu drogowym. 
Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym stosuje się pasy 
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymałości. Nie dopuszcza się stosowania lin 
stalowych lub łańcuchów. 
 
5.6 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 
 
5.6.1 Roboty przygotowawcze. 
Podstawą wytyczenia trasy przewodów kanalizacji sanitarnej stanowi Dokumentacja Projektowa. 
Projektowaną oś przewodów należy wyznaczyć w terenie geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym 
załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się 
po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 



 

33 
 

 
5.6.2 Lokalizacja istniej ącego uzbrojenia 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 
 
5.6.3 Roboty ziemne 
Roboty ziemne do wykonania przewodów odpływowych  wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
5.6.3.1 Podło że 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-B-02480 lub równoważną dający się wyprofilować wg. kształtu 
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na obwodu), nie wykazujący 
zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury 
gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej 
warstwy powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
a)rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-0,3m. 
i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający przed 
dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody. 
b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m. 
poniżej poziomu podłoża naturalnego. 
c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy 
odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrównywanie 
podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu. 
Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, 
nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera. 
Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 lub równoważnej. 
 
5.6.3.2 Zasypka i zag ęszczenie gruntu. 
Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji.  
Rurociągi PCV  należy zasypywać  piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej sięgać 
powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być zagęszczony 
ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99 lub równoważna. 
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia 
przewodu. 
 
5.6.4 Roboty instalacyjno-monta żowe. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń  powstałych 
w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone 
na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegał do 
podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi). 
Przewody kanalizacyjne należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,  
przyjętymi w taki sposób, aby: 
- najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu                        
- największe spadki kanałów zapewniały nieprzekroczenie maksymalnych prędkości  
- minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min 1,0 m. 
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5.6.5. Monta ż przewodów. 
5.6.5.1. Rury kanałowe PVC 
Rury z PVC łączy się kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury należy ułożyć na 
stabilnym podłożu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiał podsypki i obsypki nie powinien 
zawierać kamieni. Materiał zasypowy jaki sposób zagęszczenia należy dobrać w oparciu o dane 
producenckie.  
Łączenie rur PVC na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi zawartymi w instrukcji 
wydanej przez producenta rur. 
 
5.6.5.2. Monta ż studni 
Studnie znajdujące się w terenie najazdowym wykonać ze zwieńczeniem klasy D400 natomiast studnie 
w terenie zielonym i przeznaczonym do ruchu pieszego ze zwieńczeniem klasy A15.  
Przejścia kanałów przez ściany studni betonowych należy wykonać jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków, stosując fabrycznie osadzone w kręgach 
dennych króćce połączeniowe lub z wykorzystaniem uszczelek czterowargowych.  

a) studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych 
Wykonać studnie z betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż B-45 (C35/45 – wg PN-EN-
206-1) lub równoważnej, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). 
Elementy studni należy łączyć z zastosowaniem uszczelek. 
Części denne studni należy wykonać jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni bezpośrednio przy 
krawężniku do budowy studni należy zastosować zwężkę żelbetową. Studnie przykryć płytą żelbetową 
pokrywową oraz zabudować właz kanałowy Ø600 wg PN-EN-124:2000 lub równoważnej klasy D400 kN. 
Nie dopuszcza się włazów z częściami ruchomymi (np. śruby, rygle). Włazy kanalizacyjne posadowić 
zlicowane z poziomem ulic i chodników. Przejścia rur przez ściany studzienek rewizyjnych wykonać jako 
szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej. Studnie rewizyjne należy dokładnie obsypać piaskiem 
z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków mechanicznych. 
 

b) studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 
Studzienki wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999 lub równoważnej z włazem kanałowym Dn600 wg PN-EN-
124:2000 lub równoważnej klasy D400kN. Studzienki posadowione w terenie najezdnym należy dodatkowo 
wyposażyć w pierścień odciążający. 
Studnie rewizyjne należy dokładnie obsypać piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków 
mechanicznych. 
 
5.6.6 Izolacje 
5.6.7.1 Zabezpieczenie przewodów 
Zastosowane rury PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 
5.6.7.2 Zabezpieczenie studni 
Studnie tworzywowe nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. Należy stosować studnie 
betonowe zabezpieczone przez producenta. 
 
5.7 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w p-cie  „Wymagania ogólne” 
 
5.7.1 Roboty ziemne. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych 
w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201 lub równoważnych.  
Sprawdzeniu podlega: 
a)wykonanie wykopu i podłoża; 
b)odwodnienie wykopów; 
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c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 
d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 
zatrudnionych przy montażu; 
e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.; 
f)wykonanie nasypu; 
  
5.7.2 Roboty monta żowe 
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm  
PN-B-10725 i PN-B-10728 lub równoważnych. 
 Należy przeprowadzić następujące badania: 
 a)zgodność z rysunkami, 
 b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2; 
 c)ułożenia przewodów: 

- głębokości ułożenia przewodu, 
- ułożenia przewodów na podłożu, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- wykonania szczelności przewodu, 
- wykonania izolacji części budowlanych 
- obiektów na sieci ( studzienki kanalizacyjne) 
- badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610 lub 

równoważnej. 
Wykonawca powinien przedłożyć Zarządzającemu realizacją umowy wszystkie próby, atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 
 
5.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 
 
5.8.1 Odbiór robót cz ęściowy i ko ńcowy 
5.8.2. Odbiór cz ęściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać +_ 2 cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno 
przekraczać +_ 1 cm, 
b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podłoża 
naturalnego , sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
c) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 
d) zbadaniu materiału ziemnego użytego do obsypki i podsypki przewodu, którym powinien być drobny 
i średnioziarnisty bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
e) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 lub 
równoważną dla kanalizacji grawitacyjnej,  
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 
30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu 
terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu 
rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego 
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 
-0,15 l/m2 dla przewodów, 
-0,2 l/m2 dla przewodów wraz z studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 
-0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 
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Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610 lub równoważnej.  
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek 
kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania 
protokołu odbioru technicznego – częściowego , który stanowi podstawę decyzji o możliwości zasypywania 
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy 
odbiorze technicznym częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- roboty montażowe, 
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych 
- przygotowanie podłoża, 
- próby szczelności przewodów, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu; 
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania, 
- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót  

B) dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480 lub równoważnej; 

C) wyniki badań gruntów, ich uwarstwienie, gł. przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża 
gruntowego wg PN-81/B/-03020 lub równoważnej, poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz 
okresowe wahania poziomów – stopień agresywności środowiska gruntowego; uziarnienia warstw 
wodonośnych;  

D) stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych 
reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodów, a także 
przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

 
5.8.3. Odbiór ko ńcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
b) zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,  
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy który z   
- protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego ,  
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- inwentaryzacją geodezyjną,  
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego 
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Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.  
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.  
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia:  
-  o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy 
i sąsiadującej nieruchomości.  
 
5.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność za materiały i urządzenia wbudowane sieci, zasuw należy przyjmować zgodnie z obmiarem 
i atestami tych wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych. 
  
5.9.1 Monta ż kanalizacji: 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót: 

− Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− Wykonanie wykopu liniowego 
− Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm, 
− Ułożenie rur PVC-U w wykopie, 
− Podłączenie do instalacji w budynku 
− Montaż studni, 
− Wykonywanie prób szczelności rurociągu, 
− Wykonywanie płukania, 
− Oznaczenie trasy, 
− Zasypanie wykopów 
− Wywóz nadmiaru urobku, 
− Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów  
 
5.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
5.10.1 Normy dotycz ące części technologicznej kanalizacji sanitarnej 
1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. – lub równoważna. 
2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. – lub równoważna. 
3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. – lub równoważna. 
4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowisk. – lub równoważna. 
5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. – lub 

równoważna. 
6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. – lub równoważna. 
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. – lub równoważna. 
8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. – lub równoważna. 
9. PN-EN-206-1    Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. – lub równoważna. 
10. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. – lub równoważna. 
11. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. – lub równoważna. 
12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. – lub równoważna. 
13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. – lub równoważna. 
14. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. – lub równoważna. 
15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. – lub równoważna. 
16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. – lub równoważna. 
17. PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 

– lub równoważna. 
18. PN-EN-124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
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pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie  i sterowanie 
jakością. – lub równoważna. 

19. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. – lub równoważna. 
20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę    
   skrawaniem. – lub równoważna. 
21. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:  
   Żwir i mieszanka. – lub równoważna. 
22. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. – lub 

równoważna. 
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. – lub równoważna. 
24. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny. – lub równoważna. 
25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie  
   i transport. – lub równoważna. 
26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  
   techniczne wykonania. – lub równoważna. 
27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. – lub równoważna. 
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6. INSTALACJA ZEWN ĘTRZNA KANALIZACJI DESZCZOWEJ 06.00.00 
 
6.1 WSTĘP 
6.1.1 Przedmiot ST.  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej /ST/ są wymagania dotyczące wykonania kanalizacji 
deszczowej na potrzeby zadania: 
 
ROZBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W RUDNI E PRZY UL. SZKOLNEJ 9 
 
6.1.2 Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja techniczna /ST/ stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 5.1.1. 
 
6.1.3 Zakres robót obj ętych ST. 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem 
projektowanych odcinków kanalizacji deszczowej. 
W zakres robót związanych z budową wchodzą: 

- pomiary w terenie oraz wytyczenie tras przewodów 
- wykopy liniowe,  
- odwodnienie wykopów, 
- wykonanie podsypki oraz ułożenie i montaż przewodów  kanalizacji deszczowej 
- montaż studni kanalizacyjnych 
- montaż zbiornika retencyjnego 
- wykonanie obsypki oraz zasypanie z zagęszczeniem wykopów, 
- wykonanie prób i badań, 
- wykonanie powykonawczej dokumentacji geodezyjne 
- wykonanie prób i badań 
- wykonanie odwodnienia wykopów 

 
6.2 MATERIAŁY 
Materiały użyte do budowy instalacji kanalizacji deszczowej powinny spełniać warunki określone 
w odpowiednich normach przedmiotowych. 
 
6.2.1 Rury kanałowe 
Materiałami stosowanymi przy wykonaniu kanalizacji deszczowej według zasad niniejszej ST są: 
- Rury PVC-U klasy SN8  SDR-34 z litą budową ścianki z wydłużonym kielichem 
Rury powinny odpowiadać wymaganiom norm PN-80/C-89205 i PN-C-89222 lub równoważnymi. 
 
6.3. SKŁADOWANIE MATERIAŁÓW. 
6.3.1 Rury kanałowe  
Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu. 
Powierzchnia składowania musi być płaska, wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. 
Gdy rury są składowane (po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej 
drewniane lub wyłożone drewnem w maksymalnych odstępach co 1,5 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur 
na całej długości, to spodnia warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mm. 
Rozstaw podpór nie większy niż 2m. 
W przypadku składowania rur kielichowych  nie należy dopuszczać by końce rur w wyższej warstwie nie 
spoczywały na kielichach warstwy niższej. (warstwy rur należy układać naprzemiennie). 
Ewentualne zmiany intensywności barwy rur pod wpływem promieniowania słonecznego nie oznaczają 
zmiany wytrzymałości lub odporności. 
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6.3.2 Kruszywo. 
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed 
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw. 
 
6.4 SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wykonawca winien używać sprzętu dopuszczonego przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest 
zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonanych robót. 

Rodzaje sprzętu używanego do robót niniejszej specyfikacji pozostawia się do uznania Wykonawcy, po 
uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.  

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu do: 

-odspajania i wydobywania gruntów( narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, 
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.) 

- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urządzenia do 
hydromechanizacji itp.) 

-transport mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi, itp. 

-sprzętu zagęszczającego( walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.) 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowości do pracy. 
 

6.5 TRANSPORT 
Wykonawca zobowiązany jest do stosowania takich środków transportu, które pozwalają uniknąć uszkodzeń 
i odkształceń przewożonych materiałów. Sposób układania rur określa dostawca lub producent. Wszystkie 
elementy instalacji powinny być dostarczone na miejsce budowy w nieuszkodzonym stanie. 
Niedopuszczalne jest rzucanie elementów podczas załadunku i wyładunku ze względu na możliwość ich 
uszkodzenia, odkształcenia. 
Kształtki należy przewozić w skrzyniach. Przed rozpoczęciem prac montażowych na budowie należy 
sprawdzić dostarczone materiały i wyeliminować elementy wymagające naprawy lub kwalifikację na złom. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów i urządzeń należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ 
i przepisami o ruchu drogowym. 
Rury przewozi się w pozycji poziomej. Podczas załadunku, rozładunku i składowania należy zabezpieczyć je 
przed uszkodzeniami mechanicznymi. Do przenoszenia rur sprzętem mechanicznym stosuje się pasy 
parciane, poliestrowe lub podobne o odpowiedniej wytrzymałości. Nie dopuszcza się stosowania lin 
stalowych lub łańcuchów. 
 
6.6 WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne warunki wykonania robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 
 
6.6.1 Roboty przygotowawcze. 
Podstawą wytyczenia trasy przewodów kanalizacji deszczowej stanowi Dokumentacja Projektowa. 
Projektowaną oś przewodów należy wyznaczyć w terenie geodeta z uprawnieniami. Oś przewodu 
wyznaczyć w sposób trwały i widoczny, z założeniem ciągów reperów roboczych. 
Punkty na osi trasy należy oznaczyć za pomocą drewnianych palików. Paliki należy wbić na każdym 
załamaniu trasy. Na każdym prostym odcinku należy utrwalić co najmniej 3 punkty. Kołki świadki wbija się 
po obu stronach wykopu, tak aby istniała możliwość odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robót. 
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6.6.2 Lokalizacja istniej ącego uzbrojenia 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona odkrywki istniejącego uzbrojenia. 
 
6.6.3 Roboty ziemne 
Roboty ziemne do wykonania przewodów odpływowych  wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową. 
 
6.6.3.1 Podło że 
Podłoże naturalne powinno stanowić nienaruszony rodzimy grunt sypki, naturalnej wilgotności  
o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa wg PN-B-02480 lub równoważnej dający się wyprofilować wg. kształtu 
spodu przewodu (w celu zapewnienia jego oparcia na dnie wzdłuż długości na obwodu), nie wykazujący 
zagrożenia korozyjnego. Grubość warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże przed naruszeniem struktury 
gruntu powinna wynosić 0,2m. Odchylenia grubości warstwy nie powinny przekraczać ±3cm. Zdjęcie tej 
warstwy powinno być wykonywane bezpośrednio przed ułożeniem przewodu. 
Podłoże naturalne należy zabezpieczyć przed: 
a)rozmyciem przez płynące wody opadowe lub powierzchniowe za pomocą rowka o głębokości od 0,2-0,3m. 
i studzienek (szybików) wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w sposób zabezpieczający przed 
dostawaniem się wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzonej się w nich wody. 
b)dostępem i działaniem korozyjnym wody podziemnej przez obniżenie jej zwierciadła co najmniej 0,5m. 
poniżej poziomu podłoża naturalnego. 
c)naporem wody zwartej w gruncie za pomocą wykonania pod dnem przewodu lub jego obudowy warstwy 
odsączającej z piasku o grubości warstwy podsypki 0,15-0,25m. Niedopuszczalne jest wyrównywanie 
podłoża przez podkładanie pod rury kawałków drewna lub gruzu. 
Różnice rzędnych podłoża, powodujące odchylenia spadku od przewidzianego w Dokumentacji Projektowej, 
nie powinny przekroczyć w żadnym jego punkcie ±2cm i nie mogą spowodować na odcinku przewodu 
przeciwnego spadku ani zmniejszenia go do zera. 
Badania podłoża naturalnego zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725 lub równoważnej.  
 
6.6.3.2 Zasypka i zag ęszczenie gruntu. 
Przed zasypaniem dna wykopu należy osuszyć i oczyścić z zanieczyszczeń pozostałych po montażu 
przewodu. Użyty materiał i sposób zasypywania przewodu nie powinien spowodować uszkodzenia 
ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie oraz izolacji.  
Rurociągi PCV  należy zasypywać  piaskiem bez kamieni. Grubość piaskowej warstwy zasypowej sięgać 
powinna 30 cm ponad górną tworzącą rury. Materiał zasypu w obrębie tej strefy powinien być zagęszczony 
ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-B-10736:99 lub równoważną.  
Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje ono uszkodzenia 
przewodu. 
 
6.6.4 Roboty instalacyjno-monta żowe. 
Technologia układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. 
Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić czy nie mają one widocznych uszkodzeń  powstałych 
w czasie transportu i składowania. Opuszczanie odcinków przewodów do wykopu powinno być prowadzone 
na przygotowane i wyrównane do spadku podłoże. 
Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem przewodu oraz ściśle przylegał do 
podłoża na całej swej długości a w przekroju na 1/4 obwodu (symetrycznie względem osi). 
Przewody kanalizacyjne należy układać ze spadkami podanymi w opracowaniu projektowym,  
przyjętymi w taki sposób, aby: 
- najmniejsze spadki kanałów zapewniały dopuszczalne minimalne prędkości przepływu                        
- największe spadki kanałów zapewniały nieprzekroczenie maksymalnych prędkości  
- minimalna głębokość posadowienia wynikająca ze strefy przemarzania gruntów wynosiła min 1,0 m. 
 



 

42 
 

6.6.5. Monta ż przewodów. 
6.6.5.1. Rury kanałowe PVC 
Rury z PVC łączy się kielichowo, z uszczelnieniem w postaci dwuwargowej uszczelki. Rury należy ułożyć na 
stabilnym podłożu odpowiednio przygotowanym, na podsypce. Materiał podsypki i obsypki nie powinien 
zawierać kamieni. Materiał zasypowy jaki sposób zagęszczenia należy dobrać w oparciu o dane 
producenckie.  
Łączenie rur PVC na uszczelki gumowe należy wykonywać zgodnie z wytycznymi producenta rur. 
 
6.6.5.2. Monta ż studni 
Studnie znajdujące się w terenie najazdowym wykonać ze zwieńczeniem klasy D400 natomiast studnie w 
terenie zielonym i przeznaczonym do ruchu pieszego ze zwieńczeniem klasy A15.  
Przejścia kanałów przez ściany studni betonowych należy wykonać jako szczelne w stopniu 
uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej i eksfiltrację ścieków, stosując fabrycznie osadzone w kręgach 
dennych króćce połączeniowe lub z wykorzystaniem uszczelek czterowargowych.  

c) studzienki kanalizacyjne z kręgów betonowych 
Wykonać studnie z betonu odpowiadającego klasie wytrzymałości nie niższej niż B-45 (C35/45 – wg PN-EN-
206-1) lub równoważnej, wodoszczelnego (W8), mało nasiąkliwego (nw do 5%) i mrozoodpornego (F-150). 
Elementy studni należy łączyć z zastosowaniem uszczelek. 
Części denne studni należy wykonać jako monolityczne. W przypadku lokalizacji studni bezpośrednio przy 
krawężniku do budowy studni należy zastosować zwężkę żelbetową. Studnie przykryć płytą żelbetową 
pokrywową oraz zabudować właz kanałowy Ø600 wg PN-EN-124:2000 lub równoważnej klasy D400 kN. 
Nie dopuszcza się włazów z częściami ruchomymi (np. śruby, rygle). Włazy kanalizacyjne posadowić 
zlicowane z poziomem ulic i chodników. Przejścia rur przez ściany studzienek rewizyjnych wykonać jako 
szczelne z zastosowaniem tulei ochronnej. Studnie rewizyjne należy dokładnie obsypać piaskiem 
z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków mechanicznych. 
 

d) studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych 
Studzienki wykonać zgodnie z PN-B-10729:1999 lub równoważną z włazem kanałowym Dn600 wg PN-EN-
124:2000 lub równoważną klasy D400 kN. Studzienki posadowione w terenie najezdnym należy dodatkowo 
wyposażyć w pierścień odciążający. 
Studnie rewizyjne należy dokładnie obsypać piaskiem z dokładnym zagęszczeniem przy pomocy ubijaków 
mechanicznych. 
 
6.6.6 Izolacje 
6.6.7.1 Zabezpieczenie przewodów 
Zastosowane rury PVC nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. 
 
6.6.7.2 Zabezpieczenie studni 
Studnie tworzywowe nie wymagają dodatkowych zabezpieczeń antykorozyjnych. Należy stosować studnie 
betonowe zabezpieczone przez producenta. 
 
6.7 KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w punkcie  „Wymagania ogólne” 
 
6.7.1 Roboty ziemne. 
Po wykonaniu wykopu należy sprawdzić, czy pod względem kształtu wykończenia odpowiada on 
wymaganiom zawartym w ST oraz czy dokładność wykonania nie przekracza tolerancji podanych 
w Specyfikacji i normach BN-83/8836-02, PN-B-06050, PNB-10725, BN-72/893201 lub równoważnymi. 
Sprawdzeniu podlega: 
a)wykonanie wykopu i podłoża; 
b)odwodnienie wykopów; 
c)zabezpieczenie przewodów i kabli napotkanych w obrębie wykopu; 
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d)stan umocnienia wykopów lub nachylenia skarp wykopów pod kątem bezpieczeństwa pracy robotników 
zatrudnionych przy montażu; 
e)wykonanie niezbędnych zejść do wykopu w postaci drabin, nie rzadziej niż około 20m.; 
f)wykonanie nasypu; 
  
6.7.2 Roboty monta żowe 
Kontrolę jakości robót instalacyjno – montażowych należy przeprowadzić zgodnie z wymaganiami norm  
PN-B-10725 i PN-B-10728 lub równoważnymi. 
 Należy przeprowadzić następujące badania: 
 a)zgodność z rysunkami, 
 b)testy materiałów zgodnie z wymaganiami norm w pkt.2; 
 c)ułożenia przewodów: 

- głębokości ułożenia przewodu, 
- ułożenia przewodów na podłożu, 
- odchylenia spadku, 
- zmiany kierunków przewodów, 
- kontrola połączeń przewodów, 
- wykonania szczelności przewodu, 
- wykonania izolacji części budowlanych 
- obiektów na sieci ( studzienki kanalizacyjne) 
- badanie szczelności przewodów i studzienek kanalizacyjnych wg PN-EN 1610 lub 

równoważnej. 
Wykonawca powinien przedłożyć Zarządzającemu realizacją umowy wszystkie próby, atesty gwarancji 
producenta dla stosowanych materiałów, że zastosowane materiały spełniają wymagane normami warunki 
techniczne. 
 
6.8 ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w punkcie „Wymagania ogólne” 
 
6.8.1 Odbiór robót cz ęściowy i ko ńcowy 
6.8.2. Odbiór cz ęściowy 
Badania przy odbiorze technicznym częściowym polegają na: 
a) zbadaniu zgodności usytuowania i długości przewodu z dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. 
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać +_ 2 cm. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidywanych w projekcie nie powinno 
przekraczać +_ 1 cm, 
b) zbadaniu podłoża naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu, w przypadku naruszenia podłoża 
naturalnego , sposób jego zagęszczenia powinien być uzgodniony z projektantem lub nadzorem, 
c) zbadaniu podłoża wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubości i rodzaju, zgodnie z dokumentacją, 
d) zbadaniu materiału ziemnego użytego do obsypki i podsypki przewodu, którym powinien być drobny 
i średnioziarnisty bez grud i kamieni. Materiał ten powinien być zagęszczony, 
e) zbadaniu szczelności przewodu. Badanie szczelności należy przeprowadzić zgodnie z PN-EN 1610 lub 
równoważną dla kanalizacji grawitacyjnej,  
Szczelność przewodów i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantować utrzymanie przez okres 
30 minut ciśnienia próbnego, wywołanego wypełnieniem badanego odcinka przewodu wodą do poziomu 
terenu. Ciśnienie to nie może być mniejsze niż 10 kPa i większe niż 50 kPa, licząc od poziomu wierzchu 
rury. Wymagania dotyczące szczelności przewodów są spełnione, jeśli uzupełnienie wody do początkowego 
jej poziomu nie przekracza dla powierzchni zwilżonej: 
-0,15 l/m2 dla przewodów, 
-0,2 l/m2 dla przewodów wraz z studzienkami kanalizacyjnymi włazowymi, 
-0,4 l/m2 dla studzienek kanalizacyjnych. 
Dopuszcza się wykonanie próby szczelności za pomocą powietrza wg PN-EN 1610 lub równoważnej. 
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Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem próby szczelności przewodu, 
inwentaryzacją geodezyjną (dopuszcza się inwentaryzację szkicową) oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodności z polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i kształtek, studzienek 
kanalizacyjnych, zwieńczeń wpustów i studzienek kanalizacyjnych jest przedłożony podczas spisywania 
protokołu odbioru technicznego – częściowego , który stanowi podstawę decyzji o możliwości zasypywania 
odebranego odcinka przewodu sieci kanalizacyjnej. 
Wymagane jest także dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego 
częściowego. Kierownik budowy jest zobowiązany zgodnie z art.22 ustawy Prawo budowlane [2] , przy 
odbiorze technicznym częściowym przewodu kanalizacyjnego, zgłosić inwestorowi do odbioru roboty 
ulegające zakryciu, zapewnić dokonanie prób i sprawdzenie przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
- roboty przygotowawcze, 
- roboty ziemne z obudową ścian wykopów, 
- roboty montażowe, 
- wykonanie studzienek kanalizacyjnych  
- montaż zbiornika retencyjnego 
- przygotowanie podłoża, 
- próby szczelności przewodów, 
- zasypanie i zagęszczenie wykopu; 
- roboty montażowe wykonania rur kanałowych, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
- pomiary i badania, 
- opracowanie powykonawczej dokumentacji geodezyjnej. 
 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek, 
bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Przy odbiorze częściowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:  

A) dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupełnieniami w trakcie wykonywania 
robót  

B) dane geotechniczne obejmujące: zakwalifikowanie gruntów do odpowiedniej kategorii wg PN-86/B-
02480 lub równoważnej 

C) wyniki badań gruntów, ich uwarstwienie, gł. przemarzania, warunki posadowienia i ochrony podłoża 
gruntowego wg PN-81/B/-03020 lub równoważnej, poziom wód gruntowych i powierzchniowych oraz 
okresowe wahania poziomów – stopień agresywności środowiska gruntowego; uziarnienia warstw 
wodonośnych;  

D) stan terenu określony przed przystąpieniem do robót przez podanie znaków wysokościowych 
reperów, uzbrojenia podziemnego przebiegającego wzdłuż i w poprzek trasy przewodów, a także 
przekroje poprzeczne i przekrój podłużny terenu, zadrzewienie. 

 
6.8.3. Odbiór ko ńcowy 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
a) zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej ze stanem technicznym i inwentaryzacją geodezyjną, 
b) zbadaniu zgodności protokołu odbioru wyników badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu,  
c) zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,  
Wyniki badań powinny być wpisywane do dziennika budowy który z   
- protokółami odbiorów technicznych częściowych przewodu kanalizacyjnego ,  
- projektem ze zmianami wprowadzonymi podczas budowy, 
- wynikami stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu, 
- inwentaryzacją geodezyjną,  
Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego 
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Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego, powinien być doprowadzony do pierwotnego stanu.  
Kierownik budowy przekazuje inwestorowi instrukcję obsługi określonego systemu kanalizacyjnego.  
Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 57 ust, 1.p.2 ustawy Prawo budowlane [2], przy odbiorze 
końcowym złożyć oświadczenia:  
-  o wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowę, 
- o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku teren budowy, a także w razie korzystania z ulicy 
i sąsiadującej nieruchomości.  
 
6.9 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 
Płatność za materiały i urządzenia wbudowane sieci, zasuw należy przyjmować zgodnie z obmiarem 
i atestami tych wbudowanych materiałów na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.  
 
6.9.1 Monta ż kanalizacji: 
Cena jednostkowa obejmuje wykonanie robót: 

− Dostarczenie materiałów i sprzętu, 
− Wykonanie wykopu liniowego 
− Wykonanie podsypki piaskowej gr. 20 cm, 
− Ułożenie rur PVC-U w wykopie, 
− Podłączenie do instalacji w budynku 
− Montaż studni, 
− Montaż zbiornika retencyjnego 
− Wykonywanie prób szczelności rurociągu, 
− Wykonywanie płukania, 
− Oznaczenie trasy, 
− Zasypanie wykopów 
− Wywóz nadmiaru urobku, 
− Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
− Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów  
 
6.10 PRZEPISY ZWIĄZANE 
6.10.1 Normy dotycz ące części technologicznej kanalizacji sanitarnej 
1. PN-EN-752-1:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Pojęcia ogólne i definicje. – lub równoważna. 
2. PN-EN-1610:2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych. – lub równoważna. 
3. PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne. – lub równoważna. 
4. PN-B-01800:1980 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe i żelbetowe. 

Klasyfikacja i określenie środowisk. – lub równoważna. 
5. PN-B-01805:1985 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony. – lub 

równoważna. 
6. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów. – lub równoważna. 
7. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. – lub równoważna. 
8. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu. – lub równoważna. 
9. PN-EN-206-1    Beton. Wymagania, właściwości, produkcja – zgodność. – lub równoważna. 
10. PN-B-06712/A1:1997 Kruszywa mineralne do betonu. – lub równoważna. 
11. PN-C-89205:1980 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. – lub równoważna. 
12. PN-B-12037:1998 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kanalizacyjne. – lub równoważna. 
13. PN-B-14501:1990 Zaprawy budowlane zwykłe. – lub równoważna. 
14. PN-B-32250:1988 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. – lub równoważna. 
15. PN-C-96177:1958 Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco. – lub równoważna. 
16. PN-D-96000:1975 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. – lub równoważna. 
17. PN-H-04651:1971 Ochrona przed korozją. Klasyfikacja i określenie agresywności korozyjnej środowisk. 
18. PN-EN-124:2000  Zwieńczenia wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu 
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pieszego i kołowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie  i sterowanie 
jakością. – lub równoważna. 

19. PN-H-74086:64 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych. – lub równoważna. 
20. PN-ISO 8062:97/Ap 1:98 Odlewy. System tolerancji wymiarowych i nadkładów na obróbkę    
   skrawaniem. – lub równoważna. 
21. PN-B-11111:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych:  
   Żwir i mieszanka. – lub równoważna. 
22. PN-B-11112:96 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. – lub 

równoważna. 
23. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. – lub równoważna. 
24. BN-62/6738-03,04,07  Beton hydrotechniczny. – lub równoważna. 
25. PN-B-12030:96 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe. Pakowanie, przechowywanie  
   i transport. – lub równoważna. 
26. PN-B-10736:1999 Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki  
   techniczne wykonania. – lub równoważna. 
27. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. – lub równoważna. 


