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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdlnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot budowlanych, ktére zostang wykonane w
ramach: Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowe i rozbudowg
instalacji technologicznej, wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wod-kan, i energetycznych,
wymiany obuddw studni na naziemne wraz z wymiang wyposazenia i uzbrojenia studni,
wykonania utwardzenia dojazdu do studni oraz o$wietlenia zewnetrznego, w m.. Ujazd, dz. nr
ewid. 328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowac przy

zlecaniu i wykonaniu robdt opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robodt objetych S T

B 01.00 Roboty budowlane Kod CPV: 45215500-2

B 01.01. Roboty ziemne

B 01.02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

B 01.03. Roboty murowe

B 01.04. Montaz stolarki drzwiowej i okiennej
B 01.05. Roboty tynkarskie i malarskie

B 01.06. Roboty posadzkowe

B 01.07 Naprawa pokrycia dachowego

B 01.08 Montaz zbiornika retencyjnego

B 01.09 Utwardzenia

B 01.010 Ogrodzenie

S 02.01. Instalacja technologiczna, sieci zewnetrzne,
studnia gtebinowa Kod CPV: 45330000-9
E 02.02. Instalacje elektryczne i sterownicze Kod CPV: 45310000-3



1.4 Okreslenia podstawowe
Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru

nad realizacjg Robot i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania

Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjg

Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez InspektqraNadzorulub Zamawiajcego.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji

Projektowej. petnigcafunkcje Nadzoruautorskiegc

Przedmiar rob6t - wykaz robdt z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci

technologicznej ich wykonania
1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz za ich zgodnosc¢ z
Dokumentacjg Projektowa, obowigzujacymi przepisami i normami .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy w terminie okresSlonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :

Projekt budowlany w branzach: architektoniczno — konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej
Przedmiary robot

Informacje dotyczacq bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
1.5.3. Zgodnos¢ Robot z Dokumentacjq Projektowa i ST
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inwestora Wykonawcy stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte
byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bteddéw lub opuszczen w
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru , ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieznosci opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytdw ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane Roboty i
dostarczone materiaty bedq zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST. Dane okreSlone w
Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych

dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i
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elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreSlonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub Roboty nie bedgq w peini zgodne z Dokumentacjq
Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie

materiaty bedg niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w tym ogrodzenia, porecze,
oSwietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne Srodki niezbedne do
ochrony Robdt. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i

przyjmuje sie, ze jest witaczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robot .
Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i
norm dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikac
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:
1) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami

toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym

jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia



Projekt nie przewiduje uzycia materiatow szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte
do robdt bedg mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke,

jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatdw na Srodowisko.
1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany umiescic w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktdre majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i
urzadzen podziemnych na terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatéw
przeznaczonych do robdt (beton, stal, pustaki Scienne, zaprawa, stolarka okienna i drzwiowa,
materiaty instalacyjne wod-kan, elektryczne, urzadzenia) Wykonawca przedstawi informacje
dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatow i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do Robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojq jakosc¢ i
wiasciwos¢ do Robdt i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego
sktadowania bedq zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu
Budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robét niz te, dla ktdérych
zostaly zakupione to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany przez Inspektora

nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow
Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i

Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET



Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie
gwarantowac przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreSlonymi w Dokumentacii
Projektowej, ST Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Rob6t ma
by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny,
urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkOow umowy zostang przez

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na 0$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko
takich Srodkow transportu, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i
wiradciwosci  przewozonych materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom
dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem
przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog publicznych na koszt
Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdét zgodnie z Umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdbw i wykonywanych Robdt, za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg
Projektowgq wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow Robét zgodnie z wymiarami i rzednymi okreSlonymi w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci Robot

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zatozong jako$¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci
materiatow. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sq okreslone w ST,
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie probek



Przewiduje sie pobieranie probek do wymaganych norma badaniem wytrzymatosci betonu,
przyczepnosci tynku, wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest
dostarczy¢ atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku
uzasadnionych watpliwosci Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ na koszt Wykonawcy

badania jakosci kazdego wbudowanego materiatu.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedq przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna
stosowac wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru
.Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest
do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrddta ich wytwarzania, i

zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktdre posiadaja:
certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnosc z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
wiasciwych przepisow i dokumentdw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat
zgodnosci z:-  Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla
ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjq okreslong w pkt

1. i ktore spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg
dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie
spetniajq tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy



beda dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w Dzienniku Budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem
imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym

numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robdt,

- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzania wstrzymania robot, z podaniem powodu,

- zgtoszenia daty odbiordw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czeSciowych
i ostatecznych odbioréw robot,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot
podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z
warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w
trakcie wykonywania Robdt,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy bedag
przedtozone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika
Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong

umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6(2) Rejestr obmiarow

Rejestr obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw robdt. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiarow.

6.(3) Pozostate dokumenty budowy



Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujace
dokumenty: pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
protokoty odbioru Robot,
protokoty narad i ustalen,

korespondencje dotyczacg budowie.

6.(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wgladu na
Zyczenie Zamawiajgcego.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym ;
przedmiarze robot.
Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia
wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu

miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okresSlonym w umowie .

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatlow
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robot i

wymaganiami Polskich Norm.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt bedg
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajq badan atestujacych, to
Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe

beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie przez caty okres trwania robot.



7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robdt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robdt zanikajacych
przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajacych zakryciu
przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne
obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumialy i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych
powierzchni lub objetosci na zyczenie Inspektora nadzoru bedg uzupetnione odpowiednimi
szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

¢) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci

wykonywanych Robdt, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.

Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pozniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora
nadzoru . Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacjq Projektowg, ST i uprzednimi

ustaleniami.

8.2. Odbiodr czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru dokonuje

sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robodt. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbior koncowy robot

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich
ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego

bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym



powiadomieniem na piSmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koncowego robdt
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora nadzoru i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robdt z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru koncowego komisja
zapozna sie z realizacjq ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robdt zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajacych i  robdt
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt

uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru koricowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot w poszczegdlinych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjq Projektowg i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajac pomniejszong warto$¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku bteddw
nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu
zamowienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robdt jest protokdt korncowego

odbioru robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli

zostata sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw zgodnie z ST
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych oraz protokoty
odbioru i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
bedg gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru korncowego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione
wedtug wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg pfatnosci jest umowa z Zamawiajacym.

B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH
B 01. 01. Roboty ziemne

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych w

gruntach III kategorii na budowie:

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowe i rozbudows instalacji
technologicznej, wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany
obuddw studni na naziemne wraz z wymiang wyposazenia i uzbrojenia studni, wykonania
utwardzenia dojazdu do studni oraz o$wietlenia zewnetrznego, w m.. Ujazd, dz. nr ewid.
328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres robot

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i
obejmujg wykonanie wykopdw w gruntach kat. III i ich zasypanie. Zakres robdt obejmuje: wykopy
fundamentowe pod obiekty (zbiornik, przepompownia) oraz pod zewnetrzne instalacje, sieci z zakresu
wodociagu, kanalizacji, kabli energetycznych i sterownicznych— otwarte, oczyszczanie dna wykopow

zasypanie wykopow z ubijaniem, wywdz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi

1.1.2. Transport
Reczny i samochodem samowytadowczym
1.1.3. Wykonanie robot
Wykopy nalezy wykonac jako wykopy otwarte. Metody wykonania — recznie. Nadmiar
wydobytego gruntu z wykopu, ktory nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony
przez Wykonawce na odkfad. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢
wymagania, dotyczace wartosci wskaznika zageszczenia Is = 0,97.
Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosci z wymaganiami
okreslonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli
szczegolng uwage nalezy zwrdci¢ na:

a) sprawdzenie obszaru i gtebokosci wykopu. Dopuszczalna réznica w
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rzednych dna wykopu (+/_) 5cm

b) zapewnienie statecznosci $cian wykopdw,
C) zageszczenie zasypanego wykopu.
d) Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢
wystepujacego gruntu z zatozeniami projektowymi
Jednostka obmiaru
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek ,
Odbior robot
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw
czesciowych, ze sprawdzeniem koordynacji robot
Podstawa ptatnosci
(m3) - po odbiorze robot
Przepisy zwigzane
PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i
badania przy odbiorze
PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.
PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

B 01. 02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt w zakresie konstrukcji
zelbetowych (fundamenty w budynku SUW, fundament ptytowy pod zbiornik retencyjny,
fundament pod obudowy studni) wykonywanych podczas budowy: Przebudowa budynku
stacji uzdatniania wody wraz z przebudowe | rozbudowq instalacji technologicznej,
wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany obuddw studni
na naziemne wraz z wymiang wyposazenia i uzbrojenia studni, wykonania utwardzenia
dojazdu do studni oraz o$wietlenia zewnetrznego, w m.. Ujazd, dz. nr ewid. 328/7, obr.
Chmielno, gm. Bobolice

1.2.2. Zakres robét
Wykonanie ptyty fundamentowej w budynku SUW, fundamentu ptytowego pod zbiornik
retencyjny, fundamenty pod obudowy studni.

1.2.3. Materialy
Beton konstrukcyiny klasy B 25, stal zbrojeniowa klasy B500, B240, drut wigzatkowy
deski , krawedziaki, deskowanie systemowe
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1.2.4. Sprzet

Sprzet specjalistyczny:
betoniarka elektryczna, spawarki, gietarka do pretéw, prosciarka do pretéw,
wibrator pograzalny, deskowanie systemowe drobnowymiarow
1.2.5. Transport
Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochdd ciezarowy, roztadunek
reczny, transport reczny,
1.2.6. Wykonanie robot
- Wykonanie warstwy betonu podktadowego gr. 10 cm — B10
Sprawdzenie stopnia zageszczenia i poziomu wykonanej podsypki piaskowej
Na przygotowanym podtozu utozenie betonu wraz z zageszczeniem
Pielegnacja powierzchni betonu
- Wykonanie ptyty fundamentowej pod zbiornik retencyjny
Na wyréwnanym poditozu z piasku gr. 15 cm utozy¢ warstwe podktadowg z
betonu B-10 gr. 10 cm
Przygotowac ptyty i ustawi¢ deskowanie
Montaz zbrojenia
Utozenie i zageszczenie betonu (ptyta grub. 40 cm)
Pielegnacja betonu
- Wykonanie ptyty fundamentowej w SUW, pod obudowy studni
Ustawienie deskowania
Montaz zbrojenia
UtoZenie i zageszczenie betonu
Przygotowanie i ustawienie deskowan
Montaz zbrojenia
UtozZenie i zageszczenie betonu

Pielegnacja betonu

1.2.7. Kontrola jakosci
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania konstrukcji zelbetowej w trakcie odbiorow
czeSciowych przed zakryciem (odbidr zbrojenia), sprawdzenie jakosci materiatéw i
elementéw, zachowanie zalecen technologicznych i zgodnosci z projektem.

1.2.8. Jednostka obmiaru

Wylewki betonowe (m?)

1.2.9. Odbior
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Odbior koncowy, po odbiorach czesciowych

1.2.10. Podstawa ptatnosci

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy

1.2.11. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-90/M-47850 -Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
BN-73/6736-01- Beton zwykly. Metody badan.

B 01. 03. Roboty murowe

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét murowych dla
budowy:

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowe i rozbudowg instalacji technologicznej,
wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany obuddw studni na naziemne
wraz z wymiang wyposazenia i uzbrojenia studni, wykonania utwardzenia dojazdu do studni oraz o$wietlenia

zewnetrznego, w m.. Ujazd, dz. nr ewid. 328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice

1.3.2. Zakres robot
Wymurowanie $cian komory technicznej zbiornika retencyjnego z bloczkdw betonowych
gr 24 cm na zaprawie cementowej

izolacja przeciwwilgociowa $cian

1.3.3 Materialy Bloczki betonowe 24x24x14, bloczki z zaprawa cementowa M 7, papa

izolacyjna termozgrzewalna, masabitumiczna
1.3.4. Sprzet

Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, faty kierujaca i
murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

1.3.5. Transport

Samochod ciezarowy, roztadunek reczny lub mechaniczny, wodzek widtowy, taczki, dzwig
pionowy lub wciggarka reczna,

1.3.6. Wykonanie robot

Murowanie Scian windy, Scian dziatowych

1.3.7. Kontrola jakosci
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Sprawdzenie jakosci cegiet, bloczkdw betonowych. Sprawdzenie jakosci materiatow

stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji zaprawy.

Sprawdzenie efektu ostatecznego — kontrola najwiekszych odchytek wymiaréw murow

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie wiecej niz 3 mm/m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na wysokosci
jednej kondygnacji. Odchylenie krawedzi od linii prostej nie wiecej niz 2mm/m i nie wiecej niz jedno na
dtugosci taty (2 m). Odchylenie powierzchni i krawedzi muru od kierunku pionowego: nie wiecej niz 3 mm/m i
ogdtem nie wiecej niz 6 mm na wysokosci jednej kondygnacji oraz 20 mm na catej wysokosci budynku.
Odchylenie od kierunku poziomego: gornej powierzchni kazdej warstwy cegiet /pustakow/ : nie wiecej niz 1
mm/m i ogdtem nie wiecej niz 15 mm na catej dtugosci budynku, gérnej powierzchni ostatniej warstwy pod
stropem: nie wiecej niz 1 mm/m i ogétem nie wiecej niz 10 mm na catej dtugosci budynku , sprawdzenie

wykonania nadprozy, sprawdzenie wykonania komindw (jakos$¢ wykonania i przelotowo$¢ przewodow).

1.3.8. Jednostka obmiaru
(m?) Scian,
1.3.9. Odbior
Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbioréw czesciowych, ogladu,
wpiséw do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacjq projektowg
1.3.10. Podstawa ptatnosci

Zgodnie z obmiarem (m?®), po odbiorach poszczegdlnych robét
1.3.11. Przepisy zwigzane

PN-68/B- 10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementéw z autoklawizowanych

betonéw komadrkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty. Wymagania
techniczne i badania przy odbiorze.

PN-65/B- 14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celéw budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

B 01. 04. Montaz stolarki drzwiowej i okiennej

1.4.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt dotyczacych montazu
stolarki drzwiowej dla budowy:

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowe i rozbudowsg instalacji
technologicznej, wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany

obuddw studni na naziemne wraz z wymiang wyposazenia i uzbrojenia studni, wykonania
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utwardzenia dojazdu do studni oraz oswietlenia zewnetrznego, w m.. Ujazd, dz. nr ewid.
328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice

1.4.2. Zakres

Montaz stolarki drzwiowej zewnetrznej, wymiana stolarki okiennej.

1.4.3. Materialy

Drzwi zewnetrzne (wrota) stalowe, okna PCV, pianka poliuretanowa, elementy montazowe.

1.4.4. Sprzet

faty, wiertarka udarowa, poziomica,

1.4.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.4.6. Wykonanie robot
Sprawdzenie wymiaréw wykonanych otwordw drzwiowych
Obsadzenie oscieznic drzwiowych z uszczelnieniem piankg poliuretanowg

Zawieszenie skrzydet drzwiowych z regulacjg

1.4.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie prawidlowosci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie
sprawdzenie poprawnosci otwierania i zamykania skrzydet drzwiowych i okiennych.
1.4.8. Jednostka obmiaru

oscieznice — szt.

1.4.9. Odbior

Poprawno$¢ montazu odbiera Inspektor Nadzoru.

1.4.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem.
1.4.11. Przepisy zwigzane
PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).

Instrukcje i certyfikaty producenta materiatéw

B 01. 05. Roboty tynkarskie i malarskie

1.5.1. Przedmiot
Przedmiotem S.T. sa wymagania w zakresie wykonania i odbioru robdt tynkarskich oraz

malarskich wewnetrznych i zewnetrznych dla budowy:
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Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowe i rozbudowsq instalacji
technologicznej, wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany
obuddw studni na naziemne wraz z wymiang wyposazenia i uzbrojenia studni, wykonania
utwardzenia dojazdu do studni oraz oswietlenia zewnetrznego, w m.. Ujazd, dz. nr ewid.
328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice

1.5.2. Zakres

Wykonanie tynku wewnetrznego i zewnetrznego kat III

Utozenie ptytek glazurowanych $ciennych

Malowanie wnetrz budynku oraz elewacji zewnetrznej
1.5.3. Materialy
Zaprawy zwykte do wykonywania tynkéw przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, piytki ceramiczne Scienne, kleje do plytek
ceramicznych, farby emulsyjne biate do przemalowan wewnetrznych.
1.5.4. Sprzet
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, mieszadta do tynkdw i farb,
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pedzle, agregat tynkarski,
1.5.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.5.6. Wykonanie robot

Przygotowanie podtoza po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach

instalacyjnych.

Wykonanie tynkow zwyktych wewnetrznych warstwowych

Utozenie ptytek ceramicznych na kleju

Malowanie $cian wewnetrznych farbg emulsyjna.

Malowanie $cian zewnetrznych farbg zewnetrzng elewacyjng
1.5.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie
wykonanych tynkdéw z dokumentacjq opisowg i rysunkowg wedtug protokotdow badan
kontrolnych i atestéw jakosci materiatow, protokotdw odbioréw czeSciowych podtoza i
podkladu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i
pomiaréw.

Badanie przyczepnosci tynku do podtoza poprzez opukiwanie tynku lekkim mtotkiem,

badania grubosci tynku poprzez wyciecie pieciu otworéw o $rednicy okoto 30 mm w ten
sposob, aby podtoze bylo odstoniete lecz nie naruszone.

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
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sprawdzenie kolorystyki i jakosci robot malarskich

sprawdzenie jakosci utozenia glazury

1.5.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynkdw wewnetrznych oraz malowanych powierzchni wewnatrz i na elewacji

1.5.9. Odbior
Roboty tynkarskie wewnetrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z

Nadzorem Autorskim

1.5.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.5.11. Przepisy zwigzane

PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe. Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnetrznych
PN-75/B-10121 Okfadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi

farbami emulsyjnymi.

B 01. 06. Roboty posadzkowe

1.6.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot posadzkowych dla
budowy:

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowe i rozbudowsq instalacji
technologicznej, wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany
obuddw studni na naziemne wraz z wymiang wyposazenia i uzbrojenia studni, wykonania
utwardzenia dojazdu do studni oraz oswietlenia zewnetrznego, w m.. Ujazd, dz. nr ewid.
328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice

1.6.2. Zakres

przygotowanie podtoza pod utozenie ptytek gresowych podtogowych

1.6.3. Materialy

Zaprawa cementowa M12, ptytki gresowe podtogowe, klej do ptytek, zaprawa spoinowa,
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1.6.4. Sprzet
Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna

1.6.5. Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.6.6. Wykonanie robot

warstwa wyrownawcza po plytki

$rodek gruntujacy

Utozenie ptytek ceramicznych na kleju

Utozenie cokolika z ptytek ceramicznych na kleju
1.6.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie
wykonanych podtozy, izolacji i posadzek wedtug protokotdw badan kontrolnych i atestow
jakosci materiatow, protokotow odbiorow czesciowych podtoza i podkiadu oraz stwierdzenie

wzajemnej zgodnosci za pomocq ogledzin zewnetrznych i pomiardéw.

1.6.8. Jednostka obmiaru

(m?) posadzek

1.6.9. Odbior

Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.6.10. Podstawa ptatnosci
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy
1.6.11. Przepisy zwigzane

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i

lastrykowych. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

B 01. 07. Naprawa pokrycia dachowego

1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sq wymagania w zakresie wykonania i odbioru robodt pokrycia dachowego
dla budowy:

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowe | rozbudowsg instalacji
technologicznej, wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany

obuddw studni na naziemne wraz z wymiang wyposazenia i uzbrojenia studni, wykonania
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utwardzenia dojazdu do studni oraz oswietlenia zewnetrznego, w m.. Ujazd, dz. nr ewid.
328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice

1.7.2. Zakres

Naprawa pokrycia dachu budynku SUW =z wykorzystaniem blachodachowki, blach

ocynkowanych
Wymiana na nowe obrdbki blacharskie
Montaz wywietrznika dachowego

Montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej

1.7.3. Materialy

Papa termozgrzewalna, podktadowa, zaprawa wyréwnujaca, blacha ocynkowana, rynny i rury
spustowe

1.7.4. Sprzet
Elektryczne narzedzia, podnosniki, wozki, taty, palnik

1.7.5. Transport
Dostawa - samochodem cigzarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.7.6. Wykonanie robot
oczyszczenie podtoza

$rodek gruntujacy
montaz blachodachdwki
Naprawa pokrycia dachu budynku SUW z wykorzystaniem papy blachodachowki, blachy

ocynk., montaz rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej

1.7.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie
wykonanych podtozy, izolacji wedlug protokotdw badan kontrolnych i atestow jakosci
materiatow, protokotdow odbiorow czeSciowych podioza i podkfadu oraz stwierdzenie

wzajemnej zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardw.

1.7.8. Jednostka obmiaru

mb, szt, m2

1.7.9. Odbior

Odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim, dostawcg windy

1.7.10. Podstawa ptatnosci
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Za mb, szt, m2, zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy
1.7.11. Przepisy zwigzane

Przepisy dotyczace wykonawstwa w zakresie pokry¢ dachowych wraz z orynnowaniem

B 01.08 MONTAZ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

1.8.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot z zakresu montazu
zbiornika retencyjnego dla budowy:

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowe | rozbudowsg instalacji
technologicznej, wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany
obuddw studni na naziemne wraz z wymiang wyposazenia i uzbrojenia studni, wykonania
utwardzenia dojazdu do studni oraz oswietlenia zewnetrznego, w m.. Ujazd, dz. nr ewid.
328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice

1.8.2. Zakres

montaz na przygotowanym fundamencie ptytowym zbiornika retencyjnego wody
uzdatnionej o poj. uzytkowej 25 m3, ze stali zwyktej, pokryty powtokg
zabezpieczajaca do kontaktu z wodq pitng
1.8.3. Materialy

Kompletny zbiornik retencyjny

1.8.4. Sprzet
Samochod ciezarowy, dzwig, spawarki, urzadzenia elektryczne

1.8.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach z

wykorzystaniem dzwigu.
1.8.6. Wykonanie robot

Montaz zbiornika na ptycie fundamentowej

1.8.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjq techniczng oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za

pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiardow.

1.8.8. Jednostka obmiaru

(kpl) kompletny zbiornik



1.8.9. Odbior

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.8.10. Podstawa ptatnosci

Za (kpl) zgodnie z obmiarem prac oraz zapisami w dzienniku budowy

B 01.09 UTWARDZENIA

1.9.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sq wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot w zakresie utwardzen
dla zadania:

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowe | rozbudowsg instalacji
technologicznej, wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany
obuddw studni na naziemne wraz z wymiang wyposazenia i uzbrojenia studni, wykonania
utwardzenia dojazdu do studni oraz oswietlenia zewnetrznego, w m.. Ujazd, dz. nr ewid.
328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice

1.9.2. Zakres

przygotowanie podtoza (korytowanie)

montaz kraweznikow

wykonanie podbudowy

wykonanie nawierzchni zwirowej oraz z kostki betonowej wraz z podsypka cem-wap
1.9.3. Materialy
Beton, zwir, cement, kostka betonowa, krawezniki

1.9.4. Sprzet
Betoniarka, wdzek widtowy, sprzet elektryczny do ciecia, zageszczarka

1.9.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny oraz

wdzkiem widtowym
1.9.6. Wykonanie robot

zebranie humusu
korytowanie
wykonanie nasypow z gruntu dowiezionego

montaz kraweznikéw
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uktadanie podbudowy wraz z zageszczeniem
ukfadanie kostki brukowej wraz z podsypka cem-wap

uktadanie nawierzchni zwirowej

1.9.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie
wykonanych robdt, wedtug protokotéw badan kontrolnych i atestéw jakosci materiatow,
protokotow odbiordw czesciowych podtoza i podktadu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci

za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

1.9.8. Jednostka obmiaru

(m2) utwardzen, (mb) kraweznikéw, (m3) nasypy, roboty ziemne

1.9.9. Odbior

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.9.10. Podstawa ptatnosci
Za (t) zgodnie z obmiarem prac oraz zapisami w dzienniku budowy

B 01.10 OGRODZENIE

1.10.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sq wymagania w zakresie wykonania i odbioru ogrodzenia dla zadania:
Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowe | rozbudowsg instalacji
technologicznej, wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany
obuddw studni na naziemne wraz z wymiang wyposazenia i uzbrojenia studni, wykonania
utwardzenia dojazdu do studni oraz oswietlenia zewnetrznego, w m.. Ujazd, dz. nr ewid.
328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice

1.10.2. Zakres

przygotowanie terenu

montaz stupkdw wraz z podmuréowka
montaz przeset

montaz bram oraz furtki

1.10.3. Materialy
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stupki stalowe, podmuréwka betonowa, przesta z siatki panelowej, brama stalowa, furtka
stalowa

1.10.4. Sprzet
Betoniarka, spawarka, pita, urzadzenia elektryczne

1.10.5. Transport
Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny oraz

wdzkiem widtowym
1.10.6. Wykonanie robot

przygotowanie terenu

montaz stupkow z obetonowaniem
montaz podmurdowki

montaz przeset

montaz bram i furtki

1.10.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadzac przez poréwnanie
wykonanych robdt, izolacji wedlug protokotdw badan kontrolnych i atestow jakosci
materiatow, protokotdow odbiordw, oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci za pomocqy

ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.

1.10.8. Jednostka obmiaru
(mb) ogrodzenie
(szt) brama, furtka

1.10.9. Odbior

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.10.10. Podstawa platnosci
Za (szt, mb) zgodnie z obmiarem prac oraz zapisami w dzienniku budowy
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S 02.01 INSTALACIA TECHNOLOGICZNA, SIECI ZEWNETRZNE, STUDNIA
GLEBINOWA

2.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. s3 wymagania w zakresie wykonania i odbioru robot instalacyjnych
technologicznych wodociggowo-kanalizacyjnych, zwigzanych ze studniq gtebinowg oraz
przepompownig wod poptucznych dla zadania:

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowe i rozbudowsq instalacji
technologicznej, wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany
obuddw studni na naziemne wraz z wymiang wyposazenia i uzbrojenia studni, wykonania
utwardzenia dojazdu do studni oraz oswietlenia zewnetrznego, w m.. Ujazd, dz. nr ewid.
328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice

2.1.2. Zakres
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt instalacji i technologicznych obejmujg

wykonanie kompletnej instalacji technologicznej SUW, sieci zewnetrznych, zbiornika retencyjnego, robot
zwigzanych ze studniami gtebinowymi

2.1.3. Materialy

przewody z tworzyw sztucznych, stalowe, ci$nieniowe, ksztattki, ztaczki do przewoddw instalacyjnych,
rury PEHD, PCV,
armatura — zwory, przepustnice

przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnetrznej — PN-81/C-89203
przewody z rur ze stali kwasoodpornej wraz z armaturg, pompa giebinowa, przewody z tworzyw

sztucznych cisnieniowe z PEHD,

ksztattki, ztaczki do przewododw instalacyjnych

armatura — zawory, przepustnice, zasuwy wodociggowe, zawory zwrotne, kurki czerpalne stanowiace
uzbrojenie rurociggéw wodociggowych

Wodomierze Srubowe, przeptywomierze
Aerator wodno- powietrzny

Zbiorniki filtracyjne

Chlorator

Zestawy pompowe

Pompa ptuczaca

Dmuchawa powietrza

Sprezarka bezolejowa

Obudowy nadziemne studni
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Przepompownia wod poptucznych kompletna z pompami i uzbrojeniem
Armatura w instalacjach powinna odpowiada¢ warunkom pracy (ciénienie, temperatura)
danej instalacji. Przewody z tworzyw w odcinkach powinny by¢ proste bez zgniecen, znieksztatcen

oraz odpowiada¢ warunkom pracy. Instalacje wody nalezy wykonywac¢ z rur posiadajgcych atesty
higieniczne Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.1.4. Sprzet

Sprzet odpowiadajacy pod wzgledem typdw i ilosci wymaganiom zawartym w projekcie
organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.1.5. Tansport

Samochody skrzyniowe i inne $rodki transportu — odpowiadajace pod wzgledem typdw i ilosci

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera.

2.1.6. Wykonanie robot

Wymagania dotyczace prowadzenia Robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”

Montaz rur wodociagowych i armatury, urzadzen

Montaz rur wodociagowych i armature montowa¢ zgodnie z opisem w Dokumentacji projektowej i
zaleceniami producenta.

2.1.7. Kontrola jakosci robot

Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

Badania szczelnosci instalacji powinno by¢ wykonane
przed zakryciem bruzd i kanatdw, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.
Po napetnieniu nalezy przeprowadzi¢ kontrole catej instalacji,
zZwracajac szczegodlng uwage czy potaczenia przewodow i armatury sg szczelne. Po stwierdzeniu
szczelnosci nalezy instalacje poddac probie podwyzszonego ciShienia za pomocg urzadzenia

przystosowanego do wykonania prob cisnieniowych. Instalacje uwaza sie za szczelna, jesli manometr
w ciggu 30 min.nie wykazuje spadku cisnienia.

2.1.8. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru Robdt podano w ST ,Wymagania ogdine”.
Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru Robdt jest :

- mb - dla wykonanej i odebranej instalacji, z doktadnoscig do 1,0
- szt — dla zainstalowanego wyposazenia, armatury, osprzetu.
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2.1.9. Odbior robot
Ogdlne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogolne”
Badania nalezy przeprowadza¢ w czasie montazu, odbioréw miedzyoperacyjnych
i odbioru koncowego robdt. W wypadku stwierdzenia odchylen lub nieprawidtowosci,
Inzynier ustala zakres robo6t poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca

na swoj koszt w terminie uzgodnionym z Inzynierem.

2.1.10. Podstawa platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2.1.11. Przepisy zwiazane

PN-81/B-10700 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnetrzne, wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu
i polietylenu.

E 02.02 INSTALACIA ELEKTRYCZNE, STEROWNICZE

2.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sq wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji elektrycznej i
sterowniczej dla zadania:

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowe | rozbudowsg instalacji
technologicznej, wewnetrznych i zewnetrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany
obuddw studni na naziemne wraz z wymiang wyposazenia i uzbrojenia studni, wykonania
utwardzenia dojazdu do studni oraz oswietlenia zewnetrznego, w m.. Ujazd, dz. nr ewid.
328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice

2.2.2, Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia robdt elektrycznych i obejmujg wykonanie kompletnej
instalacji elektrycznej i sterowniczej w obiekcie szczegétowo opisanej w projekcie budowlano- wykonawczym.
2.2.3. Materiatly

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w ST ,Wymagania ogdine”

2.2.4.. Sprzet

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,,Wymagania ogolne”
2.2.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.
2.2.6. Materialy

Tablica elektryczna
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Tablice wykonac wg rysunkow szczegdtowych w Dokumentacji projektowej.

Oprawy oswietleniowe
Oswietlenie pomieszczen wykonac nalezy oprawami zgodnie z planami dokumentacji projektowej.

Przewody
Catos$c¢ instalacji elektrycznej wykona¢ przewodami wg przedmiaru

Zasilanie urzadzen SUW i ujecia
Catos$c¢ instalacji elektrycznej wykona¢ przewodami wg przedmiaru

2.2.7. Wykonanie robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w ST ,Wymagania ogolne” 5.
Okreslenia podstawowe.

Trasowanie — wyznaczenie trasy przebiegu przewodow i miejsc punktow gniazd, wytacznikdw, opraw itp.
Podtoze — mur, tynk, beton, na ktérych uktadane sg przewody.

Punkt o$wietleniowy — oprawa os$wietleniowa jarzeniowa lub zarowa, LED, oS$wietlenie ewakuacyjne i
awaryjne.

Trasowanie — nalezy wykona¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajac bezkolizyjnos¢ z innymi
instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodéw przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Bruzdy — dostosowac do $rednicy rur, aby w przypadku uktadania dwdch, wiecej rur odstepy miedzy nimi
wynosity nie mniej niz 5 mm.

Wykonanie tablic — wykonac zgodnie z rysunkami szczegdtowymi Dokumentaciji
projektowej i zamontowac zgodnie z jej zaleceniami.

Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych 230 — wykonac przewodami YDYp o przekroju zyt

zgodnie z projektem. Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadmiar dtugosci niezbedny do
wykonania podfaczen. Przewdd neutralny powinien by¢ nieco dtuzszy od przewoddw fazowych. Zagiecia i tuki
w plaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne. Puszki nalezy osadzi¢ na $cianach w sposob trwaty i po
zamontowaniu przykry¢ pokrywkami montazowymi.

Montaz osprzetu i opraw oswietleniowych
gniazda wtyczkowe i faczniki nalezy mocowac do podtoza w sposob trwaty
oprawy o$wietleniowe montowac zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

Montaz osprzetu i opraw
osprzet nalezy mocowac do podtoza w sposdb trwaty
montowac zgodnie z Dokumentacjg projektowa.

2.2.8. kontrola jakosci
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci podano w ST ,,Wymagania ogdlne”

2.2.9. Proby montazowe

Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i pomiary:
pomiar rezystancji izolacji nalezy wykonac dla kazdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
pomiar nalezy dokonac induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem
neutralnym lub uziemiajacym dla instalacji 220 V nie moze by¢ mniejsza niz 0,25 MQ.

29



pomiar rezystancji izolacji odbiornikow nalezy wykonac¢ induktorem 500 V i nie moze by¢ mniejszy
od 1,0 MQ. Z prob montazowych nalezy sporzadzi¢ protokot.

Po pozytywnym zakonczeniu wszystkich badan i pomiaréw objetych probami
montazowymi nalezy zalaczy¢ instalacje pod napiecie i sprawdzic czy:
Podstawg odbioru roboét izolacyjnych sg badania obejmujace:
punkty $wietlne sg zataczone zgodnie z zatozonym programem
w gniazdach wtyczkowych przewody sq doktadnie dotaczone do wiasciwych zaciskdw

2.2.10.0bmiar robot
Ogdlne wymagania dotyczace obmiaru robdt podano w ST ,Wymagania ogdlne”

2.2.11. Odbiory miedzyoperacyjne — powinien przeprowadzi¢ organ nadzoru Wykonawcy.
Odbiorom tym powinny podlegac:

osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy o$wietleniowe

utozone rury, listwy, korytka przed wciggnieciem przewodow

instalacja przed zatgczeniem pod napieciem

2.2.12. Odbior koncowy

Do odbioru koricowego wykonanych robdt Wykonawca powinien przedtozy¢:
aktualng dokumentacje powykonawczq

protokoty prob montazowych

o$wiadczenie Wykonawcy o zakonczeniu robot i gotowosci instalacji do eksploatacji

Komisja odbioru koncowego:

bada aktualnos¢ i kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej

bada protokoty odbiorcow czesciowych i sprawdza usuniecie usterek

bada zaswiadczenia o jako$ci materiatow i urzadzen oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
bada i akceptuje protokoty préb montazowych

dokonuje préb i odbioru instalacji wtaczonej pod napiecie

ustala okres i warunki wstepnej eksploatacji instalacji

spisuje protokdt odbiorczy

2.2.13. Podstawa ptatnosci
Ogodlne zasady dotyczace ptatnosci za wykonane roboty podano w ST ,Wymagania ogolne”.

2.2.14. Przepisy zwigzane

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych

PN-88/E-08501 Urzadzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa

PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i okre$lenia

PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania
na state. Ogdlne wymagania i badania.

PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogdlnego przeznaczenia do ukfadania
na state. Przewody Pfaskie.

PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe

PN-88/E-88605 Przekazniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania

PN-84/E-02033 Oswietlenie wnetrz $wiattem elektryczny
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