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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w

ramach: Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowę i rozbudową

instalacji technologicznej, wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wod-kan, i energetycznych,

wymiany obudów studni na naziemne wraz z wymianą wyposażenia i uzbrojenia studni,

wykonania utwardzenia dojazdu do studni oraz oświetlenia zewnętrznego, w m.. Ujazd, dz. nr

ewid. 328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować przy

zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych S T

B  01.00  Roboty budowlane                                        Kod CPV:   45215500-2

B 01.01. Roboty ziemne

B 01.02. Roboty konstrukcyjne żelbetowe

B 01.03. Roboty murowe

B 01.04. Montaż stolarki drzwiowej i okiennej

            B 01.05. Roboty tynkarskie i malarskie

            B 01.06. Roboty posadzkowe

B 01.07 Naprawa pokrycia dachowego

B 01.08 Montaż zbiornika retencyjnego

B 01.09 Utwardzenia

B 01.010 Ogrodzenie

S 02.01. Instalacja technologiczna, sieci zewnętrzne,

   studnia głębinowa      Kod CPV: 45330000-9

            E 02.02. Instalacje elektryczne i sterownicze                Kod CPV:   45310000-3
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1.4 Określenia podstawowe

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru

nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania

Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją

Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji

Projektowej.

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności

technologicznej ich wykonania
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania prac oraz za ich zgodność z

Dokumentacją Projektową, obowiązującymi przepisami i normami .

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiający w terminie określonym w umowie  przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze

wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz

dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i  komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :

Projekt budowlany w branżach: architektoniczno – konstrukcyjnej, sanitarnej, elektrycznej

Przedmiary robót

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane

przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania

wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte

były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w

Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora

Nadzoru , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis

wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i

dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w

Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i

marta.milk
Prostokąt

marta.milk
Tekst maszynowy
Inspektora Nadzoru lub Zamawiającego.

marta.milk
Tekst maszynowy
pełniąca funkcję Nadzoru autorskiego.



4

elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi

wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału

tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją

Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji

budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i

będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze,

oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do

ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i

przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy

dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót .

Wykonawca będzie:

 a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

1) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami

    toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

         c) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym

jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
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Projekt nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiały  użyte

do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę,

jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla

wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i

urządzeń podziemnych na terenie budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie

spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń

podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych  materiałów

przeznaczonych do robót (beton, stal, pustaki ścienne, zaprawa, stolarka okienna i drzwiowa,

materiały instalacyjne wod-kan, elektryczne, urządzenia) Wykonawca przedstawi  informacje

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i odpowiednie

świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one

potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i

właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego

składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z

inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu

Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor

nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których

zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora

nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania

rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i

Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzień przed użyciem materiału.

3. SPRZĘT
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Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie

gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji

Projektowej, ST Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma

być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny,

urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez

Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko

takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i

właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom

dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem

przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt

Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie

zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do

terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość

zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją

Projektową wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie

wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w

Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości Robót

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć

założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości

materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST,

normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru

ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie prac zgodnie z Umową.

6.2. Pobieranie próbek
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Przewiduje się  pobieranie próbek do wymaganych normą badaniem wytrzymałości betonu,

przyczepności tynku, wytrzymałości zapraw budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest

dostarczyć atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku

uzasadnionych wątpliwości Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzić na koszt Wykonawcy

badania jakości każdego wbudowanego materiału.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W

przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można

stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru

.Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru .

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest

do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i

zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz

właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat

zgodności z:-     Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla

których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt

1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie

potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą

dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie

spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i

Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu

gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z

obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy



8

będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i

mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy

będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą

techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym

numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny

przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia  daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych

i ostatecznych odbiorów robót,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót

podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z

warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji

Projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w

trakcie wykonywania Robót,

- inne istotne informacje o przebiegu Robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy będą

przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  Wpis projektanta do Dziennika

Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną

umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.

6(2) Rejestr  obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego

z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w

kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiarów.

6.(3) Pozostałe dokumenty budowy
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Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(2), następujące

dokumenty: pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

protokoły przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

protokoły odbioru Robót,

protokoły narad i ustaleń,

korespondencję dotyczącą budowie.

6.(4) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio

zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego

natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty

budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na

życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robót zgodnie

z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym ;

przedmiarze robót.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru obmiarów.

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub

gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia

wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na

piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu

miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie .

 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów

Obmiar przeprowadzany będzie zgodnie z zasadami ujętymi w przedmiarze robót i

wymaganiami Polskich Norm.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone

przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to

Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe

będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót.
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7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w

przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających

przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu

przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne

obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych

powierzchni lub objętości na życzenie Inspektora nadzoru będą uzupełnione odpowiednimi

szkicami.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

 b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi końcowemu.

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości

wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza

Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora

nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora

nadzoru . Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi

ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru dokonuje

się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym
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powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru końcowego robót

dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie

przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności

wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST . W toku odbioru końcowego komisja

zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i

ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i  robót

poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót

uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z

uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz

bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych

robót w stosunku do wymagań przyjętych w  Umowie. W przypadku błędów

nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawić wykonanie przedmiotu

zamówienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego

odbioru  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych .

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących oraz protokoły

odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń.

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie

będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy

ponowny termin odbioru końcowego robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione

według wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.



12

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne

Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym.

B 01.00.   WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH

B 01. 01. Roboty ziemne

1.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w

gruntach III kategorii na budowie:

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowę i rozbudową instalacji

technologicznej, wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany

obudów studni na naziemne wraz z wymianą wyposażenia i uzbrojenia studni, wykonania

utwardzenia dojazdu do studni oraz oświetlenia zewnętrznego, w m.. Ujazd, dz. nr ewid.

328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice

S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres robót

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy i

obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. III i ich zasypanie. Zakres robót obejmuje:  wykopy

fundamentowe pod obiekty (zbiornik, przepompownia) oraz pod zewnętrzne instalacje, sieci z zakresu

wodociągu, kanalizacji,  kabli energetycznych i sterownicznych– otwarte, oczyszczanie dna wykopów

zasypanie wykopów z ubijaniem, wywóz nadmiaru  ziemi samochodami samowyładowczymi

1.1.2. Transport

Ręczny i samochodem samowyładowczym

1.1.3. Wykonanie robót

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania – ręcznie. Nadmiar

wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony

przez Wykonawcę na odkład. Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać

wymagania, dotyczące wartości wskaźnika zagęszczenia  Is = 0,97.

Kontrola jakości

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli

szczególną uwagę należy zwrócić na:

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu. Dopuszczalna różnica w
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rzędnych dna wykopu (+/_) 5cm

b)zapewnienie stateczności ścian wykopów,

c) zagęszczenie zasypanego wykopu.

d) Przed przystąpieniem do prac fundamentowych należy sprawdzić zgodność

występującego gruntu z założeniami projektowymi

Jednostka obmiaru

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek ,

Odbiór robót

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów

częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót

Podstawa płatności

(m3) - po odbiorze robót

Przepisy związane

PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i

badania przy  odbiorze

PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

PN-74/B-02480  Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia

B 01. 02. Roboty konstrukcyjne żelbetowe

1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie   konstrukcji

żelbetowych (fundamenty w budynku SUW, fundament płytowy pod zbiornik retencyjny,

fundament pod obudowy studni) wykonywanych podczas budowy: Przebudowa budynku

stacji uzdatniania wody wraz z przebudowę i rozbudową instalacji technologicznej,

wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany obudów studni

na naziemne wraz z wymianą wyposażenia i uzbrojenia studni, wykonania utwardzenia

dojazdu do studni oraz oświetlenia zewnętrznego, w m.. Ujazd, dz. nr ewid. 328/7, obr.

Chmielno, gm. Bobolice

1.2.2. Zakres robót

Wykonanie płyty fundamentowej w budynku SUW, fundamentu płytowego pod zbiornik

retencyjny, fundamenty pod obudowy studni.

1.2.3. Materiały

Beton konstrukcyiny klasy B 25,  stal zbrojeniowa klasy B500, B240, drut  wiązałkowy

 deski , krawędziaki, deskowanie systemowe
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1.2.4. Sprzęt

Sprzęt specjalistyczny:

betoniarka elektryczna, spawarki, giętarka do prętów, prościarka do prętów,

wibrator pogrążalny, deskowanie systemowe drobnowymiarow

1.2.5. Transport

Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochód ciężarowy, rozładunek

ręczny,  transport ręczny,

1.2.6. Wykonanie robót

- Wykonanie warstwy betonu podkładowego gr. 10 cm – B10

Sprawdzenie stopnia zagęszczenia i poziomu wykonanej  podsypki piaskowej

Na przygotowanym podłożu ułożenie betonu wraz z zagęszczeniem

Pielęgnacja powierzchni betonu

- Wykonanie płyty fundamentowej pod zbiornik retencyjny

Na wyrównanym podłożu z piasku gr. 15 cm ułożyć warstwę podkładową z

betonu B-10 gr. 10 cm

Przygotować płyty i ustawić deskowanie

Montaż zbrojenia

Ułożenie i zagęszczenie betonu (płyta grub. 40 cm)

Pielęgnacja betonu

- Wykonanie płyty fundamentowej w SUW, pod obudowy studni

Ustawienie deskowania

Montaż zbrojenia

Ułożenie i zagęszczenie betonu

Przygotowanie i ustawienie deskowań

Montaż zbrojenia

Ułożenie i zagęszczenie betonu

Pielęgnacja betonu

1.2.7. Kontrola jakości

Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej w trakcie odbiorów

częściowych przed zakryciem (odbiór zbrojenia), sprawdzenie jakości materiałów i

elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem.

1.2.8. Jednostka obmiaru

       Wylewki betonowe (m3)

1.2.9. Odbiór
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       Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych

1.2.10. Podstawa płatności

       Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy

1.2.11. Przepisy związane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

PN-90/M-47850 -Deskowania dla budownictwa monolitycznego.

BN-73/6736-01- Beton zwykły.  Metody badań.

B 01. 03. Roboty murowe

1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych dla

budowy:

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowę i rozbudową instalacji technologicznej,

wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany obudów studni na naziemne

wraz z wymianą wyposażenia i uzbrojenia studni, wykonania utwardzenia dojazdu do studni oraz oświetlenia

zewnętrznego, w m.. Ujazd, dz. nr ewid. 328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice

1.3.2. Zakres robót

Wymurowanie ścian komory technicznej  zbiornika retencyjnego z bloczków betonowych

gr 24 cm na zaprawie cementowej

izolacja przeciwwilgociowa ścian

1.3.3 Materiały    Bloczki betonowe 24x24x14, bloczki z zaprawa cementowa M 7, papa

izolacyjna termozgrzewalna, abizol.

1.3.4. Sprzęt

 Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i

murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra

1.3.5. Transport

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig

pionowy lub wciągarka ręczna,

1.3.6. Wykonanie robót

Murowanie ścian windy, ścian działowych

1.3.7. Kontrola jakości

marta.milk
Prostokąt

marta.milk
Tekst maszynowy
masa bitumiczna.
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Sprawdzenie jakości cegieł, bloczków betonowych. Sprawdzenie jakości materiałów

stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji zaprawy.

Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm na wysokości

jednej kondygnacji. Odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 2mm/m i nie więcej niż jedno na

długości łaty (2 m). Odchylenie powierzchni i krawędzi muru od kierunku pionowego: nie więcej niż 3 mm/m i

ogółem nie  więcej niż 6 mm na wysokości jednej kondygnacji oraz 20 mm na całej wysokości budynku.

 Odchylenie od kierunku poziomego: górnej powierzchni każdej warstwy cegieł /pustaków/ : nie więcej niż 1

mm/m i ogółem nie więcej niż 15 mm na całej długości budynku, górnej powierzchni ostatniej warstwy pod

stropem: nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie więcej niż 10 mm na całej długości budynku , sprawdzenie

wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania kominów (jakość wykonania i przelotowość przewodów).

1.3.8. Jednostka obmiaru

(m3) ścian,

1.3.9. Odbiór

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu,

wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową

1.3.10. Podstawa płatności

       Zgodnie z obmiarem (m3), po odbiorach poszczególnych robót

1.3.11. Przepisy związane

           PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych

betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania

techniczne i badania przy odbiorze.

PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych

PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki

B 01. 04. Montaż stolarki drzwiowej i okiennej

1.4.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót dotyczących montażu

stolarki drzwiowej dla budowy:

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowę i rozbudową instalacji

technologicznej, wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany

obudów studni na naziemne wraz z wymianą wyposażenia i uzbrojenia studni, wykonania
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utwardzenia dojazdu do studni oraz oświetlenia zewnętrznego, w m.. Ujazd, dz. nr ewid.

328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice

1.4.2. Zakres

Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej, wymiana stolarki okiennej.

1.4.3. Materiały

Drzwi zewnętrzne (wrota) stalowe, okna PCV, pianka poliuretanowa, elementy montażowe.

1.4.4. Sprzęt

 łaty, wiertarka udarowa, poziomica,

1.4.5. Transport

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

1.4.6. Wykonanie robót

Sprawdzenie wymiarów wykonanych otworów  drzwiowych

Obsadzenie ościeżnic drzwiowych z  uszczelnieniem pianką poliuretanową

Zawieszenie skrzydeł drzwiowych  z regulacją

1.4.7.  Kontrola jakości robót

Sprawdzenie prawidłowości doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie

sprawdzenie poprawności otwierania i zamykania skrzydeł drzwiowych i okiennych.

1.4.8. Jednostka obmiaru

ościeżnice – szt.

1.4.9. Odbiór

Poprawność montażu odbiera Inspektor Nadzoru.

1.4.10. Podstawa płatności

Za (m2) zgodnie z obmiarem.

1.4.11. Przepisy związane

     PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).

Instrukcje i certyfikaty producenta materiałów

B 01. 05. Roboty tynkarskie i malarskie

1.5.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz

malarskich wewnętrznych i zewnętrznych dla budowy:
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Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowę i rozbudową instalacji

technologicznej, wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany

obudów studni na naziemne wraz z wymianą wyposażenia i uzbrojenia studni, wykonania

utwardzenia dojazdu do studni oraz oświetlenia zewnętrznego, w m.. Ujazd, dz. nr ewid.

328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice

1.5.2. Zakres

Wykonanie tynku wewnętrznego i zewnętrznego kat III

Ułożenie płytek glazurowanych ściennych

Malowanie wnętrz budynku oraz elewacji zewnętrznej

1.5.3. Materiały

Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki

tynkarskie przygotowywane fabrycznie, płytki ceramiczne ścienne, kleje do płytek

ceramicznych, farby emulsyjne białe do przemalowań  wewnętrznych.

1.5.4. Sprzęt
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb,

Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, agregat tynkarski,

1.5.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

1.5.6. Wykonanie robót

Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach

instalacyjnych.

      Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych

Ułożenie płytek ceramicznych na kleju

Malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjna.

Malowanie ścian zewnętrznych farbą zewnętrzną elewacyjną

1.5.7.  Kontrola jakości robót

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie

wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań

kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i

podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i

pomiarów.

Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem,

badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten

sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.

sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki
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sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich

  sprawdzenie jakości ułożenia glazury

1.5.8. Jednostka obmiaru

(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji

1.5.9. Odbiór

Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z

Nadzorem Autorskim

1.5.10. Podstawa płatności

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.5.11. Przepisy związane

       PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane

PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych

PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i

badania przy odbiorze.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi

farbami emulsyjnymi.

B 01. 06. Roboty posadzkowe

1.6.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót posadzkowych dla

budowy:

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowę i rozbudową instalacji

technologicznej, wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany

obudów studni na naziemne wraz z wymianą wyposażenia i uzbrojenia studni, wykonania

utwardzenia dojazdu do studni oraz oświetlenia zewnętrznego, w m.. Ujazd, dz. nr ewid.

328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice

1.6.2. Zakres

przygotowanie podłoża pod ułożenie płytek gresowych podłogowych

1.6.3. Materiały

Zaprawa cementowa M12, płytki gresowe podłogowe, klej do płytek, zaprawa spoinowa,
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1.6.4. Sprzęt
Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna

1.6.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

1.6.6. Wykonanie robót

warstwa wyrównawcza po płytki

środek gruntujący

Ułożenie płytek ceramicznych na kleju

Ułożenie cokolika z płytek ceramicznych na kleju

1.6.7.  Kontrola jakości robót

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie

wykonanych podłoży, izolacji i posadzek według protokołów badań kontrolnych i atestów

jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie

wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

1.6.8. Jednostka obmiaru

(m2) posadzek

1.6.9. Odbiór

Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.6.10. Podstawa płatności

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.6.11. Przepisy związane

      PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i

lastrykowych.  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

B 01. 07. Naprawa pokrycia dachowego

1.7.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót pokrycia dachowego

dla budowy:

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowę i rozbudową instalacji

technologicznej, wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany

obudów studni na naziemne wraz z wymianą wyposażenia i uzbrojenia studni, wykonania
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utwardzenia dojazdu do studni oraz oświetlenia zewnętrznego, w m.. Ujazd, dz. nr ewid.

328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice

1.7.2. Zakres

Naprawa pokrycia dachu budynku SUW z wykorzystaniem blachodachówki, blach

ocynkowanych

Wymiana na nowe obróbki blacharskie

Montaż wywietrznika dachowego

Montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej

1.7.3. Materiały

Papa termozgrzewalna, podkładowa, zaprawa wyrównująca, blacha ocynkowana, rynny i rury

spustowe

1.7.4. Sprzęt
Elektryczne narzędzia, podnośniki, wózki, łaty, palnik

1.7.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

1.7.6. Wykonanie robót
oczyszczenie podłoża

środek gruntujący

montaż blachodachówki

Naprawa pokrycia dachu budynku SUW z wykorzystaniem papy blachodachówki, blachy

ocynk., montaż rynien i rur spustowych z blachy ocynkowanej

1.7.7.  Kontrola jakości robót

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie

wykonanych podłoży, izolacji według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości

materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie

wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.

1.7.8. Jednostka obmiaru

mb, szt, m2

1.7.9. Odbiór

Odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim, dostawcą windy

1.7.10. Podstawa płatności



22

Za mb, szt, m2,  zgodnie z obmiarem oraz zapisami w dzienniku budowy

1.7.11. Przepisy związane

 Przepisy dotyczące wykonawstwa w zakresie pokryć dachowych wraz z orynnowaniem

B 01.08    MONTAŻ ZBIORNIKA RETENCYJNEGO

1.8.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót z zakresu montazu

zbiornika retencyjnego dla budowy:

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowę i rozbudową instalacji

technologicznej, wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany

obudów studni na naziemne wraz z wymianą wyposażenia i uzbrojenia studni, wykonania

utwardzenia dojazdu do studni oraz oświetlenia zewnętrznego, w m.. Ujazd, dz. nr ewid.

328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice

1.8.2. Zakres

montaż na przygotowanym fundamencie płytowym zbiornika retencyjnego wody

uzdatnionej o poj. użytkowej 25 m3, ze stali zwykłej, pokryty powłoką

zabezpieczająca do kontaktu z wodą pitną

1.8.3. Materiały

Kompletny zbiornik retencyjny

1.8.4. Sprzęt
Samochód ciężarowy, dźwig, spawarki, urządzenia elektryczne

1.8.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach z

wykorzystaniem dżwigu.

1.8.6. Wykonanie robót

Montaż zbiornika na płycie fundamentowej

1.8.7.  Kontrola jakości robót

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za

pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.

1.8.8. Jednostka obmiaru

(kpl) kompletny zbiornik



23

1.8.9. Odbiór

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.8.10. Podstawa płatności

Za (kpl) zgodnie z obmiarem prac oraz zapisami w dzienniku budowy

B 01.09 UTWARDZENIA

1.9.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót w zakresie utwardzeń

dla zadania:

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowę i rozbudową instalacji

technologicznej, wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany

obudów studni na naziemne wraz z wymianą wyposażenia i uzbrojenia studni, wykonania

utwardzenia dojazdu do studni oraz oświetlenia zewnętrznego, w m.. Ujazd, dz. nr ewid.

328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice

1.9.2. Zakres

przygotowanie podłoża (korytowanie)

montaż krawężników

wykonanie podbudowy

wykonanie nawierzchni żwirowej oraz z kostki betonowej wraz z podsypką cem-wap

1.9.3. Materiały

Beton, żwir, cement, kostka betonowa, krawężniki

1.9.4. Sprzęt
Betoniarka, wózek widłowy, sprzęt elektryczny do cięcia, zagęszczarka

1.9.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny oraz

wózkiem widłowym

1.9.6. Wykonanie robót

zebranie humusu

korytowanie

wykonanie nasypów z gruntu dowiezionego

montaż krawężników
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układanie podbudowy wraz z zagęszczeniem

układanie kostki brukowej wraz z podsypką cem-wap

układanie nawierzchni żwirowej

1.9.7.  Kontrola jakości robót

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie

wykonanych robót, według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości materiałów,

protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności

za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.

1.9.8. Jednostka obmiaru

(m2) utwardzen, (mb) krawężników, (m3) nasypy, roboty ziemne

1.9.9. Odbiór

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.9.10. Podstawa płatności
Za (t) zgodnie z obmiarem prac oraz zapisami w dzienniku budowy

B 01.10 OGRODZENIE

1.10.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru ogrodzenia dla zadania:

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowę i rozbudową instalacji

technologicznej, wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany

obudów studni na naziemne wraz z wymianą wyposażenia i uzbrojenia studni, wykonania

utwardzenia dojazdu do studni oraz oświetlenia zewnętrznego, w m.. Ujazd, dz. nr ewid.

328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice

1.10.2. Zakres

przygotowanie terenu

montaż słupków wraz z podmurówką

montaż przęseł

montaż bram oraz furtki

1.10.3. Materiały
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słupki stalowe, podmurówka betonowa, przęsła z siatki panelowej, brama stalowa, furtka

stalowa

1.10.4. Sprzęt
Betoniarka, spawarka, piła, urządzenia elektryczne

1.10.5. Transport
Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny oraz

wózkiem widłowym

1.10.6. Wykonanie robót

przygotowanie terenu

montaż słupków z obetonowaniem

montaż podmurówki

montaż przęseł

montaż bram i furtki

1.10.7.  Kontrola jakości robót

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie

wykonanych robót, izolacji według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości

materiałów, protokołów odbiorów, oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą

oględzin zewnętrznych i pomiarów.

1.10.8. Jednostka obmiaru

(mb) ogrodzenie

(szt) brama, furtka

1.10.9. Odbiór

Roboty odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim

1.10.10. Podstawa płatności
Za (szt, mb) zgodnie z obmiarem prac oraz zapisami w dzienniku budowy
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 S 02.01    INSTALACJA TECHNOLOGICZNA, SIECI ZEWNĘTRZNE, STUDNIA

GŁĘBINOWA

2.1.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót instalacyjnych

technologicznych wodociągowo-kanalizacyjnych, związanych ze studnią głębinową oraz

przepompownią wód popłucznych dla zadania:

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowę i rozbudową instalacji

technologicznej, wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany

obudów studni na naziemne wraz z wymianą wyposażenia i uzbrojenia studni, wykonania

utwardzenia dojazdu do studni oraz oświetlenia zewnętrznego, w m.. Ujazd, dz. nr ewid.

328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice

2.1.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót instalacji i technologicznych obejmują

wykonanie kompletnej instalacji technologicznej SUW, sieci zewnętrznych, zbiornika retencyjnego, robót
związanych ze studniami głębinowymi

2.1.3.  Materiały

przewody z tworzyw sztucznych, stalowe, ciśnieniowe, kształtki, złączki do przewodów instalacyjnych,
rury PEHD, PCV,
armatura – zwory, przepustnice

      przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnętrznej – PN-81/C-89203

przewody z rur ze stali kwasoodpornej wraz z armaturą, pompa głębinowa, przewody z tworzyw

sztucznych ciśnieniowe z PEHD,

kształtki, złączki do przewodów instalacyjnych

armatura – zawory, przepustnice, zasuwy wodociągowe, zawory zwrotne, kurki czerpalne stanowiące
uzbrojenie rurociągów wodociągowych

Wodomierze śrubowe, przepływomierze

Aerator wodno- powietrzny

Zbiorniki filtracyjne

Chlorator

Zestawy pompowe

Pompa płucząca

Dmuchawa powietrza

Sprężarka bezolejowa

Obudowy nadziemne studni
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Przepompownia wód popłucznych kompletna z pompami i uzbrojeniem

Armatura w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura)

      danej instalacji. Przewody z tworzyw w odcinkach powinny być proste bez zgnieceń, zniekształceń

      oraz odpowiadać warunkom pracy. Instalacje wody należy wykonywać z rur posiadających atesty
      higieniczne  Państwowego Zakładu Higieny.

2.1.4. Sprzet

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

2.1.5. Tansport

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i ilości

wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera.

2.1.6. Wykonanie robót

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST „Wymagania ogólne”

Montaż rur wodociągowych i armatury, urządzeń

Montaż rur wodociągowych i armaturę montować zgodnie z opisem w Dokumentacji projektowej i
zaleceniami producenta.

2.1.7.  Kontrola jakości robót

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”

Badania szczelności instalacji powinno być wykonane

 przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.

Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całej instalacji,

 zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu

szczelności należy instalację poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą urządzenia

 przystosowanego do wykonania prób ciśnieniowych. Instalację uważa się za szczelna, jeśli manometr

 w ciągu 30 min.nie wykazuje spadku ciśnienia.

2.1.8. Obmiar robót

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”.

        Jednostka obmiaru

Jednostką obmiaru Robót jest :

- mb  - dla wykonanej i odebranej instalacji, z dokładnością do 1,0
- szt – dla zainstalowanego wyposażenia, armatury, osprzętu.
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2.1.9. Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

Badania należy przeprowadzać w czasie montażu, odbiorów międzyoperacyjnych

        i odbioru końcowego robót. W wypadku stwierdzenia odchyleń lub nieprawidłowości,

Inżynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca

 na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem.

2.1.10. Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”

2.1.11. Przepisy zwiazane

PN-81/B-10700 Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne, wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu
i polietylenu.

E 02.02    INSTALACJA ELEKTRYCZNE, STEROWNICZE

2.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji elektrycznej i

sterowniczej dla zadania:

Przebudowa budynku stacji uzdatniania wody wraz z przebudowę i rozbudową instalacji

technologicznej, wewnętrznych i zewnętrznych instalacji wod-kan, i energetycznych, wymiany

obudów studni na naziemne wraz z wymianą wyposażenia i uzbrojenia studni, wykonania

utwardzenia dojazdu do studni oraz oświetlenia zewnętrznego, w m.. Ujazd, dz. nr ewid.

328/7, obr. Chmielno, gm. Bobolice

2.2.2. Zakres

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują wykonanie kompletnej

instalacji elektrycznej i sterowniczej w obiekcie szczegółowo opisanej w projekcie budowlano- wykonawczym.

 2.2.3. Materiały

Ogólne wymagania  dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne”

2.2.4.. Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”

2.2.5. Transport

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.

2.2.6. Materiały

Tablica elektryczna
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Tablicę wykonać wg rysunków szczegółowych w Dokumentacji projektowej.

Oprawy oświetleniowe
Oświetlenie pomieszczeń wykonać należy oprawami zgodnie z planami dokumentacji projektowej.

Przewody
Całość instalacji elektrycznej wykonać przewodami wg przedmiaru

Zasilanie urządzeń SUW i ujęcia
Całość instalacji elektrycznej wykonać przewodami wg przedmiaru

2.2.7. Wykonanie robót

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 5.

Określenia podstawowe.

Trasowanie – wyznaczenie trasy przebiegu przewodów i miejsc punktów gniazd, wyłączników, opraw itp.
Podłoże – mur, tynk, beton, na których układane są przewody.
Punkt oświetleniowy – oprawa oświetleniowa jarzeniowa lub żarowa, LED, oświetlenie ewakuacyjne i
awaryjne.

Trasowanie – należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi
instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodów przebiegała w liniach poziomych i pionowych.

Bruzdy – dostosować do średnicy rur, aby w przypadku układania dwóch, więcej rur odstępy między nimi
wynosiły nie mniej niż 5 mm.

Wykonanie tablic – wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi Dokumentacji
projektowej i zamontować zgodnie z jej zaleceniami.

Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 230 – wykonać przewodami YDYp o przekroju żył
zgodnie z projektem. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadmiar długości niezbędny do
wykonania podłączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy od przewodów fazowych. Zagięcia i łuki
w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Puszki należy osadzić na ścianach w sposób trwały i po
zamontowaniu przykryć pokrywkami montażowymi.

Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych
gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża w sposób trwały
oprawy oświetleniowe montować zgodnie z Dokumentacją projektową.

Montaż osprzętu i opraw
osprzęt należy mocować do podłoża w sposób trwały
montować zgodnie z Dokumentacją projektową.

2.2.8. kontrola jakości
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”

2.2.9. Próby montażowe
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary:
pomiar rezystancji izolacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania;
 pomiar należy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem
 neutralnym lub uziemiającym dla instalacji 220 V nie może być mniejsza niż 0,25 MΩ.
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pomiar rezystancji izolacji odbiorników należy wykonać induktorem 500 V i nie może być mniejszy
od 1,0 MΩ. Z prób montażowych należy sporządzić protokół.

Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami
 montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy:

Podstawą odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące:
punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem
w gniazdach wtyczkowych przewody są dokładnie dołączone do właściwych zacisków

2.2.10.Obmiar robót
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”

2.2.11. Odbiory międzyoperacyjne – powinien przeprowadzić organ nadzoru Wykonawcy.
Odbiorom tym powinny podlegać:

osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oświetleniowe
ułożone rury, listwy, korytka przed wciągnięciem przewodów
instalacja przed załączeniem pod napięciem

2.2.12. Odbiór końcowy
Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć:
aktualną dokumentacje powykonawczą
protokoły prób montażowych
oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji

Komisja odbioru końcowego:
bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej
bada protokoły odbiorców częściowych i sprawdza usunięcie usterek
bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi
bada i akceptuje protokoły prób montażowych
dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie
ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji
spisuje protokół odbiorczy

2.2.13. Podstawa płatności
Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania ogólne”.

2.2.14. Przepisy związane

PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia
PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania
                           na stałe. Ogólne wymagania i badania.
PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania
                           na stałe. Przewody Płaskie.
PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe
PN-88/E-88605 Przekaźniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektryczny




