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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1. Podstawowe dane 
- lokalizacja  

- ul.Gołaszyńska II – dz.nr 41/3 
- ul.Lipowa II – dz.nr 152 
- ul.Sportowa II – dz.nr 557, 871/4  

- inwestor – Gmina Bojanowo, ul.Rynek 12, 63-940 Bojanowo 
- jednostka projektowa – MKL Projekt Maciej Kleiber, Sulejewo 10, 64-111 Lipno 
- projektant Maciej Kleiber, uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami 

budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej WKP/0094/PWOD/07 

1.2. Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są materiały do zgłoszenia robót budowalnych polegających na budowie 
przejść dla pieszych na drogach gminnych w m.Bojanowo. Wraz z przedmiotowym opracowaniem 
przygotowano i uzgodniono projekt zmiany Stałej Organizacji Ruchu. 

1.3. Cel opracowania 
Celem opracowania jest przygotowanie dokumentacji niezbędnej do zrealizowania inwestycji, 
zebranie wymaganych na tym etapie przez Inwestora opinii i uzgodnień, oszacowanie kosztów 
realizacji inwestycji, zidentyfikowanie i wskazanie zagrożeń oraz ewentualnych robót powiązanych. 

1.4. Inwestor 
Gmina Bojanowo 
ul. Rynek 12 
63-940 Bojanowo 

1.5. Jednostka projektowa 
MKL Projekt Maciej Kleiber 
Sulejewo 10 
64-111 Lipno 

1.6. Zakres tematyczny opracowania 
Zakres projektu obejmuje budowę/przebudowę przejść dla pieszych wraz oznakowaniem i 
infrastrukturą towarzyszącą (dedykowane oświetlenie). W zakresie opracowania uwzględniono 
oznakowanie pionowe i poziome związane z przejściem dla pieszych, budowę/przebudowę/remont 
chodników, elementy fakturowego oznaczenia nawierzchni przed przejściem, urządzenia BRD 
(punktowe elementy odblaskowe, balustrady), dedykowane oświetlenie przejść dla pieszych, 
ukształtowanie ramp na chodniku/obniżenia krawężników w sąsiedztwie przejść dla pieszych.   

1.7. Podstawa opracowania 
1.7.1. Zlecenie inwestora – Umowa IR.7131.85a.2021r. z dn.01.10.2021r. 
1.7.2. Uzgodniona z inwestorem koncepcja przyjętych rozwiązań 
1.7.3. Mapa sytuacyjno-wysokościowa do celów projektowych w skali 1 : 500, 
1.7.4. Wizja lokalna i uszczegóławiające pomiary inwentaryzacyjne, 
1.7.5. Istniejące rzędne wysokościowe z terenu, 
1.7.6. Przepisy prawne, wytyczne, katalogi jak poniżej: 
 

[1] Dz. U. 2017, nr 177 
poz.784 

Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 
r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem; 

[2] 
 

Dz.U. 2016 poz. 124 Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 grudnia 
2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra 
Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie; 

[3] Dz.U. 2003 nr 220 poz. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie 
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 2181 z późniejszymi 
zmianami. 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych 
oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich 
umieszczania na drogach; 

[4] 
 

Dz.U. 2020 poz. 1609 Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego; 

[5] 
 

Dz.U. 2021 poz. 450 z 
późniejszymi zmianami 

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 1 marca 
2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo o ruchu 
drogowym; 

[6] 
 

Dz.U. 2020 nr 1333 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 7 lipca 
2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane; 

[7] 
 

Dz.U. 2021 poz. 1376 Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 czerwca 
2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach 
publicznych; 

[8] 
 

"Transprojekt-Warszawa" 
2000 i 2002 

Komentarz do warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie. Część I - Wprowadzenie. Część II - 
Zagadnienia techniczne; 

[9] 
 

Dz.U. 2019 poz. 1839 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; 

[10] 
 

Dz. U. 2003 nr 120  
poz. 1126 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 

1.8. Lokalizacja inwestycji 
Projektowane elementy zlokalizowane są na terenie miasta Bojanowo, w ciągu ulic Sportowej, 
Sikorskiego, Gołaszyńskiej, Lipowej, na działkach jak zestawienie w pkt 1.1 opracowania. 
Projektowane elementy zlokalizowane są na terenie miasta Bojanowo, w ciągu ulic Sportowej, 
Lipowej, Gołaszyńskiej, na działkach jak zestawienie w pkt 1.1 opracowania. 

1.9. Stan istniejący 
Ulica Sportowa II (odcinek od ul.Kwiatowej do ul.Powstańców Wlkp.) nawierzchnia bitumiczna 
szerokości ok.6.20m, chodniki obustronne szerokości 1.30m z płytek chodnikowych betonowych, 
zdegradowane. Odwodnienie do wpustów ulicznych. Ulica prowadzi ruch wjazdowy do Bojanowo z 
kierunku m.Pakówka. Brak wyznaczonych przejść dla pieszych. W sąsiedztwie zlokalizowany obiekt 
rekreacyjno-sportowy. 
Ulica Lipowa II (odcinek od ul.Zacisze do ul.Leśnej), nawierzchnia bitumiczna szerokości 4.60-
5.90m, odcinkowo chodnik obustronny, odcinkowo jednostronny, zdegradowany, szerokości 
ok.1.00-1.30m. Chodnik częściowo z płyt kamiennych, płyt betonowych, kostki brukowej 
betonowej, zdegradowany. Odwodnienie do wpustów ulicznych. Ulica prowadzi ruch lokalny 
dojazdu do posesji oraz przylegającej do ul.Lipowej szkoły i sali sportowej. 
ul.Gołaszyńska II (odcinek od ul.Zacisze w kierunku ul.Leśnej) nawierzchnia bitumiczna szerokości 
4.50-5.50m, chodnik w przeważającej części jednostronny z płyt betonowych, szerokości 0.70-
1.80m, zdegradowany. Ulica prowadzi ruch lokalny do posesji oraz od strony wschodniej (od 
ul.Leśnej) do posesji nr 14 na której prowadzona jest działalność gospodarcza. 

1.10. Stan projektowany 
Inwestycja obejmuje wykonanie w obrębie projektowanych przejść dla pieszych oraz odcinków 
chodników na dojściach do tych przejść:  

− oznakowania poziomego oraz pionowego związanego bezpośrednio z projektowanymi 
przejściami, 

− budowy/przebudowy/remontu chodników, w miejscach gdzie dostępność terenu oraz 
szerokość istniejącej jezdni na to pozwala budowa/przebudowa chodników szerokości 
zgodnej z Warunkami Technicznymi, w pozostałych miejscach remont w istniejących 
szerokościach chodnika, 

− korekty wysokościowe nawierzchni chodników z ukształtowaniem obniżonej rampy 
krawężnikowej w bezpośrednim sąsiedztwie przejścia, zgodnie z załącznikiem graficznym, 

− zamontowanie dedykowanego oświetlenia przejścia z zasilaniem solarnym oraz 
czujnikiem/detektorem pieszych (zgodnie z WR-D-41-4), 

− zamontowania elementów fakturowego oznaczenia nawierzchni przed przejściami dla 
pieszych (zgodnie z WR-D-41-3), 
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− wprowadzenie w wybranych lokalizacjach urządzeń bezpieczeństwa ruchu takich jak 
oznakowanie pionowe aktywne, punktowe elementy odblaskowe, pasy wibracyjno-
akustyczne na dojeździe do przejścia, 

− korekty stałej organizacji ruchu w zakresie wynikającym z rozwiązań projektowych. 

1.11. Rozwiązania konstrukcyjne 
Przyjęto rozwiązania projektowe zgodnie z załącznikiem graficznym.  
 
• Nawierzchnia chodnika: 
− chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej grubości 8cm na podsypce cementowo-

piaskowej 1:4, oraz podbudowie ze stabilizacji cementem z dowozu C1,5/2,0 grubości 10cm. 
W miejscu występowania zjazdów lub przewidywanego parkowania pojazdów na chodniku 
podbudowa ze stabilizacji cementem z dowozu C5/6 grubości 20cm. W miejscach gdzie 
istniejąca dostępność terenu lub szerokość jezdni na to pozwala zaprojektowano chodniki o 
szerokości 2.00m (do szerokości nie wlicza się krawężnika i obrzeża).  

• Krawężnik: 
− krawężniki betonowe wibroprasowane 20x30cm na ławie betonowej z oporem, beton C12/15, 

obniżenia krawężnika na wysokości przejścia dla pieszych do 0-2cm, na zjazdach do 2cm, do 
6cm w miejscach dopuszczonego parkowania pojazdów. W miejscach zlokalizowania 
przystanków autobusowych zalecane wyniesienie krawężnika 15cm, w pozostałych profil 
krawężnika dopasowany do uśrednionego przebiegu krawędzi nawierzchni 10-15cm. 

• Nawierzchnia jezdni: 
− nie przewiduje się ingerencji w istniejącą nawierzchnię jezdni za wyjątkiem częściowej 

rozbiórki na potrzeby wykonania normatywnej szerokości chodnika. Minimalna szerokość 
pozostawionej jezdni 4.50m, w strefie przewidzianego uspokojenia ruchu. 

• Odwodnienie: 
− nie przewiduje się ingerencji w istniejący sposób odwodnienia – odprowadzenie do wpustów 

ulicznych.   

• Oświetlenie: 
− zaprojektowano dedykowane oświetlenie przejścia pieszo-rowerowego, systemowe rozwiązanie 

zgodnie z instrukcją montażu producenta, zasilanie solarne, 
− przed wyborem i montażem elementów należy wykonać pomiary luminacji i poziomu 

oświetlenia w celu doboru odpowiednich parametrów elementów oświetlenia (klasy 
oświetleniowej) zależnie od panujących rzeczywistych warunków, 

− przewody zasilające i sterujące umieścić w rurach osłonowych. 

• Organizacja ruchu: 
− zgodnie z zatwierdzonym projektem Stałej Organizacji Ruchu. 

 
• Elementy dodatkowe: 
− zaprojektowano elementy fakturowego oznaczenia nawierzchni przed wejściem na przejście 

dla pieszych (zgodnie z WR-D-41-3), 
− w miejscach wskazanych w dokumentacji zastosować punktowe elementy odblaskowe przed 

przejściem dla pieszych oraz linie wibracyjno-akustyczne, zastosowane zgodnie z Wytycznymi 
oznakowania. 

1.12. Parametry projektowe 
− szerokość przejścia dla pieszych 4.00m, w miejscach uzasadnionych zawężona do 2.50m, 
− rzędne wysokościowe i pochylenie podłużne – nawiązujące do stanu istniejącego jezdni, 
− pochylenie poprzeczne chodników – ok.2.0% jednostronne w stronę jezdni, 
− ukształtowanie rampy chodnika/krawężnika obniżonego zgodnie z WR-D-41, maksymalne 

pochylenie w ciągu chodnika i rampy 8%. 
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1.13. Odwodnienie 
 
Nie stwierdzono potrzeby i nie przewiduje się ingerencji w istniejące odwodnienie. Odprowadzenie 
wody jak w stanie istniejącym do wpustów ulicznych i sieci kanalizacji deszczowej. 

1.14. Warunki gruntowo-wodne 
Projektowane rozwiązania nie wykraczają poza istniejącą nawierzchnię, stąd posadowienie ich nie 
wymaga dodatkowego rozpoznania i bazuje na istniejących warstwach podbudowy. W przypadku 
poszerzeń istniejących chodników na podstawie rozpoznania nie stwierdzono warunków 
odbiegających od grupy G1. W przypadku lokalnego pogorszenia istniejących warunków (grunty 
odmienne od G1, nieuzyskanie E2≥80MPa) należy doprowadzić podłoże do kategorii G1 poprzez 
wymianę lub ulepszenie oraz rozpatrzeć konieczność zastosowania warstwy mrozoochronnej czy 
odsączającej.  

1.15. Przemarzanie , odporność na wysadziny 
Nie dotyczy, patrz pkt 1.14. 

1.16. Zestawienie podstawowych ilości  
 
UL.GOŁASZYŃSKA II 

Lp. GŁÓWNE ASORTYMENTY JEDN. ILOŚĆ 

1. Odhumusowanie grubości do 20cm z wywozem m2 88 

2. Rozbiórka chodnika/zjazdów z kostki bet. z podbudową m2 20 

3. Rozbiórka chodnika/zjazdów z płyt betonowych m2 150 

4. Rozbiórka chodnika z płyt kamiennych, trylinki m2 90 

5. 

Rozbiórka nawierzchni bitumicznej z podbudową, cięcie piłą z 

rozbiórką szerokości ok.30cm do głębokości 10-30cm i 

wywozem 

m2 20 

6. Rozbiórka krawężnika bet. na ławie bet. z oporem mb 250 

7. 
Mechaniczne korytowanie pod nawierzchnię do 10cm (po 

odhumusowaniu lub rozbiórce istm. chodnika), z plantowaniem 

i zagęszczeniem podłoża 

m2 350 

8. 
Chodnik i zjazdy z kostki betonowej 8cm na podsypce 

cem.piask 3-5cm 
m2 350 

9. Podbudowa ze stabilizacji C1,5/2,0 gr.10cm (chodnik) m2 180 

10. 
Podbudowa ze stabilizacji C5/6 gr.20cm (zjazdy i miejsca z 

możliwością parkowania) 
m2 170 

11. Krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem mb 250 

12. Obrzeże chodnikowe na ławie betonowej  mb 32 

13. Wypełnienie szczeliny przy krawężniku przez zalanie na gorąco mb 250 

14. Znak D-6 na wysięgniku szt. 2 

15. Malowanie oznakowania P-10 szer 2.5m m2 5 

16. Malowanie oznakowania P-14 m2 0,75 

17. Płytki z wypustkami przed przejściem mb 5 

18. Doświetlenie aktywne przejścia  - komplet kpl. 1 
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UL.LIPOWA II 

Lp. GŁÓWNE ASORTYMENTY JEDN. ILOŚĆ 

1. Odhumusowanie grubości do 20cm z wywozem m2 155 

2. Rozbiórka chodnika/zjazdów z kostki bet. z podbudową m2 40 

3. Rozbiórka chodnika/zjazdów z płyt betonowych m2 15 

4. Rozbiórka chodnika z płyt kamiennych, trylinki m2 100 

5. Rozbiórka krawężnika bet. na ławie bet. z oporem mb 210 

6. Rozbiórka obrzeża chodnikowego na ławie bet. mb 150 

7. 
Mechaniczne korytowanie pod nawierzchnię do 10cm (po 

odhumusowaniu lub rozbiórce istm. chodnika), z plantowaniem 

i zagęszczeniem podłoża 

m2 360 

8. 
Chodnik i zjazdy z kostki betonowej 8cm na podsypce 

cem.piask 3-5cm 
m2 360 

9. Podbudowa ze stabilizacji C1,5/2,0 gr.10cm (chodnik) m2 330 

10. 
Podbudowa ze stabilizacji C5/6 gr.20cm (zjazdy i miejsca z 

możliwością parkowania) 
m2 30 

11. Krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem mb 225 

12. Obrzeże chodnikowe na ławie betonowej  mb 215 

13. Wypełnienie szczeliny przy krawężniku przez zalanie na gorąco mb 225 

14. Znak D-6 aktywny na wysięgniku szt. 2 

15. Malowanie oznakowania P-10 szer 4m m2 10 

16. Malowanie oznakowania P-14 m2 2,25 

17. Płytki z wypustkami przed przejściem mb 8 

18. Doświetlenie aktywne przejścia  - komplet kpl. 1 

 
UL.SPORTOWA II 

Lp. GŁÓWNE ASORTYMENTY JEDN. ILOŚĆ 

1. Odhumusowanie grubości do 20cm z wywozem m2 90 

2. Rozbiórka chodnika/zjazdów z płyt betonowych m2 200 

3. Rozbiórka krawężnika bet. na ławie bet. z oporem mb 140 

4. Rozbiórka obrzeża chodnikowego na ławie bet. mb 140 

5. 
Mechaniczne korytowanie pod nawierzchnię do 10cm (po 

odhumusowaniu lub rozbiórce istm. chodnika), z plantowaniem 

i zagęszczeniem podłoża 

m2 240 

6. 
Chodnik i zjazdy z kostki betonowej 8cm na podsypce 

cem.piask 3-5cm 
m2 240 

7. Podbudowa ze stabilizacji C1,5/2,0 gr.10cm (chodnik) m2 230 

8. 
Podbudowa ze stabilizacji C5/6 gr.20cm (zjazdy i miejsca z 

możliwością parkowania) 
m2 10 

9. Krawężnik betonowy na ławie betonowej z oporem mb 140 

10. Obrzeże chodnikowe na ławie betonowej  mb 140 

11. Wypełnienie szczeliny przy krawężniku przez zalanie na gorąco mb 140 
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12. Znak D-6 aktywny na wysięgniku szt. 2 

13. Malowanie oznakowania P-10 szer 4m m2 10 

14. Malowanie oznakowania P-14 m2 2,5 

15. Punktowe Elementy Odblaskowe szt. 3 

16. Linie akustyczne przed przejściem kpl. 1 

17. Płytki z wypustkami przed przejściem mb 8 

18. Doświetlenie aktywne przejścia  - komplet kpl. 1 

 
 
Wszelkie roboty wykonywać zgodnie z odpowiednimi normami branżowymi  
z uwzględnieniem czynności i materiałów przewidzianych w odpowiadających Specyfikacjach 
Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 
W powyższych, zagregowanych pozycjach ujęto wszystkie niezbędne prace konieczne do realizacji 
zadania zgodnie z Warunkami technicznymi i innymi wymaganiami powiązanymi i Wykonawca 
powinien je skalkulować w swojej ofercie po rozpoznaniu w terenie. 

1.17. Rozbiórki 
Do rozbiórki przewiduje się: 

− nawierzchnię istniejącego chodnika i zjazdów wraz z podbudową (lub jej częścią) w zakresie 
niezbędnym do wykonania nowej nawierzchni, 

− odcinki krawężnika ulicznego i obrzeża chodnikowego, na ławie betonowej, 
− fragmenty nawierzchni bitumicznej w zakresie wynikającym z rozwiązań geometrycznych 

projektowanych chodników (uzyskanie wymaganej szerokości chodnika kosztem zawężenia 
jezdni w zakresie pozostawiającym min.4.50m jezdni), 

− materiały z rozbiórki, jeśli Zamawiający w postepowaniu nie wskaże inaczej, przechodzą na 
własność Wykonawcy robót, koszt ich wywozu i utylizacji należy zawrzeć w kalkulacji ceny 
ofertowej. 

1.18. Roboty pomiarowe 
Przebieg oraz usytuowanie wysokościowe elementów drogowych wyznaczyć geodezyjnie. Po 
pomiarze stabilizować w terenie za pomocą szpilek lub kołków. 
Po wykonaniu robót dokonać geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.  

1.19. Roboty ziemne 
Nie przewiduje się wykonywania robót ziemnych w zakresie inwestycji. 

1.20. Urządzenia obce i uzbrojenie podziemne 
Projektowane elementy ze względu na płytkie umiejscowienie nie powodują ingerencji czy kolizji 
ani zmiany warunków dla istniejących sieci podziemnych. 
Lokalizację sieci pokazanych na podkładach geodezyjnych traktować jako orientacyjną a prace w 
ich pobliżu należy prowadzić ręcznie po wcześniejszym wykonaniu odkrywek celem określenia 
rzeczywistego ich przebiegu. 
W przypadku stwierdzenia płytkiego występowania zinwentaryzowanych lub nie sieci  
i urządzeń podziemnych wykonać zabezpieczenia tych elementów w porozumieniu  
z właściwym projektantem branżowym i właścicielem sieci. 
W przypadku uszkodzenia sieci lub urządzeń podziemnych (zinwentaryzowanych lub nie, 
niezależnie od przyczyny ich nieujawnienia w dokumentacji) wynikającymi z tego kosztami zostanie 
obciążony Wykonawca robót. 
W trakcie wykonywania nawierzchni wyregulować do projektowanych rzędnych napotkane 
elementy uzbrojenia takie jak włazy, pokrywy studni, pokrywy zaworów itp. 

1.21. Roboty konstrukcyjne 
Nie przewiduje się ingerencji w istniejącą konstrukcję nawierzchni jezdni w sposób wymagający 
dodatkowego jej odtworzenia. W miejscach, gdzie projektowane rozwiązania wymagały by 
uzupełnienia nawierzchni jezdni należy zabudować kostkę betonową wibroprasowaną na 
podbudowie ze stabilizacji minimum C5/6 grubości 20cm.  
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1.22. Roboty wykończeniowe 
Ułożoną kostkę chodnika spoinować zasypką piaskową z ubijaniem i polewaniem wodą w celu 
dokładnego zamulenia szczelin. Do czasu zakończenia robót nawierzchni nie obciążać ruchem. 
Obrzeża chodnikowe oraz krawężniki uliczne układać bez fugi. Na łukach o promieniu ≤6m ułożyć 
krawężniki łukowe lub ukosować ich końce.  

1.23. Stała organizacja ruchu 
Organizacja ruchu objęta związana z projektowanymi rozwiązaniami objęta jest odrębnym 
opracowaniem, zaopiniowanym przez Gminę Bojanowo i uzgodnionym przez Starostę Rawickiego. 

1.24.  Informacja dot. rejestru zabytków  
Obszar, na którym jest projektowana inwestycja, podlegają ochronie Konserwatora Zabytków, 
patrz załączniki do opracowania.  

1.25. Informacja dot. wpływu eksploatacji górniczej  
Nie dotyczy 

1.26. Informacja dot. zagrożeń dla środowiska, higieny i zdrowia 
użytkowników  

Inwestycja nie należy do wymienionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć 
mogących znacząco oddziaływać na środowisko [10] §2.1. oraz §3.1. 
W trakcie prowadzenia robót stosowane będą materiały i technologie wykluczające możliwość 
negatywnego oddziaływania na środowisko, skażenia wody lub powietrza. 
W celu zminimalizowania zagrożeń i niekorzystnego oddziaływania na otoczenie podczas 
prowadzenia prac będą przestrzegane poniższe zalecenia: 

− prace budowlane prowadzone będą w porze dziennej, 
− stosowane maszyny i środki transportu będą w dobrym stanie technicznym, 
− transport materiałów i sprzętu będzie zorganizowany w sposób nie powodujący 

nadmiernego hałasu czy uciążliwości, 
− będzie się unikać koncentracji w jednym miejscu nadmiernej ilości pracujących maszyn i 

urządzeń, 
− ograniczona zostanie jałowa praca silników spalinowych. 

Po zakończeniu robót Wykonawca usunie wszelkie materiały nieprzydatne, przydatne pozostałe do 
dyspozycji Zamawiającego, odpady itp., odwiezie i zutylizuje na własny koszt, uporządkuje miejsce 
po prowadzonych robotach.  
Zależnie od przyjętej technologii robót Wykonawca przygotuje plan BIOZ w zakresie robót 
mogących skutkować zagrożeniem dla pracowników, tj. w szczególności: 

− wykonywanie robót rozbiórkowych, 
− wykonywania robót ciężkim sprzętem w pobliżu budynków mieszkalnych, 
− wykonywania robót w sąsiedztwie ruchu samochodowego, 
− wykonanie wykopów pod sieci zasilania, studnie wpustowe, przykanaliki i włączenia do sieci 

kanalizacyjnej, 
− montaż elementów odwodnienia, tj. studnie wpustowe, przykanaliki itp.  

w szczególności wykonywanego za pomocą urządzeń mechanicznych, 
− montaż elementów oświetlenia za pomocą urządzeń dźwigowych, 
− wykonywanie odcinków sieci zasilania oświetlenia oraz sieci sytemu sterującego. 

1.27. Etapowanie prac 
Dopuszcza się etapowanie prac zgodnie z propozycją Wykonawcy, zatwierdzoną przez 
Zamawiającego. 

1.28. Uwagi 
− Przed rozpoczęciem jakichkolwiek robót należy uzyskać zgodę na zajęcie  

i prowadzenie robót w pasie drogowym od Zarządcy drogi, oraz wprowadzić uzgodnioną 
Czasową Zmianę Organizacji Ruchu, dopasowaną do sposobu prowadzenia robót. 

− Wszelkie prace wykonywać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót 
budowlanych i montażowych”, Polskimi Normami, Normami Branżowymi oraz sztuką 
budowlaną z zachowaniem odpowiednich przepisów BHP. 
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− Roboty budowlane prowadzić pod nadzorem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 
− Wszystkie zastosowane materiały posiadać muszą aprobatę Instytutu Badania Dróg i 

Mostów (lub dokument odpowiadający) i powinny być dopuszczone do stosowania w 
budownictwie drogowym. 

− Koszty odtworzenia ewentualnych elementów zniszczonych w trakcie realizacji robót ponosi 
Wykonawca. Zakres takiego odtworzenia uprzednio uzgodnić z Zarządcą drogi. 

− W przypadku zaistnienia czy zidentyfikowania kolizji zjazdu z infrastrukturą techniczną, 
sieciami czy uzbrojeniem Wykonawca na własny koszt dokona ich zabezpieczenia czy 
przełożenia w sposób zaakceptowany uprzednio przez gestorów tych urządzań. 

− Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasie drogowym powinny być ubrane 
w ochronną odzież odblaskową, środki ochrony osobistej, muszą być przeszkoleni w 
zakresie przestrzegania przepisów BHP i p.poż., muszą zostać powiadomieni o 
ewentualnych zagrożeniach wynikających z wykonywanej pracy i postępowania w 
przypadku wystąpienia takich zagrożeń i zdarzeń wypadkowych, 

− Należy zapewnić stały nadzór nad prawidłowością ustawienia oznakowania tymczasowego i 
zapewnieniem jego czystości. 

− Sprzęt pracujący na robotach musi być wyposażony w sprawne i włączone urządzenia 
ostrzegawcze. 

− Po zakończeniu robót należy usunąć wszystkie elementy oznakowania tymczasowego i 
przywrócić/wprowadzić zatwierdzoną organizację ruchu. 

− Oznakowanie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz prowadzenie robót muszą 
spełniać wymagania odpowiednich przepisów. 

− W czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony  środowiska, 
przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów trzecich oraz przepisy związane z wykonywanymi 
robotami 

− Wykonawca przez cały czas prowadzenia robót zobowiązany jest do utrzymania w 
należytym stanie technicznym i czystości chodników i ulic w sąsiedztwie robót oraz w 
zakresie korzystania dla obsługi komunikacyjnej budowy, oraz do zapewnienia dostępu 
pieszego do wszystkich posesji sąsiadujących z projektowaną przebudową. 

 
Opracował: 
 

mgr inż. Maciej Kleiber  



 
Budowa przejść dla pieszych: w obrębie skrzyżowania ul.Gołaszyńskiej  

i ul.Zacisze, na ul.Lipowej, na ul.Sportowej. 

 

 
MATERIAŁY DO ZGŁOSZENIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

10

 

II. Załączniki 
 

2.1 Uzgodnienia, Opinie, Warunki 
 
2.2 Załączniki graficzne 

- Plan orientacyjny                rys. 1.0 

- Plan sytuacyjny z przekrojem skrzyżowanie ul.Gołaszyńska część II - ok. ul.Zacisze      rys. 6.0 

- Plan sytuacyjny z przekrojem skrzyżowanie ul.Lipowa część II - do ul.Leśnej                rys. 7.0 

- Plan sytuacyjny z przekrojem skrzyżowanie ul.Sportowa część II - od ul.Kwiatowej do 

ul.Powstańców Wlkp.                     rys. 8.0 

- Rysunek szczegółowy rozwiązań              rys. 9.2 


