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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROBÓT TERMOMODERNIZACYJNYCH- REMONTOWYCH
Budynku Mieszkalnego  5 Lokalowego Dzierzgoń ul. Limanowskiego 12179/5 obręb I Dzierzgoń , GM. DZIERZGOŃ

   1. Istniejący obiekt zlokalizowany jest w Dzierzgoniu w gminie Dzierzgoń na działce nr 179/5  
2. Inwestor : Gmina Dzierzgoń ul.Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń
IV. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.
4.1. Opis ogólny.
 Przedmiotowy obiekt budynku mieszkalnego 5 lokalowego to częściowo podpiwniczony, piętrowy  z poddaszem użytkowym obiekt wzniesiony w XX wieku w 
technologii tradycyjnej, zlokalizowanym w centralnej strefie miejscowości Dzierzgoń na działce nr 179/5  . 
Wejście główne zlokalizowane jest w środkowej części elewacji . Komunikacja pionowa odbywa się w holu wejściowym klatką schodową. 
Obiekt wyposażony jest w poniższe instalacje:
instalacja wodna z przyłącza do wodociągu miejskiego ,
instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem do sieci miejskiej ,
instalacja elektryczna z przyłącza do linii napowietrznej,
instalacja gazową , niedziałającą .Instalacje wentylacyjną ( grawitacyjną) Dymową(grawitacyjną )
4.2. Opis wykończeń budynku w zakresie opracowania.
Pokrycie dachowe - blachodachówka , ułożona na łatach  stan łat i blachodachówki zadawalający. Pokrycie to chroni przed opadami atmosferycznymi . nad 
dachem nad przybudówki  dach do kapitalnego remontu . Więźba dachowa - drewniana w stanie technicznym zadawalającym, pojedyńcze elementy do 
wzmocnienia lub wymiany  . Tynki zewnętrzne - tynki wapienno-cementowe w stanie technicznym zadawalającym wykazującym nieliczne odspojenia, 
rozwarstwienia, spękania. Tynki wewnętrzne - zwykłe, wapienne w stanie średnio dobrym . Wymalowania ścian farbami kredowymi oraz emulsyjnymi, 
wymalowania sufitów farbami emulsyjnymi, Istniejące powłoki malarskie o różnych stopniach zużycia z nielicznymi spękaniami i uszkodzeniami mechanicznymi. 
Stolarka drzwiowa mieszana - drzwi płytowe lub drewniane pełne, większość malowana farba olejną, w różnym stanie technicznym o zróżnicowanym stopniu 
zużycia, główne drzwi wejściowe drewno - stal. 
Struktura budowlana przedmiotowego budynku kondygnacji ogólnie w stanie do remontu .
Stan techniczny istniejących posadzek do remontu .

V. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE OKREŚLAJĄCE FORMĘ,
FUNKCJĘ I CHARAKTER OBIEKTU.
Projektowane roboty termomodernizacyjne -remontowo-wykończeniowe nie zmieniają istniejących funkcji pomieszczeń. Wymienione poniżej prace mają na celu 
poprawę stanu technicznego i estetycznego wykończeń dachu, ścian zewnętrznych i częściowo wewnętrznych.

VI. PRZEZNACZENIE OBIEKTU,  DANE LICZBOWE.
6.1. Przeznaczenie obiektu.
Budynek mieszkalny z trzema  lokalami mieszkalnymi.
6.2. Dane liczbowe.
Powierzchnia zabudowy-    173,73 m2
Powierzchnia netto -     511,52 m2
Powierzchnia użytkowa w najmie -     275,82 m2
Kubatura 1586,85 m3
VII. ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 
7.1. Dach
pokrycie dachu bryły głównej z Blachodachówką , w kolorze "czerwonym naturalnym" - 
Wymiany pokrycia dachowego z doizolowaniem termicznym połaci dachowych wełną mineralną gr. 25 cm 0,15(W/(Cm2xK))  
7.2. Ściany
7.2.1. Ściany zewnętrzne:
bryła główna - tynki wapienno-cementowe III kat. , 
całość dwukrotnie wymalowana na uprzednio przygotowanym podłożu 
7.2.2. Ściany wewnętrzne
- dwukrotne wymalowania farbą emulsyjną w kolorze białym
6.5. IZOLACJE
6.7.1. Izolacje przeciwwilgociowe.
Jeżeli przy pracach remontowych dojdzie do naruszenia istniejących izolacji przeciwwilgociowych należy bezwzględnie ją naprawić dbając o jednolitość 
materiału izolacyjnego i ciągłość założonej izolacji.
6.7.2. Izolacje termiczne.
- dociepleniem ścian przyziemia ( piwnicy styrodurem grubości 10 cm ,wykonaniem izolacji ściany zewnętrzne 0,2(W/(Cm2xK)) gr.18 cm  , wymianę stolarki 
okiennej i drzwiową na nową ( okna trzy szybowe w współczynniku 0,9(W/(Cm2xK)) stolarka drzwiowa zewnętrzna ( wejście do klatki schodowej 
1,3(W/(Cm2xK))   .
VIII. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 
Stan istniejący - demontaże i rozbiórki
1. Zabezpieczenie istn. napowietrznego przyłącza energetycznego,
2. Demontaż i renowacja istniejącej instalacji odgromowej.
3. Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej. 
4. Demontaż istniejącego orynnowania i obróbek blacharskich połaci dachowej.
5. Demontaż istniejących rur spustowych.
6. Rozbiórka uszkodzonych kominów ceglanych.
7. Oczyszczenie istniejących rys i spękań ścian zewnętrznych oraz gzymsów.
8. Oczyszczenie istniejących rys i spękań ścian wewnętrznych.
9. Usunięcie odspojeń i rozwarstwień tynków zewnętrznych oraz cokołu.
10. Usunięcie istniejących powłok malarskich oraz usunięcie zdegradowanych i puchnących tynków z wilgotnych ścian z pogłębieniem fug i przetarciem 
powierzchni cegieł w celu usunięcia zabrudzeń z soli mineralnych i resztek tynku.
11. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej ( wewnętrznej i zewnętrznej )
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12. Demontaż instalacji wod-kan , gazowej i wentylacyjnej , c.o. cwu.

7.2.   Stan projektowany
1. Wymurowanie rozebranych uprzednio części kominów;
2. Wymiana deskowania, uzupełnienie ubytków, konserwacja biologiczna i p-poż istniejącej
więźby dachowej;
3. Przygotowanie więźby dachowej pod montaż pokrycia:
" wykonanie nakładek wzmacniających krokwie dachowe,
" wykonanie izolacji wiatroszczelnej z folii paroprzepuszczalnej, 
" montaż kontrłat, 
" montaż łat .
4. Wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania (rynny tytan cynk )
5. Montaż projektowanego pokrycia dachowego dachówka ceramiczna i (blachodachówka)
6. Montaż instalacji odgromowej po renowacji.
7. Gruntowanie ścian zewnętrznych pod tynki mineralne( wykonanie izolacji termicznej ścian i sufitów styropianem 18 cm i wełną mineralną 25 cm. .
8. Wykonanie tynków wewnętrznych z zachowaniem istniejących aplikacji, boniowań i gzymsów;
9. Montaż projektowanych rur spustowych (rury tytan cynk )
10. Dwukrotne malowanie uprzednio przygotowanych ścian wewnętrznych.
11.Wymiana wewnętrznych instalacji wod-kan , c.o. cwu. naprawa instalacji wentylacyjnej ( grawitacyjnei) 12.Naprawa tynków i podług  .
13. Wykonanie ław kominiarskich i płotków przeciwśniegowych.
14. Wykonanie opaski przy budynku 
IX. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO -  INSTALACYJNEGO.
8.1. Projektowane roboty termo modernizacyjne -   remontowo-wykończeniowe nie ingerują w istniejące instalacje w obiekcie
X.    SPEŁNIENIE WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.
9.1. Projektowane roboty remontowe nie ingerują w istniejący system ochrony p-poż.

XI. CECHY UŻYTYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.
Materiały użyte do budowy muszą mieć dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 7.07.1994 r. ' Prawo 
Budowlane ' / Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r., poz. 414 /. Przed przystąpieniem do wbudowania materiału, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności materiału z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną i Karty Techniczne poszczególnych materiałów.
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

I ETAP (Koszty kwalifikowane )
Roboty ziemne

1 KNNR-W 1
0305/03

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 
1,5m, w gruncie kategorii IV
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2)*0,9 m3 68,602

razem m3 68,602
2 KNNR-W 1

0318/02
Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości 
0,8-2,5m i głębokości 1,5m
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2)*0,9 m3 68,602

razem m3 68,602
3 KNNR 1w

0408/02
Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III

((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2)*0,9 m3 68,602

razem m3 68,602
Ściany fundamentowe

4 KNR 2-02
0602/01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji 
asfaltowej - pierwsza warstwa
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2) m2 76,224

razem m2 76,224
5 KNR 2-02

0602/02
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji 
asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2) m2 76,224

razem m2 76,224
6 KNR K-04

0101/05
Jednokrotne gruntowanie podłoża przy ocieplaniu ścian budynków metodą lekką mokrą 
w systemie Turbo
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2) m2 76,224

razem m2 76,224
7 KNR K-04

0102/01
Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ociepleniu budynków metodą lekką 
mokrą w systemie Turbo
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2) m2 76,224

razem m2 76,224
8 KNR-W 2-02

0603/01
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2) m2 76,224

razem m2 76,224
9 KNR-W 2-02

0603/02
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad jedną
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2) m2 76,224

razem m2 76,224
Dach

10 KNR 4-04
0403/02

Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk

m2 189,200
11 KNR 2-02

0409/01
Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

4,34 m3 4,340
razem m3 4,340

12 KNR 2-02
0409/04

Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej( stężenia)
2,2 m3 2,200

razem m3 2,200
13 KNR 2-02

0409/06
Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

0,436 m3 0,436
razem m3 0,436

14 KNR 0-15
0517/01

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

m2 189,200
15 KNR 2-02

0613/03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi 
na sucho - jedna warstwa( 25 cm )
189,2 m2 189,20

razem m2 189,20
16 KNNR 2

0604/02
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

189,2 m2 189,200

razem m2 189,200
17 KNR-W 2-02

0513/02
Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną

43,8 m2 43,800
12,8 m2 12,800

razem m2 56,600
18 KNR-W 2-02

0511/01
Pokrycie dachu płytami z blachy dachówkopodobnej

m2 87,000
19 KNR-W 2-02

0504/02
Pokrycie dachów papą termozgrzewalną dwuwarstwowe

14,5 m2 14,500
125 m2 125,000

razem m2 139,500
20 KNR 2-02w

0511/03
Przez analogię . Montaż blach okapowych przy pokryciu dachu blachą tytan cynk

43,98 m 43,980
razem m 43,980

21 KNR 2-02w
0511/04

Przez analogię . Montaż wiatrownic z dachówek systemowych i blachy tytan cynk

52,71 m 52,710
razem m 52,710

22 KNR 2-02
0508/03

Przez analogię .Rynny dachowe z blachy tytan cynk ,grubości 0,55 mm,półokrągłe o 
średnicy 12 cm.
43,98 m 43,980

razem m 43,980
23 KNR 2-02

0510/02
Przez analogie  .Rury spustowe z blachy tytan cynk ,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy
10 cm.
4*6,8 m 27,200
3,1 m 3,100

razem m 30,300
24 KNR 0

0213/05
Przez analogię . Rury wywiewne systemowa  średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym

5 szt 5,000
razem szt 5,000

Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzne
25 KNR-W 2-02

1040/01
Przez analogie . Drzwi lite drewno odtworzone

m2 4,000
26 KNR-W 2-02

1022/01
Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie 
wykończone
5*2,1*1 m2 10,500

razem m2 10,500
27 KNR-W 2-02

1027/02
Drzwi zewnętrzne  pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad 1,5m2

m2 5,000
28 KNNR 7

0701/03
Przez analogię Okna z drewno , odtworzenie istniejących starych  o powierzchni do 
1,5m2
0,9*1,4*4 m2 5,040
1*0,6*0,9 m2 0,540
3*1,0*1,5 m2 4,500
1*0,6*1,5 m2 0,900
11*0,5*0,6 m2 3,300
2*0,8*1,1 m2 1,760
9*1,2*1,7 m2 18,360
1*1,5*2 m2 3,000
1*1,4*1 m2 1,400
1*1,4*2 m2 2,800
1,2*1,5*2 m2 3,600
1*1,5*1 m2 1,500
0,8*1,1*1 m2 0,880
0,8*1,1*1 m2 0,880

razem m2 48,460
29 KNNR 2

0302/07
Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - parapety 
wewnętrzne
48,46 m 48,460

razem m 48,460
30 KNR 0

1218/04
Podokienniki  - parapety zewnętrzne

48,46 m 48,460
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razem m 48,460
Malowanie po robotach instalacyjnych gazowych , c.o. ; i podłączeniem tych 
instalacji
Kod CPV: 45442100-8

31 KNNR 2
1401/05

Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania 
- ściany
145 m2 145,000

razem m2 145,000
32 KNR K-04

0305/06
Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na 
podłożu z płyt gipsowo-kartonowych

m2 46,700
33 KNNR 2

1401/05
Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania 
- sufity
145,3 m2 145,300

razem m2 145,300
Tynki po robotach instalacyjnych gazowych , c.o. ; i podłączeniem tych instalacji
Kod CPV: 45410000-4

34 KNNR 2
0801/03

Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów

89,6 m2 89,600
razem m2 89,600

Elewacja
Kod CPV: 45443000-4, 45324000-4, 45262100-2

35 KNR K-04
0104/03

Montaż listwy cokołowej do podłoża z gazobetonu przy ociepleniu ścian budynków 
metodą lekką mokrą
14,76*2 m 29,520
17*2 m 34,000

razem m 63,520
36 KNR K-04

0101/05
Jednokrotne gruntowanie podłoża przy ocieplaniu ścian budynków metodą lekką mokrą

97,02*2 m2 194,040
127,78*2 m2 255,560
11,3 m2 11,300
-48,46 m2 -48,460

razem m2 412,440
37 KNR K-04

0102/01
Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ociepleniu budynków metodą lekką 
mokrą ( gr. 20 cm )

97,02*2 m2 194,040
127,78*2 m2 255,560
11,3 m2 11,300
-48,46 m2 -48,460

razem m2 412,440
38 KNR K-04

0103/01
Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6szt/m2) do 
podłoża z gazobetonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą
97,02*2 m2 194,040
127,78*2 m2 255,560
11,3 m2 11,300
-48,46 m2 -48,460

razem m2 412,440
39 KNR K-04

0103/07
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy ociepleniu ścian 
budynków metodą lekką mokrą
97,02*2 m2 194,040
127,78*2 m2 255,560
11,3 m2 11,300
-48,46 m2 -48,460

razem m2 412,440
40 KNR K-04

0104/01
Ochrona kątownikiem narożników prostych przy ociepleniu ścian budynków metodą 
lekką mokrą
89,6 m 89,600

razem m 89,600
41 KNR K-04

0107/03
Wykonanie na gotowym podłożu tynków silikatowych z zaprawy Silikatynk o uziarnieniu
2,0mm o fakturze baranek przy ociepleniu ścian budynków
97,02*2 m2 194,040
127,78*2 m2 255,560
11,3 m2 11,300
-48,46 m2 -48,460

razem m2 412,440
42 KNNR 2

1002/01
Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm

11,8 m2 11,800

razem m2 11,800
Chodniki i opaska po dociepleniu ścian fundamentowych
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43 KNNR 1
0201/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w 
gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość 1km

(14,76+14,76+17+17)*0,2 m3 12,704
razem m3 12,704

44 KNNR 1
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu 
ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni 
utwardzonej
 (Krotność= 3)

(14,76+14,76+17+17)*0,2 m3 12,704
razem m3 12,704

45 KNNR 6
0101/08

Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników  wykonywane ręcznie 
w gruncie kategorii III-IV
(14,76+14,76+17+17) m2 63,520

razem m2 63,520
46 KNNR 6

0103/01
Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii II-IV
(14,76+14,76+17+17) m2 63,520

razem m2 63,520
47 KNNR 6

0104/03
Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości 
korony, grubość po zagęszczeniu 10cm
(14,76+14,76+17+17) m2 63,520

razem m2 63,520
48 KNNR 6

0109/03
Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20cm
(14,76+14,76+17+17) m2 63,520

razem m2 63,520
49 KNNR 6

0113/01
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15cm
(14,76+14,76+17+17) m2 63,520

razem m2 63,520
50 KNNR 6

0113/04
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm

(14,76+14,76+17+17) m2 63,520
razem m2 63,520

51 KNNR 6
0502/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem
(14,76+14,76+17+17)*0,5 m2 31,760

razem m2 31,760
52 KNR 2-31

0401/02
Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy 
krawężnikowe
(14,76+14,76+17+17) m 63,520

razem m 63,520
53 KNR 2-31

0407/01
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową
(14,76+14,76+17+17) m 63,520

razem m 63,520
Instalacja gazowa

54 KNR 2-15
0302/03

Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach 
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 49,000
55 KNR 2-15

0302/02
Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach 
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 38,200
56 KNR 2-15

0305/02
Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej o średnicy do 65mm w budynkach 
niemieszkalnych
49+38,2 m 87,200

razem m 87,200
57 KNR 2-15

0306/03
Dodatek za wykonanie podejścia obustronnego o średnicy przyłącza 32mm do 
gazomierza na ścianach

kpl 5,000
58 KNR 2-19

0216/01
Przejście przez ściany murowane o grubości 1 cegły dla przyłącza gazowego o średnicy 
nominalnej do 50mm w tulei z rury stalowej o średnicy do 80mm

przejście 10,000
59 KNR 2-15

0309/01
Kurek gazowy z połączeniem do węża

szt 10,000
60 KNR 2-19

0215/01
Przyłącza domowe o średnicy nominalnej 50mm

kpl 5,000
Instalacja centralnego ogrzewania
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61 KNNR 4
0403/03

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach spawanych na ścianach 
w budynkach

m 76,000
62 KNNR 4

0410/05
Rurociąg z polietylenu sieciowego

m 124,000
63 KNNR 4

0406/02
Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w 
budynkach niemieszkalnych
190 m 190,000

razem m 190,000
64 KNNR 4

0406/03
Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji centralnego ogrzewania

szt 5,000
65 KNNR 4

0410/02
Szafki z rozdzielaczami do instalcji c.o. typu SWP-2, SWN-2 o ilości obwodów 5-7

szt 5,000
66 KNNR 4

0429/01
Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do grzejników

kpl 30,000
67 KNNR 4

0412/06
Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15mm

szt 30,000
68 KNNR 4

0411/01
Zaworyspustowe o średnicy nominalnej 15mm

szt 30,000
69 KNNR 4

0411/01
Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm

szt 60,000
70 KNNR 4

0418/07
Grzejniki stalowe dwupłytowe 140-430W 600/300

18 szt 18,000
razem szt 18,000

71 KNNR 4
0418/07

Grzejniki stalowe dwupłytowe 681W 600/500

5 szt 5,000
razem szt 5,000

72 KNNR 4
0418/09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o długości do 1600mm i wysokości 300-500mm

4 szt 4,000
razem szt 4,000

73 KNNR 4
0418/05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 300-500mm

szt 2,000
74 KNR 0-31

0113/11
Otuliny termoizolacyjne grubości 20mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym 
rurociągów o średnicy nominalnej 25mm

m 72,000
75 KNR 0-31

0113/12
Otuliny termoizolacyjne grubości 20mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym 
rurociągów o średnicy nominalnej 32mm

m 132,000
76 KNNR 4

0412/01
analogia. Głowice termostatyczne

szt 30,000
77 KNR 0-31

0215/04
Kotły grzewcze gazowe wiszące z zamkniętą komorą spalania ( kondensacyjny ) z 
zasobnikiem stojącym do 120dm3 o mocy do 25kW

kpl 5,000
INSTALACJA ODGROMOWA

78 KNR 5-08
0601/05

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na dachu 
betonowym krytym papą lub blachą

szt. 120,000
79 KNR 5-08

0606/02
Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio 
zainstalowanych wspornikach na dachu stromym

m 28,000
80 KNR 5-08

0607/03
Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z 
wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm

m 87,000
81 KNR 5-08

0608/07
Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2

m 28,000
82 KNR 5-08

0618/01
Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych 
krzyżowych

szt. 8,000
83 KNR 5-08

0619/05
Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i 
odgromowej

szt. 4,000
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84 KNR 4-03
1205/03

Pierwszy pomiar instalacji odgromowej

pomiar. 4,000
II ETAP ( Koszty Niekwalifikowane )
Podłoga

85 KNR 4-04
0504/01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych

m2 442,800
86 KNNR 2

1201/01
Podkłady betonowe

173,75*0,1 m3 17,375
razem m3 17,375

87 KNNR 2
0602/03

Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
układanych na wierzchu konstrukcji na sucho(10cm)
158,22*2 m2 316,440
-34,6 m2 -34,600

razem m2 281,840
88 KNNR 2

0604/01
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

158,22*2 m2 316,440
-34,6 m2 -34,600

razem m2 281,840
89 KNNR 2

1202/01
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na 
ostro
158,22*2 m2 316,440
-34,6 m2 -34,600

razem m2 281,840
90 NNRNKB 7

1130/02
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm 
wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha 
mieszanka)
158,22*2 m2 316,440
-34,6 m2 -34,600

razem m2 281,840
91 KNR 2-02

1106/07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

158,22*3 m2 474,660
-34,6 m2 -34,600

razem m2 440,060
92 NNRNKB 6

2805/05
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o 
powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm
102,56 m2 102,560

razem m2 102,560
93 NNRNKB 6

2809/03
Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2

m 78,400
94 NNRNKB 8

1136/01
Posadzki z paneli podłogowych układane na klej

158,22*2 m2 316,440
-34,6 m2 -34,600
-102,56 m2 -102,560

razem m2 179,280
Ściany
Kod CPV: 45262522-6, 45223500-1

95 KNR 4-04
0502/01

Rozebranie ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich otynkowanych

m2 15,800
96 KNR 4-04

0404/04
Rozebranie ścian wewnętrznych z bali

m2 24,600
97 KNR 2-02w

0127/03
Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm

14,7 m2 14,700
razem m2 14,700

98 KNR 2-02w
0132/01

Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków
6 otwór 6,000

razem otwór 6,000
99 KNR 2-02

0290/01
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi,gładkimi fi do 7 mm.
0,234 t 0,234
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razem t 0,234
100 KNR 2-02

0290/01
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie

0,087 t 0,087
razem t 0,087

101 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane

0,142 t 0,142
razem t 0,142

102 KNR 2-02w
0612/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy gr. 
20cm płyt układanych na sucho
34,7 m2 34,700

razem m2 34,700
103 KNR 2-02w

0612/04
Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt gr. 5 cm 
układanych na sucho - każda następna warstwa ponad jedną
34,7 m2 34,700

razem m2 34,700
104 KNR 2-02

0607/02
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - 
paroizolacja
34,7 m2 34,700

razem m2 34,700
105 KNR-W 2-02

2003/03
Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 
obustronnym jednowarstwowym 100-01

m2 17,800
106 KNR-W 2-02

2004/06
Obudowa dwuwarstwowa 100-02 słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych pojedynczych

m2 17,800
107 KNR 4-01

1303/01
Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do drugiego piętra

kg 215,000
108 KNR 4-01

0307/05
Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł 
grubości 1 cegły na zaprawie cementowej

m 15,000
Tynki i oblicowania wewnętrzne
Kod CPV: 45410000-4

109 KNNR 2
0801/03

Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów

337-89,6 m2 247,400
razem m2 247,400

110 KNR-W 2-15
0212/06

Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 100mm uszczelnione sznurem i zaprawą 
cementową
5 szt 5,000

razem szt 5,000
111 KNNR 2

0805/01
Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x20cm, 20x20cm na zaprawie klejowej

56,7 m2 56,700
razem m2 56,700

112 KNR 0
0137/01

Kratki wentylacyjne o obwodach do 1000 mm - do przewodów murowanych

10 szt 10,000
razem szt 10,000

113 KNR 2-02w
2005/03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym 
podwieszonym z kształtowników CD i UD
173,75 m2 173,750

razem m2 173,750
Stolarka okienna i drzwiowa

114 KNR-W 2-02
1022/01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie 
wykończone
25*2,1+3*2,1 m2 58,800

razem m2 58,800
115 KNNR 2

1104/02
Ościeżnice drewniane

30 m2 30,000
razem m2 30,000

Malowanie
Kod CPV: 45442100-8

116 KNNR 2
1401/05

Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania 
- ściany
505-145,3 m2 359,700

razem m2 359,700
117 KNR K-04

0305/06
Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na 
podłożu z płyt gipsowo-kartonowych
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m2 37,900
118 KNNR 2

1401/05
Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania 
- sufity
173,75-145,3 m2 28,450

razem m2 28,450
Różne elementy zewnętrzne i wewnętrzne
Kod CPV: 45223500-1

119 KNR 2-02
1219/03

Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2.

2 szt 2,000
razem szt 2,000

120 KNR 2-02
1219/07

Skrobaczki do obuwia.

2 szt 2,000
razem szt 2,000

Remont  schodów wejściowych
121 KNR 0-12

1120/04
Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 
Lub kostka betonowa
3,45 m2 3,450

razem m2 3,450
122 KNR 0-12

1119/05
Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokości cokolika równej 15 
cm

m 0,900
Instalacje wod-kan.

123 KNR-W 2-19
0301/02

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o średnicy  25mm

65 m 65,000

razem m 65,000
124 KNR-W 2-19

0301/01
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o średnicy  20mm

32,7 m 32,700
razem m 32,700

125 KNR-W 2-19
0301/01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o średnicy  20mm

24,7 m 24,700
razem m 24,700

126 TZKNBK
XVIII 1A/128

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe, mosiężne, niklowane (ścienne) o średnicy 
15mm
10 szt 10,000

razem szt 10,000
127 KNR-W 2-15

0230/02
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

kpl. 5,000
128 KNR-W 2-15

0233/03
Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

kpl. 5,000
129 KNR 0-35

0123/02
Montaż kabin natryskowych do kąpieli, narożnych kwadratowych z płyt polistyrenowych

5 kpl 5,000
razem kpl 5,000

130 KNNR 4
0207/01

Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych
28,9 m 28,900

razem m 28,900
131 KNNR 4

0203/02
Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm w gotowych wykopach wewnątrz 
budynków o połączeniach wciskowych
29,6 m 29,600

razem m 29,600
132 KNNR 4

0203/03
Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz 
budynków o połączeniach wciskowych
26,8 m 26,800

razem m 26,800
133 KNNR 4

0218/01
Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm

szt 5,000
134 KNNR 4

0203/04
Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz 
budynków o połączeniach wciskowych
14,4 m 14,400

razem m 14,400
135 KNR 2-15

0311/03
Kuchnie gazowe z piekarnikiem
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szt 5,000
136 KNNR 4

0143/01
Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150dm3

kpl 5,000
137 KNR-W 2-15

0412/07
Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm

szt. 5,000
Tablice

138 KNNR 5
0301/02

Przygotowanie podłoża pod tablice licznikowe

5 szt 5,00
razem szt 5,00

139 KNR 5-08
0404/09

Montaż na gotowym podłożu tabliy licznikowej TG

5 szt 5,00
razem szt 5,00

140 KNNR 5
0301/02

Przygotowanie podłoża pod tablice bezpiecznikowe

5 szt 5,00
razem szt 5,00

Wewnętrzne linie zasilające
141 KNNR 5

1207/01
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

34 m 34,00
razem m 34,00

142 KNR 5-08
0814/03

Montaż końcówek o przekroju do 50mm2 przez zaciskanie

36 szt 36,00
razem szt 36,00

143 KNR 5-08
0812/03

Podłączenie przewodów pojedyńczych o przekroju do 6mm2 w izolacji polwinitowej 
pod zaciski lub bolce
36 szt 36,00

razem szt 36,00
144 KNR 5-08w

0407/01
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.

39 szt 39,00
razem szt 39,00

145 KNR 5-08w
0407/03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy
21 szt 21,00

razem szt 21,00
Instalacje wewnętrzne

146 KNR 5-08
0209/03

Przewody kabelkowe płaskie typu YDYp - 3*1,5 układane na przygotowanym podłożu

450 m 450,00
razem m 450,00

147 KNR 5-08
0209/03

Przewody kabelkowe płaskie typu YDYp - 3*2,5 układane na przygotowanym podłożu

560 m 560,00
razem m 560,00

148 KNR 5-08
0805/03

Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,25dm3

36 szt 36,00
razem szt 36,00

149 KNR 5-08
0301/02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu przez 
przykręcanie do kołków plastikowych
60 szt 60,00

razem szt 60,00
150 KNR 5-08

0302/01
Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych 
bakelitowych o średnicy do 60mm
49 szt 49,00

razem szt 49,00
151 KNR 5-08

0302/02
Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 3-wylotowych podtynkowych 
bakelitowych o średnicy do 80mm dla przewodów do 2,5mm2
12 szt 12,00

razem szt 12,00
152 KNR 5-08

0309/03
Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach

43 szt 43,00
razem szt 43,00

153 KNR 5-08
0309/06

Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemnieniem o 
obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2
12 szt 12,00

razem szt 12,00
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154 KNR 5-08
0307/04

Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych krzyżowych 2-biegunowych w 
puszce instalacyjnej
6*4 szt 24,00

razem szt 24,00
155 KNR 5-08

0502/05
Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach 
kotwiących - 2 mocowania
6*6 kpl 36,00

razem kpl 36,00
156 KNR 5-08

0504/03
Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych 
przykręcanych końcowych
28 szt 28,00

razem szt 28,00
157 KNR 5-08

0504/07
Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych,
strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych
5 szt 5,00

razem szt 5,00
158 KNNR 5

0503/01
Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach 
podwieszanych
10 kpl 10,000

razem kpl 10,000
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Spis działów przedmiaru robót Strona 14/14
Roboty termomodernizacyjne- remontowe  budynku mieszkalnego

Nr Opis robót

I ETAP (Koszty kwalifikowane )
Roboty ziemne
Ściany fundamentowe
Dach
Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzne
Malowanie po robotach instalacyjnych gazowych , c.o. ; i podłączeniem tych instalacji
Kod CPV: 45442100-8
Tynki po robotach instalacyjnych gazowych , c.o. ; i podłączeniem tych instalacji
Kod CPV: 45410000-4
Elewacja
Kod CPV: 45443000-4, 45324000-4, 45262100-2
Chodniki i opaska po dociepleniu ścian fundamentowych
Instalacja gazowa
Instalacja centralnego ogrzewania
INSTALACJA ODGROMOWA
II ETAP ( Koszty Niekwalifikowane )
Podłoga
Ściany
Kod CPV: 45262522-6, 45223500-1
Tynki i oblicowania wewnętrzne
Kod CPV: 45410000-4
Stolarka okienna i drzwiowa
Malowanie
Kod CPV: 45442100-8
Różne elementy zewnętrzne i wewnętrzne
Kod CPV: 45223500-1
Remont  schodów wejściowych
Instalacje wod-kan.
Tablice
Wewnętrzne linie zasilające
Instalacje wewnętrzne


