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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROBÓT TERMOMODERNIZACYJNYCH- REMONTOWYCH
BUDYNKU MIESZKALNEGO 3 LOKALOWEGO  ul. Żurawia 4 Działka Nr 525/1 ; 525/6 ; 525/8  , GM. DZIERZGOŃ
III. LOKALIZACJA.
   1. Istniejący obiekt zlokalizowany jest w Dzierzgoniu w gminie Dzierzgoń na działce nr 525/1 ; 525/6 ; 525/8  
2. Inwestor : Gmina Dzierzgoń ul.Plac Wolności 1, 82-440 Dzierzgoń
IV. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO.
4.1. Opis ogólny.
 Przedmiotowy obiekt budynku mieszkalnego 3 lokalowego to częściowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem użytkowym obiekt wzniesiony w XX wieku w 
technologii tradycyjnej, zlokalizowanym w centralnej strefie miejscowości Dzierzgoń na działce nr 525/1 ; 525/6 ; 525/8  . 
Wejście główne zlokalizowane jest w środkowej części elewacji . Komunikacja pionowa odbywa się w holu wejściowym klatką schodową. 
Obiekt wyposażony jest w poniższe instalacje:
instalacja wodna z przyłącza do wodociągu wiejskiego,
instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem do zbiornika bezodpływowego,
instalacja elektryczna z przyłącza do linii napowietrznej,
instalacja gazową , niedziałającą .Instalacje wentylacyjną ( grawitacyjną) Dymową(grawitacyjną )
4.2. Opis wykończeń budynku w zakresie opracowania.
Pokrycie dachowe - dachówka ceramiczna holenderka, ułożona na łatach na sucho w wielu miejscach uszkodzona. Pokrycie to nie chroni przed opadami 
atmosferycznymi przy dużej sile wiatru  Pokrycie to nie chroni przed opadami atmosferycznymi przy dużej sile wiatru. Więźba dachowa - drewniana w stanie 
technicznym zadawalającym, pojedyńcze elementy do wzmocnienia lub wymiany  . Tynki zewnętrzne - tynki wapienno-cementowe w stanie technicznym 
zadawalającym wykazującym nieliczne odspojenia, rozwarstwienia, spękania. Tynki wewnętrzne - zwykłe, wapienne w stanie średnio dobrym . Wymalowania 
ścian farbami kredowymi oraz emulsyjnymi, wymalowania sufitów farbami emulsyjnymi, Istniejące powłoki malarskie o różnych stopniach zużycia z nielicznymi 
spękaniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Stolarka drzwiowa mieszana - drzwi płytowe lub drewniane pełne, większość malowana farba olejną, w różnym 
stanie technicznym o zróżnicowanym stopniu zużycia, główne drzwi wejściowe drewno - stal. 
Struktura budowlana przedmiotowego budynku kondygnacji ogólnie w stanie do remontu .
Stan techniczny istniejących posadzek do remontu .
V. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE OKREŚLAJĄCE FORMĘ,
FUNKCJĘ I CHARAKTER OBIEKTU.
Projektowane roboty termomodernizacyjne -remontowo-wykończeniowe nie zmieniają istniejących funkcji pomieszczeń. Wymienione poniżej prace mają na celu 
poprawę stanu technicznego i estetycznego wykończeń dachu, ścian zewnętrznych i częściowo wewnętrznych.
VI. PRZEZNACZENIE OBIEKTU,  DANE LICZBOWE.
6.1. Przeznaczenie obiektu.
Budynek mieszkalny z trzema  lokalami mieszkalnymi.
6.2. Dane liczbowe.
Powierzchnia zabudowy-  111,55 m2
Powierzchnia netto -     170,67 m2
Powierzchnia użytkowa w najmie -     125,22 m2
Kubatura-  877.58 m3

VII. ZAŁOŻENIA MATERIAŁOWE ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 
7.1. Dach
pokrycie dachu bryły głównej z dachówki ceramicznej "esówki", w kolorze "czerwonym naturalnym" - 
Wymiany pokrycia dachowego z doizolowaniem termicznym połaci dachowych wełną mineralną gr. 25 cm 0,15(W/(Cm2xK))  
7.2. Ściany
7.2.1. Ściany zewnętrzne:
bryła główna - tynki wapienno-cementowe III kat. , 
całość dwukrotnie wymalowana na uprzednio przygotowanym podłożu 
7.2.2. Ściany wewnętrzne
- dwukrotne wymalowania farbą emulsyjną w kolorze białym
6.5. IZOLACJE
6.7.1. Izolacje przeciwwilgociowe.
Jeżeli przy pracach remontowych dojdzie do naruszenia istniejących izolacji przeciwwilgociowych należy bezwzględnie ją naprawić dbając o jednolitość 
materiału izolacyjnego i ciągłość założonej izolacji.
6.7.2. Izolacje termiczne.
- dociepleniem ścian przyziemia ( piwnicy styrodurem grubości 10 cm ,wykonaniem izolacji ściany zewnętrzne 0,2(W/(Cm2xK)) gr.18 cm  , wymianę stolarki 
okiennej i drzwiową na nową ( okna trzy szybowe w współczynniku 0,9(W/(Cm2xK)) stolarka drzwiowa zewnętrzna ( wejście do klatki schodowej 
1,3(W/(Cm2xK))   .
VIII. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH 
Stan istniejący - demontaże i rozbiórki
1. Zabezpieczenie istn. napowietrznego przyłącza energetycznego,
2. Demontaż i renowacja istniejącej instalacji odgromowej.
3. Rozbiórka istniejącego pokrycia dachowego z dachówki ceramicznej. 
4. Demontaż istniejącego orynnowania i obróbek blacharskich połaci dachowej.
5. Demontaż istniejących rur spustowych.
6. Rozbiórka uszkodzonych kominów ceglanych.
7. Oczyszczenie istniejących rys i spękań ścian zewnętrznych oraz gzymsów.
8. Oczyszczenie istniejących rys i spękań ścian wewnętrznych.
9. Usunięcie odspojeń i rozwarstwień tynków zewnętrznych oraz cokołu.
10. Usunięcie istniejących powłok malarskich oraz usunięcie zdegradowanych i puchnących tynków z wilgotnych ścian z pogłębieniem fug i przetarciem 
powierzchni cegieł w celu usunięcia zabrudzeń z soli mineralnych i resztek tynku.
11. Demontaż stolarki okiennej i drzwiowej ( wewnętrznej i zewnętrznej )
12. Demontaż instalacji wod-kan , gazowej i wentylacyjnej , c.o. cwu.



Rodos 6.8.31.0 [11671]

Załącznik Strona 3/14
Roboty termomodernizacyjne- remontowe  budynku mieszkalnego

7.2.   Stan projektowany
1. Wymurowanie rozebranych uprzednio części kominów;
2. Wymiana deskowania, uzupełnienie ubytków, konserwacja biologiczna i p-poż istniejącej
więźby dachowej;
3. Przygotowanie więźby dachowej pod montaż pokrycia:
" wykonanie nakładek wzmacniających krokwie dachowe,
" wykonanie izolacji wiatroszczelnej z folii paroprzepuszczalnej, 
" montaż kontrłat, 
" montaż łat .
4. Wykonanie obróbek blacharskich i orynnowania (rynny stalowe ocynkowane)
5. Montaż projektowanego pokrycia dachowego (blachodachówka)
6. Montaż instalacji odgromowej po renowacji.
7. Gruntowanie ścian zewnętrznych pod tynki mineralne( wykonanie izolacji termicznej ścian i sufitów styropianem 18 cm i wełną mineralną 25 cm. .
8. Wykonanie tynków wewnętrznych z zachowaniem istniejących aplikacji, boniowań i gzymsów;
9. Montaż projektowanych rur spustowych (rury spustowe stalowe)
10. Dwukrotne malowanie uprzednio przygotowanych ścian wewnętrznych.
11.Wymiana wewnętrznych instalacji wod-kan , c.o. cwu. naprawa instalacji wentylacyjnej ( grawitacyjnei) 12.Naprawa tynków i podług  .
13. Wykonanie ław kominiarskich i płotków przeciwśniegowych.
14. Wykonanie opaski przy budynku 
      

IX. ROZWIĄZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTÓW WYPOSAŻENIA BUDOWLANO -  INSTALACYJNEGO.
8.1. Projektowane roboty termo modernizacyjne -   remontowo-wykończeniowe nie ingerują w istniejące instalacje w obiekcie

X.    SPEŁNIENIE WYMOGÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ.
9.1. Projektowane roboty remontowe nie ingerują w istniejący system ochrony p-poż.

XI. CECHY UŻYTYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH.
Materiały użyte do budowy muszą mieć dokumenty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawą z dnia 7.07.1994 r. ' Prawo 
Budowlane ' / Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r., poz. 414 /. Przed przystąpieniem do wbudowania materiału, wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
deklaracji zgodności lub certyfikatu zgodności materiału z Polską Normą lub Aprobatą Techniczną i Karty Techniczne poszczególnych materiałów.
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Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

I ETAP (Koszty kwalifikowane )
Roboty ziemne

1 KNNR-W 1
0305/03

Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1,5m i głębokości do 
1,5m, w gruncie kategorii IV
((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2)*0,9 m3 48,168

razem m3 48,168
2 KNNR-W 1

0318/02
Zasypanie wykopów o ścianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokości 
0,8-2,5m i głębokości 1,5m
((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2)*0,9 m3 48,168

razem m3 48,168
3 KNNR 1w

0408/02
Zagęszczanie ubijakami mechanicznymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III

((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2)*0,9 m3 48,168

razem m3 48,168
Ściany fundamentowe

4 KNR 2-02
0602/01

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji 
asfaltowej - pierwsza warstwa
((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2) m2 53,520

razem m2 53,520
5 KNR 2-02

0602/02
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji 
asfaltowej - każda następna warstwa ponad pierwszą
((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2) m2 53,520

razem m2 53,520
6 KNR K-04

0101/05
Jednokrotne gruntowanie podłoża przy ocieplaniu ścian budynków metodą lekką mokrą 
w systemie Turbo
((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2) m2 53,520

razem m2 53,520
7 KNR K-04

0102/01
Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ociepleniu budynków metodą lekką 
mokrą w systemie Turbo
((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2) m2 53,520

razem m2 53,520
8 KNR-W 2-02

0603/01
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2) m2 53,520

razem m2 53,520
9 KNR-W 2-02

0603/02
Izolacje przeciwwilgociwe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z 
emulsji asfaltowej - każda następna warstwa ponad jedną
((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2) m2 53,520

razem m2 53,520
Tynki naprawy po wykonywanych instalacjach gazowej ; c.o. ; wymianie stolarki 
okiennej i drzwiowej
Kod CPV: 45410000-4

10 KNNR 2
0801/03

Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów

235,6-123,4 m2 112,200
razem m2 112,200

Dach
11 KNR 4-04

0403/02
Rozebranie deskowania więźb dachowych wykonanego na styk

m2 141,180
12 KNR 2-02

0406/01
Murłaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

1,88 m3 1,880
razem m3 1,880

13 KNR 2-02
0409/01

Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

6,34 m3 6,340
razem m3 6,340

14 KNR 2-02
0409/04

Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy 
nasyconej( stężenia)
0,9 m3 0,900

razem m3 0,900
15 KNR 2-02

0409/06
Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej

0,203 m3 0,203
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razem m3 0,203
16 KNR 2-02

0410/01
Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej( podbitka )

171,18 m2 171,180
razem m2 171,180

17 KNR 0-15
0517/01

Ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii

m2 171,180
18 KNR 2-02

0613/03
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe poziome płytami z wełny mineralnej układanymi 
na sucho - jedna warstwa( 25 cm )
171,18 m2 171,18

razem m2 171,18
19 KNNR 2

0604/02
Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej

171,18 m2 171,180
razem m2 171,180

20 KNR 2-02
0410/03

Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm

171,18 m2 171,180
razem m2 171,180

21 KNR-W 2-02
0513/02

Pokrycie dachów dachówką zakładkową ceramiczną

171,18 m2 171,180
razem m2 171,180

22 KNR 2-02w
0511/03

Montaż blach okapowych przy pokryciu dachu dachówką ceramiczną

22,58 m 22,580
razem m 22,580

23 KNR 2-02w
0511/04

Przez analogię . Montaż wiatrownic z dachówki systemowej

40,69 m 40,690
razem m 40,690

24 KNR 2-02
0508/03

Rynny dachowe z blachy tytan cynk j,grubości 0,55 mm,półokrągłe o średnicy 12 cm.

12,8*2 m 25,600
razem m 25,600

25 KNR 2-02
0510/02

Rury spustowe z blachy tytan cynk j,grubości 0,55 mm,okrągłe o średnicy 10 cm.

4*3,8 m 15,200
razem m 15,200

26 KNR 0
0213/05

Rury wywiewne z  systemowe  średnicy 110 mm o połączeniu wciskowym

4 szt 4,000
razem szt 4,000

Stolarka okienna i drzwiowa
27 KNR-W 2-02

1040/01
Drzwi zewnętrzne drewniane odwzorowanie historycznych

m2 2,000
28 KNR-W 2-02

1027/02
Drzwi zewnętrzne płycinowe pełne jednoskrzydłowe bez naświetli o powierzchni ponad
1,5m2( drzwi pełne z drewna )

m2 3,000
29 KNNR 7

0701/03
Okna drewna odwzorowane do istniejących  o powierzchni do 1,5m2

0,5*1,5 m2 0,750
12*0,4*0,4 m2 1,920
1*0,5*0,7 m2 0,350
1*1,0*0,8 m2 0,800
10*1,2*1,5 m2 18,000
1*1,2*1,5 m2 1,800
1*0,9*0,5 m2 0,450

razem m2 24,070
30 KNNR 2

0302/07
Osadzenie podokienników prefabrykowanych w ścianach murowanych - parapety 
wewnętrzne
29,20 m 29,200

razem m 29,200
31 KNR 0

1218/04
Podokienniki  - parapety zewnętrzne

29,2 m 29,200

razem m 29,200
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Malowanie po robotach instalacyjnych gazowych , c.o. ; i podłączeniem tych 
instalacji
Kod CPV: 45442100-8

32 KNNR 2
1401/05

Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania 
- ściany
265,8-123,4 m2 142,400

razem m2 142,400
33 KNR K-04

0305/06
Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na 
podłożu z płyt gipsowo-kartonowych

m2 56,700
34 KNNR 2

1401/05
Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania 
- sufity
51,1 m2 51,100

razem m2 51,100
Elewacja
Kod CPV: 45443000-4, 45324000-4, 45262100-2

35 KNR K-04
0104/03

Montaż listwy cokołowej do podłoża z gazobetonu przy ociepleniu ścian budynków 
metodą lekką mokrą

12,6*2 m 25,200
9,8*2 m 19,600

razem m 44,800
36 KNR K-04

0101/05
Jednokrotne gruntowanie podłoża przy ocieplaniu ścian budynków metodą lekką mokrą

64,18*2 m2 128,360
50,9*2 m2 101,800
10,5 m2 10,500
-24,8 m2 -24,800

razem m2 215,860
37 KNR K-04

0102/01
Przyklejenie płyt styropianowych na ścianach przy ociepleniu budynków metodą lekką 
mokrą ( gr. 20 cm )

64,18*2 m2 128,360
58,9*2 m2 117,800
12,5 m2 12,500
-24,8 m2 -24,800

razem m2 233,860
38 KNR K-04

0103/01
Przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastykowych (6szt/m2) do 
podłoża z gazobetonu przy ociepleniu ścian budynków metodą lekką mokrą
64,18*2 m2 128,360
58,9*2 m2 117,800
12,5 m2 12,500
-24,8 m2 -24,800

razem m2 233,860
39 KNR K-04

0103/07
Przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach i słupach przy ociepleniu ścian 
budynków metodą lekką mokrą
64,18*2 m2 128,360
58,9*2 m2 117,800
12,5 m2 12,500
-24,8 m2 -24,800

razem m2 233,860
40 KNR K-04

0104/01
Ochrona kątownikiem narożników prostych przy ociepleniu ścian budynków metodą 
lekką mokrą
67,8 m 67,800

razem m 67,800
41 KNR K-04

0107/03
Wykonanie na gotowym podłożu tynków silikatowych z zaprawy Silikatynk o uziarnieniu
2,0mm o fakturze baranek przy ociepleniu ścian budynków
64,18*2 m2 128,360
58,9*2 m2 117,800
12,5 m2 12,500
-24,8 m2 -24,800

razem m2 233,860
42 KNNR 2

1002/01
Licowanie płytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm

16,78 m2 16,780

razem m2 16,780
Chodniki i opaska po dociepleniu ściany fundamentowej budynku

43 KNNR 1
0201/04

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25m3 w 
gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 
odległość 1km

(28,5)*0,2 m3 5,700
razem m3 5,700



Rodos 6.8.31.0 [11671]

Tabela przedmiaru robót Strona 7/14
Roboty termomodernizacyjne- remontowe  budynku mieszkalnego

Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

44 KNNR 1
0208/02

Nakłady uzupełniające do tablic za każdy dalszy rozpoczęty 1km odległości transportu 
ponad 1km samochodami samowyładowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni 
utwardzonej
 (Krotność= 3)

(28,5)*0,2 m3 5,700
razem m3 5,700

45 KNNR 6
0101/08

Koryta o głębokości 20cm na całej szerokości jezdni i chodników  wykonywane ręcznie 
w gruncie kategorii III-IV

(28,5) m2 28,500
razem m2 28,500

46 KNNR 6
0103/01

Profilowanie i zagęszczanie ręczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii II-IV
(28,5) m2 28,500

razem m2 28,500
47 KNNR 6

0104/03
Wykonanie i zagęszczanie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości 
korony, grubość po zagęszczeniu 10cm
28,5 m2 28,500

razem m2 28,500
48 KNNR 6

0109/03
Wykonanie i pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po 
zagęszczeniu 20cm
28,5 m2 28,500

razem m2 28,500
49 KNNR 6

0113/01
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 
15cm
28,5 m2 28,500

razem m2 28,500
50 KNNR 6

0113/04
Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm

28,5 m2 28,500
razem m2 28,500

51 KNNR 6
0502/03

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8cm na podsypce 
cementowo-piaskowej wypełnieniem spoin piaskiem
28,5 m2 28,500

razem m2 28,500
52 KNR 2-31

0401/02
Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawężniki i ławy 
krawężnikowe
12,5+12,5+9,5+9,5 m 44,000

razem m 44,000
53 KNR 2-31

0407/01
Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową

12,5+12,5+9,5+9,5 m 44,000
razem m 44,000

Instalacja gazowa
54 KNR 2-15

0302/03
Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach 
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 27,000
55 KNR 2-15

0302/02
Rurociągi instalacji gazowych o średnicy nominalnej 20mm o połączeniach 
gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych

m 16,800
56 KNR 2-15

0305/02
Próba ciśnieniowa instalacji gazowej wewnętrznej o średnicy do 65mm w budynkach 
niemieszkalnych

m 43,800
57 KNR 2-15

0306/03
Dodatek za wykonanie podejścia obustronnego o średnicy przyłącza 32mm do 
gazomierza na ścianach

kpl 3,000
58 KNR 2-19

0216/01
Przejście przez ściany murowane o grubości 1 cegły dla przyłącza gazowego o średnicy 
nominalnej do 50mm w tulei z rury stalowej o średnicy do 80mm

przejście 6,000
59 KNR 2-15

0309/01
Kurek gazowy z połączeniem do węża

szt 6,000
60 KNR 2-19

0215/01
Przyłącza domowe o średnicy nominalnej 50mm

kpl 3,000
Instalacja centralnego ogrzewania

61 KNNR 4
0403/03

Rurociągi stalowe o średnicy nominalnej 25mm o połączeniach spawanych na ścianach 
w budynkach

m 56,000
62 KNNR 4

0410/05
Rurociąg z polietylenu sieciowego

m 84,000
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63 KNNR 4
0406/02

Próba szczelności instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w 
budynkach niemieszkalnych
84+56 m 140,000

razem m 140,000
64 KNNR 4

0406/03
Próba zasadnicza (pulsacyjna) szczelności instalacji centralnego ogrzewania

szt 3,000
65 KNNR 4

0410/02
Szafki z rozdzielaczami do instalcji c.o. typu SWP-2, SWN-2 o ilości obwodów 5-7

szt 3,000
66 KNNR 4

0429/01
Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o średnicy zewnętrznej 20mm do grzejników

kpl 15,000
67 KNNR 4

0412/06
Zawór odpowietrzający automatyczny o średnicy 15mm

szt 15,000
68 KNNR 4

0411/01
Zaworyspustowe o średnicy nominalnej 15mm

szt 16,000
69 KNNR 4

0411/01
Zawory kulowe o śr. nominalnej 15 mm

szt 32,000
70 KNNR 4

0418/07
Grzejniki stalowe dwupłytowe 140-430W 600/300

2 szt 2,000
razem szt 2,000

71 KNNR 4
0418/07

Grzejniki stalowe dwupłytowe 681W 600/500

7 szt 7,000
razem szt 7,000

72 KNNR 4
0418/09

Grzejniki stalowe trzypłytowe o długości do 1600mm i wysokości 300-500mm

4 szt 4,000
razem szt 4,000

73 KNNR 4
0418/05

Grzejniki stalowe dwupłytowe o długości do 1600mm i wysokości 300-500mm

szt 2,000
74 KNR 0-31

0113/11
Otuliny termoizolacyjne grubości 20mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym 
rurociągów o średnicy nominalnej 25mm

m 38,000
75 KNR 0-31

0113/12
Otuliny termoizolacyjne grubości 20mm z pianki polietylenowej z nacięciem wzdłużnym 
rurociągów o średnicy nominalnej 32mm

m 105,000
76 KNNR 4

0412/01
analogia. Głowice termostatyczne

szt 15,000
77 KNR 0-31

0215/04
Kotły grzewcze gazowe wiszące z zamkniętą komorą spalania ( kondensacyjny ) z 
zasobnikiem stojącym do 120dm3 o mocy do 12kW

kpl 3,000
INSTALACJA ODGROMOWA

78 KNR 5-08
0601/05

Montaż wsporników naciągowych z jedną złączką przelotowa napręż.na dachu 
betonowym krytym papą lub blachą

szt. 80,000
79 KNR 5-08

0606/02
Montaż zwodów poziomych naprężanych z pręta o śr.do 10mm na uprzednio 
zainstalowanych wspornikach na dachu stromym

m 22,000
80 KNR 5-08

0607/03
Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach na cegle z 
wykonaniem otworu mechanicznie - pręt o śr.do 10mm

m 67,000
81 KNR 5-08

0608/07
Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2

m 22,000
82 KNR 5-08

0618/01
Łączenie pręta o śr.do 10mm na dachu za pomoca złączy skręcanych uniwersalnych 
krzyżowych

szt. 8,000
83 KNR 5-08

0619/05
Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-drut w instalacji uziemiającej i 
odgromowej

szt. 4,000
84 KNR 4-03

1205/03
Pierwszy pomiar instalacji odgromowej

pomiar. 4,000
II ETAP ( Koszty Niekwalifikowane )
Podłoga
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85 KNR 4-04
0504/01

Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych

m2 86,440
86 KNNR 2

1201/03
Podkłady z ubitych materiałów sypkich

86,44*0,1 m3 8,644
razem m3 8,644

87 KNNR 2
1201/01

Podkłady betonowe

86,44*0,1 m3 8,644
razem m3 8,644

88 KNNR 2
0601/02

Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni 
poziomych
84,23 m2 84,230

razem m2 84,230
89 KNNR 2

0602/03
Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych 
układanych na wierzchu konstrukcji na sucho(10cm)
84,23 m2 84,230

razem m2 84,230
90 KNNR 2

0604/01
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa

84,23+84,23 m2 168,460

razem m2 168,460
91 KNNR 2

1202/01
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubości 20mm zatarte na 
ostro
84,23+84,23 m2 168,460

razem m2 168,460
92 KNNR 2

1202/03
Warstwy wyrównawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubości o 10mm

 (Krotność= 2)
84,23 m2 84,230

razem m2 84,230
93 NNRNKB 7

1130/02
Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej o grubości 5mm 
wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha 
mieszanka)
84,23 m2 84,230

razem m2 84,230
94 KNR 2-02

1106/07
Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie posadzki siatką stalową

84,23+84,23 m2 168,460

razem m2 168,460
95 NNRNKB 6

2805/05
Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o 
powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubości warstwy 5mm
45,9 m2 45,900

razem m2 45,900
96 NNRNKB 6

2809/03
Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z płytek kamionkowych GRES 15x15cm w 
pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2

m 48,900
97 NNRNKB 8

1136/01
Posadzki z paneli podłogowych układane na klej

84,23+84,23 m2 168,460
-45,9 m2 -45,900

razem m2 122,560
Ściany
Kod CPV: 45262522-6, 45223500-1

98 KNR 4-04
0502/01

Rozebranie ścianek z prefabrykowanych elementów lekkich otynkowanych

m2 43,800
99 KNR 4-04

0404/04
Rozebranie ścian wewnętrznych z bali

m2 14,600
100 KNR 2-02w

0127/03
Ścianki działowe z płytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubości 12cm
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23,7 m2 23,700
razem m2 23,700

101 KNR 2-02w
0132/01

Otwory (bez nadproży) na okna w ścianach murowanych o grubości 1 cegły z cegieł 
pojedynczych, bloczków i pustaków
4 otwór 4,000

razem otwór 4,000
102 KNR 2-02

0210/05
Belki i podciągi żelbetowe o stosunku długości deskowanego obwodu do przekroju do 
16 z ręcznym układaniem betonu
1,24 m3 1,240

razem m3 1,240
103 KNR 2-02

0290/01
Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi 
okrągłymi,gładkimi fi do 7 mm.
0,396 t 0,396

razem t 0,396
104 KNR 2-02

0290/01
Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie

0,087 t 0,087
razem t 0,087

105 KNR 2-02
0290/02

Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane

0,242 t 0,242
razem t 0,242

106 KNR 2-02w
0612/03

Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z jednej warstwy gr. 
20cm płyt układanych na sucho
13,8 m2 13,800

razem m2 13,800
107 KNR 2-02w

0612/04
Izolacje poziome cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej z płyt gr. 5 cm 
układanych na sucho - każda następna warstwa ponad jedną
13,8 m2 13,800

razem m2 13,800
108 KNR 2-02

0607/02
Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej - 
paroizolacja

13,8 m2 13,800
razem m2 13,800

109 KNR-W 2-02
2003/03

Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem 
obustronnym jednowarstwowym 100-01

m2 13,800
110 KNR-W 2-02

2004/06
Obudowa dwuwarstwowa 100-02 słupów płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach 
metalowych pojedynczych

m2 13,800
111 KNR 4-01

1303/01
Wykonanie i montaż ściągów na wysokości do drugiego piętra

kg 320,000
112 KNR 4-01

0307/05
Przemurowanie ciągłe pęknięć przy użyciu zaprawy cementowej w ścianach z cegieł 
grubości 1 cegły na zaprawie cementowej

m 12,000
Tynki i oblicowania wewnętrzne
Kod CPV: 45410000-4

113 KNNR 2
0801/03

Tynki zwykłe wewnętrzne kategorii III ścian i słupów

235,6-123,4 m2 112,200
razem m2 112,200

114 KNR-W 2-15
0212/06

Rury wywiewne z blachy stalowej o średnicy 100mm uszczelnione sznurem i zaprawą 
cementową
6 szt 6,000

razem szt 6,000
115 KNNR 2

0805/01
Licowanie ścian płytkami o wymiarach 15x20cm, 20x20cm na zaprawie klejowej

32,8 m2 32,800
razem m2 32,800

116 KNR 0
0137/01

Kratki wentylacyjne o obwodach do 1000 mm - do przewodów murowanych

8 szt 8,000
razem szt 8,000

117 KNR 2-02w
2005/03

Okładziny stropów płytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwójnym 
podwieszonym z kształtowników CD i UD
131,18 m2 131,180

razem m2 131,180
Stolarka okienna i drzwiowa
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118 KNR-W 2-02
1022/01

Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne pełne, jednoskrzydłowe, fabrycznie 
wykończone
8*2,1+1*2,1 m2 18,900

razem m2 18,900
119 KNNR 2

1104/02
Ościeżnice drewniane

9 m2 9,000
razem m2 9,000

Malowanie
Kod CPV: 45442100-8

120 KNNR 2
1401/05

Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania 
- ściany
265,8-123,4 m2 142,400

razem m2 142,400
121 KNR K-04

0305/06
Gładzie gipsowe stropów jednowarstwowe grubości 3mm wykonywane ręcznie na 
podłożu z płyt gipsowo-kartonowych

m2 66,700
122 KNNR 2

1401/05
Malowanie tyków wewnętrznych gładkich dwukrotnie farbą emulsyjną bez gruntowania 
- sufity
168,4-51,1 m2 117,300

razem m2 117,300
Różne elementy zewnętrzne i wewnętrzne
Kod CPV: 45223500-1

123 KNR 2-02
1219/03

Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2.

1 szt 1,000
razem szt 1,000

124 KNR 2-02
1219/07

Skrobaczki do obuwia.

1 szt 1,000
razem szt 1,000

Wykonanie schodów wejściowych
125 KNR 0-12

1120/04
Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną 
Lub kostka betonowa
6,78 m2 6,780

razem m2 6,780
126 KNR 0-12

1119/05
Cokoliki, na schodach z płytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokości cokolika równej 15 
cm

m 1,800
127 KNR 2

1201/04
Balustrady stalowe z pochwytem - proste

3.2+3.2+1.5 m 7,900
razem m 7,900

Instalacje wod-kan.
128 KNR-W 2-19

0301/02
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o średnicy  25mm

48 m 48,000

razem m 48,000
129 KNR-W 2-19

0301/01
Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o średnicy  20mm

18,7 m 18,700
razem m 18,700

130 KNR-W 2-19
0301/01

Montaż rurociągów z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o średnicy  20mm

12,3 m 12,300
razem m 12,300

131 TZKNBK
XVIII 1A/128

Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe, mosiężne, niklowane (ścienne) o średnicy 
15mm
6 szt 6,000

razem szt 6,000
132 KNR-W 2-15

0230/02
Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym

kpl. 3,000
133 KNR-W 2-15

0233/03
Ustępy z płuczką ustępową typu "kompakt"

kpl. 3,000
134 KNR 0-35

0123/02
Montaż kabin natryskowych do kąpieli, narożnych kwadratowych z płyt polistyrenowych

3 kpl 3,000
razem kpl 3,000

135 KNNR 4
0207/01

Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 50mm o połączeniach wciskowych na 
ścianach w budynkach mieszkalnych
23,4 m 23,400
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razem m 23,400
136 KNNR 4

0203/02
Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 75mm w gotowych wykopach wewnątrz 
budynków o połączeniach wciskowych
18,4 m 18,400

razem m 18,400
137 KNNR 4

0203/03
Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 110mm w gotowych wykopach wewnątrz 
budynków o połączeniach wciskowych
14,60 m 14,600

razem m 14,600
138 KNNR 4

0218/01
Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 50mm

szt 3,000
139 KNNR 4

0203/04
Rurociągi kanalizacyjne z PCW o średnicy 160mm w gotowych wykopach wewnątrz 
budynków o połączeniach wciskowych
19,2 m 19,200

razem m 19,200
140 KNR 2-15

0311/03
Kuchnie gazowe z piekarnikiem

szt 1,000
141 KNNR 4

0143/01
Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemności 150dm3

kpl 3,000
142 KNR-W 2-15

0412/07
Zawory odpowietrzające automatyczne o śr. 15 mm

szt. 3,000
Tablice

143 KNNR 5
0301/02

Przygotowanie podłoża pod tablice licznikowe

3 szt 3,00
razem szt 3,00

144 KNR 5-08
0404/09

Montaż na gotowym podłożu tabliy licznikowej TG

3 szt 3,00
razem szt 3,00

145 KNNR 5
0301/02

Przygotowanie podłoża pod tablice bezpiecznikowe

3 szt 3,00
razem szt 3,00

Wewnętrzne linie zasilające
146 KNNR 5

1207/01
Wykucie bruzd dla przewodów wtynkowych w cegle

22 m 22,00
razem m 22,00

147 KNR 5-08
0814/03

Montaż końcówek o przekroju do 50mm2 przez zaciskanie

6*4 szt 24,00
razem szt 24,00

148 KNR 5-08
0812/03

Podłączenie przewodów pojedyńczych o przekroju do 6mm2 w izolacji polwinitowej 
pod zaciski lub bolce
24 szt 24,00

razem szt 24,00
149 KNR 5-08w

0407/01
Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.

24 szt 24,00
razem szt 24,00

150 KNR 5-08w
0407/03

Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik lub wyłącznik 
przeciwporażeniowy 1 (2) - biegunowy
4 szt 4,00

razem szt 4,00
Instalacje wewnętrzne

151 KNR 5-08
0209/03

Przewody kabelkowe płaskie typu YDYp - 3*1,5 układane na przygotowanym podłożu

246 m 246,00
razem m 246,00

152 KNR 5-08
0209/03

Przewody kabelkowe płaskie typu YDYp - 3*2,5 układane na przygotowanym podłożu

456 m 456,00
razem m 456,00

153 KNR 5-08
0805/03

Ręczne wykonanie ślepych otworów w cegle o objętości do 0,25dm3

28 szt 28,00
razem szt 28,00
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154 KNR 5-08
0301/02

Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny, mocowanie osprzętu przez 
przykręcanie do kołków plastikowych
48 szt 48,00

razem szt 48,00
155 KNR 5-08

0302/01
Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 1-wylotowych podtynkowych 
bakelitowych o średnicy do 60mm
49 szt 49,00

razem szt 49,00
156 KNR 5-08

0302/02
Montaż na gips, cement na gotowym podłożu puszek 3-wylotowych podtynkowych 
bakelitowych o średnicy do 80mm dla przewodów do 2,5mm2
12 szt 12,00

razem szt 12,00
157 KNR 5-08

0309/03
Montaż gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach

8*4 szt 32,00
razem szt 32,00

158 KNR 5-08
0309/06

Przykręcenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemnieniem o 
obciążalności przewodów do 16A/2,5mm2
8 szt 8,00

razem szt 8,00
159 KNR 5-08

0307/04
Montaż na gotowym podłożu łączników podtynkowych krzyżowych 2-biegunowych w 
puszce instalacyjnej
6*4 szt 24,00

razem szt 24,00
160 KNR 5-08

0502/05
Przygotowanie podłoża ceglanego pod oprawy oświetleniowe mocowane na kołkach 
kotwiących - 2 mocowania
4*6 kpl 24,00

razem kpl 24,00
161 KNR 5-08

0504/03
Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, zwykłych 
przykręcanych końcowych
24 szt 24,00

razem szt 24,00
162 KNR 5-08

0504/07
Montaż opraw oświetleniowych na gotowym podłożu z podłączeniem, bryzgoodpornych,
strugoodpornych, porcelanowych przykręcanych końcowych
4 szt 4,00

razem szt 4,00
163 KNNR 5

0503/01
Montaż opraw oświetleniowych żarowych, halogenowych, compact w sufitach 
podwieszanych
20 kpl 20,000

razem kpl 20,000
164 KNR 4-01

0333/11
Przebicie i obrobienie otworów w ścianach z cegieł grubości do 2 cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej
4 szt 4,00

razem szt 4,00
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Roboty termomodernizacyjne- remontowe  budynku mieszkalnego

Nr Opis robót

I ETAP (Koszty kwalifikowane )
Roboty ziemne
Ściany fundamentowe
Tynki naprawy po wykonywanych instalacjach gazowej ; c.o. ; wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
Kod CPV: 45410000-4
Dach
Stolarka okienna i drzwiowa
Malowanie po robotach instalacyjnych gazowych , c.o. ; i podłączeniem tych instalacji
Kod CPV: 45442100-8
Elewacja
Kod CPV: 45443000-4, 45324000-4, 45262100-2
Chodniki i opaska po dociepleniu ściany fundamentowej budynku
Instalacja gazowa
Instalacja centralnego ogrzewania
INSTALACJA ODGROMOWA
II ETAP ( Koszty Niekwalifikowane )
Podłoga
Ściany
Kod CPV: 45262522-6, 45223500-1
Tynki i oblicowania wewnętrzne
Kod CPV: 45410000-4
Stolarka okienna i drzwiowa
Malowanie
Kod CPV: 45442100-8
Różne elementy zewnętrzne i wewnętrzne
Kod CPV: 45223500-1
Wykonanie schodów wejściowych
Instalacje wod-kan.
Tablice
Wewnętrzne linie zasilające
Instalacje wewnętrzne


