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Roboty termomodernizacyjne- remontowe budynku mieszkalnego

OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROBOT TERMOMODERNIZACYJNYCH- REMONTOWYCH
BUDYNKU MIESZKALNEGO 3 LOKALOWEGO ul. Zurawia 4 Dziatka Nr 525/1 ; 525/6 ; 525/8 , GM. DZIERZGON
1II. LOKALIZACIJA.
1. Istniejacy obiekt zlokalizowany jest w Dzierzgoniu w gminie Dzierzgon na dziatce nr 525/1 ; 525/6 ; 525/8
2. Inwestor : Gmina Dzierzgon ul.Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon
IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
4.1. Opis ogdlny.
Przedmiotowy obiekt budynku mieszkalnego 3 lokalowego to czgsciowo podpiwniczony, parterowy z poddaszem uzytkowym obiekt wzniesiony w XX wieku w
technologii tradycyjnej, zlokalizowanym w centralnej strefie miejscowos$ci Dzierzgon na dziatce nr 525/1 ; 525/6 ; 525/8 .
Wejscie gtowne zlokalizowane jest w srodkowej czesci elewacji . Komunikacja pionowa odbywa si¢ w holu wejsciowym klatka schodowa.
Obiekt wyposazony jest w ponizsze instalacje:
instalacja wodna z przytacza do wodociagu wiejskiego,
instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem do zbiornika bezodptywowego,
instalacja elektryczna z przytacza do linii napowietrznej,
instalacja gazowa , niedziatajaca .Instalacje wentylacyjna ( grawitacyjna) Dymowa(grawitacyjng )
4.2. Opis wykonczen budynku w zakresie opracowania.
Pokrycie dachowe - dachéwka ceramiczna holenderka, utozona na tatach na sucho w wielu miejscach uszkodzona. Pokrycie to nie chroni przed opadami
atmosferycznymi przy duzej sile wiatru Pokrycie to nie chroni przed opadami atmosferycznymi przy duzej sile wiatru. Wigzba dachowa - drewniana w stanie
technicznym zadawalajacym, pojedyncze elementy do wzmocnienia lub wymiany . Tynki zewngtrzne - tynki wapienno-cementowe w stanie technicznym
zadawalajacym wykazujacym nieliczne odspojenia, rozwarstwienia, spekania. Tynki wewngtrzne - zwykte, wapienne w stanie §rednio dobrym . Wymalowania
$cian farbami kredowymi oraz emulsyjnymi, wymalowania sufitow farbami emulsyjnymi, Istniejace powtoki malarskie o réznych stopniach zuzycia z nielicznymi
spekaniami i uszkodzeniami mechanicznymi. Stolarka drzwiowa mieszana - drzwi plytowe lub drewniane petne, wigkszo$¢ malowana farba olejna, w réznym
stanie technicznym o zr6znicowanym stopniu zuzycia, gtbwne drzwi wejsciowe drewno - stal.
Struktura budowlana przedmiotowego budynku kondygnacji ogdlnie w stanie do remontu .
Stan techniczny istniejacych posadzek do remontu .
V.ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE OKRESLAJACE FORME,
FUNKCIJE I CHARAKTER OBIEKTU.
Projektowane roboty termomodernizacyjne -remontowo-wykonczeniowe nie zmieniajg istniejacych funkcji pomieszczen. Wymienione ponizej prace maja na celu
poprawe stanu technicznego i estetycznego wykonczen dachu, §cian zewngtrznych i czgsciowo wewngtrznych.
VI. PRZEZNACZENIE OBIEKTU, DANE LICZBOWE.
6.1. Przeznaczenie obiektu.
Budynek mieszkalny z trzema lokalami mieszkalnymi.
6.2. Dane liczbowe.
Powierzchnia zabudowy- 111,55 m2
Powierzchnia netto - 170,67 m2
Powierzchnia uzytkowa w najmie - 125,22 m2
Kubatura- 877.58 m3

VIL ZALOZENIA MATERIALOWE ROBOT WYKONCZENIOWYCH

7.1. Dach

pokrycie dachu bryty gtéwnej z dachowki ceramicznej "eséwki", w kolorze "czerwonym naturalnym" -

Wymiany pokrycia dachowego z doizolowaniem termicznym potaci dachowych weing mineralng gr. 25 cm 0,15(W/(Cm2xK))

7.2. Sciany

7.2.1. Sciany zewnetrzne:

bryta glowna - tynki wapienno-cementowe III kat. ,

cato$¢ dwukrotnie wymalowana na uprzednio przygotowanym podtozu

7.2.2. Sciany wewnetrzne

- dwukrotne wymalowania farba emulsyjna w kolorze biatym

6.5.1IZOLACJE

6.7.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

Jezeli przy pracach remontowych dojdzie do naruszenia istniejacych izolacji przeciwwilgociowych nalezy bezwzglednie ja naprawié dbajac o jednolitos¢
materiatu izolacyjnego i ciaglo$¢ zatozonej izolacji.

6.7.2. Izolacje termiczne.

- dociepleniem $cian przyziemia ( piwnicy styrodurem grubosci 10 cm ,wykonaniem izolacji $ciany zewnetrzne 0,2(W/(Cm2xK)) gr.18 cm , wymiang stolarki
okiennej i drzwiowa na nowa ( okna trzy szybowe w wspotczynniku 0,9(W/(Cm2xK)) stolarka drzwiowa zewnetrzna ( wejscie do klatki schodowe;j
1,3(W/(Cm2xK)) .

VIIL. OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT WYKONCZENIOWYCH

Stan istniejacy - demontaze i rozbiorki

. Zabezpieczenie istn. napowietrznego przytacza energetycznego,

. Demontaz i renowacja istniejace;j instalacji odgromowe;.

. Rozbiorka istniejacego pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej.

. Demontaz istniejacego orynnowania i obrobek blacharskich potaci dachowe;.

. Demontaz istniejacych rur spustowych.

. Rozbiorka uszkodzonych kominéw ceglanych.

. Oczyszczenie istniejacych rys i spekan $cian zewnetrznych oraz gzymsow.

. Oczyszczenie istniejacych rys i spekan $cian wewngtrznych.

. Usunigcie odspojen i rozwarstwien tynkéw zewngtrznych oraz cokotu.

10. Usunigcie istniejacych powtok malarskich oraz usunigcie zdegradowanych i puchnacych tynkéw z wilgotnych $cian z poglgbieniem fug i przetarciem
powierzchni cegiet w celu usunigcia zabrudzen z soli mineralnych i resztek tynku.

11. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej ( wewnetrznej i zewngtrznej )

12. Demontaz instalacji wod-kan , gazowej i wentylacyjnej , c.0. cwu.

O 0 3 N N kW=
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7.2. Stan projektowany

1. Wymurowanie rozebranych uprzednio czgsci kominéw;

2. Wymiana deskowania, uzupetnienie ubytkow, konserwacja biologiczna i p-poz istniejace;j
wiezby dachowej;

3. Przygotowanie wigzby dachowej pod montaz pokrycia:

" wykonanie naktadek wzmacniajacych krokwie dachowe,

" wykonanie izolacji wiatroszczelnej z folii paroprzepuszczalnej,

" montaz kontrlat,

" montaz fat .

4. Wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania (rynny stalowe ocynkowane)
5. Montaz projektowanego pokrycia dachowego (blachodachéwka)

6. Montaz instalacji odgromowej po renowacji.

8. Wykonanie tynkéw wewngtrznych z zachowaniem istniejacych aplikacji, boniowan i gzymsow;

9. Montaz projektowanych rur spustowych (rury spustowe stalowe)

10. Dwukrotne malowanie uprzednio przygotowanych $cian wewngtrznych.

11.Wymiana wewngtrznych instalacji wod-kan, c.o. cwu. naprawa instalacji wentylacyjnej ( grawitacyjnei) 12.Naprawa tynkow i podtug .
13. Wykonanie taw kominiarskich i ptotkow przeciwsniegowych.

14. Wykonanie opaski przy budynku

IX. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO.
8.1. Projektowane roboty termo modernizacyjne - remontowo-wykonczeniowe nie ingeruja w istniejace instalacje w obiekcie

X. SPEENIENIE WYMOGOW OCHRONY PRZECTWPOZAROWE].
9.1. Projektowane roboty remontowe nie ingeruja w istniejacy system ochrony p-poz.

XI. CECHY UZYTYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH.

deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodno$ci materiatu z Polska Norma lub Aprobata Techniczng i Karty Techniczne poszczegdlnych materiatow.

7. Gruntowanie $cian zewngtrznych pod tynki mineralne( wykonanie izolacji termicznej $cian i sufitdw styropianem 18 cmi welna mineralng 25 cm. .

Materiaty uzyte do budowy musza mie¢ dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawa z dnia 7.07.1994 r. ' Prawo
Budowlane ' / Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r., poz. 414 /. Przed przystapieniem do wbudowania materiatu, wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
I ETAP (Koszty kwalifikowane )
Roboty ziemne
1 KNNR-W 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i glgbokosci do
0305/03 1,5m, w gruncie kategorii IV
((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2)*0,9 m3 48,168
razem m3 48,168
2 KNNR-W 1 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokosci
0318/02 0,8-2,5mi glebokosci 1,5m
((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2)*0,9 m3 48,168
razem m3 48,168
3 KNNR 1w Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym kategorii III
0408/02
((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2)*0,9 m3 48,168
razem m3 48,168
éciany fundamentowe
4 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji
0602/01 asfaltowej - pierwsza warstwa
((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2) m2 53,520
razem m2 53,520
5 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji
0602/02 asfaltowej - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2) m2 53,520
razem m2 53,520
6 KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podtoza przy ocieplaniu $§cian budynkéw metoda lekka mokra
0101/05 w systemie Turbo
((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2) m2 53,520
razem m2 53,520
7 KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ociepleniu budynkéw metoda lekka
0102/01 mokra w systemie Turbo
((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2) m2 53,520
razem m2 53,520
8 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
0603/01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2) m2 53,520
razem m2 53,520
9 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
0603/02 emulsji asfaltowej - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
((12,8+12,8+9,5+9,5)*1,2) m2 53,520
razem m2 53,520
Tynki naprawy po wykonywanych instalacjach gazowej ; c.o. ; wymianie stolarki
okiennej i drzwiowej
Kod CPV: 45410000-4
10 KNNR 2 Tynki zwykle wewnetrzne kategorii III $cian i stupow
0801/03
235,6-123,4 m2 112,200
razem m2 112,200
Dach
11 KNR 4-04 Rozebranie deskowania wi¢zb dachowych wykonanego na styk
0403/02
m2 141,180
12 KNR 2-02 Murtaty o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0406/01
1,88 m3 1,880
razem m3 1,880
13 KNR 2-02 Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/01
6,34 m3 6,340
razem m3 6,340
14 KNR 2-02 Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0409/04 nasyconej( st¢zenia)
0,9 m3 0,900
razem m3 0,900
15 KNR 2-02 Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasycone;j
0409/06
0,203 m3 0,203
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
razem m3 0,203
16 KNR 2-02 Deskowanie potaci dachowych z tarcicy nasyconej( podbitka )
0410/01
171,18 m2 171,180
razem m2 171,180
17 KNR 0-15 UtozZenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
0517/01
m2 171,180
18 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome plytami z wetny mineralnej uktadanymi
0613/03 na sucho - jedna warstwa( 25 cm)
171,18 m2 171,18
razem m2 171,18
19 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02
171,18 m2 171,180
razem m2 171,180
20 KNR 2-02 Otacenie potaci dachowych tatami 38x50mm w rozstawie 16-24cm
0410/03
171,18 m2 171,180
razem m2 171,180
21 KNR-W 2-02 Pokrycie dachow dachowka zaktadkowq ceramiczng
0513/02
171,18 m2 171,180
razem m2 171,180
22 KNR 2-02w Montaz blach okapowych przy pokryciu dachu dachéwka ceramiczna
0511/03
22,58 m 22,580
razem m 22,580
23 KNR 2-02w Przez analogi¢ . Montaz wiatrownic z dachéwki systemowej
0511/04
40,69 m 40,690
razem m 40,690
24 KNR 2-02 Rynny dachowe z blachy tytan cynk j,grubosci 0,55 mm,pétokragle o $rednicy 12 cm.
0508/03
12,8%2 m 25,600
razem m 25,600
25 KNR 2-02 Rury spustowe z blachy tytan cynk j,grubosci 0,55 mm,okragte o §rednicy 10 cm.
0510/02
4*3,8 m 15,200
razem m 15,200
26 KNR 0 Rury wywiewne z systemowe Srednicy 110 mm o potaczeniu weiskowym
0213/05
4 szt 4,000
razem szt 4,000
Stolarka okienna i drzwiowa
27 KNR-W 2-02 Drzwi zewngtrzne drewniane odwzorowanie historycznych
1040/01
m2 2,000
28 KNR-W 2-02 Drzwi zewngtrzne ptycinowe petne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni ponad
1027/02 1,5m2( drzwi petne z drewna )
m2 3,000
29 KNNR 7 Okna drewna odwzorowane do istniejacych o powierzchni do 1,5m2
0701/03
0,5%1,5 m2 0,750
12%0,4%0,4 m2 1,920
1*0,5%0,7 m2 0,350
1*1,0%0,8 m2 0,800
10%1,2%1,5 m2 18,000
1*#1,2*1,5 m2 1,800
1*0,9%0,5 m2 0,450
razem m2 24,070
30 KNNR 2 Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych w $cianach murowanych - parapety
0302/07 wewnetrzne
29,20 m 29,200
razem m 29,200
31 KNR 0 Podokienniki - parapety zewnetrzne
1218/04
29,2 m 29,200
razem m 29,200
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
Malowanie po robotach instalacyjnych gazowych, c.o. ; i podiaczeniem tych
instalacji
Kod CPV: 45442100-8
32 KNNR 2 Malowanie tykow wewngtrznych gtadkich dwukrotnie farba emulsyjna bez gruntowania
1401/05 - §ciany
265,8-123,4 m2 142,400
razem m2 142,400
33 KNR K-04 Gtadzie gipsowe stropow jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane rgcznie na
0305/06 podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
m2 56,700
34 KNNR 2 Malowanie tykow wewngtrznych gtadkich dwukrotnie farba emulsyjna bez gruntowania
1401/05 - sufity
51,1 m2 51,100
razem m2 51,100
Elewacja
Kod CPV: 45443000-4, 45324000-4, 45262100-2
35 KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z gazobetonu przy ociepleniu $cian budynkow
0104/03 metodg lekka mokra
12,6%2 m 25,200
9,8*2 m 19,600
razem m 44,800
36 KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podtoza przy ocieplaniu §cian budynkéw metoda lekka mokra
0101/05
64,18%2 m2 128,360
50,9%2 m2 101,800
10,5 m2 10,500
-24.8 m2 -24,800
razem m2 215,860
37 KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ociepleniu budynkow metoda lekka
0102/01 mokra (gr. 20 cm)
64,18%2 m2 128,360
58,9%2 m2 117,800
12,5 m2 12,500
-24.8 m2 -24,800
razem m2 233,860
38 KNR K-04 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6szt/m2) do
0103/01 podtoza z gazobetonu przy ociepleniu $cian budynkow metoda lekka mokra
64,18%2 m2 128,360
58,9%2 m2 117,800
12,5 m2 12,500
-24.8 m2 -24,800
razem m2 233,860
39 KNR K-04 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach przy ociepleniu §cian
0103/07 budynkow metoda lekka mokra
64,18%2 m2 128,360
58,9%2 m2 117,800
12,5 m2 12,500
-24.8 m2 -24,800
razem m2 233,860
40 KNR K-04 Ochrona katownikiem naroznikéw prostych przy ociepleniu §cian budynkow metoda
0104/01 lekka mokra
67,8 m 67,800
razem m 67,800
41 KNR K-04 Wykonanie na gotowym podtozu tynkéw silikatowych z zaprawy Silikatynk o uziarnieniu
0107/03 2,0mm o fakturze baranek przy ociepleniu $cian budynkéw
64,18%2 m2 128,360
58,9%2 m2 117,800
12,5 m2 12,500
-24.8 m2 -24,800
razem m2 233,860
42 KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm
1002/01
16,78 m2 16,780
razem 16,780
Chodniki i opaska po dociepleniu $ciany fundamentowej budynku
43 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnos$ci tyzki 0,25m3 w
0201/04 gruncie kategorii III-1V z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 1km
(28,5)*0,2 m3 5,700
razem m3 5,700
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
44 KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odleglosci transportu
0208/02 ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej
(Krotnos¢= 3)
(28,5)*0,2 m3 5,700
razem m3 5,700
45 KNNR 6 Koryta o gtebokosci 20cm na catej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane recznie
0101/08 w gruncie kategorii III-IV
(28,5) m2 28,500
razem m2 28,500
46 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/01 gruncie kategorii II-IV
(28,5) m2 28,500
razem m2 28,500
47 KNNR 6 Wykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szeroko$ci
0104/03 korony, grubos¢ po zageszczeniu 10cm
28,5 m2 28,500
razem m2 28,500
48 KNNR 6 Wykonanie i pielggnacja podbudowy piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po
0109/03 zaggszczeniu 20cm
28,5 m2 28,500
razem m2 28,500
49 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu
0113/01 15cm
28,5 m2 28,500
razem m2 28,500
50 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8cm
0113/04
28,5 m2 28,500
razem m2 28,500
51 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce
0502/03 cementowo-piaskowej wypetnieniem spoin piaskiem
28,5 m2 28,500
razem m2 28,500
52 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy
0401/02 kraweznikowe
12,5+12,5+9,5+9,5 m 44,000
razem m 44,000
53 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin
0407/01 zaprawa cementowa
12,5+12,5+9,5+9,5 m 44,000
razem m 44,000
Instalacja gazowa
54 KNR 2-15 Rurociagi instalacji gazowych o $rednicy nominalnej 25mm o potaczeniach
0302/03 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
m 27,000
55 KNR 2-15 Rurociagi instalacji gazowych o $rednicy nominalnej 20mm o potaczeniach
0302/02 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
m 16,800
56 KNR 2-15 Proba cisnieniowa instalacji gazowej wewngtrznej o $rednicy do 65mm w budynkach
0305/02 niemieszkalnych
m 43,800
57 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia obustronnego o $rednicy przytacza 32mm do
0306/03 gazomierza na $cianach
kpl 3,000
58 KNR 2-19 Przejs$cie przez Sciany murowane o grubosci 1 cegly dla przytacza gazowego o $rednicy
0216/01 nominalnej do 50mm w tulei z rury stalowej o $rednicy do 80mm
przejscie 6,000
59 KNR 2-15 Kurek gazowy z potaczeniem do weza
0309/01
szt 6,000
60 KNR 2-19 Przytacza domowe o $rednicy nominalnej 50mm
0215/01
kpl 3,000
Instalacja centralnego ogrzewania
61 KNNR 4 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 25mm o pofaczeniach spawanych na §cianach
0403/03 w budynkach
m 56,000
62 KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowego
0410/05
m 84,000
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Roboty termomodernizacyjne- remontowe budynku mieszkalnego
Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
63 KNNR 4 Préba szczelnos$ci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w
0406/02 budynkach niemieszkalnych
84+56 m 140,000
razem m 140,000
64 KNNR 4 Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania
0406/03
szt 3,000
65 KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalcji c.o. typu SWP-2, SWN-2 o ilo$ci obwodow 5-7
0410/02
szt 3,000
66 KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej 20mm do grzejnikow
0429/01
kpl 15,000
67 KNNR 4 Zawor odpowietrzajacy automatyczny o $rednicy 15mm
0412/06
szt 15,000
68 KNNR 4 Zaworyspustowe o $rednicy nominalnej 15mm
0411/01
szt 16,000
69 KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm
0411/01
szt 32,000
70 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe 140-430W 600/300
0418/07
2 szt 2,000
razem szt 2,000
71 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuplytowe 681W 600/500
0418/07
7 szt 7,000
razem szt 7,000
72 KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o dtugosci do 1600mmi wysokosci 300-500mm
0418/09
4 szt 4,000
razem szt 4,000
73 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 300-500mm
0418/05
szt 2,000
74 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne grubosci 20mm z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym
0113/11 rurociggéw o $rednicy nominalnej 25mm
m 38,000
75 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne grubo$ci 20mm z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym
0113/12 rurociggow o $rednicy nominalnej 32mm
m 105,000
76 KNNR 4 analogia. Gtowice termostatyczne
0412/01
szt 15,000
77 KNR 0-31 Kotty grzewcze gazowe wiszace z zamknigta komora spalania ( kondensacyjny ) z
0215/04 zasobnikiem stojagcym do 120dm3 o mocy do 12kW
kpl 3,000
INSTALACJA ODGROMOWA
78 KNR 5-08 Montaz wspornikow naciagowych z jedng ztaczka przelotowa naprez.na dachu
0601/05 betonowym krytym papa lub blacha
szt. 80,000
79 KNR 5-08 Montaz zwodow poziomych napr¢zanych z preta o $r.do 10mm na uprzednio
0606/02 zainstalowanych wspornikach na dachu stromym
m 22,000
80 KNR 5-08 Montaz przewoddéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na cegle z
0607/03 wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r.do 10mm
m 67,000
81 KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm?2
0608/07
m 22,000
82 KNR 5-08 Laczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrgcanych uniwersalnych
0618/01 krzyzowych
szt. 8,000
83 KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instalacji uziemiajace;j i
0619/05 odgromowe;j
szt. 4,000
84 KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
1205/03
pomiar. 4,000
II ETAP ( Koszty Niekwalifikowane )
Podloga
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
85 KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych
0504/01
m2 86,440
86 KNNR 2 Podktady z ubitych materiatow sypkich
1201/03
86,44*0,1 m3 8,644
razem m3 8,644
87 KNNR 2 Podktady betonowe
1201/01
86,44*0,1 m3 8,644
razem m3 8,644
88 KNNR 2 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe bitumiczne dwuwarstwowe powierzchni
0601/02 poziomych
84,23 m2 84,230
razem m2 84,230
89 KNNR 2 Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwigkowe z plyt styropianowych
0602/03 uktadanych na wierzchu konstrukeji na sucho(10cm)
84,23 m2 84,230
razem m2 84,230
90 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
0604/01
84,23+84,23 m2 168,460
razem m2 168,460
91 KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubosci 20mm zatarte na
1202/01 ostro
84,23+84,23 m2 168,460
razem m2 168,460
92 KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana grubosci o 10mm
1202/03
(Krotnosc¢= 2)
84,23 m2 84,230
razem m2 84,230
93 NNRNKB 7 Warstwy wyrownujace i wygltadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm
1130/02 wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha
mieszanka)
84,23 m2 84,230
razem m2 84,230
94 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
84,23+84,23 m2 168,460
razem m2 168,460
95 NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
2805/05 powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
45,9 m2 45,900
razem m2 45,900
96 NNRNKB 6 Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek kamionkowych GRES 15x15cm w
2809/03 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
m 48,900
97 NNRNKB 8 Posadzki z paneli podtogowych uktadane na klej
1136/01
84,23+84,23 m2 168,460
-45,9 m2 -45,900
razem m2 122,560
Sciany
Kod CPV: 45262522-6, 45223500-1
98 KNR 4-04 Rozebranie $cianek z prefabrykowanych elementow lekkich otynkowanych
0502/01
m2 43,800
99 KNR 4-04 Rozebranie $cian wewnetrznych z bali
0404/04
m2 14,600
100 KNR 2-02w Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12cm
0127/03
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
23,7 m2 23,700
razem m2 23,700
101 KNR 2-02w Otwory (bez nadprozy) na okna w §cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet
0132/01 pojedynczych, bloczkow i pustakow
4 otwor 4,000
razem otwor 4,000
102 KNR 2-02 Belki i podciagi zelbetowe o stosunku dtugosci deskowanego obwodu do przekroju do
0210/05 16 z r¢gcznym uktadaniem betonu
1,24 m3 1,240
razem m3 1,240
103 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
0290/01 okragtymi,gtadkimi fi do 7 mm.
0,396 t 0,396
razem t 0,396
104 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkow i budowli - prety gtadkie
0290/01
0,087 t 0,087
razem t 0,087
105 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety zebrowane
0290/02
0,242 t 0,242
razem t 0,242
106 KNR 2-02w Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z jednej warstwy gr.
0612/03 20cm ptyt uktadanych na sucho
13,8 m2 13,800
razem m2 13,800
107 KNR 2-02w Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z ptyt gr. 5 cm
0612/04 uktadanych na sucho - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
13,8 m2 13,800
razem m2 13,800
108 KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowej szerokiej -
0607/02 paroizolacja
13,8 m2 13,800
razem m2 13,800
109 KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
2003/03 obustronnym jednowarstwowym 100-01
m2 13,800
110 | KNR-W 2-02 Obudowa dwuwarstwowa 100-02 stupoéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
2004/06 metalowych pojedynczych
m2 13,800
111 KNR 4-01 Wykonanie i montaz $ciggdw na wysokosci do drugiego pigtra
1303/01
kg 320,000
112 KNR 4-01 Przemurowanie ciagte pgknig¢ przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiet
0307/05 grubosci 1 cegly na zaprawie cementowe;j
m 12,000
Tynki i oblicowania wewnetrzne
Kod CPV: 45410000-4
113 KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne kategorii I $cian i stupow
0801/03
235,6-123,4 m2 112,200
razem m2 112,200
114 | KNR-W 2-15 Rury wywiewne z blachy stalowej o $rednicy 100mm uszczelnione sznurem i zaprawa
0212/06 cementowq
6 szt 6,000
razem szt 6,000
115 KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x20cm, 20x20cm na zaprawie klejowej
0805/01
32,8 m2 32,800
razem m2 32,800
116 KNR 0 Kratki wentylacyjne o obwodach do 1000 mm - do przewodéw murowanych
0137/01
8 szt 8,000
razem szt 8,000
117 KNR 2-02w Oktadziny stropow plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwdjnym
2005/03 podwieszonym z ksztattownikéw CD i UD
131,18 m2 131,180
razem m2 131,180
Stolarka okienna i drzwiowa
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118 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie
1022/01 wykonczone
8%2,1+1%2,1 m2 18,900
razem m2 18,900
119 KNNR 2 Oscieznice drewniane
1104/02
9 m2 9,000
razem m2 9,000
Malowanie
Kod CPV: 45442100-8
120 KNNR 2 Malowanie tykow wewngtrznych gtadkich dwukrotnie farba emulsyjng bez gruntowania
1401/05 - §ciany
265,8-123,4 m2 142,400
razem m2 142,400
121 KNR K-04 Gladzie gipsowe stropéw jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane r¢cznie na
0305/06 podtozu z plyt gipsowo-kartonowych
m2 66,700
122 KNNR 2 Malowanie tykow wewngtrznych gtadkich dwukrotnie farba emulsyjng bez gruntowania
1401/05 - sufity
168,4-51,1 m2 117,300
razem m2 117,300
Roézne elementy zewnetrzne i wewnetrzne
Kod CPV: 45223500-1
123 KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2.
1219/03
1 szt 1,000
razem szt 1,000
124 KNR 2-02 Skrobaczki do obuwia.
1219/07
1 szt 1,000
razem szt 1,000
Wykonanie schodow wejsciowych
125 KNR 0-12 Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowana
1120/04 Lub kostka betonowa
6,78 m2 6,780
razem m2 6,780
126 KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika rownej 15
1119/05 cm
m 1,800
127 KNR 2 Balustrady stalowe z pochwytem - proste
1201/04
3.2+3.2+1.5 m 7,900
razem m 7,900
Instalacje wod-kan.
128 KNR-W 2-19 Montaz rurociagéw z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o $rednicy 25mm
0301/02
48 m 48,000
razem m 48,000
129 KNR-W 2-19 Montaz rurociaggow z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o $rednicy 20mm
0301/01
18,7 m 18,700
razem m 18,700
130 | KNR-W 2-19 Montaz rurociaggoéw z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o $rednicy 20mm
0301/01
12,3 m 12,300
razem m 12,300
131 TZKNBK Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe, mosi¢zne, niklowane ($cienne) o $rednicy
XVIII 1A/128 15mm
6 szt 6,000
razem szt 6,000
132 | KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0230/02
kpl. 3,000
133 KNR-W 2-15 Ustepy z ptuczka ustgpowa typu "kompakt"
0233/03
kpl. 3,000
134 KNR 0-35 Montaz kabin natryskowych do kapieli, naroznych kwadratowych z plyt polistyrenowych
0123/02
3 kpl 3,000
razem kpl 3,000
135 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach wciskowych na
0207/01 $cianach w budynkach mieszkalnych
234 m 23,400
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razem m 23,400
136 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 75mm w gotowych wykopach wewnatrz
0203/02 budynkow o potaczeniach weiskowych
18,4 m 18,400
razem m 18,400
137 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mmw gotowych wykopach wewnatrz
0203/03 budynkéw o potaczeniach weiskowych
14,60 m 14,600
razem m 14,600
138 KNNR 4 Montaz wpustu $ciekowego z tworzywa sztucznego o $rednicy S0mm
0218/01
szt 3,000
139 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 160mm w gotowych wykopach wewnatrz
0203/04 budynkéw o potaczeniach weiskowych
19,2 m 19,200
razem m 19,200
140 KNR 2-15 Kuchnie gazowe z piekarnikiem
0311/03
szt 1,000
141 KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemnosci 150dm3
0143/01
kpl 3,000
142 KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm
0412/07
szt. 3,000
Tablice
143 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod tablice licznikowe
0301/02
3 szt 3,00
razem szt 3,00
144 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tabliy licznikowej TG
0404/09
3 szt 3,00
razem szt 3,00
145 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod tablice bezpiecznikowe
0301/02
3 szt 3,00
razem szt 3,00
Wewnetrzne linie zasilajace
146 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w cegle
1207/01
22 m 22,00
razem m 22,00
147 KNR 5-08 Montaz koncowek o przekroju do S0mm?2 przez zaciskanie
0814/03
6%4 szt 24,00
razem szt 24,00
148 KNR 5-08 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju do 6mm?2 w izolacji polwinitowe;j
0812/03 pod zaciski lub bolce
24 szt 24,00
razem szt 24,00
149 KNR 5-08w Montaz osprzgtu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bieg.
0407/01
24 szt 24,00
razem szt 24,00
150 KNR 5-08w Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik
0407/03 przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
4 szt 4,00
razem szt 4,00
Instalacje wewnetrzne
151 KNR 5-08 Przewody kabelkowe ptaskie typu YDYp - 3*1,5 uktadane na przygotowanym podtozu
0209/03
246 m 246,00
razem m 246,00
152 KNR 5-08 Przewody kabelkowe ptaskie typu YDYp - 3*2,5 uktadane na przygotowanym podtozu
0209/03
456 m 456,00
razem m 456,00
153 KNR 5-08 Reczne wykonanie §lepych otworow w cegle o objetosci do 0,25dm3
0805/03
28 szt 28,00
razem szt 28,00
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154 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzgtu przez
0301/02 przykrecanie do kotkow plastikowych
48 szt 48,00
razem szt 48,00
155 KNR 5-08 Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 1-wylotowych podtynkowych
0302/01 bakelitowych o $rednicy do 60mm
49 szt 49,00
razem szt 49,00
156 KNR 5-08 Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 3-wylotowych podtynkowych
0302/02 bakelitowych o $rednicy do 80mm dla przewodoéw do 2,5mm?2
12 szt 12,00
razem szt 12,00
157 KNR 5-08 Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach
0309/03
8*4 szt 32,00
razem szt 32,00
158 KNR 5-08 Przykrecenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemnieniem o
0309/06 obcigzalnosci przewodow do 16A/2,5mm2
8 szt 8,00
razem szt 8,00
159 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikow podtynkowych krzyzowych 2-biegunowych w
0307/04 puszce instalacyjnej
6*4 szt 24,00
razem szt 24,00
160 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza ceglanego pod oprawy oswietleniowe mocowane na kotkach
0502/05 kotwigcych - 2 mocowania
4%6 kpl 24,00
razem kpl 24,00
161 KNR 5-08 Montaz opraw o$wietleniowych na gotowym podtozu z podtaczeniem, zwyklych
0504/03 przykrecanych koficowych
24 szt 24,00
razem szt 24,00
162 KNR 5-08 Montaz opraw o§wietleniowych na gotowym podtozu z podtaczeniem, bryzgoodpornych,
0504/07 strugoodpornych, porcelanowych przykrgcanych koncowych
4 szt 4,00
razem szt 4,00
163 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufitach
0503/01 podwieszanych
20 kpl 20,000
razem kpl 20,000
164 KNR 4-01 Przebicie i obrobienie otworéw w $cianach z cegiet grubosci do 2 cegiet na zaprawie
0333/11 cementowo-wapiennej
4 szt 4,00
razem szt 4,00
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Nr

Opis robot

I ETAP (Koszty kwalifikowane )

Roboty ziemne

Sciany fundamentowe

Tynki naprawy po wykonywanych instalacjach gazowej ; c.o0. ; wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
Kod CPV: 45410000-4

Dach

Stolarka okienna i drzwiowa

Malowanie po robotach instalacyjnych gazowych , c.o. ; i podtaczeniem tych instalacji
Kod CPV: 45442100-8

Elewacja
Kod CPV: 45443000-4, 45324000-4, 45262100-2

Chodniki i opaska po dociepleniu $ciany fundamentowej budynku

Instalacja gazowa

Instalacja centralnego ogrzewania

INSTALACJA ODGROMOWA

II ETAP ( Koszty Niekwalifikowane )

Podtoga

Sciany
Kod CPV: 45262522-6, 45223500-1

Tynki i oblicowania wewngtrzne
Kod CPV: 45410000-4

Stolarka okienna i drzwiowa

Malowanie
Kod CPV: 45442100-8

Roézne elementy zewnetrzne i wewnetrzne
Kod CPV: 45223500-1

Wykonanie schodéw wejsciowych

Instalacje wod-kan.

Tablice

Wewnetrzne linie zasilajace

Instalacje wewnetrzne




