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OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO ROBOT TERMOMODERNIZACYJNYCH- REMONTOWYCH
Budynku Mieszkalnego 5 Lokalowego Dzierzgon ul. Limanowskiego 12179/5 obreb I Dzierzgon , GM. DZIERZGON

1. Istniejacy obiekt zlokalizowany jest w Dzierzgoniu w gminie Dzierzgon na dziatce nr 179/5
2. Inwestor : Gmina Dzierzgon ul.Plac Wolnosci 1, 82-440 Dzierzgon
IV. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
4.1. Opis ogdlny.
Przedmiotowy obiekt budynku mieszkalnego 5 lokalowego to czgsciowo podpiwniczony, pigtrowy z poddaszem uzytkowym obiekt wzniesiony w XX wieku w
technologii tradycyjnej, zlokalizowanym w centralnej strefie miejscowos$ci Dzierzgon na dziatce nr 179/5 .
Wejscie gtowne zlokalizowane jest w srodkowej czesci elewacji . Komunikacja pionowa odbywa si¢ w holu wejsciowym klatka schodowa.
Obiekt wyposazony jest w ponizsze instalacje:
instalacja wodna z przytacza do wodociagu miejskiego ,
instalacja kanalizacyjna z odprowadzeniem do sieci miejskiej ,
instalacja elektryczna z przytacza do linii napowietrznej,
instalacja gazowa , niedziatajaca .Instalacje wentylacyjna ( grawitacyjna) Dymowa(grawitacyjng )
4.2. Opis wykonczen budynku w zakresie opracowania.
Pokrycie dachowe - blachodachowka , utozona na tatach stan fat i blachodachéwki zadawalajacy. Pokrycie to chroni przed opadami atmosferycznymi . nad
dachem nad przybudéwki dach do kapitalnego remontu . Wigzba dachowa - drewniana w stanie technicznym zadawalajacym, pojedyncze elementy do
wzmocnienia lub wymiany . Tynki zewnetrzne - tynki wapienno-cementowe w stanie technicznym zadawalajacym wykazujacym nieliczne odspojenia,
rozwarstwienia, spgkania. Tynki wewngtrzne - zwykte, wapienne w stanie srednio dobrym . Wymalowania $cian farbami kredowymi oraz emulsyjnymi,
wymalowania sufitow farbami emulsyjnymi, Istniejace powtoki malarskie o roznych stopniach zuzycia z nielicznymi spekaniami i uszkodzeniami mechanicznymi.
Stolarka drzwiowa mieszana - drzwi ptytowe lub drewniane petne, wigkszo$¢ malowana farba olejna, w roéznym stanie technicznym o zréznicowanym stopniu
zuzycia, gtéwne drzwi wejsciowe drewno - stal.
Struktura budowlana przedmiotowego budynku kondygnacji ogdlnie w stanie do remontu .
Stan techniczny istniejacych posadzek do remontu .

V.ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANE OKRESLAJACE FORME,
FUNKCIJE I CHARAKTER OBIEKTU.

Projektowane roboty termomodernizacyjne -remontowo-wykonczeniowe nie zmieniajg istniejacych funkcji pomieszczen. Wymienione ponizej prace maja na celu
poprawe stanu technicznego i estetycznego wykonczen dachu, $cian zewngtrznych i czeSciowo wewnetrznych.

VI. PRZEZNACZENIE OBIEKTU, DANE LICZBOWE.

6.1. Przeznaczenie obiektu.

Budynek mieszkalny z trzema lokalami mieszkalnymi.

6.2. Dane liczbowe.

Powierzchnia zabudowy- 173,73 m2

Powierzchnia netto - 511,52 m2

Powierzchnia uzytkowa w najmie - 275,82 m2

Kubatura 1586,85 m3

VIL. ZALOZENIA MATERIALOWE ROBOT WYKONCZENIOWYCH

7.1. Dach

pokrycie dachu bryty gtéwnej z Blachodachéwka , w kolorze "czerwonym naturalnym" -

Wymiany pokrycia dachowego z doizolowaniem termicznym potaci dachowych wetng mineralng gr. 25 cm 0,15(W/(Cm2xK))

7.2. Sciany

7.2.1. Sciany zewnetrzne:

bryta gldwna - tynki wapienno-cementowe III kat. ,

cato$¢ dwukrotnie wymalowana na uprzednio przygotowanym podtozu

7.2.2. Sciany wewnetrzne

- dwukrotne wymalowania farba emulsyjng w kolorze biatym

6.5. 1IZOLACIJE

6.7.1. Izolacje przeciwwilgociowe.

Jezeli przy pracach remontowych dojdzie do naruszenia istniejacych izolacji przeciwwilgociowych nalezy bezwzglednie ja naprawi¢ dbajac o jednolitos¢
materiatu izolacyjnego i ciaglos¢ zatozonej izolacji.

6.7.2. Izolacje termiczne.

- dociepleniem $cian przyziemia ( piwnicy styrodurem grubosci 10 cm ,wykonaniem izolacji §ciany zewnetrzne 0,2(W/(Cm2xK)) gr.18 cm , wymiang stolarki
okiennej i drzwiowa na nowa ( okna trzy szybowe w wspotczynniku 0,9(W/(Cm2xK)) stolarka drzwiowa zewnetrzna ( wejscie do klatki schodowej
1,3(W/(Cm2xK)) .

VIIL OPIS PROJEKTOWANYCH ROBOT WYKONCZENIOWYCH

Stan istniejacy - demontaze i rozbiorki

. Zabezpieczenie istn. napowietrznego przylacza energetycznego,

. Demontaz i renowacja istniejacej instalacji odgromowe;.

. Rozbidrka istniejacego pokrycia dachowego z dachowki ceramicznej.

. Demontaz istniejacego orynnowania i obrobek blacharskich potaci dachowe;.

. Demontaz istniejacych rur spustowych.

. Rozbiorka uszkodzonych kominéw ceglanych.

. Oczyszczenie istniejacych rys i spekan $cian zewngtrznych oraz gzymsow.

. Oczyszczenie istniejacych rys i spekan Scian wewnetrznych.

. Usunigcie odspojen i rozwarstwien tynkow zewngtrznych oraz cokotu.

10. Usunigcie istniejacych powlok malarskich oraz usuni¢cie zdegradowanych i puchnacych tynkow z wilgotnych $cian z poglebieniem fug i przetarciem
powierzchni cegiet w celu usunigcia zabrudzen z soli mineralnych i resztek tynku.

11. Demontaz stolarki okiennej i drzwiowej ( wewnetrznej i zewnetrznej )
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12. Demontaz instalacji wod-kan , gazowej i wentylacyjnej , c.0. cwu.

7.2. Stan projektowany

1. Wymurowanie rozebranych uprzednio cz¢sci komindw;

2. Wymiana deskowania, uzupetnienie ubytkow, konserwacja biologiczna i p-poz istniejacej

wigzby dachowej;

3. Przygotowanie wigzby dachowej pod montaz pokrycia:

" wykonanie naktadek wzmacniajacych krokwie dachowe,

" wykonanie izolacji wiatroszczelnej z folii paroprzepuszczalne;j,

" montaz kontrtat,

" montaz fat .

4. Wykonanie obrobek blacharskich i orynnowania (rynny tytan cynk )

5. Montaz projektowanego pokrycia dachowego dachéwka ceramiczna i (blachodachowka)

6. Montaz instalacji odgromowej po renowacji.

7. Gruntowanie $cian zewngtrznych pod tynki mineralne( wykonanie izolacji termicznej $cian i sufitdw styropianem 18 cm i wetng mineralng 25 cm. .
8. Wykonanie tynkéw wewngtrznych z zachowaniem istniejacych aplikacji, boniowan i gzymsow;

9. Montaz projektowanych rur spustowych (rury tytan cynk )

10. Dwukrotne malowanie uprzednio przygotowanych $cian wewnetrznych.

11.Wymiana wewngtrznych instalacji wod-kan, c.0. cwu. naprawa instalacji wentylacyjnej ( grawitacyjnei) 12.Naprawa tynkow i podtug .
13. Wykonanie taw kominiarskich i ptotkow przeciwsniegowych.

14. Wykonanie opaski przy budynku

IX. ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSAZENIA BUDOWLANO - INSTALACYJNEGO.

8.1. Projektowane roboty termo modernizacyjne - remontowo-wykonczeniowe nie ingeruja w istniejace instalacje w obiekcie
X. SPELNIENIE WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWEI].

9.1. Projektowane roboty remontowe nie ingeruja w istniejacy system ochrony p-poz.

XI. CECHY UZYTYCH MATERIALOW BUDOWLANYCH.

Materiaty uzyte do budowy musza mie¢ dokumenty dopuszczajace do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z Ustawg z dnia 7.07.1994 r. ' Prawo
Budowlane ' / Dz. U. Nr 89 z dnia 25.08.1994r., poz. 414 /. Przed przystapieniem do wbudowania materiatu, wykonawca zobowiazany jest do przedstawienia
deklaracji zgodnosci lub certyfikatu zgodno$ci materiatu z Polska Norma lub Aprobata Techniczng i Karty Techniczne poszczegdlnych materiatow.
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
I ETAP (Koszty kwalifikowane )
Roboty ziemne
1 KNNR-W 1 Wykopy liniowe lub jamiste ze skarpami o szeroko$ci dna do 1,5m i glgbokosci do
0305/03 1,5m, w gruncie kategorii IV
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2)*0,9 m3 68,602
razem m3 68,602
2 KNNR-W 1 Zasypanie wykopow o $cianach pionowych w gruncie kategorii III-IV o szerokosci
0318/02 0,8-2,5mi glebokosci 1,5m
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2)*0,9 m3 68,602
razem m3 68,602
3 KNNR 1w Zageszczanie ubijakami mechanicznymi nasypéw w gruncie spoistym kategorii III
0408/02
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2)*0,9 m3 68,602
razem m3 68,602
éciany fundamentowe
4 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji
0602/01 asfaltowej - pierwsza warstwa
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2) m2 76,224
razem m2 76,224
5 KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe poziome wykonywane na zimno z emulsji
0602/02 asfaltowej - kazda nastgpna warstwa ponad pierwsza
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2) m2 76,224
razem m2 76,224
6 KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podtoza przy ocieplaniu $§cian budynkéw metoda lekka mokra
0101/05 w systemie Turbo
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2) m2 76,224
razem m2 76,224
7 KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ociepleniu budynkéw metoda lekka
0102/01 mokra w systemie Turbo
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2) m2 76,224
razem m2 76,224
8 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
0603/01 emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2) m2 76,224
razem m2 76,224
9 KNR-W 2-02 Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno z
0603/02 emulsji asfaltowej - kazda nastgpna warstwa ponad jedna
((14,76+14,76+17,00+17,00)*1,2) m2 76,224
razem m2 76,224
Dach
10 KNR 4-04 Rozebranie deskowania wigzb dachowych wykonanego na styk
0403/02
m2 189,200
11 KNR 2-02 Krokiewki o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/01
4,34 m3 4,340
razem m3 4,340
12 KNR 2-02 Wymiany i rozpory o przekroju do 180cm2 w konstrukcjach dachowych z tarcicy
0409/04 nasyconej( st¢zenia)
2,2 m3 2,200
razem m3 2,200
13 KNR 2-02 Wiatrownice w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej
0409/06
0,436 m3 0,436
razem m3 0,436
14 KNR 0-15 Utozenie na krokwiach ekranu zabezpieczajacego z folii
0517/01
m2 189,200
15 KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe poziome ptytami z wetny mineralnej uktadanymi
0613/03 na sucho - jedna warstwa( 25 cm)
189,2 m2 189,20
razem m2 189,20
16 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej przymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604/02
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
189,2 m2 189,200
razem m2 189,200
17 KNR-W 2-02 Pokrycie dachow dachowka zaktadkowq ceramiczng
0513/02
438 m2 43,800
12,8 m2 12,800
razem m2 56,600
18 KNR-W 2-02 Pokrycie dachu ptytami z blachy dachdwkopodobnej
0511/01
m2 87,000
19 KNR-W 2-02 Pokrycie dachow papa termozgrzewalna dwuwarstwowe
0504/02
14,5 m2 14,500
125 m2 125,000
razem m2 139,500
20 KNR 2-02w Przez analogi¢ . Montaz blach okapowych przy pokryciu dachu blacha tytan cynk
0511/03
43,98 m 43,980
razem m 43,980
21 KNR 2-02w Przez analogi¢ . Montaz wiatrownic z dachowek systemowych i blachy tytan cynk
0511/04
52,71 m 52,710
razem m 52,710
22 KNR 2-02 Przez analogi¢ .Rynny dachowe z blachy tytan cynk ,grubosci 0,55 mm,potokragte o
0508/03 $rednicy 12 cm.
43,98 m 43,980
razem m 43,980
23 KNR 2-02 Przez analogie .Rury spustowe z blachy tytan cynk ,grubosci 0,55 mm,okragte o srednicy
0510/02 10 cm.
4%6,8 m 27,200
3,1 m 3,100
razem m 30,300
24 KNR 0 Przez analogi¢ . Rury wywiewne systemowa $rednicy 110 mm o potaczeniu weiskowym
0213/05
5 szt 5,000
razem szt 5,000
Stolarka okienna i drzwiowa zewne¢trzne
25 KNR-W 2-02 Przez analogie . Drzwi lite drewno odtworzone
1040/01
m2 4,000
26 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne, jednoskrzydtowe, fabrycznie
1022/01 wykonczone
5%2,1%1 m2 10,500
razem m2 10,500
27 KNR-W 2-02 Drzwi zewnetrzne pelne jednoskrzydtowe bez naswietli o powierzchni ponad 1,5m2
1027/02
m2 5,000
28 KNNR 7 Przez analogi¢ Okna z drewno , odtworzenie istniejacych starych o powierzchni do
0701/03 1,5m2
0,9*%1,4%4 m2 5,040
1*0,6%0,9 m2 0,540
3*1,0%1,5 m2 4,500
1*0,6%1,5 m2 0,900
11*0,5%0,6 m2 3,300
2%0,8*1,1 m2 1,760
9%1,2*1,7 m2 18,360
1*1,5%2 m2 3,000
1*1,4*1 m2 1,400
1¥1,4%2 m2 2,800
1,2%1,5%2 m2 3,600
1*1,5%1 m2 1,500
0,8*1,1*1 m2 0,880
0,8*1,1*1 m2 0,880
razem m2 48,460
29 KNNR 2 Osadzenie podokiennikow prefabrykowanych w $cianach murowanych - parapety
0302/07 wewngtrzne
48,46 m 48,460
razem m 48,460
30 KNR 0 Podokienniki - parapety zewnetrzne
1218/04
48,46 m 48,460
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
razem m 48,460
Malowanie po robotach instalacyjnych gazowych, c.o. ; i podiagczeniem tych
instalacji
Kod CPV: 45442100-8
31 KNNR 2 Malowanie tykow wewnetrznych gtadkich dwukrotnie farba emulsyjng bez gruntowania
1401/05 - §ciany
145 m2 145,000
razem m2 145,000
32 KNR K-04 Gtadzie gipsowe stropéw jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane r¢cznie na
0305/06 podtozu z ptyt gipsowo-kartonowych
m2 46,700
33 KNNR 2 Malowanie tykow wewnetrznych gtadkich dwukrotnie farba emulsyjng bez gruntowania
1401/05 - sufity
1453 m2 145,300
razem m2 145,300
Tynki po robotach instalacyjnych gazowych, c.o. ; i podlaczeniem tych instalacji
Kod CPV: 45410000-4
34 KNNR 2 Tynki zwykle wewnetrzne kategorii III §cian 1 stupow
0801/03
89,6 m2 89,600
razem m2 89,600
Elewacja
Kod CPV: 45443000-4, 45324000-4, 45262100-2
35 KNR K-04 Montaz listwy cokotowej do podtoza z gazobetonu przy ociepleniu §cian budynkow
0104/03 metoda lekka mokra
14,76*2 m 29,520
17%2 m 34,000
razem m 63,520
36 KNR K-04 Jednokrotne gruntowanie podtoza przy ocieplaniu §cian budynkéw metoda lekka mokra
0101/05
97,02%2 m2 194,040
127,78*2 m2 255,560
11,3 m2 11,300
-48,46 m2 -48,460
razem m2 412,440
37 KNR K-04 Przyklejenie ptyt styropianowych na $cianach przy ociepleniu budynkow metoda lekka
0102/01 mokra (gr. 20 cm)
97,02%2 m2 194,040
127,78*2 m2 255,560
11,3 m2 11,300
-48,46 m2 -48,460
razem m2 412,440
38 KNR K-04 Przymocowanie ptyt styropianowych za pomoca dybli plastykowych (6szt/m2) do
0103/01 podtoza z gazobetonu przy ociepleniu $cian budynkéw metoda lekka mokra
97,02%2 m2 194,040
127,78*2 m2 255,560
11,3 m2 11,300
-48,46 m2 -48,460
razem m2 412,440
39 KNR K-04 Przyklejenie jednej warstwy siatki na $cianach i stupach przy ociepleniu $cian
0103/07 budynkow metoda lekka mokra
97,02*2 m2 194,040
127,78%2 m2 255,560
11,3 m2 11,300
-48,46 m2 -48,460
razem m2 412,440
40 KNR K-04 Ochrona katownikiem naroznikow prostych przy ociepleniu §cian budynkow metoda
0104/01 lekka mokra
89,6 m 89,600
razem m 89,600
41 KNR K-04 Wykonanie na gotowym podtozu tynkéw silikatowych z zaprawy Silikatynk o uziarnieniu
0107/03 2,0mm o fakturze baranek przy ociepleniu $cian budynkéw
97,02%2 m2 194,040
127,78*2 m2 255,560
11,3 m2 11,300
-48,46 m2 -48,460
razem m2 412,440
42 KNNR 2 Licowanie ptytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6cm
1002/01
11,8 m2 11,800
razem m2 11,800
Chodniki i opaska po dociepleniu $cian fundamentowych
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
43 KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnos$ci tyzki 0,25m3 w
0201/04 gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
odlegtos¢ 1km
(14,76+14,76+17+17)*0,2 m3 12,704
razem m3 12,704
44 KNNR 1 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu
0208/02 ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni
utwardzonej
(Krotno$é= 3)
(14,76+14,76+17+17)*0,2 m3 12,704
razem m3 12,704
45 KNNR 6 Koryta o gltgbokosci 20cm na catej szerokosci jezdni i chodnikow wykonywane recznie
0101/08 w gruncie kategorii III-IV
(14,76+14,76+17+17) m2 63,520
razem m2 63,520
46 KNNR 6 Profilowanie i zaggszczanie r¢czne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w
0103/01 gruncie kategorii II-IV
(14,76+14,76+17+17) m2 63,520
razem m2 63,520
47 KNNR 6 Whykonanie i zaggszczanie warstwy odsaczajacej w korycie lub na calej szerokosci
0104/03 korony, grubos¢ po zaggszczeniu 10cm
(14,76+14,76+17+17) m2 63,520
razem m2 63,520
48 KNNR 6 Wykonanie i pielggnacja podbudowy piaskiem i woda, grubo$¢ warstwy po
0109/03 zaggszczeniu 20cm
(14,76+14,76+17+17) m2 63,520
razem m2 63,520
49 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
0113/01 15cm
(14,76+14,76+17+17) m2 63,520
razem m2 63,520
50 KNNR 6 Podbudowy z kruszyw tamanych, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 8cm
0113/04
(14,76+14,76+17+17) m2 63,520
razem m2 63,520
51 KNNR 6 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce
0502/03 cementowo-piaskowej wypeltnieniem spoin piaskiem
(14,76+14,76+17+17)*0,5 m2 31,760
razem m2 31,760
52 KNR 2-31 Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy
0401/02 kraweznikowe
(14,76+14,76+17+17) m 63,520
razem m 63,520
53 KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin
0407/01 zaprawg cementowg
(14,76+14,76+17+17) m 63,520
razem m 63,520
Instalacja gazowa
54 KNR 2-15 Rurociagi instalacji gazowych o $rednicy nominalnej 25mm o potaczeniach
0302/03 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
m 49,000
55 KNR 2-15 Rurociagi instalacji gazowych o $rednicy nominalnej 20mm o potaczeniach
0302/02 gwintowanych, na $cianach w budynkach niemieszkalnych
m 38,200
56 KNR 2-15 Proba cisnieniowa instalacji gazowej wewngtrznej o $rednicy do 65mm w budynkach
0305/02 niemieszkalnych
49+38,2 m 87,200
razem m 87,200
57 KNR 2-15 Dodatek za wykonanie podejscia obustronnego o srednicy przytacza 32mm do
0306/03 gazomierza na $cianach
kpl 5,000
58 KNR 2-19 Przejscie przez §ciany murowane o grubosci 1 cegty dla przytacza gazowego o §rednicy
0216/01 nominalnej do S0mm w tulei z rury stalowej o $rednicy do 80mm
przejscie 10,000
59 KNR 2-15 Kurek gazowy z potaczeniem do weza
0309/01
szt 10,000
60 KNR 2-19 Przytacza domowe o $rednicy nominalnej SOmm
0215/01
kpl 5,000
Instalacja centralnego ogrzewania
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Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
61 KNNR 4 Rurociagi stalowe o $rednicy nominalnej 25mm o potaczeniach spawanych na $cianach
0403/03 w budynkach
m 76,000
62 KNNR 4 Rurociag z polietylenu sieciowego
0410/05
m 124,000
63 KNNR 4 Proba szczelno$ci instalacji centralnego ogrzewania z rur stalowych i miedzianych w
0406/02 budynkach niemieszkalnych
190 m 190,000
razem m 190,000
64 KNNR 4 Proba zasadnicza (pulsacyjna) szczelnosci instalacji centralnego ogrzewania
0406/03
szt 5,000
65 KNNR 4 Szafki z rozdzielaczami do instalcji c.o. typu SWP-2, SWN-2 o ilosci obwodow 5-7
0410/02
szt 5,000
66 KNNR 4 Rury przytaczne z tworzyw sztucznych o $rednicy zewnetrznej 20mm do grzejnikow
0429/01
kpl 30,000
67 KNNR 4 Zawor odpowietrzajacy automatyczny o $rednicy 15mm
0412/06
szt 30,000
68 KNNR 4 Zaworyspustowe o $rednicy nominalnej 15mm
0411/01
szt 30,000
69 KNNR 4 Zawory kulowe o $r. nominalnej 15 mm
0411/01
szt 60,000
70 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe 140-430W 600/300
0418/07
18 szt 18,000
razem szt 18,000
71 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe 681 W 600/500
0418/07
5 szt 5,000
razem szt 5,000
72 KNNR 4 Grzejniki stalowe trzyptytowe o dlugosci do 1600mmi wysokosci 300-500mm
0418/09
4 szt 4,000
razem szt 4,000
73 KNNR 4 Grzejniki stalowe dwuptytowe o dtugosci do 1600mm i wysokosci 300-500mm
0418/05
szt 2,000
74 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne grubo$ci 20mm z pianki polietylenowej z nacigciem wzdtuznym
0113/11 rurociaggéw o $rednicy nominalnej 25mm
m 72,000
75 KNR 0-31 Otuliny termoizolacyjne grubo$ci 20mm z pianki polietylenowej z nacigciem wzdluznym
0113/12 rurociggéw o $rednicy nominalnej 32mm
m 132,000
76 KNNR 4 analogia. Glowice termostatyczne
0412/01
szt 30,000
77 KNR 0-31 Kotty grzewcze gazowe wiszace z zamknigta komora spalania ( kondensacyjny ) z
0215/04 zasobnikiem stojacym do 120dm3 o mocy do 25kW
kpl 5,000
INSTALACJA ODGROMOWA
78 KNR 5-08 Montaz wspornikow naciagowych z jedng ztaczka przelotowa naprez.na dachu
0601/05 betonowym krytym papa lub blacha
szt. 120,000
79 KNR 5-08 Montaz zwodow poziomych napr¢zanych z preta o $r.do 10mm na uprzednio
0606/02 zainstalowanych wspornikach na dachu stromym
m 28,000
80 KNR 5-08 Montaz przewodéw odprowadzajacych instalacji odgromowej na budynkach na cegle z
0607/03 wykonaniem otworu mechanicznie - pret o $r.do 10mm
m 87,000
81 KNR 5-08 Uktadanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm?2
0608/07
m 28,000
82 KNR 5-08 Laczenie preta o $r.do 10mm na dachu za pomoca ztaczy skrgcanych uniwersalnych
0618/01 krzyzowych
szt. 8,000
83 KNR 5-08 Montaz ztaczy kontrolnych z potaczeniem drut-drut w instalacji uziemiajacej i
0619/05 odgromowej
szt. 4,000
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84 KNR 4-03 Pierwszy pomiar instalacji odgromowej
1205/03
pomiar. 4,000
II ETAP ( Koszty Niekwalifikowane )
Podloga
85 KNR 4-04 Rozebranie posadzek jednolitych cementowych lastrykowych
0504/01
m2 442,800
86 KNNR 2 Podktady betonowe
1201/01
173,75%0,1 m3 17,375
razem m3 17,375
87 KNNR 2 Izolacje jednowarstwowe poziome przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych
0602/03 uktadanych na wierzchu konstrukcji na sucho(10cm)
158,22*2 m2 316,440
-34,6 m2 -34,600
razem m2 281,840
88 KNNR 2 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa
0604/01
158,22%2 m2 316,440
-34,6 m2 -34,600
razem m2 281,840
89 KNNR 2 Warstwy wyrownawcze z zaprawy cementowej pod posadzki grubosci 20mm zatarte na
1202/01 ostro
158,22%2 m2 316,440
-34,6 m2 -34,600
razem m2 281,840
90 NNRNKB 7 Warstwy wyrownujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej o grubosci Smm
1130/02 wykonywane w pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2 (zaprawa EVI - sucha
mieszanka)
158,22*%2 m2 316,440
-34,6 m2 -34,600
razem m2 281,840
91 KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie posadzki siatka stalowa
1106/07
158,22*3 m2 474,660
-34,6 m2 -34,600
razem m2 440,060
92 NNRNKB 6 Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES 30x30cm w pomieszczeniach o
2805/05 powierzchni do 10m2 na zaprawach klejowych ATLAS o grubosci warstwy Smm
102,56 m2 102,560
razem m2 102,560
93 NNRNKB 6 Cokoliki na zaprawach klejowych ATLAS z ptytek kamionkowych GRES 15x15cmw
2809/03 pomieszczeniach o powierzchni ponad 10m2
m 78,400
94 NNRNKB 8 Posadzki z paneli podtogowych uktadane na klej
1136/01
158,22%2 m2 316,440
-34,6 m2 -34,600
-102,56 m2 -102,560
razem m2 179,280
Sciany
Kod CPV: 45262522-6, 45223500-1
95 KNR 4-04 Rozebranie $cianek z prefabrykowanych elementow lekkich otynkowanych
0502/01
m2 15,800
96 KNR 4-04 Rozebranie §cian wewngtrznych z bali
0404/04
m2 24,600
97 KNR 2-02w Scianki dziatowe z ptytek pianobetonowych lub gazobetonowych o grubosci 12cm
0127/03
14,7 m2 14,700
razem m2 14,700
98 KNR 2-02w Otwory (bez nadprozy) na okna w §cianach murowanych o grubosci 1 cegly z cegiet
0132/01 pojedynczych, bloczkéw i pustakow
6 otwor 6,000
razem otwor 6,000
99 KNR 2-02 Zbrojenie konstrukeji zelbetowych elementéw budynkow i budowli pretami stalowymi
0290/01 okragtymi,gtadkimi fi do 7 mm.
0,234 t 0,234
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razem t 0,234
100 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementow budynkoéw i budowli - prety gtadkie
0290/01
0,087 t 0,087
razem t 0,087
101 KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkow i budowli - prety Zzebrowane
0290/02
0,142 t 0,142
razem t 0,142
102 KNR 2-02w Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z jednej warstwy gr.
0612/03 20cm ptyt uktadanych na sucho
34,7 m2 34,700
razem m2 34,700
103 KNR 2-02w Izolacje poziome cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej z ptyt gr. 5 cm
0612/04 uktadanych na sucho - kazda nast¢pna warstwa ponad jedna
34,7 m2 34,700
razem m2 34,700
104 KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna z folii polietylenowe;j szerokiej -
0607/02 paroizolacja
34,7 m2 34,700
razem m2 34,700
105 KNR-W 2-02 Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem
2003/03 obustronnym jednowarstwowym 100-01
m2 17,800
106 | KNR-W 2-02 Obudowa dwuwarstwowa 100-02 stupéw plytami gipsowo-kartonowymi na rusztach
2004/06 metalowych pojedynczych
m2 17,800
107 KNR 4-01 Wykonanie i montaz $ciaggéw na wysokosci do drugiego pigtra
1303/01
kg 215,000
108 KNR 4-01 Przemurowanie ciagte pgknie¢ przy uzyciu zaprawy cementowej w $cianach z cegiet
0307/05 grubosci 1 cegly na zaprawie cementowej
m 15,000
Tynki i oblicowania wewnetrzne
Kod CPV: 45410000-4
109 KNNR 2 Tynki zwykte wewnetrzne kategorii Il $cian i stupow
0801/03
337-89,6 m2 247,400
razem m2 247,400
110 | KNR-W 2-15 Rury wywiewne z blachy stalowej o $rednicy 100mm uszczelnione sznurem i zaprawa
0212/06 cementowa
5 szt 5,000
razem szt 5,000
111 KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 15x20cm, 20x20cm na zaprawie klejowej
0805/01
56,7 m2 56,700
razem m2 56,700
112 KNR 0 Kratki wentylacyjne o obwodach do 1000 mm - do przewodow murowanych
0137/01
10 szt 10,000
razem szt 10,000
113 KNR 2-02w Oktadziny stropow ptytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwojnym
2005/03 podwieszonym z ksztattownikow CD i UD
173,75 m2 173,750
razem m2 173,750
Stolarka okienna i drzwiowa
114 KNR-W 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewngtrzne petne, jednoskrzydlowe, fabrycznie
1022/01 wykonczone
25%2,1+3%2,1 m2 58,800
razem m2 58,800
115 KNNR 2 Oscieznice drewniane
1104/02
30 m2 30,000
razem m2 30,000
Malowanie
Kod CPV: 45442100-8
116 KNNR 2 Malowanie tykow wewnetrznych gtadkich dwukrotnie farba emulsyjng bez gruntowania
1401/05 - §ciany
505-145,3 m2 359,700
razem m2 359,700
117 KNR K-04 Gtadzie gipsowe stropéw jednowarstwowe grubosci 3mm wykonywane r¢cznie na
0305/06 podtozu z plyt gipsowo-kartonowych
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m2 37,900
118 KNNR 2 Malowanie tykéw wewngtrznych gtadkich dwukrotnie farba emulsyjna bez gruntowania
1401/05 - sufity
173,75-145,3 m2 28,450
razem m2 28,450
Rézne elementy zewnetrzne i wewnetrzne
Kod CPV: 45223500-1
119 KNR 2-02 Wycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2.
1219/03
2 szt 2,000
razem szt 2,000
120 KNR 2-02 Skrobaczki do obuwia.
1219/07
2 szt 2,000
razem szt 2,000
Remont schodéw wejsciowych
121 KNR 0-12 Oktadziny schodow z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych metoda kombinowana
1120/04 Lub kostka betonowa
3,45 m2 3,450
razem m2 3,450
122 KNR 0-12 Cokoliki, na schodach z ptytek o wymiarach 30 x 30 cmi wysokosci cokolika rownej 15
1119/05 cm
m 0,900
Instalacje wod-kan.
123 KNR-W 2-19 Montaz rurociaggoéw z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o $rednicy 25mm
0301/02
65 m 65,000
razem m 65,000
124 | KNR-W 2-19 Montaz rurociaggéw z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o $rednicy 20mm
0301/01
32,7 m 32,700
razem m 32,700
125 | KNR-W 2-19 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (HDPD) w zwojach o $rednicy 20mm
0301/01
24,7 m 24,700
razem m 24,700
126 TZKNBK Baterie umywalkowe i zlewozmywakowe, mosi¢zne, niklowane ($cienne) o srednicy
XVIII 1A/128 15mm
10 szt 10,000
razem szt 10,000
127 | KNR-W 2-15 Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym
0230/02
kpl. 5,000
128 | KNR-W 2-15 Ustepy z phuczka ustgpowa typu "kompakt"
0233/03
kpl. 5,000
129 KNR 0-35 Montaz kabin natryskowych do kapieli, naroznych kwadratowych z ptyt polistyrenowych
0123/02
5 kpl 5,000
razem kpl 5,000
130 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 50mm o potaczeniach weiskowych na
0207/01 $cianach w budynkach mieszkalnych
28,9 m 28,900
razem m 28,900
131 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 75mmw gotowych wykopach wewnatrz
0203/02 budynkow o potaczeniach weiskowych
29,6 m 29,600
razem m 29,600
132 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 110mmw gotowych wykopach wewnatrz
0203/03 budynkéw o polaczeniach weiskowych
26,8 m 26,800
razem m 26,800
133 KNNR 4 Montaz wpustu $ciekowego z tworzywa sztucznego o $rednicy S0mm
0218/01
szt 5,000
134 KNNR 4 Rurociagi kanalizacyjne z PCW o $rednicy 160mm w gotowych wykopach wewnatrz
0203/04 budynkow o potaczeniach wciskowych
14,4 m 14,400
razem m 14,400
135 KNR 2-15 Kuchnie gazowe z piekarnikiem
0311/03
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szt 5,000
136 KNNR 4 Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikiem o pojemnosci 150dm3
0143/01
kpl 5,000
137 | KNR-W 2-15 Zawory odpowietrzajace automatyczne o $r. 15 mm
0412/07
szt. 5,000
Tablice
138 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod tablice licznikowe
0301/02
5 szt 5,00
razem szt 5,00
139 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tabliy licznikowej TG
0404/09
5 szt 5,00
razem szt 5,00
140 KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod tablice bezpiecznikowe
0301/02
5 szt 5,00
razem szt 5,00
Wewnetrzne linie zasilajace
141 KNNR 5 Wykucie bruzd dla przewodoéw wtynkowych w cegle
1207/01
34 m 34,00
razem m 34,00
142 KNR 5-08 Montaz koncoéwek o przekroju do 50mm2 przez zaciskanie
0814/03
36 szt 36,00
razem szt 36,00
143 KNR 5-08 Podtaczenie przewodow pojedynczych o przekroju do 6mm2 w izolacji polwinitowe;j
0812/03 pod zaciski lub bolce
36 szt 36,00
razem szt 36,00
144 KNR 5-08w Montaz osprzgtu modutowego w rozdzielnicach - wytacznik nadpradowy 1-bieg.
0407/01
39 szt 39,00
razem szt 39,00
145 KNR 5-08w Montaz osprzetu modutowego w rozdzielnicach - roztacznik lub wytacznik
0407/03 przeciwporazeniowy 1 (2) - biegunowy
21 szt 21,00
razem szt 21,00
Instalacje wewnetrzne
146 KNR 5-08 Przewody kabelkowe ptaskie typu YDYp - 3*1,5 uktadane na przygotowanym podtozu
0209/03
450 m 450,00
razem m 450,00
147 KNR 5-08 Przewody kabelkowe ptaskie typu YDYp - 3*2,5 uktadane na przygotowanym podtozu
0209/03
560 m 560,00
razem m 560,00
148 KNR 5-08 Reczne wykonanie §lepych otworow w cegle o objetosci do 0,25dm3
0805/03
36 szt 36,00
razem szt 36,00
149 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, mocowanie osprzgtu przez
0301/02 przykrecanie do kotkow plastikowych
60 szt 60,00
razem szt 60,00
150 KNR 5-08 Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 1-wylotowych podtynkowych
0302/01 bakelitowych o $rednicy do 60mm
49 szt 49,00
razem szt 49,00
151 KNR 5-08 Montaz na gips, cement na gotowym podtozu puszek 3-wylotowych podtynkowych
0302/02 bakelitowych o $rednicy do 80mm dla przewodoéw do 2,5mm?2
12 szt 12,00
razem szt 12,00
152 KNR 5-08 Montaz gniazd wtyczkowych podtynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach
0309/03
43 szt 43,00
razem szt 43,00
153 KNR 5-08 Przykrecenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemnieniem o
0309/06 obcigzalnosci przewodow do 16A/2,5mm2
12 szt 12,00
razem szt 12,00




Rodos 6.8.31.0 [11671]

Tabela przedmiaru robét

Roboty termomodernizacyjne- remontowe budynku mieszkalnego

Strona 13/14

Nr Podstawa Nr ST Opis robot Jm Ilos¢
154 KNR 5-08 Montaz na gotowym podtozu tacznikow podtynkowych krzyzowych 2-biegunowych w
0307/04 puszce instalacyjnej
6%4 szt 24,00
razem szt 24,00
155 KNR 5-08 Przygotowanie podtoza ceglanego pod oprawy o$wietleniowe mocowane na kotkach
0502/05 kotwiacych - 2 mocowania
6%6 kpl 36,00
razem kpl 36,00
156 KNR 5-08 Montaz opraw o$wietleniowych na gotowym podtozu z podtaczeniem, zwyktych
0504/03 przykrecanych konicowych
28 szt 28,00
razem szt 28,00
157 KNR 5-08 Montaz opraw o$wietleniowych na gotowym podtozu z podtaczeniem, bryzgoodpornych,
0504/07 strugoodpornych, porcelanowych przykrgcanych koncowych
5 szt 5,00
razem szt 5,00
158 KNNR 5 Montaz opraw o$wietleniowych zarowych, halogenowych, compact w sufitach
0503/01 podwieszanych
10 kpl 10,000
razem kpl 10,000
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Nr

Opis robot

I ETAP (Koszty kwalifikowane )

Roboty ziemne

Sciany fundamentowe

Dach

Stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzne

Malowanie po robotach instalacyjnych gazowych , c.o. ; i podtaczeniem tych instalacji
Kod CPV: 45442100-8

Tynki po robotach instalacyjnych gazowych, c.o. ; i podtaczeniem tych instalacji
Kod CPV: 45410000-4

Elewacja
Kod CPV: 45443000-4, 45324000-4, 45262100-2

Chodniki i opaska po dociepleniu §cian fundamentowych

Instalacja gazowa

Instalacja centralnego ogrzewania

INSTALACJA ODGROMOWA

II ETAP ( Koszty Niekwalifikowane )

Podtoga

Sciany
Kod CPV: 45262522-6, 45223500-1

Tynki i oblicowania wewngtrzne
Kod CPV: 45410000-4

Stolarka okienna i drzwiowa

Malowanie
Kod CPV: 45442100-8

Roézne elementy zewnetrzne i wewnetrzne
Kod CPV: 45223500-1

Remont schodow wejsciowych

Instalacje wod-kan.

Tablice

Wewnetrzne linie zasilajace

Instalacje wewnetrzne




