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OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ

1.1 Elewacja frontowa
1

d.1.
1

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią m2

1,7*2,04*12+0,82*1,00*6+1,2*2,04*2+1,17+7,6 m2 60,202
RAZEM 60,202

2
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

24,2-6,6 m 17,600
RAZEM 17,600

3
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku m

9,25*2 m 18,500
RAZEM 18,500

4
d.1.

1

KNR-W 4-
01 0545-08
analogia

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie parapetów

m2

1,7*12+1,00*6+1,2*2+2,24 m2 31,040
RAZEM 31,040

5
d.1.

1

KNR 19-01
0425-05
analogia

Rozebranie podbitki dachu m2

(8,7*0,7)*2+7,3*0,7 m2 17,290
RAZEM 17,290

6
d.1.

1

KNR 4-01
0410-02
analogia

Wykonanie nowej podbitki w części płaskiej dachu m2

(8,7*0,7)*2 m2 12,180
RAZEM 12,180

7
d.1.

1

KNR 19-01
0420-02
analogia

Wykonanie nowej podbitki powierzchni łukowej dachu m2

7,3*0,7 m2 5,110
RAZEM 5,110

8
d.1.

1

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej m

9,25*2 m 18,500
RAZEM 18,500

9
d.1.

1

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej
(pas nadrynnowy)

m2

(24,2-6,6)*0,35 m2 6,160
RAZEM 6,160

10
d.1.

1

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej m

24,2-6,6 m 17,600
RAZEM 17,600

11
d.1.

1

ZKNR C-1
0404-05

Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie
ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie

m2

156,207+43,408 m2 199,615
RAZEM 199,615

12
d.1.

1

ZKNR C-1
0404-06

Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie
ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie (każde następne)

m2

199,615 m2 199,615
RAZEM 199,615

13
d.1.

1

KNR 19-01
0705-02

Gruntowanie powierzchni ścian m2

199,615 m2 199,615
RAZEM 199,615

14
d.1.

1

TZKNBK
VIII 05-162

Wyłożenie,gzymsow,podokienników,murów kolankowych dachówką kar-
piówką (w koronkę)  - wykonanie parapetów z dachówki karpiówki podwój-
nie z uszczelnieniem masą SikaFlex w kolorze ceglastym. w pozycji ując
przygotowanie spadku podparapetowego z polistrenu extrudowanego na
wysokości 10 cm.

m2

okna cokołu
i ściany po-
nad coko-
łem

(1,7*12+1,00*6+1,2*2+2,24)*0,35 m2 10,864

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 36700



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem

RAZEM 10,864
15

d.1.
1

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt sty-
ropianowych do ścian

m2

ściana fron-
towa bez
wnęk okien-
nych

23,8*7,25+7,00-1,7*2,04*12-1,2*2,04*2-1,17-7,60*0,7 m2 126,548

cokół bez
wnęk okien-
nych

23,8*2,04-1,00*0,82*6-2,17*0,94-2,93*0,2-3,43*0,48-4,93*0,4 m2 37,388

 
RAZEM 163,936

16
d.1.

1

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przymocowanie płyt
styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

6*163,936 szt 983,616
RAZEM 983,616

17
d.1.

1

ZKNR C-1
0203-05

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podło-
ża z cegły - dodatek za każdy dodatkowy kołek na m2

m2

2,00*9,25*2 m2 37,000
RAZEM 37,000

18
d.1.

1

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wy-
konana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkła-
dowej masy tynkarskiej na ścianie ponad cokołem

m2

ściana po-
nad coko-
łem

23,8*7,25+7,00-1,7*2,04*12-1,2*2,04*2-1,17-7,60*0,7 m2 126,548

RAZEM 126,548
19

d.1.
1

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach (ściana powyżej cokołu oraz co-
kół)

m2

163,936 m2 163,936
RAZEM 163,936

20
d.1.

1

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 3 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściana ponad coko-
łem

m2

ściana po-
nad coko-
łem

126,548 m2 126,548

RAZEM 126,548
21

d.1.
1

KNR 9-24
0401-03

Dwukrotne malowanie ocieplonych elewacji - ściany m2

126,548 m2 126,548
RAZEM 126,548

22
d.1.

1

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt sty-
ropianowych do ościeży

m2

ściana po-
nad coko-
łęm + cokół

(2,04*2+1,7)*0,3*12+(1,2+2,04*2)*0,3*2+6,82*1,00+3,46*0,3+(0,82*2+
1,00)*0,3*6+0,94*1,00*2

m2 38,466

RAZEM 38,466
23

d.1.
1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warst-
wy siatki na ościeżach

m2

38,466 m2 38,466
RAZEM 38,466

24
d.1.

1

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wy-
konana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkła-
dowej masy tynkarskiej - ościeża ściany ponad cokołem

m2

(2,04*2+1,7)*0,3*12+(1,2+2,04*2)*0,3*2+6,82*1,00+3,46*0,3 m2 31,834
RAZEM 31,834

25
d.1.

1

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie dodat-
kowej warstwy siatki na ościeżach cokołu

m2

(0,82*2+1,00)*0,3*6+0,94*1,00*2 m2 6,632
RAZEM 6,632

26
d.1.

1

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 3 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża ściany po-
nad cokołem

m2

31,834 m2 31,834
RAZEM 31,834
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27

d.1.
1

KNR 9-24
0401-04

Dwukrotne malowanie ocieplonych elewacji - ościeża m2

31,834 m2 31,834
RAZEM 31,834

28
d.1.

1

KNR 19-01
0825-01

Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na
tynku zwykłym

m

((1,68*2+0,85*2)+(1,38*2+0,55*2))*6+(1,68*2+0,37*2)*6+(1,98*2+6,87*2)*
6+(1,46*2+2,39*2)*2

m 199,720

RAZEM 199,720
29

d.1.
1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - półlisty naroż-
nikowe bonie

m

199,72 m 199,720
RAZEM 199,720

30
d.1.

1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - listwy narożni-
kowe (zewn. narożnik okien i drzwi)

m

(1,7+2,04*2)*12+(0,82*2+1,00)*6+(1,2+2*2,04)*2+(6,82+0,94*2)+3,46 m 107,920
RAZEM 107,920

31
d.1.

1

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - listwy przyo-
kienne

m

(1,7+2,04*2)*12+(0,82*2+1,00)*6+(1,2+2*2,04)*2+(6,82+0,94*2)+3,46 m 107,920
RAZEM 107,920

32
d.1.

1

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy startowej cokołowej m

23,8-4,93 m 18,870
RAZEM 18,870

33
d.1.

1

TZKNBK
VIII 10-129

Licowanie ścian płytkami z cegły o wym. 25x12 cm - obkładanie płytką
ceglaną gr. 2-3 cm cokołu oraz wnęk okiennych cokołu

m2

37,388+(0,82*2+1,00)*0,3*6+0,94*1,00*2 m2 44,020
RAZEM 44,020

34
d.1.

1

KNNR-W 3
0106-05

Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w pozycji
ujęto rozebranie istniejącej opaski

m3

0,60*0,50*(23,5-4,93) m3 5,571
RAZEM 5,571

35
d.1.

1

KNNR-W 3
0107-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m w
pozycji ujęto odtworzenie rozebranej opaski

m3

5,571*0,8 m3 4,457
RAZEM 4,457

36
d.1.

1

KNR AT-27
0101-10
analogia

Oczyszczenie powierzchni fundamentów m2

(23,5-4,93)*0,60 m2 11,142
RAZEM 11,142

37
d.1.

1

KNR AT-27
0104-01

Wyrównanie podłoży fundamentów m2

11,142 m2 11,142
RAZEM 11,142

38
d.1.

1

KNR AT-27
0103-01

Impregnacja biobójcza ręczna m2

11,142 m2 11,142
RAZEM 11,142

39
d.1.

1

KNR 0-40
0213-02

Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - grunto-
wanie muru  (na wys. nieotynkowanego cokołu)

m2

(0,60+2,02)*(23,5-4,93) m2 48,653
RAZEM 48,653

40
d.1.

1

KNR 0-40
0213-03

Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - wykona-
nie hydroizolacji (na wys. nieotynkowanego cokołu)

m2

48,653 m2 48,653
RAZEM 48,653

41
d.1.

1

KNR 0-40
0109-01

Izolacja termiczna ścian fundamentowych m2

(0,60+0,30)*(23,5-4,93) m2 16,713
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RAZEM 16,713

42
d.1.

1

KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie ręczne m2

16,713 m2 16,713
RAZEM 16,713

43
d.1.

1

KNR AT-27
0201-02

Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających
nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

m2

16,713 m2 16,713
RAZEM 16,713

44
d.1.

1

KNNR-W 3
0207-02

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

16,713 m2 16,713
RAZEM 16,713

45
d.1.

1

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

(0,0015*17,6)/2,2+(0,002*18,5)/2,2+31,04*0,02+17,29*0,027+156,207*
0,015*0,85

m3 3,108

RAZEM 3,108
46

d.1.
1

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

3,108 m3 3,108
RAZEM 3,108

47
d.1.

1

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy na-
stępny rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

m3

3,108 m3 3,108
RAZEM 3,108

48
d.1.

1

kalkulacja
własna

Utylizacja odpadów t

3,108*2,2 t 6,838
RAZEM 6,838

49
d.1.

1
analiza indy-
widualna

Demontaż i ponowny montaż elementów ze ścian (kamery, tablice moco-
wania elementów itp.)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.2 Elewacja boczna-północna oraz elewacja boczna południowa
50

d.1.
2

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią m2

Elewacja
boczna-płn

1,7*2,04*6+1,2*0,85+1,13*0,85+1,05*0,85+0,6*1,1 m2 24,341

Elewacja
boczna-płd

1,7*2,04*6+1,2*1,23*3 m2 25,236

RAZEM 49,577
51

d.1.
2

KNR-W 4-
01 0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

Elewacja
boczna-płn

17,90 m 17,900

Elewacja
boczna-płd

17,90 m 17,900

RAZEM 35,800
52

d.1.
2

KNR-W 4-
01 0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku m

Elewacja
boczna-płn

(0,4+0,55+9,36)+(0,4+0,55+8,72) m 19,980

Elewacja
boczna-płd

(0,4+0,55+8,88)+(0,4+0,55+9,31) m 20,090

RAZEM 40,070
53

d.1.
2

KNR-W 4-
01 0545-08
analogia

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie parapetów

m2

Elewacja
boczna-płn

1,7*6+1,2+1,05+1,13 m2 13,580

Elewacja
boczna-płd

1,7*6+1,2*3 m2 13,800

RAZEM 27,380
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54

d.1.
2

KNR 19-01
0425-05
analogia

Rozebranie podbitki dachu m2

Elewacja
boczna-płn

17,5*0,7 m2 12,250

Elewacja
boczna-płd

17,5*0,7 m2 12,250

RAZEM 24,500
55

d.1.
2

KNR 4-01
0410-02
analogia

Wykonanie podbitki dachu m2

Elewacja
boczna-płn

17,5*0,7 m2 12,250

Elewacja
boczna-płd

17,5*0,7 m2 12,250

RAZEM 24,500
56

d.1.
2

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej m

24,2-6,6 m 17,600
RAZEM 17,600

57
d.1.

2

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej
(pas nadrynnowy)

m2

Elewacja
boczna-płn

17,9*0,35 m2 6,265

Elewacja
boczna-płd

17,9*0,35 m2 6,265

RAZEM 12,530
58

d.1.
2

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej m

Elewacja
boczna-płn

17,9 m 17,900

Elewacja
boczna-płd

17,9 m 17,900

RAZEM 35,800
59

d.1.
2

ZKNR C-1
0404-05

Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie
ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie

m2

Elewacja
boczna-płn
+ Elewacja
boczna-płd

217,572+69,057 m2 286,629

RAZEM 286,629
60

d.1.
2

ZKNR C-1
0404-06

Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie
ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie (każde następne)

m2

Elewacja
boczna-płn
+ Elewacja
boczna-płd

286,629 m2 286,629

RAZEM 286,629
61

d.1.
2

KNR 19-01
0705-02

Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych m2

Elewacja
boczna-płn
+ Elewacja
boczna-płd

286,629 m2 286,629

RAZEM 286,629
62

d.1.
2

TZKNBK
VIII 05-162

Wyłożenie,gzymsow,podokienników,murów kolankowych dachówką kar-
piówką (w koronkę)  - wykonanie parapetów z dachówki karpiówki podwój-
nie z uszczelnieniem masą SikaFlex w kolorze ceglastym. w pozycji ując
przygotowanie spadku podparapetowego z polistrenu extrudowanego na
wysokości 10 cm.

m2

Elewacja
boczna-płn

(1,7*6+1,2+1,13+1,05)*0,35 m2 4,753

Elewacja
boczna-płd

(1,7*6+1,2*3)*0,35 m2 4,830

RAZEM 9,583
63

d.1.
2

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt sty-
ropianowych do ścian (ściana powyżej cokołu oraz cokół)

m2
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Elewacja
boczna-płn
ściana pow.
cokołu bez
wnęk okien-
nych

16,44*7,25-1,7*2,04*6 m2 98,382

Elewacja
boczna-płn
cokół bez
wnęk okien-
nych

34,44-1,2*0,85-1,13*0,85-1,05*0,85-0,6*1,1 m2 30,907

Elewacja
boczna-płd
ściana pow.
cokołu bez
wnęk okien-
nych

16,44*7,25-1,7*2,04*6 m2 98,382

Elewacja
boczna-płd
cokół bez
wnęk okien-
nych

36,74-1,2*1,23*3 m2 32,312

 
RAZEM 259,983

64
d.1.

2

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przymocowanie płyt
styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły (ściana
powyżej cokołu oraz cokół)

szt

Elewacja
boczna-płn
+ Elewacja
boczna-płd

259,983*6 szt 1 559,898

RAZEM 1 559,898
65

d.1.
2

ZKNR C-1
0203-05

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podło-
ża z cegły - dodatek za każdy dodatkowy kołek na m2 w strefie 2 m od
krawędzi budynku

m2

Elewacja
boczna-płn

2,00*9,7+2,00*9,11 m2 37,620

Elewacja
boczna-płd

2,00*9,27+2,00*9,70 m2 37,940

RAZEM 75,560
66

d.1.
2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach (ściana powyżej cokołu oraz co-
kół)

m2

Elewacja
boczna-płn
+ Elewacja
boczna-płd

259,983 m2 259,983

RAZEM 259,983
67

d.1.
2

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie dodatkowej warstwy siatki na ścianach (cokół)

m2

Elewacja
boczna-płn
+ Elewacja
boczna-płd

30,907+32,312 m2 63,219

RAZEM 63,219
68

d.1.
2

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wy-
konana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkła-
dowej masy tynkarskiej na ścianie ponad cokołem

m2

Elewacja
boczna-płn

16,44*7,25-1,7*2,04*6 m2 98,382

Elewacja
boczna-płd

16,44*7,25-1,7*2,04*6 m2 98,382

RAZEM 196,764
69

d.1.
2

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 3 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściana ponad coko-
łem

m2

Elewacja
boczna-płn
+ Elewacja
boczna-płd

196,764 m2 196,764

RAZEM 196,764
70

d.1.
2

KNR 9-24
0401-03

Dwukrotne malowanie ocieplonych elewacji - ściany m2
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Elewacja
boczna-płn
+ Elewacja
boczna-płd

196,764 m2 196,764

RAZEM 196,764
71

d.1.
2

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt sty-
ropianowych do ościeży (ściana ponad cokołem + cokół)

m2

Elewacja
boczna-płn

(1,7+2*2,04)*0,3*6+(1,2+2*0,85)*0,3+(1,13+2*0,85)*0,3+(1,05+2*0,85)*
0,3

m2 12,948

Elewacja
boczna-płd

(1,7+2*2,04)*0,3*6+(1,2+2*1,23)*0,3*3 m2 13,698

 
RAZEM 26,646

72
d.1.

2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warst-
wy siatki na ościeżach

m2

Elewacja
boczna-płn
+ Elewacja
boczna-płd

26,646 m2 26,646

RAZEM 26,646
73

d.1.
2

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie dodat-
kowej warstwy siatki na ościeżach cokołu

m2

Elewacja
boczna-płn
+ Elewacja
boczna-płd

(1,2+2*0,85)*0,3+(1,13+2*0,85)*0,3+(1,05+2*0,85)*0,3+(1,2+2*1,23)*0,3*
3

m2 5,838

RAZEM 5,838
74

d.1.
2

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wy-
konana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkła-
dowej masy tynkarskiej - ościeża ściany ponad cokołem

m2

Elewacja
boczna-płn

(1,7+2*2,04)*0,3*6 m2 10,404

Elewacja
boczna-płd

(1,7+2*2,04)*0,3*6 m2 10,404

RAZEM 20,808
75

d.1.
2

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 3 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża ściany po-
nad cokołem

m2

Elewacja
boczna-płn

(1,7+2*2,04)*0,3*6 m2 10,404

Elewacja
boczna-płd

(1,7+2*2,04)*0,3*6 m2 10,404

RAZEM 20,808
76

d.1.
2

KNR 9-24
0401-04

Dwukrotne malowanie ocieplonych elewacji - ościeża m2

Elewacja
boczna-płn
+ Elewacja
boczna-płd

20,808 m2 20,808

RAZEM 20,808
77

d.1.
2

KNR 19-01
0825-01

Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na
tynku zwykłym

m

Elewacja
boczna-płn

((1,68*2+0,85*2)+(1,38*2+0,55*2))*1+(1,68*2+0,37*2)*1+(1,98*2+6,87*2)*
1

m 30,720

Elewacja
boczna-płd

((1,68*2+0,85*2)+(1,38*2+0,55*2))*3+(1,68*2+0,37*2)*3+(1,98*2+6,87*2)*
3

m 92,160

RAZEM 122,880
78

d.1.
2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - półlisty naroż-
nikowe bonie

m

Elewacja
boczna-płn
+ Elewacja
boczna-płd

122,88 m 122,880

RAZEM 122,880
79

d.1.
2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - listwy narożni-
kowe (zewn. narożnik okien i drzwi)

m

Elewacja
boczna-płn

(1,7+2*2,04)*6+(1,2+2*0,85)*1+(1,13+2*0,85)*1+(1,05+2*0,85)*1 m 43,160
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Elewacja
boczna-płd

(1,7+2*2,04)*6+(1,2+2*1,23)*3 m 45,660

RAZEM 88,820
80

d.1.
2

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - listwy przyo-
kienne

m

Elewacja
boczna-płn

(1,7+2*2,04)*6+(1,2+2*0,85)*1+(1,13+2*0,85)*1+(1,05+2*0,85)*1 m 43,160

Elewacja
boczna-płd

(1,7+2*2,04)*6+(1,2+2*1,23)*3 m 45,660

RAZEM 88,820
81

d.1.
2

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy startowej cokołowej m

Elewacja
boczna-płn

6,73+0,2+3,2+0,2+3,1+0,2+3,42 m 17,050

Elewacja
boczna-płd

16,44 m 16,440

RAZEM 33,490
82

d.1.
2

TZKNBK
VIII 10-129

Licowanie ścian płytkami klinkierowymi o wym. 25x12 cm - cokół + wnęki
okienne

m2

Elewacja
boczna-płn

34,44-1,2*0,85-1,13*0,85-1,05*0,85-0,6*1,1+(1,2+2*0,85)*0,3+(1,13+2*
0,85)*0,3+(1,05+2*0,85)*0,3

m2 33,451

Elewacja
boczna-płd

36,74-1,2*1,23*3+(1,2+2*1,23)*0,3*3 m2 35,606

RAZEM 69,057
83

d.1.
2

KNNR-W 3
0106-05

Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w pozycji
ujęto rozebranie istniejącej opaski

m3

Elewacja
boczna-płn

0,80*0,50*16,44 m3 6,576

Elewacja
boczna-płd

0,73*0,50*16,44 m3 6,001

RAZEM 12,577
84

d.1.
2

KNNR-W 3
0107-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m w
pozycji ujęto odtworzenie rozebranej opaski

m3

Elewacja
boczna-płn
+ Elewacja
boczna-płd

12,577*0,8 m3 10,062

RAZEM 10,062
85

d.1.
2

KNR AT-27
0101-10
analogia

Oczyszczenie powierzchni fundamentów m2

Elewacja
boczna-płn

0,80*16,44 m2 13,152

Elewacja
boczna-płd

0,73*16,44 m2 12,001

RAZEM 25,153
86

d.1.
2

KNR AT-27
0104-01

Wyrównanie podłoży fundamentów m2

Elewacja
boczna-płn
+ Elewacja
boczna-płd

25,153 m2 25,153

RAZEM 25,153
87

d.1.
2

KNR AT-27
0103-01

Impregnacja biobójcza ręczna m2

Elewacja
boczna-płn
+ Elewacja
boczna-płd

25,153 m2 25,153

RAZEM 25,153
88

d.1.
2

KNR 0-40
0213-02

Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - grunto-
wanie muru  (na wys. nieotynkowanego cokołu)

m2

Elewacja
boczna-płn

(0,80+1,86)*16,44 m2 43,730

Elewacja
boczna-płd

(0,73+2,02)*16,44 m2 45,210

RAZEM 88,940
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89

d.1.
2

KNR 0-40
0213-03

Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - wykona-
nie hydroizolacji (na wys. nieotynkowanego cokołu)

m2

Elewacja
boczna-płn
+ Elewacja
boczna-płd

88,94 m2 88,940

RAZEM 88,940
90

d.1.
2

KNR 0-40
0109-01

Izolacja termiczna ścian fundamentowych m2

Elewacja
boczna-płn

(0,80+0,30)*16,44 m2 18,084

Elewacja
boczna-płd

(0,73+0,30)*16,44 m2 16,933

RAZEM 35,017
91

d.1.
2

KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie ręczne m2

Elewacja
boczna-płn
+ Elewacja
boczna-płd

35,017 m2 35,017

RAZEM 35,017
92

d.1.
2

KNR AT-27
0201-02

Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających
nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

m2

Elewacja
boczna-płn
+ Elewacja
boczna-płd

35,017 m2 35,017

RAZEM 35,017
93

d.1.
2

KNNR-W 3
0207-02

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

Elewacja
boczna-płn
+ Elewacja
boczna-płd

35,017 m2 35,017

RAZEM 35,017
94

d.1.
2

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

(0,0015*35,8)/2,2+(0,002*40,07)/2,2+13,8*0,02+12,25*0,027+217,572*
0,015*0,85

m3 3,442

RAZEM 3,442
95

d.1.
2

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

3,442 m3 3,442
RAZEM 3,442

96
d.1.

2

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy na-
stępny rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

m3

3,442 m3 3,442
RAZEM 3,442

97
d.1.

2

kalkulacja
własna

Utylizacja odpadów t

3,442*2,2 t 7,572
RAZEM 7,572

98
d.1.

2
analiza indy-
widualna

Demontaż i ponowny montaż elementów ze ścian (kamery, tablice moco-
wania elementów itp.)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.3 Elewacja tylna-wschodnia
99

d.1.
3

KNR 19-01
0832-04

Zabezpieczenie stolarki folią m2

1,18*1,42*2+1,18*2,04*4+1,2*1,23+6,47 m2 20,926
 

RAZEM 20,926
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100
d.1.

3

KNR-W 4-
01 0545-04

Rozebranie rynny z blachy nie nadającej się do użytku m

10,2+5,42 m 15,620
RAZEM 15,620

101
d.1.

3

KNR-W 4-
01 0545-05

Rozebranie rury spustowej z blachy nadającej się do użytku m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

102
d.1.

3

KNR-W 4-
01 0545-08
analogia

Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z
blachy nie nadającej się do użytku - rozebranie parapetów

m2

1,18*6+1,20 m2 8,280
RAZEM 8,280

103
d.1.

3

KNR 19-01
0425-05
analogia

Rozebranie podbitki dachu m2

15,62*0,7 m2 10,934
RAZEM 10,934

104
d.1.

3

KNR 4-01
0410-02
analogia

Wykonanie nowej podbitki dachu m2

10,934 m2 10,934
RAZEM 10,934

105
d.1.

3

KNR 2-02
0510-03

Rury spustowe okrągłe o śr. 12 cm z blachy powlekanej m

10 m 10,000
RAZEM 10,000

106
d.1.

3

KNR 2-02
0506-02

Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm z blachy powlekanej
(pas nadrynnowy)

m2

15,62*0,35 m2 5,467
RAZEM 5,467

107
d.1.

3

KNR 2-02
0508-04

Rynny dachowe półokrągłe o śr. 15 cm z blachy powlekanej m

15,62 m 15,620
RAZEM 15,620

108
d.1.

3

ZKNR C-1
0404-05

Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie
ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez jednokrotne smarowanie

m2

102,655+29,560 m2 132,215
RAZEM 132,215

109
d.1.

3

ZKNR C-1
0404-06

Renowacja starego budownictwa. Roboty przygotowawcze. Odgrzybianie
ścian o powierzchni ponad 5,0 m2 przez smarowanie (każde następne)

m2

132,215 m2 132,215
RAZEM 132,215

110
d.1.

3

KNR 19-01
0705-02

Gruntowanie powierzchni ścian ceglanych m2

132,215 m2 132,215
RAZEM 132,215

111
d.1.

3

TZKNBK
VIII 05-162

Wyłożenie,gzymsow,podokienników,murów kolankowych dachówką kar-
piówką (w koronkę)  - wykonanie parapetów z dachówki karpiówki podwój-
nie z uszczelnieniem masą SikaFlex w kolorze ceglastym. w pozycji ując
przygotowanie spadku podparapetowego z polistrenu extrudowanego na
wysokości 10 cm.

m2

okna cokołu
i ściany po-
nad coko-
łem

1,18*0,35*6+1,2*0,35 m2 2,898

RAZEM 2,898
112
d.1.

3

KNR 0-23
2612-01

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie płyt sty-
ropianowych do ścian

m2

ściana fron-
towa bez
wnęk okien-
nych

14,19*7,25+3,79*0,78+4,39*0,73-1,18*1,42*2-1,18*2,04*4-2,09 m2 93,968

cokół bez
wnęk okien-
nych

14,19*2,45-1,2*1,23-2,2*2,14-2,80*0,18-3,4*0,13 m2 27,636
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RAZEM 121,604

113
d.1.

3

KNR 0-23
2612-04

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi -  przymocowanie płyt
styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

szt

6*121,604 szt 729,624
RAZEM 729,624

114
d.1.

3

ZKNR C-1
0203-05

Mocowanie płyt styropianowych za pomocą kołków plastikowych do podło-
ża z cegły - dodatek za każdy dodatkowy kołek na m2

m2

2,00*9,70*2 m2 38,800
RAZEM 38,800

115
d.1.

3

KNR 0-23
2612-06

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system STOPTER -
przyklejenie warstwy siatki na ścianach (ściana powyżej cokołu oraz co-
kół)

m2

121,604 m2 121,604
RAZEM 121,604

116
d.1.

3

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wy-
konana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkła-
dowej masy tynkarskiej na ścianie ponad cokołem

m2

ściana po-
nad coko-
łem

14,19*7,25+3,79*0,78+4,39*0,73-1,18*1,42*2-1,18*2,04*4-2,09 m2 93,968

RAZEM 93,968
117
d.1.

3

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 3 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściana ponad coko-
łem

m2

ściana po-
nad coko-
łem

93,968 m2 93,968

RAZEM 93,968
118
d.1.

3

KNR 9-24
0401-03

Dwukrotne malowanie ocieplonych elewacji - ściany m2

93,968 m2 93,968
RAZEM 93,968

119
d.1.

3

KNR 0-23
2612-02

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie płyt sty-
ropianowych do ościeży

m2

ściana po-
nad coko-
łęm + cokół

(1,18+2*1,42)*0,3*2+(1,18+2*2,04)*0,3*4+3,5*0,3+(1,20+1,23*2)*0,3+
1,99*0,3*2

m2 12,066

RAZEM 12,066
120
d.1.

3

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie warst-
wy siatki na ościeżach

m2

12,066 m2 12,066
RAZEM 12,066

121
d.1.

3

KNR 0-23
2612-07

Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi  - przyklejenie dodat-
kowej warstwy siatki na ościeżach cokołu

m2

(1,20+1,23*2)*0,3+1,99*0,3*2 m2 2,292
RAZEM 2,292

122
d.1.

3

KNR 0-23
0932-01

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 3 mm wy-
konana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkła-
dowej masy tynkarskiej - ościeża ściany ponad cokołem

m2

(1,18+2*1,42)*0,3*2+(1,18+2*2,04)*0,3*4+3,5*0,3 m2 9,774
RAZEM 9,774

123
d.1.

3

KNR 0-23
0932-02

Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego 3 mm wyko-
nana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ościeża ściany po-
nad cokołem

m2

9,774 m2 9,774
RAZEM 9,774

124
d.1.

3

KNR 9-24
0401-04

Dwukrotne malowanie ocieplonych elewacji - ościeża m2

9,774 m2 9,774
RAZEM 9,774

125
d.1.

3

KNR 19-01
0825-01

Bonie prostokątne na ścianach, słupach i pilastrach wykonane ręcznie na
tynku zwykłym

m

((1,17*2+0,7*2)+(0,87*2+0,40*2))*2+(1,46*2+5,5*2)*2+(1,18*2+0,85*2+
0,88*2+0,55*2)*1+(1,18*2+0,37*2)*1+(1,46*2+6,87*2)*1

m 67,080

RAZEM 67,080
126
d.1.

3

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - półlistwy naroż-
nikowe bonie

m
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67,08 m 67,080

RAZEM 67,080
127
d.1.

3

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - listwy narożni-
kowe (zewn. narożnik okien i drzwi)

m

(1,18+2*1,42)*2+(1,18+2*2,04)*4+3,5+(1,20+1,23*2)+1,99*2 m 40,220
RAZEM 40,220

128
d.1.

3

KNR 0-23
2612-08

Ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym - listwy przyo-
kienne

m

40,22 m 40,220
RAZEM 40,220

129
d.1.

3

KNR 0-23
2612-09

Zamocowanie listwy startowej cokołowej m

14,19-3,4 m 10,790
RAZEM 10,790

130
d.1.

3

TZKNBK
VIII 10-129

Licowanie ścian płytkami z cegły o wym. 25x12 cm - obkładanie płytką
ceglaną gr. 2-3 cm cokołu oraz wnęk okiennych cokołu

m2

14,19*2,45-1,2*1,23-2,2*2,14-2,80*0,18-3,4*0,13+(1,20+1,23*2)*0,3+1,99*
0,3*2

m2 29,928

RAZEM 29,928
131
d.1.

3

KNNR-W 3
0106-05

Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów w pozycji
ujęto rozebranie istniejącej opaski

m3

0,50*0,50*(14,04-3,4) m3 2,660
RAZEM 2,660

132
d.1.

3

KNNR-W 3
0107-02

Zasypanie wykopów ziemią z ukopów z przerzutem ziemi na odl. do 3 m w
pozycji ujęto odtworzenie rozebranej opaski

m3

2,66*0,80 m3 2,128
RAZEM 2,128

133
d.1.

3

KNR AT-27
0101-10
analogia

Oczyszczenie powierzchni fundamentów m2

0,50*(14,04-3,4) m2 5,320
RAZEM 5,320

134
d.1.

3

KNR AT-27
0104-01

Wyrównanie podłoży fundamentów m2

5,32 m2 5,320
RAZEM 5,320

135
d.1.

3

KNR AT-27
0103-01

Impregnacja biobójcza ręczna m2

5,32 m2 5,320
RAZEM 5,320

136
d.1.

3

KNR 0-40
0213-02

Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - grunto-
wanie muru  (na wys. nieotynkowanego cokołu)

m2

(0,50+2,45)*(14,04-2,2) m2 34,928
RAZEM 34,928

137
d.1.

3

KNR 0-40
0213-03

Uszczelnienie od zewnątrz ścian piwnic w istniejącym budynku - wykona-
nie hydroizolacji (na wys. nieotynkowanego cokołu)

m2

34,928 m2 34,928
RAZEM 34,928

138
d.1.

3

KNR 0-40
0109-01

Izolacja termiczna ścian fundamentowych m2

(0,50+0,30)*(14,04-2,2) m2 9,472
RAZEM 9,472

139
d.1.

3

KNR AT-27
0103-05

Gruntowanie ręczne m2

9,472 m2 9,472
RAZEM 9,472

140
d.1.

3

KNR AT-27
0201-02

Izolacja pionowa przeciwwodna o gr. 3 mm ze szlamów uszczelniających
nakładanych ręcznie na wyrównanym podłożu

m2

9,472 m2 9,472
RAZEM 9,472
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141
d.1.

3

KNNR-W 3
0207-02

Izolacje pionowe ścian fundamentowych z folii kubełkowej m2

9,472 m2 9,472
RAZEM 9,472

142
d.1.

3

KNR 4-04
1103-01

Załadowanie gruzu koparko-ładowarką przy obsłudze na zmianę roboczą
przez 3 samochody samowyładowcze

m3

(0,0015*15,62)/2,2+(0,002*10)/2,2+8,28*0,02+10,934*0,027+102,655*
0,015*0,85

m3 1,789

RAZEM 1,789
143
d.1.

3

KNR 4-04
1103-04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym na odległość 1 km

m3

1,789 m3 1,789
RAZEM 1,789

144
d.1.

3

KNR 4-04
1103-05

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu samochodem samowyładowczym - dodatek za każdy na-
stępny rozpoczęty 1 km
Krotność = 9

m3

1,789 m3 1,789
RAZEM 1,789

145
d.1.

3

kalkulacja
własna

Utylizacja odpadów t

1,789*2,2 t 3,936
RAZEM 3,936

146
d.1.

3
analiza indy-
widualna

Demontaż i ponowny montaż elementów ze ścian (kamery, tablice moco-
wania elementów itp.)

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.4 Rusztowania zewnetrzne
147
d.1.

4
kalk. własna

Koszt pracy rusztowania dzień

obliczenie
ilości dni
pracy rusz-
towania 

(2230/8)/5 dzień 55,750

przy zał 8h
pracy 5 pra-
cowników

 

RAZEM 55,750
148
d.1.

4

NNRNKB
202 1622a-
01

(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych m2

687 m2 687,000
RAZEM 687,000

149
d.1.

4
analiza indy-
widualna

Zabezpieczenie istniejącej zieleni niskiej na czas prowadzenia prac elewa-
cyjnych.

kpl.

1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000

1.5 Renowacja drzwi zewnętrznych
150
d.1.

5
kalk. własna

Renowacla drzwi frontowych szt

1 szt 1,000
 
 

RAZEM 1,000
151
d.1.

5
kalk. własna

Renowacja drzwi tylnych szt

1 szt 1,000
 
 

RAZEM 1,000
1.6 Montaż instalacji piorunochronnej
152
d.1.

6
kalk. własna

Montaż instalacji piorunochronnej kpl.

1 kpl. 1,000
 
 

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.63 Nr seryjny: 36700



OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
RAZEM 1,000
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