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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot STWIORB 

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest budowa odwodnienia drogi, w związku  

z przedsięwzięciem pod nazwą: Rozbudowa drogi na działce ewid. 247 w miejscowości 
Siedlce 

 
1.2. Zakres stosowania STWiORB 
 

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest stosowana jako 
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych STWiORB 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych             
z odwodnieniem drogi, w związku z rozbudową drogi jak w pkt. 1.1. 
 
Zakres robót związanych z budową odwodnienia drogi obejmuje: 
 

1 Budowa kanałów z rur kanalizacyjnych PP  SN12 o śr. nominalnej 200 
mm wraz niezbędnymi łącznikami i kształtkami 48,50 m 

2 Budowa kanałów z rur kanalizacyjnych PP  SN12 o śr. nominalnej 600 
mm wraz niezbędnymi łącznikami i kształtkami 7,50 m 

3 Budowa szczelnego zbiornika retencyjnego - ziemnego 1 kpl 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona                                     
do odprowadzania ścieków opadowych, deszczowych i roztopowych, 
1.4.2. Kanały 
1.4.2.1. Kanał deszczowy- kanał przeznaczony do odprowadzania ścieków opadowych, 
deszczowych i roztopowych, 
1.4.3. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci 
1.4.3.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym 
przeznaczona do kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów. 
1.4.4. Elementy studzienek 
1.4.4.1. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, 
przeznaczony do zejścia obsługi do komory roboczej. 
1.4.4.2. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą. 
1.4.4.3. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych 
studzienek rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń 
kanalizacyjnych. 
1.4.4.4. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim 
ścieków. 
1.4.4.5. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą             
a ścianą komory roboczej. 
1.4.5. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi 
polskimi normami i z definicjami. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność  
z dokumentacją projektową, STWiORB i poleceniami Kierownika budowy. 
 

Dokumentacja projektowa, STWiORB oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy lub 
polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego stanowią integralną część umowy,  
a wymagania określone w nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były  
w dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów 
obowiązuje kolejność ich „ważenia” wymieniona w „Kontraktowych warunkach ogólnych” 
(Ogólnych warunkach umowy). Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów 
lub opuszczeń w w/w dokumentach „Umowy”, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inwestora (Inspektora nadzoru), który podejmie decyzję o wprowadzeniu 
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności, wymiary na piśmie są 
ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunków. Wszystkie 
wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową   
STWiORB. Dane określone w dokumentacji projektowej i STWiORB będą uważane za 
docelowe, od których dopuszcza się odchyłki w ramach określonego przedziału tolerancji 
określonego normą lub przepisami i zarządzeniami. Cechy materiałów i elementów budowli 
muszą wykazywać zgodność  z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdyby materiały lub roboty 
nie były  zgodne z dokumentacją projektową lub STWiORB i nie mieściły się w granicach w/w 
przedziału tolerancji, a mogło by to wpłynąć na niezadowalającą jakość elementu 
budowli/obiektu, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli 
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 
 
2.   MATERIAŁY 
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
2.1.1.  Źródła uzyskania materiałów 
 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru                        
do zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań 
laboratoryjnych oraz próbki materiałów. Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie 
oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie. 
 
2.1.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione      
z terenu budowy. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie 
zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego 
nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem. 
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2.1.3. Wariantowe stosowanie materiałów 
 

Układ kanalizacyjny zaprojektowano jako spójny materiałowo, jednowariantowy. 
Przedstawione w dalszej części rozwiązania materiałowe i konstrukcyjne nie narzucają 

dostawców ani nie definiują parametrów w zbyt dużej szczegółowości. Podane wymagania  
i parametry oraz oczekiwane typy elementów składających się na układ kanalizacyjny  
w zakresie odwodnienia drogi, są zgodne z obowiązującymi normatywami, wytycznymi 
przyjętymi do powszechnego stosowania. Przyjęto rozwiązania typowe, łatwo dostępne, 
trwałe i zgodne z obowiązującymi przepisami. Przyjęte parametry należy uznać za minimalne 
oczekiwane do zastosowania, a przyjęte rozwiązania – jako przykładowe, dopuszczające 
równoważne.  
 
2.1.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość                           
i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru i autora  projektu. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy  
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora 
nadzoru. 

 
2.2. Kanalizacja deszczowa 
 

Wody opadowe i roztopowe będą przechwytywane za pomocą wpustów ulicznych 
klasycznych i wprowadzane do rowów drogowych, z których wody te będą trafiały do 
zbiornika retencyjnego szczelnego (zbiornik retencyjny, odparowujący). 

Z uwagi na brak innych odbiorników wód w rejonie planowanego zainwestowania 
drogowego, w przypadku wystąpienia nienormatywnych, nawalnych deszczy, na wypadek 
przepełnienia zbiornika – przewiduje sie odwózkę wód za pomocą wozów asenizacyjnych.  
 
2.2.1. Rury kanalizacyjne 
 

Odcinki kanałów przed zbiornikiem retencyjnym oraz przykanaliki należy wykonać z rur 
PP, w oparciu o normę PN-EN 1852 o następujących parametrach technicznych: 

System rur, kształtek musi być wyposażony w gumową uszczelkę wargową zintegrowaną  
w kielichu z pierścieniem z polipropylenu, olejoodporną, montowaną przez producenta. 
Szczelność rur, kształtek min. 2,5 bara. System rur i kształtek o średnicy DN 200 - 600, SN12 –
rury bezkielichowe, łączone na złączki dwukielichowe produkowane metodą wtrysku 
bezpośredniego z uszczelką wargową zintegrowaną w kielichu z pierścieniem  
z polipropylenu, olejoodporną .  

Zastosowane rury, kształtki muszą być ze sobą kompatybilne, a więc stanowić jeden 
system i  być projektowane i wytwarzane przez jednego producenta (ze względu na różnice  
w tolerancji wykonania). 

 
2.2.2. Studnie kanalizacyjne – studnia wpadowa 
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Przewiduje się wykonanie typowej studni wpadowej o średnicy 1,20 m w konstrukcji 
prefabrykowanej lub mieszanej monolityczno – prefabrykowanej  (z elementów betonowych 
i/lub żelbetowych). Beton podłoża studzienki klasy nie niższej niż C45/55 grubości 10 cm. 
Studnia z betonu klasy minimum C45/55. Właz kanałowy (minimalne wymagania) klasy 
D400, wg PN-EN 124:2000, pokrywa i korpus: żeliwo szare EN-GJL-200, wysokość  korpusu 
H100,  głębokość osadzenia pokrywy w korpusie ≥ 50mm, pokrywa standardowo 
wyposażona w zabezpieczenie przeciw obrotowi w korpusie (pozycjonowanie), korpus 
przystosowany do kotwienia w podłożu, pokrywa i korpus - konstrukcja żebrowana, prześwit 
> 600mm. Konstrukcja zapobiegająca klinowaniu się pokrywy z korpusem. Wkładka 
elastyczna SBR - HV  (tłumienie drgań w obu płaszczyznach), system zabezpieczający 
pokrywę QB 2 (2 rygle). Włazy z otworami wentylacyjnymi.  
Otwór wlotowy do studni wpadowej należy zabezpieczyć siatką o drobnych oczkach w celu 
zabezpieczenia przed przedostawaniem się do wnętrza studni i kanałów – drobnych zwierząt. 
Stosować rozwiązania dedykowane. Alternatywnie dopuszcza się stosowanie pochylni 
umożliwiających wydostanie się zwierząt ze studni.  
Koryto – wpadowe (osadnik) – typowy, monolityczny, prefabrykowany o długości L=2,0 m. 

Do regulacji wysokości osadzenia włazu przewidziano pierścienie dystansowe 
betonowe, z otworem o średnicy 625 mm, o wysokościach h = 60, 80 i 100 mm. Pierścienie 
dystansowe łączone są za pomocą zaprawy cementowej, o grubości warstwy połączeniowej 
do 10 mm. Podwyższenie włazu w razie konieczności należy wykonać za pomocą pierścieni 
regulacyjnych. Powierzchnie murowane pokryć gładzią cementową od zewnątrz.  

 Studnie można wykonywać z elementów produkowanych w dwóch wersjach: typ U 
(łączonych na uszczelkę elastomerową) lub typ P-W (połączenie na pióro-wpust). 

Elementy denne studni. 
Zaleca się stosować elementy denne z prefabrykowanymi kinetami oraz 

zamontowanymi murowymi przejściami szczelnymi umożliwiającymi podłączenie rur 
kanalizacyjnych. Ukształtowanie kinety i spocznika - zgodnie z dokumentacją projektową, 
wykonywane na indywidualnie zamówienie odbiorcy z równoczesną konfiguracją wlotów  
i wylotów. Należy jednak mieć na uwadze, że w trakcie montażu mogą zajść okoliczności 
wymagające zmiany położenia otworu/ów włączeniowego. 

W związku z tym przewiduje się również wykonywanie otworów połączeniowych na 
miejscu. Przejścia szczelne - zabudowane w trakcie produkcji elementu dennego lub 
wklejane w uprzednio nawiercony otwór za pomocą klejów zaprawowych zapewniających 
szczelność. Poszczególne elementy studzienek dla zapewnienia wymaganej szczelności łączyć 
przy pomocy ślizgowych uszczelek elastomerowych. Do montażu poszczególnych elementów 
wraz z uszczelką należy używać smarów poślizgowych. Smarem należy pokryć zewnętrzną 
powierzchnię uszczelki umieszczanym na dolnym elemencie studni oraz wewnętrzną 
powierzchnię "zamka" elementu nakładanego na uszczelkę. 

Kręgi 
Kręgi nadbudowy – w dwóch wersjach typu U (łączenie na uszczelkę SBR/EPDM)  

i typu P-W (łączenie na pióro-wpust). Standardowe wysokości kręgów: 250, 500, 1000 mm. 
Kręgi fabrycznie wyposażone są w żeliwne stopnie złazowe (żeliwo sferoidalne) mocowane 
mijankowo w dwóch rzędach w odległości 250 mm w pionie oraz 30 cm w poziomie (stopnie 
zabezpieczone powłokami PE). Alternatywnie można zastosować drabinki złazowe. 

 Płyty pokrywowe 
Płyty pokrywowe - wykonywane jako elementy żelbetowe  w dwóch typach, jako 

elementy łączone na uszczelkę oraz na pióro-wpust. Stosować płyty o klasie nośności 400 kN 
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(klasa D). Otwory usytuowane centralnie lub mimośrodowo, w zależności od potrzeb. Płyty 
pokrywowe - zbrojone zgodniez dokumentacją konstrukcyjną producenta. 

Pierścienie odciążające 
Stosować pierścienie odciążające z płytami przykrywającymi – zgodne z typem  

i średnicą studni kanalizacyjnej.  
Do izolacji zewnętrznych ścian studzienek betonowych można stosować: 
- bitizol R+P, R+2P, 
- lepik asfaltowy stosowany na gorąco wg PN-C-96177, 
- kompozyt na bazie żywicy epoksydowej, 
- materiał powłokotwórczy na bazie epoksydu i oleju smołowego. 
 
Zastosowane płyty i inne elementy konstrukcyjne studni powinny spełniać 

wymagania normy PN-EN 1917 (dla elementów do zainstalowania w obszarach dróg 
przeznaczonych dla wszystkich rodzajów pojazdów kołowych. Elementy studni muszą 
spełniać wymagania normy PN-EN 13336 dla prefabrykatów betonowych. 

Stosowane studnie muszą posiadać niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. 
Całość robót wykonać zgodnie z PN-EN1610. Przejścia kanałów przez ściany 

studzienki wykonać z zastosowaniem typowych przejść szczelnych.  
 
2.2.3. Studnie ściekowe 
 

Wpusty uliczne (jezdniowe) z osadnikiem (o wysokości osadnika równej minimum 0,8 
m). Pierścień odciążający TYP „PO-114p” wg KB 1-38.4.3/70. Studzienki  z prefabrykowanych 
kręgów betonowych o średnicy 50-60 cm i wysokości 30cm lub 50cm zakończone kręgiem 
betonowym z wylotem wg KB-22.2.6(6). Podłoże z betonu o grubości minimum 10 cm. 
Zewnętrzne powierzchnie studzienek kanalizacyjnych należy zabezpieczyć 
przeciwwilgociowo i przeciwwodnie powłoką z materiału bezpiecznego ekologicznie. 
Przejścia kanałów przez ściany studni kanalizacyjnych wykonać jako typowe, typu szczelnego 
(systemowe dla zaprojektowanych rur kanalizacyjnych). Przejścia szczelne lub uszczelki in 
situ. 

 
Wpusty uliczne. 
Na studzienkach ściekowych stosować wpusty żeliwne z żeliwa szarego  EN-GJL-200, 

wg PN-EN 124. Wpusty klasy D400. Wpusty z kratą uchylną. Powierzchnia odpływu wody – 
minimum 840 cm2. W miejscach montażu zawiasów – ściany wpustów powinny być 
wzmocnione a powierzchnia zewnętrzna ścianki wpustu  powinna być gładka.  Krata na 8 
podporach (w celu zwiększenia stabilności podparcia).  

Należy stosować wpusty z kratą uchylną na połączenia zawiasowe za pomocą sworzni  
o kącie otwarcia >105o.  Kraty z systemem zatrzaskowym lub ryglowane QB1 (1 rygiel).  
W zależności od potrzeb i lokalizacji – stosować wpusty z kołnierzem pełnym 
lub kołnierzem 3/4.   
 
2.2.5. Wyloty kanalizacyjne i umocnienia 
 

Wyloty przykanalików przewiduje się zabezpieczyć obetonowaniem z betonu klasy 
C25/30. Można stosować również płyty ażurowe oraz prefabrykaty. Rowy przy wylocie 
należy zabezpieczyć dyblami lub betonem klasy C25/30.  
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Wyloty kanalizacyjny do zbiornika należy wykonać jako typowy wylot kanalizacyjny, 
żelbetowy, typu ciężkiego, prefabrykowany. Stosować wylot zgodne z KPED – karta 02.16. 
Dopuszcza się również inne rozwiązania powszechnie dostępne na rynku, posiadające 
stosowne dokumenty dopuszczające je do stosowania. Zalecane wykonanie – z betonu 
C30/37 wg PN-EN 206-1. Rozwiązanie wysokościowe posadowienia wylotu – zgodnie  
z profilem podłużnym odwodnienia. 
 
2.2.6. Zbiornik retencyjny 
 

Zbiornik otwarty, będzie pełnił funkcję magazynująco – odparowująco. Zbiornik 
będzie stale wypełniony wodą, przy założeniu ubytku wody w wyniku parowania, na 
poziomie 2%.  

Konstrukcja ziemna o ścianach i dnie umocnionych płytami betonowymi, ażurowymi. 
Nachylenie skarp 1:1,5. Wlot do zbiornika wykonywany na mokro ze zbrojonego betonu 
klasy B30, wodoszczelność W-8, mrozoodporność F 150, nasiąkliwość 5%. Równoważnie 
można stosować prefabrykowane wyloty kanalizacyjne (typowe rozwiązania dostępne na 
rynku). 

 
Charakterystyka wylotu wraz z umocnieniem: 

- wylot prefabrykowany lub wylewany, zabezpieczony kratą, 
- umocnienie poniżej wylotu (do dna) z płyt pełnych betonowych (np. chodnikowych)  

o wymiarach 50x50 (lub podobne). 
- umocnienie po bokach wylotu, z płyt j.w. – na długości 1,5 – 2,0 m w każda stronę. 
- umocnienie ponad wylotem – na wysokość 0,5 m lub do krawędzi zbiornika jeśli odległość 

jest mniejsza niż 0,5 m. 
 

Pochylenie dna zbiornika 0,5-2 % w kierunku odpływu. Zbiornik zostanie ogrodzony 
(panele wypełnione siatką lub siatka rozpięta na słupkach). Brama wjazdowa – 
dwuskrzydłowa o szerokości 5,0 m.  
Teren wokół zbiornika należy zniwelować do jednolitej rzędnej na całej długości 
i szerokości zbiornika. Dojazd do zbiornika należy wybrukować (przejście dla obsługi  
i serwisu, dojazd dla samochodów serwisowych itp.), o szerokości minimum 3,0  - 3,5 m. 
Obiekt należy oznakować tablicami informacyjnymi oraz zakazującymi wstępu na jego teren. 
Wokół zbiornika przewiduje się wykonanie obwałowania (grunt z dowozu lub z wykopów) 
stanowiącego zabezpieczenie przed przelaniem się wód ze zbiornika.  
Uszczelnienie zbiornika – mata bentonitowa + geowłóknina.  Wypełnienie płyt ażurowych – 
żwirem. W celu umożliwienia poboru wody na odwózkę (w przypadku osiągnięcia 
maksymalnego poziomu gromadzenia wody) należy od strony zjazdu do zbiornika 
zabudować studnię typową – betonową, DN1200 (konstrukcja studni analogiczna jak dla 
studni wpadowej). W studni należy zabudować zawór ze złączką do węża strażackiego.  
 
2.3. Beton 
 

Beton hydrotechniczny klasy min. C35/C45 powinien odpowiadać wymaganiom PN-EN 
206-1:2003 (z późn. akt.). 
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2.4. Zaprawa cementowa 
 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
 

2.5. Składowanie materiałów 
2.5.1. Rury kanalizacyjne 
 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno-                     
lub wielowarstwowo. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona 
przed gromadzeniem się wód opadowych. W przypadku składowania poziomego pierwszą 
warstwę rur należy ułożyć na podkładach drewnianych. Podobnie na podkładach 
drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia składowania nie 
odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według 
poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz 
umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur. 
 
2.5.2. Studnie kanalizacyjne i ich elementy 
 

Studnie typowe, żelbetowe i systemowe, należy składować w pozycji wbudowania, 
dopuszcza się składowanie w pozycji leżącej. Wszystkie płyty, kręgi, pokrywy studzienne – 
należy składować a stosach umożliwiających swobodny dostęp do poszczególnych 
elementów, z rozdzieleniem na rodzaj. Należy również dostosować się do wymagań 
producenta/ dostawcy, zarówno w zakresie składowania jak i transportu. 

 
2.5.3. Cegła kanalizacyjna 
 

Cegła kanalizacyjna może być składowana na otwartej przestrzeni, na powierzchni 
utwardzonej z odpowiednimi spadkami umożliwiającymi odprowadzenie wód opadowych. 
Cegły w miejscu składowania powinny być ułożone w sposób uporządkowany, zapewniający 
łatwość przeliczenia. Cegły powinny być ułożone w jednostkach ładunkowych lub luzem         
w stosach albo pryzmach. Jednostki ładunkowe mogą być ułożone jedne na drugich 
maksymalnie w 3 warstwach, o łącznej wysokości nie przekraczającej 3,0 m. Przy 
składowaniu cegieł luzem maksymalna wysokość stosów i pryzm nie powinna przekraczać 
2,2 m. 
 
2.5.4. Włazy kanałowe i stopnie 
 

Włazy kanałowe i stopnie powinny być składowane z dala od substancji działających 
korodująco. Włazy powinny być posegregowane wg klas. Powierzchnia składowania powinna 
być utwardzona i odwodniona., 
 
2.5.5. Kruszywo 
 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami 
kruszyw. 
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2.5.6. Pozostałe materiały 
 

Wszystkie pozostałe materiały (min. Przeznaczone do budowy zbiornika retencyjnego 
– płyty ażurowe, uszczelnienia itp.) należy składować (magazynować) zgodnie  
z obowiązującymi przepisami i zaleceniami producentów / dostawców. 

 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do 
robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w STWiORB, lub projekcie organizacji robót, 
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w wymienionych 
wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB. Sprzęt będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie  
i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, 
tam gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również 
naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub STWiORB przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim 
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,                         
po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 
umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania robót budowlanych 
 

Wykonawca przystępujący do budowy kanalizacji deszczowej powinien wykazać                       
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 
 żurawia budowlanego samochodowego, 
 koparki przedsiębiernej, 
 spycharek kołowych lub gąsiennicowych, 
 sprzętu do zagęszczania gruntu (zagęszczarka jedno i dwupłytowa), 
 wciągarki mechanicznej, 
 beczkowozu, 
 wibromłotów, 
 ubijaków spalinowych lub walca wibracyjnego, 
 pomp spalinowych dwuprzeponowych. 
 
Do robót budowlano-montażowych stosować: 
- zgrzewarki (w zależności od rzeczywistych potrzeb), 
- przyrząd do fazowania rur, 
- spawarka, 
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- dźwig samochodowy, 
- żuraw samojezdny, 
- wyciągarkę ręczną łańcuchową 3-5 t., 
- wciągarkę mechaniczną z napędem elektrycznym do 1,5t., 
- samochody skrzyniowy i dostawczy 5-10t., 
- samochód samowyładowczy 5-10t., 
- samochód beczkowóz, 

- urządzenia mechaniczne do cięcia rur, 
- spawarki elektryczne, 
- dźwignik hydrauliczny przenośny jednotłokowy 200t., 
- pompa wysokociśnieniowa hydrauliczna elektryczna 250atm., 
- betoniarkę wolno-spadową, 
- młot udarowy pneumatyczny i elektryczny, 
- inny uzupełniający sprzęt elektro-techniczny, w miarę potrzeb. 
 
Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane                           
do technologii robót. Sposób wykonania robót oraz sprzęt zaakceptuje Inspektor Nadzoru. 
 
Do robót ziemnych i przygotowawczych  stosować następujący sprzęt: 
-  koparki podsiębierna i przedsiębierna 0,25 - 0,60 m3, 
-  spycharki 100 KM, 
- zagęszczarka jedno i dwupłytowa, 
-  sprzęt ręczny do zagęszczania gruntu ,  zagęszczarka wibracyjna , ubijak spalinowy, walec 
wibracyjny, 
-  samochody samowyładowcze, 
- ciągniki z przyczepami, 
- pompy przeponowe z napędem spalinowym lub elektrycznym, 
- agregat prądotwórczy 38kVA, 
- pozostały sprzęt tzw. ręczny. 
 
Użyty sprzęt jw. winien być sprawny technicznie, a jego ilość winna gwarantować sprawną, 
terminową i zgodną z harmonogramem realizację inwestycji. 
Inne potrzebne rodzaje sprzętu należy stosować w zależności od rzeczywistych potrzeb. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie             
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiORB i wskazaniach Inspektora 
nadzoru, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 
będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu                                 
do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru, pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt 
Wykonawcy. 
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4.2. Transport rur 
 

Rury mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób 
zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur 
w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu i zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji 
poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności 
występujących w czasie ruchu pojazdów. Należy stosować się do zaleceń producenta rur. 
 
4.3. Transport studni kanalizacyjnych 
 

Transport studni powinien odbywać się samochodami w pozycji wbudowania lub 
prostopadle do pozycji wbudowania. Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewożonych 
elementów, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez zastosowanie przekładek, rozpór  
i klinów z drewna, gumy lub innych odpowiednich materiałów. Podnoszenie i opuszczanie 
studni należy wykonywać za pomocą minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych 
równomiernie na obwodzie konstrukcji. Transport należy realizować zgodnie z zaleceniami 
producenta studni. 
 
4.4. Transport cegły kanalizacyjnej 
 

Cegła kanalizacyjna może być przewożona dowolnymi środkami transportu  
w jednostkach ładunkowych lub luzem. Jednostki ładunkowe należy układać na środkach 
transportu samochodowego w jednej warstwie. Cegły transportowane luzem należy układać 
na środkach przewozowych ściśle jedne obok drugich, w jednakowej liczbie warstw na 
powierzchni środka transportu. Wysokość ładunku nie powinna przekraczać wysokości burt. 
Załadunek i wyładunek cegły w jednostkach ładunkowych powinien się odbywać 
mechanicznie za pomocą urządzeń wyposażonych w osprzęt kleszczowy, widłowy lub 
chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się 
ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych. 
 
4.5. Transport włazów kanałowych / wpustów ulicznych 
 

Włazy kanałowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w 
sposób zabezpieczony przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. Włazy typu ciężkiego mogą 
być przewożone luzem. 
 
4.6. Transport mieszanki betonowej 
 

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, 
które nie spowodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia 
mieszanki i obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach 
technologicznych. 
 
4.7. Transport kruszyw 
 

Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób 
zabezpieczający je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
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4.8. Transport cementu i jego przechowywanie 
 

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 
4.9. Transport pozostałych materiałów (prefabrykaty, uszczelnienia itp.) 
 

Transport pozostałych materiałów należy realizować stosując się do wytycznych 
producentów i dostawców oraz obowiązujących przepisów. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy                      
oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność                            
z dokumentacją projektową, wymaganiami STWiORB, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca jest odpowiedzialny 
za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót 
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi 
na piśmie przez autora projektu. Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy 
dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy                        
na piśmie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów                       
i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, 
dokumentacji projektowej i w STWiORB, a także w normach  i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia          
z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 
Polecenia Inspektora nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez 
niego określonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie 
Wykonawca. 

 
5.2. Roboty ziemne 
 
Roboty ziemne wykonać zgodnie z: 
- normą:  PN-B-06050:1999 „Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne”, 
- rozporządzeniem RMI z dnia 06.02.2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych - ze szczególnym zwróceniem uwagi na rozdział 10 - 
Roboty ziemne; §144 i §145. 
 Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych sprzętem mechanicznym należy 
sprzętem ręcznym wykonać tzw. wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia podziemnego terenu oraz jego inwentaryzacji geodezyjnej.  
W przypadku stwierdzenia odstępstwa w rzędnych posadowienia uzbrojenia istniejącego 
należy natychmiast powiadomić o tym fakcie projektanta, który w ramach zleconego 
nadzoru autorskiego podejmie decyzję o możliwości rozpoczęcia prac. Należy również 
zawiadomić użytkowników istniejącego uzbrojenia terenu o przystąpieniu do robót w pobliżu 
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uzbrojenia.  Na całej długości projektowanych rurociągów przewidziano wykonanie 
wykopów ciągłych wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych 
oraz wykopów szerokoprzestrzennych (w przypadku wystąpienia rzeczywistej potrzeby). 
Szerokość wykopu przyjąć min. D+0,8m, gdzie D – zewnętrzna średnica rurociągu / kanału, 
natomiast na łukach min. D+1,0m.  
 Rozstaw rozpór w planie i wysokości należy tak zaplanować, aby istniała możliwość 
wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno wykopu. Podczas wykonywania wykopów nie 
należy naruszać struktury gruntu rodzimego. Dotyczy to terenu poza budowanym pasem 
drogowym na nasypach. Z tego względu należy ok. 20% robót wykonać sprzętem ręcznym  
a ok. 80% sprzętem mechanicznym. Ziemia z wykopów z uwagi na rodzaj gruntu zostanie 
wywieziona na składowisko lub inne miejsce zgodnie z ustaleniami decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach oraz zgodnie z ustaleniami z Inwestorem - w miejsce wskazane przez 
Inwestora. 
 Wytyczenie trasy kanałów w terenie powinno być wykonane przez uprawnionego 
geodetę, na podstawie uzgodnionego projektu budowlanego. Równolegle z wytyczeniem 
trasy kanałów powinien być wyznaczony pas terenu czasowo zajęty pod budowę.  Wszelkie 
uzbrojenie nadziemne i podziemne znajdujące się w pasie terenu zajętym pod budowę 
powinno być dokładnie oznakowane w terenie. Wytyczenie tras powinno odbywać się przy 
udziale kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestora. Na tę okoliczność należy 
sporządzić protokół zawierający szkice wytyczenia trasy podpisany przez geodetę, inspektora 
nadzoru, kierownika budowy. 

Roboty montażowe należy wykonać w suchym wykopie. Dno wykopu wykonać                             
w spadku zgodnie z profilem podłużnym. Rury przed ich bezpośrednim układaniem należy 
wewnątrz i na stykach starannie oczyścić. Do budowy kanałów należy stosować jedynie rury 
nieuszkodzone, odpowiednich klas i gatunku zgodnie z projektem oraz posiadające 
świadectwo jakości. Połączenia rur na uszczelki. Ułożona rura powinna ściśle przylegać do 
podłoża na całej długości. Przy montażu elementów prefabrykowanych należy zwrócić 
uwagę na właściwe ustawienie kręgów, płyt i włazu. Odbioru robót montażowych dokonać 
zgodnie z normą "Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze” oraz 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - tom II - 
instalacje sanitarne i przemysłowe. 
 Przewody oraz uzbrojenie układać na podsypce z piasku /z wyłączeniem piasku pylastego  
i gliniastego/. Podsypka piaskowa winna być zagęszczona niezwłocznie po wbudowaniu. 
Wskaźnik zagęszczenia podłoża i podsypki powinien być nie mniejszy niż 98-99% 
zmodyfikowanej próby Proctora.  
 Warstwę podsypki wykonać o grubości min. 20cm, przy czym warstwa podsypki  
o grubości 5cm układana bezpośrednio pod przewodem nie powinna być zagęszczana 
bardziej niż do stanu średniego zagęszczenia, pozwoli to na elastyczne ułożenie przewodów 
przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogęszczona podczas zagęszczania zasypki 
wokół rury. 
 Zagęszczenie obsypki powinno przebiegać warstwami - ręcznie lub lekkim sprzętem. 
Strefa ta ma największe znaczenie dla wytrzymałości przewodu, dlatego nie wolno dopuścić 
do wystąpienia pustych przestrzeni, szczególnie w dolnej części rury. Wymagany wskaźnik 
zagęszczenia nie mniejszy niż 98-99% zmodyfikowanej próby Proctora. Obsypka powinna być 
wznoszona równomiernie po obu stronach przewodu, a grunt należy zagęszczać 
niezwłocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubości dostosowanej do posiadanego sprzętu. 
Niedopuszczalne jest układanie gruntów w stanie upłynnionym. 



„Rozbudowa drogi w miejscowości Siedlce na działce nr 247” STWIORB 03.02.01.00 
 

TOM III.B1. Odwodnienie drogi 16 
 

 Wykop nad przewodem do wysokości 30cm należy zasypać gruntem piaszczystym. 
Wymagane jest w tej strefie zagęszczenie takie jak obsypki wokół rury. Do zagęszczenia 
należy używać tylko sprzętu lekkiego, aby nie spowodować odkształcenia lub 
przemieszczenia przewodu. Pozostałą część wykopu wypełnić gruntem niewysadzinowym,  
w przypadku wykopów pod drogami należy je wypełnić do spodnich warstw drogowych 
gruntem piaszczystym. Zasypkę układać warstwami, a grunt zagęszczać niezwłocznie po 
wbudowaniu. Grubość warstw musi być dostosowana do posiadanego sprzętu. Do 
zagęszczania warstw leżących do 1m powyżej wierzchu rury należy używać tylko sprzętu 
lekkiego. Po osiągnięciu właściwych parametrów zagęszczenia warstwy można przystąpić do 
układania kolejnej warstwy. Wymagany wskaźnik zagęszczenia wynosi min. 98-99% z. s. 
Proctora. Montaż rur i układanie w wykopie należy tak wykonać, aby nie spowodować 
zanieczyszczenia wnętrza rur. 
 
5.3. Warunki gruntowo – wodne 

 
Charakterystykę warunków gruntowo – wodnych zawiera odrębne opracowanie branży 

geologicznej.  
Roboty należy prowadzić z uwzględnieniem ustaleń zawartych w opracowaniu 

branżowym. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża  
 

Przy budowie przewodów kanalizacyjnych stosowane są wykopy wąskoprzestrzenne:                          
o ścianach pionowych, odeskowanych i rozpartych (z poszerzeniem w miejscach zabudowy 
studni kanalizacyjnych) oraz wykopy szerokoprzestrzenne (pod zbiorniki retencyjne, głębokie 
studnie itp.) Uwzględniając warunki wykonywania późniejszej obsypki, obudowę ścian 
wykopu  w strefie ochronnej rury zaleca się wykonywać z desek o szerokości 10-15 cm. 
Rozdeskowywanie wykopu w strefie rurociągu należy wykonywać równolegle                                 
z zagęszczeniem obsypki, wyjmując kolejną deskę przed zagęszczeniem następnej warstwy. 
 
Przy odspajaniu gruntu, profilowaniu dna wykopu oraz układaniu rur należy stosować                          
się do poniższych zaleceń: 
 

1. Wykop należy rozpocząć od najniższego punktu, aby zapewnić grawitacyjny  odpływ 
wody z wykopu w dół po jego dnie. 

2. Spód wykopu wykonywanego ręcznie należy pozostawić na poziomie wyższym                     
od projektowanego około 5 cm, a w gruntach nawodnionych - o około 20 cm 
wyższym. 

3. Przy wykopie wykonywanym mechanicznie należy pozostawić warstwę gruntu  ponad 
projektowaną rzędną dna wykopu, o grubości co najmniej 20 cm, niezależnie                       
od rodzaju gruntu. Nie wybraną warstwę gruntu należy usunąć z dna wykopu 
najlepiej sposobem ręcznym. 

4. Z dna wykopu należy usunąć kamienie i grudy, dno wyrównać, a następnie przystąpić  
do wykonywania podłoża,  zgodnie z dokumentacją techniczną. 

5. W trakcie wykonywania robót ziemnych nie wolno dopuścić do naruszenia,       
rozluźnienia, rozmoczenia lub zamarznięcia rodzimego podłoża w dnie wykopu.                
W tym celu prace ziemne należy prowadzić starannie, możliwie szybko, nie trzymając 
zbyt  długo otwartego wykopu. 
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6. Grunty naruszone należy usunąć z dna wykopu, zastępując je wykonaniem podłoża 
wzmocnionego w postaci zagęszczonej ławy piaskowej o grubości (po zagęszczeniu) 
co najmniej 20 cm. Ten sam rodzaj podłoża należy wykonać w sytuacji, kiedy doszło 
do przegłębienia dna wykopu, tj. wybrania warstwy gruntu poniżej projektowanego 
poziomu posadowienia rurociągu. 

7. Podłoże wraz z warstwą wyrównawczą należy profilować w miarę układania kolejnych 
odcinków rurociągu. 

8. Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości                 
na co najmniej 1/4 swego obwodu tzn. należy bardzo starannie zagęścić grunt. 

9. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni lub gruzu                   
w celu uzyskania odpowiedniego spadku rurociągu lub wyrównywania kierunku 
ułożenia przewodów. 

10. Do budowy przewodu stosować tylko elementy nie wykazujące uszkodzeń na ich 
powierzchniach (np. wgnieceń, pęknięć, rys.). 

 
5.5.  Roboty montażowe 
5.5.1.  Rury kanałowe 
 
 Budowę kanału należy rozpocząć od rozmieszczenia w planie, a następnie 
zastabilizowania sytuacyjno - wysokościowego wszystkich punktów węzłowych  
(np. studzienek kanalizacyjnych) przewidzianych w dokumentacji. Po wstępnym 
rozmieszczeniu rur w wykopie należy przystąpić do montażu kanałów. Montaż należy 
prowadzić zgodnie z projektowanym spadkiem pomiędzy węzłami od punktu o rzędnej 
niższej do wyższej. Montaż prowadzić zgodnie z wytycznymi producenta / dostawcy rur oraz 
ogólnymi zasadami montażu rurociągów i studni/. 
 
5.5.2. Studnie kanalizacyjne 
 

Nowoprojektowane studnie kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z pkt 2.2.2. i PN-
EN 1610. 
 
5.5.3. Izolacje 
 

Wszystkie izolacje należy wykonać z materiałów bezpiecznych ekologicznie. 
 
5.5.4. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie 
 

Do wykonywania wypełnienia wykopu nad strefą ochronną rurociągu można 
przystąpić po dokonaniu kontroli stopnia zagęszczenia obsypki. Kontrola taka powinna być 
przeprowadzona przez uprawnioną jednostkę geotechniczną. Zasypkę rurociągu należy 
wykonywać z piasków średnio i gruboziarnistych. Rozbiórka ewentualnego odeskowania 
wykopu powinna następować równolegle z zasypką, przy zachowaniu szczególnej 
ostrożności, ze względu na możliwość obsunięcia się ścian wykopu. 

 
5.5.5. Odwodnienie wykopów 
 

Przewidziano, jako dominujący sposób odwadniania, wykonanie odwodnienia 
powierzchniowego (tylko w przypadku zaistnienia konieczności odwadniania wykopów). 
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Dla odwodnienia powierzchniowego, w dnie wykopów należy ułożyć jeden rząd 
sączków drenarskich o średnicy 10 cm w obsypce filtracyjnej grubości min. 20 cm złożonej  
z mieszaniny żwiru i piasku w proporcji 2:1. Drenażem tym wody drenażowe spływać będą 
grawitacyjnie do studzienek zbiorczych wykonanych z kręgów betonowych o średnicy 0,80 m 
rozmieszczonych w dnie wykopów. Zgromadzona woda w studzienkach będzie 
odpompowana pompami o napędzie spalinowym, poprzez studzienki osadnikowe z kręgów o 
średnicy 0,80 m rurociągiem tymczasowym o średnicy 100 - 200 mm, wykonanym z rur 
ułożonych na powierzchni terenu. Za odbiorniki służyć będą istniejące rowy odwadniające 
lub odcinki nowowykonanych rowów lub kanałów. Po zakończeniu robót montażowych, a 
przed zasypką celem zabezpieczenia gruntu przed stałym odwodnieniem sączki drenarskie i 
obsypkę (drenaż) należy poprzerywać np. ekranami z iłu lub dobrze ubitej gliny plastycznej 
co ca 20,0 - 25,0 mb.  
 
Charakterystyka odwodnienia powierzchniowego 
 
1.) Warstwa drenażowa gr. 20 cm  
2.) Sączki drenarskie  10 cm 
3.) Rurociąg tymczasowy  150 mm - L = ca 150,00 mb. 
4.) Pompy spalinowe - 2 kpl.* 150,0 m odc. roboczy; 
5.) Ilość godzin pompowania: do ustalenia na budowie, w zależności od rzeczywistych 
potrzeb. 
 

Inwestor i Wykonawca winni bezpośrednio przed  przetargiem  podjąć wiążące 
decyzje co do terminu realizacji robót  oraz związanego z tym ewentualnego zakresu robót 
odwodnieniowych. Realizacja projektowanej inwestycji winna przebiegać w okresie pogody 
bezdeszczowej. W przypadku wystąpienia odmiennych warunków atmosferycznych oraz 
warunków gruntowo-wodnych w wykopach, należy liczyć się ze zmianą sposobu 
odwodnienia lub z całkowitym zaniechaniem  odwadniania wykopów. Zmiana sposobu 
odwodnienia może spowodować jednak wzrost kosztów, dlatego należy dążyć do 
prowadzenia prac budowlano-montażowych w optymalnych warunkach pogodowych. 
Należność dla wykonawcy za pompowanie wody powinna być rozliczana w sposób 
uzgodniony z Inwestorem. 
 
5.6. Roboty powiązane 
 

W związku z budową odwodnienia i pozostałych układów kanalizacyjnych  konieczne jest 
wykonanie robót nawierzchniowych oraz powiązanych.  

 Sieci teletechniczne, energetyczne i inne – nie podlegające przebudowie, należy 
zabezpieczyć na czas robót branży sanitarnej (np. podwieszenie itp.). 

 Słupy telefoniczne i energetyczne w zbliżeniu do prowadzonych wykopów należy 
zabezpieczyć. 

 Drzewa i krzewy nie podlegające wycince – należy zabezpieczyć tak, aby nie doszło 
do zniszczenia ich (zarówno systemu korzeniowego jak i części nadziemnej). Należy 
zapewnić nawadnianie i nie dopuścić do przesuszenia systemu korzeniowego. 
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za zniszczenia i uszkodzenia 

 Wykonawca odpowiada za zniszczenia na działkach prywatnych nie objętych zajęciem 
trwałym pod realizację inwestycji. W przypadku ich powstania – wypłaci 
odszkodowania po dokonaniu wyceny. 
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 Na czas prowadzenia robót należy zapewnić ciągłość dojazdu do poszczególnych 
posesji oraz zapewnić tymczasowe przejścia dla pieszych (mostki itp.). 
 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru może zażądać od 
Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania                            
jest zadowalający. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz 
robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie                                
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i STWiORB Minimalne wymagania  
co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w STWiORB, normach i wytycznych.  
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli 
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. Wykonawca dostarczy 
Inspektorowi nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom 
norm określających procedury badań. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
Wykonawca. 
 
6.2.  Kontrola, pomiary i badania 
6.2.1.  Badania przed przystąpieniem do robót 
 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów 
do betonu i zapraw i ustalić receptę. 
 
6.2.2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót            
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STWiORB i zaakceptowaną przez 
Inżyniera. 
 
W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych 

punktów wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża  

z kruszywa mineralnego lub betonu, 
 badanie odchylenia osi kanału, 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów,  studzienek                   

i innych obiektów, 
 badanie odchylenia spadku kanału deszczowego, 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
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 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych, wylotów, kratek,  pokryw 
włazowych itd., 

 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
 
6.2.3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie 

powinno wynosić więcej niż 5 cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 3 cm, 
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać 5 cm, 
 odchylenie kanału w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kanału od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać 5 mm, 
 odchylenie spadku ułożonego kanału od przewidzianego w projekcie nie powinno 

przekraczać -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% 
projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku), 

 wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m 
powinien być zgodny z pkt 5.3. 

 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością                 
do 5 mm. 
 

7.   OBMIAR ROBÓT 
7.1.  Ogólne zasady obmiaru robót 
 

Wg ustaleń pkt. 11 Warunków Ogólnych. W uzupełnieniu podaje się jak niżej. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie  

z dokumentacją projektową i STWIORB, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru 
robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 
obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze  
i kosztorysie lub gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od 
obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
 
Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie przeprowadzony z częstotliwością wymaganą do celu miesięcznej 
płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym 
przez Wykonawcę i Inspektora Nadzoru. 
 
7.2. Jednostka obmiarowa 
 

Podstawową jednostką obmiarową jest: 
-  m (metr) wykonanej kanalizacji deszczowej wraz z niezbędnym uzbrojeniem  i obiektami 
towarzyszącymi, 
oraz 
- m3 (metr sześcienny robot ziemnych oraz drenażu do odwodnienia), 
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- m2 (metr kwadratowy) wykonanych umocnień wykopów, robót nawierzchniowych, 
umocnień zbiornika, 
- szt. (sztuka) wykonanych studni, wpustów ulicznych, krat, wylotów, itp., 
- kpl (komplet) wyposażenia studni (drabinki, włazy itp.), wykonany zbiornik retencyjny, 
oraz jednostki pozostałych asortymentów robót niewymienione powyżej. 
 
8.    ODBIÓR ROBÓT 
8.1.   Ogólne zasady odbioru robót 
 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWIORB                                  
i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem 
tolerancji wg pkt. 6 dały wyniki pozytywne. 
Wykonanie i odbiór robót montażowych przeprowadzić zgodnie z warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych, warunkami technicznymi wykonania 
sieci kanalizacyjnych, instrukcjami producenta stosowanych materiałów. 
Na projektowanych odcinkach sieci odwodnienia drogi przeprowadzić próby szczelności wg 
PN-EN 1610. 
 
8.2.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 roboty montażowe rur kanalizacyjnych, 
 wykonane studzienki kanalizacyjne, osadniki, studnie, itp. 
 wykonana izolacja, 
 zasypany  zagęszczony wykop. 
Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
korekt i poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka robót 
ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 
9.    PODSTAWA  PŁATNOŚCI 
9.1.   Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
 

Podstawą płatności jest cena ustalona w drodze procedury przetargowej. Cena  
jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustalona jest dla 
danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą 
płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena 
jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty 
w STWiORB i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować: 
 robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków i transportu na teren budowy, 
 wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami, 
 koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, 
 podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Do cen  nie należy wliczać podatku VAT. 
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9.2.   Cena jednostki obmiarowej 
 

Cena 1 m wykonanego i odebranego kanału i przykanalika lub jego odcinka, zbiornika 
retencyjnego oraz obiektów towarzyszących  (wg jednostek obmiarowych jak w pkt. 7.2), 
obejmuje: 
 roboty przygotowawcze, oznakowanie i zabezpieczenie robót, 
 zakup, dostawę oraz składowanie wszystkich niezbędnych materiałów, 
 koszt zapewnienia niezbędnych czynników produkcji, 
 wykonanie wykopu w gruncie kat. I-VI wraz z odwozem gruntu i umocnieniem ścian 

wykopów, 
 odwodnienie wykopów, wykonanie sączków, 
 przygotowanie podłoża, wykonanie podsypki, obsypki i zasypki, 
 ułożenie kanałów i przykanalików wraz z uzbrojeniem (studnie kanalizacyjne, ściekowe, 

itp.), 
 budowę zbiornika retencyjnego wraz z umocnieniem dna i skarp i uszczelnieniem 

konstrukcji, 
 zasypanie i zagęszczenie wykopu, 
 koszt czasowego zajęcia terenu dla potrzeb budowy, 
 przeprowadzenie pomiarów, prób i badań wymaganych w specyfikacji technicznej                      

i dokumentacji projektowej, 
 odszkodowania za zniszczenia, powstałe wskutek prowadzonych robót, 
 uporządkowanie terenu i przywrócenie go do stanu pierwotnego (sprzed rozpoczęcia 

robót), 
 odszkodowania za usuniętą roślinność (krzewy, żywopłoty, elementy małej architektury 

itp.), 
 koszty uzgodnień i nadzoru właściciela sieci, 
 koszty wykonania, utrzymania oraz późniejszej rozbiórki dróg technologicznych, 
 wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
 oraz inne roboty, niezbędne do wykonania kanalizacji deszczowej, niewymienione 

powyżej. 
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 

Koszt  wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- opracowanie oraz uzgodnienie z Inwestorem i odpowiednimi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora 
nadzoru  i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań                   
i drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
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- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 
10. UWAGI KOŃCOWE  
 
- Należy liczyć się z tym, że po dokonaniu odkrywek ilość robót może odbiegać od ilości 
założonych dla potrzeb opracowania projektowego. Założone ilości przyjęto jako optymalne, 
lecz po dokonaniu odkrywek należy dokonać weryfikacji założeń przedmiarowo – 
kosztorysowych. Stan sieci określono wstępnie na podstawie informacji zawartych  
w warunkach technicznych i ogólnych oględzin. Odkrywki będą podstawą do ewentualnych 
zmian ilości robót. 
- Wszystkie rzędne mające wpływ na prowadzenie robót należy zweryfikować 
wyprzedzająco. W szczególności należy potwierdzić rzędne w punktach włączeń. 
- Roboty w obrębie istniejących sieci należy prowadzić przy zachowaniu szczególnej 
ostrożności. W szczególności nie wolno dopuścić do naruszenia gruntów rodzimych.  
- Łączniki i inne elementy wymagane do przeprowadzenia poprawnego montażu rurociągów, 
w przypadku wystąpienia technicznych trudności montażu lub problemów  
z dostępnością na rynku, należy dostosować w zależności od potrzeb do rzeczywistych 
warunków montażowych. Propozycję zamiany należy z wyprzedzeniem zgłosić do Nadzoru 
Inwestorskiego i Projektanta.  
- Jakiekolwiek uszkodzenia sieci istniejących należy niezwłocznie usunąć zgodnie  
z wymaganiami Zarządcy sieci. W przypadku uszkodzeń należy przeprowadzić prace 
naprawcze lub dokonać całkowitej wymiany elementów konstrukcyjnych, przywracając 
pełną funkcjonalność tych sieci na uszkodzonym odcinku. 
- Wykonawca przed rozpoczęciem robót winien zapoznać się z treścią uzgodnień i uwzględnić 
wszystkie uwagi w nich zawarte. Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy 
powiadomić przedstawicieli instytucji, które są właścicielami poszczególnych elementów 
uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje prac wykonywanych  
w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia. Roboty ziemne i montażowe w pobliżu istniejącego 
uzbrojenia wykonać z zachowaniem maksymalnej ostrożności oraz wszelkich obowiązujących 
przepisów branżowych i BHP. Po zrealizowaniu robót, przed ich zasypaniem należy zlecić 
jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji powykonawczej. Wykopy w pobliżu ruchu 
ulicznego pieszego i kołowego oraz istniejących zabudowań należy zabezpieczyć. 

W przypadku wystąpienia wody w wykopie, pochodzącej z opadów atmosferycznych, 
należy ją odpompować pompami. Wszystkie wynikłe w trakcie wykonawstwa wątpliwości 
należy wyjaśnić  z autorem w ramach zleconego nadzoru autorskiego. 
 Technologia wykonania robót przez wybranego w drodze przetargu Wykonawcę winna 
być zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie oraz zgodna ze szczegółowym 
projektem organizacji robót opracowanym przez ww. Wykonawcę uwzględniającym jego 
możliwości techniczno-organizacyjne. Projekt organizacji robót winien spełniać wymagania 
stawiane przez wszystkie branżowe normy, zarządzenia i przepisy BHP. Wykonawca winien 
posiadać udokumentowane doświadczenie w realizowaniu inwestycji o podobnym 
charakterze.  
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11. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
11.1. Normy 
 
1.   PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu 
2.   PN-B-12037 Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna 
3.   PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
4.   PN-H-74051-00 Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania 
5.   PN-H-74051-02 Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego) 
6.   PN-H-74080-01 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Wymagania i badania 
7.   PN-H-74080-04 Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C 
8.   PN-H-74086 Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych 
9  . BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
10. PN-EN 206-1:2003 Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność 
11. BN-86/8971-08 Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe. 
12.  PN-EN 752-4 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia hydrauliczne                          

i oddziaływanie na środowisko 
13.  PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych 
14.  PN-EN 476 Wymagania ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach 

kanalizacji grawitacyjnej 
 
11.2. Inne dokumenty 
 
15. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez Instytut 

Techniki Budowlanej - Warszawa 1986 r. 
16. „Katalog powtarzalnych elementów drogowych”. „Transprojekt” - Warszawa, 1979-1982 r. 
17. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych, wodociągowych               

i kanalizacyjnych, BPC WiK „Cewok” i BPBBO Miastoprojekt- Warszawa, zaakceptowane        
i zalecone do stosowania przez Zespół Doradczy ds. procesu inwestycyjnego powołany przez 
Prezydenta m. st. Warszawy - sierpień 1984 r. 

 


