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Dokumentację opracowano zgodnie z wymaganiami1  

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 
2020.08.03); UstPrBud 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07); RozpWarTech 

 Ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych 
(Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16) 

 Rozporządzenia MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania 
i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29) 

 Rozporządzenia MRiT z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie określenia metod i 
podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 
kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych 
określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia 
2021.12.29)  

 Rozporządzenie MZ z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych 
wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu 
wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2022.402 t.j. z dnia 2022.02.16) 

 Rozporządzenie MPiPS z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia 
2003.09.29) 

 
Skróty stosowane w dokumencie:  

 PINB – Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego 
 PSP – Państwowa Straż Pożarna 
 UDT – Urząd Dozoru Technicznego  
 ST – Specyfikacja Techniczna 
 INI – Inspektor Nadzoru Inwestorskiego 
 KB – Kierownik Budowy 
 DP – dokumentacja projektowa 
 Roboty – roboty budowlane w rozumieniu UstPrBud 
 PnB - decyzja administracyjna pozwolenia na budowę 
 PnU - decyzja administracyjna pozwolenia na użytkowanie 
 OzN – osoba z niepełnosprawnością oraz osoby wskazane w Ustawie z dnia 

19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami 
 Wykonawca – Wykonawca przedsięwzięcia w formule zaprojektuj i wybuduj 

(obejmującego usługi projektowe oraz roboty budowlane wraz z zapewnieniem 
udziału we wszystkich etapach personelu legitymującego się odpowiednimi 
uprawnieniami oraz członkostwem w Izbach samorządu zawodowego 
IARP/PIIB) 

 
  

 
1 Przedstawiony katalog przepisów zawiera podstawowe przykłady mające 
zastosowanie w opisywanym przypadku (w praktyce wymagane jest spełnienie 
wymagań wszystkich dostępnych regulacji) 
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I. CZĘŚĆ OPISOWA 

A. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE ZAKRES ROBÓT 
BUDOWLANYCH 
W punktach niżej scharakteryzowano zakres robót i czynności Wykonawcy 
przedsięwzięcia w formule „zaprojektuj i wybuduj” (dalej: Wykonawca). Katalog robót 
nie determinuje technologicznej kolejności, a jedynie ich zakres. Zaaranżowanie 
procesu i jego skuteczne przeprowadzenie jest obowiązkiem Wykonawcy.  
Założono przebudowę części parteru budynku na potrzeby Zakładu Opieki 
Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie (podstawa: 
koncepcja architektoniczna opracowana na zlecenie Zamawiającego przez „Sosak i 
Sosak Projekt” Sp. z o.o. Olsztyn, ul. Zodiakalna 2; 2024).  
 
W zakresie robót – zmiana lokalizacji głównych drzwi wejściowych do budynku 
(usprawnienie ruchu pacjentów przekierowanego w stronę nowoprojektowanej 
rejestracji). Drzwi wejściowe jako dwuskrzydłowe, przesuwne, uruchamiane przez 
sygnał z czujniku ruchu (konieczne wyregulowanie do potrzeb użytkowników). W 
strefie wejścia piętrowe szafki depozytowe na odzież wierzchnią pacjentów. 
Prowadzenie instalacji (transfery parter-piwnica-piętro) za pośrednictwem szachtów. 
Wymiana posadzek, wymiana sufitów podwieszanych. Zakres nie obejmuje wymiany 
stolarki okiennej. Zakres robót Wykonawcy obejmuje wymianę parapetów 
wewnętrznych PCV (z uzupełnieniem ubytków wykończeni lica ścian wewnętrznych i 
odmalowaniem). Kanały wentylacji mechanicznej obudowane systemowo g-k. Klatki 
schodowe – obudowa ppoż oraz wykonanie napowietrzania i oddymiania (zakres 
Wykonawcy obejmuje wszystkie poziomy klatek schodowych, bilans załączony do 
koncepcji pełni jedynie funkcję pomocniczą, nie stanowi ograniczenia zakresu robót).  
PFU opracowano w oparciu o wskazaną koncepcję (numeracja pomieszczeń) oraz 
uzupełnienia techniczne. Zakres robót obejmuje demontaże istniejących wykończeń i 
ścian działowych wraz z instalacjami, oraz wykonanie nowego podział pomieszczeń (z 
wykończeniami). 
Roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie z kompletną dokumentacją, jaką 
Wykonawca opracuje na potrzeby przedsięwzięcia. Zakres prac poprzedzających 
roboty budowlane obejmuje uszczegółowienie inwentaryzacji odpowiednio do potrzeb 
technologicznych Wykonawcy, uzyskanie mapy do celów projektowych, wykonanie 
niezbędnych uzgodnień oraz uzyskanie niezbędnych decyzji administracyjnych, 
obejmujących także odstępstwa od RozpWarTech (jeśli zaistnieje taka konieczność ze 
względów sanitarnych lub ppoż). Wykonany przedmiot zamówienia będzie spełniać 
wymagania prawne, użytkowe i materiałowe wynikające z przepisów dotyczących 
placówek opieki zdrowotnej (szpital). 
Istniejący budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny obiekt o konstrukcji 
szkieletowej, żelbetowej ze ścianami wypełnionymi pustakami ceramicznymi. Ściany 
murowane, stropy, schody i spoczniki- żelbetowe. 
 

a. ROZBIÓRKI, DEMONTAŻE  
 Zabezpieczenie istniejącej infrastruktury naziemnej i podziemnej (media) 

polegające m.in. na odłączeniu i zabezpieczeniu instalacji podlegających 
przebudowie lub zmianie trasy (m.in. instalacja tlenu zlokalizowana w przestrzeni 
objętej opracowaniem). 
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 Organizacja placu budowy (wszelkie obiekty zaplecza na terenie wyznaczonym 
przez Zamawiającego, w tym zaplecze sanitarne i socjalne) 

 Zabezpieczenie zieleni zlokalizowanej przed elewacją. 
 Wykonawca będzie na bieżąco usuwał materiały zbędne, odpady, śmieci, i 

urządzenia prowizoryczne do kontenerów na odpady oraz zapewni ciągłe 
podstawianie kontenerów. Materiały wymagające utylizacji zostaną zutylizowane 
na koszt Wykonawcy co Wykonawca potwierdzi Zamawiającemu przedstawiając 
odpowiednie dokumenty. Lokalizacja kontenerów zostanie uzgodniona z 
Zamawiającym przed rozpoczęciem robót w ramach projektu organizacji placu 
budowy (dokument opracowany przez Kierownika Budowy Wykonawcy ukazujący 
w części rysunkowej lokalizację poszczególnych składników placu budowy oraz 
zaplecza, a w części opisowej określi procedury działania związane m.in. z 
usuwaniem odpadów budowlanych i ich doraźnym zabezpieczeniem przed 
zanieczyszczeniem otoczenia). 

 

b. WYKONANIE PRZYŁĄCZY INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ 
 Przedsięwzięcie zakłada wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej 

budynku (do przebudowy przyłączy zewnętrznej infrastruktury może dojść 
wyłącznie w przypadku, gdy parametry infrastruktury technicznej budynku okażą 
się niedostateczne). 

 

c. WYKONANIE INSTALACJI TECHNICZNYCH NIEZBĘDNYCH DLA DZIAŁANIA 
APARATURY 
 Instalacje silnoprądowe – włącznie do rozdzielni głównej budynku i doprowadzenie 

zasilania do planowanej lokalizacji wraz z instalacją oświetlenia i gniazd 
zasilających 

 Instalacje słaboprądowe - włącznie do punktu rozdzielczego instalacji logicznej i 
doprowadzenie okablowania do planowanej lokalizacji wraz z instalacją logiczną 

 Instalacje ogrzewcze; 
 Instalacje wodne i kanalizacyjne w oparciu o istniejący układ w przebudowanym 

rejonie; 
 Dostosowanie instalacji gazów medycznych w budynku D do projektowanego 

układu pomieszczeń. 
 

d. ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
 Wykonanie pochylni dla niepełnosprawnych przy wejściach do budynku wraz z 

remontem spoczników łączących z wejściami; 
 Wykonanie utwardzenie nawierzchni w pobliżu budynku odpowiednio do potrzeb w 

zakresie umożliwiającym przeprowadzenie procedur odbiorowych i bieżącej 
konserwacji 

 Uporządkowanie terenu po zakończeniu robót (tj. usunięcie istniejących warstw 
zanieczyszczonej powierzchni terenu i ewentualne naprawy uszkodzeń). 

 

e. ROBOTY FUNDAMENTOWE I KONSTRUKCJA 
 Nie przewiduje się ingerencji w istniejące fundamentowanie budynku; 
 roboty budowlane stanu surowego tj. przebudowa układu ścian działowych oraz 

wykonanie nowego otworowania w przegrodach planowanych do pozostawienia 
(budynek w głównej części wykonany w technologii prefabrykowanego szkieletu 
monolitycznego) 
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f. WYKOŃCZENIA 
 Stolarka drzwiowa  
 Wykonanie posadzek i podłóg 
 Tyki i wymalowania wewnętrzne wraz z odbojnicami i poręczami ściennymi w 

komunikacji ogólnej 
 Sufity podwieszone (akustyczne, spełniające wymagania higieniczne placówki 

medycznej) 
 Rozwiązania materiałowe winny odpowiadać wymaganiom stawianym przez 

obowiązujące przepisy pożarowe oraz sanitarne 
 Wykonanie skutecznych zabezpieczeń - przed wpływem zewnętrznych zakłóceń 

elektromagnetycznych oraz zapobiegających oddziaływaniu pól 
elektromagnetycznych na otoczenie. 

 

g. INNE CZYNNOŚCI NIEZBĘDNE DLA WYKONANIA PEŁNEGO ZAKRESU 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 
 Wykonawca uwzględni etapowanie robót budowlanych. Zamawiający nie 

dopuszcza możliwości całkowitego jednoczesnego wyłączenia powierzchni objętej 
inwestycją. Zamawiający wymaga wykonania prac w kilku etapach. Minimalny 
zakres to dwa etapy obejmujące: 

o wykonanie robót w obrębie holu, rejestracji oraz w obrębie poradni (bud. C), 
o wykonanie robót w obrębie poradni (budynek D) 

 Dla zapewnienia ciągłości pracy funkcjonujących poradni wymagane będzie 
wykonanie odbiorów częściowych, umożliwiających użytkowanie 
wyremontowanych pomieszczeń przed zakończeniem i odbiorem końcowym całej 
inwestycji. Wykonawca przed rozpoczęciem robót przygotuje odpowiedni plan prac 
i uzgodni jego treść z Zamawiającym (w części rysunkowej plan winien ukazywać 
podział na etapy, w części opisowej winien określać terminy przygotowania do 
zgłoszeń KPPSP, SANEPID, PINB oraz uzyskanie cząstkowych pozwoleń na 
użytkowanie umożliwiających Zamawiającemu eksploatację). 

 Przez cały czas prowadzenia robót wykonawca zapewni pracownikom szpitala 
przejście do do Laboratorium Szpitala (zlokalizowane w części holu głównego) - 
bezpieczne i higieniczne (tj. nie generujące ryzyk dla procedur realizowanych w 
szpitalu). 

 Wykonanie szczegółowej inwentaryzacji pomieszczeń zaplanowanych do 
przebudowy 

 Uzgodnienie z Zamawiającym rozwiązań technicznych i funkcjonalnych 
 opracowanie dokumentacji stanowiącej podstawę dla uzyskania decyzji 

administracyjnych umożliwiających przeprowadzeni robót budowlanych (zakres 
obejmuje uzyskanie uzgodnień Rzeczoznawcy ppoż, BHP oraz SANEPID) wraz z 
uzyskaniem tych decyzji (opracowanie PZT+PAB+PT i uzyskanie PnB); 

 w toku przygotowania dokumentacji projektowej oraz procedur administracyjnych 
może zaistnieć konieczność uzyskania przez Wykonawcę odpowiednich zgód na 
zastosowanie rozwiązań odbiegających od opisanych w RozpWarTech 

 opracowanie projektu technicznego na potrzeby wykonania robót budowlanych i 
sukcesywnego uzgadniania z Zamawiającym propozycji materiałowych (podstawa 
odbiorów dokonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);  

 powierzenie funkcji kierownika budowy osobie z odpowiednimi uprawnieniami 
określonymi w decyzji pozwolenia na budowę oraz zapewnienie udziału w 
przedsięwzięciu kierowników robót w zakresie odpowiednich specjalności 
(obligatoryjnie – niezależnie od kwalifikacji robót budowlanych na gruncie 
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UstPrBud); 
 opracowanie dokumentacji na potrzeby zgłoszenia ostatecznego zakończenia 

robót budowlanych w odpowiednich instytucjach, uruchomienia zainstalowanych 
urządzeń, skuteczne przeprowadzenie zgłoszeń i odbiorów (PINB, PSP, UDT) oraz 
uzyskanie w imieniu Zamawiającego ostatecznej decyzji umożliwiających 
użytkowanie; 

 przekazanie Zamawiającemu dokumentacji eksploatacyjnej i gwarancyjnej wraz z 
przeszkoleniem personelu Zamawiającego w zakresie bieżącego użytkowania 
przebudowanych pomieszczeń (także: opracowanie IBP wraz z wyposażeniem w 
gaśnice, dostarczenie informacji na potrzeby wpisów do KOB zgodnie z art. 64 
UstPrBud);  

 przez czas realizacji robót fizyczne zabezpieczenie placu budowy, ubezpieczenie 
OC z tytułu generowanych ryzyk, ponoszenie kosztów mediów udostępnionych 
przez Zamawiającego, organizacja placu budowy wraz z zapleczem uzgodniona z 
Zamawiającym; także – organizacja placu budowy w taki sposób, aby wykluczyć 
negatywne oddziaływanie na pozostałe jednostki Zamawiającego (hałas, wibracje, 
zanieczyszczenia); 

 

2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
 

a. DOKUMENTY POSIADANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO 
 koncepcja architektoniczna („Sosak i Sosak Projekt” Sp. z o.o. Olsztyn, ul. 

Zodiakalna 2; 2024)) 
 Książka obiektu budowlanego 
 Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego 
 

b. UWARUNKOWANIA FUNKCJONALNE 
Roboty budowlane będą prowadzone na części działki zajmowanej przez 
Zamawiającego w obrębie działającego budynku szpitala. Konieczne zapewnienie 
warunków prowadzenia robót wykluczających zakłócenia pracy pozostałych części lub 
zmieniających warunki zabezpieczenia pożarowego. 
 

c. STAN FAKTYCZNY 
Inwestycja na terenie działki Zamawiającego (dz. nr 1884/41). Zamawiający wyklucza 
wtórne wykorzystanie materiałów pochodzących z rozbiórki. Elementy konstrukcji 
stalowej oraz demontowanych systemów instalacyjnych Wykonawca przekaże 
Zamawiającemu (w stanie zabezpieczonym, umożliwiającym zmagazynowanie lub 
dalsze wykorzystanie). 
 

3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE 
W obrębie przebudowywanego Zakładu Opieki Ambulatoryjnej przewiduje się 
uruchomienie funkcji: 
 rejestracja (w sąsiedztwie centrala telefoniczna) 
 Poradnie (Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia 

Urologiczna, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia 
Alergologiczna, Poradnia Chirurgii Ogólnej, Poradnia Chirurgii Dziecięcej, 
Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Okulistyczna, 
Poradnia Medycyny Pracy, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Kardiologiczna, 
Poradnia Psychologa, Poradnia Preluksacyjna, Poradnia Ortopedyczna) 
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 gabinety zabiegowe 
 gabinety badań 
 pomieszczenie socjalne, 
 wc personelu z rozdziałem na damskie i męskie 
 wc pacjentów z rozdziałem na damskie i męskie 
 pomieszczenie porządkowe  
 Podstawowa Opieka Zdrowotna (poczekalnia, rejestracja, gabinet pielęgniarki, 

gabinet zabiegowy, 2 x gabinet lekarza POZ, wc OzN).  
 

4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE  
 

a. POWIERZCHNIE UŻYTKOWE POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZEŃ WRAZ Z 
OKREŚLENIEM ICH FUNKCJI 
Podstawowy zakres powierzchni użytkowej jaką obejmuje przebudowa: 824,76 m2 

 

kondygnacja numer pomieszczenie pow. [m2]
Parter A0.1 przedsionek 14,60         
Parter A0.2 komunikacja 62,52         
Parter A0.3 klatka schodowa k1 9,66           
Parter A0.4 rejestracja 31,80         
Parter A0.5 centrala telefoniczna 9,20           
Parter A0.6 gabinet zabiegowy (echo) 7,79           
Parter A0.7 poradnia kardiologiczna 15,52         
Parter A0.8 poradnia diabetologiczna 14,74         
Parter A0.9 poradnia rehabilitacyjna 14,76         
Parter A0.10 poradnia dermatologiczna 15,41         
Parter A0.11 lekarz medycyny pracy 17,12         
Parter A0.12 wc pacjentów (damski) 14,03         
Parter A0.13 wc pacjentów (męski) 14,08         
Parter A0.14 rejestracja 9,05           
Parter A0.15 gabinet pielęgniarki (położnej) 10,00         
Parter A0.16 gabinet zabiegowy 9,94           
Parter A0.17 wc pacjentów 4,91           
Parter A0.18 poradnia otolaryngologiczna 10,72         
Parter A0.19 gabinet zabiegowy 10,86         
Parter A0.20 poradnia neurologiczna 10,93         
Parter A0.21 poradnia endokrynologiczna 11,34         
Parter A0.22 poradnia alergologiczna 11,01         
Parter A0.23 gabinet zabiegowy 10,88         
Parter A0.24 gabinet badań okulistycznych 11,40         
Parter A0.25 poradnia okulistyczna 11,31         
Parter A0.26 gabinet zabiegowy 15,06         
Parter A0.27 komunikacja 133,61       
Parter A0.28 klatka schodowa k2 9,00           
Parter A0.29 wc pacjenci niepełnosprawni (OzN) 5,78           
Parter A0.30 pomieszczenie porządkowe 3,83           
Parter A0.31 wc personelu (damski) 4,60           
Parter A0.32 wc personelu (męski) 5,78           
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Podane powierzchnie są orientacyjnymi powierzchniami i mogą ulec zmianie w 
porozumieniu z Zamawiającym (załączona do PFU koncepcja funkcjonalna ukazuje 
rozwiązanie przykładowe i może ulec zmianie). Wykonawca winien uwzględnić 
konieczność doprowadzenia instalacji z sąsiednich pomieszczeń (trasy w komunikacji 
ogólnej oraz przebicia przez przegrody ppoż). Po Wykonaniu robót stan techniczny 
istniejących elementów budowlanych doprowadzić do standardu odbiorowego 
uzgodnionego z Zamawiającym. 
 

b. WSKAŹNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE, W TYM WSKAŹNIK 
OKREŚLAJĄCY UDZIAŁ POWIERZCHNI RUCHU W POWIERZCHNI NETTO 
Wskaźnik określający udział powierzchni ruchu w powierzchni netto: ca 45% 
 

c. BILANS POWIERZCHNI W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Powierzchnia załej działki 1884/37 wynosi 41 807 m2. Powierzchnia przekształcona w 
ramach zagospodarowania terenu wynosi 149,4m2. Nie przewiduje się innych 
ingerencji w zagospodarowanie terenu poza robotami związanymi z 
wejściem/wyjściem. 
 

d. INNE POWIERZCHNIE, JEŻELI NIE SĄ POCHODNĄ POWIERZCHNI 
UŻYTKOWEJ OPISANYCH WCZEŚNIEJ WSKAŹNIKÓW 
Brak innych specyficznych powierzchni. 
 

e. OKREŚLENIE WIELKOŚCI MOŻLIWYCH PRZEKROCZEŃ LUB 
POMNIEJSZENIA PRZYJĘTYCH PARAMETRÓW POWIERZCHNI I KUBATUR 
LUB WSKAŹNIKÓW 
Parametry powierzchni wyrażono we wskaźnikach ustalonych zgodnie z najnowszą 
opublikowaną w języku polskim Polską Normą PN-ISO 9836 "Właściwości użytkowe 
w budownictwie. Określanie i obliczanie wskaźników powierzchniowych i 
kubaturowych". Sposób wykonywania robót budowlanych praz dobór technologii 
wykończeniowych nie może powodować zmniejszenia powierzchni użytkowych 

Parter A0.32 wc personelu (męski) 5,78           
Parter A0.33 komunikacja 2,88           
Parter A0.34 pokój socjalny 14,45         
Parter A0.35 poradnia ortopedyczna, preluksacyjna, urologiczna 15,99         
Parter A0.36 gabinet zabiegowy 10,90         
Parter A0.37 kabina higieniczna 4,56           
Parter A0.38 poradnia chirurgiczna 16,58         
Parter A0.39 gabinet zabiegowy 14,38         
Parter A0.40 gabinet zabiegowy 14,95         
Parter A0.41 poradnia chirurgii dziecięcej 17,49         
Parter A0.42 gabinet lekarza POZ 13,53         
Parter A0.43 gabinet lekarza POZ 15,29         
Parter A0.44 przedsionek 3,26           
Parter A0.45 komunikacja 7,74           
Parter A0.46 poczekalnia 44,00         
Parter A0.47 komunikacja 68,86         
1. Piętro A1.1 klatka schodowa k1 9,66           
1. Piętro A1.2 klatka schodowa k2 9,00           
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pomieszczeń i ograniczenia właściwości funkcjonalnych lub innych istotnych ze 
względu na konieczność przeprowadzenia procedur odbiorowych. Zamawiający 
dopuszcza zwiększenie powierzchni użytkowych na poziomie 10% (jako wynik 
uszczegółowień technologii wykonania robót). Uwaga: zmiana powierzchni nie stanowi 
podstawy dla zwiększenia wynagrodzenia z tytułu wykonywanych robót. 
 

B. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU 
ZAMÓWIENIA 
 

a. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I 
WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 
Organizacja placu budowy i zaplecza na sanitarno-biurowego na potrzeby robót winna 
zawierać się w zakresie określonym przez Zamawiającego. W przypadku zaistnienia 
konieczności czasowego zajęcia pasa drogowego koszt i nakłady organizacyjne 
związane z tym faktem będą w zakresie Wykonawcy. Organizacja placu budowy 
zostanie uzgodniona przez Wykonawcę z Inspektorem nadzoru reprezentującym 
Zamawiającego (INI). 
Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla 
Zamawiającego podstawę do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 
 

b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zawarto w części I.B 
 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ARCHITEKTURY 
 

a. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I 
WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 
Roboty przygotowawcze winny zapewniać możliwość wykonania kompletu nowych 
przedzieleń oraz warstw wykończeniowych opisanych w koncepcji. W tabeli 
przedstawiono składniki wyposażenia instalacyjnego jakie Wykonawca winien 
uwzględnić w uzgodnieniach z Zamawiającym. 
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Elementy, w zakresie których Zamawiający zakłada wykonanie odmienne niż opisane 
w koncepcji: 
 wymiana balustrad na remontowanych klatkach schodowych (materiał i wykonanie 

do ustalenia z Zamawiającym; roboty w zakresie wszystkich poziomów klatki k1 
oraz klatki k2) 

 granit strzegomski wyłącznie na schodach wejściowych zewnętrznych (wiatrołap, 
hol, poczekalnie - wykładzina PCV przeznaczona do obiektów służby zdrowia o 
wysokim natężeniu ruchu) 

 w zakresie zamówienia: szafki depozytowe, siedziska w obszarze holu i poczekalni 
POZ  oraz komunikacji, dwa stoliki w holu głównym, pojedyncza donica z kwiatami 
na szerokość okna (gatunek i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiającym) 

 pomieszczenia sanitarne – wyposażenie w armaturę sanitarną (sedes w zestawie 
podtynkowym, uchwyty przystosowane do korzystania przez osoby 
niepełnosprawne, lustra uchylne, dozowniki 1szt na mydło, dozownik 1szt. na 
dezynfekcję przy zachowaniu zgodności ze środkami do dezynfekcji używanymi w 
szpitalu), uchwyty na papier toaletowy i ręczniki papierowe, kosze na śmieci (na 
pedał), szczotki do WC; wejście do toalet dla personelu objęte kontrolą dostępu 
(KD) 

 klimatyzatory kasetowe w komunikacji i holu, pojedyncze splity lokalnie w 
pomieszczeniach rejestracji (rozwiązanie urządzenia dobrane do specyfiki 
pomieszczenia) 

 w komunikacji oświetlenie z czujnikiem ruchu umożliwiające podział na strefy (w 
sposób nieograniczający funkcjonalności ukłądu) 

 wejście główne (z zaewnątrz): zamocowanie dodatkowej balustrady na środku 
biegu schodów + oświetlenie zewnętrzne z czujnikiem ruchu 
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 w holu głównym wykonanie gniazda telekomunikacyjnego, minimum 2 gniazda 
podsufitowe przy każdej poradni od strony korytarza (z przeznaczeniem na 
wyświetlacze systemu kolejkowego) 

 powiększenie obszaru poradni okulistycznej (A0.25) 

 
 uwaga: powierzchnie ukazane w załączonej koncepcji stanowią dla Wykonawcy 

pomocnicze informacje (w przypadku omyłek pisarskich decydujący jest obmiar z 
natury). 

 
Wskaźniki ekonomiczne zawarto w odrębnym dokumencie stanowiącym dla 
Zamawiającego podstawę do ustalenia wartości przedmiotu zamówienia. 
 

b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zawarto w części I.B PFU 
 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE KONSTRUKCJI 
 

a. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I 
WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 
Wykonać docelowy podział pomieszczeń odpowiednio do uzgodnionego z 
Zamawiającym rozwiązania technicznego 
 

b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zawarto w części I.B  
 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE INSTALACJI 
 

a. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I 
WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 
 
INSTALACJA ELEKTRYCZNA SILOPRĄDOWA 
Zmiana funkcji pomieszczeń powoduje, że istniejące instalacje elektryczne w 
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pomieszczeniach objętych opracowaniem należy przeprojektować i dostosować do 
nowych potrzeb. Nowe instalacje elektryczne winny spełniać wymagania normy PN-
IEC 60364-3:2000. Nazwy użyte w opracowaniu są wyłącznie nazwami 
przykładowymi. 
 
Główny wyłącznik prądu – docelowa lokalizacja w hallu głównym (szczegółowe 
położenie w uzgodnieniu z Zamawiającym) 
 
Instalacja oświetleniowa podstawowego  
Projektowane pomieszczenia należy wyposażyć w instalacja oświetlenia 
podstawowego spełniające wymagania normy PN EN - 12464-1.  
Zastosować oprawy oświetleniowe LED, spełniające wymagania właściwe funkcji 
medycznej (sanitarne i uzytkowe). Zasilanie z istniejącej tablicy piętrowej. Osprzęt 
odporny na działanie promieni UV i detergentów.  
 
Instalacja oświetleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego.  
Pomieszczenia wyposażyć w instalację oświetlenia awaryjnego, która musi spełniać 
wymagania normy PN-EN 1838. Stosować oprawy LED z akumulatorkami na 1 
godzinę świecenia. Zasilanie z obwodu oświetlenia danego pomieszczenia. Oprawy 
muszą posiadać atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej do 
stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).  
Instalacja uziemiająca i wyrównawcza 
Zapewnić uziemienie zgodne z wymaganiami producentów wyposażenia. 
 
Instalacja gniazd wtykowych  
Projektowane pomieszczenia wyposażyć w gniazda wtykowe 230 V zgodnie z normą 
PN HD 60364. Zasilanie wykonać z istniejącej tablicy piętowej. Rozmieszczenie gniazd 
wg wytycznych producentów aparatów. Osprzęt stosować odporny na działanie 
promieni UV i detergentów.  
 
Instalacja zasilania klimatyzacji i wentylacji  
Zasilanie klimatyzatorów i wentylatorów należy uzgodnić z Zamawiającym. Instalacja 
spełniająca wymagania normy PN HD 60364. Po demontażu istniejącej klimatyzacji 
Wykonawca zainstaluje urządzenia w innej lokalizacji w Szpitalu – w miejscu 
wskazanym przez Zamawiającego. 
 
INSTALACJE TELETECHNICZNE 
W zakresie opracowania należy zaprojektować i wykonać instalację SSP z 
możliwością obsługi całego przebudowanego obszaru, oddymiania klatek schodowych 
oraz integrację z pozostałymi blokami szpitala. Lokalizacja centrali w pomieszczeniu 
uzgodnionym z Zamawiającym. 
 
Dobrać urządzenia pochodzące od jednego producenta i objęte jednolitą i spójną 
gwarancją systemową obejmującą wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego, 
jak również płyty czołowe gniazd abonenckich, wieszaki kablowe. 
W ramach instalacji okablowania strukturalnego należy wykonać:  
 budowę nowych tras kablowych,  
 układanie kabli w nowych i istniejących trasach,  
Instalacja punktów logicznych (PL) określonych w zestawieniu pomieszczeń – 
pojedynczy punkt zawiera 2xRJ45. PL zamknięty (modularny) - płyta czołowa z 
klapkami przeciwkurzowymi samozamykająca (po wyjęciu wtyku) oraz pole 
pozwalające na wprowadzenie opisu każdego modułu gniazda (numeracji portu), opisy 
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muszą być zabezpieczone przeźroczystymi pokrywami. Wykonanie pomiarów kabli  
zgodnie z obowiązującymi normami, ukazać w dokumentacji powykonawczej 
(miedziane i światłowodowe). 
Moduł gniazda RJ45 winien posiadać pełne ekranowanie i konstrukcję 
dwuelementową, składającą się z części przedniej wyposażonej w noże do obcinania 
nadmiaru żył z interfejsem RJ45 oraz złączami IDC, części tylna ma być wyposażonej 
w matrycę do układania żył oraz w sprężynowy mechanizm zaciskający ekran i oplot 
kabla, nie dopuszcza się użycia opasek zaciskowy do mocowania ekranu. 
Ekranowana, asymetryczna metalowa obudowa (w formie odlewu, zarówno na części 
przedniej i tylnej) podczas montażu gniazda ma się składać w szczelną całość, tworząc 
zintegrowaną i szczelną klatkę Faradaya, zabezpieczoną konstrukcyjnie przed 
zakłóceniami pochodzącymi od modułów gniazd zainstalowanych w jednym rzędzie. 
Konstrukcja modułu i uchwytu ekranu nie może zniekształcać konstrukcji kabla, ma 
również zapewniać maksymalną łatwość instalacji oraz gwarantować najwyższe 
parametry transmisyjne. Wymaga się, aby każdy moduł gniazda RJ45 posiadał 
możliwość uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B. Każdy 
moduł ma być zarabiany narzędziami. Złącze ma być zakończone poprzez jeden ruch 
narzędzia, takie rozwiązanie zapewnia krótkie rozploty par – max. 6mm (a przez to 
najlepsze możliwe osiągi transmisyjne) oraz dużą powtarzalność i szybkość 
zarabiania. Wyklucza się stosowanie narzędzi uderzeniowych oraz złącz 
beznarzędziowych, które nie sprawdziły się w naszych instalacjach. Moduły 
ekranowane gniazd RJ45, mają umożliwiać terminację drutu miedzianego o średnicy 
od 0,51 do 0,65mm (24 – 22 AWG). Charakterystyka transmisyjna modułu gniazda 
RJ45 ma być potwierdzona przez certyfikaty wystawione przez niezależne 
akredytowane laboratorium i testów przeprowadzonych w paśmie częstotliwości do 
minimum 500MHz, zgodnie z wymaganiami transmisyjnymi norm specyfikujących 
Klasę EA/Kategorię 6A. Ostateczne rozmieszczenie gniazd uzgodnić z Zamawiającym 
na etapie projektu wykonawczego dla każdego z etapów.  
Wymagana certyfikacja sieci za pomocą odpowiednich pomiarów (zakres ma 
obejmować całość okablowania miedzianego, światłowodowego oraz telefonicznego 
wraz z kablami krosowymi i innymi elementami niezbędnymi do budowy sieci takimi 
jak panele krosowe, gniazda RJ45, adaptery światłowodowe, pigtaile, wieszaki, szafy 
itp.  System okablowania ma być kompatybilny z istniejącym systemem okablowania, 
a certyfikacja zgodna z istniejącą. 
 
Instalacja sieci komputerowej i telefonicznej  
Włączenie nowej części instalacji do istniejącej serwerowni (pierwsze piętro, przejście 
najkrótszą trasą wraz z przejściem przez strop, wraz z zabezpieczeniem przejścia do 
odpowiednich parametrów ppoż). Lokalny punkt integrujący instalację w rejonie 
rejestracji. Całość instalacji w oparciu o najnowsze normy m. in. PN-EN 50173-1, 
ISO/IEC 11801 oraz standardy Zamawiającego. 
 
Instalacja p-poż.  
Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiałów palnych, 
prowadzone w przestrzeni podpodłogowej podłogi podniesionej i w przestrzeni ponad 
sufitami podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania 
pomieszczenia, powinny mieć osłonę lub obudowę o klasie odporności ogniowej co 
najmniej E I 30 lub inną (wyższą) wynikającą z uzgodnień ppoż.  
Okładziny sufitów oraz sufity podwieszone należy wykonywać z materiałów niepalnych 
lub niezapalnych, niekapiących i nieodpadających pod wpływem ognia.  
W przypadku wystąpienia przepustów instalacyjnych w elementach oddzieleń 
przeciwpożarowych należy je wykonać w klasie odporności ogniowej EI takiej jak te 
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oddzielenia. Dopuszcza się nieinstalowanie przepustów przeciwpożarowych dla 
pojedynczych rur instalacji wodnych i ogrzewczych wprowadzanych przez ściany i 
stropy bezpośrednio do pomieszczeń higieniczno-sanitarnych pod warunkiem 
uzgodnienia takiego rozwiązania z rzeczoznawcą ppoż.  
Przejścia instalacji poprzez przepusty o średnicy powyżej 4 cm przez ściany i stropy , 
niebędących elementami oddzieleń przeciwpożarowych, dla których wymagana jest 
klasa odporności EI 60, REI 60 odporności ogniowej lub wyższa, zabezpieczone 
powinny być certyfikowanymi masami ognioochronnymi również do odpowiedniej klasy 
odporności ogniowej. Pozostałe przejścia i przepusty uszczelnione są materiałem 
niepalnym.  
 
Monitoring wizyjny 
Zakres przedsięwzięcia obejmuje powiększenie systemu monitoringu wizyjnego. 
Wykonawca zaprojektuje, uzgodni z Zmawiającym lokalizacje (wskazanie przez 
Zamawiającego) system 16 kamer +1 rejestrator oraz zintegruje te elementy z 
systemem wizyjnym działającym w szpitalu). 
 
System kolejkowy 
Zakres przedsięwzięcia obejmuje zaprojektowanie, uzgodnienie z Zamawiającym i 
montaż infrastruktury teletechnicznej pod system kolejkowy obejmującej - 
elektroniczny wyświetlacz kolejki przy każdej poradni, 3 monitory zbiorcze, 1 infokiosk. 
 
 
INSTALACJA WENTYLACJI I KLIMATYZACJI 
W obszarze przebudowy należy zainstalować urzadzenia klimatyzacyjną do funkcji 
pomieszczeń oraz zapewnić wymagane normami krotności wymian powietrza oraz 
warunki temperaturowe. Wentylacja w oparciu o układ wentylacji grawitacyjnej oraz 
lokalnie – wetylacja mechaniczna. 
Odcinki kanałów wentylacyjnych z blachy ocynkowanej z izolacją termiczną. Na 
poszczególnych przewodach zastosować ewentualnie tłumiki hałasu i przepustnice, 
kratki rozprężne oraz otwory rewizyjne w celu umożliwienia czyszczenia kanałów. 
Otwory przy: przepustnicach, wentylatorach kanałowych, na kanałach wentylacyjnych. 
Kanały nie powinny stwarzać zagrożenia wtórnego pylenia. Wszystkie przejścia 
przewodów wentylacji i klimatyzacji przez elementy oddzielenia przeciwpożarowego 
zgodnie z wymaganiami p.poż.  
Instalacje zabezpieczyć w taki sposób aby nie dopuścić do kondensacji pary wodnej 
latem oraz utratą parametrów ciepła w zimie.  
Uwzględnić wykonanie obudów kanałów w systemie g-k. i montaż konstrukcji 
wsporczych. Zaprojektowane rozwiązanie winno spełniać wszystkie obowiązujące 
przepisy w tym rozporządzenia, warunki techniczne i dyrektywy unijne dotyczące tego 
typu pomieszczeń. Rozwiązania uzgodnić z Zamawiającym na etapie projektowania. 
Po demontażu istniejącej klimatyzacji Wykonawca zainstaluje urządzenia w innej 
lokalizacji w Szpitalu – w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. 
 
INSTALACJA WODNO KANALIZACYJNA 
Doprowadzenia do poszczególnych punktów technologicznych w oparciu o instalacje 
doprowadzone do obszaru objętego przebudową. Podejścia instalacyjne z przestrzeni 
pod płytą posadzki parteru (pustka instalacyjna. 
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b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zawarto w części I.B 
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5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKOŃCZENIA 
 

a. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I 
WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 
 Ściany działowe z bloczków gazobetonowych lub równoważnych lub 

odpowiedniego systemu ścian gipsowo-kartonowych spełniającego te same 
parametry i umożliwiającego rozprowadzenie instalacji, nadproża systemowe 
prefabrykowane (szczegóły rozwiązań oraz karty materiałowe wykonawca uzgodni 
z Zamawiającym an etapie PAB); 

 Tynki cementowo – wapienne kat. IV, charakteryzujące się bardzo dobrą techniką 
wykonania bez widocznych śladów uchybień, gładkie i wytrzymałe na uszkodzenia 
mechaniczne,  

 Stolarka do wszystkich pomieszczeń – nowe drzwi – aluminiowe, przeszklone do 
stosowania w obiektach szpitalnych, wyposażone w samozamykacze i stopki 
blokujące;  

 Sufity podwieszone spełniające wymagania higieniczne, kasetonowe, rozbieralne; 
podwieszany system modułowy przeznaczony do służby zdrowia, format płyt 
120x60cm lub 60x60 cm 

 Wykładzina podłogowa i ścienna PCV homogeniczna, grubość całkowita min. 2 
mm, klasa ścieralności T, klasa użyteczności 34/43; 15 lat gwarancji; posadzki z 
wykładziny PCV wywinąć na ścianę na wysokość 15 cm,  

 Wykończenie ścian w poradiach i gabinetach zabiegowych - wykładzina ścienna 
higieniczną (atest higieniczny), o homogenicznej strukturze, grubość całkowita 
min.1,2 mm, grubość warstwy użytkowej min. 1,2 mm na wysokość 1m powyżej 
wywinięcia wykładziny podłogowej, kolorystyka – do uzgodnienia z Zamawiającym; 
przy umywalkach wykładzina na wysokość 2m, wszystkie narożniki wypukłe 
zabezpieczyć narożnikiem ochronnym (wypełnienie zapobiegające zmianie 
kształtu); 

 Malowanie – farba lateksowa, malowanie dwukrotne; charakterystyka farby: łatwo 
zmywalna, odporna na przyjmowanie brutu, odporna na preparaty czyszczące, 
matowienie, w salach zabiegowych – antybakteryjna; kolorystyka do uzgodnienia z 
Zamawiającym; 

 W oknach wstawić rolety z prowadnicami; 
 Pomieszczenia sanitarne (łazienki) – wykończenia zgodnie z koncepcją, tj. podłogi 

gres (antypoślizg R10), płytki ceramiczne do pełnej wysokości pomieszczenia, 
sedes w zestawie podtynkowym. 

 Kolorystyka wszystkich materiałów wykończeniowych takich jak m.in. wykładziny, 
gres, glazura, kolor farb, odbojnic, narożników ścian, poręczy i innych elementów, 
w tym elementów wyposażenia wnętrz wchodzących w zakres zamówienia musi 
zostać uzgodniona z Zamawiającym. Wszystkie elementy wykończenia i 
wyposażenia powinny posiadać odpowiednie atesty do stosowania w obiektach 
służby zdrowia. 

 

b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Zawarto w części I.B 
 



strona 20 
 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

a. CECHY DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I 
WSKAŹNIKÓW EKONOMICZNYCH 
Zakres inwestycji obejmuje wykonanie wszystkich składników zagospodarowania 
terenu opisanych w PFU wraz ze skutecznym zgłoszeniem zakończenia robót oraz 
uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie na rzecz Zamawiającego. 
Teren zajmowany przez zaplecze budowy zostanie przywrócony przez Wykonawcę do 
stanu pierwotnego przed przekazaniem Zamawiającemu wykonanego zakresu robót. 
Spoczniki i stopnice granitowe. W gestii Wykonawcy ustalenie zakresu dokumentacji 
niezbędnej do uzyskania PnB, tj. ustalenie zakresów robót wymagających uzyskania 
decyzji administracyjnych od robót wymagających zgłoszenia. Uzyskanie 
odpowiednich decyzji administracyjnych w gestii Wykonawcy. 
 
UTWARDZENIA TERENU 
Chodniki i podjazdy z kostki betonowej bezfazowej szarej. 
 

b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
ODPOWIADAJĄCYCH ZAWARTOŚCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
Kryterium odbiorowym jest usunięcie wszystkich składników placu budowy, 
przywrócenie terenu do stanu pierwotnego (w oparciu o dokumentację fotograficzną i 
protokół przekazania placu budowy), uregulowanie wszelkich kosztów związanych z 
poborem mediów udostępnionych przez Wykonawcę. 
 
II. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

A. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA 
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH 
PRZEPISÓW 
Przedsięwzięcie w zakresie opisanym w PFU nie stanowi zmiany sposobu 
użytkowania obiektu budowlanego. Dla terenu nieruchomości nie uchwalono MPZP. 

B. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO O POSIADANYM PRAWIE DO 
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE 
Zamawiający przekaże Wykonawcy oświadczenie o posiadanym prawie do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane. 

C. WSKAZANIE PRZEPISÓW PRAWNYCH I NORM ZWIĄZANYCH Z 
PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO 
 

1. PRZEPISY 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia 

2020.08.03) 
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2022.402 t.j. z dnia 
2022.02.16); 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
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(Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07) 
 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie 

szczegółowych warunków bezpiecznej pracy z urządzeniami radiologicznymi 
(Dz.U.2006.180.1325 z dnia 2006.10.05) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia 
podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2022.402 t.j. z dnia 
2022.02.16) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2020.961 t.j. 
z dnia 2020.05.29) 

 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2019.667 t.j. z dnia 
2019.04.10) 

 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami 
(Dz.U.2022.840 t.j. z dnia 2022.04.19) 

 Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 t.j. z dnia 
2015.09.29) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z 
dnia 2021.07.05) 

 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze 
szczególnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j. z dnia 2020.06.19) 

 Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz 
niektórych innych ustaw (Dz.U.2020.471 z dnia 2020.03.18) 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U.2003.169.1650 
t.j. z dnia 2003.09.29) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów (Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22) 

 

2. NORMY 
 PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 2: Centrale 

sygnalizacji pożarowej 
 PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 2: Centrale 

sygnalizacji pożarowej 
 PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: Pożarowe 

urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne 
 PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 3: 

Pożarowe urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne 
 PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: Zasilacze 
 PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: 

Zasilacze 
 N-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 4: 

Zasilacze 
 PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 5: Czujki 

ciepła -- Punktowe czujki ciepła 
 PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 7: Czujki dymu -- 
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Czujki punktowe działające z wykorzystaniem światła rozproszonego, światła 
przechodzącego lub jonizacji 

 PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część10: Czujki 
płomienia -- Czujki punktowe 

 PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część10: Czujki 
płomienia -- Czujki punktowe 

 PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 11: Ręczne 
ostrzegacze pożarowe 

 PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 11: Ręczne 
ostrzegacze pożarowe 

 PN-EN 54-12:2015-05 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 12: Czujki dymu -
- Czujki liniowe działające z wykorzystaniem wiązki światła przechodzącego 

 PN-EN 54-16:2011 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 16: Centrale 
dźwiękowych systemów ostrzegawczych 

 PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 18: Urządzenia 
wejścia/wyjścia 

 PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 18: 
Urządzenia wejścia/wyjścia 

 PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pożarowej -- Część 23: Pożarowe 
urządzenia alarmowe -- Sygnalizatory optyczne 

 PN-EN 520+A1:2012 Płyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody 
badań 

 PN-EN 13950:2014-10 Płyty zespolone gipsowo-kartonowe do izolacji 
cieplnej/akustycznej -- Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 13963:2008 Materiały do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych -- 
Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 14195:2006 Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania 
z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 14353+A1:2012 Metalowe narożniki i profile specjalne do stosowania 
z płytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do płyt zespolonych do izolacji cieplnej i 
akustycznej oraz do płyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody 
badań 

 PN-EN 14566+A1:2012 Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-
kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badań 

 PN-EN 15283-2+A1:2010 Płyty gipsowe ze wzmocnieniem włóknistym -- 
Definicje, wymagania i metody badań -- Część 2: Płyty gipsowo-włóknowe 

 PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła -- Część 
2: Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych 

 PN-EN 50575:2015-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i 
telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w obiektach 
budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej 

 PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 Kable i przewody elektroenergetyczne, 
sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowań ogólnych w 
obiektach budowlanych o określonej klasie odporności pożarowej 

 PN-EN 12015:2014-05 Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa 
rodzina produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych -
- Emisja 

 PN-EN 12016:2013-12 Kompatybilność elektromagnetyczna -- Standardowa 
rodzina produktów stosowanych w dźwigach, schodach i chodnikach ruchomych – 
Odporność 
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 PN-IEC 60364 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
 PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i 

projektowanie. 
 PN-EN 844-3:2002 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

dotyczące tarcicy. 
 PN-EN 844-1:2001 Drewno okrągłe i tarcica. Terminologia. Terminy ogólne 

wspólne dla drewna okrągłego i tarcicy. 
 PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 

wytrzymałościowymi. 
 PN-EN 10230-1:2003 Gwoździe z drutu stalowego. 
 PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia części złącznych. 
 PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 – Oddziaływania na konstrukcje – Część 1-4: 

Oddziaływania ogólne – Oddziaływania wiatru. 
 PN-B-02361:2010 Pochylenia połaci dachowych. 
 PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze – Krycie dachówką ceramiczną –Wymagania 

i badania przy odbiorze. 
 PN-B-10243-1963 Roboty pokrywcze dachówką cementową – Wymagania i 

badania przy odbiorze. 
 PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej 
 ocynkowanej i cynkowej – Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, 

przechowywanie i transport. 
 PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – 

Pakowanie, przechowywanie i transport. 
 PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 1: Zaprawa 

tynkarska (oryg.). 
 PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczące zapraw do murów – Część 2: Zaprawa 

murarska (oryg.). 
 PN-EN 1304:2007 Dachówki i kształtki dachowe ceramiczne – Definicje i 

specyfikacja wyrobów. 
 PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych. 
 PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i 

cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 
 PN-EN *506:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka 

wyrobów samonośnych z blachy miedzianej lub cynkowej. 
 PrPN-B-02877-4 Ochrona przeciwpożarowa budynków, Instalacje grawitacyjne, do 

odprowadzania dymu i ciepła, Zasady projektowania 
 PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 

Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed skutkami oddziaływania 
cieplnego. 

 PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem 
przetężeniowym. 

 PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
instalacji niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia 

 PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
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Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi. 

 PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona 
przed zakłóceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektów 
budowlanych. 

 PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed obniżeniem napięcia. 

 PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie. 

 PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Postanowienia ogólne. Środki ochrony przed 
porażeniem prądem elektrycznym. 

 PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Stosowanie środków ochrony 
zapewniających bezpieczeństwo. Środki ochrony przed prądem przetężeniowym. 

 PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności od 
wpływów zewnętrznych. Wybór środków ochrony przeciwporażeniowej w 
zależności od wpływów zewnętrznych. 

 PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Ochrona dla zapewnienia bezpieczeństwa. Dobór środków ochrony w zależności 
od wpływów zewnętrznych. Ochrona przeciwpożarowa. 

 PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne. 

 PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Oprzewodowanie. 

 PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Obciążalność prądowa długotrwała 
przewodów. 

 PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 

 PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Urządzenia do ochrony przed przepięciami. 

 PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. 
Urządzenia do odłączania izolacyjnego i łączenia. 

 PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Inne wyposażenie. Niskonapięciowe zespoły 
prądotwórcze. 

 PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór 
i montaż wyposażenia elektrycznego. Instalacje bezpieczeństwa. 

 PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Wymagania dotyczące specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie 
ograniczone powierzchniami przewodzącymi. 

 
Uwaga: katalog przedstawiony w punktach wyżej nie stanowi zbioru zamkniętego. 
Odpowiednio do potrzeb projektu wykonawcy dopuszcza się powołanie dodatkowych 
przepisów, norm oraz innych uregulowań wynikających z bieżącego stanu wiedzy 
technicznej. 
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D. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO 
ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 
. 

1. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ 
Zakres przedsięwzięcia ukazano na kopii mapy zasadniczej. 
 

2. WYNIKI BADAŃ GRUNTOWO-WODNYCH 
Wykonanie szczegółowych odkrywek i ewentualnych badań podłoża na potrzeby 
fundamentowania – w zakresie prac Wykonawcy przedsięwzięcia zaprojektuj i 
wybuduj. 
 

3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKÓW 
Teren przedsięwzięcia nie leży w zakresie rejestru zabytków.  
 

4. INWENTARYZACJA ZIELENI 
Projektowane zagospodarowanie nie obejmuje ingerencji w istniejącą zieleń. 
 

5. DANE DOTYCZĄCE ZANIECZYSZCZEŃ ATMOSFERY NIEZBĘDNE DO 
ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB 
EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA 
Technologia robót budowlanych winna ograniczać tymczasowe uciążliwości związane 
z realizacją robót budowlanych. 
 

6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HAŁASU I INNYCH UCIĄŻLIWOŚCI 
W pełnym cyklu eksploatacji budynku przedsięwzięcie nie generuje zwiększonego 
ruchu kołowego. Czasowe zwiększenie ruchu na terenie inwestycji będzie związane z 
dojazdem pracowników wykonawcy oraz z dostawą prefabrykatów i surowców 
niezbędnych do wykonania robót. Brak konieczności wykonywania pomiarów ruchu 
drogowego. Technologia robót budowlanych winna ograniczać tymczasowe 
uciążliwości. 
 

7. INWENTARYZACJA I DOKUMENTACJA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH 
Koncepcja ukazuje układ istniejących ścian przeznaczonych do rozebrania. 
Ewentualne uzupełnienie na potrzeby PAB+PZT w gestii Wykonawcy.  
 

8. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE I 
REALIZACYJNE ZWIĄZANE Z PRZYŁĄCZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJĄCYCH 
SIECI WODOCIĄGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH, 
ENERGETYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH ORAZ DRÓG PUBLICZNYCH, 
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH 
Przedsięwzięcie w oparciu o dostępne media budynku. 
 

9. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE I UWARUNKOWANIA ZWIĄZANE 
Z BUDOWĄ I JEJ PRZEPROWADZENIEM 
 

a. ZAKRES DOKUMENTACJI  
W zakresie umowy wykonawcy jest: 
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 na potrzeby rozpoczęcia robót budowlanych i uzgodnień z Zamawiającym – 
wykonanie pełnobranżowego projektu budowlanego i projektu technicznego 
zgodnie z obowiązującymi przepisami; także: uzgodnienie z Zamawiającym 
szczegółowych rozwiązań projektowych i materiałowych i uzyskanie warunków 
przyłączenia do sieci infrastruktury (media); także: na etapie  wykonywania 
dokumentacji projektowej Wykonawca przygotuje propozycje wizualizacji 3D 
sześciu obszarów (hol główny, rejestracja, ciąg komunikacyjny bud. C, ciąg 
komunikacyjny bud. D, rejestracja  POZ oraz jedna z poradni); 

 uwaga: w ramach dokumentacji wykonawca opracuje projektu oznaczenia 
wszystkich pomieszczeń systemem identyfikacji wizualnej  (plakietki z nazwami i 
nr pomieszczeń), oznakowania ewakuacyjne i ppoż.,  informacje na temat rozkładu 
pomieszczeń w budynku, oraz inne elementy ostrzegawcze ułatwiające poruszanie 
się osobom z niepełnosprawnościami; projekt po zaakceptowaniu przez 
Zamawiającego zostanie zrealizowany przez Wykonawcę w ramach zamówienia; 

 uwaga: w ramach dokumentacji, na potrzeby uzgodnienia z Zamawiającym,  
wykonawca opracuje odrębną planszę ukazującą podział na strefy objęte kontrolą 
dostępu oraz punkty KD (pomieszczenia służbowe objęte systemem kontroli 
dostępu, wejście uruchamiane elektroniczną karta dostępu zgodnie ze standardem 
funkcjonująca w podmiocie Zamawiającego); rozwiązanie winno umożliwiać także 
możliwość zamykania drzwi za pomocą klucza zwykłego (równolegle z KD); 
uzgodnione rozwiązanie będzie podlegało wykonaniu w ramach umowy; 

 składnikiem obszaru przebudowy są dwie klatki schodowe (pełny zakres poziomów 
klatki k1 i klatki k2), dla których Wykonawca opracuje ekspertyzę ppoż – jej wyniki 
wskażą zakres niezbędnych dostosowań, które zostaną uwzględnione w zakresie 
robót (m.in. wykonanie instalacji oddymiającej, wykonanie oddzielenia klatki 
przylegającej do hallu w formie odpowiedniego przeszklenia, konserwacja ścian na 
klatkach schodowych dla zapewnienia standardu odbiorowego, wymiana stolarki 
drzwiowej); zakres robót wykonawcy obejmuje otynkowanie i pomalowanie, 
wyłożenie gresem schodów, wymiana balustrad - materiał i wykonanie do ustalenia 
z Zamawiającym (z możliwością wykonania ściany oddzielającej klatkę od 
komunikacji parteru np. ze szkła hartowanego); 

 bieżące opracowanie dokumentacji budowy obejmującej m.in. dokumentację 
materiałową na potrzeby uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego 
możliwości wbudowania rozwiązań technicznych i materiałowych oraz na potrzeby 
odbioru wykonanych prac;  

 opracowanie dokumentacji do zgłoszenia gotowości odbiorowej - wraz z 
uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiającego odpowiednich decyzji i zgód 
umożliwiających eksploatację; 

 opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej i gwarancyjnej przekazywanej wraz z 
przeszkoleniem personelu Zamawiającego (dokumentacja powykonawcza na 
potrzeby Książki Obiektu Budowlanego, instrukcje eksploatacyjne urządzeń i karty 
gwarancyjne). 

 

b. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST) 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące przygotowania terenu dla 
wykonania robót w ramach przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja Zakładu Opieki 
Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogólnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie” 
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1.2 Zakres stosowania ST 
ST stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy je rozumieć 
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST- 02 – 1 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie zaplanowanego zakresu robót 
1.3.1. Roboty przygotowawcze: 
- wykonanie zabezpieczeń i rusztowań na zewnątrz budynku; 
- wygrodzenie i oznaczenie obszaru robót (w szczególności zabezpieczenie otworów 
drzwiowych w sposób eliminujących przedostawanie się z placu budowy na teren 
budynku dźwięków, zanieczyszczeń i innych czynników, które mogłyby zakłócić lub 
naruszyć działanie placówki medycznej) 
- oklejenie folią okien w sąsiedztwie placu budowy, 
- oklejenie folią i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urządzeń istniejących 
instalacji logicznych, które nie mogą być zdemontowane i nie mogą być uszkodzone 
w trakcie remontu 
- wykonanie zabezpieczeń i oddzieleń przeciwpożarowych na granicy placu budowy z 
działającym budynkiem; 
- powierzchnie wykończeń, które znajdując się w obszarze placu budowy nie będą 
przedmiotem robót budowlany, należy zabezpieczyć istniejące wykończenia przez 
ułożenie folii budowlanej gr 0,2mm wraz z warstwą tektury ochronnej (lub w inny 
sposób skutecznie zabezpieczający przed uszkodzeniami);  
- po zakończeniu robót zdemontować zabezpieczenia oraz inne konstrukcje 
tymczasowe. 
1.3.2. Rozbiórki i demontaże 
- istniejące wykończenia i w wybranych pomieszczeniach także ściany działowe; 
1.4. Prace towarzyszące i specjalne 
Zgodnie z p.1.5. w trakcie prowadzonych robót wykonawca będzie wykonywał 
dokumentację fotograficzną, którą przekaże INI  
1.5. Nazwy i kody : 
- grupa robót – Przygotowanie terenu pod budowę - kod 45100000, 
- klasa robót – Burzenie i rozbiórka obiektów budowlanych ; kod 45110000 , 
- kategoria robót – 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych ; 
1.6. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
2. MATERIAŁY 
2.1. Przy rozbiórce wykończeń 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały do czasu, gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją 
jakości właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
3. SPRZĘT 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez 
INI. Stan techniczny użytego sprzętu musi gwarantować wykonanie zamówienia 
zgodnie bieżącą wiedzą techniczną i zasadami bhp. 
Sprzęt do robót rozbiórkowych, np. : 
- kilofy, młotki, przecinaki, 
- ciągnik, dźwig samojezdny, wysięgnik koszowy, 
- rynny, taczki , liny. 
4. TRANSPORT 
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4.1. Do transportu materiałów, sprzętu budowlanego, urządzeń, gruzu itp. stosować 
następujące, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora środki transportu 
w tym : 
- samochód dostawczy, skrzyniowy, 
- samochód ciężarowy, samowyładowczy , 
- samochód ciężarowy, skrzyniowy. 
4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego tak pod względem formalnym jak i rzeczowym. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami INI. 
1. Przed przystąpieniem do rozbiórek oznakować taśmą na słupkach strefę pracy 
dźwigu, a pracowników zapoznać z zasadami bhp i wyposażyć w odzież ochronną i 
narzędzia niezbędne do wykonania robót rozbiórkowych na tym obiekcie. 
2. Wykonać roboty przygotowawcze wg p.1.3.1. 
3. Roboty należy prowadzić przy użyciu narzędzi ręcznych - tak aby nie powodować 
wstrząsów osłabiających mury budynku i nie naruszających funkcjonowania 
przyległych pomieszczeń placówki. 
4. Wszystkie elementy z poziomu dachu na poziom terenu przemieścić przy użyciu 
lin, windy lub rynny – NIE WOLNO ZRZUCAĆ. 
5. Materiału z rozbiórki nie wolno gromadzić w obrębie budynku ze względu na 
niebezpieczeństwo niekontrolowanego obciążenia istniejącej konstrukcji budynku. 
Lokalizacja tymczasowego placu odkładczego zgodnie z wytycznymi INI. 
6. Materiały z rozbiórki wywieźć z terenu budowy na składowisko gminne (wymagane 
udokumentowanie utylizacji odpadów). 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz 
zasad bieżącej wiedzy technicznej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, 
dostawy materiałów, sprzętu i środków transportu podano w ST. Wykonawca jest 
odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń. 
7. OBMIAR ROBÓT 
Jednostką obmiarową jest : 
- dla rozbiórki dachu 1m2, 
- dla rozbiórki elementów murowych 1m3; 
- dla urządzeń i elementów stalowych 1kg. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Polega na ocenie wykonania zakresu robót objętych umową i DP pod względem ilości, 
jakości i dokumentacji. Przeprowadzony będzie zgodnie z ustaleniami 
umownymi oraz zapisami ST. Elementem odbiorowym na etapie rozbiórek i 
demontaży jest dokumentacja wykonawcy potwierdzająca utylizację poszczególnych 
rodzajów odpadu powstałego w wyniku prowadzonych robót. 
9. ROBOTY TYMCZASOWE – nie przewiduje się oddzielnej pozycji kosztowej i 
odrębnej wyceny. 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
Przywołane w treści PFU 
 
2. WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY 
ROBOTY MUROWE – KOD CPV 45262520-2  
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót muraraskich . 
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1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu wykonanie ścian z bloków silikatowych drążonych  
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.. 
2. Materiały 
2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 
Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód 
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Bloki silikatowe drążone gr. 18 cm 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 
Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 
Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem 
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że 
temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa 
niż+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub 
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które 
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i 
zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
3. Sprzęt 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 
4. Transport 
Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 
Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 
5. Wykonanie robót 
Wymagania ogólne: 
Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, 
wyskoków i otworów. 
W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 
poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 
Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 
końcowe. 
Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed 
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ułożeniem w murze polewać lub moczyć w wodzie. 
Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 
Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze 
powyżej 0°C. 
W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po 
dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 
Spoiny w murach ceglanych. 
12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekraczać 17mm, 
 a min 10mm, 
10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość max nie 
powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 
tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na 
głębokości 5-10 mm. 
Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 
Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 
15% całkowitej liczby cegieł. 
Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 
przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego 
wymiaru. 
Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o 
grubości różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione 
boczne. 
6. Kontrola jakości 
6.1. Materiały ceramiczne 
Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 
sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami 
stawianymi w dokumentacji technicznej, 
próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 
wymiarów i kształtu cegły, 
liczby szczerb i pęknięć, 
odporności na uderzenia, 
przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją 
poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie 
mrozu). 
6.2. Zaprawy 
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej 
markę i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów 
materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 
7. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 
Ilość robót określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian 
zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 
8. Odbiór robót 
8.1. Odbiór robót murowych powinien się odbyć przed wykonaniem tynków i innych 
robót wykończeniowych. 
Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaświadczenia o jakości materiałów i 
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wyrobów dostarczonych na budowę, protokoły odbioru poszczególnych etapów robót 
zanikających, 
protokoły odbioru materiałów i wyrobów, wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były 
zlecane przez budowę, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane 
przed odbiorem budynku. 
8.2. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
10. Przepisy związane 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 
PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementu powszechnego użytku. 
PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 
PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 
PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  
cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 
PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 
PN-86/B-30020  Wapno. 
PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 
 
3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBÓT ROZBIÓRKOWYCH 
1. ROBOTY ROZBIÓRKOWE – 45111300-1 
1. Wstęp 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania 
dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z robotami rozbiórkowymi. 
1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i 
mające na celu  
- usunięcie części żelbetowego stropu , 
- przebudowie schodów,  
- podwyższenie otworów w ścianach istniejących wraz z wykonaniem nadzproży 
- Wywiezienie i utylizacja gruzu . 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami i wytycznymi. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. 
2. Materiały 
Ceowniki wg PN-EN 10279:2003 
Ceowniki dostarczane są o długościach: 
do 80 mm – 3 do 12 m; 80 do 140 – 3-13 m powyżej 140 mm 
– 3 do 15 m 
z odchyłkami: do 50 mm dla długości do 6.0 m; 
do 100 mm dla długości większej. 
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m. 
3. Sprzęt 
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3.1. Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 
4. Transport 
Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 
Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 
5.Wykonanie robót 
5.1. Zasady wykonywania robót rozbiórkowych.  
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 
- wykonać ogrodzenie i oznaczenie terenu, 
- przygotować odpowiednie urządzenia do usuwania z budynku materiałów z 
rozbiórki, 
- zaznajomić pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych z 
zakresem, kolejnością i sposobem wykonywania prac,  
1 pracowników zaopatrzyć w odzież roboczą i ochronną jak kaski, okulary, 
rękawice i t.p., 
- do usuwania gruzu stosować zsypy kryte. W żadnym przypadku nie wolno gruzu 
i innych materiałów rozbiórkowych wyrzucać przez okna, 
- znajdujące się w pobliżu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczyć przed 
uszkodzeniem, 
- przejścia i przejazdy w zasięgu robót zabezpieczyć i wyraźnie oznakować, 
- wszystkie roboty rozbiórkowe powinny być wykonane w taki sposób, aby 
zapewnić maksymalny odzysk materiałów nadających się do ponownego użycia, 
(1) rozbiórki elementów konstrukcyjnych nie wolno wykonywać w kilku poziomach 
- robotnicy wykonujący roboty rozbiórkowe na wysokości powyżej 4m powinni 
być zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi być przymocowana do części 
trwałych budowli, nie rozbieranych w tym momencie, 
- przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek 
sprawdzenia, czy w miejscach zagrożenia nie ma osób postronnych, 
- przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie przepisy 
bezpieczeństwa i higieny pracy ogólnie obowiązujące, 
- szczególnie ostrożnie prowadzić rozbiórkę w pobliżu elementów konstrukcyjnych 
przeznaczonych do pozostawienia, aby ich nie uszkodzić. 
5.2. Wykonanie otworów drzwiowych z nadprożami stalowymi. 
Zaleca się następująca kolejność wykonywania robót : 
podstemplować płytę stropową nad nadprożem /po obu stronach ściany w ścianach 
wewnętrznych/ 
wykuć bruzdę po jednej stronie ściany 
osadzić w niej kształtownik na drobnoziarnistej zaprawie cementowej Rz = 8 MPa 
wykuć bruzdę po drugiej stronie ściany osadzić w niej kształtownik na drobnoziarnistej 
zaprawie cementowej Rz = 8 MPa 
skręcić kształtowniki śrubami 
powiększyć otwór pod nadprożem, lub opierać na nim belki stropowe. Otwory należy 
wycinać przy pomocy specjalistycznych urządzeń przystosowanych do cięcia betonu i 
cegły. 
całość wyszpałdować, osiatkować i otynkować, po 7 dniach rozebrać stemple. 
5.3. Sposób wykonania wyburzenia stropu wejścia 
Zaleca się następująca kolejność wykonywania robót przy wyburzeniu stropu wejścia 
podstemplować belki stalowe dachu  
pod wieńcem ściany murowanej wykuć bruzdę po jednej stronie ściany 
osadzić w niej kształtownik na drobnoziarnistej zaprawie cementowej Rz = 8 MPa 
wykuć bruzdę po drugiej stronie ściany osadzić w niej kształtownik na drobnoziarnistej 
zaprawie cementowej Rz = 8 MPa 
skręcić kształtowniki śrubami 
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zabezpieczyć strefę wyburzenia przed dostępem osób nieupoważnionych  
do rozbiórki stropu i belki żelbetowej można przystąpić po wymurowaniu 
projektowanych ścian  
po zbiciu tynku i zdjęciu warstw podłogowych , dla rozbieranego pola od spodu należy 
wykonać pełne deskowanie. 
belkę żelbetową przeciąć ciąć przy pomocy przecinarki do betonu i dopiero rozbić  
rozbijać strop za pomocą ręcznych młotów udarowych lub obrotowo udarowych.  
gruz należy usuwać ze stropów na dół rynnami stalowymi lub drewnianymi.  
6. Kontrola jakości robót 
Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punkcie 5 
7. Obmiar robót 
Jednostkami obmiarowymi są jednostko podane w poszczególnych pozycjach 
przedmiaru robót. 
8. Odbiór robót 
Wszystkie roboty objęte specyfikacją. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
10. Uwagi szczegółowe 
10.1. Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje 
Inspektor Nadzoru. 
10.2. Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor 
Nadzoru 
 
4. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI 
1. Informacje ogólne 
1.1. Przedmiot STWIOR. 
Przedmiotem niniejszej STWiOR są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót, 
które zostaną zrealizowane w zakresie: 
- instalacji sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN);  
- instalacji systemu telewizji dozorowej (CCTV); 
- instalacji systemu kontroli dostępu (SKD); 
- instalacji lokalnej sieci komputerowej (LAN); 
- instalacji systemu sygnalizacji pożarowej (PPOŻ). 
 
1.2. Zakres stosowania STWiOR. 
STWiOR jest stosowany jako dokument zawierający zbiory wymagań, które  
są niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót, właściwości wyrobów 
budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania robót w odniesieniu do robót tak 
jak w punkcie 1. 
Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac związanych z ofertowaniem, a potem 
wykonawstwem robót Wykonawca zobligowany jest zapoznać się ze wszystkimi 
zapisami STWiOR Warunki Ogólne, STWiOR branżowych oraz z równoważnymi 
zapisami. 
 
1.3. Określenia podstawowe. 
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokół odbioru 
końcowego, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu i książkę 
obmiarów. 
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami  
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
Dokumentacja projektowa - wymagany projekt techniczny, w razie potrzeby 
uzupełniony szczegółowym projektem wykonawczym wraz. z opisami i rysunkami 
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niezbędnymi do realizacji robót. 
Dziennik budowy – dziennik stanowiący dokument przebiegu robót budowlanych oraz 
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
Instalacje elektryczne lub elektroenergetyczne - zespoły urządzeń elektrycznych  
o skoordynowanych parametrach technicznych, o napięciu znamionowym do 1000V 
prądu przemiennego i 1500 V prądu stałego, przeznaczone do doprowadzenia energii 
elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiorników. 
Kable - wyroby składające się z jednej lub większej liczby żył izolowanych, 
zaopatrzone w powlokę oraz ewentualnie - w zależności od warunków układania  
i eksploatacji - w osłonę ochronną i pancerz. Kable przystosowane są do układania 
bezpośrednio w ziemi, wodzie lub kanałach podziemnych, albo też do zawieszenia  
w powietrzu. 
System alarmowy – jest zespół środków technicznych i zasad taktycznych mających 
na celu zapewnienie stanu bezpieczeństwa określonego obiektu (człowieka lub 
mienia). W systemie alarmowym w stanie alarmowania systemu, powstałym  
w wyniku jego odpowiedzi na istnienie niebezpieczeństwa jest wytwarzany sygnał 
alarmu, przesyłany bezpośrednio do obiektu zabezpieczonego lub do alarmowego 
centrum odbiorczego, w celu podjęcia przez określone służby odpowiednich działań. 
Charakterystyka systemu sygnalizacji włamania i napadu oraz elementów 
wchodzących w jego skład oraz wymagania szczegółowymi zawartymi z PN-EN 
50131-1:2009. System alarmowy włamania i napadu stanowi podstawowy system 
zabezpieczenia przed działaniami przestępczymi. 
Podsystem - strefa lub grupa stref tworzących wydzielony system alarmowy w celu 
ochrony wydzielonego obiektu. 
Centrala alarmowa - część systemu alarmowego, przyjmująca i przetwarzająca 
żądania włączania i wyłączenia systemu oraz stany swoich wejść. Działa  
wg określonego algorytmu w celu umożliwienia wytworzenia stanu alarmowania. 
Linia dozorowa - połączenie pomiędzy jedną lub wieloma czujkami  
a centralą alarmową. 
Wykrywanie sabotażu – wykrywanie celowego zakłócenia działania systemu 
alarmowego lub jego części.  
Stan dozoru - stan systemu alarmowego, z którego system może bezpośrednio przejść 
do stanu alarmowania po przyjęciu sygnału alarmu z dowolnego wejścia systemu.  
Stan testowania - stan systemu alarmowego, w którym działają procedury sprawdzenia 
sprawności technicznej systemu. 
Stan uszkodzenia - stan systemu alarmowego, który uniemożliwiają poprawne 
działanie systemu.  
Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego części, który jest wynikiem 
odpowiedzi systemu alarmowego na wystąpienie niebezpieczeństwa. 
Parametryzacja - określenie jednego lub więcej parametrów elektrycznych linii, 
odchyłka, od których powoduje wywołanie alarmu (parametr controlling). 
Oporność charakterystyczna - Wartość rezystancji linii parametryzowanej, przy której 
linia jest w stanie normalnym i jej odporność na zakłócenia jest największa. 
Pasywna czujka podczerwieni - Pasywny detektor podczerwieni. Czujka wykorzystuje 
zjawisko wykrywania zmiany natężenia promieniowania podczerwonego wywołanego 
przez intruza.  
Czujka kontaktronowa - Czujka stykowa, której elementem stykowym jest kontaktron.  
Czujka zbicia szkła - wykorzystująca zjawisko emisji charakterystycznego dźwięku 
przez szklaną płaszczyznę podczas jej zbicia, odbieranego przez mikrofon czujki  
i analizowanego przez procesor.  
Czujka dualna - czujka dwusystemowa, wykorzystująca dwa zjawiska oddzielnie 
wykrywane i przetwarzane, a następnie łącznie analizowane przez procesor czujki. 
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Organizacja alarmowania – koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalacji 
sygnalizacji alarmowej i działania ludzi w razie zagrożeń. 
Czujka punktowa – element systemu przeciwpożarowego służąca do detekcji z dymu 
ognia, gazu. 
Ppoż – system przeciwpożarowy. 
Wyjście przekaźnikowe - wyjście sterowane stykami przekaźnika.  
Wyjście tranzystorowe - wyjście sterowane stanem tranzystora. 
Rejestr zdarzeń - Obszar pamięci rejestratora zdarzeń, służący do przechowywania 
komunikatów o zdarzeniach. 
Klawiatura - urządzenie sterujące, służące do zmiany stanu systemu alarmowego 
drogą wprowadzenia kodu. W szczególności umożliwia włączenie i wyłączenie 
systemu alarmowego. Może też umożliwiać programowanie centrali.  
Zasilanie autonomiczne - posiadanie przez urządzenie własnych źródeł energii.  
Sygnalizator akustyczny - syrena, urządzenie wytwarzające dźwiękowy sygnał 
alarmowy o wymaganych parametrach.  
Sygnalizator optyczny - Urządzenie wytwarzające świetlny sygnał alarmowy  
o wymaganych parametrach.  
Urządzenia teletechniczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji 
teletechnicznych przeznaczone do wykrywania, alarmowania i sterowania sygnałami 
alarmowymi oraz do podglądu obrazów i ich rejestracji. 
Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do zasilania central 
alarmowych, zasilaczy, rejestratorów cyfrowych, monitorów i itp. 
Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne 
urządzenia, ze względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 
Stopień ochrony IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed 
dotykiem elementów instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem się ciał stałych, 
wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia 
obudowa. 
Obwód instalacji teletechnicznej – zespół elementów połączonych pośrednio  
lub bezpośrednio z centralami alarmowymi. W skład obwodu teletechnicznego 
wchodzą przewody pod napięciem, przewody sterujące oraz wszelkie urządzenia 
zmieniające parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne. 
Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed zamocowaniem 
osprzętu instalacyjnego, urządzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej, 
układaniem kabli i przewodów mający na celu zapewnienie możliwości ich 
zamocowania zgodnie z dokumentacją. 
Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka  
z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. 
Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru 
budowlanego. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona  
do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty i jest opracowywany przez wykonawcę 
przed przystąpieniem do robót. 
Materiały - wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa 
 i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową  
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
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Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość wykonania robót i ich zgodność z 
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Kierownika Kontraktu 
/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz za sposób ich prowadzenia 
zgodny z obowiązującymi normami i przepisami. Następstwa jakiegokolwiek błędu 
spowodowanego przez Wykonawcę w wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać 
tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawcę. Decyzje Inspektora 
Nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach sformułowanych  
w dokumentach umowy i w STWiOR, a także w normach i wytycznych. Polecenia 
Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę 
nie później, niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. 
Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami 
oraz zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze 
strony osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia budowlane. 
Urządzenia przewidziane do zamontowania powinny mieć trwale przymocowaną 
tabliczkę znamionową podającą nazwę producenta, charakterystykę techniczną 
urządzenia, numer kolejny wyrobu oraz znak kontroli technicznej. Urządzenia powinny 
być zamontowane tak, aby zapewniony był dom nich dostęp ze względów 
technologiczno – eksploatacyjnych. Montaż powinien odbywać się po zakończeniu 
prac budowlanych. Przy prowadzeniu prac wykończeniowych urządzenia powinny być 
zabezpieczone folią malarską. Wykonawca obowiązany jest przedstawić Inspektorowi 
Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwiązania robocze, rysunki warsztatowe  
z odpowiednimi opisami, obliczeniami, próbki materiałów, prototypy wyrobów zarówno 
ujętych jak i nieujętych w dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi 
świadectwami, certyfikatami, dopuszczeniem, atestami itp. Przed wykonaniem, bądź 
zamówieniem elementów indywidualnych Wykonawca musi sprawdzić ich wymiary na 
budowie. Wykonawca ma prawo proponować zastosowanie innych niż specyfikowane 
w projekcie materiałów i technologii, pod warunkiem, że będą one równorzędne pod 
względem jakości, parametrów technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne 
odstępstwa od dokumentacji i specyfikacji musza zostać uzgodnione z projektantem i 
Zamawiającym. Wykonawca ma obowiązek wykonać roboty i uruchomić urządzenia 
oraz usunąć wszelkie usterki i defekty z należytą starannością i pilnością, zgodnie z 
postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć wszelkie materiały, 
urządzenia, sprzęt oraz zatrudnić kierownictwo i silę roboczą, niezbędne dla 
wykonania, wykończenia, uruchomienia  
i usunięcia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione  
lub może być logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca bierze pełną 
odpowiedzialność za odpowiednie wykonanie, stabilność i bezpieczeństwo wszelkich 
czynności na Placu Budowy, oraz za metody i technologie użyte przy budowie. 
Wykonawca ma obowiązek zorganizować we własnym zakresie zatrudnienie 
kierownictwa robót i robotników, a następnie zapewnić im warunki pracy, 
wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyżywienie i dowóz. Wykonawca winien wykonywać 
wszelkie czynności niezbędne dla realizacji robót w taki sposób, aby  
w granicach wynikających z konieczności wypełnienia zobowiązań umownych nie 
zakłócać bardziej niż to jest konieczne porządku publicznego, dostępu, użytkowania 
lub zajmowania dróg, chodników i placów publicznych i prywatnych na terenach 
należących zarówno do Zamawiającego jak i do osób trzecich. Wykonawca winien 
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zabezpieczyć Zamawiającego przed wszelkimi roszczeniami, postępowaniami, 
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogą być następstwem nieprzestrzegania 
powyższego postanowienia. Wszelkie prace montażowe i demontażowe nie mogą 
spowodować uszkodzenia przechowywanych zbiorów. W przypadku braku możliwości 
zabezpieczenia zbiorów należy dokonać przeniesienia materiałów archiwalnych w celu 
uniknięcia ich uszkodzenia. 
  
1.5. Dokumentacja projektowa. 
 
Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne  
z wykazem podane w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział  
na dokumentacje projektową: 
- Zamawiającego, 
- sporządzoną przez Wykonawcę. 
1.6. Zgodność robót z dokumentacją projektową i STWiOR. 
 
Dokumentacja projektowa, STWiOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 
Zamawiającego Wykonawcy stanowią integralną część umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby 
zawarte były w całej dokumentacji. W przypadku rozbieżności w ustaleniach 
poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona  
w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub 
opuszczenia w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Zamawiającego, który spowoduje wniesienie odpowiednich zmian  
i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, podane na rysunku wymiary  
są ważniejsze od wynikających ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją 
projektową i STWiOR. Wielkości określone w dokumentacji projektowej  
i w STWiOR będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne  
są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów  
i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub STWiOR i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli,  
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie 
na koszt Wykonawcy. 
 
1.7. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i 
wykańczania robót Wykonawca będzie: 
- utrzymywać teren budowy w sposób czysty 
- podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i 
innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w 
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: 
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 
- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru. 
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1.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, 
aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla 
zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca 
zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych  
na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się, że 
wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.9. Ochrona i utrzymanie robót. 
 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały  
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót  
i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu 
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt 
lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru 
ostatecznego. Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Inwestora powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 
1.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane  
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegać praw 
patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informować Inwestora o swoich działaniach, przedstawiając kopie 
zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 
 
1.11. Klasyfikacja robót. 
Przy zlecaniu i realizacji robót dla przedmiotu zamówienia jak w punkcie 1.1 
posługujemy się kodami CPV charakteryzującymi następujące grupy/klasy/kategorie 
robót: 
CPV 45311100-1  Roboty w zakresie okablowania elektrycznego 
CPV 45312000  Instalowanie systemów alarmowych i anten 
CPV 32235000  Systemy nadzoru o obwodzie zamkniętym 
CPV 35120000  Systemy i urządzenia nadzoru i bezpieczeństwa 
CPV 35121700  Systemy alarmowe 
CPV 35125300  Kamery bezpieczeństwa 
CPV 51310000  Usługi instalowania urządzeń telewizyjnych, radiowych, 
dźwiękowych u i wideo 
CPV 31625200-5  Systemy przeciwpożarowe 
CPV 45312100-8  Instalowanie pożarowych systemów alarmowych 
 
2. Materiały 
2.1. Wymagania ogólne. 
Przy budowie należy stosować materiały zgodne z dokumentacją projektową 
i specyfikacją techniczną. Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały, dla 
których normy PN i BN przewidują posiadanie zaświadczenia o jakości lub atestu, 
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powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiały powinny 
być wyposażone w takie dokumenty na życzenie Przedstawiciela Inwestora. 
 
2.2. Składowanie. 
Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały powinny być składowane zgodnie 
z zaleceniami producentów, w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu 
lub pogorszeniu się właściwości technicznych na skutek wpływu czynników 
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Inwestor powinien udostępnić Wykonawcy 
pomieszczenia do składowania materiałów. 
 
2.3. Kable i przewody. 
Wykaz kabli i przewodów instalacji zgodnie z projektem wykonawczym. Przewody 
zgodnie z zaleceniami producenta należy prowadzić w metalowych korytkach, rurkach 
karbowanych, sztywnych lub na ścianach mocowanych przy pomocy uchwytów. 
Przekrój żył powinien posiadać odpowiednie parametry elektryczne i częstotliwości 
pracy, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prądy robocze i zwarciowe 
oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej. Bębny  
z kablami i przewodami należy przechowywać w miejscach zadaszonych, 
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezpośrednim działaniem 
promieni słonecznych, na utwardzonym podłożu. 
2.4. Warunki przechowywania materiałów do montażu instalacji teletechnicznych. 
 
Wszystkie materiały pakowane powinny być przechowywane i magazynowane 
zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm. 
W szczególności kable i przewody należy przechowywać na bębnach (oznaczenie „B”) 
lub w krążkach (oznaczenie „K”), końce przewodów producent zabezpiecza przed 
przedostawaniem się wilgoci do wewnątrz i wyprowadza poza opakowanie dla 
ułatwienia kontroli parametrów (ciągłość żył, przekrój). 
Pozostały sprzęt, osprzęt i urządzenia systemów alarmowych wraz z osprzętem 
pomocniczym należy przechowywać w oryginalnych opakowaniach, kartonach, 
opakowaniach foliowych. Szczególnie należy chronić przed wpływami 
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie 
magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być suche  
i zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
 
3. Sprzęt i transport 
3.1. Wymagania ogólne. 
 Prace montażowe należy wykonywać przy użyciu sprzętu specjalistycznego dla 
danego typu robót. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować wykonanie robót 
zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR  
i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym umową. 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót, zarówno  
w miejscu tych robót, jak też przy wykonywaniu czynności pomocniczych oraz  
w czasie transportu, załadunku i wyładunku materiałów, sprzętu itp. Sprzęt używany 
przez Wykonawcę powinien uzyskać akceptację Przedstawiciela Inwestora. Sprzęt 
będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie technicznym i gotowości do pracy. Będzie on zgodny  
z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub STWiOR przewidują możliwość wariantowego użycia 



strona 40 
 

sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora  
o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Inwestora, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 
warunków umowy, zostaną przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone  
do robót. 
 
3.2. Wymagania ogólne. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność i wszelkie koszty związane z transportem 
materiałów i urządzeń. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich 
środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót. 
Liczba środków transportu powinna gwarantować prowadzenie robót zgodnie  
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, STWiOR i wskazaniach 
Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. Przewożone materiały powinny być 
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i układane zgodnie z warunkami 
transportu wydanymi przez ich wytwórcę. 
 
4. Wykonanie robót 
4.1. Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonanych prac oraz za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, umową i poleceniami Przedstawiciela 
Inwestora. 
 
4.2. Montaż kabli i przewodów. 
- Kable i przewody powinny być instalowane zgodnie z wskazaniami norm. 
- Połączenia między przewodami oraz między przewodami i innym wyposażeniem 
powinny być wykonane w taki sposób, aby był zapewniony bezpieczny i pewny styk. 
- Wszystkie elementy wyposażenia powinny być zainstalowane tak, aby nie zostały 
pogorszone projektowane warunki chłodzenia. 
- Instalacja elektryczna powinna być wykonana tak, aby nie występowało wzajemnie 
szkodliwe oddziaływanie między tą instalacją a innymi instalacjami, także 
nieelektrycznymi, stanowiącymi wyposażenie obiektu. 
- Montaż instalacji powinien być wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany 
personel z zastosowaniem właściwych materiałów i urządzeń. 
- Osprzęt instalacyjny należy mocować do podłoża w sposób trwały zapewniający 
mocne i bezpieczne jego osadzenie. 
- Linie dozorowe w systemie ppoż należy wykonać przewodem uniepalnionym – jedna 
para żył w ekranie. Ekran na trasie linii dozorowych nie może być połączony z żadną 
konstrukcją, lecz wyłącznie z uziemieniem centrali i we wskazanych przez producenta 
punktach montażowych elementów pętlowych. 
- Zasilanie przewodem HDGs PH 90. 
- Nie wolno prowadzić przewodów linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujących  
i monitorujących z przewodami elektrycznymi o napięciu >60V obok siebie należy 
zachować odpowiednią odległość. 
- Przy wyznaczaniu ciągów instalacyjnych należy dążyć do jak najmniejszej liczby 
skrzyżowań z innymi instalacjami. 
- Przy prowadzeniu instalacji równolegle z instalacją elektryczną przewody instalacji 
sygnalizacji pożaru powinny przebiegać poniżej lub powinny być odseparowane. 
- Przewody między elementami systemu nie mogą być przedłużane – muszą to być 
przewody jednoodcinkowe. 
- Centralę sygnalizacji pożaru należy zamontować na takiej wysokości, aby pole 
odczytu było na wysokości do 1,6m od podłogi. 
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- Ręczne ostrzegacze pożaru należy montować na wysokości 1,5m. 
- Odstępy czujek punktowych ppoż od ścian nie mogą być mniejsze niż 50cm. 
- Czujki montować zgodnie z rysunkami, a zmiany lokalizacji detektorów należy 
skonsultować z projektantem. 
- W pomieszczeniu portierni umieścić plan sytuacyjny dozorowanego przez system 
obiektu z zaznaczeniem na nim wszystkich elementów adresowalnych wchodzących  
w skład systemu. 
- Rysunki i część opisowa są w dokumentacji wzajemnie uzupełniającymi się. 
 
4.3. Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym. 
Ochrona przeciwporażeniowa obsługi oraz urządzeń i instalacji elektrycznych powinna 
być realizowana w taki sposób, aby w przypadku różnorodnych uszkodzeń  
i instalacji oraz błędnych działań i zachowania ludzi, prowadzących do porażenia 
elektrycznego gdzie należy zapobiegać: 
- ograniczenie prądu przepływającego przez ciało człowieka do wartości nie 
większych, niż uznawane za bezpieczne w danych warunkach, 
- ograniczenie czasów przepływu prądu przez szybkie wyłączenie uszkodzonych 
urządzeń. 
 
Ochrona przeciwporażeniowa spełniająca te podstawowe wymagania realizowana jest 
przez: 
- uniemożliwienie dotknięcia części czynnych pozostających w warunkach normalnej 
pracy, 
- spowodowanie szybkiego wyłączenia uszkodzonych urządzeń (wyłącznie zasilania) 
w przypadku uszkodzeń wywołujących napięcia dotyku  
na dostępnych częściach przewodzących o wartości niebezpiecznych  
dla zdrowia i życia, 
- ograniczenie napięć dotykowych na dostępnych częściach przewodzących 
w przypadku różnorodnych uszkodzeń, do wartości uznawanych w danych warunkach 
za dopuszczalne, 
- jednoczesne zastosowanie dwóch lub więcej z podanych środków ochrony. 
 
W zależności od wartości napięć znamionowych źródeł zasilania oraz układu sieci 
rozróżnia się ochronę przeciwporażeniową : 
- przed dotykiem bezpośrednim (ochronę podstawową), 
a) ochrona całkowita : izolacje, pokrywy, osłony, 
b) ochrona uzupełniająca : wyłączniki różnicowoprądowe, 
- przed dotykiem pośrednim (ochronę dodatkową), 
a) ochrona przez samoczynne wyłączenie zasilania, 
b) urządzenia ochronne przetężeniowe (bezpieczniki, wyłączniki itp.)  
 w sieciach TN, 
c) urządzenia różnicowoprądowe w sieciach TN, 
d) urządzenia II klasy ochronności. 
 
5. Kontrola jakości robót 
5.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Przedmiotem kontroli będzie sprawdzanie wykonywania robót w zakresie ich 
zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i instrukcjami 
Kierownika Kontraktu / Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest 
zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót 
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej STWiOR i zaakceptowaną przez 
Przedstawiciela Inwestora. Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej 
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jakości wykonywanych robót. Wykonawca ma obowiązek wykonania pełnego zakresu 
badań na budowie w celu wskazania Kierownikowi Kontraktu / Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót  
z dokumentacją projektową, STWiOR. Wszystkie wykonywane prace oraz 
proponowane materiały winny odpowiadać Polskim Normom i posiadać stosowną 
deklarację zgodności lub posiadać znak CE i deklarację zgodności z normami 
zharmonizowanymi oraz posiadać niezbędne certyfikaty (CNBOP). 
 
5.2. Badania przed przystąpieniem do robót. 
Przed przystąpieniem do robót, Wykonawca powinien uzyskać od producentów 
zaświadczenia o jakości lub atesty stosowanych materiałów. Na żądanie Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego, należy dokonać testowania sprzętu posiadającego 
możliwość nastawienia mechanizmów regulacyjnych. W wyniku badań testujących 
należy przedstawić Inspektorowi Nadzoru świadectwa cechowania. 
 
5.3. Badania po wykonaniu robót. 
W przypadku zadawalających wyników pomiarów i badań wykonanych przed  
i w czasie wykonywania robót, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego może wyrazić zgodę na niewykonywanie badań po wykonaniu robót. 
 
5.4. Raporty z badań. 
Wykonawca będzie przekazywać Inwestorowi kopie raportów z wynikami badań  
jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inwestorowi na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
5.5. Badania prowadzone przez Inwestora. 
 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania 
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona 
mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta 
materiałów. Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami 
STWiOR na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. Inwestor 
może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na 
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, 
to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach 
przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i STWiOR. W 
takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania 
próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
 
5.6. Kontrola jakości wykonania okablowania. 
 
Kontrola jakości wykonania okablowania powinna obejmować: 
- zgodność zastosowanych wyrobów i zainstalowanych urządzeń  
z dokumentacją techniczną, normami i certyfikatami; 
- poprawność wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany; 
- prawidłowość wykonania połączeń przewodów; 
- pomiar zachowania właściwych parametrów elektrycznych kabli. 
 
Wszystkie pomierzone parametry muszą odpowiadać wartościom określonym  
w normach i dokumentacji projektowej. W przypadku, gdy wynik którejkolwiek próby 
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jest niezgodny z normą lub wartością określoną w dokumentacji projektowej, to próbę  
lub próby poprzedzające, jeżeli mogą mieć wpływ na wynik, należy powtórzyć  
po usunięciu przyczyny niezgodności. 
 
6. Obmiar robót 
6.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 
W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robót jest zobowiązany do przekazania 
zamawiającemu częściowych lub końcowych obmiarów robót, ze szczególnym 
uwzględnieniem robót zanikających (roboty, których weryfikacja w zakresie ilości 
jakości po zabudowaniu nie będzie możliwa). Obmiaru robót dokonać należy w oparciu  
o dokumentację projektową i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikłe w czasie 
budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jednostką obmiarową dla 
przewodów i kabli  
jest metr; dla sprzętu, osprzętu i aparatów jest sztuka. Obmiar robót będzie określać 
faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i STWiOR,  
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca  
po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robót i terminie 
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru będą wpisane  
do rejestru obmiarów. Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach 
podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWiOR nie zwalnia Wykonawcy  
od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione  
wg instrukcji Inwestora na piśmie.  
 
6.2. Zasady określania ilości robót i materiałów. 
Zasady określania obmiarów robót i materiałów zgodnie z zasadami przyjętymi dla 
całego zamówienia. 
6.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inwestora. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących  
to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia 
pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 
6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru. 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 
odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do 
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały  
i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą 
uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie księgi obmiarów. W 
razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do 
księgi obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Zamawiającym. 
 
7. Odbiór Robót 
7.1. Ogólne zasady odbioru robót. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiOR  
i wymaganiami Kierownika Kontraktu / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały wyniki pozytywne. 
7.2. Zasady odbioru końcowego robót. 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz 
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gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
powiadomieniem na piśmie lub w formie elektronicznej (fax, e-mail) o tym fakcie 
Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach 
umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 7.3. Odbioru końcowego robót dokona 
komisja wyznaczona przez Inwestora przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierająca 
roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, 
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i STWiOR. W toku odbioru końcowego robót komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót 
poprawkowych.  
W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
końcowego. 
 
7.3. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować: 
- projektową dokumentację powykonawczą, 
- protokół z próby szczelności połączeń rurociągów, 
- protokół z prób funkcjonalnych gazowej instalacji gaśniczej, 
- protokoły odbioru robót zanikających, 
- certyfikaty na urządzenia i wyroby, 
- protokół szkolenia personelu, 
- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obsługi zainstalowanych 
urządzeń, 
- protokół uzbrojenia gazowej instalacji gaśniczej. 
 
W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robót 
poprawkowych, które Wykonawca zrealizuje na własny koszt w terminie uzgodnionym 
z Przedstawicielem Inwestora. 
  
8. PRZEPISY ZWIĄZANE I NORMY 
 
8.1. Przepisy związane. 
- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 
- 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów 
budowlanych i terenów. 
- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
- w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Przepisy budowy 
urządzeń elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r. 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych 
- w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-
montażowych i rozbiórkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r. 
- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano-Montażowych - cz. V 
Instalacje elektryczne - wyd. COBR Elektromontaż. 
- Poradniki techniczne, DTR producentów aparatów, osprzętu i urządzeń. 
 
8.2. Normy. 
- PN-EN 50132-7:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane 
w zabezpieczeniach - Część 7: Wytyczne stosowania. 
- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  
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i budowa. 
- PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu 
człowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zacisków 
urządzeń i zakończeń żył przewodów oraz ogólne zasady systemu alfanumerycznego. 
- PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczeństwo przy współdziałaniu 
człowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne 
przewodów elektrycznych barwami lub cyframi. 
- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP). 
- PN-IEC 60038:1999 Napięcia znormalizowane IEC. 
- PN-IEC 60050-826:2000. Międzynarodowy słownik terminologiczny elektryki.  
- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym. 
- PN-IEC60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona instalacji 28 
niskiego napięcia przed przejściowymi przepięciami i uszkodzeniami przy 
doziemieniach w sieciach wysokiego napięcia.. 
- PN-IEC60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. Ochrona przed 
przepięciami atmosferycznymi lub łączeniowymi 
- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, 
przedmiot i wymagania podstawowe 
- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie 
ogólnych charakterystyk 
- PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona 
dla zapewnienia bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa.  
- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Postanowienia ogólne 
- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego.  
- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.  
Dobór i montaż wyposażenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne 
- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. 
Sprawdzenie. Sprawdzenia odbiorcze. 
- PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe - Ochrona przed 
porażeniem prądem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem 
bezpośrednim części niebezpiecznych czynnych; IDT EN 50274:2002 (gr. cen. H). 
- PN-EN 60849:2001 Dźwiękowe systemy ostrzegawcze.  
- SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie  
i budowa.  
- PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pożarowej. Projektowanie, zakładanie, 
odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji.  
 
Uwaga: Wszystkie roboty określone w STWiOR należy wykonywać w oparciu o 
obowiązujące normy i uregulowania. 
  



strona 46 
 

 

c. ZAŁĄCZNIKI 
 
ZAŁĄCZNIK 1 DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJĄCEGO 
 
lp Fotografia  Komentarz  
1 

 

Wnęka okienna (kadr z 
zewnątrz) 

2 

 

Widok lokalnej szafy 
zabezpieczeń na kondygnacji 

3 

 

Wgląd w szacht instalacyjny 
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4 

 

Klatka schodowa – obecny stan 
wykończeń 

5 

 

Stan przestrzeni instalacyjnej 
pod stropem parteru (widok z 
poziomu -1) 

6 

 

Stan przestrzeni instalacyjnej 
pod stropem parteru (widok z 
poziomu -1) 

7 

 

Poziom -1  
Trasa zasilania instalacji tlenu 
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8 

 

Rozdzielnia główna 

9 

 

Rozdzielnia główna (poziom -1) 

10 

 

Rozdzielnia główna (poziom -1) 
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11 

 

Wyprowadzenie trasy kablowej 

12 

 

Wnętrze rozdzielni 

13 

 

Wnętrze rozdzielni 
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14 

 

Standard aktualnego 
rozprowadzenia instalacji (w 
przestrzeni kondygnacji -1) 

15 

 

Widok z klatki schodowej w 
stronę hallu wejściowego 

16 

 

Lokalizacja serwerowni (poziom 
+1) 

17 

 

Dokumentacja posiadana przez 
Zamawiającego (IBP) 

18 

 

Dokumentacja posiadana przez 
Zamawiającego (IBP) 
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19 

 

Dokumentacja posiadana przez 
Zamawiającego (IBP) 

20 

 

Otoczenie budynku (elewacja 
frontowa) 
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ZAŁĄCZNIK 2 SCHEMATY UKAZUJĄCE ZAKRES PRZEDSIĘWZIĘCIA 
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ZAŁĄCZNIK 3 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA 
 


