PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA NADANA ZAMOWIENIU PRZEZ ZAMAWIAJACEGO
Modernizacja Zakladu Opieki Ambulatoryjnej
w Szpitalu Ogolnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO

teren Szpitala Ogdélneqgo im. dr Witolda Ginela w Grajewie

(ul. Konstytuciji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo)

numer dziatki 1884/41, obreb Grajewo (id dziatki 200401_1.0001.1884/41)

NAZWY | KODY

45311200-2 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne
45232460-4 Roboty sanitarne

45314000-1 Instalowanie urzadzen telekomunikacyjnych

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych;
45410000-4 Tynkowanie

45432130-4 Pokrywanie podiodg

45432000-4 Kiadzenie i wykladanie podtég, scian i tapetowanie scian
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych

45450000-6 Roboty budowlane wykonczeniowe, pozostate

NAZWA | ADRES ZAMAWIAJACEGO

Szpital Ogoélny im. dr Witolda Ginela w Grajewie
Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo

NIP 719-13-61-728

NAZWA | ADRES PODMIOTU OPRACOWUJACEGO
T10 PROSTA SPOLKA AKCYJNA

Tarninowa 10, 62-095 Murowana Goslina

NIP 7773389050

DATA
2024-03-27 (wraz z pézniejszymi redakcjami)



. CZESC OPISOWA ...t eeee e e ee s eeeeeeee e e e e eee e 5

A. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.........coovoveeeeeeeeeeee e 5
1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWLANY CH ... e e e 5

a. ROZBIORKI, DEMONTAZE ......cocoouiuiiiieieieeeeeieieieeeseiese e 5
b. WYKONANIE PRZYLACZY INFRASTRUKTURY PODZIEMNEJ ................ 6
c. WYKONANIE INSTALACJI TECHNICZNYCH NIEZBEDNYCH DLA
DZIALANIA APARATURY .. 6
d. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ... 6
e. ROBOTY FUNDAMENTOWE | KONSTRUKCJA ........oooiiiieeeeeee e 6
fWYKONCZENIA ..ottt 7
g. INNE CZYNNOSCI NIEZBEDNE DLA WYKONANIA PELNEGO ZAKRESU
PRZEDSIEWZIECIA. ... ..o 7
2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA ......oovimiiieieieeteeetetetee ettt ettt 8
a. DOKUMENTY POSIADANE PRZEZ ZAMAWIAJACEGO.......ccccccceeeiiiis 8
b. UWARUNKOWANIA FUNKCJONALNE ..o 8
C. STAN FAKTYCZNY ...t 8
3. OGOLNE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE ........cocoevevevennee. 8
4. SZCZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE................ 9
a. POWIERZCHNIE UZYTKOWE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN
WRAZ Z OKRESLENIEM ICH FUNKCUI.....c.cooviieeeeeeeeeeeeceeeeeeeee e 9

b. WSKAZNIKI POWIERZCHNIOWO-KUBATUROWE, W TYM WSKAZNIK
OKRESLAJACY UDZIAL POWIERZCHNI RUCHU W POWIERZCHNI NETTO

....................................................................................................................... 10
c. BILANS POWIERZCHNI W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANIA TERENU
....................................................................................................................... 10
d. INNE POWIERZCHNIE, JEZELI NIE SA POCHODNA POWIERZCHNI
UZYTKOWEJ OPISANYCH WCZESNIEJ WSKAZNIKOW. .........cccoovuvvererne. 10
e. OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB
POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW POWIERZCHNI |
KUBATUR LUB WSKAZNIKOW..........cooueueeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeee e 10
B. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA . ......oooieeeeeee ettt e en st aeae e 11
a. CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
| WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH ......cocuvveieieceeeeeieeceeeeeeeeeeeee e 11
b. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH .......ccccooviireieneciiiennes 11
2. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY ..o 11
a. CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
| WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH ......cocuvviceieceeeeeieeceeeeeeeeeeeeeeee e 11
b. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH .......ccccooviieieneciiiennnes 14
3. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCUL.....cccoiiiiiiieeee e 14
a. CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
| WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH ..o 14

b. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH .......ccoveiiiiiiieceiiiee. 14

strona 2



4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACL.....coeeeeeeee e 14
a. CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
| WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH ......cocuoveeeieceeeeeieececeeeeeeeeeeve e 14
b. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH .......cccooeviveieneiiiennnes 18
5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA ........c.cooviueureeeeeeeeeeereeeea, 19
a. CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
| WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH ......cocuvveieieceeeeeeeeceeeeeeeeeeeee e 19

b. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH .......ccccooviieieneiiiennes 19
6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU ................. 20
a. CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH
| WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH ......cocuvviieieceeeeeeeeceeeeeeeeeeeeee e 20

b. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH .......ccccoevireiineeiiienne 20
1. CZESC INFORMACYUNA ..ottt 20
A. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH

PRZEPISOW ..ottt sttt 20
B. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE....................... 20
C. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWNYCH | NORM ZWIAZANYCH Z
PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO .......... 20
1. PRZEPISY e 20
2. NORMY L.t 21
D. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH .....cooviiiiiiecieieicce e 25
1. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ.........oee e 25
2. WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH ......ccoovviiiiiiecieieiceeeeeeeeee, 25
3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW......... 25
4. INWENTARYZACJA ZIELENLI ......ooiiiii e 25

5. DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY NIEZBEDNE DO
ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE
LUB EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA..........ccccevnree... 25
6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI ...25
7. INWENTARYZACJA | DOKUMENTACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH ....25
8. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI
TECHNICZNE | REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU
DO ISTNIEJACYCH SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH,
CIEPLNYCH, GAZOWYCH, ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH

ORAZ DROG PUBLICZNYCH, KOLEJOWYCH LUB WODNYCH .................... 25

9. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA

ZWIAZANE Z BUDOWA | JEJ PRZEPROWADZENIEM .......ccoooiiiiiiiiiee, 25
a. ZAKRES DOKUMENTACUI ... 25
b. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH ............. 26
C. ZALACZNIKI ... e e e e 46

strona 3



Dokumentacje opracowano zgodnie z wymaganiami’

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia
2020.08.03); UstPrBud

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07); RozpWarTech

Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zamodwien Publicznych
(Dz.U.2022.1710 t.j. z dnia 2022.08.16)

Rozporzgdzenia MRIT z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczego6towego
zakresu i formy dokumentac;ji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U.2021.2454 z dnia 2021.12.29)

Rozporzgdzenia MRIT z dnia 20 grudnia 2021 r.w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U.2021.2458 z dnia
2021.12.29)

Rozporzgdzenie MZ z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegdtowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu
wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.2022.402 t.j. z dnia 2022.02.16)
Rozporzgdzenie MPIPS z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych
przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.2003.169.1650 t.j. z dnia
2003.09.29)

Skroty stosowane w dokumencie:

PINB — Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

PSP — Panstwowa Straz Pozarna

UDT — Urzad Dozoru Technicznego

ST — Specyfikacja Techniczna

INI — Inspektor Nadzoru Inwestorskiego

KB — Kierownik Budowy

DP — dokumentacja projektowa

Roboty — roboty budowlane w rozumieniu UstPrBud

PnB - decyzja administracyjna pozwolenia na budowe

PnU - decyzja administracyjna pozwolenia na uzytkowanie

OzN - osoba z niepetnosprawnoscig oraz osoby wskazane w Ustawie z dnia
19 lipca 2019 o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
Wykonawca — Wykonawca przedsiewziecia w formule zaprojektuj i wybuduj
(obejmujacego ustugi projektowe oraz roboty budowlane wraz z zapewnieniem
udziatu we wszystkich etapach personelu legitymujgcego sie odpowiednimi
uprawnieniami oraz czionkostwem w Izbach samorzgdu zawodowego
IARP/PIIB)

1

Przedstawiony katalog przepisow zawiera podstawowe przyktady majgce

zastosowanie w opisywanym przypadku (w praktyce wymagane jest spetnienie
wymagan wszystkich dostepnych regulacji)
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| A. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE ZAKRES ROBOT
BUDOWLANYCH

W punktach nizej scharakteryzowano zakres robot i czynnosci Wykonawcy
przedsiewziecia w formule ,zaprojektuj i wybuduj” (dalej: Wykonawca). Katalog robot
nie determinuje technologicznej kolejnosci, a jedynie ich zakres. Zaaranzowanie
procesu i jego skuteczne przeprowadzenie jest obowigzkiem Wykonawcy.

Zatozono przebudowe czesci parteru budynku na potrzeby Zaktadu Opieki
Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogolnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie (podstawa:
koncepcja architektoniczna opracowana na zlecenie Zamawiajgcego przez ,SosaKk i
Sosak Projekt” Sp. z 0.0. Olsztyn, ul. Zodiakalna 2; 2024).

W zakresie robot — zmiana lokalizacji gtownych drzwi wejsciowych do budynku
(usprawnienie ruchu pacjentéw przekierowanego w strone nowoprojektowanej
rejestracji). Drzwi wejsciowe jako dwuskrzydtowe, przesuwne, uruchamiane przez
sygnat z czujniku ruchu (konieczne wyregulowanie do potrzeb uzytkownikéw). W
strefie wejscia pietrowe szafki depozytowe na odziez wierzchnig pacjentow.
Prowadzenie instalacji (transfery parter-piwnica-pietro) za posrednictwem szachtéw.
Wymiana posadzek, wymiana sufitow podwieszanych. Zakres nie obejmuje wymiany
stolarki okiennej. Zakres robdét Wykonawcy obejmuje wymiane parapetéw
wewnetrznych PCV (z uzupetnieniem ubytkow wykonczeni lica scian wewnetrznych i
odmalowaniem). Kanaty wentylacji mechanicznej obudowane systemowo g-k. Klatki
schodowe — obudowa ppoz oraz wykonanie napowietrzania i oddymiania (zakres
Wykonawcy obejmuje wszystkie poziomy klatek schodowych, bilans zatgczony do
koncepciji petni jedynie funkcje pomocniczg, nie stanowi ograniczenia zakresu robot).
PFU opracowano w oparciu o wskazang koncepcje (numeracja pomieszczen) oraz
uzupetnienia techniczne. Zakres robot obejmuje demontaze istniejgcych wykonczen i
Scian dziatowych wraz z instalacjami, oraz wykonanie nowego podziat pomieszczen (z
wykonczeniami).

Roboty budowlane zostang wykonane zgodnie z kompletng dokumentacja, jaka
Wykonawca opracuje na potrzeby przedsiewziecia. Zakres prac poprzedzajgcych
roboty budowlane obejmuje uszczegotowienie inwentaryzacji odpowiednio do potrzeb
technologicznych Wykonawcy, uzyskanie mapy do celéw projektowych, wykonanie
niezbednych uzgodnien oraz uzyskanie niezbednych decyzji administracyjnych,
obejmujgcych takze odstepstwa od RozpWarTech (jesli zaistnieje taka koniecznos¢ ze
wzgledéw sanitarnych lub ppoz). Wykonany przedmiot zamdwienia bedzie spetniac
wymagania prawne, uzytkowe i materiatowe wynikajgce z przepiséw dotyczgcych
placéwek opieki zdrowotnej (szpital).

Istniejgcy budynek podpiwniczony, dwukondygnacyjny obiekt o konstrukcji
szkieletowej, zelbetowej ze $cianami wypetnionymi pustakami ceramicznymi. Sciany
murowane, stropy, schody i spoczniki- zelbetowe.

— Zabezpieczenie istniejgcej infrastruktury naziemnej i podziemnej (media)
polegajgce m.in. na odfgczeniu i zabezpieczeniu instalacji podlegajgcych
przebudowie lub zmianie trasy (m.in. instalacja tlenu zlokalizowana w przestrzeni
objetej opracowaniem).
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— Organizacja placu budowy (wszelkie obiekty zaplecza na terenie wyznaczonym
przez Zamawiajgcego, w tym zaplecze sanitarne i socjalne)

— Zabezpieczenie zieleni zlokalizowanej przed elewacja.

— Wpykonawca bedzie na biezgco usuwat materialy zbedne, odpady, sSmieci, i
urzgdzenia prowizoryczne do konteneréw na odpady oraz zapewni ciggte
podstawianie kontenerow. Materiaty wymagajgce utylizacji zostang zutylizowane
na koszt Wykonawcy co Wykonawca potwierdzi Zamawiajgcemu przedstawiajgc
odpowiednie dokumenty. Lokalizacja kontenerow zostanie uzgodniona z
Zamawiajgcym przed rozpoczeciem robét w ramach projektu organizacji placu
budowy (dokument opracowany przez Kierownika Budowy Wykonawcy ukazujgcy
w czesci rysunkowej lokalizacje poszczegolnych sktadnikoéw placu budowy oraz
zaplecza, a w czesci opisowej okresli procedury dziatania zwigzane m.in. z
usuwaniem odpadéw budowlanych i ich doraznym zabezpieczeniem przed
zanieczyszczeniem otoczenia).

— Przedsiewziecie zaktada wykorzystanie istniejgcej infrastruktury technicznej
budynku (do przebudowy przytaczy zewnetrznej infrastruktury moze dojs¢
wytgcznie w przypadku, gdy parametry infrastruktury technicznej budynku okazg
sie niedostateczne).

: . WYKONANIE INSTALACJI TECHNICZNYCH NIEZBEDNYCH DLA DZIAtANIA
: APARATURY

— Instalacje silnoprgdowe — wigcznie do rozdzielni gtdbwnej budynku i doprowadzenie
zasilania do planowanej lokalizacji wraz z instalacjg o$wietlenia i gniazd
zasilajgcych

— Instalacje staboprgdowe - wigcznie do punktu rozdzielczego instalacji logicznej i
doprowadzenie okablowania do planowanej lokalizacji wraz z instalacjg logiczng

— Instalacje ogrzewcze;

— Instalacje wodne i kanalizacyjne w oparciu o istniejgcy uktad w przebudowanym
rejonie;

— Dostosowanie instalacji gazéw medycznych w budynku D do projektowanego
uktadu pomieszczen.

— Wykonanie pochylni dla niepetnosprawnych przy wejsciach do budynku wraz z
remontem spocznikéw tgczacych z wejsciami;

— Wykonanie utwardzenie nawierzchni w poblizu budynku odpowiednio do potrzeb w
zakresie umozliwiajgcym przeprowadzenie procedur odbiorowych i biezgcej
konserwacji

— Uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robot (tj. usuniecie istniejgcych warstw
zanieczyszczonej powierzchni terenu i ewentualne naprawy uszkodzen).

— Nie przewiduje sie ingerencji w istniejgce fundamentowanie budynku;

— roboty budowlane stanu surowego tj. przebudowa uktadu scian dziatowych oraz
wykonanie nowego otworowania w przegrodach planowanych do pozostawienia
(budynek w gtéwnej czesci wykonany w technologii prefabrykowanego szkieletu
monolitycznego)
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— Stolarka drzwiowa

— Wykonanie posadzek i podtdg

— Tyki i wymalowania wewnetrzne wraz z odbojnicami i poreczami $sciennymi w
komunikacji ogolnej

— Sufity podwieszone (akustyczne, spetniajgce wymagania higieniczne placowki
medycznej)

— Rozwigzania materialowe winny odpowiada¢ wymaganiom stawianym przez
obowigzujgce przepisy pozarowe oraz sanitarne

— Wykonanie skutecznych zabezpieczen - przed wptywem zewnetrznych zaktécen
elektromagnetycznych oraz zapobiegajgcych oddziatywaniu pol
elektromagnetycznych na otoczenie.

. g. INNE CZYNNOSCI NIEZBEDNE DLA WYKONANIA PELNEGO ZAKRESU
 PRZEDSIEWZIECIA

— Wykonawca uwzgledni etapowanie rob6t budowlanych. Zamawiajgcy nie
dopuszcza mozliwosci catkowitego jednoczesnego wytgczenia powierzchni objete;
inwestycjg. Zamawiajgcy wymaga wykonania prac w kilku etapach. Minimalny
zakres to dwa etapy obejmujgce:

o wykonanie rob6t w obrebie holu, rejestracji oraz w obrebie poradni (bud. C),
o wykonanie robot w obrebie poradni (budynek D)

— Dla zapewnienia ciggtosci pracy funkcjonujgcych poradni wymagane bedzie
wykonanie odbioréw czesciowych, umozliwiajgcych uzytkowanie
wyremontowanych pomieszczen przed zakonczeniem i odbiorem koncowym catej
inwestycji. Wykonawca przed rozpoczeciem rob6t przygotuje odpowiedni plan prac
i uzgodni jego tres¢ z Zamawiajgcym (w czesci rysunkowej plan winien ukazywac
podziat na etapy, w czesci opisowej winien okresla¢ terminy przygotowania do
zgtoszen KPPSP, SANEPID, PINB oraz uzyskanie czgstkowych pozwolen na
uzytkowanie umozliwiajgcych Zamawiajgcemu eksploatacije).

— Przez caty czas prowadzenia rob6t wykonawca zapewni pracownikom szpitala
przejscie do do Laboratorium Szpitala (zlokalizowane w czesci holu gtéwnego) -
bezpieczne i higieniczne (tj. nie generujace ryzyk dla procedur realizowanych w
szpitalu).

— Wykonanie szczegoétowej inwentaryzacji pomieszczen zaplanowanych do
przebudowy

— Uzgodnienie z Zamawiajgcym rozwigzan technicznych i funkcjonalnych

— opracowanie dokumentacji stanowigcej podstawe dla uzyskania decyzji
administracyjnych umozliwiajgcych przeprowadzeni robo6t budowlanych (zakres
obejmuje uzyskanie uzgodnien Rzeczoznawcy ppoz, BHP oraz SANEPID) wraz z
uzyskaniem tych decyzji (opracowanie PZT+PAB+PT i uzyskanie PnB);

— w toku przygotowania dokumentacji projektowej oraz procedur administracyjnych
moze zaistnie¢ koniecznosc¢ uzyskania przez Wykonawce odpowiednich zgdd na
zastosowanie rozwigzan odbiegajgcych od opisanych w RozpWarTech

— opracowanie projektu technicznego na potrzeby wykonania robot budowlanych i
sukcesywnego uzgadniania z Zamawiajgcym propozycji materiatowych (podstawa
odbioréw dokonywanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego);

— powierzenie funkcji kierownika budowy osobie z odpowiednimi uprawnieniami
okreslonymi w decyzji pozwolenia na budowe oraz zapewnienie udziatu w
przedsiewzieciu kierownikbw robot w zakresie odpowiednich specjalnosci
(obligatoryjnie — niezaleznie od kwalifikacji robét budowlanych na gruncie
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UstPrBud);

— opracowanie dokumentacji na potrzeby zgtoszenia ostatecznego zakorczenia
robét budowlanych w odpowiednich instytucjach, uruchomienia zainstalowanych
urzgdzen, skuteczne przeprowadzenie zgtoszen i odbiorow (PINB, PSP, UDT) oraz
uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego ostatecznej decyzji umozliwiajgcych
uzytkowanie;

— przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji eksploatacyjnej i gwarancyjnej wraz z
przeszkoleniem personelu Zamawiajgcego w zakresie biezgcego uzytkowania
przebudowanych pomieszczenh (takze: opracowanie |IBP wraz z wyposazeniem w
gasnice, dostarczenie informacji na potrzeby wpiséw do KOB zgodnie z art. 64
UstPrBud);

— przez czas realizacji robo6t fizyczne zabezpieczenie placu budowy, ubezpieczenie
OC z tytutu generowanych ryzyk, ponoszenie kosztéw mediow udostepnionych
przez Zamawiajgcego, organizacja placu budowy wraz z zapleczem uzgodniona z
Zamawiajgcym; takze — organizacja placu budowy w taki sposob, aby wykluczy¢
negatywne oddziatywanie na pozostate jednostki Zamawiajgcego (hatas, wibracje,
zanieczyszczenia);

‘ 2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

— koncepcja architektoniczna (,Sosak i Sosak Projekt” Sp. z o0.0. Olsztyn, ul.
Zodiakalna 2; 2024))

— Ksigzka obiektu budowlanego

— Instrukcja bezpieczenhstwa pozarowego

Roboty budowlane bedg prowadzone na czesci dziatki zajmowanej przez
Zamawiajgcego w obrebie dziatajgcego budynku szpitala. Konieczne zapewnienie
warunkéw prowadzenia robot wykluczajgcych zaktécenia pracy pozostatych czesci lub
zmieniajgcych warunki zabezpieczenia pozarowego.

Inwestycja na terenie dziatki Zamawiajgcego (dz. nr 1884/41). Zamawiajgcy wyklucza
wtorne wykorzystanie materiatow pochodzgcych z rozbiorki. Elementy konstrukcji
stalowej oraz demontowanych systemoéw instalacyjnych Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu (w stanie zabezpieczonym, umozliwiajgcym zmagazynowanie lub
dalsze wykorzystanie).

| 3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

W obrebie przebudowywanego Zaktadu Opieki Ambulatoryjnej przewiduje sie

uruchomienie funkciji:

— rejestracja (w sgsiedztwie centrala telefoniczna)

— Poradnie (Poradnia Diabetologiczna, Poradnia Endokrynologiczna, Poradnia
Urologiczna, Poradnia Gastroenterologiczna, Poradnia Rehabilitacyjna, Poradnia
Alergologiczna, Poradnia Chirurgii Ogolnej, Poradnia Chirurgii Dzieciecej,
Poradnia Otolaryngologiczna, Poradnia Dermatologiczna, Poradnia Okulistyczna,
Poradnia Medycyny Pracy, Poradnia Neurologiczna, Poradnia Kardiologiczna,
Poradnia Psychologa, Poradnia Preluksacyjna, Poradnia Ortopedyczna)
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— gabinety zabiegowe

— gabinety badan

— pomieszczenie socjalne,

— wc personelu z rozdziatem na damskie i meskie

— Wwc pacjentow z rozdziatem na damskie i meskie

— pomieszczenie porzgdkowe

— Podstawowa Opieka Zdrowotna (poczekalnia, rejestracja, gabinet pielegniarki,
gabinet zabiegowy, 2 x gabinet lekarza POZ, wc OzN).

4. SZCZEGOLOWE WELASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE |

. a. POWIERZCHNIE UZYTKOWE POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZEN WRAZ Z
. OKRESLENIEM ICH FUNKCJI

Podstawowy zakres powierzchni uzytkowej jakg obejmuje przebudowa: 824,76 m2

kondygnacja numer pomieszczenie pow. [m2]
Parter A0.1  przedsionek 14,60
Parter A0.2 komunikacja 62,52
Parter A0.3 klatka schodowa k1 9,66
Parter A0.4 rejestracja 31,80
Parter A0.5 centrala telefoniczna 9,20
Parter A0.6 gabinet zabiegowy (echo) 7,79
Parter A0.7 poradnia kardiologiczna 15,52
Parter A0.8 poradnia diabetologiczna 14,74
Parter A0.9 poradnia rehabilitacyjna 14,76
Parter A0.10 poradnia dermatologiczna 15,41
Parter A0.11 lekarz medycyny pracy 17,12
Parter A0.12 wc pacjentéw (damski) 14,03
Parter A0.13 wc pacjentow (meski) 14,08
Parter A0.14 rejestracja 9,05
Parter A0.15 gabinet pielegniarki (potoznej) 10,00
Parter A0.16 gabinet zabiegowy 9,94
Parter A0.17 wc pacjentow 4,91
Parter A0.18 poradnia otolaryngologiczna 10,72
Parter A0.19 gabinet zabiegowy 10,86
Parter A0.20 poradnia neurologiczna 10,93
Parter A0.21 poradnia endokrynologiczna 11,34
Parter A0.22 poradnia alergologiczna 11,01
Parter A0.23 gabinet zabiegowy 10,88
Parter A0.24 gabinet badan okulistycznych 11,40
Parter A0.25 poradnia okulistyczna 11,31
Parter A0.26 gabinet zabiegowy 15,06
Parter A0.27 komunikacja 133,61
Parter A0.28 klatka schodowa k2 9,00
Parter A0.29 wc pacjenci niepetnosprawni (OzN) 5,78
Parter A0.30 pomieszczenie porzgdkowe 3,83
Parter A0.31 wc personelu (damski) 4,60
Parter A0.32 wc personelu (meski) 5,78
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Parter A0.32 wc personelu (meski) 5,78

Parter A0.33 komunikacja 2,88
Parter A0.34 pokaj socjalny 14,45
Parter A0.35 poradnia ortopedyczna, preluksacyjna, urolog 15,99
Parter A0.36 gabinet zabiegowy 10,90
Parter A0.37 kabina higieniczna 4,56
Parter A0.38 poradnia chirurgiczna 16,58
Parter A0.39 gabinet zabiegowy 14,38
Parter A0.40 gabinet zabiegowy 14,95
Parter A0.41 poradnia chirurgii dzieciecej 17,49
Parter A0.42 gabinet lekarza POZ 13,53
Parter A0.43 gabinet lekarza POZ 15,29
Parter A0.44 przedsionek 3,26
Parter A0.45 komunikacja 7,74
Parter A0.46 poczekalnia 44,00
Parter A0.47 komunikacja 68,86
1. Pietro A1.1 klatka schodowa k1 9,66
1. Pietro A1.2 klatka schodowa k2 9,00

Podane powierzchnie sg orientacyjnymi powierzchniami i mogg ulec zmianie w
porozumieniu z Zamawiajgcym (zatgczona do PFU koncepcja funkcjonalna ukazuje
rozwigzanie przyktadowe i moze ulec zmianie). Wykonawca winien uwzglednié¢
koniecznos¢ doprowadzenia instalacji z sgsiednich pomieszczen (trasy w komunikaciji
ogolnej oraz przebicia przez przegrody ppoz). Po Wykonaniu robét stan techniczny
istniejgcych elementow budowlanych doprowadzi¢ do standardu odbiorowego
uzgodnionego z Zamawiajgcym.

Powierzchnia zatej dziatki 1884/37 wynosi 41 807 m2. Powierzchnia przeksztatcona w
ramach zagospodarowania terenu wynosi 149,4m2. Nie przewiduje sie innych
ingerencji w zagospodarowanie terenu poza robotami zwigzanymi z
wejsciem/wyjsciem.

:d. INNE POWIERZCHNIE, JEZELI NIE SA POCHODNA POWIERZCHNI
. UZYTKOWEJ OPISANYCH WCZESNIEJ WSKAZNIKOW '

' e. OKRESLENIE WIELKOSCI MOZLIWYCH PRZEKROCZEN LUB |
. POMNIEJSZENIA PRZYJETYCH PARAMETROW POWIERZCHNI | KUBATUR
| LUB WSKAZNIKOW |

Parametry powierzchni wyrazono we wskaznikach ustalonych zgodnie z najnowszg
opublikowang w jezyku polskim Polskg Normg PN-ISO 9836 "Wtasciwosci uzytkowe
w budownictwie. Okreslanie i obliczanie wskaznikow powierzchniowych i
kubaturowych". Sposéb wykonywania robét budowlanych praz dobdér technologii
wykonczeniowych nie moze powodowacC zmniejszenia powierzchni uzytkowych
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pomieszczen i ograniczenia wiasciwosci funkcjonalnych lub innych istotnych ze
wzgledu na konieczno$é przeprowadzenia procedur odbiorowych. Zamawiajgcy
dopuszcza zwiekszenie powierzchni uzytkowych na poziomie 10% (jako wynik
uszczegotowien technologii wykonania robét). Uwaga: zmiana powierzchni nie stanowi
podstawy dla zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu wykonywanych robot.

B. OPIS WYMAGAN ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU
ZAMOWIENIA

' a. CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH 1 |
_ WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH |
Organizacja placu budowy i zaplecza na sanitarno-biurowego na potrzeby robo6t winna
zawieracC sie w zakresie okreslonym przez Zamawiajgcego. W przypadku zaistnienia
koniecznosci czasowego zajecia pasa drogowego koszt i naktady organizacyjne
zwigzane z tym faktem bedg w zakresie Wykonawcy. Organizacja placu budowy
zostanie uzgodniona przez Wykonawce z Inspektorem nadzoru reprezentujgcym

Zamawiajgcego (INI).
Wskazniki ekonomiczne zawarto w odrebnym dokumencie stanowigcym dla
Zamawiajgcego podstawe do ustalenia wartosci przedmiotu zamowienia.

'b. WARUNKI WYKONANIA | ~ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |
. ODPOWIADAJACYCH  ZAWARTOSCI  SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH |
 WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH '

Zawarto w czesci |.B

2. WYMAGANIA DOTYCZACE ARCHITEKTURY

' a. CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I
WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Roboty przygotowawcze winny zapewnia¢ mozliwos¢ wykonania kompletu nowych

przedzieleh oraz warstw wykonczeniowych opisanych w koncepcji. W tabeli

przedstawiono sktadniki wyposazenia instalacyjnego jakie Wykonawca winien

uwzgledni¢ w uzgodnieniach z Zamawiajgcym.

instalac
g o$wietleni| gniazda zasilania gniazda |wentylacja| klimat je
2 e (ilos¢) inne (ilo$¢) (t/n) (t/n) [sanitarmn urzadzenia i przyrzady
© ® © e ) wykorzystywane w
g g E ® N pomieszczeniu (nie stanowig
9] a S o _ 2 S o
§ 2 ° 8 NP ) 2 |ol|o © ° 3 zakres.uv plzedsu;wmema.,
3 3 5 o T 3 > 5 ) N |55l > £ Zamawiajacy wprowadza je
1] c 9] s o |= 0 » © o ] o SRR S . X
S § g Sle > £ g 21213 |8c ci8ls|8 N & odrebnie ale rzutujg na
3 2| N § 2 g 3 g < |z % ¥ g S| gl S wyposazenie instglacyjnei
£ 25 a =~ S s |E|e=|= ] aranzacjg $cian)
o] (R [9] a o | E =~
[o% £ °
[m2] t/n |t/n ilos¢ |ilos¢ |ilos¢ |ilos¢ |ilos¢ |t/n |t/n t/n |tUn |t/n |t/n |t/n
a. b. [ d. . k. . m. n, o. p. q. r. S, t u | v w. X.
1. |Parter |A0.1 |przedsionek 14,60 tak | 1 brak
brak; w zakresie klimatyzacji -
2. urzgdzenia kasetowe w
Parter |A0.2 |komunikacja 62,52 tak 1 tak tak suficie podwieszonym
3 klatka schodowa
 |Parter |A0.3 |k1 9,66 tak | 1 brak
zestaw komputerowy
(komputer+monitor+mysz+kla
4 wiatura) 3 szt., drukarka 1
) szt., telefon z zas. 2 szt.; w
zakresie klimatyzacji - splity
Parter |A0.4 |rejestracja 31,80 tak 3|kol. x 3 3 3|tak tak |tak pod sufitem podwieszonym
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20.

21

22.

23.

24.

25.

26.

27

28.

29.

30.

31.

32.
33.
34.

instalac

g o$wietleni| gniazda zasilania gniazda |wentylacja| klimat je
] e (ilos¢) inne (ilo$¢) (t/n) (t/n) [sanitarmn urzadzenia i przyrzady
® e o wykorzystywane w
o N @ 5 . . e st .
S . 3 € o ° 8 pomieszczeniu (nlle stanowia
é E ° @ N g E > | e o o ° 3 zakres..ul pvzeds@wmema.,
E 3 5 ,g ° S8 ° = § § 5 é N 5|9 > £ Zamamajlqcy wprowgdza je
S § g Sle % < g 2| E 2|8t £ N g E § odrebnie ale rzutujg na
9 2y g 2 E- g g E E S 35 E olz|g [} wyposazenie instalacyjne i
€ Z 8 a <12 s | g 2 =z g aranzacje $cian)
o) [oaRTs [0) a
a £ ©
[m2] t/n |t/n ilos¢ |ilos¢ |ilosc |ilos¢ |ilos¢ |t/n |t/n t/n |t/n |t/n |t/n |t/n
a. b. [ d. J. k. 1 m. n o. p. q. r. s. |t u. | v w. X.
zestaw komputerowy,
drukarka, telefon z
zasilaczem; do uzgodnienia z
Zamawiajgcym lokalizacja
centrala splitu klimatyzacji w celu
Parter |A0.5 [telefoniczna 9,20 tak 3/kol. x 3 1 1itak |tak zniwelowania zyskéw ciepta
gabinet zabiegowy zestaw komputerowy, aparat
Parter |[A0.6 (echo) 7,79 tak tak 1 kol. x 1 1 1 tak tak tak [tak nie do EKG, aparat do echo
poradnia zestaw komputerowy, telefon
Parter |A0.7 kardiologiczna 15,52 tak tak 1 kol. x 1 1 1 tak tak tak tak z zasilaczem
poradnia Zestaw komputerowy, telefon,
Parter |A0.8 diabetologiczna 14,74 tak tak 1 kol. x 1 1 1 tak tak tak tak drukarka
Zestaw komputerowy,
drukarka, podoskop
poradnia diagnostyczny, telefon z
Parter |A0.9 rehabilitacyjna 14,76 tak tak 1 kol. x 1 1 1 tak tak tak tak zasilaczem,
poradnia drukarka, telefon, zestaw
© Parter |A0.10 dermatologiczna 15,41 tak tak 1 kol. x 1 1 1 tak tak tak tak komputerowy
fax, lampa ,bilux”, telefon z
lekarz medycyny zasilaczem, zestaw
Parter |A0.11 |pracy 17,12 tak tak 1 kol. x 1 1 1 tak tak tak tak komputerowy
wc pacjentéw
Parter |A0.12 (damski) 14,03 tak tak X X brak (ciepta woda z instalacji)
wc pacjentéw
" Parter |A0.13 |(meski) 14,08 tak tak X X brak (ciepta woda z instalacji)
zestaw komputerowy, telefon,
© Parter |A0.14 [rejestracja 9,05 tak 1 kol. x 1 1 1 tak tak drukarka
gabinet
pielegniarki zestaw komputerowy,
Parter |A0.15 |(potoznej) 10,00 tak tak 1 kol. x 1 1 1 tak tak tak [tak nie drukarka
zestaw komputerowy,
drukarka, lampa
bakteriobdjcza 2 szt., EKG 1
szt., kardiomonitor 2 szt.,
Parter |A0.16 gabinet zabiegowy 9,94 tak tak 1 kol. x 1 1 1 tak tak tak tak nie lodéwka na leki 2 szt.
Parter |A0.17 'wc pacjentow 491 tak tak X X brak (ciepta woda z instalacji)
poradnia zestaw komputerowy,
Parter |A0.18 |otolaryngologiczna 10,72 tak tak 1 kol. x. 1 1 1 tak tak tak tak drukarka, telefon,
. Parter |A0.19 |gabinet zabiegowy 10,86 tak tak 1/kol. x. 1 1 1 tak tak tak tak nie audiometr, lampa L20
zestaw komputerowy .,
poradnia drukarka, telefon z
Parter |A0.20 neurologiczna 10,93 tak tak 1 kol. x 1 1 1 tak tak tak tak zasilaczem
poradnia Drukarka, zestaw
Parter |A0.21 endokrynologiczna 11,34 tak tak 1 kol. x 1 1 1 tak tak tak tak komputerowy
poradnia telefon z zasilaczem, zestaw
Parter |A0.22 alergologiczna 11,01 tak tak 1 kol. x 1 1 1 tak tak tak tak komputerowy, drukarka
zestaw komputerowy,
drukarka, nebulizator,
chtodziarka 2 szt., lampa
bakteriobdjcza, lampa Bilux,
Parter |A0.23 gabinet zabiegowy 10,88 tak tak 1 kol. x 1 1 1 tak tak tak [tak nie spirometr.
sprzet do badan
gabinet badan okulistycznych — 10 szt.,
Parter |A0.24 okulistycznych 11,40 tak tak 1 kol. x 1 1 1 tak tak tak tak lampa, laser, t6zko
poradnia zestaw komputerowy,
Parter |A0.25 okulistyczna 11,31 tak tak 1 kol. x. 1 1 1/tak tak tak [tak drukarka, telefon
Parter |A0.26 gabinet zabiegowy 15,06 tak tak 1 1 1 1 tak tak tak tak nie brak
brak; w zakresie klimatyzacji -
urzadzenia kasetowe w
Parter |A0.27 komunikacja 133,61 tak tak suficie podwieszonym
klatka schodowa
Parter |A0.28 k2 9,00 tak brak
wc pacjenci
niepetnosprawni
Parter |A0.29 (OzN) 5,78 tak tak tak tak alarm / przywotanie pomocy
pomieszczenie
Parter |A0.30 porzadkowe 3,83 tak tak tak tak tak brak
wc personelu
Parter |A0.31 (damski) 4,60 tak tak tak tak brak
wc personelu
Parter |A0.32 (meski) 5,78 tak tak tak tak brak
Parter |A0.33 komunikacja 2,88 tak brak
czajnik bezprzewodowy,
Parter |A0.34 pokéj socjalny 14,45 tak 1 kol. x. tak tak tak tak kuchenka mikrofalowa
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35.

36.
37.

38.

39.
40.

41.

42.

43.
44.

46.

47.

48.

49.

instalac
g oswietleni| gniazda zasilania gniazda |wentylacja| klimat je
] e (ilos¢) inne (ilo$¢) (t/n) (t/n) [sanitarmn urzadzenia i przyrzady
® e o wykorzystywane w
& g 2 5 i iu (nie stanowi
S . 3 € o ° 8 pomieszczeniu (niles. owig
S g ° g N E > lala © 3 zakres.u. przed5|e,w2|e,<:|al,
‘é‘ 2 & g o |E 3 ° z B ) RS E z|g = £ Zamawiajacy wprowadza je
S § g Sle % < g 2| E 23 < £18fs g E § odrebnie ale rzutujg na
8 2|8 3 =3 g E g - [S|53 gl =5|¢ > wyposazenie instalacyjne i
E 2 S a | 21215 |8|g7= ] aranzacje $cian)
o) [oaRTs [0) a
a £ ©
[m2] t/n |t/n ilos¢ |ilos¢ |ilosc |ilos¢ |ilos¢ |t/n |t/n t/n |t/n |t/n |t/n |t/n
a. b. c. d. J. k. 1. m. n. o. p. q. r. s. |t u. | v w. X.
poradnia
ortopedyczna,
preluksacyjna, zestaw komputerowy,
Parter |A0.35 urologiczna 15,99 tak tak 1 kol. x. 1 1 1 tak tak tak tak drukarka
Parter |A0.36 gabinet zabiegowy 10,90 tak tak 1 kol. x. 1 1 1 tak tak tak tak nie lampa
Parter |A0.37 kabina higieniczna 4,56 tak 1 tak tak tak tak brak
zestaw komputerowy 2 szt,
poradnia drukarka, telefon, aparat do
Parter |A0.38 chirurgiczna 16,58 tak tak 1 kol. x. 1 1 1 tak tak tak tak usg,
lodéwka do lekéw, lampa, ,
Parter |A0.39 gabinet zabiegowy 14,38 tak tak 1 kol. x. 1 1 1 tak tak tak [tak nie pita do ciecia gipsu
Parter |A0.40 gabinet zabiegowy 14,95 tak tak 1 kol. x. 1 1 1 tak tak tak tak nie lampa
Zestaw komputerowy,
poradnia chirurgii drukarka, telefon z
Parter |A0.41 dzieciecej 17,49 tak tak 1 kol. x. 1 1 1 tak tak tak tak zasilaczem,
gabinet lekarza zestaw komputerowy,
Parter |A0.42 POZ 13,53 tak tak 1 kol. x. 1 1 1itak tak tak |tak drukarka, telefon
gabinet lekarza zestaw komputerowy,
Parter |A0.43 POZ 15,29 tak tak 1 kol. x. 1 1 1itak tak tak tak drukarka, telefon
Parter |A0.44 przedsionek 3,26 tak 1 brak
. Parter |A0.45 komunikacja 7,74 tak 1 brak
brak; w zakresie klimatyzacji -
urzgdzenia kasetowe w
Parter |A0.46 poczekalnia 44,00 tak 1 tak suficie podwieszonym
brak; w zakresie klimatyzacji -
urzgdzenia kasetowe w
Parter |A0.47 komunikacja 68,86 tak 1 tak suficie podwieszonym
1s klatka schodowa
Pietro |A1.1 k1 9,66 tak 1 brak
1s klatka schodowa
Pietro |A1.2 k2 9,00 tak 1 brak

Elementy, w zakresie ktérych Zamawiajgcy zaktada wykonanie odmienne niz opisane
w koncepcji:

wymiana balustrad na remontowanych klatkach schodowych (materiat i wykonanie
do ustalenia z Zamawiajgcym; roboty w zakresie wszystkich pozioméw klatki k1
oraz klatki k2)

granit strzegomski wytgcznie na schodach wejsciowych zewnetrznych (wiatrotap,
hol, poczekalnie - wyktadzina PCV przeznaczona do obiektéw stuzby zdrowia o
wysokim natezeniu ruchu)

w zakresie zamoéwienia: szafki depozytowe, siedziska w obszarze holu i poczekalni
POZ oraz komunikacji, dwa stoliki w holu gtdbwnym, pojedyncza donica z kwiatami
na szerokos¢ okna (gatunek i kolorystyka do uzgodnienia z Zamawiajgcym)
pomieszczenia sanitarne — wyposazenie w armature sanitarng (sedes w zestawie
podtynkowym, uchwyty przystosowane do korzystania przez osoby
niepetnosprawne, lustra uchylne, dozowniki 1szt na mydto, dozownik 1szt. na
dezynfekcje przy zachowaniu zgodnosci ze Srodkami do dezynfekcji uzywanymi w
szpitalu), uchwyty na papier toaletowy i reczniki papierowe, kosze na smieci (na
pedat), szczotki do WC; wejscie do toalet dla personelu objete kontrolg dostepu
(KD)

klimatyzatory kasetowe w komunikacji i holu, pojedyncze splity lokalnie w
pomieszczeniach rejestracji (rozwigzanie urzgdzenia dobrane do specyfiki
pomieszczenia)

w komunikacji oswietlenie z czujnikiem ruchu umozliwiajgce podziat na strefy (w
sposo6b nieograniczajgcy funkcjonalnosci uktgdu)

wejscie gtéwne (z zaewnatrz): zamocowanie dodatkowej balustrady na $rodku
biegu schoddw + oswietlenie zewnetrzne z czujnikiem ruchu
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— w holu gtébwnym wykonanie gniazda telekomunikacyjnego, minimum 2 gniazda
podsufitowe przy kazdej poradni od strony korytarza (z przeznaczeniem na
wyswietlacze systemu kolejkowego)

— powigkszenie obszaru poradni okulistycznej (A0.25)
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— uwaga: powierzchnie ukazane w zatgczonej koncepcji stanowig dla Wykonawcy
pomocnicze informacje (w przypadku omytek pisarskich decydujgcy jest obmiar z
natury).

Wskazniki ekonomiczne zawarto w odrebnym dokumencie stanowigcym dla
Zamawiajgcego podstawe do ustalenia wartosci przedmiotu zamowienia.

' b. WARUNKI WYKONANIA | ~ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |
. ODPOWIADAJACYCH  ZAWARTOSCI  SPECYFIKACJI  TECHNICZNYCH !
. WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |

Zawarto w czesci |.B PFU

3. WYMAGANIA DOTYCZACE KONSTRUKCJI

' a. CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I
_WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH
Wykona¢ docelowy podziat pomieszczeh odpowiednio do uzgodnionego z
Zamawiajgcym rozwigzania technicznego
'b. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH :
. ODPOWIADAJACYCH  ZAWARTOSCI  SPECYFIKACJI TECHNICZNYCH |

. WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Zawarto w czeéci |.B

4. WYMAGANIA DOTYCZACE INSTALACJI

. a. CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I
l WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

INSTALACJA ELEKTRYCZNA SILOPRADOWA
Zmiana funkcji pomieszczen powoduje, ze istniejgce instalacje elektryczne w
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pomieszczeniach objetych opracowaniem nalezy przeprojektowac i dostosowa¢ do
nowych potrzeb. Nowe instalacje elektryczne winny spetniaé wymagania normy PN-
IEC 60364-3:2000. Nazwy uzyte w opracowaniu s3g wytgcznie nazwami
przyktadowymi.

Gtowny wytgcznik pragdu — docelowa lokalizacja w hallu gtéwnym (szczegdtowe
potozenie w uzgodnieniu z Zamawiajgcym)

Instalacja oswietleniowa podstawowego

Projektowane pomieszczenia nalezy wyposazy¢ w instalacja oswietlenia
podstawowego spetniajgce wymagania normy PN EN - 12464-1.

ZastosowacC oprawy os$wietleniowe LED, spetniajgce wymagania wiasciwe funkcji
medycznej (sanitarne i uzytkowe). Zasilanie z istniejgcej tablicy pietrowej. Osprzet
odporny na dziatanie promieni UV i detergentéw.

Instalacja oswietleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego.

Pomieszczenia wyposazy¢ w instalacje oswietlenia awaryjnego, ktéra musi spetniac
wymagania normy PN-EN 1838. Stosowaé¢ oprawy LED z akumulatorkami na 1
godzine swiecenia. Zasilanie z obwodu oswietlenia danego pomieszczenia. Oprawy
muszg posiadac atest Centrum Naukowo Badawczego Ochrony Przeciwpozarowej do
stosowania jako oprawy awaryjne (CNBOP).

Instalacja uziemiajgca i wyrbwnawcza

Zapewnic uziemienie zgodne z wymaganiami producentow wyposazenia.

Instalacja gniazd wtykowych

Projektowane pomieszczenia wyposazy¢ w gniazda wtykowe 230 V zgodnie z normg
PN HD 60364. Zasilanie wykonac z istniejgcej tablicy pietowej. Rozmieszczenie gniazd
wg wytycznych producentéw aparatow. Osprzet stosowaé odporny na dziatanie
promieni UV i detergentow.

Instalacja zasilania klimatyzacji i wentylaciji

Zasilanie klimatyzatoréw i wentylatorow nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym. Instalacja
spetniajgca wymagania normy PN HD 60364. Po demontazu istniejgcej klimatyzaciji
Wykonawca zainstaluje urzgdzenia w innej lokalizacji w Szpitalu — w miejscu
wskazanym przez Zamawiajgcego.

INSTALACJE TELETECHNICZNE

W zakresie opracowania nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé instalacie SSP z
mozliwoscig obstugi catego przebudowanego obszaru, oddymiania klatek schodowych
oraz integracje z pozostatymi blokami szpitala. Lokalizacja centrali w pomieszczeniu
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

Dobra¢ urzgdzenia pochodzgce od jednego producenta i objete jednolitg i spdjng
gwarancjg systemowg obejmujgcg wszystkie elementy pasywne toru transmisyjnego,
jak réwniez ptyty czotowe gniazd abonenckich, wieszaki kablowe.

W ramach instalacji okablowania strukturalnego nalezy wykonac:

— budowe nowych tras kablowych,

— ukfadanie kabli w nowych i istniejgcych trasach,

Instalacja punktéow logicznych (PL) okreslonych w zestawieniu pomieszczen -
pojedynczy punkt zawiera 2xRJ45. PL zamkniety (modularny) - ptyta czotowa z
klapkami przeciwkurzowymi samozamykajgca (po wyjeciu wtyku) oraz pole
pozwalajgce na wprowadzenie opisu kazdego modutu gniazda (numeracji portu), opisy
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muszg by¢ zabezpieczone przezroczystymi pokrywami. Wykonanie pomiarow kabli
zgodnie z obowigzujgcymi normami, ukazaé w dokumentacji powykonawczej
(miedziane i swiattowodowe).

Modut gniazda RJ45 winien posiada¢ petne ekranowanie i konstrukcje
dwuelementowg, sktadajgcg sie z czesci przedniej wyposazonej w noze do obcinania
nadmiaru zyt z interfejsem RJ45 oraz ztgczami IDC, czesci tylna ma by¢ wyposazonej
w matryce do ukfadania zyt oraz w sprezynowy mechanizm zaciskajgcy ekran i oplot
kabla, nie dopuszcza sie uzycia opasek zaciskowy do mocowania ekranu.
Ekranowana, asymetryczna metalowa obudowa (w formie odlewu, zaréwno na czesci
przedniej i tylnej) podczas montazu gniazda ma sie sktadaé w szczelng catos¢, tworzac
zintegrowang i szczelng klatke Faradaya, zabezpieczong konstrukcyjnie przed
zakitdceniami pochodzgcymi od modutdéw gniazd zainstalowanych w jednym rzedzie.
Konstrukcja modutu i uchwytu ekranu nie moze znieksztatcaC konstrukcji kabla, ma
rowniez zapewnia¢ maksymalng tatwos¢ instalacji oraz gwarantowaé najwyzsze
parametry transmisyjne. Wymaga sie, aby kazdy modut gniazda RJ45 posiadat
mozliwos¢ uniwersalnego terminowania kabli, tj. w sekwencji T568A lub T568B. Kazdy
modut ma byc¢ zarabiany narzedziami. Ztgcze ma by¢ zakonczone poprzez jeden ruch
narzedzia, takie rozwigzanie zapewnia krétkie rozploty par — max. 6mm (a przez to
najlepsze mozliwe osiggi transmisyjne) oraz duzg powtarzalno$¢ i szybkos¢
zarabiania. Wyklucza sie stosowanie narzedzi uderzeniowych oraz zigcz
beznarzedziowych, ktore nie sprawdzity sie w naszych instalacjach. Moduty
ekranowane gniazd RJ45, majg umozliwia¢ terminacje drutu miedzianego o $rednicy
od 0,51 do 0,65mm (24 — 22 AWG). Charakterystyka transmisyjna modutu gniazda
RJ45 ma by¢ potwierdzona przez certyfikaty wystawione przez niezalezne
akredytowane laboratorium i testow przeprowadzonych w pasmie czestotliwosci do
minimum 500MHz, zgodnie z wymaganiami transmisyjnymi norm specyfikujgcych
Klase EA/Kategorie 6A. Ostateczne rozmieszczenie gniazd uzgodni¢ z Zamawiajgcym
na etapie projektu wykonawczego dla kazdego z etapow.

Wymagana certyfikacja sieci za pomocg odpowiednich pomiaréw (zakres ma
obejmowac catos¢ okablowania miedzianego, swiattowodowego oraz telefonicznego
wraz z kablami krosowymi i innymi elementami niezbednymi do budowy sieci takimi
jak panele krosowe, gniazda RJ45, adaptery swiattowodowe, pigtaile, wieszaki, szafy
itp. System okablowania ma by¢ kompatybilny z istniejgcym systemem okablowania,
a certyfikacja zgodna z istniejgca.

Instalacja sieci komputerowe;j i telefonicznej

Wigczenie nowej czesci instalacji do istniejgcej serwerowni (pierwsze pietro, przejscie
najkrétszg trasg wraz z przejsciem przez strop, wraz z zabezpieczeniem przejscia do
odpowiednich parametrow ppoz). Lokalny punkt integrujgcy instalacje w rejonie
rejestracji. Cato$¢ instalacji w oparciu o najnowsze normy m. in. PN-EN 50173-1,
ISO/IEC 11801 oraz standardy Zamawiajgcego.

Instalacja p-poz.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z materiatéw palnych,
prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podtogi podniesionej i w przestrzeni ponad
sufitami  podwieszonymi, wykorzystywanej do wentylacji lub ogrzewania
pomieszczenia, powinny mie¢ ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej E | 30 lub inng (wyzszg) wynikajgcag z uzgodnieh ppoz.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z materiatow niepalnych
lub niezapalnych, niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

W przypadku wystgpienia przepustéw instalacyjnych w elementach oddzielen
przeciwpozarowych nalezy je wykonac¢ w klasie odpornoéci ogniowej El takiej jak te
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oddzielenia. Dopuszcza sie nieinstalowanie przepustéw przeciwpozarowych dla
pojedynczych rur instalacji wodnych i ogrzewczych wprowadzanych przez $ciany i
stropy bezposrednio do pomieszczen higieniczno-sanitarnych pod warunkiem
uzgodnienia takiego rozwigzania z rzeczoznawcg ppoz.

Przejscia instalacji poprzez przepusty o srednicy powyzej 4 cm przez sciany i stropy ,
niebedgcych elementami oddzielen przeciwpozarowych, dla ktérych wymagana jest
klasa odpornosci El 60, REI 60 odpornosci ogniowej lub wyzsza, zabezpieczone
powinny by¢ certyfikowanymi masami ognioochronnymi rowniez do odpowiedniej klasy
odpornosci ogniowej. Pozostate przejscia i przepusty uszczelnione sg materiatem
niepalnym.

Monitoring wizyjny

Zakres przedsiewziecia obejmuje powiekszenie systemu monitoringu wizyjnego.
Wykonawca zaprojektuje, uzgodni z Zmawiajgcym lokalizacje (wskazanie przez
Zamawiajgcego) system 16 kamer +1 rejestrator oraz zintegruje te elementy z
systemem wizyjnym dziatajgcym w szpitalu).

System kolejkowy

Zakres przedsiewziecia obejmuje zaprojektowanie, uzgodnienie z Zamawiajgcym i
montaz infrastruktury teletechnicznej pod system Kkolejkowy obejmujgcej -
elektroniczny wyswietlacz kolejki przy kazdej poradni, 3 monitory zbiorcze, 1 infokiosk.

INSTALACJA WENTYLACJI | KLIMATYZACJI

W obszarze przebudowy nalezy zainstalowacC urzadzenia klimatyzacyjng do funkcji
pomieszczen oraz zapewni¢ wymagane normami krotnosci wymian powietrza oraz
warunki temperaturowe. Wentylacja w oparciu o uktad wentylacji grawitacyjnej oraz
lokalnie — wetylacja mechaniczna.

Odcinki kanatéw wentylacyjnych z blachy ocynkowanej z izolacjg termiczng. Na
poszczegolnych przewodach zastosowaé ewentualnie ttumiki hatasu i przepustnice,
kratki rozprezne oraz otwory rewizyjne w celu umozliwienia czyszczenia kanatow.
Otwory przy: przepustnicach, wentylatorach kanatowych, na kanatach wentylacyjnych.
Kanaty nie powinny stwarza¢ zagrozenia wtornego pylenia. Wszystkie przejscia
przewodow wentylacji i klimatyzacji przez elementy oddzielenia przeciwpozarowego
zgodnie z wymaganiami p.poz.

Instalacje zabezpieczy¢ w taki sposéb aby nie dopusci¢ do kondensacji pary wodnej
latem oraz utratg parametrow ciepta w zimie.

Uwzgledni¢ wykonanie obuddéw kanatow w systemie g-k. i montaz konstrukciji
wsporczych. Zaprojektowane rozwigzanie winno spetnia¢ wszystkie obowigzujgce
przepisy w tym rozporzgdzenia, warunki techniczne i dyrektywy unijne dotyczace tego
typu pomieszczen. Rozwigzania uzgodni¢ z Zamawiajgcym na etapie projektowania.

Po demontazu istniejgcej klimatyzacji Wykonawca zainstaluje urzgdzenia w innej
lokalizacji w Szpitalu — w miejscu wskazanym przez Zamawiajgcego.

INSTALACJA WODNO KANALIZACYJNA

Doprowadzenia do poszczegdlnych punktéw technologicznych w oparciu o instalacje
doprowadzone do obszaru objetego przebudowg. Podejscia instalacyjne z przestrzeni
pod ptytg posadzki parteru (pustka instalacyjna.
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'b. WARUNKI WYKONANIA | ~ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |
. ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI  SPECYFIKACJI  TECHNICZNYCH
: WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH !

Zawarto w czesci |.B
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5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONCZENIA

. a. CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I
| WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

— Sciany dziatowe =z bloczkéw gazobetonowych lub réwnowaznych lub
odpowiedniego systemu Scian gipsowo-kartonowych spetniajgcego te same
parametry i umozliwiajgcego rozprowadzenie instalacji, nadproza systemowe
prefabrykowane (szczegodty rozwigzan oraz karty materialtowe wykonawca uzgodni
z Zamawiajgcym an etapie PAB);

— Tynki cementowo — wapienne kat. IV, charakteryzujgce sie bardzo dobrg technikg
wykonania bez widocznych sladéw uchybien, gtadkie i wytrzymate na uszkodzenia
mechaniczne,

— Stolarka do wszystkich pomieszczen — nowe drzwi — aluminiowe, przeszklone do
stosowania w obiektach szpitalnych, wyposazone w samozamykacze i stopki
blokujgce;

— Sufity podwieszone spetniajgce wymagania higieniczne, kasetonowe, rozbieralne;
podwieszany system modutowy przeznaczony do stuzby zdrowia, format ptyt
120x60cm lub 60x60 cm

— Wykfadzina podtogowa i scienna PCV homogeniczna, grubos¢ catkowita min. 2
mm, klasa Scieralnosci T, klasa uzytecznosci 34/43; 15 lat gwarancji; posadzki z
wyktadziny PCV wywing¢ na sciane na wysokos¢ 15 cm,

— Wykonczenie s$cian w poradiach i gabinetach zabiegowych - wyktadzina Scienna
higieniczng (atest higieniczny), o homogenicznej strukturze, grubos¢ catkowita
min.1,2 mm, grubos$¢ warstwy uzytkowej min. 1,2 mm na wysoko$¢ 1m powyzej
wywiniecia wyktadziny podtogowe;j, kolorystyka — do uzgodnienia z Zamawiajgcym;
przy umywalkach wykfadzina na wysokos¢ 2m, wszystkie narozniki wypukte
zabezpieczy¢ naroznikiem ochronnym (wypetnienie zapobiegajgce zmianie
ksztattu);

— Malowanie — farba lateksowa, malowanie dwukrotne; charakterystyka farby: tatwo
zmywalna, odporna na przyjmowanie brutu, odporna na preparaty czyszczace,
matowienie, w salach zabiegowych — antybakteryjna; kolorystyka do uzgodnienia z
Zamawiajgcym;

— W oknach wstawic rolety z prowadnicami;

— Pomieszczenia sanitarne (tazienki) — wykonczenia zgodnie z koncepcja, tj. podtogi
gres (antyposlizg R10), ptytki ceramiczne do petnej wysokosci pomieszczenia,
sedes w zestawie podtynkowym.

— Kolorystyka wszystkich materiatéw wykonczeniowych takich jak m.in. wykfadziny,
gres, glazura, kolor farb, odbojnic, naroznikéw $cian, poreczy i innych elementow,
w tym elementéw wyposazenia wnetrz wchodzgcych w zakres zamdwienia musi
zostaé uzgodniona z Zamawiajgcym. Wszystkie elementy wykohczenia i
wyposazenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty do stosowania w obiektach
stuzby zdrowia.

'b. WARUNKI WYKONANIA | ~ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH '
. ODPOWIADAJACYCH ZAWARTOSCI  SPECYFIKACJI  TECHNICZNYCH
. WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH !

Zawarto w czesci |.B
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6. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAGOSPODAROWANIA TERENU

. a. CECHY DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH I
. WSKAZNIKOW EKONOMICZNYCH

Zakres inwestycji obejmuje wykonanie wszystkich sktadnikéw zagospodarowanla
terenu opisanych w PFU wraz ze skutecznym zgtoszeniem zakonczenia robot oraz
uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie na rzecz Zamawiajgcego.

Teren zajmowany przez zaplecze budowy zostanie przywrécony przez Wykonawce do
stanu pierwotnego przed przekazaniem Zamawiajgcemu wykonanego zakresu robét.
Spoczniki i stopnice granitowe. W gestii Wykonawcy ustalenie zakresu dokumentac;ji
niezbednej do uzyskania PnB, tj. ustalenie zakreséw rob6t wymagajgcych uzyskania
decyzji administracyjnych od robot wymagajgcych zgtoszenia. Uzyskanie
odpowiednich decyzji administracyjnych w gestii Wykonawcy.

UTWARDZENIA TERENU
Chodniki i podjazdy z kostki betonowej bezfazowej szarej.

'b. WARUNKI WYKONANIA | ~ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH |
. ODPOWIADAJACYCH  ZAWARTOSCI  SPECYFIKACJI  TECHNICZNYCH
 WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH :

Kryterium odbiorowym jest usuniecie wszystkich sktadnikow placu budowy,
przywrocenie terenu do stanu pierwotnego (w oparciu o dokumentacje fotograficzng i
protokot przekazania placu budowy), uregulowanie wszelkich kosztéw zwigzanych z
poborem mediow udostepnionych przez Wykonawce.

A. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO Z WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH
PRZEPISOW

Przedsiewziecie w zakresie opisanym w PFU nie stanowi zmiany sposobu
uzytkowania obiektu budowlanego. Dla terenu nieruchomosci nie uchwalono MPZP.

B. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO O POSIADANYM PRAWIE DO
DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy oswiadczenie o posiadanym prawie do
dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane.

C. WSKAZANIE PRZEPISOW PRAWNYCH | NORM ZWIAZANYCH Z
PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

| 1. PRZEPISY |

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2020.1333 t.j. z dnia
2020.08.03)

— Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczegotowych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.2022.402 tj. z dnia
2022.02.16);

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
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(Dz.U.2019.1065 t.j. z dnia 2019.06.07)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw bezpiecznej pracy z urzgdzeniami radiologicznymi
(Dz.U.2006.180.1325 z dnia 2006.10.05)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie
szczego6towych wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia
podmiotu wykonujgcego dziatalnos¢ leczniczg (Dz.U.2022.402 tj. z dnia
2022.02.16)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U.2020.961 t.j.
z dnia 2020.05.29)

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U.2019.667 t.j. z dnia
2019.04.10)

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami
(Dz.U.2022.840 t.j. z dnia 2022.04.19)

Ustawa z dnia 12 wrzesnia 2002 r. o normalizacji (Dz.U.2015.1483 t.j. z dnia
2015.09.29)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U.2021.1213 t.j. z
dnia 2021.07.05)

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze
szczegolnymi potrzebami (Dz.U.2020.1062 t.j. z dnia 2020.06.19)

Ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz
niektérych innych ustaw (Dz.U.2020.471 z dnia 2020.03.18)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U.2003.169.1650
t.j. z dnia 2003.09.29)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikaciji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz.U.2013.1129 t.j. z dnia 2013.09.24)

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenow (Dz.U.2010.109.719 z dnia 2010.06.22)

. NORMY

PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 2: Centrale
sygnalizacji pozarowej

PN-EN 54-2:2002/A1:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$¢ 2: Centrale
sygnalizacji pozarowej

PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 3: Pozarowe
urzgdzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne

PN-EN 54-3:2003/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej
Pozarowe urzgdzenia alarmowe -- Sygnalizatory akustyczne
PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$¢ 4: Zasilacze

- Czes¢ 3:

PN-EN 54-4:2001/A1:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$¢ 4:
Zasilacze
N-EN 54-4:2001/A2:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 4:

Zasilacze

PN-EN 54-5+A1:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 5: Czujki
ciepta -- Punktowe czujki ciepta

PN-EN 54-7:2018-11 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes$¢ 7: Czujki dymu --
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Czujki punktowe dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta rozproszonego, swiatta
przechodzgcego lub jonizacji
PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢10: Czujki
ptomienia -- Czujki punktowe
PN-EN 54-10:2005/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢10: Czujki
ptomienia -- Czujki punktowe
PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 11. Reczne
ostrzegacze pozarowe
PN-EN 54-11:2004/A1:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 11: Reczne
ostrzegacze pozarowe
PN-EN 54-12:2015-05 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Cze$¢ 12: Czujki dymu -
- Czujki liniowe dziatajgce z wykorzystaniem wigzki $wiatta przechodzgcego
PN-EN 54-16:2011 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 16: Centrale
dzwiekowych systemow ostrzegawczych
PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 18: Urzadzenia
wejscia/wyjscia
PN-EN 54-18:2007/AC:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 18:
Urzadzenia wejscia/wyjscia
PN-EN 54-23:2010 Systemy sygnalizacji pozarowej -- Czes¢ 23: Pozarowe
urzgdzenia alarmowe -- Sygnalizatory optyczne
PN-EN 520+A1:2012 Ptyty gipsowo-kartonowe -- Definicje, wymagania i metody
badan
PN-EN 13950:2014-10 Ptyty =~ zespolone  gipsowo-kartonowe do izolacji
cieplnej/akustycznej -- Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 13963:2008 Materiaty do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych --
Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 14195:2006  Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania
z ptytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 14353+A1:2012 Metalowe narozniki i profile specjalne do stosowania
z ptytami gipsowo-kartonowymi -- Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 14496:2007 Kleje gipsowe do ptyt zespolonych do izolacji cieplnej i
akustycznej oraz do ptyt gipsowo-kartonowych -- Definicje, wymagania i metody
badan
PN-EN 14566+A1:2012 taczniki mechaniczne do konstrukcji z ptyt gipsowo-
kartonowych -- Definicje, wymagania i metody badan
PN-EN 15283-2+A1:2010 Ptyty gipsowe ze wzmocnieniem wioknistym --
Definicje, wymagania i metody badan -- Czes¢ 2: Ptyty gipsowo-witdknowe
PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta -- Cze$¢
2: Wymagania techniczne dotyczgce klap dymowych
PN-EN 50575:2015-03 Kable i przewody elektroenergetyczne, sterownicze i
telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowan ogolnych w obiektach
budowlanych o okres$lonej klasie odpornosci pozarowe;j
PN-EN 50575:2015-03/A1:2016-11 Kable i przewody elektroenergetyczne,
sterownicze i telekomunikacyjne -- Kable i przewody do zastosowan ogoélnych w
obiektach budowlanych o okre$lonej klasie odpornosci pozarowe;j
PN-EN 12015:2014-05 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -- Standardowa
rodzina produktow stosowanych w dzwigach, schodach i chodnikach ruchomych -
- Emisja
PN-EN 12016:2013-12 Kompatybilnos¢ elektromagnetyczna -- Standardowa
rodzina produktéw stosowanych w dzwigach, schodach i chodnikach ruchomych —
Odpornosc¢
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PN-IEC 60364 —Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych
PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne
dotyczgce tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogoélne
wspolne dla drewna okragtego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta  konstrukcyjna  sortowana  metodami
wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czesci ztgcznych.

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1 — Oddziatywania na konstrukcje — Czes¢ 1-4:
Oddziatywania ogolne — Oddziatywania wiatru.

PN-B-02361:2010 Pochylenia potaci dachowych.

PN-B-10241:1971 Roboty pokrywcze — Krycie dachéwkg ceramiczng —WWymagania
i badania przy odbiorze.

PN-B-10243-1963 Roboty pokrywcze dachdéwkg cementowg — Wymagania i
badania przy odbiorze.

PN-B-10245:1961 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej

ocynkowanej i cynkowej — Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
PN-B-12030:1996 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe — Pakowanie,
przechowywanie i transport.

PN-B-12030:1996/Az1:2002 Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe -—
Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN 998-1:2010 Wymagania dotyczgce zapraw do murow — Czes¢ 1: Zaprawa
tynkarska (oryg.).

PN-EN 998-2:2010 Wymagania dotyczace zapraw do murow — Czes¢ 2: Zaprawa
murarska (oryg.).

PN-EN 1304:2007 Dachowki i ksztattki dachowe ceramiczne — Definicje i
specyfikacja wyrobdow.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i
cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobdéw z cynku do pokry¢ dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka
wyrobéw samonosnych z blachy miedzianej lub cynkowe;.

PrPN-B-02877-4 Ochrona przeciwpozarowa budynkow, Instalacje grawitacyjne, do
odprowadzania dymu i ciepta, Zasady projektowania

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem
przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
instalacji niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
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Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed przepieciami atmosferycznymi lub fgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-444:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona
przed zaktdceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektow
budowlanych.

PN-IEC 60364-4-45:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed obnizeniem napiecia.
PN-IEC 60364-4-46:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i fgczenie.
PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie sSrodkéw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Postanowienia ogélne. Srodki ochrony przed
porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie s$Srodkdw ochrony
zapewniajgcych bezpieczenstwo. Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.
PN-IEC 364-4-481:1994 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od
wplywéw zewnetrznych. Wybdr srodkdéw ochrony przeciwporazeniowej w
zaleznosci od wptywéw zewnetrznych.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona dla zapewnienia bezpieczehnstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci
od wptywow zewnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogdine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dlugotrwata
przewodow.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
PN-IEC 60364-5-534:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Urzgdzenia do ochrony przed przepieciami.
PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Urzadzenia do odfgczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-5-551:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Inne wyposazenie. Niskonapieciowe zespoty
pradotworcze.

PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-7-706:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Przestrzenie
ograniczone powierzchniami przewodzgcymi.

Uwaga: katalog przedstawiony w punktach wyzej nie stanowi zbioru zamknietego.
Odpowiednio do potrzeb projektu wykonawcy dopuszcza sie powotanie dodatkowych
przepisobw, norm oraz innych uregulowan wynikajgcych z biezgcego stanu wiedzy
technicznej.
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D. INNE POSIADANE INFORMACJE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO
ZAPROJEKTOWANIA ROBOT BUDOWLANYCH

\ 1. KOPIA MAPY ZASADNICZEJ \
Zakres przedsiewziecia ukazano na kopii mapy zasadnicze;.

\ 2. WYNIKI BADAN GRUNTOWO-WODNYCH \

Wykonanie szczegoétowych odkrywek i ewentualnych badan podioza na potrzeby
fundamentowania — w zakresie prac Wykonawcy przedsiewziecia zaprojektuj i
wybuduj.

\ 3. ZALECENIA KONSERWATORSKIE KONSERWATORA ZABYTKOW \
Teren przedsiewziecia nie lezy w zakresie rejestru zabytkow.

| 4. INWENTARYZACJA ZIELENI |
Projektowane zagospodarowanie nie obejmuje ingerencji w istniejgcg zielen.

5. DANE DOTYCZACE ZANIECZYSZCZEN ATMOSFERY NIEZBEDNE DO
ANALIZY OCHRONY POWIETRZA ORAZ POSIADANE RAPORTY, OPINIE LUB
EKSPERTYZY Z ZAKRESU OCHRONY SRODOWISKA

Technologia robét budowlanych winna ograniczaé tymczasowe ucigzliwo$ci zwigzane
z realizacjg robot budowlanych.

\ 6. POMIARY RUCHU DROGOWEGO, HALASU | INNYCH UCIAZLIWOSCI \
W petnym cyklu eksploatacji budynku przedsiewziecie nie generuje zwiekszonego
ruchu kotowego. Czasowe zwiekszenie ruchu na terenie inwestycji bedzie zwigzane z
dojazdem pracownikow wykonawcy oraz z dostawg prefabrykatow i surowcéw
niezbednych do wykonania robot. Brak koniecznosci wykonywania pomiarow ruchu
drogowego. Technologia robdét budowlanych winna ograniczaé tymczasowe
ucigzliwosci.

\ 7. INWENTARYZACJA | DOKUMENTACJA OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Koncepcja ukazuje ukfad istniejgcych $cian przeznaczonych do rozebrania.
Ewentualne uzupetnienie na potrzeby PAB+PZT w gestii Wykonawcy.

8. POROZUMIENIA, ZGODY LUB POZWOLENIA ORAZ WARUNKI TECHNICZNE |
REALIZACYJNE ZWIAZANE Z PRZYLACZENIEM OBIEKTU DO ISTNIEJACYCH
SIECI WODOCIAGOWYCH, KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH,
ENERGETYCZNYCH | TELETECHNICZNYCH ORAZ DROG PUBLICZNYCH,
KOLEJOWYCH LUB WODNYCH

Przedsiewziecie w oparciu o dostepne media budynku.

9. DODATKOWE WYTYCZNE INWESTORSKIE | UWARUNKOWANIA ZWIAZANE
Z BUDOWA | JEJ PRZEPROWADZENIEM

W zakresie umowy wykonawcy jest:
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— na potrzeby rozpoczecia rob6t budowlanych i uzgodnien z Zamawiajgcym —
wykonanie petnobranzowego projektu budowlanego i projektu technicznego
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami; takze: uzgodnienie z Zamawiajgcym
szczegotowych rozwigzan projektowych i materiatowych i uzyskanie warunkéw
przytgczenia do sieci infrastruktury (media); takze: na etapie wykonywania
dokumentacji projektowej Wykonawca przygotuje propozycje wizualizacji 3D
szesciu obszarow (hol gtéwny, rejestracja, cigg komunikacyjny bud. C, cigg
komunikacyjny bud. D, rejestracja POZ oraz jedna z poradni);

— uwaga: w ramach dokumentacji wykonawca opracuje projektu oznaczenia
wszystkich pomieszczen systemem identyfikacji wizualnej (plakietki z nazwami i
nr pomieszczen), oznakowania ewakuacyjne i ppoz., informacje na temat rozktadu
pomieszczen w budynku, oraz inne elementy ostrzegawcze utatwiajgce poruszanie
sie osobom z niepetnosprawnosciami; projekt po zaakceptowaniu przez
Zamawiajgcego zostanie zrealizowany przez Wykonawce w ramach zamoéwienia;

— uwaga: w ramach dokumentacji, na potrzeby uzgodnienia z Zamawiajgcym,
wykonawca opracuje odrebng plansze ukazujgcg podziat na strefy objete kontrolg
dostepu oraz punkty KD (pomieszczenia stuzbowe objete systemem kontroli
dostepu, wejscie uruchamiane elektroniczng karta dostepu zgodnie ze standardem
funkcjonujgca w podmiocie Zamawiajgcego); rozwigzanie winno umozliwiaé takze
mozliwos¢ zamykania drzwi za pomocg klucza zwyktego (rownolegle z KD);
uzgodnione rozwigzanie bedzie podlegato wykonaniu w ramach umowy;

— sktadnikiem obszaru przebudowy sg dwie klatki schodowe (petny zakres poziomow
klatki k1 i klatki k2), dla ktérych Wykonawca opracuje ekspertyze ppoz — jej wyniki
wskazg zakres niezbednych dostosowan, ktore zostang uwzglednione w zakresie
robét (m.in. wykonanie instalacji oddymiajgcej, wykonanie oddzielenia Kklatki
przylegajacej do hallu w formie odpowiedniego przeszklenia, konserwacja Scian na
klatkach schodowych dla zapewnienia standardu odbiorowego, wymiana stolarki
drzwiowej); zakres robo6t wykonawcy obejmuje otynkowanie i pomalowanie,
wytozenie gresem schodow, wymiana balustrad - materiat i wykonanie do ustalenia
z Zamawiajgcym (z mozliwoscig wykonania sciany oddzielajgcej klatke od
komunikacji parteru np. ze szkta hartowanego);

— biezace opracowanie dokumentacji budowy obejmujgcej m.in. dokumentacje
materiatowg na potrzeby uzgodnienia z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego
mozliwosci wbudowania rozwigzan technicznych i materiatowych oraz na potrzeby
odbioru wykonanych prac;

— opracowanie dokumentacji do zgtoszenia gotowosci odbiorowej - wraz z
uzyskaniem w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego odpowiednich decyzji i zgdd
umozliwiajgcych eksploatacje;

— opracowanie dokumentacji eksploatacyjnej i gwarancyjnej przekazywanej wraz z
przeszkoleniem personelu Zamawiajgcego (dokumentacja powykonawcza na
potrzeby Ksigzki Obiektu Budowlanego, instrukcje eksploatacyjne urzgdzen i karty
gwarancyjne).

1. WYMAGANIA W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU BUDOWY

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)

Przedmiotem niniejszej ST sg wymagania dotyczgce przygotowania terenu dla
wykonania rob6t w ramach przedsiewziecia pod nazwg ,Modernizacja Zaktadu Opieki
Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogdélnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie”
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1.2 Zakres stosowania ST

ST stanowig czes¢ Dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych, nalezy je rozumie¢
w odniesieniu do zlecenia i wykonania Robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST- 02 — 1

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie zaplanowanego zakresu robot

1.3.1. Roboty przygotowawcze:

- wykonanie zabezpieczen i rusztowan na zewnagtrz budynku;

- wygrodzenie i oznaczenie obszaru robot (w szczegodlnosci zabezpieczenie otworéw
drzwiowych w sposéb eliminujgcych przedostawanie sie z placu budowy na teren
budynku dzwiekow, zanieczyszczen i innych czynnikow, ktore mogtyby zaktocic lub
naruszy¢ dziatanie placéwki medycznej)

- oklejenie folig okien w sgsiedztwie placu budowy,

- oklejenie folig i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalacji i urzgdzen istniejgcych
instalacji logicznych, ktére nie mogg by¢ zdemontowane i nie mogg by¢ uszkodzone
w trakcie remontu

- wykonanie zabezpieczen i oddzielen przeciwpozarowych na granicy placu budowy z
dziatajgcym budynkiem;

- powierzchnie wykonczen, ktére znajdujgc sie w obszarze placu budowy nie bedg
przedmiotem robd6t budowlany, nalezy zabezpieczyC istniejgce wykonhczenia przez
utozenie folii budowlanej gr 0,2mm wraz z warstwg tektury ochronnej (lub w inny
sposo6b skutecznie zabezpieczajgcy przed uszkodzeniami);

- po zakonczeniu robot zdemontowaC zabezpieczenia oraz inne konstrukcje
tymczasowe.

1.3.2. Rozbiérki i demontaze

- istniejgce wykonczenia i w wybranych pomieszczeniach takze Sciany dziatowe;

1.4. Prace towarzyszgce i specjalne

Zgodnie z p.1.5. w trakcie prowadzonych robét wykonawca bedzie wykonywat
dokumentacje fotograficzng, ktorg przekaze INI

1.5. Nazwy i kody :

- grupa robét — Przygotowanie terenu pod budowe - kod 45100000,

- klasa rob6t — Burzenie i rozbidrka obiektow budowlanych ; kod 45110000 ,

- kategoria robét — 1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych ;
1.6. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

2. MATERIALY

2.1. Przy rozbiérce wykonczen

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy bedg one
potrzebne do robét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg
jakosci wiasciwos$¢ do robdt i bylty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego sktadowania materiatébw bedg zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

3. SPRZET

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
INI. Stan techniczny uzytego sprzetu musi gwarantowaé¢ wykonanie zamowienia
zgodnie biezgcg wiedzg techniczng i zasadami bhp.

Sprzet do robét rozbiérkowych, np. :

- kilofy, miotki, przecinaki,

- ciggnik, dzwig samojezdny, wysiegnik koszowy,

- rynny, taczki , liny.

4. TRANSPORT
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4.1. Do transportu materiatéw, sprzetu budowlanego, urzadzen, gruzu itp. stosowac
nastepujgce, sprawne technicznie i zaakceptowane przez Inspektora srodki transportu
w tym :

- samochod dostawczy, skrzyniowy,

- samochod ciezarowy, samowytadowczy ,

- samochdd ciezarowy, skrzyniowy.

4.2. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaC wymagania
przepisow ruchu drogowego tak pod wzgledem formalnym jak i rzeczowym.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, ST i poleceniami INI.

1. Przed przystgpieniem do rozbiérek oznakowac tasmg na stupkach strefe pracy
dzwigu, a pracownikow zapoznac z zasadami bhp i wyposazy¢ w odziez ochronng i
narzedzia niezbedne do wykonania robét rozbiérkowych na tym obiekcie.

2. Wykonac roboty przygotowawcze wg p.1.3.1.

3. Roboty nalezy prowadzi¢ przy uzyciu narzedzi recznych - tak aby nie powodowaé
wstrzgséw ostabiajgcych mury budynku i nie naruszajgcych funkcjonowania
przylegtych pomieszczen placowki.

4. Wszystkie elementy z poziomu dachu na poziom terenu przemiescic przy uzyciu
lin, windy lub rynny — NIE WOLNO ZRZUCAC.

5. Materiatu z rozbidérki nie wolno gromadzi¢ w obrebie budynku ze wzgledu na
niebezpieczenstwo niekontrolowanego obcigzenia istniejgcej konstrukcji budynku.
Lokalizacja tymczasowego placu odktadczego zgodnie z wytycznymi INI.

6. Materiaty z rozbiorki wywiez¢ z terenu budowy na sktadowisko gminne (wymagane
udokumentowanie utylizacji odpadow).

6. KONTROLA JAKOSCI

Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami norm branzowych oraz
zasad biezgcej wiedzy technicznej. Ogbdlne wymagania dotyczgce wykonania robot,
dostawy materiatow, sprzetu i Srodkéw transportu podano w ST. Wykonawca jest
odpowiedzialny za petng kontrole jako$ci robo6t, materiatéw i urzadzen.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiarowg jest :

- dla rozbiérki dachu 1m2,

- dla rozbiorki elementéw murowych 1m3;

- dla urzadzen i elementéw stalowych 1kg.

8. ODBIOR ROBOT

Polega na ocenie wykonania zakresu robét objetych umowg i DP pod wzgledem ilosci,
jakosci i dokumentaciji. Przeprowadzony bedzie zgodnie z ustaleniami

umownymi oraz zapisami ST. Elementem odbiorowym na etapie rozbiorek i
demontazy jest dokumentacja wykonawcy potwierdzajgca utylizacje poszczegdlinych
rodzajéw odpadu powstatego w wyniku prowadzonych robét.

9. ROBOTY TYMCZASOWE - nie przewiduje sie oddzielnej pozycji kosztowej i
odrebnej wyceny.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Przywotane w tresci PFU

2. WYMAGANIA W ZAKRESIE ARCHITEKTURY

ROBOTY MUROWE — KOD CPV 45262520-2

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowe] specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét muraraskich .
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1.2. Zakres stosowania SST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robo6t objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu wykonanie $cian z blokéw silikatowych drgzonych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru..

2. Materiaty

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004

Do przygotowania zapraw stosowaC mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie woéd Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod
zawierajgcych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Bloki silikatowe drgzone gr. 18 cm

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.
Przygotowanie zapraw do robét murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.
Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie
wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw murarskich nalezy stosowac piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowac cement portlandzki z dodatkiem
zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze
temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza
niz+5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub
gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktoére
powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng mase, bez grudek niegaszonego wapna i
zanieczyszczen obcych.

Sktad objetosciowy zapraw nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

Wymagania ogolne:

Mury nalezy wykonywac warstwami, z zachowaniem prawidtowego wigzania i grubosci
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodnosci z rysunkiem, co do odsadzek,
wyskokow i otworow.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonywaé mury nos$ne. Scianki dziatowe grubosci
ponizej 1 cegty nalezy murowac nie wczesniej niz po zakonczeniu scian gtbwnych.
Mury nalezy wznosi¢ mozliwie réwnomiernie na catej ich dtugosci. W miejscu
potgczenia murow wykonanych niejednoczesnie nalezy stosowac strzepia zazebione
koncowe.

Cegty uktadane na zaprawie powinny by¢ czyste i wolne od kurzu.

Przy murowaniu cegtg suchg, zwlaszcza w okresie letnim, nalezy ceglty przed
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utozeniem w murze polewac lub moczy¢ w wodzie.

Whneki i bruzdy instalacyjne nalezy wykonywac jednocze$nie ze wznoszeniem murow.
Mury grubosci mniejszej niz 1 cegta mogg by¢ wykonywane przy temperaturze
powyzej 0°C.

W przypadku przerwania robét na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie
warstwy murdéw powinny byé zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow
atmosferycznych (np. przez przykrycie folig lub papg). Przy wznawianiu robot po
dtuzszej przerwie nalezy sprawdzi¢ stan techniczny murdéw, fgcznie ze zdjeciem
wierzchnich warstw cegiet i uszkodzonej zaprawy.

Spoiny w murach ceglanych.

12mm w spoinach poziomych, przy czym max gr. nie powinna przekracza¢ 17mm,

a min 10mm,

10 mm w spoinach pionowych podtuznych i poprzecznych, przy czym grubos¢ max nie
powinna przekracza¢ 15 mm, a minimalna — 5 mm.

Spoiny powinny by¢ doktadnie wypetnione zaprawg. W scianach przewidzianych do
tynkowania nie nalezy wypetniaé zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na
gtebokosci 5-10 mm.

Stosowanie potéwek i cegiet utamkowych.

Liczba cegiet uzytych w potowkach do murow nosnych nie powinna by¢ wieksza niz
15% catkowitej liczby cegiet.

Jezeli na budowie jest kilka gatunkow cegty (np. cegta nowa i rozbiorkowa), nalezy
przestrzega¢ zasady, ze kazda $ciana powinna by¢ wykonana z cegly jednego
wymiaru.

Potaczenie muréw stykajgcych sie pod katem prostym i wykonanych z cegiet o
grubosci roznigcej sie wiecej niz o 5Smm nalezy wykonywac na strzepia zazebione
boczne.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materiaty ceramiczne

Przy odbiorze cegty nalezy przeprowadzi¢ na budowie:

sprawdzenie zgodnosci klasy oznaczonej na cegtach z zamdwieniem i wymaganiami
stawianymi w dokumentacji technicznej,

préby doraznej przez ogledziny, opukiwanie i mierzenie:

wymiarow i ksztattu cegty,

liczby szczerb i pekniec,

odpornos$ci na uderzenia,

przetomu ze zwréceniem szczegoélnej uwagi na zawartos¢ margla.

W przypadku niemoznosci okreslenia jakosci cegty przez probe dorazng nalezy jg
poddac¢ badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i odpornosci na dziatanie
mrozu).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej
marke i konsystencje w sposob podany w obowigzujgcej normie. Wyniki odbiorow
materiatéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostkg obmiarowg robot jest — m2 muru o odpowiedniej grubosci.

llos¢ rob6t okreSla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian
zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbidr robdt

8.1. Odbidr robét murowych powinien sie odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych
robét wykonczeniowych.

Podstawe do odbioru rob6t murowych powinny stanowi¢ nastepujgce dokumenty:
dokumentacja techniczna, dziennik budowy, zaswiadczenia o jakosci materiatow i
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wyrobow dostarczonych na budowe, protokoty odbioru poszczegdlnych etapéw robot
zanikajgcych,

protokoty odbioru materiatow i wyrobdw, wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byty
zlecane przez budowe, ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy byly wykonywane
przed odbiorem budynku.

8.2. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych.

10. Przepisy zwigzane

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegly. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne.

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty kratowki.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku.

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementow powszechnego uzytku.

PN-97/B-30003 Cement murarski 15.

PN-88/B-30005 Cement hutniczy 25.

PN-86/B-30020 Wapno.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

3. WYMAGANIA W ZAKRESIE ROBOT ROZBIORKOWYCH
1. ROBOTY ROZBIORKOWE — 45111300-1
1. Wstep
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania
dotyczgce wykonania i odbioru robét zwigzanych z robotami rozbiorkowymi.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1
1.3. Zakres robo6t objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i
majgce na celu
- usuniecie czesci zelbetowego stropu ,
- przebudowie schodow,
- podwyzszenie otworow w $cianach istniejgcych wraz z wykonaniem nadzprozy
- Wywiezienie i utylizacja gruzu .
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi
normami i wytycznymi.
1.5. Ogolne wymagania dotyczgce robot
Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania roboét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.
2. Materiaty
Ceowniki wg PN-EN 10279:2003
Ceowniki dostarczane sg o dtugosciach:
do 80 mm — 3 do 12 m; 80 do 140 — 3-13 m powyzej 140 mm
-3do15m
z odchytkami: do 50 mm dla dtugosci do 6.0 m;
do 100 mm dla dtugosci wiekszej.
Dopuszczalna krzywizna 1.5 mm/m.
3. Sprzet
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3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Transport materiatow z rozbiorki sSrodkami transportu.

Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5.Wykonanie robot

5.1. Zasady wykonywania roboét rozbiérkowych.

Przed przystgpieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- wykonac¢ ogrodzenie i oznaczenie terenu,

- przygotowa¢ odpowiednie urzgdzenia do usuwania z budynku materiatow z
rozbiorki,

- zaznajomi¢ pracownikow zatrudnionych przy robotach rozbiorkowych z
zakresem, kolejnoscig i sposobem wykonywania prac,

1 pracownikow zaopatrzy¢ w odziez roboczg i ochronng jak kaski, okulary,
rekawice i t.p.,

- do usuwania gruzu stosowac zsypy kryte. W zadnym przypadku nie wolno gruzu
i innych materiatéw rozbiérkowych wyrzucaé przez okna,

- znajdujgce sie w poblizu budynki, drzewa, latarnie i t.p. zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniem,

- przejscia i przejazdy w zasiegu robot zabezpieczy¢ i wyraznie oznakowac,

- wszystkie roboty rozbiérkowe powinny by¢é wykonane w taki sposéb, aby
zapewni¢ maksymalny odzysk materiatdow nadajgcych sie do ponownego uzycia,

(1)  rozbidrki elementéw konstrukcyjnych nie wolno wykonywac w kilku poziomach
- robotnicy wykonujgcy roboty rozbidérkowe na wysokosci powyzej 4m powinni
by¢ zabezpieczeni pasami, przy czym lina od pasa musi by¢ przymocowana do czesci
trwatych budowli, nie rozbieranych w tym momencie,

- przed przystgpieniem do robdét rozbiorkowych wykonawcy majg obowigzek
sprawdzenia, czy w miejscach zagrozenia nie ma osob postronnych,

- przy pracach rozbiérkowych i wyburzeniowych majg zastosowanie przepisy
bezpieczenstwa i higieny pracy ogdlnie obowigzujace,

- szczegolnie ostroznie prowadzi¢ rozbiorke w poblizu elementéw konstrukcyjnych
przeznaczonych do pozostawienia, aby ich nie uszkodzic.

5.2. Wykonanie otwordéw drzwiowych z nadprozami stalowymi.

Zaleca sie nastepujgca kolejnos¢ wykonywania robot :

podstemplowac ptyte stropowg nad nadprozem /po obu stronach $ciany w $cianach
wewnetrznych/

wyku¢ bruzde po jednej stronie Sciany

osadzi¢ w niej ksztattownik na drobnoziarnistej zaprawie cementowej Rz = 8 MPa
wyku¢ bruzde po drugiej stronie Sciany osadzi¢ w niej ksztattownik na drobnoziarnistej
zaprawie cementowej Rz = 8 MPa

skreci¢ ksztattowniki Srubami

powiekszyC otwor pod nadprozem, lub opiera¢ na nim belki stropowe. Otwory nalezy
wycina¢ przy pomocy specjalistycznych urzgdzen przystosowanych do ciecia betonu i
cegty.

catos¢ wyszpatdowac, osiatkowac i otynkowac, po 7 dniach rozebrac stemple.

5.3. Sposob wykonania wyburzenia stropu wejscia

Zaleca sie nastepujgca kolejnos¢ wykonywania robét przy wyburzeniu stropu wejscia
podstemplowacd belki stalowe dachu

pod wiencem Sciany murowanej wykuc bruzde po jednej stronie Sciany

osadzi¢ w niej ksztattownik na drobnoziarnistej zaprawie cementowej Rz = 8 MPa
wyku¢ bruzde po drugiej stronie Sciany osadzi¢ w niej ksztattownik na drobnoziarnistej
zaprawie cementowej Rz = 8 MPa

skreci¢ ksztattowniki Srubami
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zabezpieczy¢ strefe wyburzenia przed dostepem oséb nieupowaznionych

do rozbiorki stropu i belki Zzelbetowej mozna przystgpic po wymurowaniu
projektowanych scian

po zbiciu tynku i zdjeciu warstw podtogowych , dla rozbieranego pola od spodu nalezy
wykonac petne deskowanie.

belke zelbetowg przecig¢ cigé przy pomocy przecinarki do betonu i dopiero rozbic
rozbijac strop za pomoca recznych mtotéw udarowych lub obrotowo udarowych.

gruz nalezy usuwac ze stropéw na doét rynnami stalowymi lub drewnianymi.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robét rozbiérkowych podano w punkcie 5

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sg jednostko podane w poszczegdolnych pozycjach
przedmiaru robét.

8. Odbidr robdt

Wszystkie roboty objete specyfikacjg. podlegajg zasadom odbioru roboét zanikajgcych.
10. Uwagi szczegdtowe

10.1. Materialy uzyskane z rozbidérek do ponownego wbudowania zakwalifikuje
Inspektor Nadzoru.

10.2. llosci robo6t rozbiorkowych moga ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektor
Nadzoru

4. WYMAGANIA W ZAKRESIE INSTALACJI

1. Informacje ogoine

1.1.  Przedmiot STWIOR.

Przedmiotem niniejszej STWIOR sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot,
ktére zostang zrealizowane w zakresie:

- instalacji sygnalizacji wkamania i napadu (SSWiN);

- instalacji systemu telewizji dozorowej (CCTV);

- instalacji systemu kontroli dostepu (SKD);

- instalacji lokalnej sieci komputerowej (LAN);

- instalacji systemu sygnalizacji pozarowej (PPOZ).

1.2. Zakres stosowania STWIOR.

STWIOR jest stosowany jako dokument zawierajgcy zbiory wymagan, ktoére

sg niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, wiasciwosci wyrobdéw
budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania rob6t w odniesieniu do robét tak
jak w punkcie 1.

Przed przystgpieniem do jakichkolwiek prac zwigzanych z ofertowaniem, a potem
wykonawstwem robot Wykonawca zobligowany jest zapoznacC sie ze wszystkimi
zapisami STWIOR Warunki Ogdlne, STWIOR branzowych oraz z réwnowaznymi
zapisami.

1.3. Okreslenia podstawowe.

Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgcg jego
przydatnosc¢ do stosowania w budownictwie.

Dokumentacja budowy - projekt wykonawczy, dziennik budowy, protokét odbioru
koncowego, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu i ksigzke
obmiarow.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami

w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Dokumentacja projektowa - wymagany projekt techniczny, w razie potrzeby
uzupetniony szczegétowym projektem wykonawczym wraz. z opisami i rysunkami
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niezbednymi do realizacji robot.

Dziennik budowy — dziennik stanowigcy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robot.

Instalacje elektryczne lub elektroenergetyczne - zespoty urzgdzen elektrycznych

o skoordynowanych parametrach technicznych, o napieciu znamionowym do 1000V
pradu przemiennego i 1500 V pradu statego, przeznaczone do doprowadzenia energii
elektrycznej z sieci rozdzielczej do odbiornikow.

Kable - wyroby sktadajgce sie z jednej lub wiekszej liczby zyt izolowanych,
zaopatrzone w powloke oraz ewentualnie - w zaleznosci od warunkow uktadania

i eksploatacji - w ostone ochronng i pancerz. Kable przystosowane sg do ukfadania
bezposrednio w ziemi, wodzie lub kanatach podziemnych, albo tez do zawieszenia

w powietrzu.

System alarmowy — jest zespot Srodkow technicznych i zasad taktycznych majgcych
na celu zapewnienie stanu bezpieczenstwa okreslonego obiektu (cziowieka lub
mienia). W systemie alarmowym w stanie alarmowania systemu, powstatym

w wyniku jego odpowiedzi na istnienie niebezpieczenstwa jest wytwarzany sygnat
alarmu, przesytany bezposrednio do obiektu zabezpieczonego lub do alarmowego
centrum odbiorczego, w celu podjecia przez okreslone stuzby odpowiednich dziatan.
Charakterystyka systemu sygnalizacji wtamania i napadu oraz elementow
wchodzgcych w jego sktad oraz wymagania szczegdétowymi zawartymi z PN-EN
50131-1:2009. System alarmowy witamania i napadu stanowi podstawowy system
zabezpieczenia przed dziataniami przestepczymi.

Podsystem - strefa lub grupa stref tworzgcych wydzielony system alarmowy w celu
ochrony wydzielonego obiektu.

Centrala alarmowa - czes¢ systemu alarmowego, przyjmujgca i przetwarzajgca
zgdania wtgczania i wytgczenia systemu oraz stany swoich wejsé. Dziata

wg okreslonego algorytmu w celu umozliwienia wytworzenia stanu alarmowania.
Linia dozorowa - potgczenie pomiedzy jedng lub wieloma czujkami

a centralg alarmowa.

Wykrywanie sabotazu — wykrywanie celowego zakiécenia dziatania systemu
alarmowego lub jego czesci.

Stan dozoru - stan systemu alarmowego, z ktérego system moze bezposrednio przejsc¢
do stanu alarmowania po przyjeciu sygnatu alarmu z dowolnego wejscia systemu.
Stan testowania - stan systemu alarmowego, w ktérym dziatajg procedury sprawdzenia
sprawnosci technicznej systemu.

Stan uszkodzenia - stan systemu alarmowego, ktéry uniemozliwiajg poprawne
dziatanie systemu.

Stan alarmowania - stan systemu alarmowego lub jego czesci, ktory jest wynikiem
odpowiedzi systemu alarmowego na wystgpienie niebezpieczenstwa.
Parametryzacja - okreslenie jednego lub wiecej parametrow elektrycznych linii,
odchytka, od ktorych powoduje wywotanie alarmu (parametr controlling).

Opornosc¢ charakterystyczna - Warto$¢ rezystancji linii parametryzowanej, przy ktorej
linia jest w stanie normalnym i jej odpornos¢ na zaktocenia jest najwieksza.

Pasywna czujka podczerwieni - Pasywny detektor podczerwieni. Czujka wykorzystuje
zjawisko wykrywania zmiany natezenia promieniowania podczerwonego wywotanego
przez intruza.

Czujka kontaktronowa - Czujka stykowa, ktorej elementem stykowym jest kontaktron.
Czujka zbicia szkta - wykorzystujgca zjawisko emisji charakterystycznego dzwieku
przez szklang ptaszczyzne podczas jej zbicia, odbieranego przez mikrofon czujki

i analizowanego przez procesor.

Czujka dualna - czujka dwusystemowa, wykorzystujgca dwa zjawiska oddzielnie
wykrywane i przetwarzane, a nastepnie tgcznie analizowane przez procesor czujki.
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Organizacja alarmowania — koncepcja alarmowania - integracja funkcji instalaciji
sygnalizacji alarmowej i dziatania ludzi w razie zagrozen.

Czujka punktowa — element systemu przeciwpozarowego stuzgca do detekcji z dymu
ognia, gazu.

Ppoz — system przeciwpozarowy.

Wyijscie przekaznikowe - wyjscie sterowane stykami przekaznika.

Wyjscie tranzystorowe - wyjsScie sterowane stanem tranzystora.

Rejestr zdarzen - Obszar pamieci rejestratora zdarzen, stuzgcy do przechowywania
komunikatéw o zdarzeniach.

Klawiatura - urzgdzenie sterujgce, stuzgce do zmiany stanu systemu alarmowego
drogg wprowadzenia kodu. W szczegolnosci umozliwia wigczenie i wylgczenie
systemu alarmowego. Moze tez umozliwia¢ programowanie centrali.

Zasilanie autonomiczne - posiadanie przez urzgdzenie wtasnych zrodet energii.
Sygnalizator akustyczny - syrena, urzgdzenie wytwarzajgce dzwiekowy sygnat
alarmowy o wymaganych parametrach.

Sygnalizator optyczny - Urzgdzenie wytwarzajgce swietlny sygnat alarmowy

0 wymaganych parametrach.

Urzadzenia teletechniczne — wszelkie urzgdzenia | elementy instalacji
teletechnicznych przeznaczone do wykrywania, alarmowania i sterowania sygnatami
alarmowymi oraz do podgladu obrazéw i ich rejestraciji.

Odbiorniki energii elektrycznej — urzgdzenia przeznaczone do zasilania central
alarmowych, zasilaczy, rejestratorow cyfrowych, monitoréw i itp.

Klasa ochronnosci — umowne oznaczenie, okreslajgce mozliwosci ochronne
urzgdzenia, ze wzgledu na jego cechy budowy, przy bezposrednim dotyku.

Stopien ochrony IP — okreslona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony przed
dotykiem elementow instalacji elektrycznej oraz przed przedostaniem sie ciat statych,
wnikaniem cieczy (szczegolnie wody) i gazéw, a ktorg zapewnia odpowiednia
obudowa.

Obwdd instalacji teletechnicznej — zespot elementow potgczonych posrednio

lub bezposrednio z centralami alarmowymi. W sktad obwodu teletechnicznego
wchodzg przewody pod napieciem, przewody sterujgce oraz wszelkie urzgdzenia
zmieniajgce parametry elektryczne obwodu, rozdzielcze, sterownicze i sygnalizacyjne.
Przygotowanie podtoza — zespot czynnosci wykonywanych przed zamocowaniem
osprzetu instalacyjnego, urzgdzenia elektrycznego, odbiornika energii elektrycznej,
uktadaniem kabli i przewodow majgcy na celu zapewnienie mozliwosci ich
zamocowania zgodnie z dokumentacja.

Rejestr obmiarow - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzka

z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru
dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw.
Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru
budowlanego.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona

do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
Kosztorys ofertowy - kalkulacja ceny oferty i jest opracowywany przez wykonawce
przed przystgpieniem do robét.

Materiaty - wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa

i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektowg

i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Teren budowy - przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz
Z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.
1.4. Ogolne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonania robét i ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i poleceniami Kierownika Kontraktu
/ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz za sposob ich prowadzenia
zgodny z obowigzujgcymi normami i przepisami. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu robot zostang, jesli wymagac
tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce. Decyzje Inspektora
Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt bedag
oparte na wymaganiach sformutowanych

w dokumentach umowy i w STWIOR, a takze w normach i wytycznych. Polecenia
Inspektora Nadzoru dotyczgce realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce
nie pozniej, niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot.
Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robo6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
Wszystkie roboty instalacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
oraz zgodnie z Polskimi Normami, pod fachowym kierownictwem technicznym ze
strony osoby posiadajgcej odpowiednie uprawnienia budowlane.

Urzadzenia przewidziane do zamontowania powinny mie¢ trwale przymocowang
tabliczke znamionowg podajgcg nazwe producenta, charakterystyke techniczng
urzagdzenia, numer kolejny wyrobu oraz znak kontroli technicznej. Urzgdzenia powinny
byC zamontowane tak, aby zapewniony byt dom nich dostep ze wzgledow
technologiczno — eksploatacyjnych. Montaz powinien odbywac¢ sie po zakonczeniu
prac budowlanych. Przy prowadzeniu prac wykonczeniowych urzadzenia powinny by¢
zabezpieczone folig malarskg. Wykonawca obowigzany jest przedstawic¢ Inspektorowi
Nadzoru do akceptacji wszystkie rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe

z odpowiednimi opisami, obliczeniami, probki materiatéw, prototypy wyroboéw zaréwno
ujetych jak i nieujetych w dokumentacji projektowej wraz z wymaganymi
Swiadectwami, certyfikatami, dopuszczeniem, atestami itp. Przed wykonaniem, badz
zamowieniem elementéw indywidualnych Wykonawca musi sprawdzi¢ ich wymiary na
budowie. Wykonawca ma prawo proponowac zastosowanie innych niz specyfikowane
w projekcie materiatow i technologii, pod warunkiem, ze bedg one réwnorzedne pod
wzgledem jakoséci, parametréw technicznych i kolorystyki. Wszystkie ewentualne
odstepstwa od dokumentaciji i specyfikacji musza zosta¢ uzgodnione z projektantem i
Zamawiajgcym. Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ roboty i uruchomic¢ urzgdzenia
oraz usungc¢ wszelkie usterki i defekty z nalezytg starannoscig i pilnoscig, zgodnie z
postanowieniami umowy. Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ wszelkie materiaty,
urzgdzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo i sile roboczg, niezbedne dla
wykonania, wykonczenia, uruchomienia

i usuniecia usterek w takim zakresie, w jakim jest to wymienione

lub moze by¢ logicznie wywnioskowane z umowy. Wykonawca bierze petng
odpowiedzialnos¢ za odpowiednie wykonanie, stabilnos$¢ i bezpieczenstwo wszelkich
czynnosci na Placu Budowy, oraz za metody i technologie uzyte przy budowie.
Wykonawca ma obowigzek zorganizowa¢ we witasnym zakresie zatrudnienie
kierownictwa robot i robotnikow, a nastepnie zapewni¢ im warunki pracy,
wynagrodzenie, zakwaterowanie, wyzywienie i dowoz. Wykonawca winien wykonywac
wszelkie czynnosci niezbedne dla realizacji robot w taki sposob, aby

w granicach wynikajgcych z koniecznosci wypetnienia zobowigzan umownych nie
zakidcaé bardziej niz to jest konieczne porzgdku publicznego, dostepu, uzytkowania
lub zajmowania drég, chodnikow i placow publicznych i prywatnych na terenach
nalezgcych zaréwno do Zamawiajgcego jak i do osob trzecich. Wykonawca winien
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zabezpieczy¢ Zamawiajgcego przed wszelkimi roszczeniami, postepowaniami,
odszkodowaniami i kosztami, jakie mogg by¢ nastepstwem nieprzestrzegania
powyzszego postanowienia. Wszelkie prace montazowe i demontazowe nie mogg
spowodowac uszkodzenia przechowywanych zbioréw. W przypadku braku mozliwosci
zabezpieczenia zbioréw nalezy dokonac przeniesienia materiatow archiwalnych w celu
unikniecia ich uszkodzenia.

1.5. Dokumentacja projektowa.

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne

z wykazem podane w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat
na dokumentacje projektowa:

- Zamawiajgcego,

- sporzgdzong przez Wykonawce.

1.6. Zgodnosc robot z dokumentacijg projektowg i STWIOR.

Dokumentacja projektowa, STWIOR oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Zamawiajgcego Wykonawcy stanowig integralng cze$¢ umowy, a wymagania
wyszczegodlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby
zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona

w ,,0gdinych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ bteddéw lub
opuszczenia w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry spowoduje wniesienie odpowiednich zmian

i poprawek. W przypadku stwierdzenia rozbieznosci, podane na rysunku wymiary

sg wazniejsze od wynikajgcych ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i STWIOR. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej

i w STWIOR beda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne

sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow

i elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekraczac¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg lub STWIOR i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli,

to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie
na koszt Wykonawcy.

1.7.  Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaC w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczgce ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i
wykanczania robét Wykonawca bedzie:

- utrzymywac teren budowy w sposob czysty

- podejmowacC wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do
przepisow i norm dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy
oraz bedzie unika¢ uszkodzenh lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spofecznej i
innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na srodki ostroznosci i
zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekédw wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.
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1.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepisow dotyczgcych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac,
aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca
zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych

na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.

1.9. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty

i urzgdzenia uzywane do robo6t od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robot

i przekazanie obiektu Inwestorowi. Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu
odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby obiekt
lub jego elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Inwestora powinien rozpoczgé roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.10. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie przepisy wydane przez organy
administracji panstwowej i samorzgdowej, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane

z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow

i wytycznych podczas prowadzenia robét. Wykonawca bedzie przestrzegaC praw
patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan
prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob
ciggly bedzie informowacC Inwestora o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.11. Klasyfikacja robot.

Przy zlecaniu i realizacji rob6t dla przedmiotu zaméwienia jak w punkcie 1.1
postugujemy sie kodami CPV charakteryzujgcymi nastepujgce grupy/klasy/kategorie
robot:

CPV 45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

CPV 45312000 Instalowanie systemdw alarmowych i anten

CPV 32235000 Systemy nadzoru o obwodzie zamknietym

CPV 35120000 Systemy i urzadzenia nadzoru i bezpieczenstwa

CPV 35121700 Systemy alarmowe

CPV 35125300 Kamery bezpieczenstwa

CPV 51310000 Ustugi instalowania urzgdzen telewizyjnych, radiowych,
dzwiekowych u i wideo

CPV 31625200-5 Systemy przeciwpozarowe

CPV 45312100-8 Instalowanie pozarowych systemow alarmowych

2. Materiaty

2.1.  Wymagania ogolne.

Przy budowie nalezy stosowa¢ materiaty zgodne z dokumentacjg projektowg

i specyfikacjg techniczng. Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla
ktérych normy PN i BN przewidujg posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
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powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Inne materiaty powinny
by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie Przedstawiciela Inwestora.

2.2. Sktadowanie.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty powinny by¢ sktadowane zgodnie
z zaleceniami producentéw, w warunkach zapobiegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu
lub pogorszeniu sie wiasciwosci technicznych na skutek wptywu czynnikow
atmosferycznych lub fizykochemicznych. Inwestor powinien udostepni¢ Wykonawcy
pomieszczenia do skladowania materiatéw.

2.3. Kable i przewody.

Wykaz kabli i przewoddéw instalacji zgodnie z projektem wykonawczym. Przewody
zgodnie z zaleceniami producenta nalezy prowadzi¢ w metalowych korytkach, rurkach
karbowanych, sztywnych lub na $cianach mocowanych przy pomocy uchwytow.
Przekroj zyt powinien posiada¢ odpowiednie parametry elektryczne i czestotliwosci
pracy, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez prady robocze i zwarciowe
oraz skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej. Bebny

z kablami i przewodami nalezy przechowywaé w miejscach zadaszonych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dziataniem
promieni stonecznych, na utwardzonym podtozu.

2.4. Warunki przechowywania materiatbw do montazu instalacji teletechnicznych.

Wszystkie materiaty pakowane powinny by¢é przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcjg producenta oraz wymaganiami odpowiednich norm.

W szczegolnosci kable i przewody nalezy przechowywac na bebnach (oznaczenie ,B”)
lub w krgzkach (oznaczenie ,K”), kohce przewoddéw producent zabezpiecza przed
przedostawaniem sie wilgoci do wewnatrz i wyprowadza poza opakowanie dla
utatwienia kontroli parametréw (ciggtos¢ zyt, przekroj).

Pozostaty sprzet, osprzet i urzgdzenia systemdéw alarmowych wraz z osprzetem
pomochniczym nalezy przechowywaé w oryginalnych opakowaniach, kartonach,
opakowaniach  foliowych. Szczeg6lnie nalezy chroni¢ przed wptywami
atmosferycznymi: deszczem, mrozem oraz zawilgoceniem. Pomieszczenie
magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno by¢ suche

i zabezpieczone przed zawilgoceniem.

3. Sprzet i transport
3.1. Wymagania ogolne.

Prace montazowe nalezy wykonywac przy uzyciu sprzetu specjalistycznego dla
danego typu robot. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowa¢ wykonanie robét
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR
i wskazaniach Przedstawiciela Inwestora w terminie przewidzianym umowa.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zaréwno
w miejscu tych robat, jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz
w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéw, sprzetu itp. Sprzet uzywany
przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje Przedstawiciela Inwestora. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny
z normami ochrony sSrodowiska i przepisami dotyczgcymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli
dokumentacja projektowa lub STWIOR przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia
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sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany
sprzet, po akceptacji Inwestora, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow umowy, zostang przez Inwestora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone

do robdét.

3.2.  Wymagania ogodlne.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ i wszelkie koszty zwigzane z transportem
materiatéw i urzgdzen. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich
srodkow transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robot.
Liczba srodkow transportu powinna gwarantowaé prowadzenie rob6t zgodnie

z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, STWIOR i wskazaniach
Inwestora, w terminie przewidzianym kontraktem. Przewozone materiaty powinny by¢
zabezpieczone przed ich przemieszczaniem i uktadane zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez ich wytworce.

4. Wykonanie robot

4.1. Wymagania ogolne.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych prac oraz za ich
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, umowg i poleceniami Przedstawiciela
Inwestora.

4.2. Montaz kabli i przewoddw.

- Kable i przewody powinny by¢ instalowane zgodnie z wskazaniami norm.

- Potgczenia miedzy przewodami oraz miedzy przewodami i innym wyposazeniem
powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby byt zapewniony bezpieczny i pewny styk.

- Wszystkie elementy wyposazenia powinny byc¢ zainstalowane tak, aby nie zostaty
pogorszone projektowane warunki chtodzenia.

- Instalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tak, aby nie wystepowato wzajemnie
szkodliwe oddziatywanie miedzy tg instalacja a innymi instalacjami, takze
nieelektrycznymi, stanowigcymi wyposazenie obiektu.

- Montaz instalacji powinien by¢ wykonany przez odpowiednio wykwalifikowany
personel z zastosowaniem wiasciwych materiatéw i urzgdzen.

- Osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do poditoza w sposéb trwaty zapewniajgcy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

- Linie dozorowe w systemie ppoz nalezy wykona¢ przewodem uniepalnionym — jedna
para zyt w ekranie. Ekran na trasie linii dozorowych nie moze by¢ potgczony z zadng
konstrukcja, lecz wytgcznie z uziemieniem centrali i we wskazanych przez producenta
punktach montazowych elementéw petlowych.

- Zasilanie przewodem HDGs PH 90.

- Nie wolno prowadzi¢ przewodow linii dozorowych, sygnalizacyjnych, sterujgcych

i monitorujgcych z przewodami elektrycznymi o napieciu >60V obok siebie nalezy
zachowac¢ odpowiednig odlegtosc.

- Przy wyznaczaniu ciggéw instalacyjnych nalezy dgzy¢ do jak najmniejszej liczby
skrzyzowan z innymi instalacjami.

- Przy prowadzeniu instalacji rownolegle z instalacjg elektryczng przewody instalacji
sygnalizacji pozaru powinny przebiegac ponizej lub powinny byé odseparowane.

- Przewody miedzy elementami systemu nie mogg by¢ przedtuzane — muszg to by¢
przewody jednoodcinkowe.

- Centrale sygnalizacji pozaru nalezy zamontowaC na takiej wysokosci, aby pole
odczytu byto na wysokosci do 1,6m od podtogi.
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- Reczne ostrzegacze pozaru nalezy montowac na wysokosci 1,5m.

- Odstepy czujek punktowych ppoz od $cian nie mogg by¢ mniejsze niz 50cm.

- Czujki montowac¢ zgodnie z rysunkami, a zmiany lokalizacji detektoréow nalezy
skonsultowac z projektantem.

- W pomieszczeniu portierni umiesci¢ plan sytuacyjny dozorowanego przez system
obiektu z zaznaczeniem na nim wszystkich elementéw adresowalnych wchodzgcych
w sktad systemu.

- Rysunki i cze$¢ opisowa sg w dokumentacji wzajemnie uzupetniajgcymi sie.

4.3. Ochrona przed porazeniem pragdem elektrycznym.

Ochrona przeciwporazeniowa obstugi oraz urzagdzen i instalacji elektrycznych powinna
by¢ realizowana w taki sposob, aby w przypadku réznorodnych uszkodzen

i instalacji oraz btednych dziatan i zachowania ludzi, prowadzgcych do porazenia
elektrycznego gdzie nalezy zapobiegad:

- ograniczenie pradu przeptywajgcego przez ciato cztowieka do wartosci nie
wiekszych, niz uznawane za bezpieczne w danych warunkach,

- ograniczenie czasow przeptywu pradu przez szybkie wylgczenie uszkodzonych
urzgdzen.

Ochrona przeciwporazeniowa spetniajgca te podstawowe wymagania realizowana jest
przez:

- uniemozliwienie dotkniecia czesci czynnych pozostajgcych w warunkach normailnej
pracy,

- spowodowanie szybkiego wytgczenia uszkodzonych urzgdzen (wytgcznie zasilania)
w przypadku uszkodzen wywotujgcych napiecia dotyku

na dostepnych czesciach przewodzgcych o wartosci niebezpiecznych

dla zdrowia i zycia,

- ograniczenie napie¢ dotykowych na dostepnych czesciach przewodzgcych

w przypadku réznorodnych uszkodzen, do wartosci uznawanych w danych warunkach
za dopuszczalne,

- jednoczesne zastosowanie dwdch lub wiecej z podanych srodkow ochrony.

W zaleznosci od wartosci napie¢ znamionowych zrédet zasilania oraz uktadu sieci
rozréznia sie ochrone przeciwporazeniowg :

- przed dotykiem bezposrednim (ochrone podstawows),

a) ochrona catkowita : izolacje, pokrywy, ostony,

b) ochrona uzupetniajgca : wytgczniki roznicowoprgdowe,

- przed dotykiem posrednim (ochrone dodatkowg),

a) ochrona przez samoczynne wytgczenie zasilania,

b) urzadzenia ochronne przetezeniowe (bezpieczniki, wytgczniki itp.)
w sieciach TN,

C) urzgdzenia réznicowoprgdowe w sieciach TN,

d) urzadzenia Il klasy ochronnosci.

5. Kontrola jakosci robét

5.1. Ogodblne zasady kontroli jakosci robaot.

Przedmiotem kontroli bedzie sprawdzanie wykonywania robdt w zakresie ich
zgodnosci z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng i instrukcjami
Kierownika Kontraktu / Inspektora nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest
zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét

w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej STWIOR i zaakceptowang przez
Przedstawiciela Inwestora. Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej
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jakosci wykonywanych robét. Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu
badan na budowie w celu wskazania Kierownikowi Kontraktu / Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego zgodnosci dostarczonych materiatow i realizowanych robot

z dokumentacjg projektowa, STWIOR. Wszystkie wykonywane prace oraz
proponowane materiaty winny odpowiada¢ Polskim Normom i posiada¢ stosowng
deklaracje zgodnosci lub posiada¢ znak CE i deklaracje zgodnosci z normami
zharmonizowanymi oraz posiadac niezbedne certyfikaty (CNBOP).

5.2. Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robo6t, Wykonawca powinien uzyskaé od producentéw
zaswiadczenia o jakosci lub atesty stosowanych materiatdw. Na zgdanie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, nalezy dokona¢ testowania sprzetu posiadajgcego
mozliwos¢ nastawienia mechanizmow regulacyjnych. W wyniku badan testujgcych
nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru swiadectwa cechowania.

5.3. Badania po wykonaniu robot.

W przypadku zadawalajgcych wynikdw pomiaréw i badan wykonanych przed

i w czasie wykonywania robot, na wniosek Wykonawcy, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po wykonaniu robét.

5.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac Inwestorowi kopie raportow z wynikami badan

jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia
jakosci. Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inwestorowi na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
5.5. Badania prowadzone przez Inwestora.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inwestor uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatow u zrédta ich wytwarzania i zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatéw. Inwestor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami
STWIOR na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce. Inwestor
moze pobierac probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne,
to Inwestor poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wiasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materiatdow i robot z dokumentacjg projektowg i STWIOR. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania
prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

5.6. Kontrola jakosci wykonania okablowania.

Kontrola jakosci wykonania okablowania powinna obejmowac:

- zgodnosc¢ zastosowanych wyrobow i zainstalowanych urzadzen
z dokumentacjg techniczng, normami i certyfikatami;

- poprawnos¢ wykonania przej$¢ przewodow przez stropy i Sciany;
- prawidtowos¢ wykonania potgczen przewodow;

- pomiar zachowania wtasciwych parametréw elektrycznych kabli.

Wszystkie pomierzone parametry muszg odpowiada¢ wartosciom okreslonym
w normach i dokumentaciji projektowej. W przypadku, gdy wynik ktérejkolwiek préby
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jest niezgodny z normg lub wartoscig okreslong w dokumentacji projektowej, to prébe
lub proby poprzedzajgce, jezeli mogg mieé¢ wptyw na wynik, nalezy powtorzy¢
PO usunieciu przyczyny niezgodnosci.

6. Obmiar robot

6.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

W trakcie realizacji inwestycji wykonawca robot jest zobowigzany do przekazania
zamawiajgcemu czesciowych lub koncowych obmiarow robdt, ze szczegdlnym
uwzglednieniem robot zanikajgcych (roboty, ktérych weryfikacja w zakresie ilosci
jakosci po zabudowaniu nie bedzie mozliwa). Obmiaru rob6t dokonaé nalezy w oparciu
o dokumentacje projektowg i ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie
budowy, akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Jednostkg obmiarowg dla
przewodow i kabli

jest metr; dla sprzetu, osprzetu i aparatow jest sztuka. Obmiar robét bedzie okreslac
faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacijg projektowg i STWIOR,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca

po pisemnym powiadomieniu Inwestora o zakresie obmierzanych robét i terminie
obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane

do rejestru obmiaréw. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach
podanych w Slepym kosztorysie lub gdzie indziej w STWIOR nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukohczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang poprawione

wg instrukcji Inwestora na pismie.

6.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw.

Zasady okreslania obmiarow roboét i materiatow zgodnie z zasadami przyjetymi dla
catego zamowienia.

6.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robé6t bedg
zaakceptowane przez Inwestora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone
przez Wykonawce. Jezeli urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych

to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia
pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

6.4. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem
odcinkdéw robdt, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot
podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumiaty

i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedag
uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksiegi obmiarow. W
razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksiegi obmiarow, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Zamawiajgcym.

7. Odbior Robot

7.1. Ogolne zasady odbioru robaét.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWiIOR

i wymaganiami Kierownika Kontraktu / Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty wyniki pozytywne.

7.2. Zasady odbioru koncowego robét.

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania roboét

w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
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gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
powiadomieniem na pismie lub w formie elektronicznej (fax, e-mail) o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbior korncowy robot nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach
umowy, liczgc od dnia potwierdzenia przez Inwestora zakonczenia roboét i przyjecia
dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 7.3. Odbioru kohcowego robo6t dokona
komisja wyznaczona przez Inwestora przy udziale Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow,
wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacjg projektowg i STWIOR. W toku odbioru koncowego robdt komisja
zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robdét poprawkowych Ilub robdt
uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
koncowego.

7.3. Dokumenty do odbioru korncowego robot.

Do odbioru kohcowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac:
- projektowa dokumentacje powykonawcza,

- protokét z proby szczelnosci potgczen rurociggow,

- protokét z prob funkcjonalnych gazowej instalacji gasnicze;,

- protokoty odbioru robét zanikajgcych,

- certyfikaty na urzadzenia i wyroby,

- protokot szkolenia personelu,

- dokumentacje techniczno-ruchowe oraz instrukcje obstugi zainstalowanych
urzgdzen,

- protokdt uzbrojenia gazowej instalacji gasniczej.

W przypadku stwierdzenia usterek Przedstawiciel Inwestora ustali zakres robot
poprawkowych, ktére Wykonawca zrealizuje na wiasny koszt w terminie uzgodnionym
z Przedstawicielem Inwestora.

8. PRZEPISY ZWIAZANE | NORMY

8.1. Przepisy zwigzane.

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca

- 2010 r. W sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkoéw, innych obiektow
budowlanych i terendw.

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.

- w sprawie ogélnych przepiséw bezpieczenhstwa i higieny pracy. Przepisy budowy
urzgdzen elektrycznych. PBUE wyd. 1997 r.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych

- w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiérkowych Dz. U. Nr 13 z dnia 10.04.1972 r.

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych - cz. V
Instalacje elektryczne - wyd. COBR Elektromontaz.

- Poradniki techniczne, DTR producentow aparatow, osprzetu i urzgdzen.

8.2. Normy.

- PN-EN 50132-7:2002 (U) Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane
w zabezpieczeniach - Czes¢ 7: Wytyczne stosowania.

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie
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i budowa.

- PN-EN 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne zaciskow
urzgdzen i zakonczen zyt przewodow oraz ogoélne zasady systemu alfanumerycznego.
- PN-EN 60446:2002 Zasady podstawowe i bezpieczenstwo przy wspoétdziataniu
cztowieka z maszyna, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identyfikacyjne
przewodow elektrycznych barwami lub cyframi.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP).

- PN-IEC 60038:1999 Napiecia znormalizowane IEC.

- PN-IEC 60050-826:2000. Miedzynarodowy stownik terminologiczny elektryki.

- PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczehstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

- PN-IEC60364-4-442:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona instalacji 28
niskiego napiecia przed przejsciowymi przepieciami i uszkodzeniami przy
doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia..

- PN-IEC60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed
przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

- PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres,
przedmiot i wymagania podstawowe

- PN-IEC 60364-3:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie
0golnych charakterystyk

- PN-IEC 60364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

- PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne

- PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego.

- PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dobdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne

- PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Sprawdzenie. Sprawdzenia odbiorcze.

- PN-EN 50274:2004 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe - Ochrona przed
porazeniem prgdem elektrycznym - Ochrona przed niezamierzonym dotykiem
bezposrednim czesci niebezpiecznych czynnych; IDT EN 50274:2002 (gr. cen. H).

- PN-EN 60849:2001 Dzwiekowe systemy ostrzegawcze.

- SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie

i budowa.

- PN-E-08350-14:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie,
odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji.

Uwaga: Wszystkie roboty okreslone w STWIOR nalezy wykonywa¢ w oparciu o
obowigzujgce normy i uregulowania.
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Ip Komentarz

1 Whneka okienna (kadr z
zewnatrz)

2 Widok lokalnej szafy
zabezpieczen na kondygnacji

3 Wglad w szacht instalacyjny
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Klatka schodowa — obecny stan
wykonczen

Stan przestrzeni instalacyjnej
pod stropem parteru (widok z
poziomu -1)

Stan przestrzeni instalacyjnej
pod stropem parteru (widok z
poziomu -1)

Poziom -1
Trasa zasilania instalacji tlenu
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Rozdzielnia gtéwna

Rozdzielnia gtéwna (poziom -1)

Rozdzielnia gtéwna (poziom -1)
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12

13
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Wyprowadzenie trasy kablowej

Whnetrze rozdzielni

Whnetrze rozdzielni




14

15

16

17

BUDYMEK GELOWNY - PARTER
Podzial na strefy poiarowe, ewakuacyjne klatki
| wyjécia j glrzn

18

BUDYNEK GEOWNY - PIWNICA Bt

Standard aktualnego
rozprowadzenia instalacji (w
przestrzeni kondygnac;ji -1)

Widok z klatki schodowej w
strone hallu wejsciowego

Lokalizacja serwerowni (poziom
+1)

Dokumentacja posiadana przez
Zamawiajgcego (IBP)

Podzial na sirefy pozarowe. ev\:'akuaacyjne Klatki
had i wyjdcia Q!

Dokumentacja posiadana przez
Zamawiajgcego (IBP)
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19

20

BUDYNEK GLéyyny - | PIETRO
Plzarowe,

Podzial na strefy
dowe | Wyjscia

, ewakuacyjne kiatkl
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Dokumentacja posiadana przez
Zamawiajgcego (IBP)

Otoczenie budynku (elewacja
frontowa)
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ZALACZNIK 2 SCHEMATY UKAZUJACE ZAKRES PRZEDSIEWZIECIA
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-200 Grajewo (numer dziatki 1884/41, obreb Grajewo)

%

19

ZAMAWIAJACY: Szpital Ogélny im. dr Witolda Ginela w Grajewie

[

LOKALIZACJA: ul. Konstytucji 3 Maja 34

PRZEDSIEWZIECIE: Modernizacja Zaktadu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogdlnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie

ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo)

WYKONAWCA: T10 Prosta Spétka Akcyjna (ul. Tarninowa 10, 62-095 Murowana Goslina)"

(

RYSUNEK NR1: zagospodarowanie terenu (skala 1:500)

DATA 2024-03-27
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PRZEDSIEWZIECIE: Modernizacja Zaktadu Opieki Ambulatoryjnej w Szpitalu Ogélnym im. dr Witolda Ginela w Grajewie
LOKALIZACJA: ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo (numer dziatki 1884/41, obreb Grajewo)

ZAMAWIAJACY: Szpital Ogdlny im. dr Witolda Ginela w Grajewie (ul. Konstytucji 3 Maja 34, 19-200 Grajewo)
WYKONAWCA: T10 Prosta Spétka Akcyjna (ul. Tarninowa 10, 62-095 Murowana Goslina)"

RYSUNEK NR2: koncepcja zagospodarowania kondygnacji (skala 1:250)

DATA 2024-03-27
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ZALACZNIK 3 KONCEPCJA ARCHITEKTONICZNA
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