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45000000-7: Roboty budowlane

45400000-1: Roboty wykoriczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45453000-7: Roboty remontowe i renowacyjne

45300000-0: Roboty instalacyjne w budynkach
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SEOWNIKA ZAMOWIEN:

ST I. WYMAGANIA OGOLNE:

Roboty budowlane (CPV 45000000-7)

ST Il. BRANZA BUDOWLANA :

® SST- 01 Rusztowania : Wznoszenie rusztowarn Demontaz rusztowan

e SST- 02 Roboty w zakresie burzenia : Roboty rozbiérkowe

® SST- 03 Roboty w zakresie stolarki budowlanej : Wymiana stolarki okiennej
® SST- 04 Roboty remontowe i renowacyjne: Remont elewacji

® SST- 05 Remont pokrycia dachowego i ocieplenia

Uwaga:

llekro¢ w dokumentacji jest mowa o ST lub S.T. - rozumie sie przez to Specyfikacje Techniczng ST .
Wymagania Ogélne. llekroc¢ jest mowa o SST lub szczegétowej specyfikacji — rozumie sie przez to
kolejne whasciwe szczegdtowe specyfikacje techniczne (SST). Wymienione w dokumentacji normy
stuzg do opisania podstawy wykonania dokumentacji oraz wymagan okreslonych w przepisach
odrebnych (w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych).
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ST |. WYMAGANIA OGOLNE Roboty budowlane

1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia:

Przedmiot inwestycji stanowi remont elewacji budynku zlokalizowanego przy ul. Sobieskiego 34 36
w Lesznie

1.2. Przedmiot ST:

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
robot podczas realizacji zamodwienia wymienionego w punkcie 1.1. t.j. remontu elewacji budynku
przy ul. Sobieskiego 34 36 w Lesznie.

1.3. Zakres stosowania ST:

Jako cze$¢ dokumentdéw Przetargowych i Kontraktowych ST powinna by¢ stosowana w zgodnosci z
Warunkami Ogélnymi i Szczegdlnymi Kontraktu. Wykonawca bedzie sie stosowat do polskich norm,
instrukcji i przepiséw w kwestiach nieopisanych przez Specyfikacje Techniczng, bedacy sktadowg
czescig dokumentéw kontraktowych.

1.4. Podstawa opracowania: Podstawg niniejszego opracowania s3a:

e Prawo zamdwien publicznych: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Dz. U. Nr 19 poz. 177, Nr 96 poz.
959, Nr 116 poz. 1207 i Nr 145 poz. 1537 ze zmianami,

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002r. Nr 108 p0z.953 ze zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401 ze zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury dnia 2 wrzesnia 2004r.w sprawie szczegdétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego, z pdzniejszymi zmianami.

1.5. Ogdlny opis stanu istniejgcego i planowanych Robét objetych ST

Przedmiot inwestycji stanowi remont elewacji budynku przy ul. Sobieskiego 34 36 w Lesznie.
Celem opracowania jest poprawienie jego stanu technicznego oraz podniesienie waloréw
estetycznych elewacji budynku.

1.6. Ocena stanu technicznego budynku. Wnioski i zalecenia.

Dla przedmiotowego budynku wykonano okresowg kontrole stanu technicznego. Na tej podstawie,
Inwestor: MIASTO LESZNO zakwalifikowat do robdt remontowych elewacji, dachu. Inwentaryzacja
architektoniczno — budowlana oraz ocena stanu technicznego budynku pozwalajg stwierdzié, iz
roboty bedgce w zakresie niniejszego opracowania s3 mozliwe do wykonania. Aktualnie (stan na luty
2024r) nie odnotowano uszkodzen i awarii mogacych uniemozliwi¢ uzytkowanie obiektu. Celem
utrzymania wtasciwego stanu technicznego obiektu wykonaé nalezy roboty okreslone w zakresie
niniejszego opracowania ze szczegdlnym zwrdceniem uwagi na remont elewacji i dachu.
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1.7. Zakres robét objetych ST.

1.7.1. Projektowane zagospodarowanie terenu. Zakres opracowania nie obejmuje zadnych zmian dot.
istniejgcego zagospodarowania terenu.

1.7.2. Planowany zakres robdét budowlanych w remontowanym i przebudowywanym obiekcie:
Zgodnie z zaleceniami opinii na temat stanu technicznego budynku , a takze wytycznymi Inwestora,
planuje sie:

Remont elewacji budynku:

e remont Scian zewnetrznych ze wzgledu na zty stan tynkéw, balkondéw

e uzupetnienie ubytkéw

e wymiana rur spustowych i obrébek blacharskich,

e demontaz istniejgcego pokrycia dachowego, docieplenie,

e remont stolarki okiennej

e remont klatek schodowych

1.8. Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o: obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg catos¢ techniczno-uzytkowq wraz z instalacjami i urzgdzeniami,
c) obiekt matej architektury.

budynku - nalezy przez to rozumieé taki obiekt budowlany, ktdry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrdod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekéw, sktadowiska odpadéw,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzen

technicznych (kottéw, piecdw przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajgcych sie na catosc¢
uzytkowa.

budowie - nalezy przez to rozumieé wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajgce na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robodt
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji.
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urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu $ciekdw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod Smietniki.

terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzen, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumie¢ tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robdt budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koricowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektéw metodg montazu - takze dziennik montazu.

dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu, stwierdzajgca
jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie.

witasciwym organie - nalezy przez to rozumieé organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego

wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumieé wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposdb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz.U.z2001r.Nr5, poz. 42 z péin. zm.).

obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

optacie - nalezy przez to rozumieé¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumieé droge specjalnie przygotowang,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdét budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w czasie wykonywania robét.

kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialnos¢ za prowadzong budowe.
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rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w
formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

laboratorium - nalezy przez to rozumiec¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobdéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robét.

materiatach - nalezy przez to rozumiec¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacjg projektowq i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumieé zgodnos$¢ wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robot lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;j.

rekultywacji - nalezy przez to rozumieé¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumieé cze$é obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania
do eksploatacji.

ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspdlnego Stownika Zaméwien
(Dz. Urz. L3402 16.12.2002 r., z pézn. zm.).

inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze gotowego obiektu.

instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejnos$¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przeglagddw i zabiegdw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rdwniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane.



STWIOR MZBK ul. Sobieskiego 34 36

normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,,standardy europejskie (EN)” lub
,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.

robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogdw jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robét.

Wspdlnym Stowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robét budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 r. Polskie Prawo zamdwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,
upowazniona do nadzorowania realizacji robdt i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajgcy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.9. Ogdlne wymagania dotyczace robét:

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.9.1. Przekazanie terenu budowy Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy
przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przekaze dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i
jeden komplet STWIOR.

1.9.2. Dokumentacja projektowa Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraé opis, czes¢
graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy,
uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa: - dostarczong przez Zamawiajgcego, -
sporzadzong przez Wykonawce.

1.9.3. Zgodnos$¢ robot z dokumentacjg projektowg i SST Dokumentacja projektowa, SST oraz
dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowig zatgczniki do
umowy, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak,
jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych
dokumentédw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i
poprawek. W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci
liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od odczytu ze skali rysunkéw. Wszystkie wykonane roboty i
dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Wielkosci okreslone w
dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw budowli
muszg by¢ jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub
wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg wplyw na
niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.
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1.9.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robdt. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie
utrzymywaé tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie,
sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne srodki niezbedne do ochrony robdt, wygody
spotecznosci i innych. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje
sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.9.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykornczeniowych
Wykonaweca bedzie: - utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej, - podejmowac
wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisdw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokdt terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb
lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat
szczegblny wzglad na: - lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopdéw i drog
dojazdowych, - Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: - zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekéw
wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, - zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, -
mozliwoscig powstania pozaru.

1.9.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywacd sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i
pojazdach. Materiaty fatwopalne bedg sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy.

1.9.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod
jego poziomem, takie jak rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru
i zainteresowanych uzytkownikdw oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac¢ za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.9.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowad sie bedzie do ustawowych ograniczenn obcigzenia na o$ przy transporcie
gruntu, materiatdw i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.9.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy

8



STWIOR MZBK ul. Sobieskiego 34 36

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdéb
zatrudnionych na budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.9.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.9.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panistwowej
i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisdw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Np. rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i
Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny
pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb ciggty bedzie informowac Inspektora nadzoru o
swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty

2. MATERIALY
2.1. Zrédta uzyskania materiatéw:

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania lub
wydobywania materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do
prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczalnego Zrddta spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét. Pozostate materiaty
budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosSciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktdrych mowa w Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym:

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robét, w
ktdrym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wtasne
ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow:

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc i wiasciwos¢ do robot i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatéw
bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow:

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ zastosowania réznych rodzajow
materiatdw do wykonywania poszczegélnych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.
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2.5. UWAGA:

Wszelkie nazwy wtasne produktéw i materiatéw przywotane w specyfikacji stuzg okresleniu
pozadanego standardu wykonania i okresleniu wtasciwosci i wymogow technicznych zatozonych w
dokumentacji technicznej dla danych rozwigzan. Dopuszcza sie zamienne rozwigzania (w oparciu na
produktach innych producentéw) pod warunkiem: spetnienia tych samych wiasciwosci technicznych,
przedstawieniu zamiennych rozwigzan na piSmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenie do
stosowania, a w szczegdlnosci specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych dla
zamiennego rozwigzania), 1 uzyskaniu akceptacji projektanta i inzyniera budowy.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robét powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym
przez Inspektora nadzoru. Liczba i wydajnosé sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robdt,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru
w terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy wiasnosciag Wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy
ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi
nadzoru kopie dokumentdéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest
to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos$¢
wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

4. TRANSPORT
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu:

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich sSrodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
Srodkow transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych:

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzers na osie moga by¢
dopuszczone przez whasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéow drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Przed rozpoczeciem robét wykonawca opracuje:

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien sktadac¢ sie z czesci opisowe;j i graficznej,
- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

- projekt organizacji budowy.
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5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowg lub kontraktem oraz za
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robdt, za ich zgodnosé z dokumentacjg
projektowg, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora
nadzoru.

e Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu
wszystkich elementdw robdt okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
pismie przez Inspektora nadzoru.

e Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wykonywaniu robét zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawce na witasny koszt.

e Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robdt bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji
projektowej i w SST, a takze w normach i wytycznych.

e Polecenia Inspektora nadzoru dotyczgce realizacji robot bedg wykonywane przez
Wykonawce nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania
robot. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci:

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob
wykonania robét, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét
zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST.

Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposdb prowadzenia robdét,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osdb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢é wykonania poszczegdlnych elementéw
robot,

- system (sposéb i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,
6.2. Zasady kontroli jakosci robot:

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét i stosowanych materiatéw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Wykonaweca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajgca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest
konieczny, aby zapewnié¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robdt ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie probek:

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
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prawdopodobienstwem wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong
mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek. Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie
przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg watpliwosci co do jakosci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy. Pojemniki do pobierania probek beda
dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru. Prébki dostarczone przez
Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez
Inspektora nadzoru.

6.4. Badania i pomiary:

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do pomiaréw
lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z badan:

Wykonaweca bedzie przekazywa¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru:

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania prébek i badania materiatdw stosowanych przez wykonawce. Inspektor nadzoru,
po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobierac préobki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,
na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to
Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie
powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wtasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materiatow i robdt z dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty
powtdrnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje:

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére: - posiadajg certyfikat
na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i informacji o ich
istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),

- posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

- znajduja sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).
W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
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dostarczona do robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy:
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujgcym Zamawiajgcego i
Wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robdt,
stanu bezpieczenistwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawecy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakos$ci i harmonogramoéw robét,
- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw robét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robodt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czeSciowych i ostatecznych
odbioréw robat,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdét podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnosc rzeczywistych warunkdow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

- dane dotyczace jakos$ci materiatéw, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika
budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis
projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie
jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy roboét.
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6.8.2. Ksigzka obmiardéw

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementdow robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.

6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robdét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

6.8.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace
dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

¢) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne,

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Rodzaje odbioréw robdt:

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi przewodéw kominowych, instalacji i urzadzen technicznych,

c) odbiorowi czesciowemu,

d) odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi

f) odbiorowi pogwarancyjnemu po uptywie okresu gwarancji.

7.2. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu:

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowosc¢ danej czesci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie,
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nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia
o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow
zawierajgcych komplet wynikéw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacjg projektowg, SST i uprzednimi ustaleniami.

7.3. Odbiér czesciowy:

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru.

7.4. Odbidr ostateczny (koncowy):

7.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa
w punkcie 7.4.2.

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
wartosé wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

7.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowe)

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowacd nastepujgce dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robot

- szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- protokoty odbioréw robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,

- protokoty odbioréw czesciowych,

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatdw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZ)),

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda

gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robdt.
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Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich

wykonanie.

7.5. Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji:

Odbidr pogwarancyjny i po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét
zwigzanych z usunieciem wad, ktore ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji - pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 7.4. ,,0dbidr ostateczny (koncowy)
robot”.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

8.1. Ustalenia ogdlne:

Podstawa pfatnosci jest wartosc ryczattowa podana przez Wykonawce i przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé
wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w
SST i w dokumentacji projektowe;j.

Wynagrodzenie ryczattowe robét bedg obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i
transportu na teren budowy,

- wartosc¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytagczeniem podatku VAT.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Ustawy:

— Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. nr 1332 z 2017r. z péin.
zmianami ).

— Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr
147, poz. 1229).

— Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. - o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn. zm.).

— Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086).

9.2. Rozporzadzenia:

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systeméw oceny
zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz.
1779).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie okreslenia polskich
jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

— Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie ogdlnych
przepisow

bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informac;ji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.
1126).
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— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. - w sprawie szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobdéw

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9.3. Inne dokumenty i instrukcje:

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”, (tom I, 11, lll, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990.

— ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych”. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003
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SST - 01: Rusztowania

1. WSTEP
1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace realizacji robdt zwigzanych z montazem i demontazem rusztowan
wewnetrznych do wykonania prac rozbiérkowych i budowlano-montazowych podczas realizacji zamdwienia t.j. remontu
elewacji budynku Uniwersytetu Wroctawskiego zlokalizowanego przy pl. Uniwersyteckim 15 we Wroctawiu ( dz. nr 15/2,
AM-26, obreb Stare Miasto ).

1.2. Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja bedzie stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét w inwestycji
wymienionej w pkt 1.1.Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmga czynnosci umozliwiajace i majgce na celu montaz
i demontaz rusztowan niezbednych do realizacji prac przewidzianych w projekcie wykonawczym dla przedmiotowej
inwestycji.

1.3. Zakres robét objetych specyfikacjg

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujgcych robét:

- montaz rusztowan,

- demontaz rusztowan,

1.4. Okreslenie podstawowe

Okreslenie podstawowe uzyte w niniejszej SST materiaty posiadajg odpowiednie dokumenty

dopuszczajgce do stosowania i Ogolng Specyfikacjg Techniczng.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Ogdlne wymagania dotyczgce zasad prowadzenia robét w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

1.6. Szczegdlne wymagania dotyczace robot

Badania i odbidr rusztowan.

Badania zamontowanych rusztowan z rur stalowych nalezy przeprowadzi¢ po zakoriczeniu robot montazowych w catosci lub
jego czesci niezbedne do prowadzenia robot. Badanie powinno obejmowacd sprawdzenie:

wymagan ogolnych,

stanu podtoza,

posadowienia rusztowan,

wykonania ztgczy i stezen,

zakotwien,

pomostow roboczych i zabezpieczajgcych,

urzadzen komunikacyjnych i transportowych,

urzadzen piorunochronnych,

Badania nalezy przeprowadzi¢ w sposéb podany w normie panstwowej na rusztowanie z rur stalowych. Rusztowanie nalezy
uznac za prawidtowe jezeli wszystkie badania daty pozytywny wynik. Montaz rusztowan:

rozstaw podtuzny ram pionowych nie powinien by¢ wiekszy niz 2,5 m,

szerokos$¢ pomostu roboczego nie moze by¢ mniejsza niz 0,7 m,

wysokos$¢ powtarzalnej kondygnacji nie mniejsza niz 2,5 m liczac od wierzchu pomostu jednej kondygnacji do wierzchu
pomostu kondygnacji nastepnej,

dopuszczalne odchytki wierzchéw stojakdéw ram pionowych nie powinny by¢ wieksze niz 15 mm przy wysokosci rusztowan
do 10 m i 25 mm przy rusztowaniach wyzszych niz 10m,

odchylenie od poziomu ram poziomych oraz podtuznic wzdtuz osi podtuznej rusztowania nie moze by¢ wieksze niz + / - 50
mm na catej dtugosci rusztowania a ram poziomych i poprzecznic wzdtuz osi poprzecznej rusztowania + / - 20 mm,
odchylenie od pionu ram w poziomie kondygnacji nie powinno by¢ wieksze niz 10 mm.

1.7. Dokumentacja, ktora nalezy przedstawic w trakcie budowy

Dokumentacja przedstawiona przez wykonawce musi by¢ zgodna z zasadami podanymi w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
Wykonawca dostarczy:

1) Rusztowanie winno posiadac certyfikat bezpieczenstwa (znak B lub CE) co oznacza, ze dany rodzaj rusztowania zostat
dopuszczony do stosowania w budownictwie po sprawdzeniu zgodnosci wymagan z przepisami.,

2) Dokument odbiorowy dopuszczajgcy do uzytkowania,

3) Dokumentacje techniczna, ktéra moze stanowic instrukcja montazu i eksploatacji rusztowania opracowana przez
producenta rusztowania i projekt techniczny rusztowania sporzadzony dla konkretnego przypadku rusztowania. Instrukcja
montazu i eksploatacji rusztowania sporzadzona przez producenta winna zawierac:

- nazwe producenta z danymi adresowymi,

- system rusztowania (rusztowanie ramowe, modutowe, ruchome lub inne),

- zakres stosowania rusztowania ze szczegdélnym uwzglednieniem podziatu rusztowan na typowe i nietypowe, w ktérym
powinny sie znalez¢ informacje na temat :

dopuszczalnego obcigzenie pomostéw roboczych,
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dopuszczalnej wysokosci rusztowan, dla ktérych nie ma koniecznosci wykonania projektu,

dopuszczalnego parcia wiatru (strefa obcigzen wiatrem), przy ktérym eksploatacja rusztowan jest mozliwa,

sposéb montazu i warunki eksploatacji urzgdzen transportu pionowego (wciggarki),

informacje na temat ilosci poziomoéw roboczych i ich wyposazenia

warunki montazu i demontazu rusztowania,

schematy montazowe konstrukcji rusztowan typowych, sposoby postepowania w przypadku montazu rusztowania
nietypowego, specyfikacje elementdw, ktdre nalezg do danego systemu rusztowania, sposob kotwienia rusztowania,
zabezpieczenia rusztowania,

wzor protokétu odbioru,

wymagania montazowe i eksploatacyjne, zasady montazu i demontazu rusztowania, certyfikat bezpieczenstwa
rusztowania (kryteria oceny zgodnosci wyrobu pod wzgledem bezpieczenstwa), okreslajacy zgodnos¢ danego rusztowania z
dokumentami odniesienia tj.: dokumentacja rusztowania, oznakowaniem, wytrzymatoscia konstrukcji rusztowania i
podestdw, statecznosci rusztowania, urzadzenia piorunochronne, urzadzenia ostrzegawcze, urzgdzenia transportowe,
zabezpieczenia przed upadkiem osob i przedmiotdéw z wysokosci, wysitek fizyczny przy montazu i demontazu, wygoda pracy
na rusztowaniu, zakres merytoryczny instrukcji stosowania i montazu oraz eksploatacji rusztowan.

2. MATERIALY

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdw i ich rodzaju podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
2.2. Materiaty

Nalezy zastosowac rusztowanie nieruchome przyscienne.

3. SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
3.2. Sprzet do wykonania robot

Przy montazu rusztowan uzywany bedzie sprzet systemowy dla danego rusztowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny lub
narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymogow uzyskania stosowej jakosci robot lub przepiséw bezpieczenstwa zostang
przez nadzdr inwestorski zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4. TRANSPORT

Warunki transportu konstrukcji stalowych powinny zapewniaé zabezpieczenie elementéw przed wptywem szkodliwych
czynnikow atmosferycznych. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéow transportu, ktére nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ robot i wtasciwosci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwacé na biezgco, na
wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Zasady ogdlne wykonania robét

Ogdlne warunki wykonania podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej

Roboty nalezy wykonywacé zgodnie przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy, BIOZ i zaleceniami nadzoru inwestorskiego.
5.2. Wykonanie montazu

W przypadku gdy rusztowanie systemowe jest montowane zgodnie z instrukcjg montazu i eksploatacji rusztowania jest
nazwane rusztowaniem typowym i nie wymaga wykonania dodatkowej dokumentacji projektowej. Wszystkie pozostate
rusztowania, czyli rusztowania systemowe, ktére sg montowane w konfiguracji innej niz zawarta w instrukcji montazu lub
rusztowania niesystemowe sg nazywane rusztowaniami nietypowymi i wymagajg wykonania dokumentacji projektowej.
Rusztowanie rurowo-ztgczkowe nie jest rusztowaniem systemowym i wymaga opracowania projektu technicznego. Zaleca
sie stosowanie rusztowan systemowych, ktérych montaz, demontaz i eksploatacje nalezy prowadzi¢ zgodnie z instrukcja
montazu i eksploatacji, dostarczong z rusztowaniem przez producenta. W celu bezpiecznego i poprawnego wykonania
rusztowania monterzy rusztowania winni znac te instrukcje. Podczas montazu, demontazu i eksploatacji rusztowan nalezy
przestrzegac przepisy bhp. Praca na rusztowaniach wymaga posiadania przez pracownikéw badan lekarskich zgodnych z
Kodeksem Pracy i przepisami BHP oraz Planem Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Zabronione jest ustawianie i rozbieranie
rusztowan oraz pracy na rusztowaniach:

- w czasie zmroku, jezeli nie zapewniono $wiatta dajacego dobrg widocznos¢,
- w czasie gestej mgty, opaddéw deszczu, $niegu, gotoledzi,
- podczas burzy i silnego wiatru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogolne zasady kontroli robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej
Kontroli bedzie podlegac:

- stan podtoza na ktérym bedzie montowane rusztowanie,
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- sposdb posadowienia rusztowania,

- sprawdzenie wymiarow zamontowanych rusztowan z uwzglednieniem dopuszczalnych odchytek,

- stezenia rusztowan,

- sposob zakotwienia,

- pomosty robocze i ich zabezpieczenia,

- urzadzenia piorunochronne,

- zabezpieczenia catego rusztowania.

W czasie kontroli jakosci bedzie rowniez ocenia¢ bezpieczernstwo wykonywania robot i wykonywanych elementow.

7. ODBIORY ROBOT i PODSTAWY PLATNOSCI

Ogdlne zasady odbioréw i dokonania ptatnosci podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Odbiér robét nalezy
przeprowadzi¢ kazdorazowo po ich montazu. Odbioru dokonuje kierownik budowy przy udziale wykonawcy montazu oraz
inspektora nadzoru. Ponadto odbiory rusztowan (przeglady rusztowan) nalezy wykonywac codziennie przed rozpoczeciem
pracy, sprawdzajac:

- czy rusztowanie nie jest uszkodzone lub odksztatcone,

- czy jest prawidtowo zakotwione,

- czy nie styka sie z przewodami elektrycznymi,

- czy stan powierzchni pomostéw roboczych i komunikacyjnych jest wtasciwy (czyste, nie Sliskie, stabilne),

- porecze ochronne (czy nie obluzowane lub ich brak),

- czy nie zaszty zjawiska majace ujemny wptyw na bezpieczenstwo rusztowania.

Ponadto nalezy prowadzi¢ przeglgdy dekadowe co 10 dni. Powinien je przeprowadza¢ kierownik budowy lub konserwator,
ktory sprawdzic¢ winien stan rusztowan, czy w konstrukcji rusztowan nie ma zmian, ktére mogg spowodowac katastrofe
budowlang lub stworzy¢ niebezpieczne warunki pracy na rusztowaniach i eksploatacji rusztowania. Rozliczenie robdt
nastepuje na zasadach ustalonych w umowie pomiedzy Wykonawcg, a Zamawiajgcym, po zakoriczeniu robot i ich odbiorze
koricowym.

8. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIAZANE
1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych.

2. Dz. U.178/1745/2005 — w sprawie minimalnych wymagan dotyczacych bhp podczas uzytkowania maszyn przez
pracownikéw podczas pracy.

3. Ustawa o systemie oceny zgodnosci .

. Rozporzadzenie w sprawie rodzaju prac wykonywanych co najmniej przez 2 osoby.

. Rozporzadzenie w sprawie wymagan zasadniczych w sprawie srodkéw ochrony indywidualnej.

. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot — dz.5 — Rusztowania-Instrukcja InstytutuTechniki Budowlane;.
. Rozporzadzenie w sprawie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

. PN-M-47900-Rusztowania stojagce metalowe robocze. Ogdlne wymagania i badania i eksploatacja.

. PN-EN 39 — Rury stalowe do budowy rusztowan.

10. PN-EN 74 — Ztacza , $ruby centrujace i stopy stosowane w rusztowaniach roboczych nosnych wykonywanych z rur
stalowych.

11. PN-EN 12811-Tymczasowe urzadzenia budowlane. Tymczasowe konstrukcje stosowane na placu budowy.
12. PN-EN 12810- Rusztowania elewacyjne z elementow prefabrykowanych.

O 00 N UL b

20



STWIOR MZBK ul. Sobieskiego 34 36

SST - 02: Roboty w zakresie burzenia
Roboty rozbiérkowe
1. WSTEP.

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczgce wykonania oraz odbioru robot rozbiérkowych w istniejgcych obiektach
kubaturowych oraz wywdz gruzu w ramach inwestycji okreslonej w punkcie 1.1. ST-1: Wymagania Ogdlne.

1.2. Zakres stosowania ST.

Szczegbtowe specyfikacje techniczne sg stosowane jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie:

odbicie tynkéw zewnetrznych

demontaz stolarki okiennej

Roboty towarzyszace:

usuniecie, wywoz i utylizacja materiatow z rozbidrki.

1.4. Podstawowe okreslenia.

Okreslenia podstawowe w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz okresleniami podanymi w ST-1
,Wymagania ogdlne".

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg (opis techniczny,
przedmiary robot), ST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogdlne wymagania dotyczgce robdt podano w ST | ‘Wymagania
ogolne”. Wykonywac pod nadzorem oséb uprawnionych. Prace rozbiérkowe wykonywane bedg czesciowo recznie przy
uzyciu narzedzi oraz sprzetu. Usuwanie gruzu z pomieszczen, demontaz okien i drzwi bedzie odbywato sie na plac, a
nastepnie na srodki transportowe.

Materiaty nadajace sie do recyklingu nalezy dostarczy¢ do punktu surowcéw wtdrnych. Materiaty toksyczne (jezeli by
wystgpity) powinny by¢ sktadowane oddzielnie i utylizowane w specjalistycznych zaktadach.

Z prac towarzyszacych i tymczasowych konieczne bedzie:

sprawdzenie czy wszystkie media zostaty odtaczone

przygotowanie placu do tymczasowego sktadowania gruzu,

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania, ich zgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY.

Do wykonania robét rozbidrkowych materiaty nie wystepuja.

3. SPRZET.

Roboty mozna wykonac recznie lub przy uzyciu sprzetu mechanicznego tnacego i udarowego.

4. TRANSPORT.

Materiaty z rozbiérek mogg by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej
powierzchni tadunkowej i zabezpieczy¢ przed spadaniem lub przesuwaniem z zachowaniem przepiséw BHP i ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w ST-1: “Wymagania ogdlne”. Warunki przystapienia do robot:

usuniecie sprzetu ruchomego,

wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie robot na dachu,

wydzielenie terenu pod budynkiem z ruchu w rejonie miejsca usuwania gruzu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

Ogodlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST-1: ,Wymagania ogdlne”. Sprawdzenie i odbidr robét rozbidrkowych
polega na sprawdzeniu ich zgodnosci z projektem.

7. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST-1: ,,Wymagania ogdlne”. Wszystkie roboty ujete w tym rozdziale podlegaja
zasadom odbioru robét zanikajacych.

8. PODSTAWA PtATNOSCI.

Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie.

Wywodz gruzu i optaty utylizacyjne po stronie Wykonawcy.
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9. PRZEPISY ZWIAZANE.

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt budowlanych. Wymagania ogélne (kod B- 00.00.00.), wydanie OWEOB
Promocja -2004 rok.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano- montazowych tom 1 1l - wydawnictwo .ARKADY” -1990 rok.
Szczegotowe przepisy z zakresu warunkéw BHP przy robotach rozbiérkowych - Rozp. Min. Bud. i Przemystu Mat. Bud. z dn.
28 marca 1972r. - Dz. Ust. nr 13, poz.93 z pdzniejszymi zmianami,

TD/FOS - instrukcja BHP przy wykonywaniu robot ziemnych.
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SST - 03: Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST s3 wymagania dotyczace wykonania, wbudowania i odbioru stolarki budowlanej okiennej
podczas realizacji zamdwienia t.j. remontu elewacji budynku

1.2. Zakres stosowania SST

Ogédlna specyfikacja techniczna (OST) stanowi obowigzujgcg podstawe opracowania szczegdtowej specyfikacji technicznej
(SST), stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z montazem stolarki okiennej w
obrebie piwnic.

- wykucie z muru starych oscieznic

- osadzenie nowych oscieznic optymalnych wymiarowo do danego otworu okiennego z uszczelnieniem styku oscieznic z
murem pianka uszczelniajgcy

- uzupetnienie tynku na osciezach wewnetrznych i zewnetrznych

- szpachlowanie i odmalowanie farbg elewacyjna tynku osciezy zewnetrznych

- odwiezienie starej stolarki

1.4. Okreslenia podstawowe

Skrzydto - ruchoma czes$c okna, drzwi lub wrét zamocowana w oscieznicy lub bezposrednio w otworze budowlanym
Oscieznica - rama stuzgca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w otworze budowlanym
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami w SST
"Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w SST “Wymagania ogdlne”.

Montaz stolarki budowlanej powinien odbywac sie na podstawie dokumentacji, ktéra powinna zawierac:

- wykaz iloSciowy wyrobow z podziatem na typy, wymiary gtéwne

2. MATERIALY.

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w SST “Wymagania ogélne”.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy montazu stolarki s3:

- okna o wspoétczynniku Uw max = 0,9 W/m2K, wyposazone w higrosterowane nawiewniki okienne ( po 1 szt. na okno
Stolarka okienna powinna spetnia¢ wymagania dokumentacji projektowej oraz poszczegdélnych norm, a takze posiadac atest
producenta.

- okna potaciowe o wspétczynniku Uw max = 1,1 W/m2K,

- okna w piwnicy o wspétczynniku Uw max = 1,4 W/m2K,

- okna na klatce schodowej o wspétczynniku Uw max = 1,4 W/m2K,

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonywania robét ujetych w specyfikacji

- wiertarka

- poziomica

- inne drobne narzedzia

4. TRANSPORT.

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

4.2. Transport materiatow

Materiaty niezbedne do wykonania prac przewidzianych w SST mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem badz uszkodzeniem w czasie transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robét podano w SST ‘Wymagania ogdlne”.

5.1. Montaz stolarki okiennej

Oscieznice okienne drewniane nalezy mocowa¢ do muru za pomoca kotew stalowych odpowiednich co do dtugosci w
zaleznosci od rodzaju oscieznicy i materiatu sciany. Odlegto$¢ miedzy punktami mocowania oscieznicy nie powinna by¢
wieksza niz 75cm, a maksymalne odlegtosci od narozy oscieznicy nie wieksze niz 30cm.

Kotwy w oscieznicach powinny by¢ tak rozmieszczone, by ich odstep od progu i nadproza byt mniejszy niz 25cm, a ich
rozstaw mniejszy niz 80cm.

Styki oscieznicy z murem nalezy uszczelni¢ pianka izolacyjng, zabezpieczajac odpowiednio oscieznice przed odksztatceniem,
a skrzydta przed zanieczyszczeniem (oklejajac tasma ochronng ).

Producent stolarki okiennej dostarcza szczegétowg instrukcje wbudowywania tych wyrobow.

Kolejnos¢ czynnosci montazu przedstawia sie nastepujaco:

- zdja¢ skrzydta z oscieznicy i nasuna¢ na wystepy oscieznicy kotwy

- wstawi¢ oscieznice w otwdr zachowujac ok. 5cm pomiedzy oscieznicg i wegarkiem na pianke
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- ustawi¢ w poziomie i pionie oscieznice
- zamocowac oscieznice w kotwach

- zatozy¢ skrzydta

- wypetnié szczeline pianka

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST ,,Wymagania ogdlne”.

Kazdy system profili w swojej dokumentacji technicznej ma doktadnie zawarte tolerancje zaréwno, co do odksztatcen
samego profilu jak i jego montazu. Ogdlnie mozna powiedzieé, ze profil sam w sobie nie powinien by¢ odksztatcony wiecej
jak 1 mm przy przytozeniu do niego taty pomiarowej przy wysokosci do 1,5 m, przy wyzszych do 1,5mm. zas odchytki
montazowe nie powinny przekraczac¢ 1,5 mm od pionu czy poziomu na 1 metr.

Oscieznice drewniane winny by¢ osadzone pionowo i nie mogg wykazywac¢ luzéw w miejscu potgczen z murem.
Odchylenie od pionu oscieznic okiennych nie moze przekracza¢ 2mm na metr oscieznicy, nie wiecej jednak jak 3 mm na cata
oscieznice. Luzy przy pasowaniu okien nie mogga by¢ wieksze jak 3 mm.

Zamkniete skrzydta okienne nie powinny przy poruszaniu klamka wykazywac zadnych luzéw.

Otwarte skrzydta okienne nie mogg sie same zamykac.

Okucia elementéw powinny by¢ zamocowane w sposob trwaty.

Szczelno$é stolarki okiennej sprawdza sie przez witozenie w dowolnym miejscu pomiedzy oscieznice a ramiaka paska papieru
pakowego szerokosci 2cm. Jezeli po zamknieciu pasek nie daje sie wyciggnac bez zerwania, skrzydta okienne uznaje sie za
szczelne.

Kontrole jakosci montazu stolarki okiennej przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami producenta.

7. ODBIOR ROBOT.

7.1. Ogdlne zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem toleranc;ji daty wynik pozytywny.

Przy odbiorze koricowym montazu stolarki nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

- sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg

- sprawdzenie atestéw dopuszczenia wyrobow do stosowania w budownictwie

- sprawdzenie osadzenie osciezy w murze

- sprawdzenia stanu technicznego zamocowanej stolarki /okucia, szklenie, inne akcesoria/

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie.

9. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. PN-83/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
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SST - 04: Roboty remontowe i renowacyjne.
Remont elewac;ji
1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST:
Przedmiotem zamodwienia jest wykonanie remontu elewacji
Zakres stosowania ST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robdt wymienionych w pkt.1.1.
1.2. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.
1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robot.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Remont elewacji wykona¢ wg dokumentacji (obejmuje odtworzenie wszystkich detali architektonicznych wraz z
tynkowaniem i nowg kolorystyka).
2. MATERIALY
Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych niz zaproponowane pod warunkiem zachowania zaktadanych parametrow i
przyjetego poziomu technicznego.
2.1. Materiaty do remontu elewac;ji.

detergent biodegradowalny,

$rodek do wzmacniania tynkdw,

obrzutka tynkarska,

tynk podktadowy (magazynujacy sole)

tynk nawierzchniowy,

tynk zewnetrzny wysokohydrauliczny, wapienny,

szpachle kontaktowe o uziarnieniu 0-1,2mm,

gtadki tynk wapienny,

dyspersyjne masy szpachlowe,

siatka zbrojeniowa,

zaprawy sztukatorskie do odtworzenia elementéw ozdobnych,

tasma dylatacyjna,

kompozycje klejgce i zaprawy do spoinowania mrozoodporne

Docieplenie elewacji

styropian EPS 70 040 grubosci 12,0 cm - lambda 0,034 W/m2K

styropian do izolacji o$ciezy o lambda 0,035 W/m2K, o grubosci 2 cm

Bklej z siatka widkna szklanego systemu

tynk cienkowarstwowy akrylowy

ptytki oktadzinowe,

styropian samogasnacy o wymiarach ptyt nie wiekszych 600x1200 +/- 3 % mm mocowany
do podtoza za pomocg masy klejowo-szpachlowej oraz za pomoca kotkowania,

masa klejowo-szpachlowa systemowa,

tkanina z wtékna szklanego powinna odpowiadaé¢ wymaganiom PN-92/P-85010,

taczniki mechaniczne odpowiadajgce wymogom swiadectw lub aprobat technicznych ITB,
perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy pionowych,
listwy startowe,

2.2. Materiaty do remontu obrdébek i el. stalowych:

rury spustowe z blachy tytanowo-cynkowej d=120 wraz z uchytami,

rynny z blachy tytanowo-cynkowej d=150 wraz z uchwytami,

parapety zewnetrzne z blachy stalowej tytanowo-cynkowej 0.66mm,

3. SPRZET

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Podczas transportu materiaty i elementy

konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

5. WYKONANIE ROBOT

Remont elewacji wykonaé wg projektu opracowanego (obejmuje odtworzenie wszystkich detali architektonicznych
wraz z tynkowaniem i nowa kolorystyka).

Prace nalezy wykonywaé w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej
0°C. Zaleca sie chroni¢ Swiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwdch dni przed nastonecznieniem dtuzszym
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niz dwie godziny dziennie. W okresie wysokich temperatur swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i
twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia.

5.1. Renowacja tynkoéw zewnetrznych.

Nalezy dokona¢ opukania i demontazu gtuchych i odparzonych tynkdw zewnetrznych oraz tuszczacej sie farby. Dokonac
napraw muru w miejscach spekan (w strefach, gdzie odkryte zostato uszkodzenie spoinowania cegiet Scian zewnetrznych
dokonad trzeba tzw. szycia elewacji pretami oraz otworzenia spoin) o ewentualnych zastonietych uszkodzeniach
poinformowac projektanta. Do renowacji tynkdw zastosowacé kompletny system jednego producenta w oparciu o
drobnoziarniste tynki cementowo-wapienne zachowujac wszystkie detale elewacyjne (gzyms posredni, bonie , opaski
okienne oraz gzyms wienczacy. W strefie cokotowej tynk grzebieniowy zabezpieczy¢ hydrofobowo. Dokona¢ nalezy
nastepujacych po sobie czynnosci:

1. Inwentaryzacja obiektu - fotograficzna i rysunkowa aktualnego stanu zachowania.

2. Dezynfekcja powierzchni skazonych biologicznie.

3. Usuniecie tynkow zmurszatych, w znacznym stopniu odspojonych (gtuchych) przez reczne odkucie. Usuniete elementy
nalezy zutylizowaé¢ wg przepiséw, BDO.

4. Usuniecie wtérnych zacierek tynkarskich oraz cyzelowanie detali tynkarskich i sztukatorskich (dotyczy szczegdlnie opasek
okiennych oraz gzymséw).

5. Usuniecie pozostatosci wtornych powtok malarskich preparatami dedykowanymi do spulchniania spoiw olejnych i
emulsyjnych. Pozostatosci preparatu doktadnie usungé, w razie koniecznosci wykonac zabieg odsalajacy.

6. Usuniecie zanieczyszczen powierzchniowych — mycie wodg pod regulowanym cisnieniem dyszg szpachelkowa. Prace
wykonywac z duzg ostroznoscia, zeby nie uszkodzi¢ powierzchni zbyt silnym strumieniem wody (pary wodnej). Czynno$¢ w
razie potrzeby powtorzy¢ kilkukrotnie, stosowa¢ dodatkowo miekkie szczotki z wtosia sztucznego. Dopuszcza sie stosowanie
$rodkéw powierzchniowo-czynnych dedykowanych myciu elewacji wykonanych z materiatéw porowatych. Srodki nie moga
zwiekszy¢ higroskopijnosci tynkow.

7. Odstoniecie korodujgcych bolcéw i kotew, wymiana na nowe ze stali nierdzewnej lub oczyszczenie powierzchni i
zabezpieczenie antykorozyjne przed dalszymi pracami konserwatorskimi.

8. Wzmocnienie ostabionych fragmentéw powierzchni niskolepkim, mineralnym gruntem penetrujagcym, mleczkiem
wapiennym i itp. lub ewentualne zastosowanie siatki z wtdkna szklanego.

9. Malowanie powierzchni w zatwierdzonej kolorystyce. Zaleca sie stosowania matowych farb krzemianowych. Stosowa¢
odpowiednie grunty do przyjetej technologii. Kolorystyke elewacji okreslono w czesci rysunkowej opracowania.

5.2. Wymiana rynien i rur spustowych:

Rynny i rury spustowe nalezy wymieni¢ na wykonane z balchy tytanowo-cynkowej w profilach analogicznych do istniejacych
(rynna d=150, spust d=120). Zastosowac nalezy systemowe haki i obejmy. Zdemontowane elementy nalezy zutylizowa¢ wg
przepiséw, BDO.

5.3. Wymiana parapetow podokiennych:
Parapety podokienne wymieni¢ nalezy na wykonane z blachy tytanowo-cynkowej 0.65mm . Zdemontowane elementy
nalezy zutylizowaé¢ wg przepiséw, BDO.

5.4 Wykonywanie czynnosci podstawowych - izolacja Scian:

- utozenie ptyt izolacji,

- utozenie membrany przeciwwilgociowej,

- zasypanie wykopu,

- sprawdzenie i przygotowanie podtozy,

- przygotowanie podtoza — préby przyczepnosci,

- przygotowanie zaprawy lub masy klejacej,

- mocowanie listwy startowej,

- mocowanie styropianu klejem i mechanicznie,

- szpachlowanie otworéw mocowania mechanicznego,

- wypetnianie szczelin miedzy ptytami i szlifowanie ptyt,

- osadzanie listew naroznikowych,

- naklejanie siatki z wtékna szklanego,

- pokrywanie siatki masa klejowa,

- silikonowanie stykéw z parapetami i tarasem,

- natozenie tynku szlachetnego,

- zacieranie.

Mocowanie ptyt termoizolacyjnych przy pomocy tgcznikbw mechanicznych odbywa sie powinno po catkowitym
stwardnieniu zaprawy klejgcej SKS (ok. 3-4 dni) Dyble nalezy osadzi¢ opierajac talerzyki o powierzchnie ocieplenia i zaleznie
od rodzaju kotka wbija¢ lub wkrecaé trzpienie do oporu. Prawidtowo osadzone dyble nie wystajg zadnym fragmentem
wiecej niz o 1 mm ponad powierzchnie, a w przypadku ich zagtebienia w ociepleniu, niedopuszczalne jest uszkodzenie
struktury wetny mineralnej, Gtebokos$¢ zakotwienia kotkdw w warstwie konstrukcyjnej sciany wykonanej z materiatow
petnych powinna wynosi¢ min. 6 cm. W materiatach takich jak cegta dziurawka, pustak ceramiczny czy bloczki z bloku
komarkowego, tgczniki muszg by¢ zakotwione na gtebokos¢ min. 8 cm w Scianie konstrukcyjnej.

Warstwe zbrojong wykonuje sie najwczesniej po uptywie 24 godzin od montazu ptyt termoizolacyjnych. Po tym czasie na
ptyty termoizolacyjne naktada sie mase klejaca i rozprowadza jg rGwnomiernie pacg ze stali nierdzewnej (np. “zebaty” o
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wielkosci zebéw 10 -12 mm) tworzac warstwe z materiatu klejgcego na powierzchni nieco wiekszej od przycietego pasa
siatki zbrojacej. Na tak przygotowanej warstwie natychmiast rozktada sie siatke zbrojaca i zatapia w niej przy uzyciu pacy ze
stali nierdzewnej, szpachlujgc na gtadko. Siatka zbrojgca powinna by¢ niewidoczna i catkowicie zatopiona w warstwie
materiatu klejgcego. Warstwa zaprawy klejacej z zatopiong siatka zbrojgcg tworzy warstwe zbrojong. Siatke zbrojaca nalezy
uktada¢ na zaktad o szerokosci 8-10cm, wzglednie wyprowadzi¢ poza krawedzie otworow okiennych i drzwiowych. Przy
wykanczaniu cokotu z zastosowaniem listwy cokotowej zatopiong siatke nalezy $cigé¢ po dolnej krawedzi listwy. Warstwa
zbrojona winna by¢ warstwg ciggta, tzn., ze kolejne pasy siatki nie moga pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami. Grubosé
warstwy zbrojonej winna wynosi¢ ok. S5milimetrow. W czesci parteru budynku i na cokotach nalezy stosowaé 2 warstwy
siatki.

Kolejnos$¢ wykonywania robot przy ocieplaniu i wyprawianiu metoda lekka:

Przed przystapieniem do ocieplania $ciany nalezy doktadnie sprawdzi¢ jej powierzchnie, w razie potrzeby wyréwnac ubytki,
doktadnie oczysci¢ oraz wykonac prébne przyklejenie prébek styropianu w réznych miejscach 8-10 prébek styropianu o
wymiarach 10x10 cm. Po 4- 7 dniach nalezy wykonac prébe recznego odrywania przyklejonego styropianu. Wytrzymatos¢
podtoza i przyczepnosc kleju sa wystarczajace, jezeli styropian ulegnie rozerwaniu. Jezeli probki styropianu Oderwg sie od
powierzchni $ciany wraz z warstwa masy klejgcej, oznacza to, ze podtoze nie zostato prawidtowo przygotowane.

W przypadku mocowania mechanicznego zaleca sie sprawdzenie na 4-6 prébkach sity wyrywajacej taczniki z podtoza
przygotowanego do ocieplenia wg zasad okreslonych w swiadectwach ITB. Zaprawy lub masy klejace nalezy przygotowacé
zgodnie z informacja podana w swiadectwach dopuszczajgcych je do stosowania. Zaprawy zarabia sie woda w ilosci podanej
w $wiadectwie, a nastepnie nalezy pomierzy¢ konsystencje, ktéra powinna wynosi¢ 10+/-1 cm stozka opadowego. Jesli do
klejenia ma by¢ stosowana masa klejaca, to jej przygotowanie polega tylko na doktadnym wymieszaniu i pomierzeniu
konsystencji. Konsystencja masy klejacej powinna wynosi¢: - 10 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do
przyklejania styropianu - 11 cm stozka opadowego, gdy masa jest przeznaczona do przyklejania tkaniny szklanej

Masa powinna by¢ zuzyta w ciggu 1godziny, po dtuzszym czasie nie nadaje sie do przyklejania styropianu. Mase klejgca
nalezy naktadaé na ptycie styropianowej na obrzezach pasmami o szerokosci 3-4 cm, a na pozostatej powierzchni plackami o
$rednicy okoto 8 cm. Pasma nalezy naktada¢ na obwodzie ptyty w odlegtosci okoto 3 cm od krawedzi tak, aby przy
przyklejaniu nie wyciskata sie poza krawedzie styropianu. Na srodkowej czesci ptyty styropianowe] nalezy natozy¢10-12
plackéw, gdy ptyta ma wymiar 500x1000 mm. Na ptytach o innych wymiarach mozna natozy¢ inna ilos¢ plackow, ale nalezy
przestrzega¢ zasady, aby placki pokrywaty nie mniej niz 40% powierzchni ptyty. Po natozeniu masy klejacej ptyte nalezy
bezzwtocznie przytozyé do Sciany , dosung¢ do ptyt juz przyklejonych i docisna¢ przez uderzenie packa drewniana az do
uzyskania réwnej ptaszczyzny z sgsiednimi ptytami, co sprawdza sie przez przytozenie taty drewnianej. Jezeli masa klejaca
wycisnie sie poza obrys ptyty, trzeba ja usungé. Niedopuszczalne jest dociskanie przyklejonych ptyt styropianowych po raz
drugi ani poruszenie ptyt po uptywie kilku minut. Po sprawdzeniu i przygotowaniu powierzchni s$cian przystgpi¢ do
przyklejania ptyt styropianowych. Ptyty nalezy przykleja¢ w ukfadzie poziomym dtuiszych krawedzi z zachowaniem
mijankowego uktadu spoin. Przyklejanie ptyt styropianowych nalezy rozpoczynaé od dotu $ciany budynku i posuwac sie do
gory. Ptyty styropianowe nalezy przyklejac przy pogodzie bezdeszczowej, gdy temperatura powietrza nie jest mniejsza niz 5
C. Ptyt styropianowych nie mozna stosowac do ocieplania $cian bezposrednio po wyprodukowaniu, lecz dopiero po okresie
sezonowania wynoszacym okoto 8 tygodni. Powierzchnia przyklejonych ptyt styropianowych powinna by¢ wyréwnana, a
szpary wieksze niz 2 mm zapetnione paskami styropianu. Cata powierzchnie styropianu nalezy doktadnie wyréwnac przez
przetarcie papierem sciernym natozonym na pace tynkarska. Czynnosci te mozna wykonywac nie wczesniej niz po 3 dniach
od czasu przyklejania ptyt. . Niedopuszczalne jest pozostawienie styropianu bez ostony przez czas dtuzszy niz 2 tygodnie. Po
wyréwnaniu powierzchni ptyt nalezy zaszpachlowaé gtdéwki tgcznikbw mechanicznych masa klejgca. Do dodatkowego
mocowania styropianu do $ciany nalezy stosowac taczniki rozprezne z nacieciami bocznymi i otworem wewnetrznym, w
ktéry po osadzeniu tgcznika wciska sie trzpien rozporowy. Po whbiciu trzpienia mtotkiem nastepuje zaklinowanie tacznika w
Scianie. Dtugosc¢ tacznika powinna by¢ taka, aby co najmniej 6 cm byto osadzone w $cianie. Gtowki facznikéw nie moga
wystawac poza ptaszczyzne styropianu, lecz powinny by¢ z nig doktadnie zlicowane. W tym celu w styropianie nalezy wycig¢
gniazdo na gtéwke tacznika o gtebokosci ok. 4mm i facznik osadzi¢ tak, aby gtéwka i trzpien rozporowy byty catkowicie
schowane w zagtebieniu. Wykonywanie warstwy zbrojonej na styropianie mozna rozpocza¢ nie wczesniej niz po 3 dniach od
chwili przyklejenia styropianu, przy bezdeszczowe]j pogodzie i temperaturze powietrza nie nizszej niz 5° C i nie wyzszej niz
20° C. Jezeli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0° C w przeciggu 24 h, to nie nalezy przykleja¢ tkaniny zbrojgcej,
nawet jezeli temperatura podczas pracy jest wyzsza niz 5° C. Mase klejagca nalezy nanosi¢ na powierzchnie ptyt
styropianowych ciggta warstwa o grubosci okoto 3 mm, rozpoczynajac od goéry Sciany pasami pionowymi o szerokosci
tkaniny zbrojacej. Po natozeniu masy klejacej nalezy natychmiast wciskaé¢ w nig tkanine szklana za pomoca packi stalowej.
Tkanina szklana powinna by¢ napieta i catkowicie wcisnieta w Mase klejaca.

Niedopuszczalne jest przyklejania tkaniny zbrojgcej w taki sposob, ze naktada sie ja na styropian nie pokryty masa klejaca,
ktéra nastepnie nanosi sie jednorazowo na tkanine. Sgsiednie pasy tkaniny powinny by¢ nanoszone na zaktad nie mniejszy
niz50 mm w pionie i poziomie. W czesci parterowej i czesci cokotowej ocieplanych $cian nalezy zastosowaé dwie warstwy
tkaniny. Narozniki otworow okiennych i drzwiowych powinny by¢ wzmocnione przez naklejenie bezposrednio na
styropianie kawatkdéw tkaniny o wymiarach 20x35 cm. Tkanina przyklejona na jednej Scianie nie moze by¢ ucieta na
krawedzi naroznika, lecz nalezy ja wywina¢ na $ciane sgsiednig pasem o szerokosci okoto 15 cm. W taki sam sposéb nalezy
wywing¢ tkanine na oscieza okienne i drzwiowe. Grubo$¢ warstwy klejgcej przy pojedynczej tkaninie powinna wynosi¢ nie
mniej niz 3 mm i nie wiecej niz 5mm. Wyprawy tynkarskie: stosowac zaprawy tynkarskie lub masy tynkarskie dopuszczone
do stosowania aprobatami technicznymi ITB.W celu zwiekszenia odpornosci warstwy ociepleniowej na uszkodzenia
mechaniczne nalezy stosowac perforowane katowniki aluminiowe o wymiarach 25x25 mm do wzmacniania narozy
pionowych przy osciezach okiennych, oraz drzwiach wejsciowych zewnetrznych. Wyprawy tynkarskie mozna naktadac nie
wczesniej niz po 3 dniach od wykonania warstwy zbrojonej tkanina szklana. Prace te nalezy prowadzi¢ w temperaturze nie
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nizszej niz 5 C i nie wyzszej niz 25 C, zwtaszcza jesli elewacje s nastonecznione. Niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw
elewacyjnych w czasie opaddw atmosferycznych, silnego wiatru oraz jesli jest zapowiadany spadek temperatury ponizej 0 C
w ciggu 24 h. Do ocieplania osciezy okiennych i drzwiowych nalezy stosowac ptyty styropianowe o grubosci nie mniejszej niz
3 cm. Podokienniki na bokach powinny by¢ wywiniete na osciez pionowe pod styropian, ktéry w tym miejscu powinien by¢
podciety, a wyprawa wraz z tkanina zbrojgca powinna dochodzi¢ do ptaszczyzny bocznej podokiennika. Styki podokiennikow
z oScieznica nalezy uszczelni¢ kitem elastycznym np. silikonowym. Jezeli Sciana parteru jest w jednej ptaszczyznie z cokotem
dolne zakoniczenie ocieplenia nalezy wykonaé przez zamocowanie listwy startowej z blachy aluminiowej lub stalowe;j
ocynkowanej a nastepnie przyklejenia styropianu i dwdch warstw tkaniny zbrojgcej, w tym warstwa pierwsza powinna by¢ z
tkaniny szklanej pancernej, ktora przykleja sie bez zaktadéw na sgsiednie arkusze, a tylko na styk. Ocieplanie scian w
miejscach szczegdlnych wykonywac zgodnie z instrukcja ITB 334/2002.

Przed przystgpieniem do naktadania tynku nalezy zaszlifowal wszystkie nieréwnosci papierem $ciernym, poniewaz
odwzorowujg sie na warstwie tynku, ktéra ma Grubosé¢ 2-3 mm. Wykonanie szlachetnej wyprawy tynkarskiej, ktéra poza
zabezpieczeniem wczesniej utozonych warstw, spetnia role czynnika ksztattujgcego wyglad elewacji obiektu. Przygotowanie
wyprawy polega na doktadnym wymieszaniu gotowej mieszanki co w efekcie powinno uzyskaé sie mieszanke o potptynne;j
konsystencji. Po wymieszaniu nalezy odczekac jeszcze okoto 5 min. Przygotowana mieszanke nacigga sie na powierzchnie
Sciany paca metalowa gtadka. Tynk nanosi sie poziomymi pasami o szerokosci okoto 70 cm. Czynnosci naciggania wyprawy
na $ciane odpowiada bardziej szpachlowaniu niz tradycyjnemu tynkowaniu. Po naciggnieciu wyprawy na fragment Sciany
nalezy zdja¢ nadmiar tynku. Nadmierna ilo$¢ wyprawy zdejmuje sie w nastepujgcy sposéb : pace prowadzi sie po Scianie

pod takim katem, aby na powierzchni $ciany zostata warstwa tynku o grubosci ziarna fakturujgcego. Po kazdym zdjeciu
nadmiaru zaprawy do nastepnej czynnosci nalezy uzywac czystej pacy. Ponadto na mokra jeszcze krawedz tynku nalezy
naktadac¢ nastepna porcje zaprawy, pozwala to na prawidtowe i estetyczne wykonanie potgczenia dwdéch sgsiednich

potfaci tynku. Po natozeniu nalezy przystgpi¢ do zagtadzania tynku paca plastikowa do uzyskania zgdanej faktury. Przed
rozpoczeciem ktadzenia tynku nalezy rozplanowaé przerwy technologiczne, tak aby moc je ukrywa¢ w detalach
architektonicznych, jezeli nie ma takich mozliwosci wdwczas $ciane musi tynkowaé tylu robotnikdw, aby przerw
technologicznych nie byto w ogdle.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac jej marke i konsystencje w sposéb podany
w obowigzujacej normie. Wyniki Odbioréw materiatow i wyrobdw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét tynkowych

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykonac¢ badania cementu, wapna oraz kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowacé
wszystkie wtasciwosci cementu, wapna, wody oraz kruszywa. Badania w czasie Odbioru robét tynkowych.

Badania tynkdw zwyktych powinny by¢ przeprowadzane w sposéb podany w normie PN-70/B-1 01 00 p. 4.3. i powinny
umozliwi¢ ocene wszystkich wymagan, a w szczegdlnosci:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawcze;j,

jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobdw,

prawidtowosci przygotowania podtozy,

mrozoodpornosci tynkow zewnetrznych,

przyczepnosci tynkéw do podtoza,

grubosci tynku,

wygladu powierzchni tynku,

prawidtowosci wykonania powierzchni i krawedzi tynku,

wykonczenie tynku na narozach, stykach i szczelinach dylatacyjnych.

6.3. Badania przed przystapieniem do robot malarskich

Przed przystgpieniem do robdt malarskich nalezy przeprowadzi¢ badanie podtozy oraz materiatéw, ktére beda
wykorzystywane do wykonywania robot.

6.3.1. Badanie podtoza pod malowanie, w zaleznosci od jego rodzaju, nalezy wykonywac w nastepujacych terminach:
dla podtoza betonowego nie wczesniej niz po 4 tygodniach od daty jego wykonania,

dla pozostatych podtozy, po otrzymaniu protokotu z ich przyjecia.

Badanie podtoza powinno by¢ przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich elementéw przeznaczonych do
malowania. Kontrolg powinny by¢ objete w przypadku:

murdéw ceglanych i kamiennych - zgodnos¢ wykonania z projektem budowlanym, doktadnos¢ wykonania zgodnie z norma
PN-68/B-10020, wypetnienie spoin, wykonanie, napraw i uzupetnien, czysto$¢ powierzchni, wilgotno$¢ muru,

podtozy betonowych - zgodnos$¢ wykonania z projektem budowlanym, czystos¢ powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wilgotno$¢ podtoza, zabezpieczenie elementéw metalowych,

tynkéw zwyktych i pocienionych - zgodnos$¢ z projektem, réwnos¢ i wyglad powierzchni z uwzglednieniem wymagan
normy PN-70/B-1 01 00, czysto$¢ powierzchni, wykonanie napraw i uzupetnien, zabezpieczenie elementéw metalowych,
wilgotnosc tynku,

podtozy z drewna - wilgotnos¢, stan podtoza, wyglad i czystos¢ powierzchni, wykonane naprawy i uzupetnienia,

ptyt gipsowo-kartonowych i witdknisto-mineralnych - wilgotnosé, wyglad i czysto$é powierzchni, wykonanie napraw i
uzupetnien, wykonczenie stykdw oraz zabezpieczenie wkretow,
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elementéw metalowych - czystos$é powierzchni.

Rownos¢ powierzchni tynkdw nalezy sprawdza¢ metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. Wyglad powierzchni
podtozy nalezy ocenia¢ wizualnie, z odlegtosci okoto 1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym. Zapylenie
powierzchni (z wyjatkiem powierzchni metalowych) nalezy oceniaé przez przetarcie powierzchni sucha, czystg rekg. W
przypadku powierzchni metalowych do przetarcia nalezy uzywac czystej szmatki. Wilgotnos$¢ podtozy nalezy ocenia¢ przy
uzyciu odpowiednich przyrzadéw. W przypadku watpliwosci nalezy pobraé prébke podtoza i okresli¢ wilgotnos¢ metoda
suszarkowo-wagowa. Wyniki badan powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2, odnotowane w formie
protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3.2. Badania materiatéw:

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic:

czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobow uzywanych w robotach malarskich,

terminy przydatnosci do uzycia podane na opakowaniach,

wyglad zewnetrzny farby w kazdym opakowaniu.

Ocene wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadza¢ wizualnie. Farba powinna stanowi¢ jednorodng w kolorze i
konsystencji mieszanine. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w ktérych widac:
skoagulowane spoiwo,

nieroztarte pigmenty,

grudki wypetniaczy (z wyjatkiem niektorych farb strukturalnych),

kozuch,

Slady plesni,

BRtrwaty, nie dajacy sie wymieszad osad,

nadmierne, utrzymujace sie spienienie,

obce wtracenia,

zapach gnilny,

zbrylenie.

6.3.3. Badania w czasie robét:
Badania w czasie robdt polegajg na sprawdzaniu zgodnosci wykonywanych robét malarskich z dokumentacjg projektowg, ST

i instrukcjami producentéw farb. Badania te w szczegdlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia technologii wykonywanych
robdt w zakresie gruntowania podtozy i naktadania powtok malarskich.

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Odbior podtoza

Odbidr podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Podtoze powinno by¢
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli Odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego
wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ wodg.

7.2. Odbior tynkow

Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢ zgodne z dokumentacja
techniczna.

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Ill od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii prostej — nie wieksze niz 3
mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:

pionowego — nie wieksze niz 2 mm na 1 m i ogdétem nie wiecej niz 4mm w pomieszczeniu,

poziomego — nie wieksze niz 3 mm na 1 m i ogétem nie wiecej niz 6 mm na catej powierzchni miedzy przegrodami
pionowymi ($ciany, belki itp.).

Niedopuszczalne sg nastepujace wady:

wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkdéw roztwordw soli przenikajgcych z podtoza, pil$ni itp.,
trwate slady zaciekdw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnosci tynku
do podtoza.

7.3. Odbior rob6t malarskich

Badania w czasie Odbioru robét przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczace
wykonanych robot malarskich, w szczegdlnosci w zakresie:

zgodnosci z dokumentacjg projektowg, ST i wprowadzonymi zmianami, ktére naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
@ jakosci zastosowanych materiatow i wyrobdw, prawidtowosci przygotowania podtozy,

@ jakosci powtok malarskich.

Przy badaniach w czasie Odbioru robét pomocne moga by¢ wyniki badan dokonanych przed przystgpieniem do robdt i w
trakcie ich wykonywania. Badania powtok przy ich Odbiorze nalezy przeprowadzac¢ nie wczesniej niz po 14 dniach od
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zakonczenia ich wykonywania. Badania techniczne nalezy przeprowadza¢ w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i przy
wilgotnosci wzglednej powietrza nie przekraczajgcej 65%.

Ocena jakosci powtok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku,

sprawdzenie odpornosci na wycieranie,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie.

Metoda przeprowadzania badan powtok malarskich w czasie Odbioru robét:

sprawdzenie wygladu zewnetrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w $wietle rozproszonym z odlegtosci okoto 0,5 m,
sprawdzenie zgodnosci barwy i potysku - przez poréwnanie w Swietle rozproszonym barwy i potysku wyschnietej powtoki
z wzorcem producenta,

sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie - przez lekkie, kilku krotne pocieranie jej powierzchni wetniang lub
bawetniang szmatka w kolorze kontrastowym do powtoki; powtoke nalezy uznac za odporng na wycieranie, jezeli na
szmatce nie wystgpity slady farby,

sprawdzenie przyczepnosci powtoki:

- na podtozach mineralnych i mineralno-wtdknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacie¢ prostopadtych o boku oczka
5 mm, po 10 oczek w kazdg strone a nastepnie przetarciu pedzlem nacietej powtoki; przyczepnos¢ powtoki nalezy uznac za
dobrg, jezeli zaden z kwadracikéw nie wypadnie,

- na podtozach drewnianych i metalowych - metodg opisang w normie PN-EN 1SO 2409:1999,

sprawdzenie odpornosci na zmywanie przez pieciokrotne silne potarcie powtoki mokrg namydlong szczotkg z twardej
szczeciny, a nastepnie doktadne sptukanie jej wodg za pomoca miekkiego pedzla; powtoke nalezy uznac za odporng na
zmywanie, jezeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jezeli po wyschnieciu cata badana powtoka bedzie
miata jednakowg barwe i nie powstang przeswity podfoza.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie.

10. PRZEPISY ZWAZANE

PN-85/B-04500: Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.

PN-70/B-10100: Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy Odbiorze.

PN-EN 1008:2004: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie prébek.

PN-EN 459-1:2003: Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003: Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002: Wymagania dotyczgce elementdw murowych. Elementy murowe z kamienia naturalnego.

PN-91 /B-10102: Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.

PN-89/B-81400: Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.

PN-EN ISO 2409:1999: Farby i lakiery. Metoda siatki nacigc.

PN-EN 13300:2002: Farby i lakiery. Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na wewnetrzne Sciany i sufity.
Klasyfikacja.

PN-C-81607:1998: Emalie olejno-Zywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81800:1998: Lakiery olejno-Zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
PN-C-81801:1997: Lakiery nitrocelulozowe.

PN-C-81802:2002: Lakiery wodorozciericzalne stosowane wewnatrz.

PN-C-81901:2002: Farby olejne i aikidowe.

PN-C-81913:1998: Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynkéw.

PN-C-81914:2002: Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-EN 1008:2004: Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek: badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu.

Warunki techniczne wykonania i Odbioru robét budowlano-montazowych (tom |. czes¢ 4) Arkady. Warszawa 1990 r.
Warunki techniczne wykonania i Odbioru robdt budowlanych ITB cze$¢ B: Roboty wykoriczeniowe. Zeszyt 4: Powtoki
malarskie zewnetrzne i wewnetrzne. Warszawa 2003 r.
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SST — 05: Remont pokrycia dachowego, ocieplenie dachu

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST:

Przedmiotem zamdwienia jest wykonanie remontu dachu

Zakres stosowania ST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robét wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami.

1.3. Ogdlne wymagania dotyczgce robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Dopuszcza sie stosowanie materiatéw innych niz zaproponowane pod warunkiem zachowania zaktadanych parametrow i
przyjetego poziomu technicznego.

2.1. Materiaty do remontu dachu

-demontaz pokrycia dachowego

-docieplenie dachéw —skosy ptyta PIR o grubosci 6cm A=0,022W/mK

- docieplenie stropéw nad piwnicg — wetng mineralng gr 7cm - A=0,033 W/mK

- docieplenie stropéw poddasza — wetng mineralng gr 10cm - A=0,044 W/mK

- docieplenie stropdw klatek schodowych —styropapg gr 5cm - A=0,04 W/mK

-wykonanie nowego pokrycia

-otynkowanie kominéw po uprzednim oczyszczeniu ich

Zdemontowane elementy nalezy zutylizowa¢ wg przepiséw, BDO.

Materiaty termoizolacyjne powinny odpowiada¢ wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczajgcych do

stosowania w budownictwie:

W szczegolnosci powinny odznaczac sie:

— niskim wspétczynnikiem przewodnosci cieplnej (A),

— matg gestoscig objetosciowa (kg/m3),

— matq wilgotnoscig zaréwno w trakcie wbudowywania jak i uzytkowania,

— duzg trwatoscig i niezmiennoscig wtasciwosci technicznych z uptywem czasu,
— odpornoscig na wptywy biologiczne,

— brakiem wydzielania substancji toksycznych,

— odpornoscig ogniowa.

PIR

Ptyty PIR to materiat, ktéry dzieki swoim witasciwoscig idealnie nadaje sie na dachy ptaskie i skosne zaréwno
jako ocieplenie na krokwiowe jak i miedzy czy pod krokwie.

Oprdcz izolacji zimg — a wiec oszczednosci na kosztach ogrzewania — izoluje tez latem dajac komfort wszystkim
mieszkaricom.

Ptyty PIR cechuje:

wysoka wytrzymatosé na sciskanie (20 t/m2),
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trwatosc — ptyty z uptywem lat nie tracg swoich wtasciwosci termoizolacyjnych,

lekkos¢ - relatywnie mniejsza grubosc izolacji oraz niewielka gestos¢ materiatu, z ktérego wykonane sg ptyty, zmniejszajg
0gdblng mase dachu, co przektada sie na mozliwos¢ redukcji kosztow konstrukcji nosnej do 15-20%.

Gtéwnym materiatem wykorzystywanym z procesie produkcji ptyt jest poliizocyjanurat (PIR), ktéory z obu stron
zabezpieczony jest okfadzing gazoszczelng sktadajaca sie z kilku warstw polimeréw oraz folii aluminiowej. Wysoka
gazoszczelnos$¢ oktadzin THERMANO gwarantuje stato$¢ wiasciwosci termoizolacyjnych w dtugim czasie, w przeciwienstwie
do innych materiatéw na bazie poliuretanu niezabezpieczonych taka oktadzina, np. montowanych metoda natryskowg (in
situ). Rdzen ptyt (PIR) powstaje w efekcie polimeryzacji dwoch gtéwnych sktadnikéw: polioli oraz izocyjanianéw z dodatkiem
substancji modyfikujgcych. Posiada on strukture komérek zamknietych, co oznacza, ze materiat stanowi istotng zapore dla
kapilarnego transportu wody oraz dyfuzji pary wodnej. Piyty charakteryzuja sie znakomitymi wtasciwosciami
mechanicznymi, trwatoscig, matg nasigkliwoscig i innymi wtasciwosciami fizykochemicznymi predestynujgcymi materiat do
aplikacji w najbardziej wymagajacych srodowiskach budowlanych.

Ptyty idealnie nadajg sie do montazu na dachu skosnym w budynkach nowych i remontowanych. Unikatowg zaletg jest
mozliwos¢ montazu w wariantach: nakrokwiowym, podkrokwiowym i miedzykrokwiowym (mieszanym).

Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego

Do wykonywania izolacji stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-suchym . Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna
by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkéw tynkdéw, pytu, ttuszczu, nalotéow czy wykwitéw. Do
ocieplenia dachu mozna przystapi¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wptywem opaddéw
atmosferycznych i wiatru

Przyjecie materiatéw i wyrobodw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub protokotem
przyjecia materiatow.

Styropapa.

PLYTA sktada sie ze styropianu samogasngcego,o gestosci min.20 kg/m3, oklejonego jednostronnie papg asfaltowa
podktadowa. Ptyty styropapy przeznaczone sg do wykonywania izolacji termicznej dachdéw, taraséw i czesci podziemnych
budynkdéw. Stosuje sie je od strony zewnetrznej stropodachéw bezposrednio pod pokrycia papowe. Ptyty powinny by¢
uktadane na niepalnych podtozach np.:z blach fatdowych, betonowych, z gtadzi cementowej, na juz istniejacych pokryciach
papowych. Powierzchnia podtoza powinna tworzy¢ réwng ptaszczyzne. Bezposrednio na ptytach mozna wykonywa¢é
pokrycia dachowe z pap zgrzewalnych. Przymocowanie ptyt do podtoza dokonaé przy uzyciu odpowiednich klejéw, lepiku
asfaltowego na goraco lub 25 facznikéw mechanicznych. Zuzycie kleju i ilos¢ tgcznikdow wynika z uwzglednienia sit ssania
wiatru (nalezy wyodrebnié strefy dachu: srodkowa, krawedziowg, narozng) oraz sity przyczepnosci kleju i nosnosci tacznika.
Kleje i taczniki znajduja sie w ofercie uzupetniajacej. ® wymiary ptyt mm x mm + 500 x 1000 oraz 1000 x 1500 ¢ grubosci ptyt
styropianowych mm + od 20 do 250 mm (co 10 mm) Aprobata techniczna - AT-15-2321/99 -Wytrzymato$¢ na rozcigganie
sitg prostopadta [kPa]:powyzej 300 -Mocowanie do podtoza: klejem bitumicznym (SIPLAST KLEJ SZYBKI STYK SBS) i
tacznikami mechanicznymi przy okapie.

Wetna mineralna

Jest to produkt nieorganiczny i naturalny, otrzymywany w wyniku stopienia skat mineralnych (gtéwnie bazaltu). Materiat ten
jest w petni ekologiczny, ma doskonate wtasnosci termoizolacyjne, jest niepalny i hydrofobowy. Produkowany jest w formie
mat, ptyt i filcow, zréznicowanych pod wzgledem gestosci oraz dostosowanych do przyjetego typu ocieplenia. Obliczeniowy
wspotczynnik przewodzenia ciepta wetny mineralnej z wtdkien bazaltowych. 0,038=> 2 W/m K. Niniejsza wartosc¢ tego
wspotczynnika dotyczy materiatéw nizszej gestosci — np. mat. z wetny mineralnej. Ksztatt ptyt winien by¢ regularny,
krawedzie proste, a narozniki nie uszkodzone. Wetna powinna tworzy¢ warstwe réwna i ciggta bez rozwarstwien.
Wilgotnosc wetny nie powinna by¢ wieksza niz 2 % suchej masy. Ptyty i filce powinny mie¢ na catej powierzchni jednakowg
twardosc oraz Scisliwosé, scisliwos¢ wtdkna powinny byé réwnomiernie zaimpregnowane. Ptyty z wetny mineralnej
przeznaczone do ocieplania stropodachdw petnych pod bezposrednie krycie papg ( bez stosowania gtadzi cementowej)
powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania: - scisliwos$¢ pod obcigzeniem 4 kPa — nie wieksza niz 6% poczatkowej grubosci. -
wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadta do powierzchni — nie mniejsza niz 2 kPa, - nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia
w wodzie — nie wieksza niz 40% suchej masy. Ptytom innych odmian nie stawia sie dodatkowych wymagan poza podanymi
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w normie. Wyroby z wetny mineralnej nalezy transportowac i przechowywaé w warunkach suchych, pod przykryciem
ochronnym lub zadaszeniem. Ptyty i filce z wetny mineralnej moga by¢ stosowane do izolacji termicznej $cian,
stropodachéw wentylowanych poddaszy bez dostepu. Do izolowania stropodachdw petnych mozna stosowac ptyty z wetny
mineralnej spetniajace podane wyzej wymagania szczegétowe. Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podtfoza
mechanicznie lub przez przyklejanie lepikiem asfaltowym na gorgco lub innym preparatem wskazanym przez producenta.
Wyroby z wetny mineralnej muszg spetnia¢ nastepujace kryteria:

- wodoodpornos¢ dopuszczalna absorpcja wody tylko podczas wttaczania jej pod cisnieniem hydrostatycznym zgodnie z
norma BS 2975 ,, Metody testowania nieorganicznych materiatéw izolacyjnych.

- odpornos¢ na wilgo¢ dopuszczalna absorpcja jedynie minimalnej ilosci wody z powietrza ( np. w otoczeniu o wilgotnosci
wzglednej 90% woda higroskopijna zawarta w wetnie powinna stanowi¢ wiecej niz 0,02% - 0,05% objetosci materiatu

- odpornos¢ biologiczna jako materiat nieorganiczny i nie zawierajacy zadnych pozywek, wetna mineralna nie moze
stwarza¢ warunkow do rozwoju mikroorganizméw, gni¢ lub by¢ atakowana przez insekty, robactwo i gryzonie

- odpornos¢ chemiczna - Wetna mineralna musi by¢ nieaktywna chemicznie. Wartos¢ pH=9 zgodnie z normg ASTM CB-71-
77. Zawartosé chloru nie moze przekraczaé 6 ppm ( czesci na milion). Wetna mineralna moze by¢ stosowana z wszelkimi
innymi materiatami budowlanymi i we wszelkich srodowiskach przemystowych.

- niepalnos¢ i odpornos¢ na wysokie temperatury - Wetna mineralna powinna by¢ odporna na ogien tj. wytrzymadé
temperature do 10000C nie rozpuszczajac sie. Srodek wigzacy moze ulec zanikowi w warstwie zewnetrznej przy
temperaturze ponad 2500C. Natomiast widkna nie ulegajg w tych warunkach zniszczeniu

- paroprzepuszczalnos¢ - Przegrody izolowane wetng mineralng muszg przepuszczac pare wodng, czyli ,,oddychaé”

- nietoksyczno$¢ - W warunkach krytycznych wetna mineralna nie moze utraci¢ swych wtasciwosci izolacyjnych, wydziela¢
szkodliwych substancji chemicznych, trujgcych gazéw lub innych niebezpiecznych zwigzkéw. Gestos¢ wyrobdow z wetny
mineralnej, waha sie od 35 — 180 kg/m3 .

Wytyczne przy dwuwarstwowym ociepleniu dachu stromego wetng mineralng

Do wykonywania izolacji stosowac materiaty w stanie powietrzno-suchym . Powierzchnia przeznaczona do izolacji powinna
by¢ oczyszczona i wolna od resztek zaprawy, luznych kawatkdw tynkdéw, pytu, ttuszczu, nalotéw czy wykwitdw. Do
ocieplenia dachu mozna przystapic¢ po szczelnym zabezpieczeniu konstrukcji dachu przed wptywem opadow
atmosferycznych i wiatru

Wyroby do pokry¢ dachéwka moga byc¢ przyjete na budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki: — sg zgodne z ich
wyszczegodlnieniem i charakterystykg podang w dokumentac;ji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej, — sg
wtasciwie opakowane i oznakowane w sposdb umozliwiajacy ich petng identyfikacje, — spetniaja wymagane wtasciwosci,
wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia (dokumenty towarzyszgce wysytce powinny okresla¢ miedzy innymi
kategorie przesigkliwosci i wynik badania mrozoodpornosci dachéwek), — producent dostarczyt dokumenty swiadczgce o
dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyroboéw lub firmowe
wytyczne stosowania wyrobow. Niedopuszczalne jest stosowanie do robdét pokrywczych dachéwkami wyrobdw nieznanego
pochodzenia. Przyjecie materiatow i wyrobdéw na budowe powinno by¢ potwierdzone wpisem do dziennika budowy lub
protokotem przyjecia materiatow

3. SPRZET

Roboty mozna wykonaé przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Ptyty PIR nalezy przewozi¢ krytymi sSrodkami transportu, zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,

przesuwaniem, uszkodzeniami mechanicznymi, utozone na catej powierzchni i wysokosci srodka transportowego. Utozone
ptasko ptyty najlepiej przewozi¢ w jednostkach paletyzowanych. Roztadunek ptyt powinien odbywac sie w sposéb
zmechanizowany przy pomocy wdzka widtowego. Przechowywanie: w pomieszczeniach krytych, zabezpieczonych przed
wilgocia i odpadami atmosferycznymi, utozone na ptasko na réwnym podtozu w warstwach do 2 m wysokosci. Do wyrobdéw
sktadowanych do wysokosci ponad 2 m nalezy stosowac specjalne podesty lub palety. Przy transporcie pionowym np. na
dach stosuje sie wyciagi koszowe, palety przenosi sie dZzwigiem z zawistem belkowym.
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5. WYKONANIE ROBOT
Remont dachu

Wykonanie robdt dociepleniowych potaci dachu wykonywaé wg instrukcji producenta danego systemu, zalecen projektanta
oraz nadzoru.

5.1. Izolacje

Wykonanie robét izolacji dopasowac do systemu docieplenia potaci dachu wykonywaé wg instrukcji producenta danego
systemu, zalecen projektanta oraz nadzoru

5.2. Obrobki blacharskie
+ obrdbki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

* roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie
nizszej od —15°C. Robdt nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach.

5.3. Roboty przygotowawcze

Do robot przygotowawczych zalicza sie: 1. Wniesienie niezbednego sprzetu i elektronarzedzi na dach. 2. Zabezpieczenie
przed dostepem osdb trzecich do wszelkich urzadzen technicznych. 3. Kontrola pracownikéw w zakresie odpowiedniego,
zgodnie z wymogami Bhp przygotowania sie do pracy. 4. Wykonanie podstawowych robot wg technologii systemu
,STYROPAPA”: przygotowanie podtoza, demontaz starych rynien, rur, obrébek.

6. KONTROLA JAKOSCI
6.1. Materiaty izolacyjne

a) Wymagana jakos¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci
lub znakiem kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.

b) Materiaty izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajgcych przez producenta ich jakos¢ nie mogg
by¢ dopuszczone do stosowania.

c) Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmowac zgodnos¢ z dokumentacjq projektowg oraz sprawdzenie
wtasciwosci technicznych tych materiatéw z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci
materiatu z zaswiadczeniem o jakosSci wystawionym przez producenta — powinien by¢ on zbadany zgodnie z
postanowieniami normy panstwowej.

d) Nie dopuszcza sie stosowania do robot materiatow izolacyjnych, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
przedmiotowych norm.

e) Nie nalezy stosowac rowniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy
7. ODBIOR ROBOT

Prowadzi Przedstawiciel Zamawiajgcego przy udziale Inwestora (uzytkownika) i Wykonawcy robdt za posrednictwem oséb
o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych. Przeprowadza sie go w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w Umowie o
wykonanie robét budowlanych.

8. PODSTAWA PLATNOSCI
8.1. Ustalenia ogdlne Podstawg ptatnosci sg zapisy zawarte w umowie.
9. PRZEPISY ZWIAZANE

9.1. Normy
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PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i wspdétczynnika przenikania ciepta.

PN — EN 14064 Norma uzupetniajgca zwigzana z w/w uwzgledniajgca osiadanie granulatu.

PN-EN ISO 10456 Materiaty i wyroby budowlane — okreslanie deklarowanych i obliczeniowych wartosci cieplnych.
PN-EN 12524 Wtasciwosci cieplno -wilgotnosciowe materiatéw — stabelaryzowane wartosci obliczeniowe.

PN-EN ISO 13789 Obliczanie wspotczynnika strat ciepta przez przenikanie.

PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegréd.

PN-EN ISO 717 — 2: 1999 Akustyka — ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach.

PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

PN-B-06250 i PN-EN V 206 — 1: 2002 Beton — wymagania, wtasciwosci, produkcja i ocena zgodnosci. PN-B-27620: 1998 Papa
asfaltowa zgrzewalna na welonie z wtdkien szklanych.

9.2. Aprobaty techniczne

9.2.1. Aprobata Techniczna AT/2003-110303 (papa asfaltowa zgrzewalna)
9.2.2. Aprobata Techniczna ITB AT-15-2260/2001 (kominek wentylacyjny)
9.2.3. Aprobata Techniczna ITB AT-15-0103/2004 (uszczelniacz dekarski)
9.3. Inne dokumenty

9.3.1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno -
uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).

9.3.2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. — Prawo wtasnosci przemystowe;j (tekst jednolity Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z 13
czerwca 2003 r.).

9.3.3. Ustawa z 7 lipca 1994 r.— Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. Z 2016 r. poz.290)

9.3.4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobdw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041).

9.3.5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodnosci (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z pdzn. zm.).

9.3.6.Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsiewzie¢ termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121 z pdzn.

zm.).

9.3.7. ,Sztuczne widkna mineralne wystepujgce w materiatach izolacyjnych stosowanych w budownictwie” — ocena
zagrozen zdrowotnych i dziatania zapobiegawcze (wyd.: Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera z todzi).

9.3.8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

9.3.9. ,Stabe miejsca w budynkach — dachy ptaskie, tarasy, balkony” —wyd. Arkady. 10.3.10. Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. — w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690).
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