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U-33.01.02 WODOCIAG

. CZESC OGOLNA
Kody CPV:
Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne 45111200-0
Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggéw
do odprowadzania $ciekow 45231300-8

Przedmiot Specyfikacji

Przebudowa sieci wodociggowej z przytgczami w ul. Dziatkowej realizowana w ramach zadania pn.:
»,Przebudowa ul. Dziatkowej w Krakowie w granicach istniejgcego pasa drogowego wraz z budowg
kanalizacji deszczowej z przytaczami, budowa kanatu technologicznego, przebudowg wodociagu,
przebudowg gazociggu, budowg irozbiorkg oswietlenia, budowg przytgcza zasilajgcego pompownie,
przebudowg sieci elektroenergtycznej oraz przebudowsg sieci teletechnicznej”

Przedmiotem szczegdtowej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru wykonania:

e sieci wodociggowej zeliwnej DN100
e przytgczy — rury PE dn40-50mm

Technologia wykonania

Metoda rozkopowa

Wodocigg nalezy wykonaé w wykopie otwartym o szerokosci dna okoto 90 cm na
10 cm podsypce piaskowej. Poditoze nalezy przygotowa¢ wykonujgc podtuzne wyprofilowanie dna w
obrebie kata 90°. Zasyp przewodu nalezy wykonywa¢ zgodnie z normami. Utozony
w wykopie rurocigg po doktadnym zbadaniu ztgcz nalezy zasypa¢ do wysokosci 30 [cm] ponad wierzch rury
warstwg piasku drobnego bez grud i kamieni i dobrze zagesci¢. Zasyp wykopu do poziomu podbudowy
uktadu drogowego wykonac¢ gruntem niewysadzinowym o WP > 35, zageszczonym warstwami co 20 [cm],
do uzyskania wskaznika zageszczenia wedtug normy BN-83/883602 p.t.: ,,Roboty ziemne”. Zaktada sie
catkowitg wymiane gruntu.

Po wykonaniu robdét nawierzchnie terenu nalezy doprowadzi¢é do stanu zgodnego
z projektem renowacji nawierzchni lub do stanu umozliwiajgcego realizacje prac drogowych.
Podfoze pod projektowane uzbrojenie (zasuwy, hydranty) nalezy wzmocni¢ warstwg chudego betonu,
wykonujac bloki podporowe. Bloki te nalezy wykona¢ co najmniej 6 dni wczesniej przed poddaniem
przewodu prébie cisnienia.
Wszystkie roboty w miejscach skrzyzowan lub zblizen do istniejgcego uzbrojenia winny by¢ zgtoszone do
uzytkownika tego uzbrojenia celem petnienia przezen nadzoru. Nalezy zwréci¢ uwage na to, ze moze sie
zdarzyé, iz w terenie moze by¢ istniejgce uzbrojenie niewykazane na podkfadzie projektowym.

Trase powykonawczg nalezy przed zasypaniem ustabilizowa¢ geodezyjnie. Nad wykonanym
rurociggiem na wierzchu zageszczonej obsypki nalezy utozy¢ tasme znakujaca z metalowg wktadkay dla
przewodow wodociggowych (z napisem ,UWAGA WODOCIAG”) trwale potaczong z elementami
metalowymi wodociggu. Tasma nie moze mie¢ przerw na diugosci utozenia. Miejsca zamontowania
armatury nalezy oznakowac zgodnie z PN-86/B-09700.

W przypadku wystgpienia w strefie posadowienia sieci gruntédw nienosnych (grunty organiczne,
miekkoplastyczne itp.) nalezy pod warstwg podsypki wykonaé¢ podbudowe o grubosci min. 50[cm] z klinca
tamanego w rekawie z geowtdkniny.

Przecisk pneumatyczny

Przekroczenie pod istniejagcg kanalizacja deszczowa i sanitarng wykonane zostanie metoda
bezwykopowa w stalowej rurze ostonowej wprowadzanej w grunt przy uzyciu wbijaka pneumatycznego np.
TR 565. Komora startowa zlokalizowana zostanie od strony ul. Dziatkowej. Komore startowg przecisku
nalezy zabezpieczy¢ $cianka szczelng z grodzic stalowych np. typu Larsen. Wymiary komory startowe;j
w rzucie winny gwarantowac bezpieczng i wygodng prace w jej wnetrzu.

Dla zapewnienia odpowiedniego dystansu miedzy rurg przewodowg, a ostonowg beda zamontowane
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ptozy np. typu Integra. Nalezy zastosowacd ptozy dystansowe tak aby zachowa¢ odpowiedni dystans miedzy
rurg ostonowa, a rurg przewodowa. Nie dopuszcza sie sytuacji aby rura przewodowa stykata sie z rura osto-
nowa lub rura przewodowa nie byta podparta na rurze ostonowej poprzez ptozy. Odpowiednig wysokos¢
ptdz nalezy wykonac poprzez taczenie segmentow réznych wysokosci. Odstep miedzy pierscieniami maksy-
malnie 1,5m. Na poczatku i koricu rury ostonowej na rurze przewodowej zamontowaé po 2 pierscienie za-
stosowanych ptdz. Korice rury ostonowej zaslepi¢ manszeta.

Il. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

RUROCIAGI Z ZELIWA SFEROIDALNEGO

Budowana sie¢ wodociggowa w rejonie ul. Dziatkowej zostata zaprojektowana
z rur z zeliwa sferoidalnego o srednicy nominalnej DN100 mm. Nalezy zastosowac rury, ktérych zewnetrzna
powtoka pokryta jest aktywng warstwg stopu cynku z glinem (Zn-Al) w proporcji 85%(Zn) + 15%(Al),
naktadanego w tuku elektrycznym (metoda plazmowa), o gramaturze minimum 400 g/mz, wg PN-EN 545.
Warstwe wykonczeniowg stanowi powtoka z lakieru epoksydowego o grubosci minimum 100 um.
Wewnetrzna powierzchnia rur winna by¢ pokryta wyktadzing z zaprawy cementowej na bazie cementu
wielkopiecowego o grubosci minimum 4mm, naktadang metoda wirowg, wg PN-EN 545. Wewnetrzna
powierzchnia kielicha rury pokryta aktywng warstwg cynku o grubosci minimum 40 pum. Warstwe
wykonczeniowg winna stanowi¢ powtoka z lakieru epoksydowego o grubosci minimum 100 pum. Rury muszg
spetnia¢ wszystkie wymagania okreslone w normie PN-EN 545 i by¢ wytwarzane zgodnie ze standardem
kontroli jakosci PN-EN ISO 9001. Nalezy zastosowac rury dopuszczone do stosowania przy transporcie wody
pitnej, co musi by¢ potwierdzone przez aktualny Atest Higieniczny wydany przez Paristwowy Zaktad Higieny.
Na sieci zastosowano potaczenia nieblokowane STANDARD i blokowane STANDARD Vi. Wg. schematu
montazowego wodociagu rys. 5.

Dopuszcza sie do stosowania rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego, cisnieniowe, wedtug normy PN-
EN 545:2010E oraz normy EN 545-2006.

Rury kielichowe z potgczeniami nieblokowanymi STANDARD o srednicy nominalnej DN 100 mm,
muszg by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego, w klasie grubosci $cianki C40 i klasie C30 dla DN 350 do 600,
przeznaczone do transportu wody pitnej. Kielich jednokomorowy przystosowany powinien by¢ do potgczen
wsuwanych roztgczalnych z uszczelkg gumowa z EPDM z mozliwym odchyleniem kgtowym na kielichach 5°
dla DN 60+300 mm i 4° dla DN 350+600 mm.

Rury kielichowe z potaczeniami blokowanymi STANDARD Vi o srednicy nominalnej DN 60+600
mm, powinny by¢ wykonane z zeliwa sferoidalnego, w klasie grubosci scianki C40 dla DN 60 do 300 i klasie
C30 dla DN 350 do 600, przeznaczone do transportu wody pitnej. Kielich jednokomorowy przystosowany
powinien by¢ do potaczen wsuwanych blokowanych z uszczelka gumowa z EPDM wyposazong w elementy
kotwigce z mozliwym odchyleniem katowym na kielichach 5° dla DN 60+150 mm, 4° dla DN 200+300 mm, 3°
dla DN 350 mm i 2° dla DN 400+600 mm. Parametry rur sg nastepujace:

- Dtugos¢ nominalna rur - 6 m.

- Tolerancja na dtugosci dla wszystkich srednic: +/- 10 mm.
Z ogdlnej ilosci rur dopuszcza sie dostarczenie do 10% w odcinkach krétszych od nominalnej 0 0,5 + 3 m. (wg
PN-EN 545). Rury mozna cig¢ do 2/3 dtugosci liczac od bosego korica rury. Do ciecia nalezy uzywac tarcz do
ciecia betonu. Przy ztagczach mechanicznych nalezy okrawaé krawedz przeciecia. Odstoniety brzeg i ciecie
nalezy zabezpieczy¢ Srodkiem EUROCOTE438.

RUROCIAGI PE

Przytacza projektowane sg z rur PE-RC3 SDR11 o wysokich parametrach wytrzymatosciowych
z zapewnieniem ze strony producenta rur systemu jakosci ISO 9001 i ISO 9002. Stosowane rury muszg byc
odporne na skutki zarysowan i naciski punktowe, posiada¢ zapis w Krajowej Ocenie Technicznej (aprobacie
technicznej, do czasu jej aktualnosci) dopuszczajagcy do stosowania w wykopach otwartych
i w technologiach bezwykopowych oraz z mozliwoscig uktadania rur w technologii przewiertu sterowanego
bez rury ostonowej. Nie dopuszcza sie rur, ktdre zostaty wykonane z regranulatéw. Rury muszg posiadac
mozliwos¢ zgrzewania i taczenia bez koniecznosci zdejmowania warstw ochronnych (pomiedzy
poszczegdlnymi warstwami wystepujg potgczenia molekularne,uniemozliwiajgce mechaniczne roztgczenie).
Przytgcza wodociggowe zaprojektowano z rur PE dz40x3,7mm lub 50x4,6mm, SDR11 na cisnienie robocze
1,6 MPa. Pofaczenia rur PE z istniejgcymi przewodami wykonac za pomoca ztgczy elektooporowych.
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KSZTALTKI ZELIWNE

Rodzaj zeliwa — sferoidalne, gatunek GGG 40 lub GGG 50, cisnieniowe (wg PN-EN 1563) z zabezpieczeniem
antykorozyjnym w postaci powtok: ksztattki zewnetrznie i wewnetrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbg
epoksydowa naniesiong metodg fluidyzacyjng zgodnie z norma DIN 30677, oraz wytycznymi jakoSciowymi
i odbiorowymi wynikajgcymi z zalecen Stowarzyszenia Ochrony Antykorozyjnej GSK-RAL.

Dopuszcza sie do stosowania ksztattki pokryte z zewnatrz i wewnatrz warstwa lakieru epoksydowego
o grubosci min. 70 um, naktadanego w procesie kataforezy.

Przy montazu rurociggéw z zeliwa sferoidalnego nalezy stosowac ksztattki tego samego producenta co rury.
Dopuszcza sie zastosowanie kompatybilnych ksztattek spetniajgcych wymagania techniczne ijakosciowe —
potwierdzone przez producenta rur.

Obowigzuje maksymalne cisnienie robocze PN 1,6 [MPa], a owiercenie kotnierzy standardowe PN 1,0 [MPa].

Oznakowanie ksztattek: logo producenta, materiat, Srednica, klasa cisnienia.

Wymagane atesty i certyfikaty

[1 Atest Higieniczny wydany przez Panstwowy Zaktad Higieny dopuszczajacy  rury
i ksztattki do kontaktu z wodg pitna.

[1  Certyfikat Zgodnosci wydany przez niezalezng akredytowang instytucje, potwierdzajacy zgodnosc
produktéw z wszystkimi wymogami normy PN-EN 545. Certyfikat ten winien obejmowac badania
organizacji produkcji, etapy kontroli posredniej, procesy produkcyjne, dokumentacje i zapisy
produkcyjne oraz koicowy produkt pod katem wymagan normy PN-EN 545. Certyfikat producenta
rur 1ISO9001, 1SO9002.

ZAKRES PRAC

Zakres prac obejmuje:

- Roboty przygotowawcze

- Roboty ziemne, montazowe , demontazowe i drogowe

- Tymczasowa organizacja ruchu

- Obstuga geodezyjna

Szczegotowy zakres prac okreslaja przedmiary robot, bedace integralng czescig
Specyfikacji  Istotnych  Warunkéw  Zamodwienia oraz dokumentacja zadania. @ Wykonawca
w wycenie zobowigzany jest podaé ceny jednostkowe za wykonanie poszczegdlnych robdt wg przedmiaréw,
nosniki cenotwércze:

- robocizna................. zt/rg

Dokumentacja projektowa obejmuje:

- Dokumentacje formalno - prawng: pozwolenia, uzgodnienia, opinie

- Dzienniki budowy

- Projekty budowlane dla sieci

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy
W/w projekty znajdujg sie w posiadaniu Inwestora i zostang udostepnione oferentom do wgladu, w czasie
przewidzianym na przygotowanie ofert. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z wymienionymi
wyzej opracowaniami oraz dokonania wizji lokalnej.
W przypadku zauwazenia okolicznosci, ktore mogg mie¢ wptyw na realizacje zmoéwienia wg przyjetych roz-
wigzan projektowych i przedmiaréw robdt, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego, (lecz nie péi-
niej niz 6 dni przed terminem ztozenia ofert) powiadomienia o tym Zamawiajgcego na piSmie, a Zamawiajg-
cy zobowigzuje sie do pisemnej odpowiedzi na ewentualne zapytania i zastrzezenia.

WYTYCZNE - ORGANIZACJA ROBOT
W ofercie nalezy uwzglednic koszty wszelkich dziatarn majgcych na celu wykonanie zadania okreslo-
nego w projektach budowlanych i przedmiarach robét. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie prowadze-
nia prac do wykonania:
1. Projekt Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy
2. wygrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy
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obiektéw i urzadzen placu oraz zaplecza budowy

zasilania placu budowy

odwodnienia wykopdw

wywozu i utylizacji gruzu

organizacji ruchu na czas budowy

uzgodnien wymaganych przepisami

przywrdcenia do stanu pierwotnego terenu w obrebie, ktérego prowadzone byty prace
10 ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonych prac

©WoNO U AW

Wykonawca ma prawo podzleci¢ czes¢ prac podwykonawcom odpowiadajgc za ich prace jak za
wtasne dziatanie. w ofercie nalezy zamiescic wykaz podwykonawcéw
i zakres powierzonych im zadan. Realizujgc prace w systemie generalnego wykonawstwa, Wykonawca zo-
bowigzuje sie do realizacji czynnosci koordynacyjnych. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie zasto-
sowanie alternatywnych metod wykonawstwa, ale tylko po wczesniejszym porozumieniu z Inwestorem
i Projektantem.

WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC

I. Warunki ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na te-
renie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$é z umowg, dokumentacjg projektowsq i Spe-
cyfikacjg Techniczna.

1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dzienniki budowy oraz jeden egzemplarz do-
kumentacji projektowej i jeden komplet Specyfikacji Techniczne;j.

2. Dokumentacja projektowa.
Wykaz dokumentacji projektowej, ktdra zostanie przekazana Wykonawcy:
] Dokumentacja formalno - prawna
] Projekt budowlany
] Dzienniki budowy
| Projekt organizacji ruchu na czas budowy

3. Zgodno$¢ robdt z dokumentacija projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wyko-
nawcy przez Zamawiajgcego stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich sg
obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty
w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedow lub  opuszczen
w dokumentach umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktéry po-
dejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary
podane na pi$mie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszyst-
kie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg z geodezyjng dokumentacjg projektowa i Specyfikacjg
Techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementow
budowli musza wykazywac¢ zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekra-
czac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacjg projektowa i wptynie to na
niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy bu-
dowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektow
(jezdnie, sciezki rowerowe, ciagi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia itp.) na
terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakoniczenia i obioru ostatecznego robét.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy uzgodniony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdét w okresie
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trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu robét projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezgco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu,
wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu. W czasie wykonywania robdot Wykonawca do-
starczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak; zapory,
Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp. zapewniajgc w ten sposdb bezpieczerdstwo pojazddéw i pieszych. Wyko-
nawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakdw, dla ktérych jest to nie-
odzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce beda
akceptowane przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed
ich rozpoczeciem przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda
utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robot. Koszt zabezpieczenia
terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w wartos¢ umowng. W miej-
scach przylegajgcych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budo-
wy, W sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wjazdy i wy-
jazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizacji rob6t, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Na czas wykonywania robot Wyko-
nawca zobowigzany jest uzyskaé decyzje wtasciwego zarzadcy o pozwoleniu na zajecie pasa drogowego oraz
na umieszczenie urzgdzen w pasie drogowym. Oznakowanie wykonywanych robét zgodnie z projektem.

5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce ochro-

ny $Srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b)podejmowac wszelkie dziatania majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
Srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzen lub uciazliwosci dla oséb lub
ddébr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazyndw, sktadowisk, ukopdw i drég dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru
d) w  trakcie budowy nalezy  unika¢  sktadowania materiatow budowlanych
w zasiegu systemow korzeniowych drzew i krzewoéw,
e) na czas budowy nalezy zabezpieczyé systemy korzeniowe, korony i pnie drzew,
f) prace ziemne w poblizu drzew nalezy prowadzi¢ sposobem recznym oraz
w odlegtosci rownej zasiegowi korony,
g) w projektowanej budowie nalezy zastosowac technologie pozwalajgcg na ochrone systemow

korzeniowych,
Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzy-
mywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty
tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzagdzenia podziemne, takie
jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmono-
gramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpo-
czecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi
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Zamawiajgcego, zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane uszko-
dzenia instalacji i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaja-
cego.

8. Ograniczenie obcigzen osi pojazddw.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskédw osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robdét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne ze-
zwolenia i uzgodnienia od witasciwych wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnor-
matywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Bezpieczeristwo i higiena pracy.
Podczas realizacji robdt Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sani-
tarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osdb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenistwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych
powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do ro-
bot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robot przez Komisje odbioru korncowego
i przekazania do uzytkowania. Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzy-
manie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie
przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzy-
manie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

11. Odwodnienie wykopdw w tracie wykonywania prac.

Na rozpatrywanym terenie stwierdzono wystepowanie zwierciadta wdd gruntowych na gteboko-
sciach 1,5m — 2,1m p.p.t. Zasilanie wéd odbywa sie drogg bezposredniej infiltracji wod opadowych, rozto-
powych. W przypadku koniecznosci odwodnienia wykopdéw nalezy zastosowaé np. system igtofiltréw. Igto-
filtr nalezy umiesci¢ w gruncie na takiej gtebokosci, aby siegat ponizej docelowego poziomu wdéd grunto-
wych. Igtofiltry podtgczane sg do kolektoréw ssgcych, te z kolei do agregatu pompowego.

Wykopy zaleca sie wykonywac w okresie mozliwie suchym, bezdeszczowym. Wykopy nalezy zabez-
pieczy¢ przed doptywem jakichkolwiek wad.

Zakfada sie, ze Wykonawca przed przystgpieniem do procedur przetargowych oceni efektywnos$¢ do-
branego na etapie projektu odwodnienia w odniesieniu do rozpoznanych warunkéw gruntowo-wodnych na
podstawie doswiadczenia inzynierskiego oraz wizji lokalnych i w razie watpliwosci w ofercie cenowe;j
uwzgledni technologie odwodnienia.

12.  Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw.

Wykonawca zobowigzany jest znac¢ wszystkie zarzagdzenia wydane przez wtadze centralne i miejsco-
we oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi
robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszel-
kich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposdb cigglty bedzie
informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne doku-
menty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.
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13. ROwnowaznos$¢ norm i zbiorédw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywa¢ postanowienia najnow-
szego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisdow o ile w warunkach umownych nie
postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sg panstwowe lub odnoszg sie do kon-
kretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub
wyzszy poziom wykonania niz powofane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajgcemu do zatwier-
dzenia.

Il. MATERIALY.

1 Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw prze-
znaczonych do robot, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe infor-
macje dotyczace proponowanego zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak
rowniez odpowiednie Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki materiatow.

2. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego za-
stosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o
swoim zamiarze niezwtocznie przed uzyciem tego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie
moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Zamawiajgcego.

3. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty SWojg jakos¢

i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania mate-
riatéw bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub
poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspekto-
ra Nadzoru.

1. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory
nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet uzywany do robdt powinien
by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym
w Projekcie Organizacji Robdt i Zagospodarowania Placu Budowy, zaakceptowanym przez Inspektora Nad-
zoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien byé uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowa-
dzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nad-
zoru. Sprzet bedgcy witasnosciag Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w do-
brym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami doty-
czacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

V. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nie-
korzystnie, na jako$¢ wykonywanych robdt i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba $rodkéw trans-
portu powinna zapewniac prowadzenie robot zgodnie
z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru,
w terminie przewidzianym umowag. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania
dotyczace przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na os$ i innych parame-
tréw technicznych. Srodki transportu niespetniajace tych warunkéw mogg by¢ dopuszczone przez Inspekto-
ra Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wyko-
nawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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V. WYKONANIE ROBOT.

Rury zeliwne faczone kielichowo w systemie blokowanym lub nieblokowanych (zgodnie z projektem
wykonawczym). Rury PE nalezy tgczy¢ poprzez ksztattki elektrooporowe wg wytycznych podanych przez
producenta.

Potgczenia w weztach sieci wodociggowej wykonac z ksztattek i armatury zeliwnej kielichowej, badz
kotnierzowej taczonej za pomoca Srub stalowych ocynkowanych. Potgczenia rur z armaturg zeliwng za po-
mocy ksztattek zeliwnych kotnierzowych, przejsciowych. Przy potaczeniach kotnierzowych nalezy zastoso-
wac uszczelki gumowe ptaskie. Sie¢ wodociggowa uzbrojona bedzie zasuwy liniowe. Kazda zasuwa powinna
posiada¢ obudowe zakoriczong w skrzynce do zasuw. Stosowaé obudowy teleskopowe i skrzynki duze (wg
PN-M-74081). Wszystkie skrzynki nalezy zabezpieczy¢ ptytkami betonowymi i oznakowac tabliczkami,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Probe szczelnosci przewoddw wodociggowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-B
10725:1997. Dezynfekcje i ptukanie sieci wykona¢ wg wytycznych zawartych w zbiorczej instrukcji MGK z
1966 r. Zmontowane odcinki wodociggu nalezy zasypywac¢ 30 cm warstwa ziemi, miejsca potgczen i uzbro-
jenie sieci pozostawi¢ odkryte. Tak przygotowany rurocigg poddac probie na cisnienie 1,0 MPa. Prébe
szczelnosci mozna uznac za prawidtowa, jezeli w ciggu 30 minut. Przed oddaniem wodociggu do uzytku
nalezy przeprowadzi¢ dezynfekcje i ptukanie. Przewody wodociggowe nalezy napetni¢ roztworem podchlo-
rynu sodu w ilosci 100 g na 1 m3 wody. Po 24 godzinach wypetniony wodg z roztworem chloru wodociag
nalezy ptuka¢ wodga sieciowg do momentu wyptyniecia na koncu przewodu wody pozbawionej zapachu
chloru. Rury nalezy ptukaé¢ wodg pod duzym cisnieniem przy otwartych hydrantach na koncu wodociggu. Po
zakonczeniu dezynfekcji i ptukania nalezy pobraé prébki wody do analizy bakteriologicznej i otrzymac pozy-
tywna opinie na temat przydatnosci wody do picia ( przez akredytowane laboratorium).

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami umowy oraz za jakosc za-
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymagania-
mi Specyfikacji Technicznej, projektem organizacji robét opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wyko-
nawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elemen-
téw robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pisSmie przez Inspektora Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét
zostang, usuniete przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btgd okaze sie skutkiem btedu
zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wyty-
czenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowie-
dzialnosci za ich doktadnos¢.

1. DOKUMENTY BUDOWY.

a) Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajacego i Wyko-
nawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowie-
dzialnos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonaw-
cy. Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bez-
pieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy
bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia
i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedga czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chro-
nologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne
dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i In-
spektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:
- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Projektu Organizacji Robot
i Zagospodarowania Placu Budowy,
- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegdlnych elementéw robat,
- przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw
w robotach,
- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,
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- daty zarzadzenia wstrzymania roboét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych
i koncowych odbioréw robét,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajgcych ograniczeniom
lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

- zgodno$é rzeczywistych warunkdéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywa-
nia robat,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robdét,

- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z poda-
niem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegdélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne
informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone Inspektorowi

Nadzoru do ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca

podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy

obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma

uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robdét. Nalezy powiadomié przedstawiciela zamawiajgcego

(np. Inspektora Nadzoru).

b) Ksigzka obmiaréw.
Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementdw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciggty w jednostkach przyjetych
w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

c) Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru, Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robét. Winny by¢ udo-
stepnione na kazde zyczenie Zamawiajgcego.

d) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robat,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencje na budowie.

2. Obmiar robét.
2.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projek-
towaq i w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powia-
domieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed
tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do ksigzki obmiaréw. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukorczenia
wszystkich robdt. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecz-
nej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wyko-
nawce i Inspektora Nadzoru.

2.2. Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowe;j. Jesli Specyfikacja Techniczna dla danych robdt nie wymaga tego inaczej, objetosci bedg
wyliczone w m’ jako dtugos$¢ pomnozona przez $redni przekrdj. llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo,
beda wazone w tonach lub kilogramach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykony-
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wania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do
obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skom-
plikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie
ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatgcznika do
ksigzki obmiaréw, ktorego wzdr zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

3. Odbiér robét.

3.1. Rodzaje odbiorow robét.
Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

3.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot zanikajgcych i ulegajgcych
zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamo-
wania ogdlnego postepu robot. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowosé danej czesci robot
do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdézniej jednak niz w ciggu 3dni od daty zgtosze-
nia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilos¢ robdt
ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg projektowg i
ustaleniami.

3.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego ro-
bot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje komisja odbioru
czesSciowego powotana przez Zamawiajgcego.

3.4. Odbidr koncowy robaét.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbidr kocowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczagc od
dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robdt i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 3.5. Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych doku-
mentow, wynikdw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacja
projektowg i obowigzujgcymi normami i przepisami. W toku odbioru koricowego robét komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorédw robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczo-
nych robét poprawkowych lub robdt uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy ter-
min odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w po-
szczegblnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa z uwzglednie-
niem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komi-
sja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong wartosé¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przy-
jetych w dokumentach umowy.

3.5. Dokumenty do odbioru koncowego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego roboét jest protokdt odbioru konco-
wego robot sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru korncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:
1. dokumentacje projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata spo-
rzgdzona w trakcie realizacji umowy,
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recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan

i pomiaréw zatgczonych do dokumentéw odbioru,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefo-
nicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robot wtascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do

odbioru koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego

robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg

wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdét uzupetniajgcych

wyznaczy komisja.

ok wnN

3.6. Odbidr pogwarancyjny.

Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad stwier-
dzonych przy odbiorze koficowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidér pogwarancyjny potwier-
dzony winien zosta¢ Protokotem Odbioru Pogwarancyjnego.

4. Inne dokumenty.

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-montazowych i roz-
biérkowych. Dz. Ustaw nr 13 z dn. 10.04.1972r.

- - Budowa wodociggu musi by¢ prowadzona zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbio-
ru robot budowlano-montazowych cz.ll. oraz zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami jak rowniez zgodnie z instrukcjg wykonania przewo-
déw z rur PE.
- W szczegdlnosci muszg by¢ przestrzegane wymogi nastepujacych norm:
- BN-83/8836-12
- BN-81/9192-05
- PN-81/B-10725
- PN-74/B-10733

Sporzadzit:
mgr inz. Marcin Fijot
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