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1. WSTEP
1.1. Nazwa zamowienia

Budowa podziemnego zbiornika przeciwpozarowego o pojemnosci 200 m3 wraz z drogg dojazdowa

i chodnikiem.
1.2. Przedmiot opracowania

Specyfikacja Techniczna — Cze$¢ Ogdlna nr ST-O0 odnosi sie do wymagan wspdlnych iposzczegdlnych
szczegdtowych wymagan technicznych dotyczgcych wykonania i odbioru robdt, ktére zostaty zaplanowane w ramach
wykonania zadania wg pkt. 1.1. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych stanowi opracowanie
zawierajgce zbior wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét budowlanych, wtasnosci materiatow,
sposobu wykonania i oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych robdt, ktére sg niezbedne do okreslenia
standardu i jakos$ci wykonania robét.
1.3. Zakres robdt
SST-1 Roboty ogdlnobudowlane w zakresie zagospodarowania terenu,
SST-2 Roboty w zakresie instalacji sanitarnych.
1.4. Informacja o terenie budowy

Obszar opracowania zlokalizowany jest w Hazlachu na dziatce nr 213/143 przy ul. Osiedlowej. Obecnie na
rozpatrywanym terenie znajduje sie kompleks sportowy ORLIK z budynkiem zaplecza sportowego, boiskiem do pitki
noznej, boiskiem wielofunkcyjnym do koszykowki i siatkdwki i boiskiem do siatkéwki plazowej. Boiska ogrodzone sg
pitkochwytami. Na dziatce od strony zachodniej znajduje sie ogrodzony plac zabaw z tawkami, koszami na $Smieci
i altang. Od strony pdétnocnej boiska do pitki noznej zlokalizowany jest parking dla samochodéw osobowych. Od strony
wschodniej boiska wielofunkcyjnego znajduje sie teren utwardzony kostkg betonowa o wymiarach 20,85 m x 18,05 m
z wjazdem od strony potudniowej. Od strony ulicy Dtugiej zlokalizowany jest obiekt matej architektury — miniatura
Wiezy Piastowskiej. Poszczegdlne obiekty potgczone sg miedzy sobg chodnikami. Na pozostatej czesci dziatki znajduje
sie niezagospodarowany teren biologicznie czynny.

Dziatka jest uzbrojona. Przez teren dziatki przebiega sie¢ wodociggowa, teletechniczna, gazowa,
elektroenergetyczna, sie¢ kanalizacji deszczowej, przytacze wody, przytacze kanalizacji sanitarnej izewnetrzna
instalacja elektroenergetyczna z lampami oswietlajgcymi boiska.

1.4.1. Organizacja robét budowlanych
Obowigzki Zamawiajgcego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:
= zawiadomienie PiNB w Cieszynie o zamiarze rozpoczecia robét,
= przekazanie placu budowy catosciowo w formie protokotu w terminie uzgodnionym w umowie,
= ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (w przypadku takiego nakazu w decyzji o pozwoleniu na
budowe)
= wydanie dziennika budowy,
= odbidr robot.
Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektows,
specyfikacjg techniczng, szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

= przejecie placu budowy,

= zabezpieczenie robdt w czasie ich trwania,

= oznakowanie placu budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego i odpowiednim rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury,

= zabezpieczenie materiatow i sprzetu przed kradziezg od dnia przejecia placu budowy do dnia spisania protokotu
odbioru robdt,

= sukcesywne porzgdkowanie placu budowy, usuwanie na biezgco zbednych materiatow, opakowan, sprzetu i
innych zanieczyszczen,

= zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem gleby szkodliwymi substancjami, a w szczegdlnosci paliwem i olejami,



ARCHITEKT studio projektowe

= zabezpieczenie przed zanieczyszczeniem roslinnosci znajdujgcej sie na terenie budowy i na terenach
przylegtych,
= odpowiedzialno$¢ za wszystkie zanieczyszczenia i uszkodzenia witasnosci publicznej i prywatnej, powstate
podczas wykonania robot.
1.4.2. Zabezpieczenia intereséw osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowigzujgcych przepiséw oraz ochrone wtasnosci
publicznej i prywatnej. Roboty nie mogg narusza¢ intereséow oséb trzecich. W tym celu Wykonawca ma obowigzek
odpowiednio zabezpieczy¢ prowadzone roboty, aby nie stwarza¢ sytuacji zagrazajgcych bezpieczenstwu i zdrowiu
ludzi.

1.4.3. Ochrona $rodowiska

W trakcie realizacji robdt Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowac sie do przepisow w zakresie ochrony
Srodowiska naturalnego.

W okresie trwania i wykonywania robét Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie konieczne kroki majgce na
celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczgcych ochrony Srodowiska na terenie robot oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osdb lub wtasnosci spotecznej, a wynikajgcej ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn
powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wzglad na:
= Zanieczyszczenia zbiornikdw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
= Zanieczyszczenia powietrza pytami lub gazami,
"  Mozliwo$¢ powstania pozaru.
1.4.4. Warunki bezpieczenstwa pracy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia zatrudnionym na budowie pracownikom odpowiedniego
zaplecza socjalno —sanitarnego oraz srodkéw ochrony osobistej, tj. odziez ochronna, maseczkii okulary ochronne itp.,
zgodnie ze specyfikg prowadzonych robot. Wykonawca zobowigzany jest do przeszkolenia pracownikéw w zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy, ze szczegdlnym uwzglednieniem roboét niebezpiecznych lub stwarzajgcych zagrozenie
dla zdrowia.

Wykonawca zobowigzany jest do stosowania sie do wszystkich obowigzujgcych przepiséw prawnych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie utrzymywat $rodki ochrony przeciwpozarowej w stanie gotowosci,
zgodnie z zaleceniami odpowiednich przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa przeciwpozarowego na terenie placu
budowy.

1.4.5. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Usytuowanie zaplecza na budowie zostanie uzgodnione z Zamawiajgcym i tym samym zorganizowane we
wtasnym zakresie przez Wykonawce.

1.4.6. Warunki dotyczgce organizacji ruchu

Wykonawca bedzie realizowac roboty i transport w sposdb niepowodujgcy niedogodnosci dla mieszkancéw
i uzytkownikow terendw nie przylegajacych bezposrednio do terenu prowadzenia robot.

1.4.7. Ogrodzenie placu budowy

Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia i zainstalowania tymczasowego ogrodzenia zabezpieczajgcego
plac budowy, oznakowanego zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, przepiséw BHP oraz zgodnie z potrzebami
wynikajgcymi ze specyfiki prowadzenia robdt. Wykonawca jest zobowigzany do przedstawienia inspektorowi nadzoru
inwestorskiego i uzyskania akceptacji projektu zagospodarowania placu budowy lub szkicow plandéw organizacji i
ochrony placu budowy oraz do utrzymania porzadku na placu budowy, wtasciwego sktadowania materiatow i
elementow budowlanych, utrzymywania w czystosci drég dojazdowych (szczegdlnie w czasie wywozu ziemi
z wykopow).

1.4.8. Zabezpieczenie chodnikdow i jezdni

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezgco zanieczyszczen i uszkodzen chodnikow ijezdni

powstatych w skutek prowadzenia robot.
1.5. Nazwy i kody

Zgodnie ze Wspdlnym Stownikiem Zamowien roboty bedgce przedmiotem niniejszej specyfikacji zawarte sg
w nastepujgcych klasach, kategoriach i podkategoriach robdt (kody CPV):
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Dziat:
CPV 45000000-7 Roboty budowlane

Grupa:

CPV 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

CPV 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lgdowej i wodnej

Klasa:

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

CPV 45230000-8 Roboty  budowlane w  zakresie  budowy  rurociggéw, linii  komunikacyjnych
i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei, wyréwnywanie terenu

CPV 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektéw budowlanych; roboty ziemne

Kategoria:

CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

CPV 45111300-1 Roboty rozbiérkowe

CPV 45233140-2 Roboty drogowe

CPV 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terendw zielonych

1.6. Okreslenia podstawowe

Krajowa ocena techniczna — pozytywna ocena techniczna materiatu lub wyrobu, dopuszczajgca do stosowania w
budownictwie, wymagana dla wyrobodw, dla ktérych nie ustalono Polskiej Normy. Zasady i tryb udzielania aprobat
technicznych oraz jednostki upowaznione do tej czynnosci okreslane sg w drodze Rozporzadzen wiasciwych
Ministrow,

Atest - Swiadectwo oceny wyrobu lub materiatu pod wzgledem jakosci i bezpieczenstwa uzytkowania wydane przez
upowaznione instytucje panstwowe i specjalistyczne placowki naukowo-badawcze,

Bezpieczenstwo realizacji robét budowlanych — zgodne z przepisami bhp warunki wykonania robét budowlanych, ale
takze prawidtowa organizacja placu budowy i prowadzonych robot oraz ubezpieczenie wykonawcy od
odpowiedzialnosci cywilnej w zwigzku z ryzykiem zawodowym,

Budowa — wykonywanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowa, rozbudowa, nadbudowa,
przebudowa oraz modernizacja obiektu budowlanego,

Budowla — kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem matej architektury, jak: drogi, mosty, maszty
antenowe, instalacje przemystowe, sieci uzbrojenia terenu,

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke, potwierdzajgcy zgodnos$¢ wyrobu oraz
procesu jego wytwarzania ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng,

Deklaracja zgodnosci uzytkowych — oSwiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajgce
na jego wytgczng odpowiedzialnosé, ze wyrdb jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacjg techniczng,
Dokumentacja budowy — ogét dokumentéw formalno-prawnych i technicznych niezbednych do prowadzenia budowy.
Dokumentacja budowy obejmuje: pozwolenia na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koncowych, projekty wykonawcze tj. rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksigzki obmiardw,

Dziennik budowy — urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzgcych w
toku wykonywania robét. Dziennik budowy wydawany jest przez wtasciwy organ nadzoru budowlanego,

Elementy robdt — wyodrebnione z catosci planowanych robdt ich rodzaje, badz stany wznoszonego obiektu, stuzgce
planowaniu, organizowaniu, kosztorysowaniu i rozliczaniu inwestycji,

Inspektor nadzoru budowlanego — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z wykonywaniem
technicznego nadzoru nad robotami budowlanymi, ktérg moze sprawowaé osoba posiadajgca odpowiednie
uprawnienia budowlane i bedgaca cztonkiem Izby Inzynieréw Budownictwa,

Inwestor — osoba fizyczna lub prawna, inicjator i uczestnik procesu inwestycyjnego, angazujgca swoje srodki finansowe
na realizacje zamierzonego zadania,
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Kierownik budowy — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z bezposrednim kierowaniem
organizacjg placu budowy i procesem realizacyjnym robdt budowlanych, posiadajgca odpowiednie uprawnienia
budowlane i bedaca cztonkiem Izby Inzynierow Budowlanych,

Kontrola techniczna — ocena wyrobu lub procesu technologicznego pod katem jego zgodnosci z Polskimi Normami,
przeznaczenie i przydatnoscig uzytkows,

Kosztorys — dokument okreslajgcy ilos¢ i warto$¢ robdt budowlanych sporzadzany na podstawie: dokumentacji
projektowej, przedmiaru robot, cen jednostkowych robocizny, materiatu, narzutow kosztow posrednich i zysku,
Nadzér autorski — forma kontroli, wykonywanej przez autora projektu budowlanego inwestycji, w toku realizacji robét
budowlanych, polegajagca na kontroli zgodnosci realizacji z zatozeniami projektu oraz wskazywaniu i akceptacji
rozwigzan zamiennych,

Nadzér inwestorski — forma kontroli sprawowanej przez inwestora w zakresie jakosci i kosztéw realizowanej
inwestycji,

Obiekt budowlany —budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowla stanowigca catos¢ techniczno-
uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami, obiekt matej architektury,

Obmiar robét — pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich iloSci w przypadku zmiany
parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartosci robét dodatkowych, nieobjetych przedmiarem,
Odbior gotowego obiektu budowlanego — formalna nazwa czynnosci, zwanych tez ,odbiorem korcowym?”,
polegajgcych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu budowlanego przez osobe lub
grupe osob o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczong przez inwestora ale nie bedacg inspektorem
nadzoru inwestorskiego na tej budowie,

Pozwolenie na budowe — decyzja administracyjna okreslajgca szczegdlne warunki zabezpieczenia terenu budowy i
prowadzenia robot budowlanych, okresdla czas uzytkowania i terminy rozbiérki obiektéw tymczasowych, okresla
szczegotowe wymagania dotyczgce nadzoru na budowie,

Projektant — samodzielna funkcja techniczna w budownictwie zwigzana z opracowaniem projektu budowlanego
inwestycji, osoba posiadajgca odpowiednie uprawnienia budowlane, bedgca cztonkiem Izby Architektéw lub
Inzynieréw Budowlanych,

Protokét odbioru robdt — dokument odbioru robdt przez inwestora od wykonawcy, stanowigcy podstawe zgdania
zaptaty,

Przedmiar — obliczenie ilosci robot na podstawie dokumentacji projektowej, ewentualnie z natury (przy robotach
remontowych), w celu sporzgdzenia kosztorysu,

Przepisy techniczno-wykonawcze — warunki techniczne, jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich
usytuowanie oraz warunki uzytkowania obiektéw budowlanych,

Roboty zabezpieczajgce — roboty budowlane wykonywane dla zabezpieczenia juz wykonanych lub bedgcych w trakcie
realizacji robot inwestycyjnych. Konieczno$¢ wykonania robét zabezpieczajgcych moze wynikac z projektu organizacji
placu budowy np. wykonanie prowizorycznych przejs¢ dla pieszych lub wjazdéw, zadaszen lub wygrodzen,
odwodnienia itp. albo tez sg to nieprzewidziane, niezbedne do wykonania prace w celu zapobiezenia awarii lub
katastrofie budowlanej. Roboty zabezpieczajgce mogg wystgpi¢ na obiekcie w chwili podjecia przez inwestora decyzji
o przerwaniu robét na czas dtuzszy, a stan zaawansowania obiektu wymaga wykonania tych robét dla ochrony obiektu
przed wptywami atmosferycznymi lub dla zapobiezenia wypadkom oséb postronnych,

Roboty zanikajgce — roboty budowlane, ktérych efekty sg zakrywane w trakcie wykonywania kolejnych etapdéw
budowy,

Wada techniczna — efekt niezachowania przez wykonawce reziméw w procesie technologicznym powodujgcy
ograniczenie lub uniemozliwienia korzystania z wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem, za co odpowiedzialnos$¢ ponosi
wykonawca,

Wyréb budowlany — wyrdb w rozumieniu przepisdéw o wyrobach budowlanych, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania trwale w obiekcie budowlanym.

Zadanie budowlane — cze$¢ przedsiewziecia budowlanego stanowigce odrebng catos¢ konstrukcyjng lub
technologiczng, zdolng do samodzielnego spetniania przewidywanych funkcji technologiczno-uzytkowych. Zadanie
budowlane moze polega¢ na wykonaniu robdt zwigzanych z budowg, modernizacjg, utrzymaniem obiektu
budowlanego,
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Znak bezpieczenstwa - prawnie okreslone oznakowanie nadawane towarom i wyrobom, ktére uzyskaty certyfikat.

2.1

2.2

WYMAGANIA DOTYCZACE WYROBOW BUDOWLANYCH

Wymagania ogdlne dotyczgce wtasciwosci materiatow i wyrobdéw

Materiaty wykorzystane do wykonywania robdt objetych niniejszg specyfikacjg muszg spetnia¢ wymogi
odnosnie przepiséw i by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie na podstawie atestow, certyfikatow
zgodnosci, krajowych ocen technicznych,

Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy stosowaé wyroby budowlane o takich wtasciwosciach
uzytkowych umozliwiajgcych wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wszystkich wymagan okreslonych
w art. 5 ust.1 ustawy Prawo budowlane.

Wymagania ogdlne dotyczgce przechowywania, transportu, dostaw, sktadowania i kontroli jakosci materiatéw
i wyrobow

Przechowywanie materiatéw i ich sktadowanie powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producenta, tak
aby nie doszto do obnizenia ich jakosci i przydatnosci dla robot.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do robdt, byty
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci.

Wykonawca odpowiedzialny jest za to, aby wszystkie wyroby budowlane i materiaty, stosowane i uzywane w
trakcie realizacji robdt odpowiadaty wymaganiom okreslonym w art.10 ustawy Prawo budowlane oraz w
szczegodtowych specyfikacjach technicznych.

Wyroby budowlane i materiaty dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, nie uzyskujace akceptacji
inspektora nadzoru inwestorskiego (np. brak atestéw, certyfikatéw zgodnosci lub krajowych ocen
technicznych) zostang przez Wykonawce usuniete z terenu budowy.

Wykonawca odpowiada za zabezpieczenie materiatéw i wyrobéw budowlanych na placu budowy.

WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowigzany do uzytkowania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych robot,

Sprzet powinien by¢ zgodny z wymaganiami zawartymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych dla
konkretnego rodzaju robdt,

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac przeprowadzenie robodt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym umowsa,
Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét, ma by¢ utrzymany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jakos$¢ robot, wtasciwosci przewozonych materiatéw i wyrobow oraz nie spowodujg ich
uszkodzen mechanicznych badz zmiany parametréw technicznych,

Wykonawca jest zobowigzany do usuwania na wtasny koszt wszelkich zanieczyszczenn spowodowanych jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy,

Wykonaweca usunie na wtasny koszt wszelkie uszkodzenia nawierzchni drég publicznych i terenu budowy oraz
terendw przylegtych, spowodowane prowadzeniem robdt niezgodnie z warunkami umowy lub przepisami
ogdélnymi o ruchu drogowym,

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenia robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, szczegdtowych specyfikacjach technicznych, w terminie przewidzianym umowsa,
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.

WYMAGANIA DOTYCZACE WtASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
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5.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robét
=  Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z postanowieniami umowy, pozwoleniem na
budowe, zgodnie ze sztukg budowlang, odpowiednimi normami, przepisami, wymaganiami specyfikacji
technicznej dla poszczegdlnych rodzajow robot wyszczegdlnionych w przedmiarze roboét oraz poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego i innych oséb uprawnionych do kontroli budowy,
=  Wprowadzenie jakichkolwiek zmian w trakcie realizacji budowy wymaga pisemnej zgody Zamawiajgcego,
= W przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania roboét dodatkowych kierownik budowy wspdlnie z
inspektorem nadzoru inwestorskiego uzgodnig w formie protokotu ,koniecznosci” zakres tych prac,
uzasadniajgc jednoczesnie koniecznos¢ ich wykonania,
=  Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonania robdt dodatkowych dopiero po podpisaniu przez Zamawiajgcego
protokotu , koniecznosci”, otrzymaniu pisemnego zlecenia wykonania robét i podpisaniu przez Wykonawce i
Zamawiajgcego stosownego aneksu do umowy (wzglednie nowej umowy) okreslajgcego zakres oraz wartosé
robot dodatkowych,
=  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wykonanie wszystkich elementéw robot zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonaniu robdt zostang, jesli
wymagac bedzie tego inspektor nadzoru inwestorskiego, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt,
. Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robodt
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
a takze w odpowiednich normach i wytycznych,
. Polecenia inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce,
=  Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca zobowigzany jest do ustanowienia kierownika budowy
posiadajgcego odpowiednie przygotowanie zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie (do kierowania, nadzoru i kontroli robdét budowlanych). Kierownik budowy dostarczy
Zamawiajgcemu kserokopie posiadanych uprawnien budowlanych oraz kserokopie aktualnego zaswiadczenia
o przynaleznosci do odpowiedniej Izby,
=  Wykonawca roboét zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy.
5.2. Likwidacja placu budowy
Wykonawca robot zobowigzany jest do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokot
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymog okreslony odpowiednimi przepisami administracyjnymi.

6.  KONTROLA JAKOSCI, ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH
6.1.  Zasady kontroli jakosci robot

=  Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt oraz za jako$ wyrobéw budowlanych zgodnie z
wymaganiami zawartymi w specyfikacji technicznej,

=  Wykonawca zobowigzany jest do posiadania wszystkich niezbednych atestéw, certyfikatéw zgodnosci lub
aprobat technicznych dla stosowanych materiatéw i przedtozenia ich na Zgdanie inspektora nadzoru
inwestorskiego,

. Inspektor nadzoru inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli prowadzonych robdt, jakosci
zabudowanych materiatéw z czestotliwoscig gwarantujacg to, by roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w specyfikacjach technicznych,

= Celem kontroli robdt bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggng¢ zatozong jakosé¢
robot.

6.2.  Wymagania w zakresie odbioru wyrobéw
Wykonawca ma obowigzek:

=  Egzekwowac od dostawcy wyroby odpowiedniej jakosci,

. Przestrzegac¢ warunkow transportu i przechowywania wyrobdw w celu zapewnienia ich odpowiedniej jakosci,

= Okresli¢ i uzgodni¢ warunki dostaw dla ciggtosci prowadzenia robét.
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6.3. Dokumentacja budowy
W trakcie realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest prowadzié, przechowywac i zabezpieczy¢ nastepujgce
dokumenty:

dziennik budowy,

ksiege obmiardw,

atesty, certyfikaty zgodnosci lub krajowe oceny techniczne wbudowanych materiatéw,
protokoty odbioréw czesciowych i koncowych robot.

Dziennik Budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do korca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na kierowniku budowy, $cisle
wg wymogdéw obowigzujgcych w Prawie budowlanym.
Zapisy w dzienniku budowy bedy dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw, na oryginatach i kopiach
stron.
W razie koniecznosci wprowadzenia poprawek do dokonanych wczesniej wpisow tekst niewtasciwy nalezy
skresli¢ w sposdb umozliwiajgcy jego odczytanie, a nastepnie wprowadzi¢ tres¢ wiasciwg — wraz z
uzasadnieniem wprowadzonej zmiany. Skreslen oraz poprawek nalezy dokonywac¢ w formie wpisu do dziennika
budowy.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnymi numerami zatgcznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i inspektora nadzoru inwestorskiego.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone inspektorowi
nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Decyzje inspektora nadzoru inwestorskiego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje
z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Prawo do dokonywania wpiséw, oprocz kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego, przystuguje
rowniez:

- przedstawicielom panstwowego nadzoru budowlanego,

- Zamawiajgcemu,

- Projektantowi,

- innym organom uprawnionym do kontroli przestrzegania przepiséw na budowie (w ramach dokonywania

czynnosci kontrolnych).

Whpis projektanta do dziennika budowy obliguje inspektora nadzoru inwestorskiego do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisa¢ w szczegdlnosci:

date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementdw robot,

przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

uwagi i polecenia inspektora nadzoru inwestorskiego,

zgtoszenia i daty odbiorow robdét zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, czesciowych i koncowych odbioréw robat,
wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

inne istotne informacje o przebiegu robot.

Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument budowy pozwalajgcy na rozliczeniu faktycznego postepu kazdego rodzaju

robot. Na jej podstawie dokonuje sie wyliczen i zestawien wykonywanych robdét, w uktadzie asortymentowym, zgodnie

z przedmiarem. Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy, a pisemne potwierdzenie obmiaru przez inspektora
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nadzoru inwestorskiego stanowi podstawe do obliczer. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza sie w sposob ciggty
w jednostkach przyjetych w kalkulacjach kosztorysowych i wpisuje sie do ksiegi obmiaru.
Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych wyzej, nastepujgce dokumenty:
=  protokoty przekazania terenu budowy,
=  umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
=  protokoty odbioru robdt,
=  protokoty z narad i ustalen,
= korespondencje prowadzong na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedga przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego
i przedstawiane do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady dotyczgce obmiaru robdt i prowadzenia ksigzki obmiardw:

=  Obmiar robdt polega na wyliczeniu i zestawieniu faktycznie wykonanych robét i wbudowanych materiatow,

=  Obmiaru wykonanych robdt, w sposdb ciggty, dokonuje kierownik budowy. Powiadamia on pisemnie
inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie i zakresie dokonywanych obmiaréw robét, na co najmniej 3 dni
robocze przed terminem odbioru robét,

= Wyniki obmiaru zamieszcza sie w ksiedze obmiaréw robét,

=  Obmiar obejmuje roboty zawarte w przedmiarze robot oraz roboty dodatkowe,

=  Obmiaréw nalezy dokonywac¢ zgodnie ze specyfikacjg techniczng, przedmiarem robdt, w ustalonych
jednostkach, z doktadnoscig podang w opisie danej pozycji,

=  Dokonane pomiary powinny by¢ wykonane w sposdb jednoznaczny, zrozumiaty, potwierdzone przez
inspektora nadzoru inwestorskiego za zgodnos¢ ze stanem faktycznym. Pisemne potwierdzenie dokonanych
obmiaréw stanowi podstawe do obliczen,

=  Jakiekolwiek przeoczenie lub btad w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub specyfikacji technicznej nie
zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia tych robot. Btedne dane w przedmiarach lub obmiarach robdét
zostang poprawione przez inspektora nadzoru inwestorskiego (z odpowiednig adnotacjg),

=  Ksiege obmiaru prowadzi kierownik budowy,

=  Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem robdt, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robot,

=  Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny,

=  Obmiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupetniane bedg odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie osobnego
zatgcznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8.  ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Rodzaje odbiorow

Roboty do odbioru Wykonawca zgtasza zapisem w dzienniku budowy i jednoczesnie zawiadamia pisemnie
Zamawiajgcego w terminie ustalonym umowa. Celem odbioru robodt jest sprawdzenie zgodnosci wykonania robdt
zgodnie z umowa. Dla robdt ujetych umowa okresla sie nastepujace rodzaje odbioréw:

a) odbidr czesciowy,

b) odbior koncowy,

c) odbidr ostateczny.

10
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8.1.1.

8.1.3.

Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robét, stanowigcych zakonczony element
catego zadania, wyszczegdlniony umowag,

Odbidr czesciowy danego zakresu robdt nastgpi po akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego zapisu
o gotowosci do odbioru w dzienniku budowy oraz pisemnym powiadomieniu Zamawiajgcego przez
Wykonawce o powyzszej gotowosci z wyprzedzeniem 3 dni roboczych,

Jezeli w toku kontroli stwierdzone zostang wady lub usterki, to Zamawiajgcy odmodwi odbioru i zaptaty za
roboty do czasu ich usuniecia,

Czesciowego odbioru robét dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego.

. Odbior koricowy robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét wchodzacych w zakres zadania
budowlanego w odniesieniu do ich ilosci i jakosci,

Catkowite zakonczenie robot oraz gotowosc do odbioru koncowego bedzie stwierdzone przez Wykonawce, po
akceptacji przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wpisem do dziennika budowy i powiadomieniem o tym
Zamawiajgcego z wyprzedzeniem 3 dni roboczych. Na tej podstawie Zamawiajgcy powiadamia Wykonawce o
wyznaczonym terminie obioru robdt,

Komisja odbiorowa, w sktad ktérej wchodzg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy, w obecnosci
inspektora nadzoru inwestorskiego i kierownika budowy dokonuje wizualnej oceny przedtozonych
dokumentow (protokoty odbioréw czesciowych, atesty, certyfikaty zgodnosci, krajowa ocena techniczna,
deklaracja zgodnosci uzytkowych itp.),

Wykonawca zobowigzany jest do uczestniczenia w odbiorze. W przypadku jego nieobecnosci, pomimo
powiadomienia, nie wstrzymuje sie czynnosci odbiorowych. W takim wypadku Wykonawca traci jednak prawo
do zgtaszania zastrzezen i uwag co do tresci protokotu,

Z przeprowadzonych czynnosci odbiorowych sporzadza sie protokdt, ktéry powinien zawieraé ustalenia
poczynione w trakcie odbioru i by¢ podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy i
Zamawiajgcego. Kazda ze stron uczestniczaca w odbiorze otrzymuje egzemplarz protokotu odbioru,
Zauwazone w trakcie odbioru robdt usterki i braki (rowniez w stosunku do kompletnosci wymaganych
dokumentow) stwierdza sie w wykazie stanowigcym zatgcznik do protokotu odbioru koricowego robot.
Wykonawca nie moze przy tym powotywac sie na to, ze poszczegdlne roboty byty wykonane pod nadzorem
inspektora nadzoru inwestorskiego. Moze natomiast przedstawi¢ dokumenty stwierdzajgce, ze wykonat roboty
Scisle z pisemnym poleceniem inspektora nadzoru, jesli w swoim czasie zgtosit zastrzezenia co do tresci
odpowiedniego polecenia, a inspektor nadzoru inwestycyjnego ponownie potwierdzit swoje polecenie,
Usterki i braki stwierdzone w czasie odbioru Wykonawca winien usungé¢ wtasnym kosztem w terminie
ustalonym w protokole odbioru. O usunieciu usterek Wykonawca zawiadamia inspektora nadzoru
inwestycyjnego, z prosbg o dodatkowy odbidér zakwestionowanych robot. Po protokolarnym stwierdzeniu
usuniecia usterek czynnosci odbioru uznane sg za zakonczone, co stanowi poczatek przebiegu okresu
gwarancyjnego,

Niezastosowanie sie Wykonawcy do obowigzku usuniecia usterek oraz brakéw w wyznaczonym terminie
powoduje usuniecie ich przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

Jezeli wady stwierdzone w czasie odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z jego
przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi.
Odbioér pogwarancyjny ostateczny

Jest to ocena zachowania wymaganej jakosci poszczegdlnych elementéw robdt w okresie gwarancyjnym oraz
prac zwigzanych z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie,

Przed uptywem terminu gwarancji Zamawiajgcy zwotuje odbiér pogwarancyjny ostateczny, pisemnie
powiadamiajac o tym Wykonawce. Polega ona na ocenie wizualnej robdét w celu stwierdzenia usuniecia
ewentualnych usterek powstatych na skutek wadliwego wykonania robét,

Z przeprowadzanych czynnosci spisywany jest protokét na zasadach jak dla odbioru korncowego.

11
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8.2.

Dokumenty do odbioru korncowego
Do odbioru czesciowego i koncowego robot Wykonawca zobowigzany jest przygotowac nastepujgce

dokumenty:

10.

dziennik budowy,
ksiege obmiaru,
atesty, certyfikaty zgodnosci, krajowe oceny techniczne.

SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT

Rozliczenie robdt nastepuje na zasadach okreslonych w umowie,

Roboty dodatkowe zaakceptowane na podstawie protokotow ,koniecznosci” rozliczane sg na podstawie
wykonanych faktycznie robdt i ceny jednostkowej dla poszczegdlnych robdt w kosztorysie,

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania sktadajace sie na jej wykonanie,
Cena jednostkowa obejmowac bedzie:

— robocizne bezposrednia,

— wartos¢ materiatdw wraz z kosztami ich zakupu,

— wartos$¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenia sprzetu na teren budowy i z
powrotem, montazu i demontazu na stanowisku pracy itp.),

— koszty posrednie w sktad ktérych wchodzg: ptace personelu i kierownictwa budowy, koszty urzadzenia i
eksploatacji zaplecza budowy, koszty dotyczgce oznakowania robdt, wydatki dotyczace BHP, ustugi obce
na rzecz budowy, ubezpieczenia oraz koszty zarzadu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

— zysk kalkulacyjny zawierajagcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystgpi¢ w czasie realizacji Robot i w okresie gwarancyjnym,

— podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

— do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 1333 wraz z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz.U. 2019, poz. 2019 z pdzniejszymi
zmianami),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 215 wraz
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 961 wraz
z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (tekst jednolity Dz.U. 2020, poz. 1219 wraz
z pozniejszymi zmianami).

Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu
i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (tekst jednolity Dz.U. 2018, poz. 963 wraz z pdzniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. 2003, nr 169, poz. 1650 wraz z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegétowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz.U. 2013, poz. 1129 wraz z pdzniejszymi zmianami).

Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje techniczne producentéow zastosowanych materiatéw.
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