Ogtoszenie nr 2022/BZP 00058935/01 z dnia 2022-02-16

Ogtoszenie o wyniku postepowania
Roboty budowlane
Poprawa bezpieczenstwa w obszarze oddzialywania przejs¢ dla pieszych w Wagrowcu —
zaprojektuj i wybuduj Czes¢ Il

| SEKCJA | - ZAMAWIAJACY

1.1.) Rola zamawiajacego
Postepowanie prowadzone jest samodzielnie przez zamawiajgcego

1.2.) Nazwa zamawiajgcego: Gmina Miejska Wagrowiec
1.4) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 570791282
1.5) Adres zamawiajacego

1.5.1.) Ulica: Tadeusza Kosciuszki 15a

1.5.2.) Miejscowos¢: Wagrowiec

1.5.3.) Kod pocztowy: 62-100

1.5.4.) Wojewodztwo: wielkopolskie

1.5.5.) Kraj: Polska

1.5.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL411 - Pilski

1.5.7.) Numer telefonu: +48 67 262-15-22

1.5.9.) Adres poczty elektronicznej: miasto@wagrowiec.eu
1.5.10.) Adres strony internetowej zamawiajgcego: https://www.wagrowiec.eu/

1.6.) Adres strony internetowej prowadzonego postepowania:
https://platformazakupowa.pl/pn/wagrowiec_eu

1.7.) Rodzaj zamawiajacego: Zamawiajacy publiczny - jednostka sektora finanséw publicznych -
jednostka samorzadu terytorialnego

1.8.) Przedmiot dziatalnosci zamawiajacego: Ogolne ustugi publiczne

| SEKCJA Il - INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Ogtoszenie dotyczy:
Zamowienia publicznego
2.2.) Ogtoszenie dotyczy ustug spotecznych i innych szczegdlnych ustug: Nie

2.3.) Nazwa zamoéwienia albo umowy ramowej:
Poprawa bezpieczenstwa w obszarze oddziatywania przejs¢ dla pieszych w Wagrowcu —
zaprojektuj i wybuduj Czesc li

2.4.) Identyfikator postepowania: ocds-148610-5080cd31-4c47-11ec-8c2d-66¢2f1230e9c
2.5.) Numer ogtoszenia: 2022/BZP 00058935/01
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2.6.) Wersja ogtoszenia: 01

2.7.) Data ogtoszenia: 2022-02-16 12:06

2.8.) Zaméwienie albo umowa ramowa zostaly ujete w planie postepowan: Tak
2.9.) Numer planu postepowan w BZP: 2021/BZP 00005605/12/P

2.10.) Identyfikator pozycji planu postepowan:

1.1.11 Poprawa bezpieczenstwa w obszarze oddziatywania przejs¢ dla pieszych w Wagrowcu —
zaprojektuj i wybuduj

2.11.) Czy zamoéwienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu
wspoffinansowanego ze srodkéw Unii Europejskiej: Nie

2.13.) Zamoéwienie/lumowa ramowa byto poprzedzone ogtoszeniem o zamoéwieniu/ogtoszeniem o
zamiarze zawarcia umowy: Tak

2.14.) Numer ogtoszenia: 2021/BZP 00279954/01

| SEKCJA lIl - TRYB UDZIELENIA ZAMOWIENIA LUB ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ

3.1.) Tryb udzielenia zaméwienia wraz z podstawg prawngZamoéwienie udzielane jest w trybie
podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 2 ustawy

| SEKCJA IV — PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

4.1.) Numer referencyjny: SZ.271.18.2021

4.2.) Zamawiajacy udziela zaméwienia w czesciach, z ktérych kazda stanowi przedmiot
odrebnego postepowania: Tak

4.3.1) Wartos¢ zamoéwienia stanowigcego przedmiot tego postepowania (bez VAT): 1238192,97
PLN

4.4.) Rodzaj zamoéwienia: Roboty budowlane
Czesc 1

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania istniejgcego przejscia dla
pieszych w ciggu ul. Grunwaldzkiej (przy posesji nr 16a) w Wagrowcu.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentaciji projektowej, w tym do uzyskania
uzgodnienia z Zamawiajgcym w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego
zgtoszenia robot w terminie: do 120 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na jej podstawie
do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przejs¢ dla pieszych, zgodnie z
Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robot;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

d) utrzymanie fadu i porzadku w trakcie prowadzenia robét na terenie budowy oraz sgsiednich
posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robot;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu roboét terenu, na ktéorym prowadzone bedg
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roboty oraz sgsiednich posesiji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;
f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sie na
terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na wtasny koszt;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 51736,25 PLN
Czesc 2

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania istniejgcego przejscia dla
pieszych na ul. Kcynhskiej w Wagrowcu.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentaciji projektowej, w tym do uzyskania
uzgodnienia z Zamawiajgcym w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego
zgtoszenia robot w terminie: do 120 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na jej podstawie
do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przejs¢ dla pieszych, zgodnie z
Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robot;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

d) utrzymanie fadu i porzadku w trakcie prowadzenia robét na terenie budowy oraz sgsiednich
posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu roboét terenu, na ktéorym prowadzone bedg
roboty oraz sgsiednich posesiji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na
terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na wiasny koszt;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 50699,19 PLN
Czes¢ 3

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania istniejgcego przejscia dla
pieszych w ciggu ul. Lesnej w Wagrowcu przy posesiji nr 31.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentaciji projektowej, w tym do uzyskania
uzgodnienia z Zamawiajacym w zakresie przedmiotu zamdwienia oraz dokonania skutecznego
zgtoszenia robot w terminie: do 120 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na jej podstawie
do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przejs¢ dla pieszych, zgodnie z
Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robdt;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

d) utrzymanie tadu i porzadku w trakcie prowadzenia roboét na terenie budowy oraz sasiednich
posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu roboét terenu, na ktéorym prowadzone bedg
roboty oraz sgsiednich posesiji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na
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terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na wtasny koszt;
4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe

4.5.5.) Wartos¢ czesci: 109856,10 PLN

Czesc 4

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania istniejgcego przejscia dla
pieszych na ul. Letniej w Wagrowcu.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentaciji projektowej, w tym do uzyskania
uzgodnienia z Zamawiajgcym w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego
zgtoszenia robot w terminie: do 120 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na jej podstawie
do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przejs¢ dla pieszych, zgodnie z
Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktorym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robdt;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

d) utrzymanie tadu i porzadku w trakcie prowadzenia robét na terenie budowy oraz sasiednich
posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakohczeniu robot terenu, na ktéorym prowadzone bedg
roboty oraz sgsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na
terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na wiasny koszt;

4.5.3.) Gtowny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 33473,98 PLN
Czesc¢ 5

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania istniejgcego przejscia dla
pieszych na ul. Mikotajczyka w Wagrowcu.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentaciji projektowej, w tym do uzyskania
uzgodnienia z Zamawiajgcym w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego
zgtoszenia robot w terminie: do 120 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na jej podstawie
do wykonania roboty budowlanej polegajgcej na przebudowie przejs¢ dla pieszych, zgodnie z
Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robaot;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

d) utrzymanie tadu i porzadku w trakcie prowadzenia robét na terenie budowy oraz sasiednich
posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu robot terenu, na ktorym prowadzone bedg
roboty oraz sgsiednich posesiji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na
terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na wtasny koszt;
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4.5.5.) GIowny Kod UPV: 4525314U-2Z - KODOly arogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 33473,98 PLN
Czesc 6

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania istniejgcego przejscia dla
pieszych na ul. Patuckiej w Wagrowcu.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentaciji projektowej, w tym do uzyskania
uzgodnienia z Zamawiajgcym w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego
zgtoszenia robot w terminie: do 120 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na jej podstawie
do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przejs¢ dla pieszych, zgodnie z
Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robaot;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

d) utrzymanie tadu i porzadku w trakcie prowadzenia robét na terenie budowy oraz sasiednich
posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu roboét terenu, na ktorym prowadzone bedg
roboty oraz sgsiednich posesiji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na
terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na wtasny koszt;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 33473,98 PLN
Czesc 7

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania istniejacego przejscia dla
pieszych przy rondzie Polskiego Czerwonego Krzyza w Wagrowcu.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentaciji projektowej, w tym do uzyskania
uzgodnienia z Zamawiajagcym w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego
zgtoszenia robot w terminie: do 120 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na jej podstawie
do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przejs¢ dla pieszych, zgodnie z
Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robot;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

d) utrzymanie tadu i porzadku w trakcie prowadzenia robét na terenie budowy oraz sasiednich
posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu roboét terenu, na ktéorym prowadzone bedg
roboty oraz sgsiednich posesiji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujace sie na
terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na wtasny koszt;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
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4.5.5.) Wartos¢ czesci: 357507,32 PLN
Czesc 8

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych poprzez zlokalizowanie nowego przejscia dla pieszych
w ciggu ul. Skosnej w Wagrowcu.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentaciji projektowej, w tym do uzyskania
uzgodnienia z Zamawiajgcym w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego
zgtoszenia robot w terminie: do 120 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na jej podstawie
do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przejs¢ dla pieszych, zgodnie z
Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktorym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robdt;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

d) utrzymanie tadu i porzadku w trakcie prowadzenia robét na terenie budowy oraz sasiednich
posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakohczeniu robot terenu, na ktéorym prowadzone bedg
roboty oraz sgsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na
terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na wiasny koszt;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 23404,88 PLN
Czesc¢ 9

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania istniejgcego przejscia dla
pieszych na ul. Sredniej w Wagrowcu.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentaciji projektowej, w tym do uzyskania
uzgodnienia z Zamawiajgcym w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego
zgtoszenia robot w terminie: do 120 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na jej podstawie
do wykonania roboty budowlanej polegajgcej na przebudowie przejs¢ dla pieszych, zgodnie z
Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robaot;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

d) utrzymanie tadu i porzadku w trakcie prowadzenia robét na terenie budowy oraz sasiednich
posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu robot terenu, na ktorym prowadzone bedg
roboty oraz sgsiednich posesiji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na
terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na wtasny koszt;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 33528,46 PLN
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Czesé 10

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania istniejgcego przejscia dla
pieszych na ul. Sw. Wojciecha w Wagrowcu.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentaciji projektowej, w tym do uzyskania
uzgodnienia z Zamawiajgcym w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego
zgtoszenia robot w terminie: do 120 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na jej podstawie
do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przejs¢ dla pieszych, zgodnie z
Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robot;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

d) utrzymanie fadu i porzadku w trakcie prowadzenia robét na terenie budowy oraz sgsiednich
posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu roboét terenu, na ktérym prowadzone bedg
roboty oraz sgsiednich posesiji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na
terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na wiasny koszt;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 33473,98 PLN
Czes¢ 11

4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania przejscia dla pieszych na
skrzyzowaniu ulic Rzeczna i Bukowieckiego w Wagrowcu.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentacji projektowej, w tym do uzyskania
uzgodnienia z Zamawiajacym w zakresie przedmiotu zamdwienia oraz dokonania skutecznego
zgtoszenia robot w terminie: do 120 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na jej podstawie
do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przejs¢ dla pieszych, zgodnie z
Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktéorym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robdt;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

d) utrzymanie tadu i porzadku w trakcie prowadzenia robo6t na terenie budowy oraz sasiednich
posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu robo6t terenu, na ktérym prowadzone bedg
roboty oraz sgsiednich posesiji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na
terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na wtasny koszt;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 116504,07 PLN

Czesc¢ 12
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4.5.1.) Krétki opis przedmiotu zamoéwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania przejscia dla pieszych w
ciggu ulicy Bydgoskiej w Wagrowcu na wysokos$ci parkingu miejskiego.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentaciji projektowej, w tym do uzyskania
uzgodnienia z Zamawiajgcym w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego
zgtoszenia robot w terminie: do 120 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na jej podstawie
do wykonania roboty budowlanej polegajacej na przebudowie przejs¢ dla pieszych, zgodnie z
Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktorym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robdt;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

d) utrzymanie tadu i porzadku w trakcie prowadzenia roboét na terenie budowy oraz sagsiednich
posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakohczeniu robot terenu, na ktéorym prowadzone bedg
roboty oraz sgsiednich posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na
terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na wiasny koszt;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 105528,46 PLN
Czesc¢ 13

4.5.1.) Kroétki opis przedmiotu zaméwienia

Poprawa bezpieczenstwa ruchu pieszych w obszarze oddziatywania istniejgcego przejscia dla
pieszych przy skrzyzowaniu ulic Polna, Przybyszewskiego, takinskiego.

Wykonawca zobowigzuje sie do opracowania dokumentaciji projektowej, w tym do uzyskania
uzgodnienia z Zamawiajgcym w zakresie przedmiotu zamowienia oraz dokonania skutecznego
zgtoszenia robot w terminie: do 120 dni od dnia podpisania umowy, a nastepnie na jej podstawie
do wykonania roboty budowlanej polegajgcej na przebudowie przejs¢ dla pieszych, zgodnie z
Programem Funkcjonalno- Uzytkowym.

3. Ponadto przedmiot zamdwienia obejmuje wykonanie wszelkich prac pomocniczych i
towarzyszacych niezbednych do prawidtowej realizacji przedmiotu zaméwienia, w tym:

a) zabezpieczenie terenu, na ktérym prowadzone bedg roboty (teren budowy);

b) obstuge geodezyjng w trakcie realizacji robaot;

c) inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg;

d) utrzymanie tadu i porzadku w trakcie prowadzenia roboét na terenie budowy oraz sasiednich
posesji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robat;

e) uporzadkowanie i uprzatniecie po zakonczeniu robot terenu, na ktorym prowadzone bedg
roboty oraz sgsiednich posesiji zanieczyszczonych w wyniku prowadzonych robét;

f) wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem punkty osnowy geodezyjnej znajdujgce sie na
terenie budowy, a w przypadku zniszczenia odtworzy je na wtasny koszt;

4.5.3.) Gtéwny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
4.5.5.) Wartos¢ czesci: 255532,32 PLN

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA

Czesé 1
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[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 1)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 1)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 68880,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 121770,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 68880,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 1)

7.1.) Czy zaméwienie zostatlo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: GARDEN BRUK Bogdan
Ogoérkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 7661946367
7.3.4) Miejscowos¢: Skoki
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 1)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 68880,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni
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Czesé 2

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 2)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 2)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 79950,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 109470,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 79950,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 2) |

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: GARDEN BRUK Bogdan
Ogorkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 7661946367
7.3.4) Miejscowos¢: Skoki
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 2)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15

8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 79950,00 PLN
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8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Czesc 3

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 3)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 3)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 126690,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 130380,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 126690,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 3)

7.1.) Czy zaméwienie zostatlo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsiebiorstwo Budowlano-
Drogowe Szymon Wtodarczyk

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 7661898591
7.3.4) Miejscowosé: Rogozno
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 3)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
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8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 126690,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Czesé 4

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 4)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

| SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 4)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 46740,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 121770,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 46740,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 4)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: GARDEN BRUK Bogdan
Ogorkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 7661946367
7.3.4) Miejscowos¢: Skoki
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 4)
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8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 46740,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Czescé 5

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 5)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 5)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 49200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 109470,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 49200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 5) |

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: GARDEN BRUK Bogdan
Ogorkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 7661946367
7.3.4) Miejscowos¢: Skoki
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie
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| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 5)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 49200,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Czesc 6

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 6)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 6)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 47970,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 109470,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 47970,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 6) |

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: GARDEN BRUK Bogdan
Ogorkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 7661946367
7.3.4) Miejscowos¢: Skoki
7.3.7.) Kraj: Polska
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7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 6)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 47970,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Czesc 7

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 7)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie¢ zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakonczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 7)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 308730,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 430500,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 308730,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 7) |

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsiebiorstwo Budowlano-
Drogowe Szymon Wiodarczyk

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 7661898591

7.3.4) Miejscowos¢: Rogozno
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7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 7)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 308730,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Czesc 8

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 8)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 8)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 49200,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 111930,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 49200,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 8)

7.1.) Czy zaméwienie zostalo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: GARDEN BRUK Bogdan
Ogoérkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 7661946367
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7.3.4) Miejscowos¢: Skoki
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zamoéwienia
podwykonawcom?: Nie

| SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 8)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 49200,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Czesé 9

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 9)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 9)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 47970,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 126690,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 47970,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

[ SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 9) |

7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: GARDEN BRUK Bogdan
Ogorkiewicz
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7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 7661946367
7.3.4) Miejscowos¢: Skoki
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 9)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 47970,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Czesc¢ 10

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 10)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 10)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 47970,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 121770,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: 47970,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 10)

7.1.) Czy zaméwienie zostatlo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:
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7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: GARDEN BRUK Bogdan
Ogorkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 7661946367
7.3.4) Miejscowos¢: Skoki
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 10)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartos¢é umowy/umowy ramowej: 47970,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Czesc¢ 11

[ SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 11)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 11)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 115620,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 126690,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 115620,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 11)

7.1.) Czy zaméwienie zostatlo udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca
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7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: GARDEN BRUK Bogdan
Ogoérkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 7661946367
7.3.4) Miejscowos¢: Skoki
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[[SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 11)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 115620,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Czesé 12

[[SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 12)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/cze$¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[[SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 12)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskow: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcoéw z siedziba w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizszg ceng lub kosztem: 100860,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzsza ceng lub kosztem: 135300,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéoremu udzielono zamoéwienia: 100860,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczng: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 12)

7.1.) Czy zamoéwienie zostato udzielone wykonawcom wspolnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie
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Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: GARDEN BRUK Bogdan
Ogorkiewicz

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 7661946367
7.3.4) Miejscowos¢: Skoki
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 12)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 100860,00 PLN
8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni

Czesc¢ 13

| SEKCJA V ZAKONCZENIE POSTEPOWANIA (dla czesci 13)

5.1.) Postepowanie zakonczyto sie zawarciem umowy albo uniewaznieniem postepowania:
Postepowanie/czes¢ postepowania zakohczyta sie zawarciem umowy

[ SEKCJA VI OFERTY (dla czesci 13)

6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wnioskéw: 2
6.1.3.) Liczba otrzymanych od MSP: 2

6.1.4.) Liczba ofert wykonawcéw z siedziba w panstwach EOG innych niz panstwo
zamawiajacego: 0

6.1.5.) Liczba ofert wykonawcéw z siedzibg w panstwie spoza EOG: 0

6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0
6.1.7.) Liczba ofert zawierajacych razaco niska cene lub koszt: 0

6.2.) Cena lub koszt oferty z najnizsza ceng lub kosztem: 161130,00 PLN

6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyzszg ceng lub kosztem: 258300,00 PLN

6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, ktéremu udzielono zamoéwienia: 161130,00 PLN

6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcje elektroniczna: Nie

6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest oferta wariantowa: Nie

| SEKCJA VIl WYKONAWCA, KTOREMU UDZIELONO ZAMOWIENIA (dla czesci 13)
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7.1.) Czy zaméwienie zostato udzielone wykonawcom wspdlnie ubiegajacym sie o udzielenie
zamowienia: Nie

Wykonawca

7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia:

7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, ktéremu udzielono zaméwienia: Przedsiebiorstwo Budowlano-
Drogowe Szymon Wiodarczyk

7.3.2) Krajowy Numer ldentyfikacyjny: 7661898591
7.3.4) Miejscowos¢: Rogozno
7.3.7.) Kraj: Polska

7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci zaméwienia
podwykonawcom?: Nie

[ SEKCJA VIIl UMOWA (dla czesci 13)

8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
8.2.) Wartos¢ umowy/umowy ramowej: 161130,00 PLN

8.3.) Okres realizacji zamoéwienia albo umowy ramowej: 300 dni
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	Część 1
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 51736,25 PLN
	Część 2
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 50699,19 PLN
	Część 3
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 109856,10 PLN
	Część 4
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 33473,98 PLN
	Część 5
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 33473,98 PLN
	Część 6
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 33473,98 PLN
	Część 7
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 357507,32 PLN
	Część 8
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 23404,88 PLN
	Część 9
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 33528,46 PLN
	Część 10
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 33473,98 PLN
	Część 11
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 116504,07 PLN
	Część 12
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 105528,46 PLN
	Część 13
	4.5.1.) Krótki opis przedmiotu zamówienia
	4.5.3.) Główny kod CPV: 45233140-2 - Roboty drogowe
	4.5.5.) Wartość części: 255532,32 PLN

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA
	Część 1

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 1)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 1)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 68880,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 121770,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 68880,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 1)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogórkiewicz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367
	7.3.4) Miejscowość: Skoki
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 1)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 68880,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
	Część 2

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 2)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 2)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 79950,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 109470,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 79950,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 2)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogórkiewicz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367
	7.3.4) Miejscowość: Skoki
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 2)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 79950,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
	Część 3

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 3)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 3)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 126690,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 130380,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 126690,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 3)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661898591
	7.3.4) Miejscowość: Rogoźno
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 3)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 126690,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
	Część 4

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 4)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 4)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 46740,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 121770,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 46740,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 4)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogórkiewicz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367
	7.3.4) Miejscowość: Skoki
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 4)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 46740,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
	Część 5

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 5)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 5)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 49200,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 109470,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 49200,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 5)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogórkiewicz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367
	7.3.4) Miejscowość: Skoki
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 5)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 49200,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
	Część 6

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 6)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 6)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47970,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 109470,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 47970,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 6)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogórkiewicz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367
	7.3.4) Miejscowość: Skoki
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 6)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 47970,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
	Część 7

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 7)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 7)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 308730,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 430500,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 308730,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 7)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661898591
	7.3.4) Miejscowość: Rogoźno
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 7)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 308730,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
	Część 8

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 8)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 8)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 49200,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 111930,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 49200,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 8)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogórkiewicz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367
	7.3.4) Miejscowość: Skoki
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 8)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 49200,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
	Część 9

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 9)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 9)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47970,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 126690,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 47970,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 9)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogórkiewicz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367
	7.3.4) Miejscowość: Skoki
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 9)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 47970,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
	Część 10

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 10)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 10)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 47970,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 121770,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 47970,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 10)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogórkiewicz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367
	7.3.4) Miejscowość: Skoki
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 10)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 47970,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
	Część 11

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 11)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 11)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 115620,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 126690,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 115620,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 11)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogórkiewicz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367
	7.3.4) Miejscowość: Skoki
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 11)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 115620,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
	Część 12

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 12)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 12)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 100860,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 135300,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 100860,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 12)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: GARDEN BRUK Bogdan Ogórkiewicz
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661946367
	7.3.4) Miejscowość: Skoki
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 12)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 100860,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni
	Część 13

	SEKCJA V ZAKOŃCZENIE POSTĘPOWANIA (dla części 13)
	5.1.) Postępowanie zakończyło się zawarciem umowy albo unieważnieniem postępowania: Postępowanie/cześć postępowania zakończyła się zawarciem umowy

	SEKCJA VI OFERTY (dla części 13)
	6.1.) Liczba otrzymanych ofert lub wniosków: 2
	6.1.3.) Liczba otrzymanych od MŚP: 2
	6.1.4.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwach EOG innych niż państwo zamawiającego: 0
	6.1.5.) Liczba ofert wykonawców z siedzibą w państwie spoza EOG: 0
	6.1.6.) Liczba ofert odrzuconych, w tym liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.1.7.) Liczba ofert zawierających rażąco niską cenę lub koszt: 0
	6.2.) Cena lub koszt oferty z najniższą ceną lub kosztem: 161130,00 PLN
	6.3.) Cena lub koszt oferty z najwyższą ceną lub kosztem: 258300,00 PLN
	6.4.) Cena lub koszt oferty wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: 161130,00 PLN
	6.5.) Do wyboru najkorzystniejszej oferty zastosowano aukcję elektroniczną: Nie
	6.6.) Oferta wybranego wykonawcy jest ofertą wariantową: Nie

	SEKCJA VII WYKONAWCA, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA (dla części 13)
	7.1.) Czy zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia: Nie
	Wykonawca
	7.3.) Dane (firmy) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia:
	7.3.1) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia: Przedsiębiorstwo Budowlano-Drogowe Szymon Włodarczyk
	7.3.2) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7661898591
	7.3.4) Miejscowość: Rogoźno
	7.3.7.) Kraj: Polska
	7.3.8.) Czy wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcom?: Nie

	SEKCJA VIII UMOWA (dla części 13)
	8.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-15
	8.2.) Wartość umowy/umowy ramowej: 161130,00 PLN
	8.3.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej: 300 dni



