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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (OST)

Modernizacja monitoringu na potrzeby organizacji imprez masowych na stadionie im.
A.Smoczyka zlokalizowanego w Lesznie przy ulicy Strzelecka 7, 64-100 Leszno

1. Okreslenie przedmiotu zamowienia
Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsiewziecia:
MODERNIZACJA MONITORINGU NA POTRZEBY ORGANIZACJI IMPREZ MASOWYCH NA
STADIONIE IM. A.SMOCZYKA

1.1.  Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Zamawiajacy:
Miejski Osrodek Sportu i Rekreacji w Lesznie
ul. Strzelecka 7,
64-100 Leszno

1.2.  Charakterystyka przedsiewziecia

Modernizacja monitoringu na potrzeby organizacji imprez masowych na stadionie im.
A.Smoczyka w Lesznie.
1.2.1. Rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe

Przewidywana naprawa instalacji telewizji dozorowej i mikrofonéw obejmuje wezty sieci
CCTV i audio oraz prace na wybranych obszarach stadionu.
1.2.2. Ogolny zakres robot

A) Roboty elektryczne — wykonanie obwoddw zasilajacych kamer i urzadzen mikrofonowych,

B) Roboty teletechniczne — demontaz istniejacego wyposazenia i montaz w tej samej lokalizacji,
podtaczenie kamer oraz konfiguracja weztdw systemu, utozenie przewodoéw sygnatowych, prace
programowe serwerdw , montaz mikrofondw i uruchomienie systemu CCTV

1.2.3. Roboty tymczasowe i prace towarzyszace

Wszelkie roboty tymczasowe, ktére sa potrzebne do wykonania rob6t budowlanych beda
wykonane i zdemontowane na koszt wykonawcy po zakonczeniu robot.

1.3. Dokumentacja techniczna okreslajaca podstawe do realizacji robot

Prace naprawcze wykonywac w oparciu o istniejacy Projekt techniczny systemu telewizji
dozorowej na Stadionie im. Alfreda Smoczyka w Lesznie z listopada 2011r.

1.3.1. Zgodnosé robot z dokumentacja techniczna

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ prac i ich zgodnos¢ z dokumentacja kontraktows i
techniczna, specyfikacjami technicznymi. Wykonawca jest zobowiazany wykonywaé wszystkie
roboty $cisle wedtug otrzymanej dokumentacji technicznej. Jesli jednak w czasie realizacji robot okaze
sie, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez zamawiajacego wymaga uzupetnien wykonawca
przygotuje na wiasny koszt niezbedne rysunki i przedtozy je w czterech kopiach do akceptacji
Zamawiajacemu.
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14. Klasyfikacja rob6t wg Wspdlnego Stownika Zamoéwien

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
45312000-7 Instalowanie systemow alarmowych i anten
45314300-4 Instalowanie infrastruktury okablowania
45311100-1 Roboty w zakresie okablowania elektrycznego
32333100-7 Rejestratory obrazu wideo

35125300-2 Kamery bezpieczenstwa

30200000-1 Urzadzenia komputerowe

32420000-3 Urzadzenia sieciowe

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i $ciste przestrzeganie
harmonogramu robét oraz za jakos¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych rob6t, za ich
zgodnos¢ z projektem, wymaganiami specyfikacji technicznych.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu
robot, jesli wymagac tego bedzie Zamawiajacy, zostana poprawione przez wykonawcg na wiasny
koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Zamawiajacego nie zwalnia
wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementow robo6t beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie i szczegotowych specyfikacjach
technicznych, a takze w normach i wytycznych wykonania i odbioru robét. Przy podejmowaniu
decyzji, Zamawiajacy uwzglednia wyniki badan materiatdbw i jakosci robdt, dopuszczalne
niedoktadnosci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazana kwestie.
Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie p6zniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez wykonawce, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytutu
poniesie wykonawca.

2.2. Teren budowy
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy

Granice terenu budowy wyznaczone bgda poprzez obrys $cian ograniczajacych pomieszczenia
z instalacjami teletechnicznymi oraz teren zewngtrzny catego stadionu.

Zamawiajacy zapewni wykonawcy mozliwos¢ korzystania z wybranych pomieszczen i
przestrzeni w ktorych wykonawca bedzie miat mozliwos¢ sktadowania materiatow budowlanych,
ktorych nie bedzie mogt magazynowac .

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach
okreslonych w umowie.
W czasie przekazania terenu zamawiajacy przekazuje wykonawcy:
1) dokumentacje technicznag okreslona w p.1.3
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2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatéw i

elementow wyposazenia uzytych do realizacji rob6t od chwili rozpoczecia do ostatecznego odbioru
robét. Przez caty ten okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposob satysfakcjonujacy
Zamawiajacego. Moze on wstrzymaé realizacj¢ robdt, jesli w jakimkolwiek czasie wykonawca
zaniedbuje swoje obowiazki konserwacyjne.
W trakcie realizacji robdt wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne,
tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacj¢ ruchu, znaki drogowe
etc. zeby zapewni¢ bezpieczenstwo catego ruchu kotowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe,
bariery i inne urzadzenia zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego.

Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy oraz teren bezposrednio do niego przylegajacy
w czystosci. Wykonawca bedzie si¢ stosowat do polecen Zamawiajacego dotyczacych utrzymywania
porzadku na terenie budowy oraz terenie bezposrednio do niego przylegtym.

2.2.4. Ochrona wlasnosci i urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych
znajdujacych si¢ w obrgbie placu budowy, takich jak rurociagi i kable etc. Wykonawca ma obowigzek
utrzymywa¢ w stanie sprawnosci wszystkie instalacje wykorzystywane przez zamawiajacego
w innych czesciach budynku, a przebiegajacych przez teren budowy.

Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i urzadzenia zostaty wiasciwie oznaczone i zabezpieczone
przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.

W przypadku, gdy wystapi koniecznos¢ przeniesienia tych instalacji i urzadzen, Wykonawca ma
obowiazek poinformowa¢ Zamawiajacego 0 zamiarze rozpoczecia takiej pracy i uzgodni¢ termin
wylaczenia i przeniesienia tych instalacji.

Wykonawca natychmiast poinformuje Zamawiajacego o kazdym przypadkowym uszkodzeniu tych
urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowat przy naprawie udzielajac wszelkiej mozliwej pomocy,
ktéra moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dziatania,
w instalacjach naziemnych i podziemnych przebiegajacych przez teren budowy.

2.2.5. Ochrona srodowiska w trakcie realizacji robot

W trakcie realizacji robot wykonawca jest zobowiazany zna¢ i stosowaé si¢ do przepiséw
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska.
W okresie realizacji, do czasu zakonczenia rob6t, wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne
kroki zeby stosowac si¢ do wszystkich przepisow i normatywow w zakresie ochrony srodowiska na
placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych dla innych jednostek wystepujacych
na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow powodowanych jego
dziatalnoscia.
Prace wykonywane be¢da w obiekcie czynnym. Dlatego wszelkie roboty uciazliwe ze wzgledu na hatas
(takie jak np. przekucia, rozbiorki, itp), zapylenie musza by¢ wykonywane w godzinach uzgodnionych
z przedstawicielem uzytkownika budynku

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania czystosci w obrebie i sasiedztwie prowadzonych
prac. Na kazde zadanie Zamawiajagcego wykonawca niezwlocznie usunie zabrudzenia powstate na
skutek jego dziatalnosci.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Wykonawca dostarczy na budowg i bedzie utrzymywat wyposazenie konieczne dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne oraz odpowiednie
wyposazenie i odziez wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu
budowy. W odniesieniu do rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa
i zdrowia, wykonawca sporzadzi plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (zwany ,,planem bioz”).
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Uwaza si¢, ze koszty zachowania zgodnosci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia sg wliczone w cen¢ umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywat wyposazenie przeciwpozarowe w stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisow bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy,
we wszystkich urzadzeniach maszynach i -pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych
znajdujacych si¢ w obrebie terenu budowy. Materiaty tatwopalne beda przechowywane zgodnie z
przepisami przeciwpozarowymi, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty powstate w wyniku pozaru, ktory mogiby powstac w okresie
realizacji robot lub zostat spowodowany przez ktoregokolwiek z jego pracownikdw.

Uzycie materiatdw, ktére wptywaja na trwate zmiany s$rodowiska, ani materiatdbw emitujacych
promieniowanie w ilosciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie akceptowane. Jakikolwiek
materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majace by¢ uzyte do rob6t musza by¢
poswiadczone przez odpowiednie urzgdy i wtadze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sa
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika,
np. materiaty pylace) moga by¢ dozwolone, pod warunkiem, ze beda spetnione wymagania techniczne
dotyczace ich wbudowania. Przed uzyciem takich materiatow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobatg od
odpowiednich wtadz administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Zabezpieczenie interesow 0sob trzecich

Za wszelkie szkody poczynione na skutek dziatania wykonawcy osobom trzecim odpowiada
wykonawca zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa.

2.3.  Harmonogram robét i finansowania

SzczegOtowy harmonogram rob6t i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania
wynikajace z dokumentacji projektowej ustalen zawartych w umowie.

Wykonawca przedstawi uproszczony harmonogram robo6t, w ktérym przedstawione beda
terminy rozpoczecia i zakonczenia n/w etapow robot:
- rozbidérki i demontaze,
- wykonywanie przebi¢ i przewiertow,
- wykonywanie wykopow pod uktadanie orurowania,
- instalacje telewizji dozorowej,
- instalacje mikrofonowe,
- montaz okablowania,
- montaz wyposazenia weztdw systemu,
- roboty ziemne, tynkarskie i malarskie.

Na  podstawie  harmonogramu  rob6t  wykonawca  przedstawi ~ Zamawiajacemu

do zatwierdzenia harmonogram ptatnosci, opracowany zgodnie z wymaganiami warunkow umowy.
Harmonogram bedzie w miarg potrzeb korygowany w trakcie realizacji robot.

2.4.  Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy

2.4.1. Informacje ogdlne

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem rob6t wykonawca jest zobowigzany
do dostarczania na polecenie Zamawiajacego nast¢pujacych dokumentow:

1. Rysunki robocze

2. Aktualizacja harmonogramu robo6t i finansowania

3. Dokumentacja powykonawcza

4. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Przedktadane dane powinny by¢ na tyle szczegdtowe, aby mozna byto ustali¢ ich zgodnos¢ z
dokumentarni  wchodzacymi w sklad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie
harmonograméw, rysunkdéw roboczych, wykazdw materiatow oraz procedur ztozonych lub
wnioskowanych przez wykonawce nie bedg miaty wptywu na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace
stad koszty ponoszone beda wytacznie przez wykonawcg.
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2.4.2. Rysunki robocze

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktérych Zamawiajacy wyda polecenie przedtozenia
wykazdw, rysunkéw lub opiséw nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie otrzyma
on niezbednych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Zamawiajacy sprawdza rysunki jedynie w zakresie og6lnych warunkéw projektowania
I w zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialnosci za omyiki lub braki w nich
zawarte.

Zamawiajacy zajmie si¢ przedtozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej, zatwierdzi i
przekaze je wykonawcy w terminie przewidzianym w umowie. Zwtoka wynikajaca z ewentualnej
koniecznosci ponownego, sktadania dokumentoéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych
w umowie.

Dostarczanie rysunkdéw roboczych elementow i urzadzen wspotzaleznych ze sobg, nalezy
koordynowa¢ w taki sposob, aby Zamawiajacy otrzymat wszystkie rysunki na czas tak, zeby mogt
poza przeanalizowaniem poszczeg6lnych elementow, dokona¢ przegladu ich wzajemnych powiazan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie
niezbedne informacje, w tym doktadne oznaczenie elementow w odniesieniu do projektu
wykonawczego i szczegotowych specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo
powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie, zawierajace nastepujace informacje:

Nazwa inwestycji,
Nr umowy,
Ilos¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,
Tytut dokumentu,
Numer dokumentu lub rysunku,
Okreslenie jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,
Numer rozdziatu i pozycji w specyfikacji, w ktdrym omdwione jest dane urzadzenie,
materiat lub element,
8. Data przekazania.

O ile Zamawiajacy nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane beda przez wykonawce,
ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposéb, ze sprawdzit on (wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich
przedstawione sa zgodne z warunkami umowy i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiaréw
i powigzan z wszelkimi innymi elementarni.

Noogk~wbdE

2.4.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania

Mozliwosci przerobowe wykonawcy w dziedzinie rob6t budowlanych i montazowych,
kolejnosc¢ robot oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w
umowie. Wykonawca we wstepnej fazie robot przestawia do zatwierdzenia szczegotowy
harmonogram robét i finansowania, zgodnie z wymaganiami umowy. Harmonogram ten w miare
postgpu robot moze by¢ aktualizowany przez wykonawce i zaczyna obowiazywaé po zatwierdzeniu
przez Zamawiajacego.

2.4.4. Dokumentacja powykonawcza

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w
rodzaju materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robdt. Zmiany te nalezy rejestrowaé na
komplecie rysunkéw, wytacznie na to przeznaczonych. Po zakonczeniu robdt kompletny zestaw
rysunkOw zostanie przekazany zarzadzajacemu realizacja umowy.

2.45. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po 1 egzemplarzu kompletnych instrukcji
w zakresie eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzadzenia oraz systemu mechanicznego,
elektrycznego lub elektronicznego. Wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie
dostarczenia urzadzenia lub systemu.
Kazda instrukcja powinna zawiera¢ m.in. nastepujace informacje:
1. Strona tytutowa zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzadzenia,
2. Spis tresci,

Strona 7



3. Informacje katalogowe o producencie: nazwa firmy i kontakt, nr telefonu, petny adres
pocztowy,

4. Gwarancje producenta,

5. Wykresy i ilustracje,

6. Szczegotowy opis funkcji kazdego gtdwnego elementu sktadowego uktadu,

7. Dane o osiagach i wielkosci nominalne,

8. Instrukcje instalacyjne,

9. Procedura rozruchu,

10. Wtasciwa regulacja,

11. Procedury testowania,

12. Zasady eksploatacji,

13. Instrukcja wytaczania z eksploatacji,

14. Instrukcja postgpowania awaryjnego i usuwania usterek,

15. Srodki ostroznosci,

16. Instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy winny zawiera¢ szczeg6towe rysunki montazowe

z numerami czegsci, wykazami czesci, instrukcjami odnosnie Zamawiania cze¢sci zamiennych,

wraz z kompletng instrukcja konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego

stanu i trwatosci urzadzen.

17. Wykaz zalecanych czgséci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego
przedstawiciela producenta,

18. Wykaz ustawien przekaznikéw elektrycznych oraz nastawien przetgcznikOw sterujacych

i alarmowych,

Zataczenie dokumentow zawartych w poz. od 5 do 19, konieczne jest tylko w przypadku, gdy
producent urzadzenia lub systemu dane takie przedstawia w standardowych dokumentach
dostarczanych w momencie zakupu.

Instrukcje musza by¢ kompletne i uwzglednia¢ cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych,
akcesoriow i elementéw dodatkowych.

3. Zarzadzajacy realizacja umowy

Funkcje zarzadzajacego realizacja umowy obejmuje Zamawiajacy. Sprawuje  kontrole
zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi,
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunkéw umowy.

4. Materialy i urzadzenia
4.1. Zrodla uzyskiwania materialow i urzadzen

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robét
musza by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w poszczegdlnych szczegotowych specyfikacjach
technicznych. Przed uzyciem kazdego materiatu przewidywanego do wykonania rob6t statych
wykonawca przedtozy szczegdtows informacje o zrddle produkcji, zakupu lub pozyskania takich
materiatow, atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji
Zamawiajacego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Zamawiajacego udzielona jakiejs partii materiatbw z danego zrodta nie bedzie
znaczy¢, ze wszystkie materialty pochodzace z tego zrodia sa akceptowane automatycznie.
Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonania prob materiatow otrzymanych
z zatwierdzonego zrodta dla kazdej dostawy, zeby udowodnié, ze nadal spetniaja one wymagania
odpowiedniej szczegotowej specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego
zrodta, wiaczajac te, ktére zostaly wskazane przez zamawiajacego, przed rozpoczeciem
wykorzystywania tego zrddta wykonawca ma obowigzek dostarczenia Zamawiajacemu wszystkich
wymaganych dokumentow pozwalajacych na jego prawidtows eksploatacj¢. Wykonawca bedzie
ponosit wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatdw lokalnych. Za ich ilos¢
i jakos¢ odpowiada wykonawca. Stosowanie materiatdw pochodzacych z lokalnych zrodet wymaga
akceptacji zarzadzajacego realizacjg umowy.
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4.2. Kontrola materialow i urzadzen

Zamawiajacy moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowe materiaty
i urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegOtowych specyfikacji
technicznych.

Zamawiajacego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu zeby sprawdzi¢ jego
wiasnosci. Wyniki tych prob stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakosci danej partii materiatow. W
czasie przeprowadzania badania materiatdbw i urzadzen przez Zamawiajacego realizacjag umowy,
wykonawca ma obowiazek spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) W trakcie badania, Zamawiajagcemu bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc przez
wykonawcg,

b) Zamawiajacy bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie sg
wbudowywane i sktadowane materiaty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materialdw i urzadzen

W przypadku materiatow, dla ktdrych w szczeg6towych specyfikacjach technicznych wymagane
Sg atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadac atest okreslajacy w sposob jednoznaczny
jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawce badan jakosci materiatdw, Zamawiajacy moze
dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodnos¢ tych
materiatow z warunkami podanymi w szczegdtowych specyfikacjach technicznych.
Produkty przemystowe musza posiadac¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
wykonawcg Zamawiajacemu.
Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia wazna legalizacj¢, moga by¢ badane przez Zamawiajacego
w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie stwierdzona niezgodnos¢ wiasciwosci
przewidzianych do uzycia materiatdbw i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych nie zostang one przyjete do wbhudowania.

4.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy

Materiaty uznane przez Zamawiajacego za niezgodne ze szczeg6towymi specyfikacjami
technicznymi musza by¢ niezwtocznie usunigte przez wykonawce z placu budowy. Jesli Zamawiajacy
pozwoli wykonawcy wykorzysta¢ te materialy do innych rob6t niz te, dla ktorych zostaty one
pierwotnie nabyte, warto§¢ tych materiatbw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Zamawiajacego. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatdw, ktore nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Zamawiajacego, bedzie wykonany na wiasne ryzyko
wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawg, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialéw i urzadzen

Wykonaweca jest zobowiazany zapewni¢, aby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane
na budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jakos¢ i wiasnosci
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Muszg one w kazdej chwili
by¢ dostgpne dla przeprowadzenia inspekcji przez Zamawiajacego, az do chwili, kiedy zostang uzyte.
Tymczasowe tereny przeznaczone do sktadowania materiatdw i urzadzen beda zlokalizowane poza
obrebem placu budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiajagcym lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez wykonawcg.

Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materiaty i urzadzenia beda zabezpieczone przed
uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialdw zamiennych

Jesli wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczeg6lnym przypadku materiaty lub urzadzenia
zamienne, inne niz przewidziane w projekcie lub szczeg6towych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Zamawiajacego na 1 tydzien przed ich uzyciem lub
wczesniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Zamawiajacego. Wybrany i
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zatwierdzony przez Zamawiajacego zamienny typ materiatu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pézniejszym bez ponownej akceptacji Zamawiajacego.

5. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko oraz pozostata czes¢ budynku
i otaczajacego go terenu. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy oraz
powinien odpowiada¢ pod wzglgdem typow i ilosci wskazaniom zawartym w szczeg6towych
specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Zamawiajacego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowac
prowadzenie robo6t zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzgt bedacy wiasnoscia wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt musi by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca
dostarczy Zamawiajagcemu kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do
uzytkowania.

Jezeli projekt lub szczegotowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzet do akceptacji
przez Zamawiajacego. Nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy
zostang przez Zamawiajacego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. Transport

Liczba i rodzaje srodkéw transportu powinny zapewnia¢ prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz
wskazaniami Zamawiajacego, w terminach wynikajacych z harmonogramu robdt. Wykonawca
dostosuje rodzaj srodkéw transportu do ograniczen wynikajacych z ksztattu i wymiaréw dojazdu na
dziedziniec budynku.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego, szczeg6lnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametrow technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy, beda usuniete z
terenu budowy na polecenie Zamawiajacego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwac¢ na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot
7.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole robot i jakosci materiatow.

Wykonawca jest zobowiazany prowadzi¢ pomiary i badania materiatbw oraz robot z
czestotliwoscia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
projekcie i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania, co do zakresu badan i
ich czestotliwosci sa okreslone w normach i wytycznych.

7.2. Pobieranie prébek

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢
z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Zamawiajacy musi mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek. Na jego zlecenie
wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez wykonawce usunigte lub
ulepszone z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez
Zamawiajacego beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego.
Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.
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7.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych
specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane
przez Zamawiajacego.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi
wykonawca. Zamawiajacy bedzie ocenia¢ zgodnos¢ wykonanych robdt i uzytych materiatow z
wymaganiami szczegotowych specyfikacji technicznych, na podstawie pomiarow wiasnych i
dostarczonych przez wykonawce wynikow badan. Zamawiajacy moze pobiera¢ probki i prowadzi¢
badania niezaleznie od wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty
wykonawcy sa niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium,
przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na wiasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z projektem wykonawczym i szczeg6towymi
specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych
badan i pobierania prébek zostang poniesione przez wykonawce.

8.  Obmiary robot
8.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Obmiar robét ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robo6t wg stanu na dzien
jego przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie
z wymaganiami zawartymi w projekcie i szczegotowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo§¢
podaje si¢ w jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze robét wchodzacym
w sktad umowy.

llosé robot i materiatdw niezbednych do wykonania zadania nalezy okresli¢ na podstawie
norm zawartych w odpowiednich Katalogach Naktadéw Rzeczowych

Obmiaru robdt dokonuje wykonawca po powiadomieniu Zamawiajacego 0 zakresie
i terminie obmiaru. Wyniki obmiaru sa wpisywane do ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez
Zamawiajacego inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych
w przedmiarze robét lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robdt. Biedne dane zostang poprawione wg stanu
faktycznego.

Obmiary beda prowadzone wg zasad podanych w ,,Zatozeniach do kosztorysowania” zawartych
w KNR, KNNR oraz w odpowiednich specyfikacjach technicznych.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot
I dostarczone przez wykonawce, musza by¢ zaakceptowane przez Zamawiajacego. Jezeli urzadzenia te
lub sprzg¢t wymagaja badan atestujacych, to wykonawca musi posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Musza one by¢ utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8.3 Czas przeprowadzania obmiaru

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z czgstotliwoscia i terminach wymaganych
w celu dokonywania ptatnosci na rzecz wykonawcy, lub w innym czasie uzgodnionym przez
wykonawcg i Zamawiajacego.
Obmiary beda takze przeprowadzone przed czegsciowym i koncowym odbiorem robdt, a takze
w przypadku wystapienia dtuzszej przerwy w robotach lub zmiany wykonawcy.
Obmiar robot zanikajacych i podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu, lecz przed zakryciem.

9. Odbiory roboét i podstawy platnosci
9.1. Rodzaje odbiorow

Zamawiajacy przeprowadzi n/w odbiory:
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- odbiory robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
- odbiory instalacji i urzadzen technicznych,

- odbiory czgsciowe,

- odbior koncowy,

- odbior po okresie rekojmi,

- odbior ostateczny — pogwarancyjny.

9.1.1. Odbidr robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Wykonawca kazdorazowo poinformuje Zamawiajacego o wystapieniu robot zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu. Zamawiajacy uzgodni z wykonawca zakres odbioru i jego termin. Uwagi
dotyczace odbieranego zakresu wpisane zostang do Dziennika Robot. W przypadku, gdy wykonawca
nie zawiadomi o wystapieniu robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a postep prac uniemozliwi
dokonania kontroli i odbioru tych prac, Zamawiajacy ma prawo nakaza¢ wykonawcy odkrycie
nieodebranych elementéw na koszt wykonawcy.

9.1.2. Odbidr instalacji i urzadzen

Zamawiajacy na zgtoszenie wykonawcy dokona odbioru n/w instalacji i urzadzen:
- kamery telewizji CCTV
- instalacja mikrofonowa
- potaczenia kablowe instalacji telewizji dozorowej
- potaczenia kablowe instalacji zasilajacej kamery
- okablowanie sygnatowe w weztach systeméw,
Sposdb i zakres odbioru instalacji i urzadzen opisany jest w SzczegOtowej Specyfikacji
Technicznej wykonania i odbioru robot.

9.1.3. Odbiory czesciowe

Zamawiajacy na wniosek wykonawcy dokona odbioru czesci robot, ktore wykonawca
zamierza rozliczy¢ osobna faktura. Zamawiajacy uzgodni z wykonawca zakres odbioru i jego termin.
Odbidr polega¢ bedzie na stwierdzeniu prawidtowosci wykonania prac i ich zakresu. Podpisany
protokot czesciowego odbioru robdt stanowi podstawg do wystawienia faktury przejsciowe;.

9.1.4. Odbi6r koncowy
Odbidr koncowy zostanie przeprowadzony zgodnie z ustaleniami w umowie.

9.1.4.1. Odbior ilosciowy

Odbidr ilosciowy robot bedzie podstawa do ustalenia wartosci zrealizowanych przez wykonawcg
prac.Wykonawca na podstawie ksiazki obmiaru sporzadzi kosztorys powykonawczy. Sprawdzony
i zatwierdzony kosztorys powykonawczy bedzie podstawg do wystawienia faktury.

9.1.5. Odbior po okresie rekojmi/gwarancji

Odbior po okresie rekojmi polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad
zaistniatych w okresie rekojmi.
Przed uptynieciem okresu rekojmi, zamawiajacy zorganizuje i przeprowadzi odbidr ,,po okresie
rekojmi”. Zastrzezenia i uwagi wynikte w trakcie odbioru zostang spisane w ,,protokole odbioru po
okresie rekojmi”. Wykonawca usunie wskazane usterki w terminie ustalonym w protokole.

9.1.6. Odbidr ostateczny — pogwarancyjny
Odbior ostateczny — pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robo6t zwigzanych z
usunigciem wad zaistniatych w okresie gwarancji.

9.1.7. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego. Do odbioru koncowego wykonawca jest zobowiazany przygotowac
nastepujace dokumenty:
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dokumentacje¢ powykonawcza

wyniki pomiaréw i badan laboratoryjnych — jesli wymagane,

3. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa,

4. rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robdt towarzyszacych.

N

9.2. Platnosci

Terminy i formy ptatnosci zostang okreslone w umowie.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy i normatywy

Wszystkie roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowiazujacymi w Polsce Normami
i normatywami.
Wszystkie najwazniejsze przepisy i normy dotyczace danego asortymentu robot sa wyszczeg6lnione w
punkcie 10 kazdej szczeg6towej specyfikacji technicznej.

10.2. Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zardwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktdre sa w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i begdzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i
wytycznych w trakcie realizacji robo6t. Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. Nr 89/1994 poz.414) wraz z

pOzniejszymi zmianami

2. Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz. U. Nr
80/2003) wraz z p6zniejszymi zmianami,

3. Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157),

4. Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz. U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z p6zniejszymi zmianami,

5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej | Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w
sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materiatow oraz nowych metod
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 10/1995, poz. 48),

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajagcego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. z 2002r. Nr 108 poz. 953).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. z 2003r. Nr 48 poz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do Uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac
kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA (SST)
Modernizacja monitoringu na potrzeby organizacji imprez masowych na stadionie im.

A.Smoczyka zlokalizowanego w Lesznie przy ulicy Strzelecka 7, 64-100 Leszno
1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej SST sg szczegOtowe wymagania dotyczace wykonania i odbioru
urzadzen i okablowania dla potrzeb naprawy instalacji teletechnicznych, w szczegdlnosci, w zakresie
wymagan jakosciowych i warunkéw technicznych odbioru robot oraz ustalenia podstawy do wyceny
tych robot.

2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych powyzej.
Specyfikacje stosowac do:
wykonania robdt,
decyzji zakupowych materiatow,
wyboru rodzajow sprzgtu i srodkow transportu,
kontroli jakosci robét,
odbioru robot,
podstaw ptatnosci za wykonane roboty.

3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia rob6t przy naprawie instalacji i
urzadzen systeméw teletechnicznych:

e  zakup materiatdbw do wykonania robot,
transport materiatbw na miejsce wbudowania,
sktadowanie materiatow,
wyznaczenie miejsc instalowania urzadzen,
przygotowanie podtoza pod montaz urzadzen,
montaz osprzetu,

e badania i pomiary.
Szczegbtowy zakres robdt znajduje sie w kosztorysie.

4. Okreslenia podstawowe

WTWO - warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Pozostate okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz
aktualnymi katalogami i ,,Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych” opracowanymi przez Instytut
Energetyki.

5. Ogo6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z

dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Zamawiajacego.
Wykonanie i uruchomienie instalacji musi by¢ zgodne z regutami sztuki budowlanej oraz z
obowigzujacymi przepisami w tym zakresie.
Realizacja rob6t musi by¢ przeprowadzona zgodnie z wymogami Prawa Budowlanego
— art. 7, ktory numeratywnie wylicza zesp6t przepiséw zaliczanych do techniczno-budowlanych, w
sktad, ktérych wchodza:

e warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane i ich usytuowanie,

e warunki techniczne uzytkowania obiektéw budowlanych.
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Podstawa do rozpoczecia robét jest umowa sporzadzona pomiedzy Zamawiajacym a
Wykonawcg oraz komplet projektow opracowany przez projektantow posiadajacych odpowiednie
uprawnienia budowlane, wykonanych zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego, przepisami, w
tym techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi Polskimi Normami i zasadami wiedzy
technicznej.

Przed przystapieniem do realizacji prac, nalezy przeprowadzi¢ przekazanie placu
budowy wykonawcy (potwierdzone protokotem). Plac budowy nalezy zabezpieczy¢ tak, aby
uniemozliwi¢ wejscie osob postronnych, a rownoczesnie zapewni¢ bezpieczna pracg i swobodne
poruszanie si¢ upowaznionych pracownikow.

Przed przystapieniem do realizacji robot, nalezy przeprowadzi¢ branzowe szkolenie
pracownikow pod wzgledem BHP. Procedury okreslajace zasady bezpiecznej pracy sa zawarte w
przepisach eksploatacji i bezpiecznej pracy branz bioracych udziat w realizacji inwestycji lub
remoncie, a pracownicy maja obowiazek je zna¢ i stosowac. Wiedza, o ktdrej mowa powinna by¢
potwierdzona branzowym zaswiadczeniem kwalifikacyjnymi.

Zatrudnieni pracownicy zaréwno z dozoru jak i bezposrednio wykonujacy prace elektryczne
powinni posiada¢ wazne zaswiadczenie kwalifikacyjne D i E.

Ponadto kazde przedsigbiorstwo wykonawcze ma obowiazek posiadac¢ i stosowac instrukcje
wykonywania prac zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa.

6. Materialy

Przedmiot zamowienia wykona¢ nalezy w zgodnosci z projektem przy przestrzeganiu Polskich
Norm lub klasyfikacji wydanych na podstawie Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce
publicznej (Dz.U. Nr 88 p06z. 439 i z 1996 r. Nr 156 p6z 775) oraz w zgodnosci z Prawem
Budowlanym, ktdre okresla konkretne wymogi, jakie musza spetnia¢ wyroby przy realizacji robot
budowlanych.

Materiaty i wyroby musza by¢ zgodne z Polskimi Normami. Jezeli uzyte bgda wyroby
(prefabrykaty) nie objete wykazem Polskich Norm lub znacznie odbiegajace od obowigzujacych norm
- musza one uzyskac¢ aprobate techniczng wydana przez upowaznione do tego jednostki. Wdrozenie
takich produktow do obrotu rynkowego bedzie mogto nastapi¢ po uzyskaniu wymienionego
dokumentu. Postgpowanie z nienormatywnymi wyrobami budowlanymi, majace na celu ich
techniczng aprobate, okresla wydane na podstawie przepisow Prawa Budowlanego Rozporzadzenie
Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteridw
technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych (Dz.U. Nr 107 p6z. 697).

W ramach obowigzywania norm dotyczacych systemu oceny i deklaracji zgodnosci wyrobow
budowlanych z Polska Norma lub aprobata techniczna, nalezy przestrzega¢ przepisow
wprowadzajagcych wymodg oznakowania produktéw znakiem budowlanym dopuszczenia wyrobu do
obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Oznaczeniami takimi powinny by¢ znakowane
produkty posiadajace certyfikat na znak bezpieczenstwa lub te, ktorych zgodnos¢ z Polskimi Normami
zostata potwierdzona poprzez wydanie deklaracji badz certyfikatu zgodnosci.

6.1. Minimalne parametry switcha zapasowego:

= Switch 24 porty 10/100/1000 + 4 porty 1000SFP SNMP,

= Obstuga Spanning Tree / Rapid Spanning Tree,

= QObstuga IGMP Snooping v1, v2,

= Zarzadzanie SNMP v1/Web/telnet/CLI,

= Obstuga: Taggowanie VLAN, Port Trunk z LACP, Obstuga Ramek Jumbo
- 10K, 8K Tabela Adresow MAC, Architektura przetaczania
Store-and-Forward,

= Przetaczanie w trybie non-blocking, SNMP v1,v2,
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Obstugiwane standardy:

e |EEE 802.3 10BASE-T Ethernet,

e |EEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet,
IEEE 802.3ab 1000Base T,

IEEE 802.3z Gigabit Fiber,

IEEE 802.3x Flow Control and Back pressure,
IEEE 802.1d Spanning Tree,

IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree,

IEEE 802.3ad Port trunk with LACP,
Bezpieczenstwo: UL, cUL , CE/ EN 60950-1,
e EMI: FCC Class A, CE.

6.2. Minimalne parametry switcha gtéwnego:

Obudowa Rack (1U)

Procesor Intel Xeon E E-2314 (2,80 / 4,50 GHz, 4C, 4T)
Pamie¢ RAM 16 GB

Dyski 2 x HDD + 2 x SSD (2 x 2 TB + 2 x 960 GB)

Hot Swap

Porty LAN 2

Zasilacz 1 x 450 W

6.3. Minimalne parametry switcha przemystowego:

7 portéw 10/100 TX oraz 3 porty Gigabit RJ-45/SFP
32Gbps predkosci wymiany danych

Wsparcie 1,2 kV Hi Pot izolacja ochronna
Redundantne zasilanie DC 12 ~ 48V

Auto detekcja Gigabit RJ-45/SFP

IEEE 802.1p Quality of Service (QoS)

Aluminiowa obudowa z IP 31 stopniem szczelnosci
temperatura pracy: -200C~70°C

6.4. Minimalne parametry kamer PTZ:

Przetwornik:1/2.8 " (3.27Mpix, progresywny)
Czutosc [lux]:1,7 (kolor), 0,07 (B/W) przy F1,6
Ogniskowa obiektywu [mm]:4,7 - 90
Apertura [F]:1.6 ~ 3.5

Kompresja audio:G.711, G.726
Zasilanie:24VAC/hPoE (klasa 4 802.3at)
Temperatura pracy [°C]:-5 - 50 (w obudowie zewnetrznej -29 - 55)
Wejscia alarmowe:2

Wyjscia alarmowe:1

Zoom cyfrowy:12x

Zakres obrotu:360

Zakres pochylenia [°]:210

Detekcja ruchu: TAK (inteligentna)

Pobdr mocy:25 W

Wymiary [mm]:@ 148 x 191

Waga [kg]:1,7
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6.5. Minimalne parametry instalacji mikrofonowe;j:

Urzadzenia rejestrujace dzwick podczas imprezy masowej powinny umozliwi¢ zrozumienie tresci
nagranych haset i okrzykéw oraz okreslenie sposobu zachowywania sie uczestnikGw imprezy masowe;.
Parametry tych urzadzen powinny zapewnia¢ rejestracje sygnatu akustycznego w pasmie czestotliwosci
od 300 Hz do 4000 Hz, przy minimalnej dynamice 50 dB

7. Programowanie, préby i pomiary oraz dostosowanie obrazu do wymogéw

7.1.Przed oddaniem instalacji do uzytku nalezy wykonac¢ nastgpujace sprawdzenia i pomiary:

e kompletne pomiary wszystkich jednofazowych obwodo6w elektrycznych,

e pomiar przeciwporazeniowych wytacznikow réznicowo-pradowych,

e pomiar uziemienia ochronnego,

e pomiar skutecznosci zerowania,

epomiary dynamiczne okablowania strukturalnego certyfikowanym, z aktualng
kalibracja miernikiem np. Fluke potwierdzajagcym utrzymanie kategorii okablowania zgodnie
z projektem

7.2.Programowanie

Nalezy skonfigurowac dwie stacje klienckie, ktore beda wspdtdziataty z serwerami.

Stacja kliencka nr 1 — zbudowana z 4 monitorow, jednostki PC, klawiatury, myszki, joysticka
PTZ. Stacja na monitorze nr 4 bedzie obstugiwata 3 mapy graficzne.

Stacja kliencka nr 2 - zbudowana z 3 monitoréw, jednostki PC, klawiatury, myszki, joysticka
PTZ oraz podtaczonej i skonfigurowanej drukarki.

Istniejace oprogramowanie  (sieciowy system rejestrujacy), ktére znajduje si¢ na
uszkodzonym serwerze nalezy wykorzysta¢ i zainstalowa¢ na nowych serwerach. Serwery te
nalezy skonfigurowa¢ jako serwer gtowny rejestrujacy gtdwny strumien 67 kamer oraz
serwer zapasowy, ktory przejmie prace serwera gtdwnego w razie jego awarii. Istniejace
licencje nalezy przenies¢ na nowe urzadzenia rejestrujace. Procedure przeniesienia licencji
uzgodni¢ nalezy z producentem oprogramowania, gdyz nowe urzadzenia nalezy przypisa¢ do
istniejacych licencji. Nalezy przeprowadzi¢ od nowa cata konfiguracje zgodnie z Ustawa o
imprezach masowych. Konfiguracja bedzie polegata na:

- nalezy przywr6ci¢ do ustawien fabrycznych wszystkie kamery i nada¢ im nowa adresacje.
Uwzgledniajac, ze kamery przy ul. Strzeleckiej zabudowane sa na dwoch niezaleznych
systemach rejestrujacych: systemie VDG Sense obstugujacym monitoring miejski oraz
systemie Eocortex obstugujacym monitoring na stadionie nalezy wykona¢ przeprowadzi¢
integracje systemow, ktéra umozliwi prace dwoch systemow jednoczesnie (warunek
konieczny)

- nalezy wykona¢ opisy kamer zgodnie z ich lokalizacja oraz zmieni¢ hasta zabezpieczajace

- nalezy utworzy¢ 3 mapy graficzne:

Mapa graficzna nr 1 z funkcja przywotywania presetow odpowiednio strefa nadzoru sektora
kibicow przyjezdnych i miejscowych, podzielona na 4 réwne czesci. Kolejnym presetem
nalezy objac pas techniczny i bufor bezpieczenstwa z przylegajacymi drogami ewakuacji.
Mapa graficzna nr 2 z funkcja przywotywania presetow odpowiednio strefa nadzoru obrazu
kategorii | z wszystkimi kamerami pracujacymi w tej kategorii obrazu.

Mapa graficzna nr 3 z funkcja przywotywania presetow odpowiednio strefa nadzoru obrazu
kategorii 11 z wszystkimi kamerami pracujacymi w tej kategorii obrazu.

Interaktywna mapa graficzna musi zawiera¢ zautomatyzowane wywotywanie zadanych
ustawien z menu dostgpnego na ekranie monitora. Menu takie musi zawiera¢ réwniez
dodatkowa rejestracje¢ obrazu trybu awaryjnego zgrang na osobnej partycji dysku do 30 minut
z mozliwoscia zgrania obrazu ze wszystkich zaznaczonych kamer z mapy graficznej. Takie
dziatanie musi odbywac¢ si¢ w spos6b zautomatyzowany za pomoca jednego przycisku.
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Systemy sktadaja si¢ z 67 licencji na kamery pozwalajace korzysta¢ z dwéch strumieni kazdej
kamery jednoczesnie, 1 licencj¢ administratora systemu, 2 licencje standardowego
uzytkownika systemu i 1 licencje uzytkownika systemu majacego tylko prawo do podgladu w
trybie na zywo.
Cala instalacj¢ nalezy wykona¢ w technologii IP w systemie modutowym umozliwiajacym
dowolne skalowanie, bazujacej na architekturze klient-serwer. System nalezy wykonac¢ tak,
aby stanowit kombinacje¢ konstrukcji modutowej i sieciowej transmisji danych, w ktorym
wszystkie funkcje zgrupowano w formie modutéw zadaniowych, a w celu komunikacji
pomigdzy nimi wykorzystano protok6t TCP/IP. Szeroka gama wiasnosci i uprawnien
wizualizacyjnych zostanie zdefiniowana w formie profili, ktére beda przyporzadkowane
poszczegOlnym uzytkownikom lub ich grupom. Przy kazdorazowym uruchomieniu
oprogramowania klienckiego zostanie automatycznie zatadowany profil odpowiadajacy
uprawnieniom danego operatora, co umozliwi sterowanie uprawnieniami, liczbg dostepnych
do obstugi kamer, pozycjonowaniem obrazéw alarmowych oraz mozliwosciami wywotania
tras programowanych niezaleznie dla kazdego obszaru roboczego, uzytkownikéw lub ich
grup. W systemie zostang stworzone schematy alarmowe stuzace do szczegGtowego
okreslenia, w jaki spos6b ma by¢ sterowany system zewngtrzny oraz jakiego rodzaju akcje
powinny zosta¢ uruchomione w przypadku okreslonych rodzajow zdarzen alarmowych, np.
zalaczenie systemu alarmowego, przeciwpozarowego itp.

7.3. Pozycjonowanie kamer.
Kamery nalezy ustawi¢ zgodnie z przyporzadkowana klasyfikacja obrazu I, 11, 11, IV.
1) | kategoria obrazu nalezy przez to rozumiec rejestracj¢ obrazu umozliwiajaca okreslenie
tych cech os6b lub rzeczy, ktore pozostaja w zainteresowaniu operatora w zwigzku z
zabezpieczeniem imprezy masowej, w celu wykorzystania do ustalenia tozsamosci 0s6b lub
przynaleznosci rzeczy;
2) Il kategoria obrazu - nalezy przez to rozumiec rejestracj¢ obrazu umozliwiajaca
dozorowanie miejsca, wskazanego przez operatora, w celu okreslenia cech grupowych osob
lub rzeczy;
3) 11 kategoria obrazu - nalezy przez to rozumie¢ ciagta rejestracj¢ obrazu umozliwiajaca
wykrycie 0séb lub rzeczy, w miejscu dozorowanym przez kamere, w celu przekazania
operatorowi informacji o ujawnieniu osoby lub rzeczy, przy czym jednoczesna rejestracja
obrazu z catego miejsca dozorowanego przez kamery nie jest wymagana;
4) 1V kategoria obrazu - nalezy przez to rozumie¢ ciagta rejestracj¢ obrazu, a w obszarach, w
ktorych jest to wymagane - takze dzwigku, pozwalajaca operatorowi wykry¢ wystepujace
zagrozenie w miejscu dozorowanym przez kamere, w celu przekazania informacji o stanie
bezpieczenstwa.

Wymagane funkcje oprogramowania:
e Mozliwos¢ indywidualnego definiowania, rodzaju kompresji, stopnia kompresji oraz
predkosci zapisu dla kazdego strumienia obrazowego, roznych dla trybu wizualizacji i
zapisu alarmowego,
zapis 2500 obrazow/ sek. dla pojedynczego serwera,
Aplikacja 64-bitowa,
Obstuga systemow wieloprocesorowych,
Mozliwosc¢ rozbudowy dzigki architekturze umozliwiajacej dystrybucje i
skalowalnos¢ systemu,
Intuicyjny interfejs uzytkownika,
Zdalna obstuga podtaczonych urzadzen,
Tryb wielomonitorowy,
Réwnolegta wizualizacja dowolnej liczby kamer,
RdAwnoczesne wyswietlanie na jednym monitorze obrazu w podziale z kamer
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oraz map,

e Zarzadzanie autoryzacjami umozliwiajace, dla kazdego z uzytkownikdw z
osobna, przyporzadkowywanie szczegétowych uprawnien dotyczacych dostepu do
wyswietlania obrazu z okreslonych kamer, sterowania, obstugi map i przyciskow itp.,

o Mozliwos¢ konfiguracji predkosci transmisji niezaleznie dla kazdej stacji klienckiej i

kazdego uzytkownika, pozwalajace na wyswietlanie obrazu z tej samej kamery z

roznymi predkosciami dla roznych uzytkownikdw,

Obstuga sieciowych modutow /O (wejsc/wyjs¢) wykorzystywanych do

integracji alarmow pochodzacych z systemdw zewnetrznych ,

Obstuga jedno i dwukierunkowej transmisji dzwieku,

Tworzenie wirtualnych przyciskow — umozliwiajacych sterowanie wyjsciami

w kamerach i zewngtrznych modutach 1/0, oraz wywotywanie zdefiniowanych

scenariuszy alarmowych,

e Integracja map, na ktdrych aktywne elementy systemu wyswietlane sa w formie ikon
mozliwych do wybrania przez jednokrotne kliknigcie myszy, a w przypadku
pojawienia si¢ detekcji ruchu lub zdarzenia alarmowego obiekt zostaje oznaczony
kolorem czerwonym,

e Mozliwos¢ dowolnego rozmieszczania na mapach: kamer, widokow, wejs¢
alarmowych, przyciskow wirtualnych, oraz map (mozliwos¢ tworzenia map
wielopoziomowych),

e Ptynne skalowanie wielkosci obiektow nanoszonych na mapy, oraz ptynna

regulacja kata ich ustawienia (360°),

Mozliwos¢ wykrywania ruchu w obrazie,

Obstuga sprzetowej detekcji ruchu w kamerach,

Otwarta platforme dla integracji kamer IP wiodacych na rynku dostawcéw,

Oprogramowanie serwerowe wspotpracujace w roznymi platformami

systemowymi,

e Schematy alarmowe stuzace do szczegdtowego okreslenia w jaki sposob ma
by¢ sterowany system i jakiego rodzaju akcje powinny zosta¢ uruchomione w
przypadku okreslonych rodzajow zdarzen alarmowych,

e Uruchamianie przez schematy alarmowe jednoczesnego zapisu dowolnej ilosci kamer
w przypadku pojawienia si¢ alarmu oraz mozliwos¢ zdefiniowania trybu pracy
urzadzen zewngtrznych,

e Monitorowanie wszystkich zdarzen oraz akcji w systemie, takich jak potwierdzenia
alarméw, aktywacja przyciskow, otwarcie blokad drzwi, itp. oraz ich zapis w
dzienniku zdarzen przyporzadkowanym do okreslonego operatora,

e Sterowanie kamerami PTZ z wykorzystaniem pulpitu sterujagcego z

e manipulatorem 3D,

e Obstuga systemu z pulpitu sterujacego: mozliwos¢ zmiany trybu pracy,
wybdr kamer oraz podziatdw, przegladanie zapisanego materiatu, wywotywania
scenariuszy alarmowych, potwierdzanie alarmow,

e mozliwos¢ korzystania z funkcji API,

o Wykona¢ petna konfiguracje na istniejacym systemie - programowanie serwera
zgodnie z wymogami Ustawy o imprezach masowych

o Whykonanie map graficznych stadionu oraz ulicy przylegtej

e Wgranie 67 licencji kamer

e Podfaczenie serwera obstugujacego kamery przy ulicy Strzeleckiej z wszystkimi
kamerami pod nowe serwery

Protokoty z pomiarow nalezy zataczy¢ do dokumentacji powykonawczej.
Na uruchomionym systemie nalezy przeprowadzi¢ szkolenie personelu uzytkownika. Protokot ze
szkolenia nalezy zamiesci¢ w dokumentacji powykonawczej.
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8. Instalacje
System monitoringu zbudowany jest z 2 ringdw — zewnetrznego i wewnetrznego oraz osobnej
kanalizy przy ul. Strzeleckiej. System potaczony jest rowniez mostami radiowymi miedzy wieza
sedziowska, a kasami przy ul. Strzeleckiej, kasami przy ul. 17 Stycznia oraz budynkiem
magazynowym MOSIR. Instalacje, ktore nie wchodza w sktad Ustawy o imprezach masowych nalezy
rowniez podtaczy¢ do serwera gtownego i rezerwowego. Nalezy wymieni¢ cata instalacje (przewody
zasilajace 230V oraz skretka UTP zelowana zewnetrzna) dotyczaca ringu dolnego i gérnego wraz z
towarzyszacymi instalacjami. Po wymianie instalacji nalezy wykona¢ kompleksowe pomiary
przewodow miedzianych oraz przewodow swiattowodowych. Uszkodzone trasy kablowe nalezy
odtworzy¢ do stanu zgodnego z projektem, a uszkodzone swiattowody nalezy wymieni¢. Nie
dopuszcza si¢ ich spawania i stosowania muf. Spawy moga by¢ wykonane tylko i wytacznie w
istniejacych szafkach dystrybucyjnych. Wszelkie prace oraz urzadzenia nie ujete w projekcie i
kosztorysie oraz przedmiarze, a potrzebne do przywrdcenia pracy sprzed uszkodzenia nalezy
uwzgledni¢ w wycenie.

9. Sprzetinstalacyjny

Roboty mozna wykonywac przy uzyciu sprzetu, ktory pozwala na bezpieczne wykonywanie robot.
Prace ziemne musza byé wykonywane tylko i wylacznie recznie ze wzgledu na liczna
infrastrukture stadionowg oraz waly, ktdre sa pod duzym katem co uniemozliwia bezpieczna
prace koparki.

Przy realizacji rob6t wykonawca moze korzysta¢ z wiasnego lub wypozyczonego sprzgtu (maszyny,
urzadzenia, mierniki i srodki transportowe), jednak zawsze sprzgt ten powinien by¢ w petni sprawny,
spetnia¢ wymagane dla niego przepisy oraz posiada¢ instrukcje uzytkowania i wymagane certyfikaty.
Obstuga powinna posiada¢ uprawnienia do uzytkowania okreslonego sprzetu.

10. Transport materialéw

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.

11. Wykonanie robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z wymaganiami
dotyczacymi prac montazowych, rozruchu i eksploatacji podanymi w projekcie wykonawczym.
Zakres wykonywania robét obejmuje;

e przygotowanie podtoza do montazu przewodow, kamer i osprzetu instalacyjnego,
montaz przewoddw sygnatowych,
montaz kamer
montaz wyposazenia weztdw sieci CCTV, okablowania strukturalnego
montaz wyposazenia punktow podgladu obrazéw
programowanie, badania i pomiary.

12. Kontrola jakosci

Kontrola wykonywanych robét z projektem i przepisami, w tym takze techniczno-budowlanymi,
w zamierzonym procesie budowlanym, nalezy do podstawowej roli Zamawiajacego.
Kontrole nalezy sprawowac¢ w trakcie wykonywania prac jak i po ich zakonczeniu. W trakcie realizacji
szczegOlna uwage nalezy zwrdci¢ na wszystkie roboty zanikajace, ktére nalezy sprawdzi¢ i odebra¢
przed ich zakryciem.
Rozdzielnice, gniazda i przewody elektryczne powinny posiadac¢ atest fabryczny lub $wiadectwo
jakosci producenta.

Strona 20



13. Badania i pomiary pomontazowe

Przed przystapieniem do préob i badan montazowych nalezy przedstawi¢ Zamawiajacemu dokumenty
instalowanych urzadzen:
o certyfikaty na znak bezpieczenstwa stosowanych wyrob6éw lub deklaracje zgodnosci z
normami wydanymi przez producentdw,
e karty gwarancyjne urzadzen dostarczonych przez Wykonawce,
o instrukcje eksploatacji instalacji i urzadzen.

14. Obmiar robét

Ogolne zasady przedmiaru rob6t jak i obmiaru powykonawczego sa zgodne z odpowiednimi
zatozeniami og6Inymi i szczeg6towymi podanymi w KNR.

Jako baz¢ wyliczen do kosztorysu nalezy wykorzysta¢ aktualne wskazniki cenowe powszechnie
stosowanych publikacji, np. INTERCENBUD lub SEKOCENBUD - informacja o cenach materiatow
budowlanych, robocizny i sprzetu.

15. Odbi6r robot
14.1 Odbidr robot ulegajacych zakryciu

Odbior urzadzen przed ich wbudowaniem poprzedzony zostanie dokonaniem nastepujacych
Czynnosci:

e sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone - odpowiadajg zamowieniu,

e sprawdzenia, czy urzadzenia dostarczone sa kompletne oraz czy odpowiadaja parametrami
technicznymi zaprojektowanym i zamowionym, a takze, czy w komplecie sg Karty
gwarancyjne oraz certyfikaty,

e oceny, czy urzadzenia mieszcza si¢ w granicach ustalonej normy,

e oceny kosztorysowej,

e 0ceny, czy urzadzenia sg sprawne technicznie oraz nieuszkodzone.

Odbidr prac zanikajacych nalezy przeprowadza¢ w trakcie realizacji zadania.

14.2 Zasady odbioru koncowego robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami
Zamawiajacego, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowanymi tolerancjami daty wyniki
pozytywne.

Odbidr koncowy nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym wykonaniu i uruchomieniu instalacji
bedacych przedmiotem zadania. Przedmiotem odbioru sa:

o wykonane instalacje,
zainstalowane urzadzenia,
wykorzystane materiaty,
przeprowadzone pomiary,
dokumentacja powykonawcza.

W trakcie odbioru sprawdzane bedzie:

e poprawnosci i zgodnosci instalacji z dokumentacja projektowa, instrukcjami fabrycznymi oraz
normami,

e stan instalacji i osprzetu,

o dziatanie instalacji i urzadzen,

e wyniki pomiardw elektrycznych ochrony przeciwporazeniowej i opornosci izolacji
przewodow,

= zgodno$¢ zastosowanych materiatow z wymogami dokumentacji oraz normami,

= wyglad zewngtrzny.
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Dopuszczalne odchyiki nie moga przekracza¢ wielkosci podanych w WTWO, instrukcjach producenta
lub w obowigzujacych Polskich Normach.

16. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za ustalonag ilos¢ wykonanych prac, ktéra obejmuje wszystkie czynnosci niezbedne do
zakonczenia robot:

przygotowanie miejsca pracy i podtoza,

ustawienie i rozbiorke rusztowan,

zakup i transport materiatow niezb¢dnych do wykonania rob6t,
montaz instalacji i urzadzen,

uruchomienie instalacji, osprzetu i urzadzen,

badania i pomiary,

sporzadzenie dokumentacji powykonawczej,

0Czyszczenie miejsca pracy.

17. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 50132-7:2003 Systemy alarmowe - Systemy dozorowe CCTV stosowane w
zabezpieczeniach — Czes¢ 7: Wytyczne stosowania

PN-EN 50132-5 Systemy alarmowe Systemy dozorowe CCTV stosowane w zabezpieczeniach.
Teletransmisja.

Norma PN-EN 50173-1:2004 Technika informatyczna. Systemy okablowania strukturalnego
PN-IEC 60364-1. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-3 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalanie ogélnych
charakterystyk.

PN-IEC 60364-4-43. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przed pradem przet¢zeniowym.

PN-IEC 60364-4-47. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkdw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Postanowienia
og6lIne. Srodki ochrony przed porazeniem pradem.

PN-IEC 60364-4-473. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Stosowanie $rodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo. Srodki ochrony
przed pradem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Dobdr srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow zewngtrznych. Ochrona
przeciwpozarowa.

PN-IEC 60364-5-52. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-56. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.

PN-IEC 60364-6-61. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie odbiorcze.
PN-IEC 60364-7-704. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje na terenie budowy i rozbiorki.

PN-IEC 60364-7-707. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Wymagania dotyczace
specjalnych instalacji lub lokalizacji. Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen
przetwarzania danych.

PN-E-05204:1994. Ochrona przed elektrycznoscia statyczng. Ochrona obiektow, instalacji i
urzadzen. Wymagania.

PN-IEC60664-1:1998 Koordynacja izolacji urzagdzen elektrycznych w uktadach niskiego napiccia.
Zasady wymagania i badania.

PN-86/E-05003/01 Ochrona odgromowa obiektéw budowlanych. Wymagania ogolne.
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Wymienione w dokumentacji normy stuza do opisania:
- Podstawy wykonania dokumentacji
- Wymagan okreslonych w przepisach, w tym techniczno-budowlanych i przeciwpozarowych.

Zastosowane materialy budowlane jak i caly obiekt budowlany musza spelnia¢ wymagania
okreslone w ROZPORZADZENIU PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO | RADY (UE) NR
305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiajacym zharmonizowane warunki wprowadzania do
obrotu wyrobow budowlanych i uchylajace dyrektywe Rady 89/106/EWG.

Zgodnie z art.. 30 Ustawy Prawo Zamdwien Publicznych, Zamawiajacy dopuszcza rozwigzania
roéwnowazne opisanym przy pomocy przywolanych norm, z tym ze Wykonawca jest obowiazany
wykazaé, ze oferowane przez niego roboty budowlane i stosowane materialy spelniaja
wymagania okreslone przez Zamawiajacego.
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