SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA

| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH —branza budowlana

See.

architecture

Jednostka projektowa:

SEE. SP.Z 0. O.
ul. Zdobywcow Monte Cassino 37/3, 61-695 Poznan

Inwestor:
Uniwersytet Warminsko-Mazurski w Olsztynie

ul.Oczapowskiego 2, 10-719 Olsztyn

Inwestycja:

Przebudowa Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie - dostosowanie budynku do
wymogow ochrony przeciwpozarowej

Nazwa i adres obiektu budowlanego:
ul. Michata Oczapowskiego 12B, Olsztyn, gm. Olsztyn, pow. Olsztynski, dz. nr ew. 25/6, 25/40, 25/93, obr. Olsztyn
152, jedn. 286201_1.0152.25/6, 286201_1.0152.25/40, 286201_1.0152.25/93




Spis tresci

B.00.00.00 Wymagania OOINE...........c.ccoueriiiriiiiieiieeieeriee et eieeereesieesteeaeessreeseesaseeseessseenseesnseeens 3
B.01.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYNKI ......ccccooovviveriiircninnnn. 19
B.02.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSADZKI CEMENTOWE....24
B.03.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SCIANKI 1 OBUDOWY

Z PLYT GKuooooeeee ettt ettt ettt s be bt ettt saeas 28
B.04.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MALARSKIE........ 38
B.05.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA OTWOROWA. 43
B.06.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SLUSARKA........c..ccoovvevnnn.. 48



B.00.00.00 Wymagania Ogolne

1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Przebudowa Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie - dostosowanie budynku do wymogow
ochrony przeciwpozarowej

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w
zakresie robot budowlanych.

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych
Roboty tymczasowe i prace towarzyszace, ktorych konieczno$¢ wykonania moze wystapi¢ podczas
wykonania rob6t podstawowych, zostaly wymienione ponize;j.

1.3.1. Roboty Tymczasowe

Do robot tymczasowych niezbednych do wykonania robot podstawowych w zakresie rob6t budowlanych

zaliczania sig:.

- wykonanie niezbednych zabezpieczen 1 wygrodzen wraz z tymczasowa organizacja ruchu,

- oplaty/dzierzawy za zajecie terenu, chodnika itp.,

- zabezpieczenie wej$¢ do budynku,

- montaz i demontaz rusztowan,

- zabezpieczenie folig okien, 1 innych elementow elewacji,

- wykonanie, utrzymanie i rozbidrke stanowiska magazynowania materiatéow budowlanych,

- zabezpieczenie elementdw budynku w bezposrednim sgsiedztwie prowadzonych prac, szczegdlnie
pokrycia dachowego, ciggéw komunikacyjnych, stolarki otworowe;j itp.

1.3.2. Prace Towarzyszace

Do prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych zalicza sie:.

- opracowanie dokumentacji robot tymczasowych,

- prace porzadkowe oraz koszty wywozu tacznie z kosztami utylizacji powstatych odpadow,
- koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego sktadowania materialow,

- opracowanie Programu Zapewnienia Jakosci,

- opracowanie projektu organizacji robot w tym projekt rusztowan,

- dodatkowe ekspertyzy i opinie, jezeli takie wynikaja z technologii robot,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wlasnym zakresie zaplecza budowy, drog
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczen linii kablowych, placow postojowych sprzegtu
1 innych niezbgdnych elementéw 1 mediow.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbiorka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem
terenu po nim, Wykonawca wliczy w cene kontraktows.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wjazdy i1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robot,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem.



Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgodniony z
Inspektorem/ Kierownikiem oraz przez umieszczenie, w miejscach i iloSciach okre§lonych przez
Inspektora/Kierownika, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora/
Kierownika. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres
realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze jest wlaczony w ceng
kontraktows.

Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzgledni¢, wszelkie oplaty i koszty zwigzane z organizacjg budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i Wykonawce w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bgda dotyczyé przebiegu roboét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika
1 opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.2. Pozostale dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyze;j:

-pozwolenie na budowe,

-protokoty przekazania terenu budowy,

-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoty odbioru robot,

-protokoty z narad i ustalen,

-korespondencj¢ na budowie.

1.4.4.3. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bgda zawsze dostepne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora i przedstawiane.

1.4.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowiazek zna¢ i stosowal w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu
stosowanie si¢ do przepiséw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob, lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z
nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu
dziatania.

Stosujgc si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegolny wzglad na:

-lokalizacje¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
-$rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
-zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
-mozliwos$cig powstania pozaru.

Przed przystapieniem do robdt w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomié



odpowiednie shuzby, odpowiedzialne za ochrong wod ptynacych o ile obowiazek ten wynika z odrgbnych
przepisow.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bgda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem o0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia
Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

1.4.8. Ochrona wtasno$ci publicznej i prywatne;j

Wykonawca odpowiada za ochrone¢ instalacji i urzadzen na powierzchni elewacji oraz uzyska od
odpowiednich wladz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajagcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor/ Kierownik /Dyrektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca, a wlascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasnosci i drog
wewngtrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny
pracy oraz zatozen wynikajacych z planu BIOZ.

W szczegolnosci Wykonawca ma obowiazek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespelniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sob zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego.

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisoéw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w
szczegblnosci wynikajacych z Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r.
(tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogodlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy oraz
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi:

- bariery na obrzezach rusztowan,

- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

- prowizoryczne zamknigcia otworéw w stropach i konstrukcji,

- pasy bezpieczenstwa dla 0so6b pracujacych na wysokosci,

- porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

- wewngtrzne drabiny, schodu i pomosty,

- odpowiednie zabezpieczenie wykopOow oraz nasypow,

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odregbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot



Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robot i za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane do robot od
daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

Wykonawca bedzie utrzymywal roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w dobrym stanie przez caty czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.6. Okreslenia podstawowe

Budowa - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze
odbudowg, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegrod budowlanych oraz posiada fundament i dach.
Certyfikat - znak bezpieczenstwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczna upowazniong
jednostke naukowo-badawcza lub urzad panstwowy, wskazujacy, ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z
kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepisow i dokumentow technicznych.

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbiorow czgsciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i ksigzk¢ obmiarow, a w przypadku realizacji obiektow metoda montazu -takze
dziennik montazu

Dokumentacja powykonawcza robot - nalezy rozumie¢ (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane)
wymieniong wyzej dokumentacje robdt z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i
specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac.

Dokumentowanie - sporzadzanie trwatego zapisu faktow dotyczacych wykonywania pali i rejestrowania
danych

Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia organu wydajacego, wydany
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych,
stuzacy do notowania zdarzen i okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania roboét, rejestrowania
dokonywanych odbioréw robodt, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomigdzy
Inzynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i projektantem.

Etap wykonania - cz¢$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-
uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do
koordynowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowg

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu

Laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajagcego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia badan i
préb zwigzanych z oceng jako$ci stosowanych wyrobow budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robot.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika

Nadzér - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu pracami budowlanymi.

Obiekt malej architektury - niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze
przydrozne, figury, posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, uzytkowe shuzace rekreacji
codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $§mietniki.

Obszar oddzialywania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie przepisow
odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu
Oferta - oznacza dokument tak zatytulowany, podpisany i przedtozony przez wykonawce w postepowaniu o



udzielenie zamowienia publicznego ogloszonego przez zamawiajacego na realizacj¢ kontraktu.

Polecenie Inspektora Nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy

Polska Norma - norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajagca wymagania, metody badan oraz
metody i sposoby wykonania innych czynnos$ci, w szczegdlnosci w zakresie bezpieczenstwa pracy i
uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i $rodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspolnych dla asortymentow grup wyrobow, w tym
wlasciwosci techniczno-uzytkowych surowcow, materialow paliw 1 energii powszechnie stosowanych w
produkcji i obrocie, glownych parametréw typoszeregdbw wymiard6w przylaczeniowych i innych
charakterystyk technicznych zwigzanych z klasyfikacja rodzajowa i jakoSciowa oraz zamiennoS$cig
wymiarowa i funkcjonalng wyrobow, projektowanie obiektow budowlanych oraz warunkéw wykonania i
odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robdt budowlano- montazowych, dokumentacji techniczne;.
Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjna zezwalajaca na rozpoczgcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedmiar robét - zestawienie przewidywanych do wykonania robo6t podstawowych wraz z ich opisem oraz
wskazaniem wlasciwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, z wyliczeniem
1 zestawieniem ilosci dla jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

Remont - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robdt budowlanych
polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robot

Roboty tymczasowe - roboty, ktore sg projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robodt
podstawowych, ale nie sg przekazywane zamawiajagcemu i sg usuwane po wykonaniu robot podstawowych
Rusztowania - tymczasowa konstrukcja pomocnicza z elementdw drewnianych i/lub profili stalowych
podtrzymujaca deskowanie

Rusztowania robocze - pomocnicze budowle stuzace do przenoszenia cigzaru ludzi i sprzetu

Rysunki - oznaczaja rysunki robot, wlaczone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione,
wydane przez (lub w imieniu) zamawiajacego zgodnie z kontraktem

Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych stanowia
opracowanie zawierajagce w szczegolnosci zbiory wymagan, ktore sg niezbgdne do okreslenia standardu i
jakosci wykonania robot budowlanych, wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidlowosci
wykonania poszczegdlnych robot.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim rob6t oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czgs¢ terenu budowy.

Wykonaweca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane

Wyrob budowlany - wyréb w rozumieniu przepisdOw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng calos¢ uzytkowa

Zamawiajacy - Dyrektor lub Zca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umow, anekséw i innych uzgodnien bezposrednio wynikajacych
Z UMOwY.

1.7. Ogdlne wymagania dotyczace robdt
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych roboét, bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja
techniczng i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane
Wykonawcy przez Inspektora/ Kierownika/ Dyrektora stanowia czgs¢ umowy, a wymagania okreslone
w choc¢by jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.



1.7.2. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie obowiazujace przepisy prawne w tym zarzadzenia, regulaminy
1 wytyczne wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposéb
zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odno$nie do znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robdt i w sposob
ciggly bedzie informowac Inspektora/Kierownika o swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i
inne odnos$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki zwigzane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora/ Kierownika
/Dyrektora.

1.7.3. Réwnowaznos$¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktore spetnia¢ maja
materiaty, sprzgt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, beda obowigzywal postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepisow o ile w warunkach
kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powolane normy i przepisy sa panstwowe lub
odnosza si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ rowniez stosowane inne odpowiednie normy
zapewniajace rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora/ Kierownika. Réznice pomiedzy powotanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
2.1. Ogoblne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.1.1. Wlasciwos$ci wyrobow i materialow

Przy wykonaniu robdt budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane o wlasciwosciach
uzytkowych umozliwiajagcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spelnienie wymagan podstawowych, okre§lonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo budowlane —
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny
by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatow

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robot, Wykonawca
przedstawi  Inspektorowi/Kierownikowi do  zatwierdzenia, szczegdélowe informacje dotyczace
proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw jak réwniez
odpowiednie §wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatoéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Zze materialy uzyskane
z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniajag wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji
robot.

2.1.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobdw i materiatow

Podczas transportu nalezy zadba¢ o staranne zabezpieczenie przewozonych materialow. Na liczbe 1 wielkos¢
ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy wpltyw ma jako$¢ i stan techniczny samochodéw oraz sposob
prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga w skrajnych przypadkach doprowadzi¢ do
powaznych uszkodzen przewozonych wyroboéw. Material powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z
wymaganiami producenta, dotyczacych zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz
srodkow transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiada¢ Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdow oraz zakresu ich



niezbednego wyposazenia (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 951 z p6zn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5
ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. z 2012 poz. 1137) tadunek sypki moze by¢
przewozony tylko w szczelnej skrzyni tadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami
zabezpieczajacymi wysypywanie si¢ tadunku na droge.

2.2. Wymagania dotyczgce przechowywania wyroboéw i materiatow
Wykonawca robot powinien przedstawic¢ Inspektorowi szczegdlowe informacje o zrodle produkcji, zakupu
wyrobow budowlanych przewidywanych do realizacji robot.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatdow na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi
dokumenty potwierdzajace oprocz dopuszczonego terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada),
dokumenty potwierdzajace sposob jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodnosci dopuszczajagcymi dany produkt do celoéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatbw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o
dopuszczeniu takiego materialu decyduje Inspektor, ktory okresli czy przedstawiony spos6b magazynowania
materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowa¢ dla materialdow mineralnych i polimerowych oraz takich
ktorych niewtasciwe przechowywanie powoduje utrate ich wiasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace warunkéw dostaw wyrobow i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majg defektow konstrukcyjnych, materialowych Iub
wynikajacych z jakosci wykonania i w zwigzku z tym pozwalaja osiagna¢ parametry techniczne podane
przez producenta, oraz ze speilniaja normy obowigzujace w Polsce. Wykonawca jest odpowiedzialny za
osiggnigcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrow technologicznych wyrobow (towardw,
urzadzen) i za usuniecie wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktore moga
powsta¢ w okresie gwarancji. W przypadku nie osiagniecia ustalonych parametréow technologicznych, lub
uszkodzen spowodowanych uzyciem wadliwych materialéw lub zlej jakosci wykonania wyrobow (towaréw,
urzadzen) wykonawca na wilasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spelniaty ustalenia
w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spetniajagce wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak
wykonana, aby nie zakldci¢ cigglosci robot. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych
rezultatow, badz nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowigzany do ich wymiany na
wlasny koszt. Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen i innych dostaw
nie moga obcigza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wlasnym zakresie i na wtasny koszt bedzie dochodzit od
Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowan jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatow.

2.4. Wymagania dotyczace warunkoéw sktadowania wyrobdw i materiatow
Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu, gdy beda one uzyte
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swoja jakos$¢ i wiasciwosci ibyly
dostepne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca czasowego sktadowania materialow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.

Sktadowanie materialow i wyroboéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac si¢ wylacznie w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza si¢ sktadowania bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odleglosci liczonej w poziomie od skrajnej
przewodow, mniejszej niz:

-3m — dla linii o napi¢ciu znamionowym nieprzekraczajagcym 1 kV
-5m — dla linii o napi¢ciu znamionowym powyzej 1 kV, lecz nie przekraczajagcym 15kV,
-10m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
-15m — dla linii o napigciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajagcym 110kV,
-30m — dla linii o napig¢ciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zaladunek lub roztadunek materialow lub wyrobéw budowlanych powinien odbywac si¢ w
sposob wykluczajacy przemieszczanie ich nad ludzmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych



czynnosci kierowca jest obowigzany opusci¢ kabing.

Sktadowanie materiatlow nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrocenia, zsunigcia,
rozsuni¢cia si¢ lub spadnigcia.

Jesli w wymaganiach producenta badZ w aprobatach technicznych nie wskazano inacze;j:

-materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m
oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych materiatow
-materialy workowe powinny by¢ ukladane w warstwach krzyzowo do wysokosci
nieprzekraczajacych 10 warstw.

Odleglos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

-0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

-5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie skladowanych materialow lub wyroboéw o ploty, slupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub §cian obiektu budowlanego.

2.5. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobow i materialow
Przyjecie materiatéw 1 wyrobow budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym i jako$ciowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materialy i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z
aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy rowniez wyrywkowo sprawdzi¢ jakos¢ materiatow, tj.
brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.

2.6. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom
Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone
w miejscu wskazanym przez Inspektora/Kierownika. Jesli Inspektor/Kierownik zezwoli Wykonawcy na
uzycie tych materiatdw do innych robot, niz te, dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow
zostanie odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Kazdy rodzaj robot, w ktéorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem, usuni¢ciem i niezaptaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta
Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé¢ pod wzgledem typow i iloSci wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej 1 zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu powinny gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma byé utrzymywany w dobrym
stanie 1 gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi
jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkow umowy,
zostang przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robdt.
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogoblne wymagania dotyczace srodkow transportu
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw transportu, ktoére nie wptyna
niekorzystnie na jako§¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Dyrektora, w terminie
przewidzianym umows3.

Srodki transportowe powinny byé zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie warunkow technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r.
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Nr 32, poz. 262 z p6zn. Zm.). A sposob przewozonych elementéw (materiatéw) powinien by¢ zgodny z PN-
EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkow
do transportu drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskow na o$ i innych parametrow technicznych. Srodki
transportu niespetniajgce tych warunkdéw nie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatow 1 wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robot.

Decyzje Inspektora/Kierownika dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementow robdt beda
oparte na wymaganiach okre§lonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji
technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora/ Kierownika /Dyrektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie
okreslonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT I BADANIA

6.1. Probne miejsca wzorcowe
Przed przystgpieniem do robdt Inspektor na podstawie specyfikacji technicznej, okresli, ktoére roboty
wymagaja konieczno$ci wykonania probnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu takich miejsc wykonawca
na 3 dni przed rozpoczeciem robot powinien wykonaé¢ miejsca wzorcowe o parametrach okre§lonych w PZJ.
Po wykonaniu miejsc wzorcowych zgodnych z wymaganiami okreslonymi w odpowiadajacych im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecno$ci Wykonawcy ocenia poprawno$¢ ich wykonana.
Po zaakceptowaniu przez Inspektora miejsca wzorcowego i odpowiednim jego oznaczeniu poprzez
okreslenie lokalizacji, wymiarow, parametrow uzytych materiaty Wykonawca moze przystapi¢ do wykonania
dalszych robot. Jakos¢, parametry i technologia wykonania dalszej czes$ci robot nie moze by¢ nizsza od
zaakceptowanego migjsca wzorcowego. W przypadku niezgodnosci pomigdzy miejscem wzorcowym, a
dalszymi robotami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiazek doprowadzenia odbieranych robot do
parametrow nienizszych niz miejsce wzorcowe, na wtasny koszt.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien:
- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodno$ci, deklaracje wlasciwosci uzytkowych) i
na ich podstawie sprawdzi¢ zgodno§¢ wlasciwosci materiatow i wyrobdw przeznaczonych
do wykonania robot z wymaganiami podanymi w STWiORB,
- wykona¢ wlasne badania materiatow 1 wyroboéw przeznaczonych do
wykonania rob6t, w celu sprawdzenia ich wlasciwosci z wymaganymi w STWiORB.
Dotyczy materiatow, dla ktorych STWiORB wymaga wykonania badan przed wbudowaniem, w przypadku
gdy materiat jest wydobywany (m.in. kruszywa) lub przygotowywany na podstawie zaprojektowanej
receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby danej inwestycji.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji. Laboratoria
Wykonawcy przed przeprowadzeniem badan podlegaja akceptacji Inspektora/Kierownika.

6.3. Zasady kontroli jako$ci robot
Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong
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jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robot i jakosci materialow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek 1 badan materiatow oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialdéw oraz rob6t z czgstotliwoscia zapewniajgca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji techniczne;.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czgstotliwo$¢ sg okreslone w specyfikacji technicznej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inspektor/Kierownik ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane 1 odpowiadaja wymaganiom
norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie probek
Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.
Inspektor/Kierownik bgdzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Inspektora/Kierownika Wykonawca bgdzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmuja zadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/Kierownika.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora/Kierownika o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora/Kierownika.

6.6. Badania i pomiary arbitrazowe
Jesli ktora$ ze stron umowy nie uzna badan lub pomiaréw wczesniej wykonanych przez ktora$ ze stron na
danym asortymencie robot i materialdw, to nalezy przeprowadzi¢ badania i pomiary arbitrazowe ktore sa
powtorzeniem badan lub pomiaréw, co do ktérych istnieja uzasadnione watpliwosci ze strony
Inspektora/Kierownika, Zamawiajacego lub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).
Badania i pomiary arbitrazowe wykonuje si¢ na wniosek strony Umowy. Badania i pomiary arbitrazowe
wykonuje bezstronne laboratorium posiadajace akredytacje w zakresie wykonywanych czynnos$ci
(pobieranie, przygotowanie i badanie probek), ktore nie wykonywato badan lub pomiaréw, przy udziale lub
po poinformowaniu przedstawicieli stron.
Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona domagajgca si¢
przeprowadzenia badan.
Wryniki badan i pomiardéw arbitrazowych traktowane sg przez strony Umowy jako ostateczne.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor/Kierownik moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore sa dopuszczone do obrotu zgodnie z
ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:
certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodno$ci z normg zharmonizowang albo europejska aprobata
techniczng, ew. posiadajg decyzj¢ nadania znaku budowlanego,
deklaracje zgodnosci z:
aprobatg techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktoérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich Norm,
jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt 1 i ktore spetniajg wymogi specyfikacji techniczne;.
W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda
partia dostarczona do robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.
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Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan begda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi/Kierownikowi.

Jakiekolwiek materialy, ktore nie spelniaja, tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako$ci. Dokumenty te stanowig zataczniki do odbioru robdt. Winny byé
udostepnione na kazde zadanie Inspektora/Kierownika.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE ROZLICZENIA ROBOT

Podstawg platnosci jest stawka ryczaltowa skalkulowana przez Wykonawce wedlug przedmiaru robot i
dokumentacji techniczne;.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt, lub w innym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot.

Przedmiar robot wskazujacy m.in. podstawy do ustalania cen jednostkowych robdt lub jednostkowych
naktadow rzeczowych niezbednych do wykonania robot, ma charakter pomocniczy dla sporzadzenia oferty i
oszacowania jej ceny.

Wykonawca jednak samodzielnie skalkuluje swoje wynagrodzenie ryczaltowe i przedstawia je w ofercie
biorac pod uwage zakres rzeczowy okreslony dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlanych i postanowieniami projektu umowy.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot
W zaleznosci od ustalen zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja
nastepujacym etapom odbioru:

-odbioér miejsca wzorcowego

-odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
-odbiorowi czesciowemu,

-odbiorowi ostatecznemu,

-odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.
Odbioru robo6t dokonuje Inspektor.
Gotowo$¢ danej czesci robdt do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora . Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pozniej jednak niz w ciggu 3
dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jako$¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badan laboratoryjnych i na podstawie przeprowadzonych pomiaréw, w konfrontacji z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiodr czesciowy
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robdt. Odbioru czesciowego robot
dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robo6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiodr ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiodr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jako$ci i wartosci.

Calkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.
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Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktéorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecno$ci Inspektora i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentow, wynikow badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot z
dokumentacjg projektowg i ST.

W toku odbioru ostatecznego robot komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbiorow
robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robo6t uzupehiajacych i robot
poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych Iub roboét uzupetniajacych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje¢, ze jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robo6t sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

-dokumentacj¢ projektowa podstawowsa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli
zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy

-recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksiagzki obmiarow (oryginaty),

-wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z
specyfikacja techniczna,

-deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialow zgodnie z
specyfikacja techniczna,

-opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw
zatagczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacja techniczng, i
dokumentacja projektowa,

-rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oS$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i
przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,

-geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

-kopie mapy zasadniczej powstale] w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupehniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupetniajgcych wyznaczy komisja.
8.4.3. Odbiodr pogwarancyjny

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych konserwacja watow w okresie
gwarancyjnym.
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Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0Odbior ostateczny robot”.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH 1 PRAC
TOWARZYSZACYCH

9.1. Sposob rozliczenia robot podstawowych,
Dla pozycji wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest warto$¢ (kwota) podana przez Wykonawce w
danej pozycji oferty.

Kwota ryczaltowa pozycji ofertowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania
sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji
projektowe;.

kwota ryczattowa robodt bedzie obejmowac:

-koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

-warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytkow oraz strat, a takze transportu na teren budowy i wbudowania,

-warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

-koszty posrednie (w tym koszty ogélne budowy) ,

-zysk kalkulacyjny i ryzyko,

-podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkow Umowy oraz
innych dokumentéw do niej zatagczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Sposob rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych
W cenie robot podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robot tymczasowych niezbednych do
wykonania rob6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1.

9.3. Sposob rozliczenia prac towarzyszacych
W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do
wykonania rob6t podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji

10.2. Przepisy przywotane
10.2.1. Ustawy

Lp. Tytul

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 1333, z
pozn. zm.)

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz. U. 2021r.,
poz. 450, z p6zn. zm.)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r.
poz. 1213, z pdzn. zm. )

4, Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodno$ci i nadzoru rynku (tekst
jedn.: Dz.U. z 2019r. poz. 544, z pézn. zm. )

5. Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r., poz.
1098, z pdzn. zm.)

6. Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jedn.: Dz.U. 2020r.,
poz. 1219, z pdzn. zm.)

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 624, z p6zn.

15



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21

zm.)

Ustawa z dnia 12 wrzes$nia 2002 r., o normalizacji (tekst jedn.: Dz.U. 2015r., poz. 1483, z
pézn. zm.)

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn.: Dz.U. 2020r.,
poz. 1219, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 779, z p6zn.
zm.)

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na
srodowisko (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 1211, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz.
716, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn.: Dz.U.
2020r., poz. 2052, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i goérnicze (tekst jedn.: Dz.U.
2021r., poz. 1420, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r., o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.:
Dz.U. 2021r., poz. 1062, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz.
1376, z p6zn. zm.)

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (tekst jedn.:
Dz.U. 2021r., poz. 497, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczegélnych zasadach odbudowy, remontdéw i

rozbiorek obiektéw budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku dziatania
zywiotu (tekst jedn.: Dz.U. 2020r., poz. 764, z pdzn. zm.)

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.: Dz.U. 2021r., poz. 779, z pozn.
zm.)

Zgodnie z Ustawg Prawo Zamoéwien Publicznych z dnia 11 wrzeénia 2019r. (tj.: Dz. U.
2021r., poz. 1129, z p6zn. zm.) w porozumieniu z Zamawiajacym.

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 r.,
poz. 710)

10.2.2. Rozporzadzenia

Lp.

1.

Tytul

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy. (Dz.U. z 2004r., Nr 180, poz. 1860, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srodladowej z dnia 28 czerwca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego, ktorych
wprowadzanie w $ciekach przemystowych do urzadzen kanalizacyjnych wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2019r., poz. 1220, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardow
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarow sytuacyjnych i wysokosciowych oraz
opracowywania i1 przekazywania wynikow tych pomiarow do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. z 2021r., poz. 1304, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrze$nia 2001 r., w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn.: Dz.U. z 2018r., poz. 583, z p6zn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.: Dz.U. z
2019r., poz. 1065, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tj.
Dz.U. z 2021r., poz. 2454)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020r. w sprawie szczegdétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2280)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z2003r., Nr 120, poz. 1126)

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r., w
sprawie prowadzenia dziennika budowy, montazu i rozbiérki (tekst jedn.: Dz. U. z 2021r.,
poz. 1686, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (tekst jedn.: Dz.U. z 2021r.,
poz. 2066, z pézn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie warunkow i
trybu postepowania w sprawach rozbiorek nieuzytkowanych lub niewykonczonych
obiektow budowlanych (Dz. U. 2004r., Nr 198, poz. 2043)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz.
1135)

Rozporzadzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenow
zamknigtych niezbednych dla obronnosci panstwa (Dz.U. z 2003r., Nr 141, poz. 1368)

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r., w sprawie
ogo6lnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2003r., Nr 169 ,
poz. 1650, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegdtowych
zasad zabezpieczenia przeciwpozarowego lasow (Dz.U. z 2015r., poz. 1070, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 25 kwietnia 2019 r., w sprawie wzoroéw
dokumentow stosowanych na potrzeby ewidencji odpadow (Dz.U. z 2019r., poz. 819, z
pozn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463, z p6zn. zm.)

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych pojazdow oraz zakresu ich niezbgednego wyposazenia (tekst jedn.: Dz. U. z
2017r., poz. 2338, z pdzn. zm.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie rodzajow
obiektow budowlanych, przy ktorych realizacji jest wymagane ustanowienie inspektora
nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. z 2001r, nr 138, poz. 1554)
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10.2.3. Normy wytyczne

1
2
3

10

11

PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle — Terminologia cz. 1: Terminy ogdlne
PN-ISO 6707-2 Budownictwo — Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociagowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3 -
COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci cieptowniczych z rur i elementéw
preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4 - COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5
- COBRTT INSTAL,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6 -
COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociggowych, Warszawa 2003, Zeszyt
7- COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru weztow cieptowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8-
COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9 -
COBRTI INSTAL,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt
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B.01.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA TYNKI

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej s wymagania dotyczace wykonania
i odbioru tynkow wewnetrznych dla zadania Przebudowy Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w
Olsztynie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji roboét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie tynkow wewnetrznych obiektu wg ponizszego.

2. B.01.01.01 Tynki cementowo-wapienne

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy.

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia, oraz wode z rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wdd zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spelnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegolnosci:
3. nie zawiera¢ domieszek organicznych,
4. mie¢ frakcje réoznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

$rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.2.2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich —
srednioziarnisty.
2.2.3. Do gladzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przes$wicie

0,5 mm.

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowe;.

Przygotowanie zapraw do robdt murowych powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowacé piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotow lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolitg i jednobarwng
mase¢, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw
nalezy dobiera¢ doswiadczalnie, w zalezno$ci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu

i wapna.

3. Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami
lub utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogéblne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przystapieniem do wykonywania robot tynkowych powinny by¢ zakonczone wszystkie roboty
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice
drzwiowe i okienne.

b) Zaleca si¢ przystagpienie do wykonywania tynkow po okresie osiadania i skurczow muréw tj. po
uptywie 4-6 miesi¢cy po zakonczeniu stanu surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie

nastapi spadek ponizej 0°C.
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W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
srodkéow zabezpieczajacych, zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robot budowlano-
montazowych w okresie obnizonych temperatur”.
d) Zaleca si¢ chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed
nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur §wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i tward-
nienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda.

5.2. Przygotowanie podlozy

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.
W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy wypetlnia¢ zaprawa spoin przy
zewngtrznych licach na gtebokosci 5-10 mm.
Bezposrednio przed tynkowaniem podtoze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usunaé plamy
z rdzy 1 substancji tlustych. Plamy z substancji tlustych mozna usuna¢ przez zmycie 10%
roztworem szarego mydta lub przez wypalenie lampg benzynowa.

Nadmiernie suchg powierzchni¢ podloza nalezy zwilzy¢ woda.

5.3. Wykonywania tynkow trojwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien by¢ wykonany z obrzutki, narzutu i gladzi. Narzut tynkow
wewnetrznych nalezy wykonaé wedtug paséw i listew kierunkowych.

5.3.2. Gladz nalezy nanosi¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gladzi powinna by¢ mocno dociskana do warstwy narzutu.
Nalezy stosowaé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach nie narazonych na zawilgocenie o
stosunku 1:1:4, — w tynkach narazonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych o stosunku

1:1:2.

5. Kryteria oceny jakoSci i odbioru
sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacja techniczng ulozenia wyktadzin
sprawdzenie odbiorow migdzyoperacyjnych podtoza i materiatow,

sprawdzenie doktadnos$ci spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Zaprawy
W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, nalezy kontrolowac¢ jej marke i konsys-
tencje w sposob podany w obowiazujacej normie.

Wyniki odbiorow materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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8.1

Przedmiar robot

Jednostkg przedmiarowa robot jest m? Ilo$¢ robot okreSlona zostala na podstawie projektu i

sprawdzona w naturze.

Odbior robot

Odbiér podtoza

8.2.

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot tynkowych. Podtoze
powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jezeli odbior podtoza odbywa si¢ po
dhuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢ woda.

Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciccia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny

by¢ zgodne z dokumentacja techniczng.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od
linii prostej — nie wigksze niz 3 mm i w liczbie nie wigkszej niz 3 na catej dtugosci taty kontrolne;j
2 m.
Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku:
5. pionowego — nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 4mm w pomieszczeniu,
6. poziomego — nie wigksze niz 3 mm na 1 m i ogdlem nie wigcej niz 6 mm na catej powierzchni
migdzy przegrodami pionowymi ($ciany, belki itp.).
8.2.3. Niedopuszczalne sg nastepujace wady:
7. wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynkow roztwordw soli prze-
nikajacych z podtoza, pil$ni itp.,
8. trwale $lady zaciekow na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pgcherze wskutek nie-

dostatecznej przyczepnosci tynku do podioza.

Podstawa platnosSci

B.01.01.01 Tynki wewngtrzne .
Placi sie za ustalong ilo$¢ m? powierzchni $ciany wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:
-przygotowanie zaprawy,
-dostarczenie materialow i sprzetu,
-ustawienie i rozbidrke rusztowan,
-umocowanie i zdjecie listew tynkarskich,
-osiatkowanie bruzd,
-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementow,
-reperacje tynkoéw po dziurach i hakach,

-0czyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

22



10. Przepisy zwiazane
PN-85/B-04500

PN-70/B-10100

PN-EN 1008:2004

PN-EN 459-1:2003
PN-EN 13139:2003
PN-EN 771-6:2002

Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymato$ciowych.
Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy

odbiorze.

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

Wapno budowlane.
Kruszywa do zaprawy.

Wymagania dotyczace elementéw murowych.
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B.02.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSADZKI CEMENTOWE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru posadzek dla zadania Przebudowy Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej

UWM w Olsztynie

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace 1 majace na
celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowe, a W
szczegolnoscei:

9. nie zawiera¢ domieszek organicznych,

10.mie¢ frakcje roznych wymiardéw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002

2.7. Kruszywo do _posadzki cementowe]

5.

W posadzkach maksymalna wielko$¢ ziaren kruszywa nie powinna przekroczy¢ 1/3 grubosci
posadzki. W posadzkach odpornych na $cieranie najwigksze dopuszczalne wielkosci ziaren

kruszywa wynosza przy grubosci warstw 2,5 cm — 10 mm, 3,5 cm — 16 mm.

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu.

Transport

Materiaty i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.
Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratg statecznosci.

Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyrownawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i

zagruntowaniem podloza mlekiem wapienno-cementowym, ulozeniem zaprawy, z zatarciem

powierzchni na gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masg asfaltowg szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem, ktéry okresla wymagana
wytrzymatos¢ i grubos$¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymatos$¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz:
na $ciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

Podloze, na ktorym wykonuje si¢ podktad z warstwy wyrdwnawczej powinno by¢ wolne od
kurzu i1 zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podklad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementow budynku pas-
kiem papy.

W podktadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podktadow cementowych oraz w ciggu co najmniej 3
dni nie powinna by¢ nizsza niz 5°C.

Zaprawe¢ cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencj¢ gestg — 5—7 cm zanurzenia stozka pomiarowego.

Ilos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna by¢ ograniczona do iloci niezbgdnej, ilosé¢

cementu nie powinna by¢ wigksza niz 400 kg/m’.
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Zaprawe¢ cementowa nalezy uklada¢ niezwlocznie po przygotowaniu migdzy listwami
kierunkowymi o wysokosci réwnej grubosci podkladu z zastosowaniem rgcznego lub
mechanicznego zagg¢szczenia z rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem.

Podktad powinien mie¢ powierzchni¢ réwna, stanowigca ptaszczyzne lub pochylona, zgodnie z

ustalonym spadkiem.
Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetrowg tatg przyktadana w dowolnym miejscu, nie
powinna wykazywa¢ wiekszych przeswitow wigkszych niz 5 mm. Odchylenie powierzchni
podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochylej) nie powinny przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm
na calej dlugosci lub szeroko$ci pomieszczenia.

W ciggu pierwszych 7 dni podklad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez
pokrycie folig polietylenowa lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni

woda.

6. Kontrola jakoSci

6.1. Wymagana jako$¢ materiatow powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o
jakosci lub znakiem kontroli jakos$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym

dokumentem.

6.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robdt materiatow, ktérych wlasciwosci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym. Nie nalezy stosowac¢ réwniez materialdw przeterminowanych (po

okresie gwarancyjnym).

6.3. Nalezy przeprowadzi¢ kontrole dotrzymania warunkéw ogélnych wykonania robot (cieplnych,
wilgotno$ciowych).

Sprawdzi¢ prawidlowo$¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Przedmiar robot

Jednostkg przedmiarowa robdt jest m?. Ilo§¢ robot okresla sie na podstawie projektu i sprawdzona

W naturze.

8. Odbior robot
Roboty podlegaja odbiorowi wg. zasad podanych ponize;j.

8.1. Odbiér materialéw i robét powinien obejmowaé zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz

sprawdzenie wiasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W
przypadku zastrzezen co do zgodnos$ci materialu z za§wiadczeniem o jakoSci wystawionym przez

producenta — powinien by¢ on zbadany laboratoryjnie.
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8.2. Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialow, ktorych wilasciwo$ci nie odpowiadaja

wymaganiom technicznym.

Nie nalezy stosowac rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3. Wyniki odbioréw materialéw i wyrobéw powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowac:

-sprawdzenie wygladu zewnetrznego; badanie nalezy wykonaé przez oceng wzrokowa,
-sprawdzenie prawidtowos$ci uksztaltowania powierzchni posadzki; badanie nalezy wykonaé
przez ocen¢ wzrokowa,

-sprawdzenie grubosci posadzki cementowe] nalezy przeprowadzi¢ na podstawie wynikow
pomiaréw dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

-sprawdzenie prawidlowosci wykonania stykow materiatow posadzkowych; badania prosto-
liniowosci nalezy wykona¢ za pomoca naciggnigtego drutu i pomiaru odchylen z
doktadnos$cig 1 mm, a szerokos$ci spoin — za pomocg szczelinomierza lub suwmiarki.
-sprawdzenie prawidlowosci wykonania cokotow lub listew podlogowych; badanie nalezy

wykona¢ przez ocen¢ wzrokowa.

9. Podstawa platnosci
Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? powierzchni ulozonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktora
obejmuje przygotowanie podtoza, dostarczenie materiatdw i sprzgtu, oczyszczenie stanowiska

pracy.

10. Przepisy zwigzane
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.
PN-EN 197-1:2002 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementow powszechnego uzytku.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy i okreslenia.
PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniajacy.
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B.03.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SCIANKI I OBUDOWY
ZPLYT G-K

1. Cze$¢ ogodlna
1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Przebudowy Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie
1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem $cianek i obudow z plyt gipsowo-kartonowych:
-$cian dzialowych
-sufitéw podwieszanych
Roboty ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace
wykonanie konstrukcji z ptyt gipsowo-kartonowych tj.:
-wykonanie prac przygotowawczych dla robot z ptyt gipsowo-kartonowych,
-wykonanie prace pomiarowe i geodezyjne w celu wytyczenia §cian i sufitow,
-wykonanie izolacji pod profilami stalowymi,
-wykonanie wewngtrznych $cian dziatowych,
-wykonanie oktadzin §cian masywnych,
-wykonanie sufitow podwieszanych,

-wykonanie niezbgdnych kotwien, mocowan, usztywnien i wzmocnien $cian dzialowych, zgodnie z
dokumentacjg projektowsa

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robdt tymezasowych
W ramach wykonywania robot ptyt gipsowo-kartonowych bgda wykonana nastgpujace prace
towarzyszace i roboty tymczasowe:
rusztowania i podesty robocze,
1.4. Informacje o terenie budowy
1.5. Okres$lenia podstawowe

1.5.1. masa gotowa - masa szpachlowa dostarczona w odpowiedniej postaci, ktéra umozliwia
stosowanie jej bez konieczno$ci dodawania wody lub innych materiatow,

1.5.2. masa szpachlowa - wyr6b przeznaczony do wykonywania spoin pomi¢dzy dwoma ptytami
gipsowo-kartonowymi, w ktorym zatapiana jest ta§ma zbrojaca,

1.5.3. masa szpachlowa do spoinowania bez tasmy - wyrob przeznaczony do wykonywania
spoin pomiedzy dwoma ptytami gipsowo-kartonowymi o odpowiednim ksztatcie krawedzi, bez
zastosowania tasmy,

1.5.4. masa szpachlowa wykonczeniowa - wyrob przeznaczony stosowania na mase szpachlowa,
w jednej lub kilku warstwach i ktory tworzy ostatnig wykonczeniowa warstwe,

1.5.5. masa szpachlowa dwufunkeyjna - wyrob, przeznaczony zaréwno do szpachlowania, jak i
wykanczania,

1.5.6. plyta gipsowo-kartonowa typu A - plyta gipsowo-kartonowa z licem, na ktére mozna
nalozy¢ tynki gipsowe lub dekoracje,

1.5.7. plyta gipsowo-kartonowa typu H2 (ptyta gipsowo-kartonowa o zmniejszonym stopniu
wchlaniania wody) - typ ptyty zawierajacy dodatki stuzace do zmniejszenia stopnia wchtaniania
wody,
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1.5.8. plyta gipsowo-kartonowa typu E (plyta gipsowo-kartonowa usztywniajaca) - plyty
specjalnie wytwarzane w celu zastosowania ich jako usztywnienie w $cianach zewnetrznych. Nie sa
przewidziane do umieszczania na nich dekoracji. Nie moga one by¢ narazone na stale dziatanie
zewngtrznych czynnikow atmosferycznych,

1.5.9. plyta gipsowo-kartonowa typu F (ptyta gipsowo-kartonowa o zwigkszonej spodjnosci
rdzenia przy dziataniu wysokich temperatur) ptyta gipsowo-kartonowa z licem, na ktére mozna
natozy¢ tynki gipsowe lub dekoracje. Plyty te zawieraja w rdzeniu gipsowym witokna mineralne
i/lub inne dodatki w celu zwigkszenia spdjnosci rdzenia przy dziataniu wysokich temperatur,

1.5.10. plyta gipsowo-kartonowa typu P - plyty z licem przeznaczonym do natozenia tynku
gipsowego lub do potgczenia przez kolaz z innymi materiatami w postaci ptyt lub paneli. W
przypadku ptyt przeznaczonych do natozenia tynku gipsowego, krawedzie sg proste lub okragle,

1.5.11. plyta gipsowo-kartonowa typu D (plyta gipsowo-kartonowa o kontrolowanej gestosci) -
ptyta gipsowo-kartonowa z licem, na ktore mozna natozy¢ tynki gipsowe lub dekoracje. Plyty te
majg kontrolowang gestosc,

1.5.12. plyta gipsowo-kartonowa typu R (pltyta gipsowo-kartonowa o zwickszonej wytrzymatosci)
- ptyta gipsowo-kartonowa z licem, na ktére mozna natozy¢ tynki gipsowe lub dekoracje. Plyty te sa
przeznaczone dla specjalnych zastosowan, gdzie wymagana jest wicksza wytrzymalos¢, oraz maja
zwigkszong odporno$¢ na obcigzenia niszczace wzdtuzne i poprzeczne,

1.5.13. plyta gipsowo-kartonowa typu I (ptyta gipsowo-kartonowa o zwigkszonej twardosci
powierzchni) - plyta gipsowo-kartonowa z licem, na ktére mozna natozy¢ tynki gipsowe lub
dekoracje. Plyty te sg stosowane tam, gdzie wymagana jest zwigkszona twardos¢ powierzchni,

1.5.14. tasma zbrojaca - wstgga z papierowego materiatu zbrojgcego przewidziana do zatopienia w
masie szpachlowej w celu wzmocnienia spoiny

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWiORB - B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot,
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektows, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.
Wymagania ogdlne dotyczace robot podano w STWiORB - B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne".

2. Wymagania dotyczace wlasciwo$ci wyrobéw budowlanych

2.1. Ogoblne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych podano w STWIORB - B.00.00.00
»Wymagania ogélne".

Zestaw wyrobow budowlanych do wykonywana $cian dzialowych i sufitdw powieszonych z ptyt
gipsowo-kartonowych musi by¢ zgodny z wydang dla zastosowanego systemu Krajowag Oceng
Techniczng (KOT). Wybranego sytemu nie mozna dekompletowaé czy stosowa¢ wymienne inne
wyroby poza tymi ktdre sg objete KOT.

2.2. Szczegbdtowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych
2.2.1. Masa szpachlowa
Systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa szpachlowa dwufunkcyjna - do szpachlowania potaczen

miedzy ptytami gipsowo-kartonowymi oraz do wykanczania powierzchni w jednej lub kilku
warstwach. Masa szpachlowa do spoinowania ptyt gipsowo-kartonowych:

typ wedlug normy PN-EN 13963:2014 -3Alub 3B
reakcja na ogien zgodnie z norma PN-EN 14190:2014 - min. A2, s1-d0
wytrzymatos$¢ na zginanie ->320N
wymagany Atest Higieniczny - TAK
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2.2.2. Tasma do spoinowania

Tasma spoinowa papierowa lub szklana o szerokosci 50 mm shuzgca do wzmacniania spoin migdzy
plytami gipsowo-kartonowymi oraz w narozach i na obwodzie $ciany.

2.2.3. Ptyta gipsowo-kartonowa typ A
Ptyta sktadajaca si¢ z rdzenia gipsowego ostonigtego $ci§le zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi
oktadzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 170+200 g/m?, spod: G = 150+160 g/m?,

grubosé - 12,5 mm
gestose - 640+704 kg/m3
reakcja na ogien zgodnie z norma PN-EN 14190:2014 - min. A2, s1-d0

dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach - ponizej 70%
wymagany Atest Higieniczny - TAK
2.2.4. Ptyta gipsowo-kartonowa typ H2
Impregnowana ptyta gipsowo-kartonowa sktadajgca si¢ z rdzenia gipsowego ostonigtego Scisle

zwigzanymi z nim trwalymi i solidnymi oktadzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 170200
g/m?, spod: G = 150+160 g/m?

grubosé - 12,5 mm

gestosé - 620+704 kg/m’

reakcja na ogien zgodnie z norma PN-EN 14190:2014 - min. A2, s1-d0
dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach - okresowo do 85%
klasa wchtaniania wody zgodnie z normg PN-EN 520 +A1:2012 -H2
catkowite wchlanianie wody - <10%,
powierzchniowe wchtanianie wody - <220 g/m?
wymagany Atest Higieniczny -TAK

2.2.5. Ptyta gipsowo-kartonowa typ DF

Ogniochronna ptyta gipsowo-kartonowa skladajgca si¢ z rdzenia gipsowego zawierajacego widkna
mineralne i/lub inne dodatki w celu zwigkszenia spojnosci rdzenia przy dzialaniu wysokich
temperatur i pozaru, oslonigetego $cisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi oktadzinami
kartonowymi o gramaturze lico: G = 170180 g/m?, spdd: G = 150+160 g/m?,

grubosé - 12,5 mm
gestosé - 670+708 kg/m’
reakcja na ogien zgodnie z normg PN-EN 14190:2014 - min. A2, s1-d0

dopuszczalna wilgotno$¢ wzgledna powietrza w pomieszczeniach - ponizej 70%
wymagany Atest Higieniczny -TAK
2.2.6. Ptyta gipsowo-kartonowa typu DEIR
Ptyta gipsowo-kartonowa sktadajgca si¢ z rdzenia gipsowego wiorowego z widknami w celu

zwigkszenia odpornosci mechanicznej, ostonigtego $cisle zwigzanymi z nim trwatymi i solidnymi
oktadzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 170+180 g/m?, spdd: G = 150+160 g/m?,

grubos¢ - 15,0 mm
gestosé - 640708 kg/m’
reakcja na ogien zgodnie z norma PN-EN 14190:2014 - min. A2, s1-d0
Wytrzymatos$¢ na Scinanie zgodnie z EN 15283-2 - 1087 N

Odporno$¢ na uderzenia zgodnie z EN 1128 PN-EN 15283-2 - 3375
Twardo$¢ powierzchni wg. Brinell zgodnie z PN-EN 15283-2 - >35 N/mm?*
2.2.7. Profile nosne

Do wykonania rusztow powinny by¢ stosowane ksztattowniki zimnogigte z blachy stalowej,
ocynkowanej zgodne z normg PN EN 14195:2006.

grubos¢ tasmy stalowej - min. 0,55mm
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zabezpieczenie przed korozja:

3.1 powtoka cynkowa z normg EN ISO 2178:2016 -275g/m?
3.2 kategoria korozyjno$ci zgodnie z norma PN-EN ISO 9223:2012 - C4,
reakcja na ogien zgodnie z normg PN-EN 14190:2014 -Al
2.2.8. Wkrety

Do przykrecania plyt nalezy stosowa¢ wkrety ze stali galwanicznie fosfatowanej o dlugosciach
zgodnych z przyjetym systemem zabudowy, spetlniajace wymagania normy PN-EN ISO 7050:2011
oraz PN-EN 14566+A1:2012

2.2.9. Kotki rozporowe
Do montazu profili stalowych do podtoza nalezy stosowac kotki szybkiego montazu z kohierzem
poszerzonym (grzybkowym) przystosowanych do stosowania w materiatach pelnych, oraz
warunkowo w wybranych materiatach migkkich.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogolne wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn podano w STWiORB - B.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

3.2. Szczegotowe wymagania dotyczace sprzgtu
Wykonawca przystepujacy do wykonania robot z ptyt gipsowo-kartonowych, powinien wykazac si¢

mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego. Narzgdzia stosowane
podczas wykonywania oktadzin z ptyt gipsowo-kartonowych to przede wszystkim:

narzedzia do cigcia ptyt:
3.3 noze, pity otwornice i platnice oraz strugi katowe,
narzedzia do mieszania i uktadania gipsu, kleju oraz mas szpachlowych:
3.4 mieszarki wolnoobrotowe z odpowiednim mieszadlem, wiadra, szpachelki waskie i
szerokie, packi,
do mocowania ptyt - wiertarki i wkretarki,
do spoinowania - szpachelki, packi i papier Scierny,
do szpachlowania powierzchni ptyt — watki lub agregaty do nakladania masy szpachlowej, packi
profilowane,
do kontroli podtoza i ustawienia ptyt - taty, poziomnice tradycyjne i laserowe.
4. Wymagania dotyczace Srodkow transportu
4.1. Ogolne wymagania dotyczace srodkow transportu
Ogolne wymagania dotyczace $rodkow transportu podano w STWiORB - B.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”.
4.2. Szczegbdtowe wymagania dotyczace srodkow transportow
Wszystkie materiaty powinny by¢ transportowane i sktadowane w warunkach zabezpieczajacych je
przed zawilgoceniem i uszkodzeniami. Ptyty, kleje, szpachle i gipsy oraz metalowe elementy

systemu tj.: profile stalowe i wkrety powinny by¢ przechowywane w suchych i zamknigtych
pomieszczeniach lub pod zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem lub uszkodzeniem.

Piyty powinny by¢ sktadowane ptasko, parami z odwroconymi stronami licowymi do siebie, na
paletach drewnianych lub podktadach, rozstaw miedzy podkladami powinien wynosi¢ wigcej niz
350mm. Sktadowane plyty powinny by¢ posegregowane wedtug typow i wymiarow.

Do miejsca wbudowania ptyty przenosi si¢ w pozycji pionowej, krawedzig podtuzng w kierunku
poziomym z zastosowaniem odpowiednich uchwytow.
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. Ogoélne wymagania dotyczace wykonania robot
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Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét w STWiIORB - B.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do wykonywania okladzin z plyt gipsowo-kartonowych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o$cieznice drzwiowe i okienne.

Zaleca si¢ przystapienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i skurczow
mur6w, tj. po uptywie 4-6 miesigcy po zakonczeniu stanu surowego.

Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢é oczyszczone z gruzu i
odpadow.

Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych nalezy wykonywac¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod
warunkiem, ze w ciaggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C, a wilgotno$¢ wzgledna powietrza
miesci si¢ w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.
5.2.2. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych na $cianach na ruszcie metalowym
5.2.2.1. Przygotowanie rusztu

Ruszty pod oktadziny wykonywac¢ jako konstrukcje no$ng rusztu z profili metalowych C i U o
wymaganej szerokosci (50, 75 lub 100 mm) zgodnie z dokumentacja projektowa. Profile U z
podktadka z tasmy izolacji akustycznej mocuje si¢ przy uzyciu kotkow rozporowych do podiogi i
stropu w rozstawie nie przekraczajagcym 1000 mm. Profile C wstawia si¢ w profile w rozstawie co
600 mm (ew. 300 lub 400 mm). Skrajne profile C z podktadkami z tasmy izolacji akustyczne;j
mocuje si¢ do $cian za pomocg kotkdow rozporowych w maksymalnym rozstawie 1000 mm. Kazdy
profil winien by¢ mocowany w min. 3 punktach. Jesli dokumentacja projektowa wymaga
wypelienie przestrzeni pomiedzy plytami materiatem izolacyjnym, winna okresli¢ rodzaj i
parametry izolacyjne welny skalnej lub szklanej. Jesli oktadziny ma wysoko$¢ wigksza niz 3 m
izolacja termiczna wymaga posredniego zamocowania.

5.2.2.2. Mocowanie plyt

Plyty gipsowo-kartonowe o wynikajacych z projektu parametrach mocujemy do konstrukcji rusztu
blachowkrgtami do plyt gipsowo-kartonowych w rozstawie nie wigkszych niz 250 mm, a w
przypadku podwdjnej oktadziny rozstaw wkrgtow mocujacych warstwe wewngtrzng nie powinien
by¢ wigkszy niz 750 mm.

Plyty gipsowo-kartonowe mocujemy do profili CD 60 (tylko pionowych) blachowkretami w
rozstawie nie wickszym niz 250 mm. Plyty mocujemy réwniez do profili przysciennych UD ale
tylko pionowych - przy zakonczeniu oktadziny. Do mocowania ptyt stosuje si¢ blachowkrety o
srednicy 3,5 mm i dlugosci od 25 do 75 mm. Diugo$¢ wkretow nalezy dobra¢ w taki sposob, aby
przy mocowaniu kazdej warstwy plyt gipsowo-kartonowych, zaglebialy si¢ w profile na min. 10
mm.

5.2.2.3. Okladziny i obudowy specjalne
Wszystkie konstrukcje S$cianek i sufitow podwieszonych nalezy wykona¢ w podwodjnym
optytowaniu. Okladziny nalezy wykona¢ z ptyt o okreslonych w projekcie parametréw dotyczacych
odpornosci na wilgo¢, wytrzymatos$ci, izolacyjnosci termicznej lub akustycznej, a takze odpornosci
ogniowej.

5.2.3. Montaz ptyt gipsowo-kartonowych na sufitach na ruszcie stalowym

5.2.3.1. Przygotowanie rusztu

Szkielet nosny sufitu podwieszanego stanowi ruszt dwupoziomowy z profili gtdéwnych CD 60
(warstwa gdrna) oraz profili nosnych CD 60 (warstwa dolna).

W pierwszym etapie montazu konstrukeji sufitu podwieszanego nalezy przymocowac do konstrukcji
budynku profil przyscienny UD 30 za pomoca stalowych elementéw mocujacych w rozstawie co
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1000 mm, natomiast pierwszy i ostatni element mocujgcy nalez mocowaé w odlegtosci maksymalnej
400mm od skraju $ciany. W stykach profili z elementami konstrukcyjnymi budynku nalezy
zastosowaé tasme uszczelniajaca piankowa z polietylenu spienionego grubosci 3 mm. Tasma na
catym obwodzie sufitu podwieszanego, tj. wzdluz profili obwodowych powinna na potaczeniach
szczelnie przylega¢ na calej dlugosci do podloza i profili (brak widocznych "gotym okiem"
przeswitow miedzy tasmg, a profilami i podtozem).

Profile gtéwne CD 60 nalezy uktada¢ koncami na profilach przysciennych UD 30 z przeciwlegltych
$cian i wpina si¢ je w zamocowane wieszaki lub uchwyty. W systemie sufitu podwieszanego mozna
stosowa¢ zamiennie wieszaki obrotowe — noniuszowe lub wieszaki obrotowe z elementem
rozprgznym. Maksymalny rozstaw wieszakéw zgodnie z dokumentacjg projektowa lub zgodnie z
wymogami zastosowanego systemu sufitu podwieszanego, przy czym odleglos¢ pierwszego i
ostatniego wieszaka od $ciany moze wynosi¢ maksymalnie 400 mm.

Do profili glownych CD 60 mocuje si¢ od spodu prostopadle, przy pomocy tacznikow krzyzowych
profile nosne CD 60 wsuwajac ich konce w profile przyScienne. Rozstaw profili gtéwnych CD 60
nie moze by¢ wigkszy niz 1000 lub 750 mm (zaleznie od optytowania i dodatkowego obcigzenia),
przy czym maksymalna odlegto$¢ od $ciany pierwszego i ostatniego nie moze by¢ wieksza niz 400
mm. Pierwszy i ostatni profil no$ny CD 60 nalezy mocowa¢ w odlegltosci maksymalnej 150 mm od
Sciany.

Sufit podwieszany powinny mie¢ dylatacje w miejscu okreslonym w dokumentacji projektowej a w
przypadku braku w miejscu konstrukcyjnej dylatacji budynku oraz gdy przekatna sufitu
podwieszanego przekracza 15 m.

5.2.3.2. Mocowanie plyt

Poszycie sufitu podwieszanego stanowig dwie warstwy plyt gipsowo-kartonowych o okreslonym w
dokumentacji projektowej typie. Pierwsza warstwa plyt gipsowo-kartonowych mocowana jest do
profili noénych CD 60 wkretami w rozstawach co 400 mm. Drugg warstwe plyt gipsowo-
kartonowych nalezy mocowa¢ do no$nych CD 60 wkretami w rozstawach co 150 mm.

Piyt gipsowo-kartonowych nie nalezy przykrgca¢ do profili obwodowych UD 30. Plyty zaleca si¢
montowac tak, ze krawedzie podtuzne ptyt powinny by¢ prostopadle do profili sufitowych CD 60.

Styki poprzeczne ptyt powinny by¢ usytuowane na profitach poprzecznych. Styki poprzeczne piyt
usytuowanych w sgsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny by¢ przesunigte o co najmnie;j
400 mm. Styki podtuzne ptyt w kolejnych warstwach ptyt powinny by¢ przesuniete wzgledem siebie
0 co najmniej 400 mm.

Plyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach potaczenia z konstrukcja budynku
nie mogg $cisle do niej przylegac.
Kierunek plytowania w pomieszczeniu powinien by¢ taki, by dhlugie spoiny byty réwnolegle do
glownego kierunku padania §wiatla.

5.2.3.3. Szpachlowanie polaczen miedzy plytami
Do wykonywania polaczen migdzy wszystkimi warstwami poszycia sufitu podwieszanego ptytami
gipsowo — kartonowymi oraz do wykonywania uszczelnien na obwodzie sufitu podwieszanego oraz
do zaszpachlowania tbéw wkretéw muszg by¢ stosowane gipsowe masy szpachlowe.
Spoiny zewngtrzne (widoczne) miedzy ptytami gipsowo - kartonowymi powinny by¢ wzmocnione
taSmami spoinowymi, tj. tasma spoinowa samoprzylepna ("siatka") oraz taSmga papierowg i z wtokna
szklanego tzw. fizelina.

W sufitach podwieszanych gipsowo-kartonowych wszystkie potaczenia migdzy ptytami oraz
wszystkie potgczenia narozne i obwodowe powinny by¢ wypetione systemowa, konstrukcyjng
masa szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia.

5.2.4. Wykonczenia powierzchni ptyt gipsowo-kartonowych
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6. Kontrola jakosci robét i badania
6.1. Ogolne zasady kontroli jako$ci robdt i badan
Ogodlne zasady kontroli jako$ci robot podano w STWiIORB - B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakoSci robot
6.2.1. Kontrola materiatow
Kontrola jakosci ptyt gipsowo-kartonowych zgodnie z normg PN-EN 520+A1:2012 w
szczegoOlnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia materiatow:
-narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
-wymiary (zgodnie z tolerancja),
-wilgotno$¢ i nasigkliwo$¢ ptyt gipsowo-kartonowych,
-obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia ptyt,
Ruszt stalowy:

wieszaki, profile U i C zimnogigte z blachy stalowej ocynkowanej o gr. min 0,55mm z tolerancjg wymiaréw
+ 0,004mm zgodnie z norma PN-EN 14195:2006

badanie uszkodzen powloki cynkowej elementéw stalowych:
* grubo$¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 2178:1998

* masa, przyczepnos¢ i wyglad powierzchni powtoki zgodnie z norma
PN-EN 10327:2006,

Kontrola jako$ci mas do spoinowania i szpachlowania zgodnie z norma PN-EN 13963:2014.
Kontrola jakosci ptyt lub mat izolacyjnych wg PN-EN 13162+A1:2015
6.2.2. Kontrola pomieszczenia i podtoza

Przed przystapieniem do wykonania robot nalezy upewnic sig¢, ze zakonczono wszystkie prace stanu
surowego, podtoze jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzen.

6.2.3. Kontrola rusztu
Kontrola obejmuje rodzaj wyrobow uzytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, potaczenie i
zamocowanie do przegrody (Sciany, stropu).

6.2.4. Kontrola utozenia izolacji
Przedmiotem kontroli jest ilos¢ i grubos$¢ zastosowanych warstw izolacji oraz wiasciwa kolejnos¢
ich utozenia.

6.2.5. Kontrola optytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych ptyt (typ, grubosc¢, obrzeza), sposob ich roztozenia i
zamocowania oraz jako$¢ tworzonych przez nie powierzchni.

Odchylenie powierzchni od ptaszczyzny oraz krawedzi ptaszczyzn od linii prostej

Zakres czynno$ci kontrolnych obejmuje sprawdzenie:

-przylegania taty do powierzchni $ciany,

-przylegania taty do krawedzi Sciany.
Kontrolg¢ przeprowadza si¢ tatg kontrolng dlugo$ci 2m ktorg nalezy przytozy¢ w miejscu
sprawdzenia w trzech kierunkach.

Sprawdzeniom podlegaja wielkosci i liczba prze§witow pomigdzy tata a powierzchnig Sciany
wedtug klas 1 kryteriow zamieszczonych w tablicy ponize;j.
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Klasa Maksymalny przeswit Liczba przeswitow
[mm]
1 3,0 5
2 2,0

Odchylenie powierzchni i krawedzi $ciany od Kierunku pionowego

Zakres czynno$ci kontrolnych obejmuje sprawdzenie odchylenia:
-krawedzi $cian od pionu,
-ptaszczyzny $ciany od pionu.
Pomiary sprawdzajace wykonuje si¢ przy uzyciu laserowych urzadzen pomiarowych.

Odchyleniem od pionu w plaszczyznie S$ciany lub krawedzi S$ciany jest rdéznica odczytu
przemieszczenia dolnej i gornej krawedzi Sciany.

Pomierzone odchylenia krawedzi i powierzchni $cian od pionu nie powinny by¢ wigksze do wartos$ci
zestawionych w tablicy ponizej.

Klasa Maksymalne odchylenie odMaksymalne odchylenie od pionu
pionu dla $cian do 3,5 m dla Scian od 3,5 do 6,5 m
1 2,0 mm na 1 m i nie wigcej niz 4,0 hic wiccej niz 6,0 mm
mm
) lllifn mm na 1m i nie wiecej niz 3,0 nie wiecej niz 4,0 mm

Odchylenie przecinajacych sie¢ plaszczyzn od projektowanego kata
Zakres czynnosci kontrolnych obejmuje sprawdzenie odchylenia:
-kata poziomego,
-kata pionowego.
Pomiary sprawdzajace wykonuje si¢ przy uzyciu odpowiednich optycznych urzadzen pomiarowych

lub przymiarem milimetrowym. Katy mierzone sa migdzy plaszczyznami oraz $ciang i
sufitem/podtoga w odlegtosci 1 m od miejsca przecigcia ptaszczyzn.

Pomierzone odchylenia nie powinny by¢ wigksze od warto$ci zestawionych w tablicy ponizej

Klasa Maksymalne odchylenie katow
1 nie wigksze niz 2,0 mmna 1 m
2 nie wieksze niz 1,5 mm na 1 m

6.2.6. Kontrola zaszpachlowania polaczen oraz stykow oktadziny z innymi elementami

Przedmiotem kontroli jest rodzaj uzytych tasm i mas szpachlowych, wypekienie i wykonczenie
polaczen plyt oraz stykéw oktadziny z innymi elementami budynku, a takze gladko$¢ catej
oktadziny.

6.2.7. Kontrola ugiecie sufitu podwieszanego

Dopuszczalne ugiecie sufitu podwieszanego zgodnie dokumentacja projektowa w przypadku gdy nie
zostata okreslona nalezy przyja¢ dopuszczalne ugiecie w klasie 2 zgodnie z tabela 6 pkt. 4.3.2.1 PN-
EN 13964:2014

Tabela 6. Klasy ugi¢¢ sufitéw podwieszanych

Klasa Ugiecie maksymalne, mm
1 L/500 i nie wiecej niz 4,0
2 L/300
3 Bez ograniczen
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7. Wymagania dotyczace przedmiaru robot
7.1. Ogolne zasady dotyczace przedmiaru i robot

Ogodlne zasady przedmiaru robo6t podano w STWiORB - B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
7.2. Przedmiar robot
Jednostka obmiarowa robot jest m?. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu i sprawdzona w

naturze.

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWiORB - B.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagan okre§lonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Szczegbdlowe zasady odbioru robot

8.2.1. Odbior podtoza

Odbior podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do robot oktadzinowych z
plyt gipsowo-kartonowych. Jezeli odbior podloza odbywa si¢ po dtuzszym czasie od jego
przygotowania, nalezy podtoze oczyscic¢ i zmy¢ woda.

8.2.2. Odbior rusztu

Sprawdzane jest wykonanie konstrukcji z profili stalowych przygotowane do poszycia ptytami
gipsowo-kartonowych. Szczegoélnie wazna jest kontrola wyznaczenia potozenia rusztu wzgledem
stalych elementéw konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega rowniez jako$¢ i grubos$¢ blach w
profilach oraz sposdb zamocowania skrajnych profili konstrukcji do elementow budynku. Konieczne
jest takze sprawdzenie rozstawu elementow konstrukcji oraz ewentualnego ich lagczenia oraz
zastosowania taSmy uszczelniajacej na obwodzie.

8.2.3. Odbior izolacji
Sprawdzana jest poprawnos$¢ i staranno$¢ ulozenia paraizolacji, welny mineralnej, szklanej lub

skalnej oraz zgodno$¢ deklarowanych przez producentéw parametrow tych materiatdéw z wymogami
projektu lub producenta/dostawcy systemu dla danego rodzaju oktadziny.

8.2.4. Odbior utozenia plyt (optytowania)
W trakcie sprawdzania oplytowania kontroluje si¢ typy zastosowanych plyt gipsowo-kartonowych,
rodzaj oraz rozstawu zastosowanych tacznikow mocujacych ptyty do konstrukcji, zachowania

dystansu wzgledem podiogi i stropu. Ocenie podlega rowniez przygotowanie krawedzi do
spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie cietych krawedzi nieobtozonych kartonem.

8.2.5. Odbior wykonczenia powierzchni i spoinowania ztgcz
Sprawdzeniu podlega typ uzytej masy szpachlowej i ilo§¢ warstw oraz rodzaje uzytej tasmy
zbrojacej i jej umiejscowienie w spoinie zgodnie z pkt.6.2.6. Kontrola zaszpachlowania .

8.2.5. Odbior efektu koncowego oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych
Po dokonaniu kontroli poprawnosci wykonania prac zanikajacych nastepuje ocena efektu

koncowego. Dokonujac oceny efektu koncowego (w momencie odbioru ostatecznego) musimy
poddac¢ ocenie:

- Zgodno$¢ z projektem usytuowania $cian, sufitow, obudow,
- Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych ptaszczyzn i krawedzi zgodnie z pkt.
6.2.5. Kontrola oplytowania
9. Opis sposobu rozliczenia robéot tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogdlne,
Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robot podano w STWiORB - B.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.
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9.2. Sposob rozliczenia robot podstawowych,
9.3. Sposodb rozliczenia robot tymczasowych i prac towarzyszacych,

W cenie robot podstawowych nalezy uja¢ koszt wykonania wszelkich innych robot pomocniczych

niezbednych do wykonania rob6t podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia
10.1 Normy

1.

PN-EN
520+A1:2012

Ptyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badan

2. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena
3. PN-EN 10327:2006 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowo w
sposob ciagly do obrobki plastycznej na zimno - Warunki
techniczne dostawy
4. PN-EN Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie - Wyroby z welny
13162+A1:2015 mineralnej (MW) produkowane fabrycznie — Specyfikacja
5. PN-EN 13963:2014  Materialy do spoinowania plyt gipsowo-kartonowych - Definicje,
wymagania i metody badan
6. PN-EN 13964:2014  Sufity podwieszane - Wymagania i metody badan
7. PN-EN 14195:2006  Elementy szkieletowej konstrukcji metalowej do stosowania z
ptytami gipsowo-kartonowymi - Definicje, wymagania i metody
badan
8. PN-EN 14190:2014  Wyroby wytworzone w procesie obrobki ptyt gipsowo-kartonowych
-- Definicje, wymagania i metody badan
9. PN-EN Laczniki mechaniczne do konstrukcji z plyt gipsowo-kartonowych
14566+A1:2012 — Definicje - wymagania i metody badan.
10.  PN-EN 15283- Piyty gipsowe zbrojone witoknami -- Definicje, wymagania i
1+A1:2012 metody badan -- Czg$¢ 1: Plyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci
mat
11.  PN-EN 15283- Piyty gipsowe zbrojone witoknami -- Definicje, wymagania i
2+A1:2012 metody badan -- Czg$¢ 2: Ptyty gipsowo-wioknowe
12.  PN-EN ISO Powtoki niemagnetyczne na podlozu magnetycznym - Pomiar
2178:1998 grubosci powlok - Metoda magnetyczna
13.  PN-EN ISO Wkrety samogwintujace z tbem stozkowym, z wglebieniem
7050:2011 krzyzowym
14.  PN-EN ISO Korozja metali i stopéw - Korozyjnos¢ atmosfer - Klasyfikacja,
9223:2012 okreslanie i ocena
15.  PN-EN ISO Korozja metali i stopow - Korozyjnos¢ atmosfer -- IloSciowe
9224:2012 charakterystyki kategorii korozyjnosci
16.  PN-EN ISO Korozja metali i stopdw - Korozyjno$¢ atmosfer -- Pomiar
9225:2012 parametrow S$rodowiskowych majacych wplyw na korozyjnosé
atmosfer
17.  PN-EN ISO Korozja metali i stopow - Korozyjno$¢ atmosfer -- Ocena
9226:2012 korozyjnosci na podstawie okreslania szybkosci korozji w probkach
standardowych
18.  PN-EN ISO Powtoki niemagnetyczne na podtozu magnetycznym -- Pomiar
2178:2016 grubosci powlok -- Metoda magnetyczna
19. PN-EN ISO 11357- Tworzywa sztuczne -- Ro6znicowa kalorymetria skaningowa (DSC)

1:2016

-- Czg$¢ 1: Zasady ogo6lne
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B.04.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ROBOTY MALARSKIE

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru rob6t malarskich dla zadania Przebudowy Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w
Olsztynie

1.2. Zakres stosowania SST.
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie nastepujacych robot malarskich:

B.05.01.00 Malowanie $cian, sufitow

1.4. Okre$lenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazda wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod
sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych thuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Farba akrylowa do pomieszczen ,suchych” Przeznaczenie — Malowanie powierzchni tynkow
gipsowych, suchych tynkéw oraz sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach
»suchych”.
Parametry
— Lateksowa, szybkoschnaca, niezotknaca farba akrylowa.
— Spoiwo dyspersja akrylowa — Nanoszenie watkiem lub natryskiem
— Rozcienczalnik woda — Powierzchnia zmywalna
— Faktura gtadka

— Kolor dopasowany do istniejacej
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2.3 Farba akrylowa do pomieszczen “mokrych”

Przeznaczenie

— Malowanie powierzchni tynkoéw gipsowych, suchych tynkow oraz sufitow podwieszonych z ptyt gipsowo-

kartonowych w pomieszczeniach ,,mokrych”.

Parametry

— Lateksowa, szybkoschnaca, niezotknaca farba akrylowa.

— Spoiwo dyspersja akrylowa

— Nanoszenie watkiem lub natryskiem

— Rozcienczalnik woda

— Powierzchnia zmywalna

— Faktura gtadka — Kolor biaty

3.

Sprzet

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu pedzli, walkow lub aparatow natryskowych.

Transport

Farby pakowane nalezy transportowac¢ zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obowigzujacymi w

transporcie kolejowym lub drogowym.

Wykonanie robot

Przy malowaniu powierzchni wewnetrznych temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +8°C. W okresie
zimowym pomieszczenia nalezy ogrzewac.
W ciggu 2 dni pomieszczenia powinny by¢ ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakonczeniu
malowania mozna dopusci¢ do stopniowego obnizania temperatury, jednak przez 3 dni nie moze spas¢
ponizej +1°C.
W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni cieptym powietrzem
od przewoddw wentylacyjnych i urzadzen ogrzewczych.
Gruntowanie i dwukrotne malowanie $cian i sufitdw mozna wykonac¢ po:
catkowitym ukonczeniu robdt instalacyjnych (z wyjatkiem montazu armatury i urzadzen
sanitarnych),
catkowitym ukonczeniu robot elektrycznych,
catkowitym utozeniu posadzek,

usunieciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podlozy
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5.1.1. Podloze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny byé, naprawione przez

wypehienie ubytkow zaprawg cementowo-wapienng. Powierzchnie powinny by¢ oczyszczone z
kurzu i brudu, wystajacych drutow, naciekéw zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbi¢, a rysy

poszerzy¢ i ponownie wypehi¢ zaprawa cementowo-wapienng.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny by¢ oczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiami normy

PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbg wapienng wymalowania mozna wykonywa¢ bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosowa¢ farbe emulsyjng tego samego

rodzaju z jakiej ma by¢ wykonana powtoka lecz rozcienczong woda w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntowac¢ pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementow stalowych stosuje si¢ odpowiednie

farby podktadowe.

5.2.5.Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie pokrywa si¢ gruntoszpachléwka

epoksydowa.

5.3. Wykonywania powlok malarskich

5.3.1

. Powloki wapienne powinny rownomiernie pokrywa¢ podtoze, bez prze§witdw, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinny by¢ niezmywalne, przy stosowaniu $rodkéw myjacych i

5.3.3.

dezynfekujacych.

Powtoki powinny dawa¢ aksamitno-matowy wyglad powierzchni.

Barwa powlok powinna by¢ jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzen, smug, plam i sladow pedzla.

Powtoki z farb i lakieréw olejnych i syntetycznych powinny mie¢ barwe jednolita zgodng ze
wzorcem, bez smug, zaciekow, uszkodzen, zmarszczen, pecherzy, plam i zmiany odcienia.
Powtoki powinny mie¢ jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym nalezy na poszczegdlne warstwy stosowaé farby w roznych

odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:

sprawdzenie wygladu powierzchni,
sprawdzenie wsigkliwosci,
sprawdzenie wyschnigcia podtoza,

sprawdzenie czystosci,
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Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykona¢ przez oglgdziny zewnetrzne. Spraw -
dzenie wsigkliwosci nalezy wykonaé przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod malowanie
kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastapi¢ nie wczesniej niz po

3s.

6.2. Roboty malarskie.
6.2.1. Badania powtlok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:
dla farb emulsyjnych nie wcze$niej niz po 7 dniach,

dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza si¢ przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotno$ci

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmowac:

sprawdzenie wygladu zewngtrznego,
sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,
dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powloki na zarysowanie i uderzenia,
sprawdzenie elastycznosci i twardosci oraz przyczepno$ci zgodnie z odpowiednimi normami
panstwowymi.

Jesli badania dadza wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane

prawidtowo. Gdy ktorekolwiek z badan dalo wynik ujemny, nalezy usuna¢ wykonane powtoki

czesciowo lub catkowicie 1 wykonac powtornie.

7. Przedmiar robot

Jednostka przedmiaru robét byt m* powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania
podtoza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin malarskich oraz
uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo§¢ robot okreslono na podstawie projektu i sprawdzono w

naturze.
8. Odbior robot
Roboty podlegaja warunkom odbioru wedtug zasad podanych ponize;.

8.1. Odbidr podloza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania poditoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym
w normach panstwowych lub $wiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
Podtoze, posiadajace drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypeknienie ubytkow
zaprawg cementowo-wapienng do robot tynkowych lub odpowiednig szpachlowka. Jezeli odbior
podtoza odbywa si¢ po dluzszym czasie od jego wykonania, nalezy podloze przed gruntowaniem
oczyscic.

8.2. Odbidr robdt malarskich
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8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.
8.2.4.

8.2.5.

Sprawdzenie wygladu zewngtrznego powlok malarskich polegajace na stwierdzeniu
rownomiernego rozlozenia farby, jednolitego natg¢zenia barwy i zgodno$ci ze wzorcem
producenta, braku przeswitu i dostrzegalnych skupisk Iub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypehiaczy, braku plam, smug, zaciekow, pgcherzy odstajacych platow powloki, widocznych
okiem $ladow pedzla itp., w stopniu kwalifikujacym powierzchni¢ malowana do powlok o dobre;j
jakosci wykonania.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajace na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni migkka, welniang lub bawetniang szmatka kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnos$ci powloki do podtoza polegajagce na probie poderwania ostrym
narzedziem powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powloki na zmywanie woda polegajace na zwilzaniu badanej

powierzchni powtoki przez kilkakrotne potarcie mokra migkka szczotka lub szmatka.

Wyniki odbiorow materiatéw i robot powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Podstawa platnosci

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m* powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem

do malowania podloza, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowan lub drabin

malarskich oraz uporzadkowaniem stanowiska pracy. Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z

uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-62/C-81502 Szpachlowki i kity szpachlowe. Metody badan.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-
PN-C-
PN-C-
PN-C-

81901:2002  Farby olejne i alkidowe.
81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.
81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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B.05.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA STOLARKA OTWOROWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru stolarki drzwiowej 1 okiennej dla zadania Przebudowy Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej

UWM w Olsztynie

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace 1 majace na celu
wykonanie montazu stolarki drzwiowej i okienne;j.

W sktad tych robot wchodzi:

B.06.01.00. Drzwi

B.06.02.00. Okna.

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiaty
2.1 Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Wszystkie uzyte materialty powinny mie¢ aktualne, wymagane przepisami znaki i §wiadectwa dopuszczenia

do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskie;.

Whbudowac¢ nalezy stolarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami i powlokami malarskimi.
2.2. Z Nadzorem Autorskim nalezy uzgodni¢:

- Kolor malowania skrzydet i oScieznic.

- Rodzaj specjalnych oktadzin drzwi wykonczonych w jednej ptaszczyznie z oktadzing $ciany
- Wzoru i koloru wykonczenia wszystkich okué.

- Detale osadzenia drzwi w otworach, precyzujace lokalizacje oscieznicy w stosunku do elementow

wykonczeniowych $cian, podltog i sufitow podwieszonych.
-Uzgodnienie detali mocowan o$cieznic

-Wykonanie i przedstawienie do akceptacji kompletnej, wbudowanej probki drzwi z o$cieznicg 1 okuciami.
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- Nalezy przedstawi¢ dla wszystkich materiatéw i wyrobow, atesty potwierdzajace ich parametry fizyko-

chemiczne, aprobaty techniczne, certyfikaty i probki, w terminie w terminie nienaruszajacym harmonogramu

robot budowlanych, przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiatu lub wyrobu.

24.

2.3. Okucia budowlane

2.3.1. Kazdy wyrob stolarki budowlanej powinien by¢ wyposazony w okucia zamykajace, taczace,
zabezpieczajace 1 uchwytowo-ostonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm
— wymaganiom okreslonym w $wiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki
budowlanej wyposazone w okucie, na ktdre nie zostata ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwalymi powlokami antykorozyjnymi.
Okucia nie zabezpieczone nalezy, przed ich zamocowaniem, pokry¢é minig otowiang lub farba

ftalowg, chromianowg przeciwrdzewna.

Sktadowanie elementow

2.5.

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknigtych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych

urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Stolarka okienna z PCV wg instrukcji producenta

Sprzet

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora.

Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysytki powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane
normg lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywac i trans-
portowa¢ w odrebnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.
Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozi¢ w miar¢ mozliwo$ci przy uzyciu palet lub
jednostek kontenerowych.

Elementy moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,
oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunigciem lub utratg statecznosci.

Sposéb sktadowania wg punktu 2.4.
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5. Wykonanie robot

5.1. Przygotowanie o$ciezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma
przylegaé oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia
powierzchni o$cieza, o$cieze nalezy naprawic i oczyscic.

1. Stolarke okienng i drzwiowa nalezy zamocowaé w punktach rozmieszczonych w o$ciezu

zgodnie z wymaganiami producenta
5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i przygotowane o$cieze nalezy wstawi¢ stolark¢ na podktadkach lub listwach.
Elementy kotwigce osadzi¢ w osciezach.

Ustawienie okna nalezy sprawdzi¢ w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno by¢ mniejsze od 1 mm na 1 m wysokosci okna, nie

wiecej niz 3 mm.

Réznice wymiardw po przekatnych nie powinny by¢ wigksze od:

2 mm przy dtugosci przekatnej do 1 m,
3 mm przy dtugosci przekatnej do 2 m,
4 mm przy dlugos$ci przekatnej powyzej 2 m.

Zamocowane okno nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym przez wypehienie szczeliny
migdzy osciezem a o$cieznicg materiatem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego
celu swiadectwem ITB. Zabrania si¢ uzywac do tego celu materialow wydzielajacych zwigzki
chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu nalezy doktadnie zamkna¢.

Osadzenie parapetow wykonywaé po calkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowe;j

Oscieznice mocowa¢ za pomocg kotew lub hakoéw osadzonych w osciezu. Oscieznice nalezy
zabezpieczy¢ przed korozja biologiczna od strony muru.

Szczeliny miedzy oScieznicg a murem wypetni¢ materialem izolacyjnym dopuszczonym do tego
celu $wiadectwem ITB.

Przed trwalym zamocowaniem nalezy sprawdzi¢ ustawienie o$cieznic w pionie i poziomie;

Dopuszczalne wymiary luzow w stykach elementow stolarskich.

.. . Warto$¢ luzu i odchylek
Miejsca luzow . .
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a 1 1
o$cieznicg
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5.3. Powtloki malarskie
Powierzchnia powtok nie powinna mie¢ uszkodzen.
Barwa powloki powinna by¢ jednolita, bez widocznych poprawek, §ladow pedzla, rys 1 odpryskow.
Wykonane powtloki nie powinny wydziela¢ nieprzyjemnego zapachu i zawiera¢ substancji szkodliwych
dla zdrowia.

6. Kontrola jako$ci

6.1. Zasady kontroli jakosci powinny by¢ zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i
drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot szklarskich.

6.2. Ocena jako$ci powinna obejmowac:
sprawdzenie zgodno$ci wymiarow,
sprawdzenie jakoSci materiatow z ktorych zostala wykonana stolarka,
sprawdzenie prawidtowosci wykonania z uwzglednieniem szczegotéw konstrukcyjnych,
sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,
sprawdzenie prawidlowos$ci zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaja odbiorowi.

7. Przedmiar robot

Jednostkg przedmiaru robot jest:

szt. wbudowane;j stolarki w $wietle oScieznic.

8. Odbior robot

Wszystkie roboty odlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.
Odbior obejmuje wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci wyszczegolnione w punkcie
5.

9. Podstawa platnosSci

Placi si¢ za ustalong ilos¢ wykonanych robot w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:
-dostarczenie gotowe;j stolarki,
-osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,
-dopasowanie 1 wyregulowanie

-ewentualng naprawe¢ powstatych uszkodzen.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkto ptaskie walcowane.
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PN-75/B-94000
PN-B-30150:97
BN-67/6118-25
BN-82/6118-32
PN-C-81901:2002
PN-C-81901:2002
BN-71/6113-46
PN-C-81607:1998

Album typowe;j stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Okucia budowlane. Podzial.

Kit budowlany trwale plastyczny.

Pokosty sztuczne i syntetyczne.

Pokost Iniany.

Farby olejne do gruntowania ogélnego stosowania.

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogdlnego stosowania.
Farby chemoutwardzalne na stolarke budowlang.

Emalie olejno-zywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe

kompolimeryzowane styrenowane.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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B.06.00.00 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA SLUSARKA

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i
odbioru $lusarki drzwiowej dla zadania Przebudowy Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w
Olsztynie

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegolowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie montazu $lusarki drzwiowej do obiektu wg ponizszego.

B.07.01.00 Slusarka aluminiowa.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja

projektowa, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materialy

2.1. Stal
Do konstrukeji stalowych stosuje sie:
11. wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002

2.2. Powtloki malarskie
Materiaty na powloki malarskie wg B.07.00.00 niniejszych SST.

2.3. Okucia
Wyroby S$lusarskie powinny by¢ wyposazone w okucia zamykajace, zabezpieczajace i uchwytowe
zgodnie z dokumentacja.

2.4. Skltadowanie materiatow i konstrukcji

Wszystkie wyroby nalezy przechowywaé w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych,
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny by¢ utwardzone, poziome i rowne.
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Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych

urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

2.5. Badania na budowie

2.5.1. Kazda partia materialu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyska¢ akceptacje
Inzyniera.
2.5.2. Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:
-jakosci materialdw, spoin, otwordéw na Sruby,
-zgodnosci z projektem,
-zgodnosci z atestem wytworni,
-jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,
-jakosci powlok antykorozyjnych.
Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.
2.6. Slusarka aluminiowa
Wbudowa¢ nalezy S$lusarke kompletnie wykonczong wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami
anodowymi.
2.6.1. Na elementy S$lusarki stosowac ksztaltowniki ze stopow aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,
PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Potagczenia elementow wykonywaé jako spawane (druty do spawania PA3), nitowane lub
skrecane na Sruby.
Dopuszczalne btedy wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-
02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowiada¢ nastepujacym wymaganiom:
-twardo$¢ Shor’a min. 35-40
-wytrzymato$¢ na rozcigganie ok. 8,5 MPa
-odporno$¢ na temperaturg od —30 do +80°C
-palno$¢ — nie powinny rozprzestrzenia¢ ognia
-nasigkliwo$¢ — nie nasiakliwe
-trwato$¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ anodowa powtoka tlenkowa typu Al/Anl5u wg PN-80/H-
97023.

2.7. Slusarka stalowa

Wbudowa¢ nalezy S$lusarke kompletnie wykonczona wraz z okuciami, uszczelkami i powlokami

antykorozyjnymi.
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2.7.1. Na elementy Slusarki stosowa¢ ksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Potaczenia elementow wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby.
Dopuszczalne btgdy wykonania elementow powinny odpowiada¢ wymaganiom normy

PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki 1 przekladki powinny odpowiada¢ nast¢pujagcym wymaganiom podanym w punkcie

2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementéw nalezy pokry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzet

Do wykonania i montazu §lusarki moze by¢ uzyty dowolny sprzet.

4. Transport

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig
norma.

Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy mogg by¢ przewozone dowolnym $rodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed

uszkodzeniem, przesunigciem oraz utratg statecznosci.

5. Wykonanie robot

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzié:

12. prawidlowo$¢ wykonania osciezy,
13.mozliwo$¢ mocowania elementéw do Scian,

14.jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna lub instrukcja zaakceptowana
przez Inspektora

5.3. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w $cianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza si¢ osadzanie elementow za pomoca kotkoéw rozporowych lub kotkow

wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinny by¢ uszczelnione miedzy oSciezem a os$cieznicg lub $ciang tak aby nie

nastepowato przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywac z

elastycznej masy uszczelniajace;.

5.5. Powtoki malarskie powinny byé¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladow pedzla, rys i odpryskow i

spelnia¢ wymagania podane dla robot malarskich
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6.

Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na podstawie zataczonych

zas§wiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodno$¢ z wymaganiami

dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:

15.sprawdzenie wymiaréw, wykonczenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnego, potaczen
konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania czg¢éci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokot odbioru.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

-sprawdzenie stanu i wygladu elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,
-sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

-sprawdzenie uszczelnienia pomigdzy elementami a osciezami,

-sprawdzenie dziatania cze$ci ruchomych,

-stan 1 wyglad wbudowanych elementow oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi.

Przedmiar robot

Jednostkg przedmiaru robot byl m? elementow wraz z uszczelnieniem.

Ilo$¢ robot okreslono si¢ na podstawie projektu i sprawdzono w naturze.

Odbior robot
Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu.

Odbior obejmuje wszystkie materialty podane w punkcie 2, oraz czynnos$ci podane w punktach 51 6.

Podstawa platnosci

Placi si¢ w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dostarczenie na miejsce montazu,

zamontowanie, uszczelnienie otworow, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i potozenia. Warto$ci.
PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
PN-EN 10025:2002  Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania.

Ogolne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztaczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
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