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B.00.00.00 Wymagania Ogólne

1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego

Przebudowa Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie - dostosowanie budynku do wymogów
ochrony przeciwpożarowej

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót w
zakresie robót budowlanych. 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych
Roboty  tymczasowe  i  prace  towarzyszące,  których  konieczność  wykonania  może  wystąpić  podczas
wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej.

1.3.1. Roboty Tymczasowe
Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie robót budowlanych
zaliczania się:.
- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i wygrodzeń wraz z tymczasową organizacją ruchu,
- opłaty/dzierżawy za zajęcie terenu, chodnika itp.,
- zabezpieczenie wejść do budynku,
- montaż i demontaż rusztowań,
- zabezpieczenie folią okien, i innych elementów elewacji,
- wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę stanowiska magazynowania  materiałów budowlanych,
- zabezpieczenie elementów budynku w bezpośrednim sąsiedztwie prowadzonych prac, szczególnie  

pokrycia dachowego, ciągów komunikacyjnych, stolarki otworowej  itp.

1.3.2. Prace Towarzyszące
Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:.
- opracowanie dokumentacji robót tymczasowych,
- prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych odpadów,
- koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania materiałów, 
- opracowanie Programu Zapewnienia Jakości,
- opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt rusztowań,
- dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót,
- opracowanie dokumentacji powykonawczej,

1.4. Informacje o terenie budowy

1.4.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy
wraz ze  wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  dziennik budowy oraz
egzemplarze dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 

1.4.2. Zaplecze budowy
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  zabezpieczenia  we  własnym  zakresie  zaplecza  budowy,  dróg
technologicznych i dojazdowych, tymczasowych zabezpieczeń linii kablowych, placów postojowych sprzętu
i innych niezbędnych elementów i mediów.
Wszelkie koszty związane z budową, rozbiórką, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporządkowaniem
terenu po nim, Wykonawca wliczy w cenę kontraktową.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż
do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem /Kierownikiem. 
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Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z
Inspektorem/  Kierownikiem  oraz  przez  umieszczenie,  w  miejscach  i  ilościach  określonych  przez
Inspektora/Kierownika,  tablic  informacyjnych,  których  treść  będzie  zatwierdzona  przez  Inspektora/
Kierownika. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres
realizacji robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę
kontraktową.
Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzględnić, wszelkie opłaty i koszty związane z organizacją budowy.

1.4.4. Dokumenty budowy

1.4.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane
trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika
i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

1.4.4.2. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej:

-pozwolenie na budowę,
-protokoły przekazania terenu budowy,
-umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
-protokoły odbioru robót,
-protokoły z narad i ustaleń,
-korespondencję na budowie.

1.4.4.3. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora /Kierownika /Dyrektora  i przedstawiane.

1.4.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące
ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu
stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz
będzie  unikać  uszkodzeń  lub  uciążliwości  dla  osób,  lub  dóbr  publicznych  i innych,  a  wynikających  z
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu
działania.

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na:

-lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
-środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
-zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
-zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
-zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
-możliwością powstania pożaru.

Przed przystąpieniem do robót w korycie cieku, potoku lub rzeki, Wykonawca jest zobligowany powiadomić
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odpowiednie służby, odpowiedzialne za ochronę wód płynących o ile obowiązek ten wynika z odrębnych
przepisów. 

1.4.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  sprawny  sprzęt
przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i  zabezpieczone przed
dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie  straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

1.4.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  i  urządzeń  na  powierzchni  elewacji  oraz  uzyska  od
odpowiednich  władz  będących właścicielami  tych  urządzeń potwierdzenie  informacji  dostarczonych mu
przez  Zamawiającego  w ramach  planu  ich  lokalizacji.  Wykonawca  zapewni  właściwe  oznaczenie  i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Inspektor/  Kierownik  /Dyrektor  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych
pomiędzy  Wykonawcą,  a  właścicielami  nieruchomości  i  dotyczących  korzystania  z własności  i  dróg
wewnętrznych, w obrębie zakresu inwestycji określonym w pozwoleniu na budowę.

Jednakże ani Inspektor/ Kierownik /Dyrektor nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one
sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.4.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ.

W szczególności  Wykonawca  ma  obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt  i
odpowiednią  odzież dla ochrony życia  i  zdrowia osób zatrudnionych na budowie,  oraz dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, w
szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.
(tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmują miedzy innymi:

- bariery na obrzeżach rusztowań,
- znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,
- prowizoryczne zamknięcia otworów w stropach i konstrukcji,
- pasy bezpieczeństwa dla osób pracujących na wysokości,
- poręcze zabezpieczające przed upadkiem,
- wewnętrzne drabiny, schodu i pomosty,
- odpowiednie zabezpieczenie wykopów oraz nasypów, 
Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty związane z  wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robót
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Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od
daty  rozpoczęcia  do  daty  wydania  potwierdzenia  zakończenia  robót  przez  Inspektora/  Kierownika
/Dyrektora.

Wykonawca  będzie  utrzymywał  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być
prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w dobrym stanie przez cały czas, do momentu
odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca  w jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora/  Kierownika
/Dyrektora  powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie  później  niż  w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.6. Określenia podstawowe
Budowa -  należy  przez  to  rozumieć  wykonanie  obiektu  budowlanego  w  określonym  miejscu,  a  także
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Budynek - obiekt budowlany wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, który jest trwale związany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundament i dach.
Certyfikat -  znak  bezpieczeństwa  materiału  lub  wyrobu  wydany  przez  specjalistyczną  upoważnioną
jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący,  że zapewniona jest zgodność wyrobu z
kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych
przepisów i dokumentów technicznych.
Dokumentacja budowy -  pozwolenie  na budowę wraz z  załączonym projektem budowlanym,  dziennik
budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji
obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu -także
dziennik montażu
Dokumentacja powykonawcza robót - należy rozumieć (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy Prawo budowlane)
wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i
specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku wykonywania prac.
Dokumentowanie -  sporządzanie trwałego zapisu faktów dotyczących wykonywania pali  i rejestrowania
danych
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany
zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami,  stanowiący  urzędowy  dokument  przebiegu  robót  budowlanych,
służący  do  notowania  zdarzeń  i  okoliczności  zachodzących  w  toku  wykonywania  robót,  rejestrowania
dokonywanych  odbiorów  robót,  przekazywania  poleceń  i  innej  korespondencji  technicznej  pomiędzy
Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.
Etap wykonania - część obiektu budowlanego zdolna do spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-
użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji.
Kierownik  Budowy -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę  lub  Zamawiającego,  upoważniona  do
koordynowania robotami i  do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji  kontraktu, ponosząca
ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę
Kierownik  Robót -  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kierowania  robotami  i  do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Kontrola na placu budowy - kontrola na placu budowy i w jego otoczeniu
Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy
lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez zamawiającego, niezbędne do prowadzenia badań i
prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzaj prowadzonych robót.
Materiały -  wszelkie  tworzywa  niezbędne  do  wykonania  robót,  zgodne  z  dokumentacją  projektową  i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora/ Kierownika
Nadzór - aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu pracami budowlanymi.
Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże
przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, użytkowe służace rekreacji
codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, śmietniki.
Obszar oddziaływania  obiektu -  teren wyznaczony w otoczeniu  budowlanym na  podstawie  przepisów
odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu
Oferta - oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez wykonawcę w postępowaniu o
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udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez zamawiającego na realizację kontraktu.
Polecenie Inspektora Nadzoru  -  należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez  Inspektora  nadzoru  w  formie  pisemnej  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw
związanych z prowadzeniem budowy
Polska  Norma -  norma  krajowa  oznaczona  symbolem PN określająca  wymagania,  metody badań  oraz
metody  i  sposoby  wykonania  innych  czynności,  w  szczególności  w  zakresie  bezpieczeństwa  pracy  i
użytkownika  oraz  ochrony  życia,  zdrowia,  minia  i  środowiska  z  uwzględnieniem  potrzeb  ludzi
niepełnosprawnych, podstawowych cech jakościowych wspólnych dla asortymentów grup wyrobów, w tym
właściwości  techniczno-użytkowych surowców,  materiałów paliw i  energii  powszechnie  stosowanych  w
produkcji  i  obrocie,  głównych  parametrów  typoszeregów  wymiarów  przyłączeniowych  i  innych
charakterystyk  technicznych  związanych  z  klasyfikacją  rodzajową  i  jakościową  oraz  zamiennością
wymiarową i funkcjonalną wyrobów, projektowanie obiektów budowlanych oraz warunków wykonania i
odbioru, a także metod badań przy odbiorze robót budowlano- montażowych, dokumentacji technicznej.
Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub
wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar robót - zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z ich opisem oraz
wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem
i zestawieniem ilości dla jednostek przedmiarowych robót podstawowych.
Remont  - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod względem
ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót
Roboty tymczasowe - roboty, które są projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robót
podstawowych, ale nie są przekazywane zamawiającemu i są usuwane po wykonaniu robót podstawowych
Rusztowania -  tymczasowa  konstrukcja  pomocnicza  z  elementów  drewnianych  i/lub  profili  stalowych
podtrzymująca deskowanie
Rusztowania robocze - pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi i sprzętu
Rysunki - oznaczają rysunki robót, włączone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i zmienione,
wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z kontraktem
Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych stanowią
opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są niezbędne do określenia standardu i
jakości  wykonania  robót  budowlanych,  właściwości  wyrobów  budowlanych  oraz  oceny  prawidłowości
wykonania poszczególnych robót.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane
Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do
obrotu  jako  wyrób  pojedyńczy  lub  jako  zestaw  wyrobów  do  stosowania  we  wzajemnym  połączeniu
stanowiącym integralną całość użytkową
Zamawiający - Dyrektor lub Zca Dyrektora osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień bezpośrednio wynikających
z umowy.

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo  wszelkich  czynności  na
terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją
techniczną i poleceniami Inspektora/ Kierownika.

1.7.1. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja  projektowa,  specyfikacja  techniczna  i  wszystkie  dodatkowe  dokumenty  przekazane
Wykonawcy  przez  Inspektora/  Kierownika/  Dyrektora  stanowią  część  umowy,  a wymagania  określone
w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
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1.7.2. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie obowiązujące przepisy prawne w tym zarządzenia, regulaminy
i wytyczne wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, które są w jakikolwiek sposób
związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień
podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  do  znaków firmowych,  nazw lub  innych  chronionych  praw w
odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z  wykonywaniem robót i w sposób
ciągły będzie informować Inspektora/Kierownika o swoich działaniach,  przedstawiając kopie zezwoleń i
inne  odnośne  dokumenty.  Wszelkie  straty,  koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  związane
z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie
naruszenie  wyniknie  z  wykonania  projektu  lub  specyfikacji  dostarczonej  przez  Inspektora/  Kierownika
/Dyrektora.

1.7.3. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają
materiały,  sprzęt  i  inne  towary  oraz  wykonane  i  zbadane  roboty,  będą  obowiązywać  postanowienia
najnowszego  wydania  lub  poprawionego  wydania  powołanych  norm  i  przepisów  o ile  w  warunkach
kontraktu  nie  postanowiono  inaczej.  W przypadku,  gdy powołane  normy i przepisy  są  państwowe  lub
odnoszą  się  do  konkretnego kraju  lub  regionu,  mogą  być  również  stosowane  inne  odpowiednie  normy
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich
sprawdzenia  i pisemnego  zatwierdzenia  przez  Inspektora/  Kierownika.  Różnice  pomiędzy  powołanymi
normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone
Inspektorowi/ Kierownikowi do zatwierdzenia.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH

2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych

2.1.1. Właściwości wyrobów i materiałów
Przy wykonaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane o właściwościach
użytkowych  umożliwiających  prawidłowo  zaprojektowanym  i  wykonanym  obiektom  budowlanym
spełnienie  wymagań  podstawowych,  określonym  w  art.  5  ust.  1  punkt  1  ustawy  Prawo  budowlane –
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a także powinny
być zgodne z wymaganiami określonymi w specyfikacjach technicznych. 

2.1.2. Źródła uzyskania materiałów
Przed  zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek  materiałów przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca
przedstawi  Inspektorowi/Kierownikowi  do  zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje  dotyczące
proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  również
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego
źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  wykazania,  że  materiały  uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji
robót.

2.1.3. Wymagania dotyczące transportu wyrobów i materiałów
Podczas transportu należy zadbać o staranne zabezpieczenie przewożonych materiałów. Na liczbę i wielkość
ewentualnych  uszkodzeń  wyrobów duży wpływ ma  jakość  i  stan  techniczny samochodów oraz  sposób
prowadzenia  pojazdu  przez  kierowcę.  Te  czynniki  mogą  w skrajnych  przypadkach  doprowadzić  do
poważnych  uszkodzeń  przewożonych  wyrobów.  Materiał  powinien  być  zabezpieczony  zgodnie  z
wymaganiami  producenta,  dotyczących  zabezpieczeń  podczas  transportu,  sposobie  rozmieszczenia  oraz
środków  transportowych.  Pojazdy  transportowe  powinny  odpowiadać  Rozporządzeniu  Ministra
Infrastruktury z  dnia  31 grudnia 2002 r.  w  sprawie  warunków technicznych  pojazdów oraz  zakresu  ich
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niezbędnego wyposażenia (tj.  Dz.U. z 2013 r. poz. 951 z późn. zm.) dodatkowo zgodnie z art.  61 ust 5
ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym(Dz.U. z 2012 poz. 1137) ładunek sypki może być
przewożony tylko  w szczelnej  skrzyni  ładunkowej,  zabezpieczonej  dodatkowo odpowiednimi  zasłonami
zabezpieczającymi wysypywanie się ładunku na drogę.

2.2. Wymagania dotyczące przechowywania wyrobów i materiałów
Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi szczegółowe informacje o źródle produkcji, zakupu
wyrobów budowlanych przewidywanych do realizacji robót. 

Wykonawca  przed  dostarczeniem  materiałów  na  plac  budowy  powinien  przedstawić  Inspektorowi
dokumenty potwierdzające  oprócz  dopuszczonego  terminu  ważności  (jeżeli  dany produkt  taki  posiada),
dokumenty potwierdzające sposób jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami, certyfikatami i
deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych.

W  przypadku  stosowania  materiałów  przechowywanych  i  magazynowanych  przez  wykonawcę  o
dopuszczeniu takiego materiału decyduje Inspektor, który określi czy przedstawiony sposób magazynowania
materiału przez wykonawcę odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodności dopuszczającymi dany produkt do celów budowlanych.

Wymaganie  te  należy  restrykcyjnie  stosować  dla  materiałów  mineralnych  i  polimerowych  oraz  takich
których niewłaściwe przechowywanie powoduję utratę ich właściwości.

2.3. Wymagania dotyczące warunków dostaw wyrobów i materiałów
Wykonawca  gwarantuje,  że  wszystkie  dostawy,  nie  mają  defektów konstrukcyjnych,  materiałowych  lub
wynikających z  jakości  wykonania  i w związku z  tym pozwalają  osiągnąć parametry techniczne podane
przez  producenta,  oraz  że  spełniają  normy obowiązujące  w Polsce.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny za
osiągnięcie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametrów technologicznych wyrobów (towarów,
urządzeń) i za usuniecie wszelkich nieprawidłowości lub uszkodzeń dowolnej części dostawy, które mogą
powstać w okresie gwarancji. W przypadku nie osiągnięcia ustalonych parametrów technologicznych, lub
uszkodzeń spowodowanych użyciem wadliwych materiałów lub złej jakości wykonania  wyrobów (towarów,
urządzeń) wykonawca na własny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urządzenia), tak aby spełniały ustalenia
w tym zakresie, lub wymieni je na nowe, spełniające wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna być tak
wykonana, aby nie zakłócić ciągłości robót. Jeżeli tak wykonana modyfikacja nie przyniesie wymaganych
rezultatów, bądź nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca będzie zobowiązany do ich wymiany na
własny koszt. Wszelkie roszczenia wynikające z dostawy wadliwych materiałów, urządzeń i innych dostaw
nie mogą obciążać zamawiającego. Wykonawca w własnym zakresie i na własny koszt będzie dochodził od
Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowań jakie wystąpiły z tytułu dostawy wadliwych materiałów.

2.4. Wymagania dotyczące warunków składowania wyrobów i materiałów
Wykonawca na swój koszt, zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte
do  robót,  były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniami,  zachowały  swoją  jakość  i właściwości  i były
dostępne do kontroli przez Inspektora/ Kierownika.

Miejsca  czasowego składowania  materiałów będą  zlokalizowane  w obrębie  terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem/ Kierownikiem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora/ Kierownika.

Składowanie  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  na  terenie  budowy  może  odbywać  się wyłącznie  w
miejscach wyznaczonych, utwardzonych i odwodnionych. Niedopuszcza się składowania bezpośrednio pod
napowietrznymi  liniami  elektroenergetycznymi  lub w odległości  liczonej  w  poziomie  od  skrajnej
przewodów, mniejszej niż:

-3m – dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym 1 kV
-5m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nie przekraczającym 15kV,
-10m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nie przekraczającym 30kV,
-15m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nie przekraczającym 110kV,
-30m – dla linii o napięciu znamionowym powyżej 110 kV. 

Mechaniczny załadunek lub rozładunek materiałów lub wyrobów budowlanych powinien odbywać się w
sposób  wykluczający  przemieszczanie  ich  nad  ludźmi  i  kabiną  kierowcy.  Na  czas  wykonywania  tych
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czynności kierowca jest obowiązany opuścić kabinę.

Składowanie  materiałów  należy  wykonać  w  sposób  wykluczający  możliwość  wywrócenia,  zsunięcia,
rozsunięcia się lub spadnięcia.

Jeśli w wymaganiach producenta bądź w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

-materiały drobnicowe można układać w stosy, jednak o wysokości nie większej niż 2 m
oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymałości tych materiałów
-materiały  workowe  powinny  być  układane  w  warstwach  krzyżowo  do  wysokości
nieprzekraczających 10 warstw.

Odległość stosów nie powinna być mniejsza niż:

-0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowań
-5 m- od stałego stanowiska pracy

Zabronione  jest  opieranie  składowanych  materiałów  lub  wyrobów  o  płoty,  słupy  napowietrznych  linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnych lub ścian obiektu budowlanego.

2.5. Wymagania dotyczące kontroli jakości wyrobów i materiałów
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  budowlanych  powinno  być  poprzedzone  ilościowym  i jakościowym
odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy materiały i wyroby należy sprawdzić pod względem zgodności z
aprobatami, danymi i parametrami wytwórcy. Należy również wyrywkowo sprawdzić jakość materiałów, tj.
brak uszkodzeń, obecność korozji.

2.6. Materiały nieodpowiadające wymaganiom
Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone
w miejscu  wskazanym przez  Inspektora/Kierownika.  Jeśli  Inspektor/Kierownik  zezwoli  Wykonawcy na
użycie tych materiałów do innych robót, niż te,  dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów
zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora/ Kierownika.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem  i niezapłaceniem.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu  na  jakość  wykonywanych  robót.  Sprzęt  używany  do  robót  powinien  być  zgodny  z  ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji
technicznej i zaakceptowany przez Inspektora/ Kierownika.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora/ Kierownika.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i  przepisami dotyczącymi
jego użytkowania.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  niegwarantujące  zachowania  warunków  umowy,
zostaną przez Inspektora/Kierownika zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba  środków  transportu  powinna  zapewniać  prowadzenie  robót  zgodnie  z  zasadami  określonymi  w
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznej  i  wskazaniach  Inspektora/  Dyrektora,  w  terminie
przewidzianym umową.

Środki transportowe powinny być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002
r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003 r.
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Nr 32, poz. 262 z późn. Zm.). A sposób przewożonych elementów (materiałów) powinien być zgodny z PN-
EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia ładunków
do transportu drogowego. 

Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i  innych parametrów technicznych. Środki
transportu niespełniające tych warunków nie mogą być dopuszczone przez Inspektora/ Kierownika, do prac.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,  uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  jakość
zastosowanych  materiałów  i  wykonywanych  robót,  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  projektową,
wymaganiami specyfikacji technicznej, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz
poleceniami Inspektora/ Kierownika /Dyrektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Decyzje  Inspektora/Kierownika  dotyczące  akceptacji  lub odrzucenia  materiałów i elementów robót  będą
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji  projektowej i  w specyfikacji
technicznej, a także w normach i wytycznych.

Polecenia  Inspektora/  Kierownika  /Dyrektora  powinny  być  wykonywane  przez  Wykonawcę  w czasie
określonym przez Inspektora/ Kierownika /Dyrektora, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z
tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT I BADANIA

6.1. Próbne miejsca wzorcowe
Przed  przystąpieniem  do  robót  Inspektor  na  podstawie  specyfikacji  technicznej,  określi,  które  roboty
wymagają konieczności wykonania próbnych miejsc wzorcowych. Po wskazaniu takich miejsc wykonawca
na 3 dni przed rozpoczęciem robót powinien wykonać miejsca wzorcowe o parametrach określonych w PZJ. 
Po  wykonaniu  miejsc  wzorcowych  zgodnych  z  wymaganiami  określonymi  w  odpowiadających  im
specyfikacjach technicznych, Inspektor w obecności Wykonawcy ocenia poprawność ich wykonana. 
Po  zaakceptowaniu  przez  Inspektora  miejsca  wzorcowego  i  odpowiednim  jego  oznaczeniu  poprzez
określenie lokalizacji, wymiarów, parametrów użytych materiały Wykonawca może przystąpić do wykonania
dalszych robót.  Jakość,  parametry i  technologia wykonania dalszej  części  robót  nie może być niższa od
zaakceptowanego  miejsca  wzorcowego.  W przypadku  niezgodności  pomiędzy miejscem wzorcowym,  a
dalszymi robotami wykonawca na wniosek Inspektora ma obowiązek doprowadzenia odbieranych robót do
parametrów nieniższych niż miejsce wzorcowe, na własny koszt.
6.2. Badania przed przystąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:

 uzyskać wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu
i powszechnego stosowania (certyfikaty zgodności, deklaracje właściwości użytkowych) i
na ich podstawie sprawdzić zgodność właściwości materiałów i wyrobów przeznaczonych
do wykonania robót z wymaganiami podanymi w STWiORB,
 wykonać  własne  badania  materiałów  i  wyrobów  przeznaczonych  do
wykonania robót, w celu sprawdzenia ich właściwości z wymaganymi w STWiORB. 

Dotyczy materiałów, dla których STWiORB wymaga wykonania badań przed wbudowaniem, w przypadku
gdy  materiał  jest  wydobywany  (m.in.  kruszywa)  lub  przygotowywany  na  podstawie  zaprojektowanej
receptury (m.in. mieszanki asfaltowe, mieszanki betonowe), na potrzeby danej inwestycji.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do akceptacji. Laboratoria
Wykonawcy przed przeprowadzeniem badań podlegają akceptacji Inspektora/Kierownika.

6.3. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną
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jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.
Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor/Kierownik może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia
badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą
stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i  ich częstotliwość są określone w specyfikacji  technicznej,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor/Kierownik ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi/Kierownikowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają  ważną  legalizację,  zostały prawidłowo wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom
norm określających procedury badań.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.4. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.
Inspektor/Kierownik będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Na zlecenie Inspektora/Kierownika Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które  budzą  wątpliwości  co do  jakości.  Koszty tych  dodatkowych badań pokrywa Wykonawca  tylko  w
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.5. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy
nie obejmują żadnego badania wymaganego w specyfikacji technicznej, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora/Kierownika.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora/Kierownika o rodzaju,
miejscu i  terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora/Kierownika.

6.6. Badania i pomiary arbitrażowe
Jeśli któraś ze stron umowy nie uzna badań lub pomiarów wcześniej wykonanych przez którąś ze stron na
danym asortymencie robót i materiałów, to należy przeprowadzić badania i pomiary arbitrażowe które są
powtórzeniem  badań  lub  pomiarów,  co  do  których  istnieją  uzasadnione  wątpliwości  ze  strony
Inspektora/Kierownika, Zamawiającego lub Wykonawcy (np. na podstawie własnych badań).
Badania i pomiary arbitrażowe wykonuje się na wniosek strony Umowy. Badania i pomiary arbitrażowe
wykonuje  bezstronne  laboratorium  posiadające  akredytację  w  zakresie  wykonywanych  czynności
(pobieranie, przygotowanie i badanie próbek), które nie wykonywało badań lub pomiarów, przy udziale lub
po poinformowaniu przedstawicieli stron.
Koszty  badań  arbitrażowych  wraz  ze  wszystkimi  kosztami  ubocznymi  ponosi  strona  domagająca  się
przeprowadzenia badań.
Wyniki badań i pomiarów arbitrażowych traktowane są przez strony Umowy jako ostateczne.

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor/Kierownik może dopuścić do użycia tylko te materiały, które są dopuszczone do obrotu zgodnie z
ustawą o wyrobach budowlanych i posiadają:
certyfikat CE wykazujący, że dokonano oceny zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobata
techniczną, ew. posiadają decyzję nadania znaku budowlanego,
deklarację zgodności z:
aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono odpowiednich Polskich Norm,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi specyfikacji technicznej.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez specyfikacji technicznej, każda
partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
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Produkty  przemysłowe  muszą  posiadać  ww.  dokumenty  wydane  przez  producenta,  a  w  razie  potrzeby
poparte  wynikami  badań wykonanych przez niego.  Kopie  wyników tych  badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi/Kierownikowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają, tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być
udostępnione na każde żądanie Inspektora/Kierownika.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROZLICZENIA ROBÓT 
Podstawą płatności jest stawka   ryczałtowa  skalkulowana przez Wykonawcę  według przedmiaru robót i
dokumentacji technicznej.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub w innym
dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 
Przedmiar  robót  wskazujący  m.in.  podstawy do  ustalania  cen  jednostkowych  robót  lub  jednostkowych
nakładów rzeczowych niezbędnych do wykonania robót,  ma charakter pomocniczy dla sporządzenia oferty i
oszacowania jej ceny. 
Wykonawca jednak samodzielnie skalkuluje swoje wynagrodzenie ryczałtowe i przedstawia je w ofercie
biorąc  pod  uwagę  zakres  rzeczowy  określony  dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi
wykonania i odbioru robót budowlanych i postanowieniami projektu umowy. 
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W  zależności  od  ustaleń  zawartych  w  odpowiednich  specyfikacjach  technicznych,  roboty  podlegają
następującym etapom odbioru:

-odbiór miejsca wzorcowego
-odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
-odbiorowi częściowemu,
-odbiorowi ostatecznemu,
-odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i  jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora . Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3
dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.
Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor   na  podstawie  dokumentów  zawierających
komplet  wyników badań laboratoryjnych i  na  podstawie przeprowadzonych pomiarów, w konfrontacji  z
dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót
dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę
wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
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Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia
przez Inspektora  zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora  i
Wykonawcy.  Komisja  odbierająca  roboty  dokona  ich  oceny  jakościowej  na  podstawie  przedłożonych
dokumentów,  wyników  badań  i  pomiarów,  ocenie  wizualnej  oraz  zgodności  wykonania  robót  z
dokumentacją projektową i ST.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót
poprawkowych.

W przypadkach nie  wykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub  robót  uzupełniających,  komisja
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma
większego wpływu na  cechy eksploatacyjne  obiektu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

-dokumentację projektową podstawową z  naniesionymi  zmianami oraz dodatkową,  jeśli
została sporządzona w trakcie realizacji umowy
-recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
-wyniki  pomiarów  kontrolnych  oraz  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  zgodne  z
specyfikacją techniczną,
-deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  wbudowanych  materiałów  zgodnie  z
specyfikacją techniczną,
-opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów
załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z specyfikacją techniczną, i
dokumentacją projektową,
-rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii
telefonicznej,  energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły  odbioru  i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
-geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
-kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do
odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.

Wszystkie  zarządzone  przez  komisję  roboty poprawkowe  lub  uzupełniające  będą  zestawione  wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4.3. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór  pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót  związanych konserwacją  wałów  w okresie
gwarancyjnym.
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Odbiór  pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej  obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9.  OPIS  SPOSOBU  ROZLICZENIA  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

9.1. Sposób rozliczenia robót podstawowych,
Dla pozycji wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w
danej pozycji oferty.

Kwota  ryczałtowa  pozycji  ofertowej  będzie  uwzględniać  wszystkie  czynności,  wymagania  i  badania
składające się na jej wykonanie, określone dla tej pozycji w Specyfikacjach technicznych i w Dokumentacji
projektowej.

kwota ryczałtowa robót będzie obejmować:

-koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,
-wartość  zużytych  materiałów wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych
ubytków oraz strat, a także transportu na teren budowy i wbudowania,
-wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
-koszty pośrednie (w tym koszty ogólne budowy) ,
-zysk kalkulacyjny i ryzyko,
-podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

W cenie robót  podstawowych należy ująć koszt  dostosowania się do wymagań warunków Umowy oraz
innych dokumentów do niej załączonych.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących
W cenie robót  podstawowych należy uwzględnić koszt  wykonania robót  tymczasowych niezbędnych do
wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.1. 

9.3. Sposób rozliczenia prac towarzyszących
W cenie robót  podstawowych należy uwzględnić koszt  wykonania prac towarzyszących niezbędnych do
wykonania robót podstawowych wymienionych w pkt. 1.3.2.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Elementy Dokumentacji

10.2. Przepisy przywołane

10.2.1. Ustawy

Lp. Tytuł

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jedn.:  Dz.U. 2020r., poz. 1333, z
późn. zm.)

2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r.- Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.:  Dz. U. 2021r.,
poz. 450, z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn.:  Dz.U. z 2021r.
poz. 1213, z późn. zm. )

4. Ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (tekst
jedn.:  Dz.U. z 2019r. poz. 544, z późn. zm. )

5. Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004r. (tekst jedn.:  Dz.U. z 2021r., poz.
1098, z późn. zm.)

6. Ustawa - Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27 kwietnia 2001r. (tekst jedn.:  Dz.U. 2020r.,
poz. 1219, z późn. zm.)

7. Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 624, z późn.
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zm.)

8. Ustawa z dnia 12 września 2002 r., o normalizacji (tekst jedn.:  Dz.U. 2015r., poz. 1483, z
późn. zm.)

9. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.:  Dz.U. 2020r.,
poz. 1219, z późn. zm.)

10. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 779, z późn.
zm.)

11. Ustawa  z  dnia  3  października  2008 r.  o  udostępnianiu  informacji  o  środowisku i  jego
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 1211, z późn. zm.)

12. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz.
716, z późn. zm.)

13. Ustawa z  dnia  17 maja  1989 r.  Prawo geodezyjne i  kartograficzne (tekst  jedn.:   Dz.U.
2020r., poz. 2052, z późn. zm.)

14. Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r.  — Prawo geologiczne i  górnicze (tekst  jedn.:   Dz.U.
2021r., poz. 1420, z późn. zm.)

15. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r.,  o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.:
Dz.U. 2021r., poz. 1062, z późn. zm.)

16. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz.
1376, z późn. zm.)

17. Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (tekst jedn.:
Dz.U. 2021r., poz. 497, z późn. zm.)

18. Ustawa  z  dnia  11  sierpnia  2001  r.  o  szczególnych  zasadach  odbudowy,  remontów  i
rozbiórek  obiektów  budowlanych  zniszczonych  lub  uszkodzonych  w  wyniku  działania
żywiołu (tekst jedn.:  Dz.U. 2020r., poz. 764, z późn. zm.)

19. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn.:  Dz.U. 2021r., poz. 779, z późn.
zm.)

20. Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019r. (tj.:  Dz. U.
2021r., poz. 1129, z późn. zm.) w porozumieniu z Zamawiającym.

21 Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. 2021 r.,
poz. 710)

10.2.2. Rozporządzenia

Lp. Tytuł

1. Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r., w sprawie szkolenia w
dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. (Dz.U. z 2004r., Nr 180, poz. 1860, z późn. zm.)

2. Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca
2019 r. w sprawie substancji  szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego, których
wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga uzyskania
pozwolenia wodnoprawnego (Dz.U. z 2019r., poz. 1220, z późn. zm.)

3. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  z  dnia  18  sierpnia  2020  r.  w  sprawie  standardów
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz
opracowywania  i  przekazywania  wyników  tych  pomiarów  do  państwowego  zasobu
geodezyjnego i kartograficznego. (Dz.U. z 2021r., poz. 1304, z późn. zm.)

4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r., w sprawie bezpieczeństwa
i  higieny pracy podczas  eksploatacji  maszyn  i  innych  urządzeń  technicznych  do  robót
ziemnych, budowlanych i drogowych (tekst jedn.:  Dz.U. z 2018r., poz. 583, z późn. zm.)

5. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  i  Budownictwa  z  dnia  17  listopada  2016  r.  w
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sprawie  sposobu  deklarowania  właściwości  użytkowych  wyrobów  budowlanych  oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1966).

6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn.:  Dz.U. z
2019r., poz. 1065, z późn. zm.)

7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016 w sprawie krajowych ocen
technicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1968).

8. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju  i  Technologii  z  dnia  20  grudnia  2021r.  w  sprawie
szczegółowego  zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych
wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (tj.
Dz.U. z 2021r., poz. 2454)

9. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020r.  w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz.U. z 2021r., poz. 2280)

10. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury z  dnia  23 czerwca 2003r.  w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003r.,  Nr 120, poz. 1126)

11. Rozporządzenie  Ministra  Rozwoju,  Pracy  i  Technologii  z  dnia  6  września  2021  r.,  w
sprawie prowadzenia dziennika budowy, montażu i rozbiórki (tekst jedn.:  Dz. U. z 2021r.,
poz. 1686, z późn. zm.)

12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych
warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa
ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (tekst jedn.:  Dz.U. z 2021r.,
poz. 2066, z późn. zm.)

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 r., w sprawie warunków i
trybu  postępowania  w  sprawach  rozbiórek  nieużytkowanych  lub  niewykończonych
obiektów budowlanych (Dz. U. 2004r., Nr 198, poz. 2043)

14. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003r., Nr 120, poz.
1135)

15. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 18 lipca 2003 r. w sprawie terenów
zamkniętych niezbędnych dla obronności państwa (Dz.U. z 2003r., Nr 141, poz. 1368)

16. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r., w sprawie
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.:  Dz.U. z 2003r., Nr 169 ,
poz. 1650, z późn. zm.)

17. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych
zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz.U. z 2015r., poz. 1070, z późn. zm.)

18. Rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  25  kwietnia  2019  r.,  w  sprawie  wzorów
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji  odpadów (Dz.U. z 2019r.,  poz.  819,  z
późn. zm.)

19. Rozporządzenie  Ministra  Transportu,  Budownictwa  i  Gospodarki  Morskiej  z  dnia  27
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów
budowlanych (Dz. U. z 2012r., poz. 463, z późn. zm.)

20. Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r.  w sprawie warunków
technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tekst jedn.:  Dz. U. z
2017r., poz. 2338, z późn. zm.)

21. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r.  w sprawie rodzajów
obiektów budowlanych,  przy których  realizacji  jest  wymagane  ustanowienie  inspektora
nadzoru inwestorskiego. (Dz. U. z 2001r, nr 138, poz. 1554)
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10.2.3. Normy wytyczne

1 PN-ISO 6707-1 Budynki i budowle – Terminologia cz. 1: Terminy ogólne

2 PN-ISO 6707-2 Budownictwo – Terminologia, Terminy stosowane w umowach.

3 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003r.

4 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych, Warszawa 2001, Zeszyt 3 -
COBRTI INSTAL,

5 Warunki  techniczne  wykonanie  i  odbioru  sieci  ciepłowniczych  z  rur  i  elementów
preizolowanych, Warszawa 2002, Zeszyt 4 - COBRTI INSTAL,

6 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wentylacyjnych, Warszawa 2002, Zeszyt 5
- COBRTI INSTAL,

7 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji ogrzewczych, Warszawa 2003, Zeszyt 6 -
COBRTI INSTAL,

8 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji wodociągowych, Warszawa 2003, Zeszyt
7- COBRTI INSTAL,

9 Warunki techniczne wykonanie i odbioru węzłów ciepłowniczych, Warszawa 2003, Zeszyt 8-
COBRTI INSTAL,

10 Warunki techniczne wykonanie i odbioru sieci kanalizacyjnych, Warszawa 2003, Zeszyt 9 -
COBRTI INSTAL,

11 Warunki techniczne wykonanie i odbioru instalacji kanalizacyjnych, Warszawa 2006, Zeszyt
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B.01.00.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  TYNKI 

1. Wstęp.

1.1  .     Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące  wykonania

i odbioru tynków wewnętrznych dla zadania Przebudowy Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w

Olsztynie 

1.2.     Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie tynków   wewnętrznych obiektu wg poniższego.

2. B.01.01.01 Tynki cementowo-wapienne

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały.

2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, oraz wodę z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych  bagiennych  oraz  wód  zawierających

tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.     Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe, a w szczególności:

3. nie zawierać domieszek organicznych,

4. mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.2.2. Do  spodnich  warstw tynku należy stosować  piasek  gruboziarnisty,  do  warstw wierzchnich  –

średnioziarnisty.

2.2.3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie

0,5 mm.

2.3.     Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej.

Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie.

Zaprawę należy przygotować w takiej  ilości,  aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej

przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.

Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  cement  portlandzki  z  dodatkiem  żużla  lub

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta

wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną

masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczyszczeń  obcych.  Skład  objętościowy  zapraw

należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu

i wapna.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami

lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonywania tynków

a) Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty

stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,  osadzone  ościeżnice

drzwiowe i okienne.

b) Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj.  po

upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

c) Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie

nastąpi spadek poniżej 0°C.

20



W niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich

środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót  budowlano-

montażowych w okresie obniżonych temperatur”.

d) Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed  

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i tward-

nienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.2. Przygotowanie podłoży

5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  wypełniać  zaprawą  spoin  przy

zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy

z  rdzy  i  substancji  tłustych.  Plamy  z  substancji  tłustych  można  usunąć  przez  zmycie  10%

roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową.

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.3.     Wykonywania tynków trójwarstwowych

5.3.1. Tynk  trójwarstwowy  powinien  być  wykonany  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.

5.3.2. Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Podczas

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu.

Należy stosować zaprawy cementowo-wapienne – w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o

stosunku 1:1:4, – w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych o stosunku

1:1:2.

5. Kryteria oceny jakości i odbioru

sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną ułożenia wykładzin

sprawdzenie odbiorów międzyoperacyjnych podłoża i materiałów,

sprawdzenie dokładności spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakości

6.1.     Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsys-

tencję w sposób podany w obowiązującej normie.

Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
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7. Przedmiar  robót

Jednostką  przedmiarową   robót  jest  m2.  Ilość  robót  określona  została  na  podstawie  projektu  i

sprawdzona w naturze.

8. Odbiór robót 

8.1.     Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po

dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2.     Odbiór tynków

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni,  krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny

być zgodne z dokumentacją techniczną.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat.  III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od

linii prostej – nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej

2 m.

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku:

5. pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu,

6. poziomego – nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni

między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady:

7. wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-

nikających z podłoża, pilśni itp.,

8. trwałe  ślady  zacieków  na  powierzchni,  odstawanie,  odparzenia  i  pęcherze  wskutek  nie-

dostatecznej przyczepności tynku do podłoża.

9. Podstawa płatności

B.01.01.01  Tynki wewnętrzne .

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

-przygotowanie zaprawy,

-dostarczenie materiałów i sprzętu,

-ustawienie i rozbiórkę rusztowań,

-umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich,

-osiatkowanie bruzd,

-obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

-reperacje tynków po dziurach i hakach,

-oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów.
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10.  Przepisy związane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych 

i wytrzymałościowych.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 

odbiorze.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyczące elementów murowych. 
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B.02.00.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA POSADZKI CEMENTOWE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  są  wymagania  dotyczące

wykonania  i  odbioru  posadzek  dla  zadania  Przebudowy Budynku  Biblioteki  Uniwersyteckiej

UWM w Olsztynie 

1.2.     Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na

celu wykonanie posadzek w obiekcie przetargowym.

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały

2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających

tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.     Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek  powinien  spełniać  wymagania  obowiązującej  normy  przedmiotowe,  a  w

szczególności:

9. nie zawierać domieszek organicznych,

10.mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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2.3.     Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 

2.7.     Kruszywo do  posadzki cementowej

W posadzkach maksymalna  wielkość  ziaren  kruszywa  nie  powinna  przekroczyć  1/3  grubości

posadzki.  W  posadzkach  odpornych  na  ścieranie  największe  dopuszczalne  wielkości  ziaren

kruszywa wynoszą przy grubości warstw 2,5 cm – 10 mm, 3,5 cm – 16 mm.

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu.

4. Transport

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodze-

niami lub utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1.     Warstwy wyrównawcze pod posadzki

Warstwa  wyrównawcza,  wykonana  z  zaprawy cementowej  marki  8  MPa,  z  oczyszczeniem i

zagruntowaniem  podłoża  mlekiem  wapienno-cementowym,  ułożeniem  zaprawy,  z  zatarciem

powierzchni na gładko oraz wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

Podkład  cementowy powinien  być  wykonany zgodnie  z  projektem,  który określa  wymaganą

wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż:

na ściskanie – 12 MPa, na zginanie – 3 MPa.

Podłoże,  na  którym wykonuje  się  podkład z  warstwy wyrównawczej  powinno być  wolne od

kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.

Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku pas-

kiem papy.

W podkładzie powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne.

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3

dni nie powinna być niższa niż 5°C.

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.

Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą – 5–7 cm zanurzenia stożka pomiarowego.

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość

cementu nie powinna być większa niż 400 kg/m3.
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Zaprawę  cementową  należy  układać  niezwłocznie  po  przygotowaniu  między  listwami

kierunkowymi  o  wysokości  równej  grubości  podkładu  z  zastosowaniem  ręcznego  lub

mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem.

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z

ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie

powinna wykazywać większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni

podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm

na całej długości lub szerokości pomieszczenia.

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez

pokrycie folią polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni

wodą.

6. Kontrola jakości

6.1.     Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym

dokumentem.

6.2.     Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają

wymaganiom technicznym. Nie  należy stosować  również  materiałów przeterminowanych  (po

okresie gwarancyjnym).

6.3.     Należy przeprowadzić kontrolę dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót (cieplnych,

wilgotnościowych).

Sprawdzić prawidłowość wykonania podkładu, posadzki, dylatacji.

7. Przedmiar  robót

Jednostką przedmiarową  robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu i sprawdzona

w naturze.

8. Odbiór robót

Roboty podlegają odbiorowi wg. zasad podanych poniżej.

8.1.     Odbiór  materiałów i  robót powinien  obejmować  zgodności  z  dokumentacją  projektową  oraz

sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W

przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez

producenta – powinien być on zbadany laboratoryjnie.
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8.2.     Nie  dopuszcza  się  stosowania  do  robót  materiałów,  których  właściwości  nie  odpowiadają

wymaganiom technicznym.

Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

8.3.     Wyniki  odbiorów materiałów i  wyrobów powinny być  każdorazowo wpisywane do dziennika

budowy.

8.4.     Odbiór powinien obejmować:

-sprawdzenie wyglądu zewnętrznego; badanie należy wykonać przez ocenę wzrokową,

-sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki; badanie należy wykonać

przez ocenę wzrokową,

-sprawdzenie grubości posadzki cementowej  należy przeprowadzić na podstawie wyników

pomiarów dokonanych w czasie wykonywania posadzki.

-sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych; badania prosto-

liniowości  należy  wykonać  za  pomocą  naciągniętego  drutu  i  pomiaru  odchyleń  z

dokładnością 1 mm, a szerokości spoin – za pomocą szczelinomierza lub suwmiarki.

-sprawdzenie prawidłowości wykonania cokołów lub listew podłogowych; badanie należy

wykonać przez ocenę wzrokową.

9. Podstawa płatności

Płaci  się  za  ustaloną  ilość  m2 powierzchni  ułożonej  posadzki  wg  ceny  jednostkowej,  która

obejmuje  przygotowanie  podłoża,  dostarczenie  materiałów i  sprzętu,  oczyszczenie  stanowiska

pracy.

10.  Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 

cementów powszechnego użytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i określenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający.
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B.03.00.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚCIANKI   I OBUDOWY             
            Z PŁYT G-K

1. Część ogólna
1.1. Nazwa nadana przez zamawiającego

Przebudowy Budynku Biblioteki Uniwersyteckiej UWM w Olsztynie 
1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  dotyczą  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z
wykonaniem ścianek i obudów z płyt gipsowo-kartonowych:

-ścian działowych
-sufitów podwieszanych

Roboty  których  dotyczy  niniejsza  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające
wykonanie konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych tj.:

-wykonanie prac przygotowawczych dla robót z płyt gipsowo-kartonowych,
-wykonanie prace pomiarowe i geodezyjne w celu wytyczenia ścian i sufitów,
-wykonanie izolacji pod profilami stalowymi,
-wykonanie wewnętrznych ścian działowych,
-wykonanie okładzin ścian masywnych,
-wykonanie sufitów podwieszanych,
-wykonanie  niezbędnych  kotwień,  mocowań,  usztywnień  i  wzmocnień  ścian  działowych,  zgodnie  z
dokumentacją projektową

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych

W  ramach  wykonywania  robót  płyt  gipsowo-kartonowych  będą  wykonana  następujące  prace
towarzyszące i roboty tymczasowe:

rusztowania i podesty robocze,
1.4. Informacje o terenie budowy
1.5. Określenia podstawowe

1.5.1. masa gotowa -  masa  szpachlowa dostarczona w odpowiedniej  postaci,  która  umożliwia
stosowanie jej bez konieczności dodawania wody lub innych materiałów,

1.5.2. masa szpachlowa - wyrób przeznaczony do wykonywania spoin pomiędzy dwoma płytami
gipsowo-kartonowymi, w którym zatapiana jest taśma zbrojąca,

1.5.3. masa  szpachlowa do spoinowania  bez  taśmy -  wyrób  przeznaczony do  wykonywania
spoin  pomiędzy dwoma  płytami  gipsowo-kartonowymi  o  odpowiednim kształcie  krawędzi,  bez
zastosowania taśmy,

1.5.4. masa szpachlowa wykończeniowa - wyrób przeznaczony stosowania na masę szpachlową,
w jednej lub kilku warstwach i który tworzy ostatnią wykończeniową warstwę,

1.5.5. masa szpachlowa dwufunkcyjna - wyrób, przeznaczony zarówno do szpachlowania, jak i
wykańczania,

1.5.6. płyta  gipsowo-kartonowa typu A -  płyta  gipsowo-kartonowa z  licem,  na  które  można
nałożyć tynki gipsowe lub dekoracje,

1.5.7. płyta  gipsowo-kartonowa typu  H2 (płyta  gipsowo-kartonowa  o  zmniejszonym stopniu
wchłaniania wody)  -  typ płyty zawierający dodatki  służące do zmniejszenia stopnia wchłaniania
wody,
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1.5.8. płyta  gipsowo-kartonowa  typu  E (płyta  gipsowo-kartonowa  usztywniająca)  -  płyty
specjalnie wytwarzane w celu zastosowania ich jako usztywnienie w ścianach zewnętrznych. Nie są
przewidziane do umieszczania na nich dekoracji.  Nie mogą one być narażone na stałe działanie
zewnętrznych czynników atmosferycznych,

1.5.9. płyta  gipsowo-kartonowa  typu  F (płyta  gipsowo-kartonowa  o  zwiększonej  spójności
rdzenia  przy działaniu wysokich temperatur)  płyta  gipsowo-kartonowa z  licem,  na które  można
nałożyć tynki  gipsowe lub dekoracje. Płyty te zawierają w rdzeniu gipsowym włókna mineralne
i/lub inne dodatki w celu zwiększenia spójności rdzenia przy działaniu wysokich temperatur,

1.5.10. płyta  gipsowo-kartonowa  typu  P -  płyty  z  licem przeznaczonym  do  nałożenia  tynku
gipsowego  lub  do  połączenia  przez  kolaż  z  innymi  materiałami  w  postaci  płyt  lub  paneli.  W
przypadku płyt przeznaczonych do nałożenia tynku gipsowego, krawędzie są proste lub okrągłe,

1.5.11. płyta gipsowo-kartonowa typu D (płyta gipsowo-kartonowa o kontrolowanej gęstości) -
płyta gipsowo-kartonowa z licem, na które można nałożyć tynki gipsowe lub dekoracje. Płyty te
mają kontrolowaną gęstość,

1.5.12. płyta gipsowo-kartonowa typu R (płyta gipsowo-kartonowa o zwiększonej wytrzymałości)
- płyta gipsowo-kartonowa z licem, na które można nałożyć tynki gipsowe lub dekoracje. Płyty te są
przeznaczone dla specjalnych zastosowań, gdzie wymagana jest większa wytrzymałość, oraz mają
zwiększoną odporność na obciążenia niszczące wzdłużne i poprzeczne,

1.5.13. płyta  gipsowo-kartonowa  typu  I (płyta  gipsowo-kartonowa  o  zwiększonej  twardości
powierzchni)  -  płyta  gipsowo-kartonowa  z  licem,  na  które  można  nałożyć  tynki  gipsowe  lub
dekoracje. Płyty te są stosowane tam, gdzie wymagana jest zwiększona twardość powierzchni,

1.5.14. taśma zbrojąca - wstęga z papierowego materiału zbrojącego przewidziana do zatopienia w
masie szpachlowej w celu wzmocnienia spoiny

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne".

1.6. Ogólne wymagania dotyczące robót,

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z Dokumentacją
Projektową, STWiORB i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wymagania ogólne dotyczące robót podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne".

2. Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych
2.1. Ogólne wymagania dotyczące wyrobów budowlanych 

Ogólne  wymagania  dotyczące  wyrobów  budowlanych  podano  w  STWiORB  -  B.00.00.00
„Wymagania ogólne".

Zestaw wyrobów budowlanych do wykonywana ścian działowych i sufitów powieszonych z płyt
gipsowo-kartonowych  musi  być  zgodny z  wydaną  dla  zastosowanego  systemu  Krajową  Oceną
Techniczną (KOT).  Wybranego sytemu nie można dekompletować czy stosować wymienne inne
wyroby poza tymi które są objęte KOT.

2.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wyrobów budowlanych
2.2.1. Masa szpachlowa

Systemowa, konstrukcyjna, gipsowa masa szpachlowa dwufunkcyjna - do szpachlowania połączeń
między  płytami  gipsowo-kartonowymi  oraz  do  wykańczania  powierzchni  w  jednej  lub  kilku
warstwach. Masa szpachlowa do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych:

typ według normy PN-EN 13963:2014 - 3A lub 3B
reakcja na ogień zgodnie z normą PN-EN 14190:2014 - min. A2, s1-d0
wytrzymałość na zginanie - >320N
wymagany Atest Higieniczny - TAK
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2.2.2. Taśma do spoinowania 

Taśma spoinowa papierowa lub szklana o szerokości 50 mm służąca do wzmacniania spoin między
płytami gipsowo-kartonowymi oraz w narożach i na obwodzie ściany.

2.2.3. Płyta gipsowo-kartonowa typ A 

Płyta składająca się z rdzenia gipsowego osłoniętego ściśle związanymi z nim trwałymi i solidnymi
okładzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 170÷200 g/m2, spód: G = 150÷160 g/m2,

grubość - 12,5 mm 
gęstość - 640÷704 kg/m3
reakcja na ogień zgodnie z normą PN-EN 14190:2014 - min. A2, s1-d0
dopuszczalna wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach - poniżej 70%
wymagany Atest Higieniczny - TAK

2.2.4. Płyta gipsowo-kartonowa typ H2 

Impregnowana  płyta  gipsowo-kartonowa  składająca  się  z  rdzenia  gipsowego  osłoniętego  ściśle
związanymi z nim trwałymi i solidnymi okładzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 170÷200
g/m2, spód: G = 150÷160 g/m2

grubość - 12,5 mm 
gęstość - 620÷704 kg/m3

reakcja na ogień zgodnie z normą PN-EN 14190:2014 - min. A2, s1-d0
dopuszczalna wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach - okresowo do 85% 
klasa wchłaniania wody zgodnie z normą PN-EN 520 +A1:2012 - H2 
całkowite wchłanianie wody - <10%, 
powierzchniowe wchłanianie wody - <220 g/m2

wymagany Atest Higieniczny - TAK
2.2.5. Płyta gipsowo-kartonowa typ DF 

Ogniochronna płyta gipsowo-kartonowa składająca się z rdzenia gipsowego zawierającego włókna
mineralne  i/lub  inne  dodatki  w  celu  zwiększenia  spójności  rdzenia  przy  działaniu  wysokich
temperatur  i  pożaru,  osłoniętego  ściśle  związanymi  z  nim  trwałymi  i  solidnymi  okładzinami
kartonowymi o gramaturze lico: G = 170÷180 g/m2, spód: G = 150÷160 g/m2,

grubość - 12,5 mm 
gęstość - 670÷708 kg/m3

reakcja na ogień zgodnie z normą PN-EN 14190:2014 - min. A2, s1-d0
dopuszczalna wilgotność względna powietrza w pomieszczeniach - poniżej 70% 
wymagany Atest Higieniczny - TAK

2.2.6. Płyta gipsowo-kartonowa typu DEIR

Płyta  gipsowo-kartonowa  składająca  się  z  rdzenia  gipsowego  wiórowego  z  włóknami  w  celu
zwiększenia odporności mechanicznej, osłoniętego ściśle związanymi z nim trwałymi i solidnymi
okładzinami kartonowymi o gramaturze lico: G = 170÷180 g/m2, spód: G = 150÷160 g/m2,

grubość - 15,0 mm 
gęstość - 640÷708 kg/m3

reakcja na ogień zgodnie z normą PN-EN 14190:2014 - min. A2, s1-d0
Wytrzymałość na ścinanie  zgodnie z EN 15283-2 - 1087 N 
Odporność na uderzenia zgodnie z EN 1128 PN-EN 15283-2 - 337,5
Twardość powierzchni wg. Brinell zgodnie z PN-EN 15283-2 - >35 N/mm2

2.2.7. Profile nośne 

Do  wykonania  rusztów  powinny  być  stosowane  kształtowniki  zimnogięte  z  blachy  stalowej,
ocynkowanej zgodne z normą PN EN 14195:2006.

grubość taśmy stalowej - min. 0,55mm 
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zabezpieczenie przed korozją: 

3.1 powłoką cynkową z normą EN ISO 2178:2016 - 275g/m2

3.2 kategoria korozyjności zgodnie z normą PN-EN ISO 9223:2012 - C4,
reakcja na ogień zgodnie z normą PN-EN 14190:2014 - A1

2.2.8. Wkręty 

Do  przykręcania  płyt  należy stosować  wkręty ze  stali  galwanicznie  fosfatowanej  o  długościach
zgodnych z przyjętym systemem zabudowy, spełniające wymagania normy PN-EN ISO 7050:2011
oraz PN-EN 14566+A1:2012

2.2.9. Kołki rozporowe 

Do montażu profili stalowych do podłoża należy stosować kołki szybkiego montażu z kołnierzem
poszerzonym  (grzybkowym)  przystosowanych  do  stosowania  w  materiałach  pełnych,  oraz
warunkowo w wybranych materiałach miękkich.

3. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu i maszyn podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania
ogólne”.

3.2. Szczegółowe wymagania dotyczące sprzętu

Wykonawca przystępujący do wykonania robót z płyt gipsowo-kartonowych, powinien wykazać się
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. Narzędzia stosowane
podczas wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych to przede wszystkim:

narzędzia do cięcia płyt:

3.3 noże, piły otwornice i płatnice oraz strugi kątowe,
narzędzia do mieszania i układania gipsu, kleju oraz mas szpachlowych:

3.4 mieszarki  wolnoobrotowe  z  odpowiednim  mieszadłem,  wiadra,  szpachelki  wąskie  i
szerokie, packi,

do mocowania płyt - wiertarki i wkrętarki,
do spoinowania - szpachelki, packi i papier ścierny,
do  szpachlowania  powierzchni  płyt  –  wałki  lub  agregaty  do  nakładania  masy  szpachlowej,  packi
profilowane,
do kontroli podłoża i ustawienia płyt - łaty, poziomnice tradycyjne i laserowe.
4. Wymagania dotyczące środków transportu

4.1. Ogólne wymagania dotyczące środków transportu 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportu podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania
ogólne”.

4.2. Szczegółowe wymagania dotyczące środków transportów

Wszystkie materiały powinny być transportowane i składowane w warunkach zabezpieczających je
przed  zawilgoceniem  i  uszkodzeniami.  Płyty,  kleje,  szpachle  i  gipsy  oraz  metalowe  elementy
systemu  tj.:  profile  stalowe  i  wkręty  powinny  być  przechowywane  w  suchych  i  zamkniętych
pomieszczeniach lub pod zadaszeniem i chronione przed zawilgoceniem lub uszkodzeniem.

Płyty powinny być składowane płasko,  parami  z odwróconymi stronami licowymi do siebie,  na
paletach drewnianych lub podkładach, rozstaw miedzy podkładami powinien wynosić więcej niż
350mm. Składowane płyty powinny być posegregowane według typów i wymiarów.

Do miejsca wbudowania płyty przenosi się w pozycji pionowej, krawędzią podłużną w kierunku
poziomym z zastosowaniem odpowiednich uchwytów.

5. Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne”.

5.2. Szczegółowe wymagania dotyczące wykonania robót 
5.2.1. Roboty przygotowawcze

Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinny  być
zakończone  wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  okładzin  po  okresie  wstępnego osiadania  i  skurczów
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

Przed  rozpoczęciem  prac  montażowych  pomieszczenia  powinny  być  oczyszczone  z  gruzu  i
odpadów.

Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod
warunkiem,  że w ciągu doby nie nastąpi  spadek poniżej  0°C, a  wilgotność względna powietrza
mieści się w granicach od 60 do 80%.

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.2.2. Montaż płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym
5.2.2.1. Przygotowanie rusztu

Ruszty pod okładziny wykonywać jako konstrukcję nośną rusztu z profili  metalowych C i  U o
wymaganej  szerokości  (50,  75  lub  100  mm)  zgodnie  z  dokumentacją  projektową.  Profile  U  z
podkładką z taśmy izolacji akustycznej mocuje się przy użyciu kołków rozporowych do podłogi i
stropu w rozstawie nie przekraczającym 1000 mm. Profile C wstawia się w profile w rozstawie co
600 mm (ew.  300 lub 400 mm).  Skrajne profile  C z  podkładkami z taśmy izolacji  akustycznej
mocuje się do ścian za pomocą kołków rozporowych w maksymalnym rozstawie 1000 mm. Każdy
profil  winien  być  mocowany  w  min.  3  punktach.  Jeśli  dokumentacja  projektowa  wymaga
wypełnienie  przestrzeni  pomiędzy  płytami  materiałem  izolacyjnym,  winna  określić  rodzaj  i
parametry izolacyjne wełny skalnej lub szklanej.  Jeśli  okładziny ma wysokość większą niż 3 m
izolacja termiczna wymaga pośredniego zamocowania.

5.2.2.2. Mocowanie płyt

Płyty gipsowo-kartonowe o wynikających z projektu parametrach mocujemy do konstrukcji rusztu
blachowkrętami  do  płyt  gipsowo-kartonowych  w  rozstawie  nie  większych  niż  250  mm,  a  w
przypadku podwójnej okładziny rozstaw wkrętów mocujących warstwę wewnętrzną nie powinien
być większy niż 750 mm.

Płyty  gipsowo-kartonowe  mocujemy  do  profili  CD  60  (tylko  pionowych)  blachowkrętami  w
rozstawie nie większym niż 250 mm. Płyty mocujemy również do profili  przyściennych UD ale
tylko pionowych -  przy zakończeniu okładziny.  Do mocowania  płyt  stosuje  się  blachowkręty o
średnicy 3,5 mm i długości od 25 do 75 mm. Długość wkrętów należy dobrać w taki sposób, aby
przy mocowaniu każdej warstwy płyt  gipsowo-kartonowych, zagłębiały się w profile na min. 10
mm.

5.2.2.3. Okładziny i obudowy specjalne

Wszystkie  konstrukcje  ścianek  i  sufitów  podwieszonych  należy  wykonać  w  podwójnym
opłytowaniu. Okładziny należy wykonać z płyt o określonych w projekcie parametrów dotyczących
odporności na wilgoć, wytrzymałości, izolacyjności termicznej lub akustycznej, a także odporności
ogniowej. 

5.2.3. Montaż płyt gipsowo-kartonowych na sufitach na ruszcie stalowym 
5.2.3.1. Przygotowanie rusztu

Szkielet  nośny sufitu  podwieszanego  stanowi  ruszt  dwupoziomowy z  profili  głównych  CD  60
(warstwa górna) oraz profili nośnych CD 60 (warstwa dolna).

W pierwszym etapie montażu konstrukcji sufitu podwieszanego należy przymocować do konstrukcji
budynku profil przyścienny UD 30 za pomocą stalowych elementów mocujących w rozstawie co
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1000 mm, natomiast pierwszy i ostatni element mocujący należ mocować w odległości maksymalnej
400mm  od  skraju  ściany.  W  stykach  profili  z  elementami  konstrukcyjnymi  budynku  należy
zastosować taśmę uszczelniająca piankowa z polietylenu spienionego grubości  3  mm.  Taśma na
całym obwodzie sufitu podwieszanego, tj.  wzdłuż profili  obwodowych powinna na połączeniach
szczelnie  przylegać  na  całej  długości  do  podłoża  i  profili  (brak  widocznych  "gołym  okiem"
prześwitów między taśmą, a profilami i podłożem).

Profile główne CD 60 należy układać końcami na profilach przyściennych UD 30 z przeciwległych
ścian i wpina się je w zamocowane wieszaki lub uchwyty. W systemie sufitu podwieszanego można
stosować  zamiennie  wieszaki  obrotowe  –  noniuszowe  lub  wieszaki  obrotowe  z  elementem
rozprężnym. Maksymalny rozstaw wieszaków zgodnie z dokumentacją projektową lub zgodnie z
wymogami  zastosowanego  systemu  sufitu  podwieszanego,  przy  czym  odległość  pierwszego  i
ostatniego wieszaka od ściany może wynosić maksymalnie 400 mm.

Do profili głównych CD 60 mocuje się od spodu prostopadle, przy pomocy łączników krzyżowych
profile nośne CD 60 wsuwając ich końce w profile przyścienne. Rozstaw profili głównych CD 60
nie może być większy niż 1000 lub 750 mm (zależnie od opłytowania i dodatkowego obciążenia),
przy czym maksymalna odległość od ściany pierwszego i ostatniego nie może być większa niż 400
mm. Pierwszy i ostatni profil nośny CD 60 należy mocować w odległości maksymalnej 150 mm od
ściany.

Sufit podwieszany powinny mieć dylatacje w miejscu określonym w dokumentacji projektowej a w
przypadku  braku  w  miejscu  konstrukcyjnej  dylatacji  budynku  oraz  gdy  przekątna  sufitu
podwieszanego przekracza 15 m.

5.2.3.2. Mocowanie płyt

Poszycie sufitu podwieszanego stanowią dwie warstwy płyt gipsowo-kartonowych o określonym w
dokumentacji projektowej typie.  Pierwsza warstwa płyt gipsowo-kartonowych mocowana jest do
profili  nośnych  CD  60  wkrętami  w  rozstawach  co  400  mm.  Drugą  warstwę  płyt  gipsowo-
kartonowych należy mocować do nośnych CD 60 wkrętami w rozstawach co 150 mm.

Płyt gipsowo-kartonowych nie należy przykręcać do profili obwodowych UD 30. Płyty zaleca się
montować tak, że krawędzie podłużne płyt powinny być prostopadle do profili sufitowych CD 60.

Styki poprzeczne płyt powinny być usytuowane na profitach poprzecznych. Styki poprzeczne płyt
usytuowanych w sąsiednich pasmach w tej samej warstwie powinny być przesunięte o co najmniej
400 mm. Styki podłużne płyt w kolejnych warstwach płyt powinny być przesunięte względem siebie
o co najmniej 400 mm.

Płyty gipsowo - kartonowe na obwodzie poszycia, tj. w miejscach połączenia z konstrukcją budynku
nie mogą ściśle do niej przylegać.

Kierunek płytowania w pomieszczeniu powinien być taki,  by długie spoiny były równoległe do
głównego kierunku padania światła.

5.2.3.3. Szpachlowanie połączeń między płytami

Do wykonywania połączeń między wszystkimi warstwami poszycia sufitu podwieszanego płytami
gipsowo – kartonowymi oraz do wykonywania uszczelnień na obwodzie sufitu podwieszanego oraz
do zaszpachlowania łbów wkrętów muszą być stosowane gipsowe masy szpachlowe.

Spoiny zewnętrzne (widoczne) między płytami gipsowo - kartonowymi powinny być wzmocnione
taśmami spoinowymi, tj. taśmą spoinową samoprzylepną ("siatka") oraz taśmą papierową i z włókna
szklanego tzw. fizelina.

W  sufitach  podwieszanych  gipsowo-kartonowych  wszystkie  połączenia  między  płytami  oraz
wszystkie  połączenia  narożne  i  obwodowe  powinny być  wypełnione  systemową,  konstrukcyjną
masą szpachlowa we wszystkich warstwach poszycia.

5.2.4. Wykończenia powierzchni płyt gipsowo-kartonowych
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6. Kontrola jakości robót i badania
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót i badań

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

6.2. Szczegółowe zasady kontroli jakości robót 
6.2.1. Kontrola materiałów

Kontrola  jakości  płyt  gipsowo-kartonowych  zgodnie  z  normą  PN-EN  520+A1:2012  w
szczególności powinny dotyczyć sprawdzenia materiałów:

-narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),
-wymiary (zgodnie z tolerancją),
-wilgotność i nasiąkliwość płyt gipsowo-kartonowych,
-obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt,

Ruszt stalowy:

wieszaki, profile U i C zimnogięte z blachy stalowej ocynkowanej o gr. min 0,55mm z tolerancją wymiarów
± 0,004mm zgodnie z normą PN-EN 14195:2006
badanie uszkodzeń powłoki cynkowej elementów stalowych:

• grubość zgodnie z normą PN-EN ISO 2178:1998

• masa,  przyczepność  i  wygląd  powierzchni  powłoki  zgodnie  z  normą
PN-EN 10327:2006,

Kontrola jakości mas do spoinowania i szpachlowania zgodnie z normą PN-EN 13963:2014.

Kontrola jakości płyt lub mat izolacyjnych wg PN-EN 13162+A1:2015

6.2.2. Kontrola pomieszczenia i podłoża

Przed przystąpieniem do wykonania robót należy upewnić się, że zakończono wszystkie prace stanu
surowego, podłoże jest stabilne, wolne od kurzu i innych zabrudzeń.

6.2.3. Kontrola rusztu

Kontrola obejmuje rodzaj wyrobów użytych do wykonania rusztu, ich rozmieszczenie, połączenie i
zamocowanie do przegrody (ściany, stropu).

6.2.4. Kontrola ułożenia izolacji

Przedmiotem kontroli jest ilość i grubość zastosowanych warstw izolacji oraz właściwa kolejność
ich ułożenia.

6.2.5. Kontrola opłytowania

Przedmiotem kontroli jest rodzaj zastosowanych płyt (typ, grubość, obrzeża), sposób ich rozłożenia i
zamocowania oraz jakość tworzonych przez nie powierzchni.

Odchylenie powierzchni od płaszczyzny oraz krawędzi płaszczyzn od linii prostej

Zakres czynności kontrolnych obejmuje sprawdzenie:

-przylegania łaty do powierzchni ściany,
-przylegania łaty do krawędzi ściany.

Kontrolę  przeprowadza  się  łatą  kontrolną  długości  2m  którą  należy  przyłożyć  w  miejscu
sprawdzenia w trzech kierunkach. 

Sprawdzeniom  podlegają  wielkości  i  liczba  prześwitów  pomiędzy  łatą  a  powierzchnią  ściany
według klas i kryteriów zamieszczonych w tablicy poniżej.
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Klasa Maksymalny prześwit
[mm]

Liczba prześwitów

1 3,0 5

2 2,0 3

Odchylenie powierzchni i krawędzi ściany od kierunku pionowego

Zakres czynności kontrolnych obejmuje sprawdzenie odchylenia:

-krawędzi ścian od pionu,
-płaszczyzny ściany od pionu.

Pomiary sprawdzające wykonuje się przy użyciu laserowych urządzeń pomiarowych.

Odchyleniem  od  pionu  w  płaszczyźnie  ściany  lub  krawędzi  ściany  jest  różnica  odczytu
przemieszczenia dolnej i górnej krawędzi ściany.

Pomierzone odchylenia krawędzi i powierzchni ścian od pionu nie powinny być większe do wartości
zestawionych w tablicy poniżej.

Klasa
Maksymalne  odchylenie  od
pionu dla ścian do 3,5 m

Maksymalne  odchylenie  od  pionu
dla ścian od 3,5 do 6,5 m

1
2,0 mm na 1 m i nie więcej niż 4,0
mm

nie więcej niż 6,0 mm

2
1,5 mm na 1m i nie więcej niż 3,0
mm

nie więcej niż 4,0 mm

Odchylenie przecinających się płaszczyzn od projektowanego kąta

Zakres czynności kontrolnych obejmuje sprawdzenie odchylenia:

-kąta poziomego,
-kąta pionowego.

Pomiary sprawdzające wykonuje się przy użyciu odpowiednich optycznych urządzeń pomiarowych
lub  przymiarem  milimetrowym.  Kąty  mierzone  są  między  płaszczyznami  oraz  ścianą  i
sufitem/podłogą w odległości 1 m od miejsca przecięcia płaszczyzn.

Pomierzone odchylenia nie powinny być większe od wartości zestawionych w tablicy poniżej

Klasa Maksymalne odchylenie kątów

1 nie większe niż 2,0 mm na 1 m

2 nie większe niż 1,5 mm na 1 m
6.2.6. Kontrola zaszpachlowania połączeń oraz styków okładziny z innymi elementami

Przedmiotem kontroli  jest  rodzaj  użytych taśm i  mas szpachlowych,  wypełnienie i  wykończenie
połączeń  płyt  oraz  styków  okładziny  z  innymi  elementami  budynku,  a  także  gładkość  całej
okładziny.

6.2.7. Kontrola ugięcie sufitu podwieszanego

Dopuszczalne ugięcie sufitu podwieszanego zgodnie dokumentacją projektową w przypadku gdy nie
została określona należy przyjąć dopuszczalne ugięcie w klasie 2 zgodnie z tabelą 6 pkt. 4.3.2.1 PN-
EN 13964:2014

Tabela 6. Klasy ugięć sufitów podwieszanych

Klasa Ugięcie maksymalne, mm

1 L/500 i nie więcej niż 4,0

2 L/300

3 Bez ograniczeń
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7. Wymagania dotyczące przedmiaru  robót
7.1. Ogólne zasady dotyczące przedmiaru i  robót 

Ogólne zasady przedmiaru  robót podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

7.2. Przedmiar robót
Jednostką  obmiarową  robót  jest  m2.  Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  projektu  i  sprawdzona  w

naturze.

8. Opis sposobu odbioru robót budowlanych
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną, jeżeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem wymagań określonych w punkcie 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Szczegółowe zasady odbioru robót 
8.2.1. Odbiór podłoża

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z
płyt  gipsowo-kartonowych.  Jeżeli  odbiór  podłoża  odbywa  się  po  dłuższym  czasie  od  jego
przygotowania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą.

8.2.2. Odbiór rusztu

Sprawdzane  jest  wykonanie  konstrukcji  z  profili  stalowych  przygotowane  do  poszycia  płytami
gipsowo-kartonowych.  Szczególnie ważna jest  kontrola wyznaczenia  położenia  rusztu względem
stałych elementów konstrukcji budynku. Sprawdzeniu podlega również jakość i grubość blach w
profilach oraz sposób zamocowania skrajnych profili konstrukcji do elementów budynku. Konieczne
jest  także  sprawdzenie  rozstawu  elementów  konstrukcji  oraz  ewentualnego  ich  łączenia  oraz
zastosowania taśmy uszczelniającej na obwodzie.

8.2.3. Odbiór izolacji

Sprawdzana  jest  poprawność  i  staranność  ułożenia  paraizolacji,  wełny  mineralnej,  szklanej  lub
skalnej oraz zgodność deklarowanych przez producentów parametrów tych materiałów z wymogami
projektu lub producenta/dostawcy systemu dla danego rodzaju okładziny.

8.2.4. Odbiór ułożenia płyt (opłytowania)

W trakcie sprawdzania opłytowania kontroluje się typy zastosowanych płyt gipsowo-kartonowych,
rodzaj  oraz  rozstawu  zastosowanych  łączników  mocujących  płyty  do  konstrukcji,  zachowania
dystansu  względem  podłogi  i  stropu.  Ocenie  podlega  również  przygotowanie  krawędzi  do
spoinowania, w tym ewentualne sfazowanie ciętych krawędzi nieobłożonych kartonem.

8.2.5. Odbiór wykończenia powierzchni i spoinowania złącz

Sprawdzeniu  podlega  typ  użytej  masy  szpachlowej  i  ilość  warstw  oraz  rodzaje  użytej  taśmy
zbrojącej i jej umiejscowienie w spoinie zgodnie z pkt.6.2.6. Kontrola zaszpachlowania .

8.2.5. Odbiór efektu końcowego okładziny z płyt gipsowo-kartonowych

Po  dokonaniu  kontroli  poprawności  wykonania  prac  zanikających  następuje  ocena  efektu
końcowego.  Dokonując  oceny  efektu  końcowego  (w  momencie  odbioru  ostatecznego)  musimy
poddać ocenie:

- Zgodność z projektem usytuowania ścian, sufitów, obudów,
- Tolerancje wymiarowe przebiegu wykonanych płaszczyzn i krawędzi zgodnie z pkt.

6.2.5. Kontrola opłytowania
9. Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących

9.1. Wymagania ogólne,

Ogólne zasady dotyczące rozliczeń robót podano w STWiORB - B.00.00.00  „Wymagania ogólne”. 
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9.2. Sposób rozliczenia robót podstawowych,
9.3. Sposób rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących,

W cenie robót podstawowych należy ująć koszt wykonania wszelkich innych robót pomocniczych
niezbędnych do wykonania robót podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia
10.1 Normy

1. PN-EN
520+A1:2012 

Płyty gipsowo-kartonowe - Definicje, wymagania i metody badań

2. PN-EN 1008:2004 Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,
badanie i ocena

3. PN-EN 10327:2006 Taśmy i  blachy ze  stali  niskowęglowych  powlekane  ogniowo w
sposób  ciągły  do  obróbki  plastycznej  na  zimno  -  Warunki
techniczne dostawy

4. PN-EN
13162+A1:2015 

Wyroby do  izolacji  cieplnej  w budownictwie  -  Wyroby z  wełny
mineralnej (MW) produkowane fabrycznie – Specyfikacja

5. PN-EN 13963:2014 Materiały do spoinowania płyt  gipsowo-kartonowych -  Definicje,
wymagania i metody badań

6. PN-EN 13964:2014 Sufity podwieszane - Wymagania i metody badań

7. PN-EN 14195:2006 Elementy  szkieletowej  konstrukcji  metalowej  do  stosowania  z
płytami  gipsowo-kartonowymi  -  Definicje,  wymagania  i  metody
badań

8. PN-EN 14190:2014 Wyroby wytworzone w procesie obróbki płyt gipsowo-kartonowych
-- Definicje, wymagania i metody badań

9. PN-EN
14566+A1:2012 

Łączniki mechaniczne do konstrukcji z płyt gipsowo-kartonowych
– Definicje - wymagania i metody badań.

10. PN-EN  15283-
1+A1:2012 

Płyty  gipsowe  zbrojone  włóknami  --  Definicje,  wymagania  i
metody badań -- Część 1: Płyty gipsowe ze zbrojeniem w postaci
mat

11. PN-EN  15283-
2+A1:2012 

Płyty  gipsowe  zbrojone  włóknami  --  Definicje,  wymagania  i
metody badań -- Część 2: Płyty gipsowo-włóknowe

12. PN-EN  ISO
2178:1998 

Powłoki  niemagnetyczne  na  podłożu  magnetycznym  -  Pomiar
grubości powłok - Metoda magnetyczna

13. PN-EN  ISO
7050:2011 

Wkręty  samogwintujące  z  łbem  stożkowym,  z  wgłębieniem
krzyżowym

14. PN-EN  ISO
9223:2012 

Korozja  metali  i  stopów -  Korozyjność  atmosfer  -  Klasyfikacja,
określanie i ocena

15. PN-EN  ISO
9224:2012 

Korozja  metali  i  stopów  -  Korozyjność  atmosfer  --  Ilościowe
charakterystyki kategorii korozyjności

16. PN-EN  ISO
9225:2012 

Korozja  metali  i  stopów  -  Korozyjność  atmosfer  --  Pomiar
parametrów  środowiskowych  mających  wpływ  na  korozyjność
atmosfer

17. PN-EN  ISO
9226:2012 

Korozja  metali  i  stopów  -  Korozyjność  atmosfer  --  Ocena
korozyjności na podstawie określania szybkości korozji w próbkach
standardowych

18. PN-EN  ISO
2178:2016 

Powłoki  niemagnetyczne  na  podłożu  magnetycznym  --  Pomiar
grubości powłok -- Metoda magnetyczna

19. PN-EN  ISO  11357-
1:2016 

Tworzywa sztuczne -- Różnicowa kalorymetria skaningowa (DSC)
-- Część 1: Zasady ogólne

37



B.04.00.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   ROBOTY MALARSKIE

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru  robót  malarskich  dla  zadania  Przebudowy  Budynku  Biblioteki  Uniwersyteckiej  UWM  w

Olsztynie 

1.2.     Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie następujących robót malarskich:

B.05.01.00 Malowanie ścian, sufitów

1.4.     Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały

2.1.     Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.2.   Farba  akrylowa  do  pomieszczeń  „suchych”  Przeznaczenie  −  Malowanie  powierzchni  tynków

gipsowych, suchych tynków oraz sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-kartonowych w pomieszczeniach

„suchych”.   

Parametry 

− Lateksowa, szybkoschnąca, nieżółknąca farba akrylowa.

− Spoiwo dyspersja akrylowa − Nanoszenie wałkiem lub natryskiem

− Rozcieńczalnik woda − Powierzchnia zmywalna  

− Faktura gładka 

− Kolor  dopasowany do istniejącej 
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2.3 Farba akrylowa do pomieszczeń “mokrych”                                                                                    

Przeznaczenie 

− Malowanie powierzchni tynków gipsowych, suchych tynków oraz sufitów podwieszonych z płyt gipsowo-

kartonowych w pomieszczeniach „mokrych”. 

Parametry 

− Lateksowa, szybkoschnąca, nieżółknąca farba akrylowa. 

− Spoiwo dyspersja akrylowa 

− Nanoszenie wałkiem lub natryskiem 

− Rozcieńczalnik woda 

− Powierzchnia zmywalna 

− Faktura gładka − Kolor biały  

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli, walków  lub aparatów natryskowych.

4. Transport

Farby  pakowane  należy  transportować  zgodnie  z  PN-85/0-79252  i  przepisami  obowiązującymi  w

transporcie kolejowym lub drogowym.

5. Wykonanie robót

Przy malowaniu powierzchni wewnętrznych temperatura nie powinna być niższa niż +8°C. W okresie

zimowym pomieszczenia należy ogrzewać.

W ciągu 2 dni pomieszczenia powinny być ogrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po zakończeniu

malowania można dopuścić do stopniowego obniżania temperatury, jednak przez 3 dni nie może spaść

poniżej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietrzanie malowanych powierzchni ciepłym powietrzem

od przewodów wentylacyjnych i urządzeń ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanie ścian i sufitów można wykonać po:

całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych  (z  wyjątkiem  montażu  armatury  i  urządzeń

sanitarnych),

całkowitym ukończeniu robót elektrycznych,

całkowitym ułożeniu posadzek,

usunięciu usterek na stropach i tynkach.

5.1.     Przygotowanie podłoży
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5.1.1. Podłoże  posiadające  drobne  uszkodzenia  powierzchni  powinny  być,  naprawione  przez

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być oczyszczone z

kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające tynki należy odbić, a rysy

poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo-wapienną.

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z wymaganiami normy

PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej.

5.2.     Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego samego

rodzaju z jakiej ma być wykonana powłoka lecz rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem.

5.2.4. Przy malowaniu  farbami  chlorokauczukowymi  elementów stalowych  stosuje  się  odpowiednie

farby podkładowe.

5.2.5. Przy  malowaniu  farbami  epoksydowymi  powierzchnie  pokrywa  się  gruntoszpachlówką

epoksydową.

5.3.     Wykonywania powłok malarskich

5.3.1. Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków.

5.3.2. Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków myjących i

dezynfekujących.

Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd powierzchni.

Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla.

5.3.3. Powłoki  z farb i  lakierów olejnych i  syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze

wzorcem, bez smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia.

Powłoki powinny mieć jednolity połysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w różnych

odcieniach.

6. Kontrola jakości

6.1.     Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmować:

sprawdzenie wyglądu powierzchni,

sprawdzenie wsiąkliwości,

sprawdzenie wyschnięcia podłoża,

sprawdzenie czystości,
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Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne. Spraw-

dzenie  wsiąkliwości  należy wykonać  przez spryskiwanie  powierzchni  przewidzianej  pod malowanie

kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna nastąpić nie wcześniej niż po

3 s.

6.2.     Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich wykonania:

dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach,

dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach.

6.2.2. Badania  przeprowadza się  przy temperaturze powietrza  nie  niższej  od +5°C przy wilgotności

powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmować:

sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem,

dla  farb  olejnych  i  syntetycznych:  sprawdzenie  powłoki  na  zarysowanie  i  uderzenia,

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi normami

państwowymi.

Jeśli  badania  dadzą  wynik  pozytywny,  to  roboty  malarskie  należy  uznać  za  wykonane

prawidłowo. Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie.

7. Przedmiar robót

Jednostką przedmiaru  robót był m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem do malowania

podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin  malarskich  oraz

uporządkowaniem stanowiska pracy.  Ilość robót  określono  na podstawie projektu i  sprawdzono w

naturze.

8.  Odbiór robót

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej.

8.1.     Odbiór podłoża

8.1.1. Zastosowane do przygotowania podłoża materiały powinny odpowiadać wymaganiom zawartym

w  normach  państwowych  lub  świadectwach  dopuszczenia  do  stosowania  w  budownictwie.

Podłoże, posiadające drobne uszkodzenia powinno być naprawione przez wypełnienie ubytków

zaprawą cementowo-wapienną do robót tynkowych lub odpowiednią szpachlówką. Jeżeli odbiór

podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże przed gruntowaniem

oczyścić.

8.2.     Odbiór robót malarskich
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8.2.1.  Sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  powłok  malarskich  polegające  na  stwierdzeniu

równomiernego  rozłożenia  farby,  jednolitego  natężenia  barwy  i  zgodności  ze  wzorcem

producenta,  braku prześwitu i  dostrzegalnych skupisk lub  grudek nieroztartego pigmentu lub

wypełniaczy,  braku plam, smug, zacieków, pęcherzy odstających płatów powłoki,  widocznych

okiem śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym powierzchnię malowaną do powłok o dobrej

jakości wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie polegające na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej

powierzchni miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporności powłoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie  przyczepności  powłoki  do  podłoża  polegające  na  próbie  poderwania  ostrym

narzędziem powłoki od podłoża.

8.2.5. Sprawdzenie  odporności  powłoki  na  zmywanie  wodą  polegające  na  zwilżaniu  badanej

powierzchni powłoki przez kilkakrotne potarcie mokrą miękką szczotką lub szmatką.

Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa płatności

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej wraz z przygotowaniem

do  malowania  podłoża,  przygotowaniem  farb,  ustawieniem  i  rozebraniem  rusztowań  lub  drabin

malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robót określa się na podstawie projektu z

uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze.

10.  Przepisy związane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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B.05.00.00  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA   STOLARKA  OTWOROWA

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru stolarki  drzwiowej i  okiennej  dla zadania  Przebudowy Budynku Biblioteki  Uniwersyteckiej

UWM w Olsztynie 

1.2.     Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie montażu  stolarki drzwiowej i okiennej.

W skład tych robót wchodzi:

B.06.01.00. Drzwi 

B.06.02.00. Okna.

1.4.     Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2.  Materiały

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie użyte materiały powinny mieć aktualne, wymagane przepisami znaki i świadectwa dopuszczenia

do stosowania w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

2.2.  Z Nadzorem Autorskim należy uzgodnić:

- Kolor malowania skrzydeł i ościeżnic.

- Rodzaj specjalnych okładzin drzwi wykończonych w jednej płaszczyźnie z okładziną ściany

- Wzoru i koloru wykończenia wszystkich okuć.

-  Detale  osadzenia  drzwi  w  otworach,  precyzujące  lokalizację  ościeżnicy  w  stosunku  do  elementów

wykończeniowych ścian, podłóg i sufitów podwieszonych.

-Uzgodnienie detali mocowań ościeżnic

-Wykonanie i przedstawienie do akceptacji kompletnej, wbudowanej próbki drzwi z ościeżnicą i okuciami.
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- Należy przedstawić dla wszystkich materiałów i wyrobów, atesty potwierdzające ich parametry fizyko-

chemiczne, aprobaty techniczne, certyfikaty i próbki, w terminie w terminie nienaruszającym harmonogramu

robót budowlanych, przynajmniej 30 dni przed zamierzonym wbudowaniem danego materiału lub wyrobu.

2.3. Okucia budowlane

2.3.1. Każdy wyrób  stolarki  budowlanej  powinien  być  wyposażony w  okucia  zamykające,  łączące,

zabezpieczające i uchwytowo-osłonowe.

2.3.2. Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm

– wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki

budowlanej wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi.

Okucia nie zabezpieczone należy,  przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą

ftalową, chromianową przeciwrdzewną.

2.4.     Składowanie elementów

Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

2.5.     Stolarka okienna  z PCV wg instrukcji producenta

3. Sprzęt

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora.

4. Transport

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane

normą  lub  projektem indywidualnym.  Okucia  nie  zamontowane  do  wyrobu  przechowywać  i  trans-

portować w odrębnych opakowaniach.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić  w miarę  możliwości  przy użyciu  palet  lub

jednostek kontenerowych.

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora,

oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności.

Sposób składowania wg punktu 2.4.
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5. Wykonanie robót

5.1.     Przygotowanie ościeży.

5.1.1. Przed  osadzeniem stolarki  należy  sprawdzić  dokładność  wykonania  ościeża,  do  którego  ma

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia

powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.

1. Stolarkę okienną i drzwiową należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu

zgodnie z wymaganiami producenta

5.2.     Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

W sprawdzone i  przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub listwach.

Elementy kotwiące osadzić w ościeżach.

Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości okna, nie

więcej niż 3 mm.

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od:

2 mm przy długości przekątnej do 1 m,

3 mm przy długości przekątnej do 2 m,

4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m.

Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie  szczeliny

między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego

celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu materiałów wydzielających związki

chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć.

Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

Ościeżnicę mocować za pomocą  kotew lub haków osadzonych w ościeżu.  Ościeżnice należy

zabezpieczyć przed korozją biologiczną od strony muru.

Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego

celu świadectwem ITB.

Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie; 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich.

Miejsca luzów
Wartość luzu i odchyłek

okien drzwi

Luzy między skrzydłami +2 +2

Między skrzydłami a 
ościeżnicą

–1 –1
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5.3.     Powłoki malarskie

Powierzchnia powłok nie powinna mieć uszkodzeń.

Barwa powłoki powinna być jednolita, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków.

Wykonane powłoki nie powinny wydzielać nieprzyjemnego zapachu i zawierać substancji szkodliwych

dla zdrowia.

6.  Kontrola jakości

6.1.     Zasady kontroli  jakości powinny być  zgodne  z  wymogami  PN-88/B-10085  dla  stolarki  okiennej  i

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich.

6.2.     Ocena jakości powinna obejmować:

sprawdzenie zgodności wymiarów,

sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka,

sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania,

sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. Przedmiar  robót

Jednostką przedmiaru robót jest:

szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty odlegają zasadom odbioru robót zanikających.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w punkcie

5.

9. Podstawa płatności

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena obejmuje:

-dostarczenie gotowej stolarki,

-osadzenie  stolarki  w  przygotowanych  otworach  z  uszczelnieniem  i  ewentualnym  obiciem

listwami,

-dopasowanie i wyregulowanie

-ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń.

10.  Przepisy związane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.

PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane.
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PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział.

PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.

BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.

BN-82/6118-32 Pokost lniany.

PN-C-81901:2002 Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania.

PN-C-81901:2002 Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania.

BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną.

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe 

kompolimeryzowane styrenowane.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROL 2000.
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B.06.00.00   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA ŚLUSARKA

1. Wstęp

1.1.     Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej  szczegółowej specyfikacji  technicznej  są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru ślusarki  drzwiowej  dla zadania  Przebudowy Budynku Biblioteki  Uniwersyteckiej  UWM w

Olsztynie 

1.2.     Zakres stosowania SST.

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.     Zakres robót objętych SST.

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu

wykonanie montażu ślusarki drzwiowej do obiektu wg poniższego.

B.07.01.00 Ślusarka   aluminiowa.

1.4.     Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami.

1.5.     Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją

projektową, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiały

2.1.     Stal

Do konstrukcji stalowych stosuje się:

11. wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S; St3SX; St

wg PN-EN 10025:2002 

2.2.     Powłoki malarskie

Materiały na powłoki malarskie wg B.07.00.00 niniejszych SST.

2.3.     Okucia

Wyroby  ślusarskie  powinny  być  wyposażone  w  okucia  zamykające,  zabezpieczające  i  uchwytowe

zgodnie z dokumentacją.

2.4.     Składowanie materiałów i konstrukcji

Wszystkie  wyroby  należy  przechowywać  w  magazynach  zamkniętych,  suchych  i  przewiewnych,

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi.

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe.
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Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od czynnych

urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

2.5.     Badania na budowie

2.5.1. Każda partia materiału dostarczona na budowę przed jej wbudowaniem musi uzyskać akceptacje

Inżyniera.

2.5.2. Każdy element dostarczony na budowę podlega odbiorowi pod względem:

-jakości materiałów, spoin, otworów na śruby,

-zgodności z projektem,

-zgodności z atestem wytwórni,

-jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji,

-jakości powłok antykorozyjnych.

Odbiór konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w

czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.

2.6.     Ślusarka aluminiowa

Wbudować  należy  ślusarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami,  uszczelkami  i  powłokami

anodowymi.

2.6.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki ze stopów aluminium PA3 wg PN-EN 755-1:2001,

PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.

Połączenia  elementów  wykonywać  jako  spawane  (druty  do  spawania  PA3),  nitowane  lub

skręcane na śruby.

Dopuszczalne błędy wykonania elementów powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-80/M-

02138.

2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.

2.6.3. Uszczelki i przekładki powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

-twardość Shor’a min. 35-40

-wytrzymałość na rozciąganie ok. 8,5 MPa

-odporność na temperaturę od –30 do +80°C

-palność – nie powinny rozprzestrzeniać ognia

-nasiąkliwość – nie nasiąkliwe

-trwałość min. 20 lat.

2.6.4. Powierzchnie elementów należy pokryć anodową powłoką tlenkową typu Al/An15u wg PN-80/H-

97023.

2.7.     Ślusarka stalowa

Wbudować  należy  ślusarkę  kompletnie  wykończoną  wraz  z  okuciami,  uszczelkami  i  powłokami

antykorozyjnymi.
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2.7.1. Na elementy ślusarki stosować kształtowniki stalowe ze stali St3SX 

wg PN-EN 10025:2002.

Połączenia elementów wykonywać jako spawane, nitowane lub skręcane na śruby.

Dopuszczalne  błędy  wykonania  elementów  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  

PN-80/M-02138.

2.7.2. Uszczelki  i  przekładki  powinny odpowiadać  następującym wymaganiom podanym w punkcie

2.6.3.

2.7.3. Powierzchnie elementów należy pokryć farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.

3. Sprzęt

Do wykonania i montażu ślusarki może być użyty dowolny sprzęt.

4. Transport

Każda partia wyrobów powinna zawierać wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednią

normą.

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem.

Elementy  mogą  być  przewożone  dowolnym  środkiem  transportu,  oraz  zabezpieczone  przed

uszkodzeniem, przesunięciem oraz utratą stateczności.

5. Wykonanie robót

5.1.     Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić:

12.prawidłowość wykonania ościeży,

13.możliwość mocowania elementów do ścian,

14. jakość dostarczonych elementów do wbudowania.

5.2.     Elementy powinny być  osadzone  zgodnie  z  dokumentacją  techniczną  lub  instrukcją  zaakceptowaną

przez Inspektora

5.3.     Elementy powinny być trwale zakotwione w ścianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza się osadzanie elementów za pomocą kołków rozporowych lub kołków

wstrzeliwanych.

5.4.     Osadzone elementy powinny być uszczelnione między ościeżem a ościeżnicą lub ścianą tak aby nie

następowało przewiewanie, przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszczelnienia wykonywać z

elastycznej masy uszczelniającej.

5.5.     Powłoki malarskie powinny być jednolite, bez widocznych poprawek, śladów pędzla, rys i odprysków i

spełniać wymagania podane dla robót malarskich 
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6. Kontrola jakości

6.1.     Badanie  materiałów użytych  na  konstrukcję  należy  przeprowadzić  na  podstawie  załączonych

zaświadczeń  o  jakości  wystawionych  przez  producenta  stwierdzających  zgodność  z  wymaganiami

dokumentacji i normami państwowymi.

6.2.     Badanie gotowych elementów powinno obejmować:

15.sprawdzenie  wymiarów,  wykończenia  powierzchni,  zabezpieczenia  antykorozyjnego,  połączeń

konstrukcyjnych, prawidłowego działania części ruchomych.

Z przeprowadzonych badań należy sporządzić protokół odbioru.

6.3.     Badanie jakości wbudowania powinno obejmować:

-sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, pionowości i spoziomowania,

-sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,

-sprawdzenie uszczelnienia pomiędzy elementami a ościeżami,

-sprawdzenie działania części ruchomych,

-stan i wygląd wbudowanych elementów oraz ich zgodność z dokumentacją.

Roboty podlegają odbiorowi.

7. Przedmiar  robót

Jednostką przedmiaru robót był  m2 elementów  wraz z uszczelnieniem.

Ilość robót określono się na podstawie projektu  i sprawdzono w naturze.

8. Odbiór robót

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu.

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności podane w punktach 5 i 6.

9. Podstawa płatności

Płaci  się  w  jednostkach  wg  punktu  7  za  przygotowanie  i  dostarczenie  na  miejsce  montażu,

zamontowanie, uszczelnienie otworów, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy związane.

PN-80/M-02138. Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali  konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. 

Ogólne badania i wymagania.

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.
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