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DZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO 
ul. Straszewskiego 25/3 i 4, 31-113 Kraków 

tel. +4812-663-39-03 
e-mail: bzp@uj.edu.pl 

https://www.uj.edu.pl ; https://przetargi.uj.edu.pl   
 

 

 

 

Kraków, dnia 25.09.2024 r. 

 
Do wszystkich Wykonawców 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na podstawie 

art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 r. 

poz. 1320 z późn. zm.), którego przedmiotem jest przebudowa tarasów na 2 piętrze budynku Wydziału 

Chemii ul. Gronostajowej 2 w obrębie seg. E i F na pomieszczenia użytkowe - laboratoria 

pracowników naukowych, numer postępowania 80.272.302.2024. 
 

 

Pytania i odpowiedzi nr 1 do treści SWZ. 

 
Pytanie 1: 

Wykonawca wnosi o zmianę warunku udziału w postępowaniu określonego w rozdziale VI pkt 4.2 

SWZ w sposób zaproponowany poniżej. Warunek udziału w obecnym brzmieniu jest bowiem 

nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i w sposób nieuzasadniony potrzebami Zamawiającego 

ogranicza krąg potencjalnych oferentów. 

Warunek udziału w postępowaniu w brzmieniu określonym przez Zamawiającego stanowi bowiem 

odwzorowanie opisu przedmiotu niniejszego zamówienia. Zamawiający przeniósł bowiem wprost 

elementy opisu przedmiotu zamówienia do opisu warunku udziału w postępowaniu dotyczącego 

inwestycji referencyjnych (tj. wykonanie laboratoriów w budynku istniejącym lub budynku 

znajdującym się w bezpośrednim otoczeniu takiego budynku, pompa ciepła). Taki sposób opisu 

warunków udziału w postępowaniu jest nieuzasadniony i nadmiarowy. Zgodnie z ugruntowanym 

orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej „opis warunku nie musi być identyczny z przedmiotem 

zamówienia, gdyż ma jedynie wykazywać z nim związek, a ponadto powinien być proporcjonalny, co 

oznacza, że nie może być nadmierny, czyli wykluczać wykonawcę zdolnego do wykonania 

zamówienia” (wyrok KIO z dnia 21.07.2015 r.; sygn. akt: KIO 1431/15). 

Proponowane brzmienie warunku: 

„4.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem 

terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie – wykonali: co najmniej dwie roboty budowlane – w rozumieniu ustawy 

Prawo budowlane (dwa odrębne kontrakty) polegające na: 

4.2.1 budowie budynku użyteczności publicznej, w tym rozbudowie, nadbudowie, odbudowie 

lub przebudowie zawierającego m. in. laboratoria o wartości  nie mniejszej niż 3.000.000 zł 

brutto (słownie: trzy miliony złotych 00/100) i wyposażonego w pompy ciepła,  a roboty te 

zostały wykonane należycie 

4.2.2 odbudowie, nadbudowie rozbudowie lub przebudowie w budynku istniejącym 

(użytkowanym) lub budowie budynku użyteczności publicznej (w tym odbudowie, 

nadbudowie rozbudowie lub przebudowie) w otoczeniu (na styku) budynku  istniejącego 

funkcjonującego i użytkowanego, a roboty te zostały wykonane należycie 

 

 

mailto:bzp@uj.edu.pl
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Odpowiedz 1: 

Zamawiający zmienia SWZ w ten sposób, że postanowienia rozdziału VI ust. 4.2 SWZ otrzymują 

brzmienie: 

„4.2 posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tzn. w okresie ostatnich ośmiu lat przed upływem 

terminu składania ofert o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie – wykonali: co najmniej dwie roboty budowlane – w rozumieniu ustawy 

Prawo budowlane (dwa odrębne kontrakty), polegające na: 

4.2.1 budowie (w tym rozbudowie, nadbudowie, odbudowie) lub przebudowie budynku 

użyteczności publicznej zawierającego m. in. laboratoria o wartości  nie mniejszej niż 

3.000.000 zł brutto (słownie: trzy miliony złotych 00/100) i wyposażonego w pompę ciepła,  

a roboty te zostały wykonane należycie  

4.2.2 co najmniej jednej odbudowie, nadbudowie rozbudowie lub przebudowie budynku 

użyteczności publicznej (użytkowanego) lub budowie budynku użyteczności publicznej  

(w tym odbudowie, nadbudowie rozbudowie) albo przebudowie w otoczeniu (na styku) 

budynku  istniejącego funkcjonującego i użytkowanego, a roboty te zostały wykonane 

należycie 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż nie wymaga się , aby każda z dwóch wymaganych robót zawierała łącznie 

oba zakresy (4.2.1 + 4.2.2). Warunek zostanie spełniony, jeżeli wykonawca wskaże co najmniej jedną 

robotę z pkt 4.2.1 oraz jedną robotę z pkt 4.2.2. 

 

Jednocześnie w związku z powyższymi zmianami Zamawiający dokonuje modyfikacji ogłoszenia  

o zmianie ogłoszenia z dnia 25.09.2024 r. w sekcji V Kwalifikacji Wykonawców w punkcie 5.4 

„Nazwa i opis warunków udziału w postępowaniu” . 

 

Pytanie 2: 

Wykonawca wnosi także o zmianę pkt 3 ust. 3 w Rozdziału XV (punktowane doświadczenie 

kierownika budowy) 

 

Kryterium oceny ofert w postępowaniu w postaci doświadczenia Kierownika Budowy zostało bowiem 

ustalone w sposób nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia i nadmierny, wskutek wprowadzenia 

w ramach kryterium oceny ofert elementów nie mających wpływu na jakość wykonania zamówienia 

poprzez punktowanie  zadań: (i) zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat (odniesienie do pkt 4.1 

SWZ) oraz (ii) polegających na realizacji  w obiekcie lub na styku obiektu pozostającego w czynnej 

eksploatacji. 

 

W konsekwencji Zamawiający spowodował, że większą liczbę punktów może uzyskać wykonawca, 

który dysponuje kadrą posiadająca doświadczenie w realizacji kilku inwestycji o małej wartości  

i stopniu skomplikowania i krótszym okresem realizacji. Wykonawcy, którzy zrealizowali zatem  

skomplikowane projekty kubaturowe (z uwagi na okres ich realizacji) z reguły nie uzyskają 

maksymalnej liczby punktów z tytułu doświadczenia osób uczestniczących w realizacji. 

W aktualnym brzmieniu  kryteriów oceny ofert w zakresie Kierownika Budowy, większą ilość 

punktów uzyskać może wykonawca  dysponujący kierownikiem budowy pełniącym funkcje na 

budowie której zakres  nie musiał dotykać  np. instalacji gazów technicznych czy laboratoriów  (byle 

tylko obiekt  laboratoria posiadał )  niż kierownik budowy szpitala czy akademickiego obiektu np. 

Wydziału Chemii. 

Np. okres realizacji  Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (Prokocim) wynosił 4,5 roku.  

 

Należy pamiętać, że roboty będące przedmiotem postępowania, realizowane  będą na  obiekcie 

użyteczności publicznej  którego wartość przekracza 100 mln złotych. Obiekt ten posiada 

pomieszczenia laboratoryjne oraz wyposażenie umożliwiające prowadzenie badań.  

Termin realizacji tego typu obiektów przekracza  3 lata. 
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W przypadku niniejszego zamówienia  uzasadniona jest przede wszystkim weryfikacja doświadczenia 

w realizacji laboratoriów. 

 

Z uwagi na powyższe, Wykonawca wnosi o nadanie następującego brzmienia ww. kryterium  oceny 

ofert punkt 3 ust.3 Rozdziału XV. 

 

3)  wykazanie dodatkowego doświadczenia dla kierownika budowy spełniającego następujące 

wymagania: 

a) jedna dodatkowa robota budowlana  zawierająca m. in. laboratoria zgodnie z definicją zawartą  

w Rozdziale  VI ust.4 SWZ – 5,00 pkt,  

b) jedna dodatkowa robota budowalna zawierająca m in. laboratoria zgodnie z definicją zawartą  

w Rozdziale  VI ust.4 SWZ   oraz  spełniające warunki z rozdziału VI ust 4.1 SWZ   - 15,00 pkt, 

 

Odpowiedz 2: 

Zamawiający zmienia SWZ w ten sposób, że postanowienia rozdziału XV ust. 3 pkt 3) SWZ 

otrzymują brzmienie: 

„3)  wykazanie dodatkowego doświadczenia dla kierownika budowy spełniającego następujące 

wymagania: 

a) jedna dodatkowa robota budowlana  zawierająca m. in. laboratoria zgodnie z definicją 

zawartą w Rozdziale  VI ust.4 SWZ – 5,00 pkt,  

b)  jedna dodatkowa robota budowalna zawierająca m in. laboratoria zgodnie z definicją zawartą 

w Rozdziale  VI ust.4 SWZ   oraz  spełniające warunki z rozdziału VI ust 4.1 lit. a) SWZ   - 

15,00 pkt”. 

 

Zamawiający wyjaśnia, iż wykonawca w celu uzyskania dodatkowych punktów musi wykazać,  

że kierownik budowy posiada doświadczenie wynikające z rozdziału VI ust 4.1 SWZ oraz: 

- w celu uzyskania dodatkowych 5 pkt. punktów wykonawca musi wykazać, że  kierownik budowy 

kierował dodatkową dowolną robotą budowlaną obejmującą swoim zakresem laboratoria 

zdefiniowane  w rozdziale VI ust. 4 SWZ 

- w celu uzyskania dodatkowych 15 punktów wykonawca musi wykazać, że kierownik budowy 

kierował dodatkową robotą budowlaną spełniająca wymogi z rozdziału VI ust. 4.1 SWZ obejmującą 

swoim zakresem laboratoria zdefiniowane  w rozdziale VI ust. 4 SWZ. 

 

W związku z powyższymi zmianami Zamawiający modyfikuje Załącznik 3 do formularza oferty – 

Wykaz niezbędny do oceny ofert w kryterium pozacenowym – zmiany zamieszczono w modyfikacji 

SWZ stanowiącym załącznik do tych odpowiedzi. 

 

 

Pytanie 3: 

Zgodnie z warunkami SWZ, Wykonawca jest zobowiązany do przejęcia gwarancji lub uzgodnienia  

z Wykonawcą budynku konsorcjum firm Budimex S.A. oraz Mostostal Kraków S.A.) zasad 

utrzymania gwarancji na wykonane roboty budowlane (w szczególności w zakresie konstrukcji, 

dachu, okien, zewnętrznej stolarki drzwiowej). Prosimy o przekazanie listy zgłoszonych usterek 

Wykonawcy konsorcjum firm Budimex S.A. oraz Mostostal Kraków S.A. w zakresie: konstrukcji, 

dachu i zewnętrznej stolarki drzwiowej. 

 

Odpowiedz 3: 

Zamawiający informuje, iż na dzisiaj nie ma zgłoszonych usterek elementów związanych  

z zakresem rzeczowym postępowania przetargowego (znajdujących się w obrębie planowanych 

robót). 
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Pytanie 4: 

Umowa §1 ust 6 

Prosimy o potwierdzenie, że przejęcie gwarancji  od Wykonawcy budynku Wydziału Chemii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego (konsorcjum firm Budimex S.A. oraz Mostostal Kraków  S.A) na 

wykonane roboty budowlane w zakresie konstrukcji, dachu, okien i zewnętrznej stolarki drzwiowej  

dotyczy tylko i wyłącznie odpowiedzialności za wady  powstałe w wyniku prowadzonych robót 

budowlanych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia i dotyczy wyłącznie obszarów  

budynku które w wyniku robót objętych niniejszym postępowaniem w nie ingerują. Celem uniknięcia 

wątpliwości prosimy o potwierdzenie że przejmujący – wykonawca - nie odpowiada za wady 

materiałowe zastosowane przez konsorcjum firm Budimex S.A. oraz Mostostal Kraków  S.A) oraz 

przejmujący nie odpowiada za wady powstałe z innych przyczyn nie związanych z prowadzonymi 

przez siebie pracami. 

 

Odpowiedz 4: 

Zamawiający potwierdza, że przejęcie gwarancji  od Wykonawcy budynku Wydziału Chemii 

Uniwersytetu Jagiellońskiego (konsorcjum firm Budimex S.A. oraz Mostostal Kraków  S.A) na 

wykonane roboty budowlane w zakresie konstrukcji, dachu, okien i zewnętrznej stolarki drzwiowej  

dotyczy tylko i wyłącznie odpowiedzialności za wady  powstałe w wyniku prowadzonych robót 

budowlanych w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia i dotyczy wyłącznie obszarów  

budynku, w które w wyniku robót objętych niniejszym postępowaniem następuje ingerencja . 

Zamawiający potwierdza, że przejmujący – wykonawca - nie odpowiada za wady materiałów 

zastosowanych przez konsorcjum firm Budimex S.A. oraz Mostostal Kraków  S.A) i nie odpowiada za 

wady powstałe z innych przyczyn nie związanych z prowadzonymi przez siebie pracami. 

 

Pytanie 5: 

Prosimy o udostępnienie  decyzji Pozwolenia na Budowę. 

 

Odpowiedz 5: 

Zamawiający udostępnia  pozwolenie na budowę. Pozwolenie na budowę stanowi załącznik nr 1  

do niniejszych wyjaśnień. 

 

Pytanie 6: 

Prosimy o potwierdzenie,  że  sporządzenie projektu wykonawczego nie jest w zakresie Wykonawcy. 

 

Odpowiedz 6: 

Zamawiający informuje, iż przedmiotem postepowania jest wykonanie robót budowlanych  

na podstawie dołączonej do postępowania przetargowego dokumentacji projektowej. Wykonanie 

projektów wykonawczych nie jest w zakresie Wykonawcy.  

 

Pytanie 7: 

Prosimy o przesunięcie terminu składania ofert na 30.09.2024 r. 

 

Odpowiedz 7: 

Zamawiający zmienia zapisy SWZ w ten sposób, że postanowienia: 

I. rozdziału XIII ust. 1 i 4 otrzymują brzmienie: 

„1. Oferty należy składać w terminie do dnia 03.10.2024 r., do godziny 10:00, na zasadach, 

opisanych w rozdziale IX ust. 1-2 SWZ. 

4. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 03.10.2024 r., o godzinie 11:00 za pośrednictwem 

https://platformazakupowa.pl”  

II.  rozdziału XI ust. 1 termin związania ofert otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca jest związany złożoną ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 

01.11.2024 włącznie. (30 dni) 

 

https://platformazakupowa.pl/
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Pytanie 8: 

Prosimy o potwierdzenie, że w ramach przekazanej przez Zamawiającego  dokumentacji przetargowej 

wykonane zostały badania, obliczenia itp.  potwierdzające możliwość zabudowy  i użytkowania 

tarasów w sposób wskazany  w projekcie. 

 

Odpowiedz 8: 

Zamawiający informuje, iż możliwość zabudowy i użytkowania tarasów była uwzględniona  

w projekcie pierwotnym budynków Wydziału Chemii.  

 

Pytanie 9: 

Prosimy o potwierdzenie, że zakres prac zrealizowany przez wykonawcę Konsorcjum  firm Budimex 

S.A. oraz Mostostal Kraków  S.A  w obrębie budynku objętego przedmiotowym postępowaniem,  

wykonany został  zgodnie z umową i do dnia dzisiejszego Zamawiający  nie zgłosił  w tym zakresie 

wad. W szczególności powyższe dotyczy konstrukcji, dachu, okien, zewnętrznej stolarki drzwiowej.  

 

Odpowiedz 9: 

Zamawiający informuje, iż do dzisiaj nie zgłosił wad do elementów zrealizowanych przez wykonawcę 

budynku podstawowego w obrębie planowanej inwestycji. 

 

Pytanie 10: 

W związku z tym iż wskazany w dokumentacji projektowej branży wentylacyjnej system automatyki 

wentylacji LABCONTROL f-my TROX aktualnie nie oferuje komunikacji po karcie typu LON 

prosimy o zmianę wymagań i dopuszczenie innych protokołów komunikacyjnych typu  Modbus TCP 

lub Bacnet IP, jak również dopuszczenie innych producentów systemu laboratoryjnego  

o funkcjonalnie równoważnych parametrach. 

 

Odpowiedz 10: 

Zamawiający informuje, iż system automatyki wentylacji LABCONTROL f-my TROX został 

zaproponowany w projekcie wentylacji jako przykładowe, referencyjne rozwiązanie sterowania 

przepływem powietrza w pomieszczeniach laboratoryjnych. Zamawiający dopuszcza zastosowanie 

systemu innego producenta, pod warunkiem zachowania równoważnych parametrów  

i funkcjonalności. Zamawiający dopuszcza zastosowanie MODBUS RTU i BACnet IP. Przy tej 

zmianie dostosowanie projektu BMS, koszt ewentualnych dodatkowych urządzeń, konfiguracji  

i wizualizacji całości systemu ponosi wykonawca Wykonawcy. 

  

Pytanie 11: 

Prosimy o udostępnienie opisu branży BMS.  Brak w dokumentacji. 

 

Odpowiedz 11: 

Zamawiający udostępnia projekt branży BMS. Projekt branży BMS stanowi załącznik nr 2 do 

niniejszych wyjaśnień. 

 

Pytanie 12: 

Prosimy o potwierdzenie, czy gwarancja na urządzenia ma wynosić 24 miesiące, a na roboty 36? 

 

Odpowiedz 12: 

Zamawiający potwierdza, iż gwarancja na urządzenia ma wynosić 24 miesiące, a na roboty budowlane 

36 miesięcy. 

 

Pytanie 13: 

Prosimy o potwierdzenie, że serwis urządzeń należy wykonywać w okresie trwania gwarancji  

na urządzenia, a nie wykonane roboty. 
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Odpowiedz 13: 

Zamawiający potwierdza potwierdzenie, że serwis urządzeń należy wykonywać w okresie trwania 

gwarancji na urządzenia, a nie wykonane roboty. 

 

Pytanie 14: 

Prosimy o potwierdzenie w czyim zakresie jest okresowa kalibracja i wymiana modułów 

sensorycznych gazu w czujnikach detekcji gazów w trakcie trwania gwarancji na urządzenia?   

Z uwagi na fakt, że zadziałanie czujnika od znacznego stężenia gazu może spowodować konieczność 

wymiany modułu Wykonawca nie jest w stanie przewidzieć ile razy będzie to konieczne. 

 

Odpowiedz 14: 

Zamawiający informuje, iż kalibracja urządzeń znajduje się w gestii Wykonawcy. Zakup elementów 

eksploatacyjnych (moduły sensoryczne gazu) będzie po stronie Zamawiającego. Wymiana modułów 

po stronie wykonawcy.   

 

Pytanie 15: 

Umowa par 11 ust. 5 

Prosimy o zamianę „protokół odbioru końcowego bez zastrzeżeń”  na „protokół bez wad istotnych” 

 

Odpowiedz 15: 

Zamawiający zmienia postanowienia § 11 ust. 5 załącznika nr 2 do SWZ – proponowane 

postanowienia umowne w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 

„5. W przypadku niedołączenia do faktury protokołu odbioru końcowego lub wystąpienia błędów  

w fakturze końcowej, Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania zapłaty faktury,  

a termin zapłaty ulega przedłużeniu do czasu dostarczenia wymaganych dokumentów lub 

sprostowania błędów w fakturze, bez prawa do naliczania odsetek za ten okres” 

 

Pytanie 16: 

Umowa par 20 ust. 1 

Prosimy o zmianę „dwóch dni”  na „dziesięć dni” 

 

Odpowiedz 16: 

Zamawiający zmienia postanowienia § 20 ust. 1 – wstęp do wyliczenia - załącznika nr 2 do SWZ  

- proponowane postanowienia umowne - w ten sposób, że otrzymuje on brzmienie: 

1. „Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć na czas obowiązywania umowy z tym, że nie później niż 

do sześciu dni po dniu zawarcia umowy, umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i 

odpowiedzialności związanej z realizacją umowy, oraz do terminowego opłacania należnych 

składek ubezpieczeniowych, w zakresie:” 

 

Pytanie 17: 

W odniesieniu do rozdz. III ust. 4 pkt 5 SWZ umowy oraz Informacji dodatkowych do opisu 

przedmiotu zamówienia prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający we własnym zakresie i na własny 

koszt będzie wykonywał prace i czynności związane z bieżącą konserwacją, utrzymaniem  

i eksploatacją zamontowanych elementów, urządzeń, instalacji i wyposażenia (wynikających  

z normalnego użytkowania), a Wykonawca będzie zobowiązany do wykonywania przeglądów 

niezbędnych do utrzymania gwarancji (wynikających m.in. z wymagań producentów, dostawców itd.) 

Prosimy także o potwierdzenie, że Zamawiający w trakcie eksploatacji obiektu będzie wykonywał  

na własny koszt i we własnym zakresie przeglądy i kontrole obiektu, instalacji, urządzeń wynikające 

w przepisów prawa (m.in. kontrole i przeglądy wynikające z Prawa Budowalnego, kontrole  

i przeglądy wynikające z Rozporządzenie w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających 

dozorowi technicznemu itd.). 
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Odpowiedz 17: 

Zamawiający informuje, iż będzie użytkował i eksploatował elementy, urządzenia, instalacje  

i wyposażanie zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z wytycznymi zawartymi przez 

Wykonawcę w Instrukcji Użytkowania Obiektu. Przeglądy, które wg obowiązujących aktów 

prawnych znajdują się w gestii Administratora obiektu nie obciążają wykonawcy. 

 

Pytanie 18: 

Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni nieodpłatnie Wykonawcy teren (część parkingu, 

zieleńce) w pobliżu remontowanych tarasów (przy segmencie E lub F) na potrzeby zorganizowania 

zaplecza budowy (m.in. zaplecze kontenerowe, place składowe, miejsce na gromadzenie odpadów 

itp.). Prosimy również o informację, czy istnieje możliwość przyłączenia do mediów (m.in. energia 

elektryczna) w tym obszarze.  

 

Odpowiedz 18: 

Zamawiający informuje, iż udostępni Wykonawcy teren pomiędzy budynkami Wydziału Chemii  

a ul. Gronostajową. Istnieje możliwość wpięcia do sieci elektrycznej. Przyłącz do sieci wraz  

z opomiarowaniem znajduje się w gestii Wykonawcy. Koszty energii będą rozliczane na podstawie 

odczytów z sublicznika. 

 

Pytanie 19: 

Prosimy o informacje czy jakieś materiały pochodzące z rozbiórki tarasów, ich wykończenia  

i wyposażenia mają zostać przekazane Zamawiającemu, czy też wszystkie materiały z rozbiórki mają 

zostać usunięte i zutylizowane przez Wykonawcę.   

 

Odpowiedz 19: 

Zamawiający informuje, iż materiały budowlane z rozbiórek należy zutylizować – jest to obowiązek 

Wykonawcy. Urządzenia elektryczne i niskoprądowe należy przekazać Zamawiającemu. 

 

Pytanie 20: 

W odniesieniu do par. 1 ust. 6  projektowanych postanowień umownych prosimy o wskazanie 

dokładnie w zakresie których istniejących okien i zewnętrznej stolarki drzwiowej Wykonawca ma 

przejąć odpowiedzialność gwarancyjną od firm Budimex S.A. oraz Mostostal Kraków S.A. – 

planowane zamierzenie inwestycyjne zasadniczo nie ingeruje w istniejące drzwi i zewnętrzną stolarkę 

drzwiową, a okna i drzwi w obszarze przebudowywanych tarasów będą nowymi elementami, objętymi 

odpowiedzialnością gwarancyjną Wykonawcy. 

 

Odpowiedz 20: 

Zamawiający informuje, iż jeśli Wykonawca w wyniku realizacji zakresu rzeczowego zamówienia lub 

założonej technologii prac będzie ingerował w istniejący element objęty gwarancją (dach, konstrukcja, 

zewnętrzna stolarka) to winien przejąć gwarancję na ten element.  

 

Pytanie 21: 

W dokumentacji technicznej znajduje się rysunek nr A-13 Zestawienie ościeżnic drewnianych  

dla okien alum. (ościeżnice z drewna klejonego) oraz w opisie technicznym znajduje się informacja, 

że montaż okien ma nastąpić w ościeżnicach drewnianych gr. 6 cm i głębokości dostosowanej  

do okładziny elewacyjnej jak dotychczas. Natomiast na detalach dotyczących okien – detal nr A-1/d, 

A-5/d, A-6d ani na rysunku A-10 Zestawienie drzwi i okien nie oznaczono takich ościeżnic. Prosimy  

o potwierdzenie, że takie dodatkowe drewniane ościeżnice nie są wymagane, w szczególności  

w sytuacji, kiedy zostałyby one zakryte przez inne elementy elewacji i elementy wykończenia wnętrz.  

 

Odpowiedz 21: 

Zamawiający informuje, iż ościeżnice drewniane zostały wprowadzone na wzór tego samego 

rozwiązania jakie jest w budynku istniejącym. Ościeżnice są zaznaczone na detalu A-1 („ościeżnica 
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zewnętrzna” tuż nad profilem aluminiowym okna). Podobnie w detalu A-5 gdzie do ościeżnic 

montowane są pionowe łamacze światła. Na zestawieniu okien nie pokazano ościeżnic bo nie jest to 

element który wykonuje dostawca tych okien. 

 

 

Pytanie 22: 

W kartach pomieszczeń nr F2-36, F2-47 wskazano, że w pomieszczeniach mają znajdować się biurka, 

natomiast w Przedmiarze mebli laboratoryjnych (rewizja 01 z dn. 7 sierpnia 2024 r.) w zestawieniach 

dla tych pomieszczeń nie wyspecyfikowano biurek i nie znajdują się one w Specyfikacji mebli 

laboratoryjnych. Prosimy o potwierdzenie, że biurka znajdują się poza zakresem dostawy 

Wykonawcy.  

 

Odpowiedz 22: 

Zamawiający informuje, iż w specyfikacji nie ma typowych biurek w pomieszczeniach. Są natomiast 

stoły laboratoryjne, których dostawa leży po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie 23: 

Zgodnie z rysunkami K-6 i K-7 wokół wycinanych w płycie stropowej otworów należy zastosować 

wzmocnienie z taśm z włókien węglowych. Brak jest natomiast informacji o konieczności wykonania 

zabezpieczenia ogniochronnego dla wykonanych taśm. Prosimy o potwierdzenie, że takie 

zabezpieczenie ogniochronne, biorąc pod uwagę m.in. wymaganą klasę odporności ogniowej 

elementu, nie jest wymagane.  

 

Odpowiedz 23: 

Zamawiający informuje, iż według warunków technicznych strop powinien spełnić wymagania REI60 

co jest zachowane. Sama taśma nie jest elementem nośnym stropu więc nie stawia się jej wymagań 

odporności ppoż. 

 

Pytanie 24: 

W odniesieniu do pkt. 3 Ekspertyzy technicznej w zakresie konstrukcji i zawartej tam informacji 

dotyczącej posadowienia urządzeń na dachu prosimy o potwierdzenie, że w przypadku zastosowania 

rozwiązań, których ciężar oraz geometria (wielkość, usytuowanie) nie przekroczą wartości  

i gabarytów pokazanych w przywołanej analizie, Wykonawca nie będzie musiał przygotowywać 

dodatkowych analiz i weryfikacji projektu konstrukcji. 

 

Odpowiedz 24: 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku zastosowania rozwiązań, których ciężar oraz geometria 

(wielkość, usytuowanie) nie przekroczą wartości i gabarytów pokazanych  

w przywołanej analizie (Ekspertyzie technicznej w zakresie konstrukcji), Wykonawca nie będzie 

musiał przygotowywać dodatkowych analiz i weryfikacji projektu konstrukcji. 

 

Pytanie 25: 

Zważywszy, że zgodnie z opisem architektury w korytarzach należy zastosować odbojnice identyczne 

jak w budynku istniejącym, prosimy o podanie producenta tych odbojnic oraz typu i kolorystyki 

 

Odpowiedz 25: 

Zamawiający załącza kartę materiałową odbojnicy zastosowanej przy realizacji budynku 

podstawowego (Załącznik nr 3).  

 

Pytanie 26: 

W załączniku nr 5 zawarta jest informacja, że w istniejących korytach kablowych jest miejsce na 

ułożenie kabli zasilających projektowane laboratoria w segmencie E i F, jednak zaprojektowano 
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dodatkowe koryta. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiający wymaga montażu dodatkowych koryt 

kablowych, jeżeli można wykorzystać istniejące ? 

 

Odpowiedz 26:  

Zamawiający informuje, iż koryta kablowe należy wykonać jako nowe w zakresie przewidzianym 

dokumentacją (rysunki i opis techniczny). 

 

Pytanie 27: 

Załącznikiem nr 2 do dokumentacji przetargowej jest rysunek techniczny ramy paneli FV.  

W dokumentacji projektowej brak jest informacji odnośnie lokalizacji ram oraz zakresu ich 

występowania. Ponadto w projekcie elektrycznym nie ma informacji na temat fotowoltaiki. Prosimy  

o informację czy wykonanie ram pod FV wchodzi w zakres wyceny, a jeśli tak, to prosimy  

o udostępnienie dokumentacji technicznej, która pozwoli skalkulować przedmiotowy zakres. 

 

Odpowiedz 27:  

Zamawiający informuje, iż w projekcie przebudowy tarasów nie ma przewidzianych paneli 

fotowoltaicznych. Rama FV nie będzie tutaj wykorzystana. 

 

 

Zamawiający informuje, iż powyższe sprostowania, modyfikacja i pytania i odpowiedzi do SWZ, 

stanowią jej integralną część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin 

wprowadzenia wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, 

Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia ofert oraz termin związania ofertą 

ulegają zmianie.  

 

Nowy termin składania ofert: 03.10.2024 r. godz. 10:00  

Nowy termin otwarcia ofert: 03.10.2024 r. godz. 11:00  

 

Termin związania ofertą do dnia 01.11.2024 r. włącznie. 

 

 

Załączniki: 

- Załącznik nr 1 – Zabudowa tarasów – Pozwolenie na budowę 

- Załącznik nr 2 – Projekt BMS 

- Załącznik nr 3 - Karta materiałowa odbojnicy nr B_167_03_2016 

- Załącznik nr 4 – Modyfikacja treści SWZ z dnia 25.09.2024 r. 

 

 

 

Z poważaniem,  

 

Joanna Piecuch 

 

 

 

 

 

 


