
Opis przedmiotu zamówienia: 

 

Celem przedmiotu zamówienia jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej dla zadania pn.: 

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1370N na odcinku od km około 0+900 do msc. Unieszewo”. 

W ramach zamówienia należy wykonać kompletną dokumentację projektową oraz w imieniu Zamawiającego 

przygotować wniosek oraz uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej na podstawie 

ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie 

dróg publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 162), zwaną w dalszej części niniejszej specyfikacji decyzją ZRID. 

 

 

I. STAN ISTNIEJĄCY  

1. Lokalizacja 

Droga powiatowa Nr 1370N na odcinku Gietrzwałd – Unieszewo  

- początek opracowania -  km około 0+900 (na wysokości zjazdu na dz. 521 obr. Gietrzwałd, gm. Gietrzwałd) 

- koniec opracowania – km około 4+600 (msc. Unieszewo Kolonia na wys dz. 387/1 obr. Unieszewo, gm. 

Gietrzwałd).  

Stan istniejący: 

− nawierzchnia asfaltowa; 

− jezdnia o szerokości zmiennej 5,0-5,5 m; 

− liczne drzewa w pasie drogowym wpisane do wojewódzkiej ewidencji zabytków; 

− odwodnienia do przydrożnych rowów, szczątkowa kanalizacja deszczowa w msc. Łajsy i Unieszewo 

− brak części chodników w miejscowościach. 

2. Urządzenia obce w pasie drogowym 

W pasie drogowym przedmiotowej drogi znajdują się obiekty i urządzenia infrastruktury technicznej, 

niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. 

 

 

II. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE  

 

1.  Parametry techniczne do projektowania 

- Kategoria drogi – L; 

- Przekrój poprzeczny półuliczny lub uliczny w obrębie miejscowości; 

- Przekrój poprzeczny drogowy poza terenami zamieszkanymi; 

- Szerokość pasów ruchu ze względu na drzewa w poboczu należy dostosować do możliwości terenowych. 

Zamawiający dopuszcza zawężenie projektowanej jezdni do szerokości istniejącej po uzyskaniu 

wymaganych przepisami zgód lub odstępstw 

- Szerokość poboczy – minimum 0,75 m; 

- Należy dowiązać zakres inwestycji do istniejących i projektowanych układów komunikacyjnych; 

2. Konstrukcja nawierzchni 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24.06.2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1518) 

- kategoria ruchu –  KR3; 

- nawierzchnia – beton asfaltowy; 

W razie potrzeby należy przewidzieć: 

− korektę geometrii drogi wraz z poszerzeniami; 

− korektę geometrii skrzyżowań; 

− ewentualną korektę niwelety drogi; 

− poszerzenie granic pasa drogowego; 

− budowę odwodnienia; 

− przebudowę kolizji z uzbrojeniem podziemnym. 

3. Chodniki 

Należy zaprojektować chodnik komunikujący osiedle w msc. Łajsy z przystankiem autobusowym oraz 

osadę Cegłowo z przystankiem autobusowym.  

4. Przystanki autobusowe 

Należy zaprojektować przebudowę przystanków autobusowych. W miarę możliwości należy przyjąć 

zastosowanie zatok autobusowych. Na przystankach należy zaprojektować miejsce na wiatę przystankową 

w uzgodnieniu z Gminą Gietrzwałd. 

5. Elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego 

Wykonawca wykona projekty stałej organizacji ruchu i uzyska wszystkie niezbędne uzgodnienia 

 i akceptacje. 

W ramach opracowania należy przewidzieć zastosowanie elementów BRD w celu spowolnienia ruchu 

w obrębie miejscowości oraz zapewnienia bezpieczeństwa ruchu na odcinkach szlakowych, a w 

szczególności wykonanie wyniesionych przejść dla pieszych. 

6. Obiekty inżynierskie 



Należy wykonać inwentaryzację istniejących obiektów inżynierskich oraz zaprojektować w razie 

konieczności ich przebudowę lub remont (w razie potrzeby uzyskać wymagane przepisami pozwolenia 

i uzgodnienia z odpowiednimi organami).  

7. Propozycje dotyczące odwodnienia 

Należy zastosować odwodnienie powierzchniowe z odprowadzeniem wody do rowów przydrożnych poza 

terenem zabudowanym. Na terenie zabudowanym należy zaprojektować odwodnienie w taki sposób aby 

zapobiec zaleganiu lub odprowadzaniu wód opadowych na przyległe posesje. Zaleca się wykonanie 

odwodnienia liniowego lub kanalizacji deszczowej w miarę możliwości z wykorzystaniem istniejącej wraz 

z odprowadzeniem wód opadowych oraz uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami pozwoleń 

i uzgodnień (w tym uzgodnienie projektu wykonawczego). 

Należy wykonać inwentaryzację wszystkich przepustów oraz przewidzieć ich ewentualne oczyszczenie, 

remont lub przebudowę. 

8. Propozycje przebudowy (zabezpieczenia) urządzeń obcych infrastruktury technicznej 

W przypadku stwierdzenia na projektowanym odcinku kolizji przebudowy drogi z istniejącą infrastrukturą 

techniczną lub konieczności zabezpieczenia sieci, należy zwrócić się do właściciela sieci z wnioskiem 

o przebudowę urządzeń na koszt właściciela. Następnie należy zaprojektować przebudowę obiektów oraz 

urządzeń obcych infrastruktury technicznej znajdujących się w liniach rozgraniczających teren inwestycji, 

kolidujących z projektowaną przebudową. Należy uzyskać uzgodnienia z właścicielami istniejącej 

infrastruktury (w tym uzgodnienie projektu wykonawczego). 

9. Oświetlenie 

Należy zaprojektować oświetlenie (w miarę możliwości zasilane z istniejącej sieci energetycznej) na całej 

długości projektowanych chodników oraz przewidzieć doświetlenie przejść dla pieszych zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i wytycznymi. 

10. Kanał technologiczny 

Należy przeanalizować konieczność wykonania kanału technologicznego i w razie konieczności 

uwzględnić go w ramach dokumentacji projektowej oraz dopełnić wszelkich wymaganych przepisami 

prawa formalności (w tym uzyskać konieczne uzgodnienia i zgody). 

 

 

III. ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres opracowania zostaje podzielony na III etapy: 

Etap I (50% wartości umowy) – wykonanie koncepcji projektowej, a w tym: 

− wykonanie koncepcji; 

− sporządzenie wstępnego kosztorysu; 

− inwentaryzacja obiektów inżynierskich; 

− inwentaryzacja istniejących zjazdów; 

− inwentaryzacja szaty roślinnej; 

− wykonanie badań geologicznych i geotechnicznych. 

Etap II – (40% wartości umowy) – wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz 

z przygotowaniem i złożeniem kompletnego wniosku o wydanie decyzji ZRID oraz uzyskanie 

prawomocnej decyzji ZRID. 

Etap III – (10% wartości umowy) – Nadzór autorski w trakcie realizacji robót w zakresie 

wynikającym z Ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682) Art. 20 ust. 1 

pkt. 3 i 4 oraz Art.21. oraz nadzór nad usuwaniem wad w okresie gwarancji i rękojmi udzielonej 

przez wykonawcę robót budowlanych realizowanych w oparciu o przedmiotową dokumentację 

projektową. 

 

1. W kosztorysie inwestorskim i ofertowym należy wyodrębnić wszystkie pozycje kosztorysowe niezwiązane 

bezpośrednio z wykonaniem jezdni (chodnik, zatoki autobusowe, oświetlenie, odwodnienie itp.). Kosztorys 

należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w 

sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych 

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021r., poz. 2458). 

2. Opis przedmiotu zamówienia w dokumentacji projektowej musi być zgodny z przepisami ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 1605). Wykonawca wraz 

z przekazaniem zamawiającemu ostatecznych elementów dokumentacji projektowej zobowiązany jest do 

złożenia pisemnego oświadczenia dotyczącego zgodności przedmiotu zamówienia z wymogami 

określonymi w Ustawie Prawo Zamówień Publicznych. 

3. Zamawiający nie dopuszcza wskazania w opracowanej dokumentacji projektowej znaków towarowych, 

nazw własnych producentów, patentów lub pochodzenia produktów, urządzeń i materiałów. Jedynym 

wyjątkiem od tej zasady jest przypadek, w którym wskazanie znaków towarowych jest uzasadnione 

specyfiką przedmiotu zamówienia i nie ma możliwości opisania przedmiotu zamówienia za pomocą 

dostatecznie dokładnych określeń, a Wykonawca uzyskał uprzednio pisemną zgodę Zamawiającego na 

takie wskazanie. W przypadku wyrażenia zgody przez Zamawiającego na wskazanie znaku towarowego, 



patentu lub pochodzenia, Wykonawca jest zobowiązany opisać w dokumentacji specyfikę powodującą 

konieczność takiego wskazania oraz użyć słów „lub równoważne”. W takim przypadku obowiązkiem 

Wykonawcy jest określenie szczegółowych parametrów, które umożliwią dopuszczenie towarów i urządzeń 

innych producentów jako równoważnych. 

4. Działając z upoważnienia Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszelkie niezbędne 

uzgodnienia i opinie oraz ostateczne decyzje m. in.: 

− niezbędne decyzje, opinie administracyjne wymagane przed złożeniem wniosku do decyzji ZRID; 

− uzgodnienia projektów wykonawczych z gestorami przebudowywanych oraz zabezpieczanych sieci; 

− wszelkie wymagane opinie muszą być pozytywne (niedopuszczalne jest uzyskanie opinii 

negatywnych); 

− uzgodnienie projektu w zakresie przebudowy przejazdu kolejowego 

− prawomocna decyzja ZRID. 

5. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje opracowanie wszystkich materiałów niezbędnych 

do uzyskania decyzji ZRID, o których mowa w Ustawie z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych 

zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 

6. Szczegółowy zakres opracowania: 

7.1 Opracowanie mapy do celów projektowych w skali 1:500  

Prawidłowe wykonanie mapy obejmuje następujące czynności: 

− porównanie istniejącej mapy zasadniczej z terenem i naniesienie na nią istniejących i projektowanych 

elementów infrastruktury technicznej oraz obiektów inżynierskich w tym inwentaryzacja rowów 

przydrożnych; 

− wykonanie pomiarów aktualizacyjnych (sytuacyjno – wysokościowych) wraz z wykonaniem numerycznego 

modelu terenu (w ramach pomiaru należy przyjąć przekroje poprzeczne w odstępach nie mniejszych niż 

25m oraz dodatkowo w miejscach charakterystycznych oraz miejscach o znacznej zmiany kształtu terenu); 

− w ramach pomiarów aktualizacyjnych należy wykonać pomiar wszystkich drzew znajdujących się w pasie 

drogowym; 

− opracowanie mapy sytuacyjno – wysokościowej w skali 1:500; 

− położenie punktów granicznych uwidocznionych na mapie do celów projektowych powinno spełniać 

warunki techniczne, o których mowa w § 31 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 

2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych 

i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 

geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022r., poz. 1670); 

− rejestracja opracowania w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Olsztynie. 

7.2 Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego  

Badanie powinno być wykonane nie rzadziej, niż co 100m 

7.3 Koncepcja zawierająca plan sytuacyjno- wysokościowy wraz z propozycją rozwiązań konstrukcyjno- 

materiałowych orientacyjnym kosztem rozbudowy drogi oraz podaniem ilości drzew przewidzianych do 

wycinki i przedłożenie jej zamawiającemu do zatwierdzenia. 

7.4 Inwentaryzacja obiektów inżynierskich z informacją, które obiekty inżynierskie wymagają przebudowy. 

7.5 Materiały wymagane do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  

w tym raport oddziaływania na środowisko w przypadku nałożenia obowiązku jego opracowania, 

przeprowadzenie konsultacji społecznych wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. 

7.6 Materiały wymagane do uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego  

wraz z uzyskaniem tej decyzji. 

7.7 Przygotowanie materiałów i uzyskanie decyzji, opinii i uzgodnień wymaganych do uzyskania decyzji 

o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (jeżeli w postępowaniu o wydanie przedmiotowej decyzji 

okażą się konieczne). 

7.8 Inwentaryzacja przyrodnicza  

Należy wykonać inwentaryzację zieleni, w tym pełną inwentaryzację drzew przewidzianych do wycinki. 

7.9 Operaty wodnoprawne wraz z pozwoleniem wodnoprawnym w przypadku, gdy zaprojektowane 

odwodnienie będzie wymagało uzyskania pozwolenia wodnoprawnego. 

7.10 Uzyskanie wymaganych przepisami warunków, uzgodnień i opinii niezbędnych do prawidłowego 

opracowania dokumentacji projektowej (w tym warunków technicznych i uzgodnień od właścicieli 

urządzeń obcych infrastruktury technicznej). Wszelkie wymagane przepisami opinie muszą być pozytywne 

(Zamawiający nie dopuszcza opinii negatywnych). 

Ponadto należy uzyskać uzgodnienia projektów wykonawczych z gestorami przebudowywanych lub 

zabezpieczanych sieci oraz PKP. 

7.11 Projekt budowlany obejmujący wszystkie branże oraz specyfikę robót budowlanych przedmiotu 

zamówienia opracowany na podstawie zatwierdzonej przez Zamawiającego koncepcji, sporządzony zgodnie 

z ustawą z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023r., poz. 682) oraz Rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju z dnia 11 września 2020r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. 

U. 2022r., poz. 1679). 

7.12 Projekt wykonawczy do opracowanego projektu budowlanego w zakresie, o którym mowa w Rozdziale 2 

§ 5 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego 



zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454 z późn. zm.). 

7.13 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem 

zamówienia, zgodnie z Rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 

2021r., poz. 2454 z późn. zm.). 

7.14 Przedmiar robót w układzie specyfikacyjnym - w zakresie, o którym mowa w Rozdziale 2 § 6 powołanego 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021r., poz. 2454). 

7.15 Kosztorys inwestorski w układzie specyfikacyjnym - sporządzony zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 

2021r., poz. 2458). 

7.16 W ramach wynagrodzenia Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji kosztorysów inwestorskich przed 

przystąpieniem do udzielenia zamówienia publicznego na roboty budowlane (bądź na każde wezwanie 

Zamawiającego). 

7.17 Kosztorys ofertowy w układzie specyfikacyjnym. 

7.18 Zbiorcze zestawienie kosztów realizacji całego zadania z podziałem na odcinki. 

7.19 Projekt stałej organizacji ruchu, zaopiniowany przez Komendę Miejską Policji  

w Olsztynie, Powiatową Służbę Drogową w Olsztynie, wszelkie inne wymagane organy oraz zatwierdzony 

przez Starostwo Powiatowe w Olsztynie. 

7.20 Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ). 

7.21 Kompletny wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - zawierający 

wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dokumenty wymienione  

w Art. 11d Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 

w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 162). 

7.22 Wersja elektroniczna dokumentacji projektowej w formacie PDF tożsama z wersją papierową (powinna 

zawierać wszelkie warunki, uzgodnienia, opinie i decyzje). Ponadto wersja elektroniczna edytowalna 

wszystkich opracowań (łącznie z częścią rysunkową). 

8 Wszystkie opracowania branżowe powinny uwzględniać etapowe wykonanie zadania.  

9 Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu dokumentację projektową w ilości egzemplarzy jak 

niżej: 

 

Lp. Wyszczególnienie elementów dokumentacji 
Ilość 

egzemplarzy 

 Etap I  

1 Dokumentacja geotechniczna podłoża gruntowego 4 

2 Koncepcja zawierająca plan sytuacyjno – wysokościowy 4 

3 Koncepcja organizacji ruchu 4 

4 Inwentaryzacja obiektów inżynierskich 4 

5 Inwentaryzacja zjazdów 4 

6 Inwentaryzacja drzew do wycinki 4 

7 
Przedmiar robót, kosztorys inwestorski, kosztorys ofertowy, zbiorcze zestawienie 

kosztów 
po 4 szt. 

8 Mapa do celów projektowych 1 

 Etap II  

9 Materiały do uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wraz z decyzją  1 

10 Materiały do uzyskania decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego wraz z decyzją  1 



11 Operat wodnoprawny (jeśli będzie wymagany) wraz z decyzją 1 

12 

Warunki, uzgodnienia i opinie niezbędne do prawidłowego opracowania dokumentacji 

projektowej (w tym warunków technicznych i uzgodnień od właścicieli urządzeń 

obcych infrastruktury technicznej) 

1 kpl. 

13 Projekt budowlany  7 szt. 

14 Projekt wykonawczy  7 szt. 

15 Szczegółowe specyfikacje techniczne  7 szt. 

16 Projekt stałej organizacji ruchu  7 szt. 

17 

Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - 

zawierający wszystkie niezbędne do wykonania przedmiotu zamówienia dokumenty 

wymienione w Art. 11d Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach 

przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2023r., poz. 

162) wraz z wszystkimi załącznikami 

2 szt. 

 

IV. SZCZEGÓŁOWE OBOWIĄZKI WYKONAWCY:  

 

1. Wykonawca będzie na bieżąco przekazywać do Zamawiającego – kserokopie wszelkich uzyskanych 

warunków, uzgodnień i opinii, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu 

odwoławczego. Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

z pierwszym egzemplarzem dokumentacji. 

2. Podczas prac nad dokumentacją projektową Wykonawca będzie na bieżąco konsultował prace 

z Zamawiającym. 

3. Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowywanej dokumentacji, na 

każde żądanie Zamawiającego – bez dodatkowych roszczeń finansowych. 

4. Pisemne informowanie Zamawiającego pod koniec każdego miesiąca o postępie prac. 

5. Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu 

w zakresie: 

− stwierdzania w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem; 

− wprowadzania rozwiązań zamiennych lub dodatkowych w stosunku do przewidzianych w projekcie, 

zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Nadzór autorski sprawowany będzie w okresie wykonywania robót budowlanych na podstawie opracowanej 

dokumentacji projektowej, nie dłużej jednak niż do zakończenia robót budowlanych, licząc do dnia 

protokolarnego bezusterkowego odbioru robót budowlanych przez Zamawiającego. 

6. Oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

z pierwszym egzemplarzem dokumentacji. 

7. Wykonawca zobowiązuje się przenieść na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do dokumentacji 

projektowej: 

− dokonywania w dokumentacji składającej się na przedmiot zamówienia niezbędnych  

i koniecznych zmian wynikających z potrzeby zastosowania stosownych do okoliczności; 

− rozwiązań projektowych, zastosowania odpowiednich materiałów, zmian obowiązujących przepisów itp.; 

− utrwalania i kopiowania dokumentacji w formie elektronicznej; 

− zwielokrotniania dokumentacji; 

− udostępniania dokumentacji osobom trzecim w celu wykonywania przez nie nadzoru nad robotami 

budowlanymi, w przypadku zaistnienia takiej konieczności. 

8. Przeniesienie praw autorskich do dokumentacji projektowej nastąpi w dniu podpisania ostatecznego 

protokołu zdawczo – odbiorczego. 

9. Wykonawca usunie na własny koszt wady opracowywanej dokumentacji projektowej wynikłe  

w trakcie realizacji robót budowlanych. 

10. Wykonawca dokona wszystkich niezbędnych uzupełnień niezbędnych do uzyskania decyzji ZRID. 

 

V. POZOSTAŁE 

 

1. Termin wykonania zamówienia 

Zamawiający wyznacza wymagany termin wykonania zamówienia w następujący sposób: 

a) Etap I – 100 dni, licząc od dnia podpisania umowy, 

b) Etap II – 400 dni, licząc od dnia podpisania umowy, 

c)  Etap III – 480 dni, licząc od dnia podpisania umowy. 

 



 

 

2. Oferta 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia oferty w formie ryczałtowej. 

 

3. Płatność 

Zamawiający wyznacza wymagane płatności po zakończeniu następujących etapów: 

a) Etap I 

b)  Etap II 

c)  Etap III 

 

Podstawą płatności jest podpisany protokół odbioru danego etapu robót. 
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