PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJlI .  Kanalizacja sanitarna w miejscowosci Sroda Wielkopolska - rejon ul. Za Strzelnica - ETAP IV
ADRES INWESTYCJI  :  Sroda WIkp., ul. Za Strzelnicg od studni S21 do S29 ist oraz ul. Wystrzatowa od studni S29 ist do studni
S21 - ETAP IV
INWESTOR : GMINA SRODA WIELKOPOLSKA
ADRES INWESTORA  :  ul. Daszynskiego 5, 63-000 Sroda Wielkopolska
BRANZA : SANITARNA
SPORZADZIt. KALKULACJE :  Jerzy Ritter
DATA OPRACOWANIA 1 styczen 2024r.
WYKONAWCA : INWESTOR :
Data opracowania Data zatwierdzenia

styczen 2024r.



OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Charakterystyka obiektu. ]

Zadanie: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Srodzie Wielkopolskiej, rejon ul. Za Strzelnicg - ETAP IV, obejmuje budowe sieci kanali-
zacji sanitarnej na odcinku:

- od studni S29 (istniejaca - wybudowana w Etapie 1ll) do studni S6, w ul. Wystrzatowej:

" dtugosci 237mb, rura PVC 200mm, SDR 34, SN8 - lite,

" ilos¢ studni betonowych 1000mm - 1 szt.

" ilo$¢ studni tworzywowych 425mm - 9 szt.

- od studni S21 do studni S29 (studnia istniejaca) w ul. Za Strzelnica;:

" dtugosci 160mb, rura PVC 200mm, SDR 34, SN8 - lite,

" ilo$¢ studni tworzywowych 425mm - 7 szt.

Budowa przytaczy kanalizacji sanitarnej do posesji - 22szt.:

"taczna diugosci 129mb, rura PVC 160mm, SDR 34, SN8 - lite,

" ilo$¢ studni tworzywowych 425mm - 22 szt.

Zaréwno przy budowie sieci jak i przytgczy kanalizacyjnych roboty wykonane beda metodg otwartego wykopu. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia obstugi geodezyjnej polegajacej na wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej wraz ze zgtoszeniem do osrodka
geodezji w starostwie powiatowym. Wykonawca zapewnia materiat sprzet i robocizne niezbedng do wykonania zadania. Podczas prowa-
dzenia prac ziemnych nalezy warstwami zageszcza¢ zasypywane wykopy. Zaktada sie petng wymiane gruntu. Po zakonczeniu robét
przeprowadzi¢ probe szczelnosci oraz inspekcje kamerg wybudowane;j sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej. Droge w ul. Za Strzelnicg i
ul. Wystrzatowej utwardzi¢ na dtugosci wykonanej kanalizaciji, tj. 387mb, na szerokosci 6,0mb i grubosci 0,15m kamieniem drogowym
(thuczniem).

CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowe;j

CPV 45233140-2 Roboty drogowe
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PRZEDMIAR_Za Strzelnica ETAP IVATH.PRD.ATABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp Z RAZEM
1|Kanalizacja sanitarna sie¢ 0.00 0.00 0.00
2|Kanalizacja sanitarna przytacza 0.00 0.00 0.00
3|Roboty zwigzane z odtworze- 0.00 0.00 0.00
niem nawierzchni

4|Prace towarzyszace dodatkowe 0.00 0.00 0.00
RAZEM netto 0.00 0.00 0.00
VAT 0.00
Razem brutto 0.00

Stownie: zero i 00/100 zt
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1/Kanalizacja sanitarna sie¢
1/KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.4 0.0000 0.00
d.1]01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
2/KNNR 1 0210-| Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- m3 1125.92 0.0000 0.00
d.101 ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3
w grkat. [ll-IV  95% wykopy mechaniczne 5%
wykopy reczne
3/KNNR 1 0212-| Wykopy jamiste o gtebokosci do 3,0 m, wykonywa- m3 208 0.0000 0.00
d.1{02 ne na odktad koparkami podsiebiernymi, o pojem-
nosci tyzki 0,25 m3, w gruncie o normalnej wilgot-
nosci kat.lll-IV
4/KNNR 4 1411-|Podioza pod kanaly i obiekty z materiatow sypkich m3 285.28 0.0000 0.00
d.1/02
5|KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopdw . z zageszcz.mechanicznym m3 1048.64 0.0000 0.00
d.1|04 ubijakami (gr.warstwy w stanie luznym 35 cm) -
analogia kat.gr. -1V
6/KNNR 1 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- m3 1048.64 0.0000 0.00
d.1/04 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad.
Pojazd 5-10
7/KNNR 1 0208-|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3 1333.92 0.0000 0.00
d.1{02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- za nastepne
9km
Przyjeto w zatozeniach, ze transport piasku dla za-
sypki i obsypki odbedzie sie z odlegtosci nie wiek-
szej jak 10km
Krotnosé = 9
8|KNR-W 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw linio- m2 1588 0.0000 0.00
d.1/0314-02 wych o gtebokosci do 3.0 m palami szalunkowymi
analogia (wypraskami) w gruntach suchych kat.lll-1V wraz z
rozbiérkg (szer.do 1m)
9/KNNR 4 1308-|Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. m 397 0.0000 0.00
d.1/03 200 mm
10/ KNNR 4 1417-|Studzienki kanalizacyjne systemoweo $r 425 mm - szt 16 0.0000 0.00
d.1/02 zamkniecie rurg teleskopowg
11|KNNR 4 0224-|Studnie rewizyjne o $r. 1000 mm z kregéw betono- szt. 1 0.0000 0.00
d.1|06 wych, wykonywane w gotowym wykopie, o gt. do
3.0m
12/KNR 2-18 Préba szczelno$ci sieci z rur z tworzyw sztucznych prob. 2 0.0000 0.00
d.1/0802-03 (PCW ) o $r.nominalnej 200 mm
Razem dzial Kanalizacja sanitarna sie¢ 0.00
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
2| Kanalizacja sanitarna przytacza
13/KNNR 1 0111-|Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziem- km 0.13 0.0000 0.00
d.2|01 nych - trasa drég w terenie réwninnym.
14|KNNR 1 0210-| Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na od- m3 123.84 0.0000 0.00
d.2|02 ktad koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3
w gr.kat.lll-IV 95% wykopy mechaniczne 5% wyko-
py reczne
15/KNNR 1 0212-| Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad ko- m3 33 0.0000 0.00
d.2|02 parkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.15 - 0.25 m3
w gr.kat. IlI-IV
16/ KNNR 4 1411-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich m3 94.16 0.0000 0.00
d.2|02
17|KNNR 1 0214-| Zasypanie wykopow .fund.podtuznych,punktowych, m3 62.68 0.0000 0.00
d.2|04 rowdw,wykopéw obiektowych spycharkami z za-
geszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w
stanie luznym 35 cm) - kat.gr. |-l
18/KNNR 1 0206-| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebier- m3 94.16 0.0000 0.00
d.2|04 nymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il w ziemi
uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl.
1 km sam.samowytad.
Pojazd 5-10
19/KNNR 1 0208-|Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sa- m3 94.16 0.0000 0.00
d.2|02 mochodami samowytadowczymi po drogach o na-
wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)- za nastepne
9km
Przyjeto w zatozeniach, ze transport piasku dla za-
sypki i obsypki odbedzie sie z odlegtosci nie wigk-
szej jak 10km
Krotnosé = 9
20|KNNR 4 1308- |Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. m 129 0.0000 0.00
d.2|02 160 mm
21|KNNR 4 1417-|Studzienki kanalizacyjne systemoweo $r 425 mm - szt 22 0.0000 0.00
d.2|02 zamkniecie rurg teleskopowg
Razem dziat Kanalizacja sanitarna przytacza 0.00
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy (6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
3|/Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni
22|KNR 2-31 Utwardzenie drogi gruntowej kamieniem drogowum m2 2382 0.0000 0.00
d.3/0114-01 - thuczen
Razem dziat Roboty zwigzane z odtworzeniem nawierzchni 0.00
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Lp. | Podstawa Opis Klucz wy- | Jedn. mia- llos¢ Cena Wartos¢
wyceny konaw- ry zt zt
czy 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
4 Prace towarzyszace dodatkowe
23/KNR 2-19 Oznakowanie trasy kanatéw na stupku stalowym kpl. 1 0.0000 0.00
d.4/0134-02
analogia
24|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energe- kpl. 8 0.0000 0.00
d.4/0901-06 tycznych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o
rozpietosci elementu 4.0 m
25|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycz- kpl. 8 0.0000 0.00
d.4/0901-01 nych i telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpie-
tosci elementu 4.0 m
26| KNNR-W 10 |Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu szt. 2 0.0000 0.00
d.4/2103-01 - stupki drewniane do znakéw
27|KNNR-W 10 |Oznakowania - znaki informacyjne zakazu i nakazu szt. 2 0.0000 0.00
d.4/2103-06 - zdjecie znakéw
28|KW-1-01-08 |Projekt organizacji ruchu szt. 1 0.0000 0.00
d.4|kalk. wlasna
29|KW-1-01-06 |Inspekcja powykonawcza kamerg szt. 1 0.0000 0.00
d.4|kalk. wlasna
30|KW-1-01-06 |Odszkodowania i optaty: zamkniecie drogi, zajgcie szt. 1 0.0000 0.00
d.4|kalk. wiasna |pasa drogi, umieszczenie urzadzen w pasie drogi
31 KW-1-01-07 |Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza szt. 1 0.0000 0.00
d.4|kalk. wlasna
Razem dzial Prace towarzyszace dodatkowe 0.00
PODSUMOWANIE
CALY KOSZTORYS
RAZEM
RAZEM
Koszty posrednie [Kp] 70% od (R, S)
RAZEM
Zysk [Z] 10% od (R+Kp(R), M, S+Kp(S))
RAZEM
VAT [V] 23% od (£(R+Kp(R)+Z(R), M+Z(M), S+Kp(S)+Z(S)))
RAZEM
OGOLEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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