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SPIS TRESCI
ST 00.00 Wymagania ogdlne
ST 01. Instalacje sanitarne zew.
ST 01.01. Instalacja wodociggowa
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SPIS KODOW CPV
45232150-8 Roboty w zakresie rurociagéw do przesylu wody

45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji Sciekowej
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych; roboty ziemne
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ST 00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych

Budowa szatni sportowych

1.1.1. Opis inwestycji

Inwestycja obejmuje prace zwigzane z budowg obiektu ktéry bedzie stuzyt jako szatnie sportowe wraz z
pomieszczeniami technicznymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych i nalezy je stosowac

w zlecaniu i wykonaniu Rob6t wymienionych w podpunkcie 1.3. Niniejsza Specyfikacja obejmuje roboty okreslone
w projekcie sporzadzonym przez jednostke projektowa ,, Jotbe inz Jacek Btaszczyk 63-220 Kotlin ul. Krasickiego 7 ,,
1.3. Zakres Robo6t objetych ST

Zakres robot obejmuje prace budowlano -instalacyjne majace na celu poprawg warunkéw ogdlnych dla mieszkancoéw
gminy Bobrowice.

Niezaleznie od postanowien Kontraktu, normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Specyfikacjach
Technicznych beda stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastgpujaco:

Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot,
przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inspektorem Nadzoru, Wykonawca

i Projektantem.

Inspektor Nadzoru - Jednostka organizacyjna kontrolujaca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiajacego.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
W jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

Kontrakt - Catos¢ dokumentow obejmujaca Akt Umowy, List Akceptujacy, Oferte, Warunki Ogolne i Warunki
Szczegblne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umowy

Materialy - wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacjg Projektowa

i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Odpowiednia (bliska) zgodno§¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot
budowlanych.

Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiajacego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsigwzigcia sporzadzony
przez Wykonawce

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierajace cz¢$¢ opisowaq i rysunki

Projektant - osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Projektu lub jego czesci

Przedmiar Robét - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inspektora Nadzoru rejestr z ponumerowanymi stronami shuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych
zalgcznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbioér wymagan organizacyjnych i technicznych stanowiacy czes¢ Kontraktu
Wykonawca - Jednostka organizacyjna bgdaca zwycigzca przetargu na realizacj¢ niniejszego przedsiewzigcia
Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowigca odrebna calo$¢ konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego spetienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.
Zamawiajacy - Jednostka organizacyjna bedaca beneficjentem niniejszego przedsigwzigcia

Wodociag 1. Przewod wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody odbiorcom.
Przylacze wodociagowe; polaczenie domowe - przewdd wodociggowy z wodomierzem taczacy sie¢ wodociggowa z
wewnetrzng instalacjg obiektu zasilanego w wode,
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Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujaca polskg normg PN-87/B-1060, PN-82/M01600 i definicjami
podanymi w ST D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne” oraz z normami branzowymi Zjednoczonego
Przedsigbiorstwalnstalacji Przemystowych ,,INSTAL” - komisja koordynacji branzowe;j. - wodociag - zesp6t
wspolpracujacych ze soba

obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode,

wodociag grupowy - wodociag zasilajacy w wode co najmniej dwie jednostki osadnicze lub co najmniej jedna
jednostke osadnicza i co najmniej jeden zaktad produkcyjny nie lezacy w granicach tej jednostki osadniczej,

sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodow wodociggowych znajdujacy si¢ poza budynkiem odbiorcow,
zaopatrujacy w wode ludnosé lub zaktady produkcyjne,

przewod wodociagowy magistralny; magistrala wodociagowa - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wode od
stacji wodociggowej do przewoddw rozdzielczych,

przewdd wodociagowy rozdzielczy- przewod wodociggowy doprowadzajacy wode od przewodu magistralnego do
przytaczy domowych i innych punktéw czerpalnych,

przylacze domowe; polaczenie domowe - przewod wodociaggowy z wodomierzem taczacy sie¢ wodociagowa z
wewngtrzng instalacja obiektu zasilanego w wodg,

Kanalizacja sanitarna- sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania $ciekow
bytowogospodarczych

do Oczyszczalni $ciekow

Kanal - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania §ciekdw sanitarnych.

Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia instalacji wewnetrznej kanalizacyjnej w budynku z siecia kanalizacji
sanitarnej.

Kanal zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw, z co najmniej dwoch kanatéw bocznych..

Kolektor gléwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekow z kanalow oraz kanatow zbiorczych i odprowadzenia ich
do Oczyszczalni $ciekow.

Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna przeznaczona do kontroli i prawidlowej eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa

Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanatu w planie, na zalamaniach
spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.

Studzienka polaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do taczenia, co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

Komora robocza - zasadnicza cz¢$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnos$ci eksploatacyjnych. Wysokos¢
komory roboczej jest to dtugos¢ pomigdzy rz¢dng dolng powierzchni ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki
lub komory, a rzedng spocznika.

Plyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajaca komorg robocza

Wiaz kanalowy - element Zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych lub komor
kanalizacyjnych, umozliwiajac dostep do urzadzen kanalizacyjnych

Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim §ciekow

Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjna pomigdzy kinetyk §ciang komory roboczej. Okreslenia
podane w niniejszej ST sa zgodne z polskimi normami 1 wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za realizacje robot zgodnie z dokumentacja projektowa specyfikacja techniczng
poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego oraz zgodnie z art. 5, 22, 23 i 28n ustawy Prawo Budowlane, "
Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowo -kanalizacyjnej" i Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robdt budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe". Odstgpstwa od
projektu moga dotyczy¢ jedynie dostosowania instalacji do wprowadzonych zmian konstrukcyjno - budowlanych, lub
zastapienia zaprojektowanych materiatow - w przypadku niemozliwosci ich uzyskania - przez inne materiaty lub
elementy o zblizonych charakterystykach i trwalosci. Wszelkie zmiany i odstgpstwa od zatwierdzonej dokumentacji
technicznej nie mogg powodowac obnizenia wartosci funkcjonalnych i Uzytkowych instalacji, a jezeli dotycza
zamiany materiatow i elementow okre$lonych w dokumentacji technicznej na inne, nie mogg powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjnej. Roboty montazowe nalezy realizowac zgodnie z " warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemystowe", Polskimi
Normami, oraz innymi przepisami dotyczacymi przedmiotowej instalac

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inspektor Nadzoru w terminie okreslonym w Kontrakcie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtéwnych oraz
reperéw, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa komplety ST.

Wraz z placem budowy Inspektor Nadzoru przekaze Wykonawcy warunki techniczne podtgczenia zaplecza do
mediow. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong przekazanych mu punktow pomiarowych do chwili odbioru
ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2.1. Dokumentacja dostepna do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostepny bedzie do wgladu dla Oferentéw w czasie opracowywania Ofert: w siedzibie
Zamawiajacego oraz zamieszczony w internecie, zgodnie z wymogami Ustawy o Zaméwieniach Publicznych.

1.5.2.2. Dokumentacja do wykonania przez Wykonawce

1. Program robot

2. Plan BIOZ

3. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inspektora Nadzoru

4. Dokumentacja powykonawcza

5. Dokumentacja do odbioréw branzowych i koncowego

Jezeli w trakcie wykonywania Robot okaze si¢ koniecznym uzupetnienie Dokumentacji Projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego, Wykonawca sporzadzi brakujace rysunki i ST na wlasny koszt w 4 egzemplarzach i przedtozy je
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

Oprocz ST, Rysunkow i innych informacji, o ktérych mowa w kontrakcie, Wykonawca jest zobowigzany dostarczy¢
wszystkie rysunki, dokumenty, odpowiednie zgody i inne wazne dane dotyczace Robot i technicznych parametrow
wymaganych kontraktem.

Wykonawca moze dostarcza¢ wyzej opisane dokumenty sukcesywnie w czgéciach, lecz kazda czgs¢ musi byé
kompletna w stopniu, aby mogta by¢ oceniona i zatwierdzona przez odpowiednie organy jako oddzielna cz¢$¢ Robot.
Rysunki zatwierdzone przez Inspektora:

Inspektor jest zobowiazany do wniesienia uwag i/lub zastrzezen dotyczacych Rysunkéw, dokumentacji i danych
dostarczonych przez Wykonawce w ciggu 28 dni od ich otrzymania, a uwagi i/ lub zastrzezenia powinny by¢
zaakceptowane przez Wykonawce, w ciagu 7 dni od otrzymania. Przed dostarczeniem Rysunkow, dokumentacji

i innych danych, Wykonawca powinien si¢ skonsultowac z Inspektorem. Data takiej konsultacji powinna by¢
wyznaczona co najmniej 7 dni wezesniej i jezeli Inspektor wymaga, Wykonawca powinien dostarczy¢ Rysunki

w okreslonej liczbie kopii na co najmniej 7 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze:

Wykonaweca jest zobowigzany bezzwlocznie wykona¢ poprawki dokumentacji i rysunkow otrzymanych od Inspektora
zgodnie z modyfikacjami wykonanymi podczas Robot. Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi Rysunki
powykonawcze w czystej zrozumialej formie w trzech kopiach dla kazdej zamknigtej sekcji Robot, przekazanej do
uzytku, specjalistycznej firmie lub Inwestorowi, zgodnie z Polskimi Normami, nie p6zniej niz 14 dni przed ostatecznym
odbiorem.

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora Nadzoru
Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w choéby jednym z nich sg obowiazujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegoélnych dokumentéw Wykonawca ma obowiazek zglosi¢ ten fakt
Inspektorowi Nadzoru oraz Projektantowi - do ustalenia prawidtowego rozwiazania.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci opis wymiard6w wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacja Projektowa i ST.

Dane okre$lone w Dokumentacji Projektowej i w ST bgda uwazane za wartosci docelowe, od ktorych dopuszczalne sa
odchylenia w ramach okre$lonego przedzialu tolerancji. Cechy materialéw i elementéw budowli musza by¢
jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczaé
dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie beda w petni zgodne

z Dokumentacja Projektowa lub ST, i wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zapewni state warunki widocznos$ci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktdrych jest to nieodzowne
ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony

z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilo§ciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic
informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie
podlega odrgbnej zaplacie i przyjmuje si¢, ze jest wigczony w Ceng Kontraktowa.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robdt
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Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowac w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i norm dotyczacych

ochrony $rodowiska na terenie i wokoét Terenu Budowy oraz bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub
wlasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego
sposobu dzialania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) Lokalizacj¢ baz, warsztatbw, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

2) Srodki ostroznosci i zabezpieczenie przed:

I) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

II) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

IIT) mozliwo$cia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bgdzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s0b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacji
Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wickszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materialéw na srodowisko. Materiaty, ktore
sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu Roboét ich szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty
pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja
tego odpowiednie przepisy.

Zamawiajacy powinien otrzymac zgode na uzycie tych materiatdow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato
jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bgdacych wtascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji
dostarczonych

mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie

i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwg czasowg dla wszelkiego rodzaju Robot,
ktére majg by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomié
Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora Nadzoru

i zainteresowane wladze oraz bg¢dzie z nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.9. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Pojazdy lub tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment
budowy i Wykonawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robot w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie

z poleceniami Inspektora Nadzoru.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy.
Szczegoly zawarte beda w wykonanym przez Wykonawce Planie BIOZ.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrgbne;j
zaptacie 1 s3 uwzglednione w Cenie Kontraktowe;.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robdt
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot 1 za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do Robot od Daty
Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inspektora Nadzoru.

Wykonawca bedzie utrzymywac¢ Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki
sposob, aby obiekt budowlany lub jego elementy byty w zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru
ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien
rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiazany jest znaé¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy
i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z Robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt. Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych

i bedzie w petni odpowiedzialny za wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowa¢ Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

1.5.13. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na wtasny koszt od odpowiednich instytucji. (Te zezwolenia
obejmujg zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofalowek, na rozpoczecie robot lub na zmiang potozenia uzytecznosci
publicznych, itd.)

W ciagu czterech tygodni od podpisania porozumienia Wykonawca powinien przedstawi¢ Inspektorowi liste
wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczgcia i zakonczenia robdt zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Zamawiajacy stworzy
harmonogram, do wykonania przez Wykonawce, w petni udokumentowanych wnioskow o zezwolenia dla wykonania
poszczegolnych odcinkow robot.

Jesli Wykonawca trzyma si¢ tego harmonogramu, to koszt jakichkolwiek opdznien zwigzanych ze zbyt poznym
wydaniem jakichkolwiek zezwolen na wykonanie robot poniesic Zamawiajacy.

Wykonawca powinien stosowac si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwi¢ instytucji wykonanie inspekcji
i sprawdzenia Robo6t. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach, badaniach i kontroli,
ktére jednak nie zwalniaja Wykonawcy z odpowiedzialno$ci zwigzanych z Kontraktem.

2. Materialy

2.1. Zrédla uzyskania materialéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem materiatow przeznaczonych do Robét,
Wykonaweca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy zobowigzani sg przedstawic¢ do zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw budowlanych wraz z odpowiednimi $wiadectwami technicznymi obejmujacymi wszystkie
wymogi dotyczace zastosowania ich w budownictwie lub jednostkowego zastosowania wyrobéw budowlanych.
Zatwierdzenie partii (cze$ci) materiatdéw z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z danego
zrédha uzyskaja zatwierdzenie. Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze
materiaty uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spetniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot. Wszystkie materiaty stosowane przy realizacji ww. zadania powinny: - by¢ nowe i nieuzywane ( za
wyjatkiem

materiatow wyraznie wymienionych w ST ) - by¢ w gatunku biezaco produkowanym - odpowiada¢ wymaganiom norm
i przepisow wymienionych w ST i na rysunkach projektowych - oraz innym nie wymienionym, a obowigzujacym
normom i przepisom - mie¢ wymagane polskimi przepisami swiadectwa dopuszczenia do obrotu oraz wymagane
certyfikaty bezpieczenstwa ( Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r.)

Przewody - Przytacze wodociggowe bedzie wykonane z rur wodociggowych PE 50 , taczonych przy pomocy ztaczek
zaciskowych, - Instalacja kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana z rur kanalizacyjnych kielichowych z PVC 160 ze
scianka lita SN8, uszczelnionych na uszczelki gumowe oraz rury PEHD 110mm .Dostarczone na budowg rury
powinny by¢ proste, czyste od zewnatrz i wewnatrz, bez widocznych Wzerdéw i ubytkow spowodowanych korozja lub
uszkodzeniami.

Przytacze wodociggowe uzbroi¢ w typowsg armatur¢ odcinajaca pomiarowg zwrotna.:

— wodomierz, - filtr siatkowy,

— zawOr antyskazeniowy,

— zawory odcinajace kulowe

— zestaw wodomierzowy

Uzbrojenie przytaczy kanalizacyjnych Kanalizacja sanitarna

— studzienka rewizyjne i inspekcyjne z PE O 425, z wlazem lekki w ciagach pieszych

— studnia rewizyjna zelbet 1000mm
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— przepompownia $ciekow
Kruszywa :
— piasek grubo lub $rednioziarnistego wg BN-66/6774-01, PN-B-06711,

2.2. Pozyskiwanie materialow

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych i jako$ciowych materialow

z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materiatow do Robot. Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z rozbidrek i wykopdéw na Terenie
Budowy lub z innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robdt lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora Nadzoru, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopow w obregbie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegolnione w Kontrakcie.

2.3. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy, badz ztozone w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor Nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych
materiatow do innych robot, niz te, dla ktoérych zostaly zakupione, to koszt tych materialdw zostanie przewarto§ciowany
przez Inspektora Nadzoru.

Kazdy rodzaj Robot, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i nie zaplaceniem.

2.4. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonaweca, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy b¢da one potrzebne do Robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja, jako$¢ i wlasciwos¢ do Robot i byty dostepne do kontroli
przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych

z Inspektorem Nadzoru lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawceg.

2.5. Wariantowe stosowanie materialéw

W przypadkach, gdzie dokumentacja projektowa i ST przewidujg mozliwos$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie
przed uzyciem materialu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez
Inspektora.

Zatwierdzone materialy alternatywne nie moga by¢ pézniej zmieniane bez zgody Inspektora

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu- ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST, PB lub ewentualnie opracowanym projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet
powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okre§lonymi

w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania robot ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie

i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam
gdzie jest to wymagane przepisami.

Tam gdzie dokumentacja projektowa lub ST przewidujag mozliwo$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem
sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢é wykonywanych robot 1 whasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu musi zapewniac, ze roboty beda wykonane i zakonczone zgodnie z Kontraktem.

Pojazdy uzywane przez Wykonawce na drogach publicznych musza spelnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen osi i innych. Po uprzednim poinstruowaniu przez Inspektora,
srodki transportu nie odpowiadajace tym warunkom beda usunigte z placu budowy.

Wykonawca powinien utrzymywac wszystkie drogi publiczne i drogi dojazdowe do placu budowy w czystosci
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5. Wykonanie roboét
Wykonaweca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa oraz za jakos$¢ zastosowanych materialow
1 wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa. wymaganiami ST oraz poleceniami Inspektora.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementow robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspektora.
Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli
wymagac tego bedzie Inspektor, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia robo6t lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.
Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST a takze w normach i wytycznych. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan materialow i robot, rozrzuty normalnie wystgpujace przy
produkcji i przy badaniach materiatlow, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki
wplywajace na rozwazang kwestie.
Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez
Wykonawece, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu ponosi Wykonawca.
6. Kontrola jakoSci robot
Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy przedstawienie, mozliwos$ci technicznych, kadrowych i organizacyjnych
gwarantujacych wykonanie Robot zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inspektora Nadzoru, w tym:
- wykaz zespotoéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz 0so6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowos$¢ wykonania po szczegdlnych elementéw Robot,
- wyposazenie w sprzet 1 urzgdzenia do pomiarow i
- sposéb oraz form¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechanizméw sterujacych
a takze wyciagganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inspektor Nadzoru;
- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, wraz dokumentami potwierdzajacymi dopuszczenie ich
do uzytkowania,
- rodzaje 1 ilo§¢ Srodkow transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
- sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
- sposéb i procedurg pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwo$é, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie urzadzen,
itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania poszczegolnych elementéw Robot,
- sposéOb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,
- system kontroli certyfikatow, deklaracji i atestow,
- §rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w obnizonych temperaturach

—  $rodki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych
6.1. Zasady kontroli jakosci Robot
Celem kontroli jakosci jest osiggnigcie wymaganych standardow. Wykonaweca jest odpowiedzialny za peing kontrolg
robdt i jakosci materiatdéw .Przedmiotem kontroli, jakoséci bedg wszystkie dziatania Wykonawcy, jego dostawcow
i podwykonawcow na Placu Budowy i w miejscach zwigzanych z przygotowaniem produkcji. Wykonawca powinien
przeprowadza¢ pomiary i badania materialow z czgstotliwosciag zapewniajaca, ze roboty beda wykonywane zgodnie
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST.
Wykonawca powinien dostarczy¢ swiadectwa potwierdzajace, ze cale wyposazenie przeznaczone do pobierania prob
i testowania jest prawidtowo wykalibrowane i spelnia wymagania procedur testowych.
Na zlecenie Inspektora Nadzoru, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania materiatéw lub prac, ktore
budza watpliwosci, co, do jakosci, o ile kwestionowane materiaty lub prace nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wlasnej woli. Wykonawca pokryje koszty dziatan kontrolnych wiasnych i zleconych dodatkowo przez
Inspektora, jezeli ich rezultat bedzie negatywny.
Inspektor Nadzoru moze na kazdym etapie prac poszerzy¢ zakres czynno$ci kontrolnych o dziatania wtasne lub oséb
ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnetrznych. W przypadku niezadowalajacych wynikow tych dziatan,
Wykonawca pokryje koszty tych dziatan.
6.2. Pobieranie prébek
Probki beda pobierane losowo wedlug zalecen norm.
Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek. Pojemniki do pobierania probek
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bedg dostarczone przez Wykonawcg i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Probki

dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru beda odpowiednio opisane

i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju, miejscu

i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do
akceptacji Inspektora Nadzoru.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru kopie raportow z wynikami badan jak najszybcie;.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inspektor Nadzoru na formularzach wedhug dostarczonego przez niego
wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych,. Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robot prowadzonego przez Wykonawcg, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materialow i Robot z wymaganiami ST na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawcg.

6.5. Badania prowadzone przez Inspektora

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania probek
i badania materiatoéw u zrédla ich wytwarzania i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawecy i producenta materiatow.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢
materiatow i robot z wymaganiami ST na podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawece.

Inspektor moze pobieraé probki materiatdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci
niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wylacznie na
wlasnych badaniach przy ocenie zgodno$ci materialow i robot z dokumentacja projektowa i ST.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi okreslonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentéw technicznych, i sg one
dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete
certyfikacjg okre$long w pkt. 1.a spetniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;.

3. Dokumenty potwierdzajace sprawno$¢ techniczng urzadzen i sprzetow.

W przypadku materiatow, dla ktoérych w/w dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczona do Robot
bedzie posiadac¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte
wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
Inspektorowi Nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagan begdg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy b¢dzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata zapisu,
z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika

w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty
i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy

i Inspektora Nadzoru. Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Roboét,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementow Robot,
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- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i daty odbiordw Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow Robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szczegolnym w zwiazku z warunkami klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,

- dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,

- dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,

- wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inspektor Nadzoru do
ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak
strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

(2) Ksiazka Obmiarow

Rejestr Obmiar6w stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu kazdego z elementow Robot.
Obmiary wykonanych Roboét przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot

i wpisuje do Rejestru Obmiarow.

(3) Rejestracja budowy

Wedtug Warunkow Szczegdtowych Kontraktu

(4) Swiadectwa jakoSci

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodno$ci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru Robot. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

(5) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

d) protokoty odbioru Robét,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) korespondencj¢ na budowie.

(6) Przechowywanie dokumenté6w budowy przez Wykonawce

Dokumenty budowy beda przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajacego.

7. Obmiar robét

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST, w
jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robot.

Obmiaru Robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o zakresie obmierzanych
Robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow .

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiagzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pi§mie.

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesigcznej ptatnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcg i Inspektora Nadzoru.
7.2. Zasady okreslania iloSci Robét i materialow

Dtugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo w jednostkach
wymiarowych wedhug projektu. Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robédt nie wymagaja tego inaczej,
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objetosci beda wyliczone w m3 jako dlugos¢ pomnozona przez $redni przekroj.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne Swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie trwania
Robot.

7.4. Wagi i zasady wazZenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odno$nym wymaganiom Specyfikacji
Technicznych. Bedzie utrzymywacé to wyposazenie zapewniajac w sposob ciagly zachowanie doktadno$ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary begdg przeprowadzone przed czg¢sciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robot, a takze w przypadku
wystegpowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj¢tosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiardw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do
Rejestru Obmiarow, ktoérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

8. Odbiér robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, Roboty podlegajg nastepujacym etapom odbioru:

a) odbiorowi Roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi wstepnemu,

d) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidér Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na koncowej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych Robét,
ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu.

Odbidér Robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postgpu Robot. Odbioru Robot dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowo$¢ danej czgéci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bgdzie przeprowadzony niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Jakos¢ i ilos¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych cze$ci Robot. Odbioru czgéciowego Robdt dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze wstepnym Robdt. Odbioru czgsciowego Robdt dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.3. Odbiér wstepny Robot

Odbiodr wstepny polega na ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do ich iloéci, jakos$ci 1 wartosci.
Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowosé do odbioru wstepnego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbidr wstepny Robot nastapi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inspektora Nadzoru zakonczenia Roboét i przyjecia dokumentdw, o ktorych mowa w punkcie 8.3.1. Odbioru
wstepnego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy.
Komisja odbierajaca Roboty dokona ich oceny jakos$ciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan
i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i ST.

W toku odbioru wstgpnego Robot komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw Robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania Robdt uzupetniajacych i Robot poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robot poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy
termin odbioru wstgpnego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robot

w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa i ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo uzytkowania,
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komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robo6t w stosunku do wymagan przyjetych
w Dokumentach Kontraktowych. W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inspektora Nadzoru, Wykonawca
na wlasny koszt przeprowadzi odbidr zabezpieczen przeciw pozarowych budynku. Odbioér potwierdzony bedzie
stosownym protokdtem
8.3.1. Dokumenty do odbioru wstepnego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru wstepnego Robot jest protokot odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Do odbioru wstgpnego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona
w trakcie realizacji Kontraktu.
. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupelniajace lub zamienne).
. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarow (oryginaty).
. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z ST
. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST.
. Dokumentacj¢ powykonawcza z geodezyjnym naniesieniem obiektow i sieci na kopi¢ mapy zasadnicze;j.
. Pozwolenie na uzytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.
. Instrukcje eksploatacyjne.
10.0Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan i pomiardéw zataczonych do
dokumentéw odbioru sieci, instalacji i urzadzen, wykonanych zgodnie z ST.
11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoty odbioru i przekazania robo6t wtascicielom urzadzen i przytaczy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru
wstepnego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru wstepnego Robot. Wszystkie
zarzadzone przez komisj¢ Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajgcego.
Termin wykonania robot poprawkowych i uzupehiajacych wyznaczy komisja.
8.4. Odbiér koncowy
Podpisanie protokotu odbioru wstepnego rozpoczyna 3-letni okres r¢kojmi za wykonane roboty. W tym okresie
Wykonawca zobowigzany jest do:
- usuwania na kazde zadanie Inspektora Nadzoru usterek powstatych na skutek wad materiatow i wadliwego
wykonawstwa.
- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesigcy przegladach obiektu. Zawiadomienia o terminie przegladu bedzie
Wykonawcy przekazywat Inspektor Nadzoru z 14-dniowym wyprzedzeniem.
Pozostate procedury zwigzane z okresem rgkojmi, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego 1 wystawienia
Swiadectwa Zakonczenia beda prowadzone wedtug wg Warunkéw Ogolnych.
Odbidr koncowy polega na ocenie wykonanych Robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze
wstepnym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.
Odbidr koncowy bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w
punkcie 8.3. ,,0dbior wstgpny Robot".
Do odbioru koncowego Wykonawca zobowiazany jest zglosi¢ obiekt kompletnie wyposazony, w tym w:
- skrzynki na klucze,
- tabliczki na drzwi z nazwami pomieszczen i ich numerami,
- gadnicami,
- oznaczeniami graficznymi z zakresu BHiP i przepisow przeciwpozarowych.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ustalenia Ogolne
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla dane;j
pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa platnosci jest wartosc
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robdt. Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji
Kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty
ryczattowe Robot beda obejmowac:
- Robocizng bezposrednia wraz z towarzyszacymi kosztami
- Wartos¢ zuzytych Materialow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
Teren Budowy.
- Wartosc¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami
- Koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko

— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogélne Specyfikacji Technicznej

Koszt dostosowania si¢ do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji
Technicznej obejmuje wszystkie warunki okre§lone w w/w dokumentach, a niewyszczego6lnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

W ramach niniejszego punktu nalezy wycenic¢:

(a) Ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu

(b) Optaty/dzierzawy terenu

(c) Przygotowanie terenu

(d) Tymczasowg przebudowg urzadzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni¢cie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,

barier i §wiatet.

(b) Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Podobnie jak w przypadku budowy objazdéw i przejazdow, tak i ilo§ci Robot dotyczace ich rozbiodrki zostaly
uwzglednione w ilosciach odpowiednich pozycji Przedmiaru Robot.

9.4. Zaplecze Wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz drog dojazdowych i
wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych Robot.

Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbednych urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych 1 wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot. Utrzymanie
Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza i
jego wyposazenia. Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placéw zabezpieczen, oczyszczenie terenu i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
9.4.1. Cena jednostki obmiarowej zaplecza wykonawcy

Jednostka obmiarowa jest: Komplet [kpl] obiektow kontenerowych (pomieszczen) w zakresie urzadzenia, utrzymania,
likwidacji. Nalezy wycenic:

- Wyposazenie Zaplecza Wykonawcy i urzadzenie biura obejmujacego wynajecie lub urzadzenie (jako

przenosne, kontenerowe) biura dla Wykonawcy tacznie z instalacja elektryczna, grzewcza, wodna, sanitarng i
telefoniczna,

niezbedne parkingi dla samochod6w i dojazdy do biur.

Wyposazenie i utrzymanie biura Wykonawcy obejmujacego: wszystkie czynsze, utrzymanie pomieszczen i instalacji w
nalezytej sprawnos$ci wraz z kosztami ubezpieczenia, eksploatacji, utrzymania czystosci biura, niezbgdne
zabezpieczenie bhp i przeciwpozarowe,

- Utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie konieczno$ci ich wymiana na nowe.

— Likwidacje¢ wyposazenia i utrzymania biura (o ile to konieczne) obejmujacego demontaz, odlaczenie i

usunigcie wszystkich instalacji, rozbiorke wszystkich drog dojazdowych i parkingdéw, wywiezienie urzadzen i

sprzgtu we wskazane przez Zamawiajacego miejsce, oczyszczenie terenu oraz przywrocenie terenu do stanu
pierwotnego.

10. Przepisy zwiazane

Dokumentacja odniesienia okreslona w SST Wymagania ogoélne. Podstawowe przepisy w zakresie projektowania i
realizowania planowanego przedsiewzigcia okreslono w ST A0-00.00

1. Aprobaty techniczne, Obowiazujace Polskie Normy, Branzowe: Sieci i instalacje wodociagowe: PN-B-06050:1999
Roboty ziemne budowlane.

2. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze. PN-83/8836-02 Przewody podziemne.

3. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze. BN-B-10725:1997

4. Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania. PN-92/B-01706

5. Instalacje wodociagowe wymagania w projektowaniu. PN-B-02865:1997 O

6. Ochrona przeciwpozarowa budynkow. Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne, wraz z poprawka PN-B-
02856:1992/Azi: 1999. PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

7. PN-ISO 4064-2 Adi: 1997 Pomiar objgtosci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zimne;.

8. Wymagania instalacyjne. PN-76/M-75001 Armatura sieci domowe;.

9. Wymagania i badania. PN-85/M-75002 Armatura przemystowa. Sieci i instalacje kanalizacyjne: PN-92/B-01707
Instalacje kanalizacyjne.
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10. Wymagania w projektowaniu. PN-92/B-10725:1999 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne.

11. Wymagania i badania przy odbiorze. PN-85/C-89203

12. Ksztattki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-85/C-89205 Rury kanalizacyjne z
nieplastyfikowanego polichlorku winylu. PN-92/B-10729:1999

13. Kanalizacja, studzienki kanalizacyjne. PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanalowe B, C, D. PN-64/H-74086
14. Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych. PN-92/B-10735

15. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

16. Warunki Kontraktu.
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ST 01.01. INSTALACJA WODOCIAGOWA

1. Wstep

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt instalacyjno montazowych
zwigzanych z Budowa szatni sportowych Bobrowice dz. nr 470, 473/6

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.

1.3. Zakres robét objetych ST wchodza:

Prace zwigzane z wykonaniem przylacza instalacji wodociagowej

Prace zwigzane z wykonaniem przytacza instalacji sanitarnych

1.4. OkreSlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami
podanymi w ST. 00.00.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny, za jako$§¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z Dokumentacja Projektowa, ST i
poleceniami Inspektora Nadzoru. Ogélne wymagania dotyczace robdt podano w ST 00.00. Wymagania ogdlne.

2. Materialy

- Wymagania ogoélne dotyczace materialow

Zgodnie z:

- opisem i rysunkami projektu

- zestawieniem materiatéw zalgczonym do kosztorysu .

-naktadami KNR ,KNNR dotyczacymi wykonania robdt sanitarnych.

3. Sprzet

Roboty moga by¢ wykonane recznie lub mechanicznie, o ile nie spowoduje to naruszenia stanu $cian obiektu.
Sprzet uzywany do robot ziemnych musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

4. Transport

Zgodnie z naktadami KNR 1 KNNR dla poszczegolnych asortymentéw robot. .

5. Wykonanie roboét

Ogolne wymagania dotyczace prowadzenia robdt podane zostaty w projekcie budowlanym . Przedmiotem odbioru
umownego jest wodociag zew,

Wymagania ogodlne.

1. Przewody wodociagowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-EN-805:2002.

2. technologia budowy sieci musi gwarantowac¢ utrzymanie trasy, spadkow i gtebokosci posadowienia zgodnie z
dokumentacjg projektowa.

3. do budowy wodociggu w wykopie otwartym mozna przystapic¢ po czgéciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtoza.

4. materiaty uzyte do budowy wodociagu powinny by¢ zgodne z ST i dokumentacja projektowa.

5. rury przed opuszczeniem do wykopu nalezy oczysci¢ z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegly uszkodzeniu w
trakcie transportu i sktadowania.

6. do wykopu rury nalezy opuszczac recznie lub mechanicznie za pomoca pasow nosnych, nie dopuszczalne jest
wrzucanie rur do wykopu.

7. kazda rura po ulozeniu zgodnie z osig 1 niweleta powinna przylegac na calej swej dtugosci na co najmniej 1
obwodu.

8. nalezy sprawdzi¢ prawidlowo$¢ ulozenia rury (0§ i spadek) za pomocg taw celowniczych, tawy mierniczej,
pionu i uprzednio umieszczonych na dnie wykopu reperéw pomocniczych. ¢ po zakonczeniu prac

montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec utozonego przewodu zabezpieczy¢ przed zamuleniemwoda
gruntowa lub opadowa, przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywa.

9. odchytka utozonego rurociagu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ + 2 cm. spadek dna rury powinien
by¢ jednostajny, a odchytka rzednych od przewidzianych w dokumentacji projektowej nie moze przekracza¢ +

2 cm.

10. po sprawdzeniu prawidtowosci utozenia rur i badaniu szczelno$ci nalezy rury zasypaé do takiej wysokos$ci, aby
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grunt nad siecig wodociagowsg uniemozliwit sptynigcie ich po ewentualnym zalaniu. Poszczegdlne odcinki rur
powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku dlugosci rury i mocno podbite tak, aby rura
nie zmienita polozenia do czasu wykonania uszczelnienia zlaczy. Wykonawca jest zobowigzany do uktadania
rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +300C. Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem
si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno by¢ zgodne z dokumentacja, przy czym bloki oporowe
lub inne umocnienia nalezy umieszcza¢ na zmianach kierunku: — dla przewodoéw z tworzyw sztucznych przy
zastosowaniu ksztattek,

Wymagania szczegélowe:

Rury nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 15 cm. Na warstwe podsypki natozy¢ luzng warstwe piasku o grub. 30 -
50mm, wyréwnujaca dno wykopu. Z pierwszej warstwy grub. Scm wykonaé podtoze dla rurociggu na kat 90°0 stopniu
zageszezenia Is= 0,97. Nastepne warstwy obsypki do wysokos$ci 30cm ponad wierzch rury, zaggszczaé do stopnia
Is=0,95 przy pomocy lekkiej zaggszczarki wibracyjnej [max. ci¢zar roboczy 0,3 kN] lub lekkiej zaggszczarki ptytowej o
dziataniu wstrzasowym [max. ci¢zar roboczy do 1 kN]. W celu uzyskania koniecznego zageszczenia nalezy
utrzymywac¢ wykop w stanie odwodnionym. Do podsypki i obsypki stosowaé material bez ostrych kamieni lub innego
famanego materiatu i nie powinny wystgpowac czastki o wymiarach powyzej 20 mm. W przypadku napotkania pod
pasami ulicznymi piaskéw pylastych, pytéw lub gliny pylastej, grunt nalezy wymieni¢ na piasek lub pospotke —
powyzej strefy ochronnej zasypu zageszczenie winno osiggna¢ Is=1,0. Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Ze wzgledu
na warunki gruntowo-wodne rury uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o §cianach pionowych zabezpieczonych
obudowami pelnymi. Wykopy dla rurociagdéw beda wykonywane mechanicznie, do glebokosci o 0,15 m mniejszej niz
projektowana i poglebiane do wlasciwej wartosci wykonac¢ recznie bezposrednio przed utozeniem rurociggu.
Odchylenie grubo$ci warstwy nie powinno przekracza¢ 3 cm. Warstwa * ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio
przed uktadaniem rurociagu. Do zasypywania wykopow pod istniejacymi i planowanych jezdniami, placami,
chodnikami uzy¢ piasku. W przypadku wystapienia w wykopie namutéw, torfow, kurzawki (gr. organicznych) oraz
innych gruntow niezageszczalnych i nieno$nych nalezy dokona¢ wymiany gruntu na petnej gtebokosci ich
wystgpowania na piasek i zastosowac specjalne srodki wykonawcze tj. zamiana typowych szalunkéw na $cianki
szczelne. Aby unikng¢ osiadania gruntu pod planowanymi i istniejacymi drogami i chodnikami grunt po przekopach
nalezy zagesci¢ do Is=1,0. W miejscach skrzyzowan i zblizen do istniejacego uzbrojenia tereny wykopy wykonywac
rgcznie w odlegtosci ustalonej z wlascicielami sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz Sciany obudowy
powinna by¢ dostosowana do rurociagu. Szeroko$¢ wykopu nie moze by¢ zmniejszana podczas montazu rurociggu na
powierzchni i uktadania catych ciggdw rur w wykopie.Dno wykopu powinno byé rowne i wykonane ze spadkiem
ustalonym w projekcie. Odchylenie krawegdzi wykopu na

dnie w odniesieniu do osi wykopu nie przekroczy £ 5 cm. Dno wykopu oczysci¢ z gruzu, betonu i kamieni. Po lub w
czasie wykonywania wykopu nalezy sprawdzi¢ (z udziatem Inzyniera), czy rodzaj gruntu odpowiada okreslonemu w
projekcie dostarczonym Wykonawcy. Obudowa powinna by¢ instalowana stopniowo, w miar¢ pogltebiania wykopu i
stopniowo demontowana podczas zasypywania i zaggszczania. W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca
niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze. W czasie wykonywania wykopow w miejscach
dostepnych dla osob niezatrudnionych przy tych robotach nalezy wokot wykopow pozostawionych na czas zmroku i
w nocy ustawi¢ balustrady o wysokosci 1,1 m nad terenem i w odleglo$ci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu.
Balustrady powinny by¢ wyposazone w deske kraweznikowa wysoko$¢ 0,15 m oraz by¢ zaopatrzone w $wiatto
ostrzegawcze koloru czerwonego. Niezaleznie od ustawienia balustrad, w przypadkach uzasadnionych wzgladami
bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢, w sposob uniemozliwiajacy wpadniecie do wykopu i zabezpieczy¢
balustradami, linami lub ta§mami ostrzegawczymi. Jezeli teren, na ktorym sa wykonywane roboty ziemne, nie moze
by¢ ogrodzony, wykonawca robot powinien zapewni¢ staty dozor. Przejscia dla pieszych nad wykopami dla ruchu
dwukierunkowego powinny mie¢ szeroko$¢ co najmniej 1,2 m a dla ruchu jednokierunkowego co najmniej 0,75 m. Po
obu stronach przejscia (pomostu) musza znajdowacé si¢ barierki z poreczami o wysokosci 1,10 m i deska
kraweznikowa wysokosé 0,15 m.

Trasg rurociggu nalezy oznaczy¢ taSma lokalizacyjna koloru biato — niebieskiego o szerokosci 200mm z wtopiong
wktadka metalowa. Tasme prowadzi¢ na wysokos$ci 40 cm nad grzbietem rury. Uzbrojenie rurociggow nalezy
oznakowa¢ tabliczkami przymocowanymi do stupkow zelbetowych, usytuowanych przy granicach pasow rozdziatu

Montaz armatury.

1. Armatura stosowana w instalacja wodociagowych powinna odpowiada¢ warunkom pracy(cisnienie, temperatura)
danej

instalacji. W przypadkach koniecznych dokumentacja podaje konieczno$¢ stosowania armatury specjalne;.

2. Elementy te nalezy stosowac: — nasuwki dla montazu przewoddéw zlokalizowanych w gruncie oraz dla faczenia
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przebudowanych odcinkow przewodow z istniejagcymi.

6. Odbidr robét.

Ogodlne zasady odbioru robot podano w OST 00.00 ,,Wymagania og6lne”. Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z
dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji daly wyniki pozytywne .

Odbiorowi robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne czynnosci zwigzane z
przebudowa linii wodociggowych, a mianowicie: — roboty przygotowawcze, — roboty ziemne z obudowa $cian
wykopow, — przygotowanie poditoza, — roboty montazowe wykonania rurociaggéw, — montaz rur ochronnych, — proby
szczelno$ci przewodow, zasypanie i zaggszezenie wykopu. Odbior robdt zanikajgcych powinien by¢ dokonany w
czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogoélnego postepu robot. Dhugos$¢ odcinka robdt
ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m i powinna wynosi¢: okoto 300 m bez wzgledu na
sposob prowadzenia wykopow. Dopuszcza si¢ zwigkszenie lub zmniejszenie dtugosci przeznaczonego do odbioru
odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia
lub uzasadniona wzgledami techniczno-ekonomicznymi. Inspektor dokonuje odbioru robot zanikajacych zgodnie z
zasadami okreslonymi w OST 00.00. ,,Wymagania ogolne”. Wyniki badan powinny by¢ ujete w formie protokotow i
wpisane do Dziennika Budowy. Inwentaryzacj¢ geodezyjng i branzowa nalezy wykonaé przed zgtoszeniem do
odbioru proby szczelno$ci wodociggéw. Do odbioru przedtozyé dokumenty pomiarowe (szkice polowe i
potwierdzenie pomiaru branzowego)

Odbiorowi koncowemu wg PN-81/B-10725 1 PN-91/B-10728 podlega: — sprawdzenie kompletno$ci dokumentacji do
odbioru technicznego koncowego (polegajace na sprawdzeniu protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach
technicznych czgsciowych), — badanie szczelnosci studzienki, — badanie szczelno$ci catego przewodu
(przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem
8.2.4.3 normy PN-81/B-10725), — badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm
obowiazujacych w zakresie badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody). Wyniki przeprowadzonych badan
podczas odbioru powinny by¢ ujete w formie protokotu, szczegotowo omowione, wpisane do dziennika budowy i
podpisane przez nadzor techniczny oraz czlonkdéw komisji przeprowadzajacej badania. Wyniki badan
przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli wszystkie wymagania (badanie
dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaly spetnione. Jezeli ktore§ z wymagan przy odbiorze technicznym
koncowym nie zostato spelnione, nalezy oceni¢ jego wptyw na stopien sprawnosci dziatania przewodu i w zalezno$ci
od tego okresli¢ konieczne dalsze postgpowanie.

Wymagane dokumenty:

-pomiary geometryczne zgrzewow,

- protokoét proby szcezelnoscei,

- protokot plukan i dezynfeke;i,

- $wiadectwa jakosci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- zaswiadczenie Polskiego Komitetu Normalizacji i Miar o legalizacji manometrow uzytych do prob,

- protokoly zasypania wykopow.

7. Ocena wynikéw odbioru.

Jezeli wszystkie badania i odbiory robdt przewidziane w trakcie wykonywania robot i niniejszymi warunkami daty
wynik dodatni, wykonane roboty powinny by¢ uznane za zgodne z wymaganiami niniejszych warunkow. W przypadku,
gdy chociaz jedno badanie lub jeden z odbiorow mialy wynik ujemny i nie zostaty dokonane poprawki
doprowadzajace stan robot ziemnych do ustalonych wymagan oraz gdy dokonany odbiér koncowy robot jest
negatywny,

wykonane roboty nalezy uzna¢ za niezgodne z wymaganiami niniejszych warunkow.

Roboty uznane przy odbiorze za niezgodne z wymaganiami warunkéw technicznych powinny by¢ poprawione
zgodnie z ustaleniami komisji odbiorczej i przedstawione do ponownego odbioru, z ktorego sporzadzi¢ nalezy nowy
protokot odbioru koncowego robot.

8. Podstawa platnoSci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST S 00.00. "Wymagania ogdlne" - Ptatno$¢ ustala si¢ jako
ryczattowa.

10. Dokumentacja odniesienia

1. PN-B-10725/97 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
2. PN-EN 12201-1+3 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesyfania wody.
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Polietylen (PE) Czes¢ 1: Wymagania ogolne. Cze$¢ 2: Rury. Czes¢ 3: Ksztattki.

3. PN-82/M-01600 Armatura przemystowa. Terminologia

4. PN-92/M-74001 Armatura przemystowa. Ogolne wymagania i badania.

5. PN-84/M-74003 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe zeliwne na cisnienie nominalne
1 MPa.

6. BN-B-10736/99 Roboty ziemne. Wykopy otwarte pod przewody wod-kan

7. PN-83/M-74024/00 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne. Wymagania i
badania.

8. PN-83/M-74024/02 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie
nominalne 0,63 MPa

9. PN-83/M-74024/03 Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe zeliwne na cisnienie
nominalne 1 MPa.

10. . PN-99/M-74081 Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.

11. PN-89/M-74091 Armatura przemystowa. Hydranty nadziemne na cisnienie nominalne 1 MPa.
12. . BN-77/5213-04 Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

13. PN-70/B-10715 Wodociagi. Szczelnosé przewodow. Wymagania i badania przy odbiorze

14. PN-86/B-09700 Tabl. Orient. Do znakowania uzbrojenia

15. PN-EN-805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczgce systemow zewnetrznych i ich czesci
sktadowe

16. Dz.U. Nr 22/53 poz. 89 BHP — transport reczny

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp podczas
wykonywania robot budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 poz. 401). 3. Rozporzgdzenie MBiPS z dnia
16.09.1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bhp (Dz.U. Nr 129, poz. 844) i zatgcznika do
Rozporzgdzenia ,Pomieszczenia i urzadzenia higieniczno — sanitarne”.
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ST 01.02. KANALIZACJA SANITARNA
1. Wstep
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét instalacyjnych zwiazanez
Budowa szatni sportowych Bobrowice dz. nr 470, 473/6
1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.3.
W zakres robét objetych ST wchodza:
W zakres robot ujetych niniejszg specyfikacja wchodza:
-Montaz grawitacyjnych kanatow sanitarnych z rur PVC litych klasy S SN8 (8,0 kN/m2) o $r. 160 mm,
-Montaz ksztattek kanalizacyjnych z PVC klasy S SN8 (8,0 kN/m2) o $r 160 mm,
-Montaz studni zelbetowych o $r. 1000 mm, PVC 425mm
- Montaz studni przepompowni §ciekow wraz z armatura
-Wykonanie prob szczelnosci kanatow sanitarnych
1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz z okresleniami podanymi
w ST. 00.00.
1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robot
Materiaty uzyte do budowy instalacji wentylacji powinny spetnia¢ warunki okreslone w odpowiednich normach
przedmiotowych, a w
przypadku braku normy powinny posiadaé¢ Aprobate techniczng. Szczegdlowe zestawienie materiatowe znajduje si¢ w
przedmiarze robot
do PB. Zastosowane materialy powinny by¢ zgodne z Polskimi Normami lub posiada¢ Aprobaty techniczne
2.1 Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu PVC
Przyjeto rury kanalizacyjne, kielichowe lite z PVC klasy S z uszczelka montowana w kielichu wg PN-EN 1401: 1999.
Materiat rur PVC uzywanych w trakcie robdt powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi Normami i spetniaé
nastepujace kryteria:
-material chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych
posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie
-w przypadku zamiany materiatu nie moze zamiana powodowac pogorszenie parametrow uzytkowych ciggdw
kanalizacyjnych (wodociagowych) w szczegdlnosci w zakresie samooczyszczania kanatéw, odpornosci
chemicznej, sztywno$ci obwodowej biorac pod uwagg projektowany okres uzytkowania 50 lat.
Materiat rur polietylenowych PE100 uzywanych w trakcie robdt powinien by¢ zgodny z odpowiednimi Polskimi
Normami, normami DIN i spetniaé nastepujace kryteria:
-material chemicznie odporny na dziatanie zwigzkéw chemicznych organicznych i nieorganicznych
-posiadanie aprobaty technicznej do stosowania w budownictwie.
2.2 Studnie zelbetowe
Komora robocza studzienki (powyzej wejécia kanatdéw) powinna by¢é wykonana z: — kr¢géw Zelbetowych
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. Polaczenia migdzy elementami studni wykonaé stosujac
uszczelki z elastomeru umieszczone wewnatrz ztaczy. Dolng cze$é komory wykonac z betonu hydrotechnicznego
0,25 m jako monolityczng. Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z krggéw zelbetowych o srednicy 0,80 m
odpowiadajacych wymaganiom BN-86/8971-08 [20]. Dno studzienki wykonuje si¢ jako monolit z betonu
hydrotechnicznego Studnie beda posiadaly wtazy zeliwne przejazdowe. Wtazy kanatlowe moga by¢
transportowane dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczony przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem. Wtazy typu ci¢zkiego mogg by¢ przewozone luzem, natomiast typu lekkiego nalezy uktada¢ na
paletach po 10 szt. i taczy¢ taSma stalowa. Wtazy kanatowe by¢ sktadowane z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Wiazy powinny by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i
odwodniona.
2.3 Studzienki PVC
Na sieci kanalizacji sanitarnej zaprojektowano studnie rewizyjne nie wtazowe z PVC O425mm. Studnie nalezy
wyposazy¢ w teleskopy oraz zelbetowe pierscienie odciazajace na ktorych osadzi¢ wlazy zeliwne klasy D-400.
Wtazy dopasowac¢ do rzednych istniejagcych nawierzchni. W terenach zielonych teren wokot studzienek w
promieniu 0,5m obrukowa¢. Studzienki te przewidziane sa do kontroli i eksploatacji z zewnatrz, z poziomu terenu,
przy uzyciu specjalistycznego sprzetu. Podtaczenia kanatow wykona¢ poprzez kinety. Wiaczenia do studzienek
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wykonac stosujac kaskady. Studzienki 315 mm sktadajg si¢ z nastepujacych elementow: - kinety , - rura
karbowana 425mm35 mm, - pier$cien odciazajacy, - dwuztaczka do rur karbowanych 425 mm (w razie potrzeby), -
pokrywa zeliwna 425mm klasy D-400, Materialy powinny odpowiada¢ specyfikacji technicznej, a jakakolwiek
zmiana powinna by¢ zatwierdzona przez Projektanta

2.4 Kruszywo na podsypke

Podsypka moze by¢ wykonana z thucznia lub zwiru. Uzyty material na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom
stosownych norm, np. PN-B-06712 [7], PN-B-11111 [3], PN-B-11112 [4].

2.5 Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501 [7].

3. Transport i sprzet

Przy mechanicznym wykonywaniu robot Wykonawca powinien dysponowac¢ nastepujacym, sprawnym technicznie
sprzgtem:

- koparka przedsiebierna,

- samochdd samowyladowczy,

- samochod skrzyniowy,

- szlifierka katowa,

- dzwig samochodowy,

- podnosnik widtowy,

- spycharka kotowa lub gasienicowa,

- beczkowoz,

- szalunki typu box, $cianki szczelne,

- pompy i urzadzenia do odwodnienia wykopdw na czas budowy,

- przewody parciane do odprowadzania wody z wykopow,

- agregat pradotworczy przewozny,

- niwelator, teodolit z pomocniczymi urzgdzeniami,

- taSma miernicza,

- urzadzenie do wykonywania przewiertow sterowanych,

- komplet narzedzi do obcinania rur i fazowania bosego konca,

- podbijaki drewniane do rur,

- wciagarka reczna,

- wciggarka mechaniczna,

- betoniarki,

- Zurawie,

- wibratory, zageszczarkg wibracyjna,

- zamkni¢cia mechaniczne

- korki, lub zamknigcia pneumatyczne

- worki gumowe, dla poszczegolnych $rednic kanatow, sluzace do zamykania kanatéw podczas napraw, badan
odbiorczych na szczelno$¢ i ptukania.

Sprzet montazowy i $rodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii i warunkow
wykonywanych robot. Sposoéb wykonania robot oraz sprzgt zaakceptuje Inzynier.Samochody skrzyniowe i inne $rodki
transportu odpowiadajace pod wzgledem typow i ilo§ci wymaganiom zawartym w

projekcie organizacji Robot zaakceptowanym przez Inzyniera. Ruch srodkow transportowych obok wykopow
powinien odbywac si¢ poza granica 26 klina naturalnego odtamu gruntu wyznaczonymi drogami technologicznymi.
Roztadowanie materialow bedzie dokonywane z zachowaniem $rodkow ostrozno$ci zapobiegajacych uszkodzeniu
materiatow. Transport bedzie taki jak okreslono w specyfikacji lub inny, jezeli zostanie zatwierdzony przez
Inzyniera. Rury kanalizacyjne moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka
transportu. Wykonawca zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem
pod wptywem sit bezwtadnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow. Rury kanalizacyjne PVC moga by¢
przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewo6z rur w pozycji poziomej wzdhuz srodka transportu. Na platformie samochodu rury
powinny leze¢ kielichami naprzemianlegle, na podktadach drewnianych. Wysokos¢ tfadunku na samochodzie nie
powinna przekracza¢ 1 m. Przy zaladunku i roztadunku rur nie mozna ich rzuca¢ ani przetacza¢ po pochylni. Przy
dhugosciach wickszych niz dtugos¢ pojazdu, wielko§¢ zwisu rur nie moze przekracza¢ 1 m. Wykonawca
zabezpieczy wyroby przewozone w pozycji poziomej przed przesuwaniem i przetaczaniem pod wptywem sit
bezwladnosci wystepujacych w czasie ruchu pojazdéw. Nie wolno transportowac pojedynczych rur w tyzce
koparki. Magazynowanie i sktadowanie rur w stosach o wysokosci nie przekraczajacej 1,2 m. Wyroby z PVC
nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych. Szczegolng ostroznos¢ nalezy
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zachowac przy transporcie i przetadunku rur w temperaturze bliskiej 0 C i nizszej z uwagi na ° krucho$¢ materialu w
tych temperaturach .Studnie podczas transportu musza by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami, nie mogg
przesuwac si¢ po podlozu ani wzgledem siebie oraz styka¢ ze §cianami $rodka transportu. £adunek powinien by¢
umocowany wylgcznie niemetalowymi, najlepiej parcianymi tasmami. Zatadunek i roztadunek powinien odbywac
si¢ mechanicznie, przy pomocy wozka widtowego. Niedopuszczalne jest zrzucanie studni z pojazdu. Transport
kregdéw powinien odbywac¢ si¢ samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadle do pozycji wbudowania. Dla
zabezpieczenia przed uszkodzeniem przewozonych elementow, Wykonawca dokona ich usztywnienia przez
zastosowanie przektadek, rozporow i klinow z drewna, gumy lub innych odpowiednich materialow. Podnoszenie i
opuszczanie kregow nalezy wykonywac za pomocg minimum trzech lin zawiesia rozmieszczonych rownomiernie
na obwodzie prefabrykatu. Zaleca si¢ przewozi¢ prefabrykaty w pozycji ich wbudowania. Srodki transportu
przeznaczone do kotowego przewozu poziomego prefabrykatow powinny by¢ wyposazone w urzadzenia
zabezpieczajace przed mozliwoscia przesunigcia si¢ prefabrykatu oraz przed mozliwoscig zachwiania rownowagi
srodka transportowego. Przy transporcie prefabrykatow w pozycji poziomej na kotowym $rodku transportowym
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych przektadkach utozonych w pionie. Prefabrykaty o
powierzchniach specjalnie wykonczonych powinny by¢ w czasie transportu i sktadowania uktadane na
przektadkach eliminujacych mozliwos$¢ uszkodzenia tych powierzchni i oddzielone od siebie w sposob
zabezpieczajacy wykonczone powierzchnie przed uszkodzeniami. Liczba prefabrykatow utozonych na srodku
transportowym powinna by¢ dostosowana do wytrzymatosci betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed
uszkodzeniem. Przy transporcie prefabrykatéw w pozycji pionowej na kotowych srodkach transportowych
prefabrykaty powinny by¢ uktadane na elastycznych podktadkach utozonych w pionie pod uchwytami
montazowymi. Prefabrykaty posiadajace prosta ptaska powierzchni¢ wsporcza powinny by¢ ustawione na
podktadkach o przekroju prostokatnym, a prefabrykaty o skomplikowanym profilu powierzchni wsporczej powinny
by¢ ustawione na podktadkach o profilu odpowiednio dostosowanym do ksztattu tej powierzchni. Do przewozu
mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie §rodki transportowe, ktore nie spowoduja segregacji sktadnikow,
zmiany sktadu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslong w
wymaganiach technologicznych. Kruszywa mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposob
zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4. Wykonanie roboét

4.1. Organizacja robot

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robdt uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich beda wykonywane roboty.

4.2. Roboty przygotowawcze

Os projektowanego rurociagu powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. O$ rurociggu powinna zosta¢ oznaczona w
trwaly i widoczny sposob, przez zainstalowanie tancucha reperow roboczych. Poszczegolne punkty osi trasy powinny
zosta¢ zaznaczone przy pomocy kotkéw osiowych z gwozdzmi. Kotki osiowe powinny zosta¢ wbite przy kazdej
zmianie kierunku trasy a na prostych odcinkach co 30 — 50 m. Na kazdym prostym odcinku powinny zostaé
umieszczone co najmniej trzy punkty. Kotki swiadkéw powinny by¢ wbijane na obu stronach wykopu tak, aby byto
mozliwe odtworzenie osi wykopu podczas wykonywania wykopu. W terenie zabudowanym repery robocze w ksztalcie
hakéw lub $rub powinny by¢ montowane w $cianach budynkow. Lancuch znakow powinien zosta¢ powiazany z
panstwowa siecig reperéw. Ponadto w zakres robot przygotowawczych wchodza:

— Rozebranie nawierzchni.

— Usunigcie humusu spycharkg i utozenie w pryzmy, poza zasiggiem robot.

— Wykonanie przekopéw kontrolnych celem ustalenia rzeczywistych rzgdnych posadowienia i przebiegu istniejacego
uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem ich uzytkownikéw (poréwnaé¢ z Dokumentacja Projektowa).

— Wyznaczy¢ w terenie miejsca sktadowania poszczegdlnych materiatéw oraz drogi dowozu do strefy montazowe;.
— Teren budowy ogrodzi¢ i zabezpieczy¢ wg potrzeb dla ruchu pieszego i kotlowego za pomoca znakoéw
drogowych,oswietlenia, mostkow przejSciowych i przejazdowych. Wykop nalezy zabezpieczy¢ zgodnie z
Rozporzadzeniem

Ministra Infrastruktury z dnia 6.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania

robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz PN-B-10736, PN-B-06050, PN-EN 1610. Ze wzglgdu na
warunki gruntowo-wodne rury grawitacyjne uktada¢ w wykopach waskoprzestrzennych o $cianach

pionowych zabezpieczonych szalunkami. Wykopy dla rurociagow beda wykonywane mechanicznie, do

glebokosci o 0,15 m mniejszej niz projektowana i pogtebiane do wlasciwej wartosci wykona¢ recznie

bezposrednio przed utozeniem rurociggu. Odchylenie grubosci warstwy nie powinno przekracza¢ = 3 cm.

Warstwa ta powinna zosta¢ usuwana bezposrednio przed uktadaniem rurociagu. W miejscach skrzyzowan i

zblizen do istniejacego uzbrojenia tereny wykopy wykonywacé recznie w odlegltosci ustalonej z wiascicielami

sieci. Minimalna szeroko$¢ wykopu mierzona wewnatrz Sciany obudowy powinna by¢ dostosowana do

rurociagu. Szeroko$¢ wykopu nie moze byé zmniejszana podczas montazu kanatu na powierzchni i
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uktadania catych ciggow rur w wykopie. Niedopuszczalne jest w miejscu wykonywania wykopow

prowadzenie Przed przystapieniem do wykonania podtoza nalezy dokonaé odbioru technicznego wykopu
-tolerancja rzgdnych dna wykopu } 3 cm. W przypadku wystgpienia w podtozu gruntow o niskich

no$no$ciach nalezy bezwzglednie wykonaé badania zageszczenia podtoza a przypadku uzyskania
niezadowalajacych wynikow zastosowa¢ dodatkowe rozwigzania majace na celu ustabilizowanie dna

wykopu. Rury kanalizacyjne nalezy uktada¢ w odwodnionym wykopie, na wyrownanym podtozu, z
zachowaniem warunku nienaruszalnos$ci struktury gruntu rodzimego, zgodnie z zaprojektowanym spadkiem.

- materiat do podsypki rur powinien spetnia¢ nastgpujace wymagania: * piasek, pospotka Iub zwir o

uziarnieniu do 16 mm dla rur o $rednicy DN <400 do 32 mm dla wigkszych $rednic, grubosci przynajmnie;j

100 mm + 0,1 DN. « material nie moze by¢ zmrozony, nie moze zawiera¢ ostrych kamieni lub innego

lamanego materiatu. Zasypke przewodow nalezy wykonaé zgodnie z norma PN-B 10736:99. Do

zasypywania mozna przystapi¢ po zakonczeniu ukladania przewodow i montazu studzienek kanalizacyjnych,
wykonaniu inwentaryzacji geodezyjnej oraz po pozytywnym badaniu szczelno$ci odcinka kanalizacji. Z uwagi
na zalozenia projektowe uwzglednia si¢ wspotpracg rur z otaczajacym osrodkiem gruntowym. Z tego

powodu bardzo istotne jest dotrzymanie zatozen przyjetych w projekcie dotyczacych: rodzaju gruntu,

materiatu zasypki i obsypki oraz ich stopni zaggszczenia. Zalozone stopnie zaggszczenia oraz parametry
gruntowe sg $cisle powigzane ze sztywnos$cig nominalng SN rur poliestrowych odlewanych odsrodkowo.
Wadliwe przeprowadzona obrobka gruntu jest moze prowadzi¢ do ponadnormatywnych odksztatcen

przekroju rury i obnizenia trwalos$ci rurociggu. Zasypanie kanatu przeprowadza si¢ w trzech etapach: 1.
Wykonanie warstwy ochronnej (obsypki i zasypki wstepnej) rur kanalowych z wylaczeniem odcinkow na
zlaczach

4.3. Roboty instalacyjno-montazowe

4.3.1. Wymagania ogolne

Przewody wentylacyjne nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Warunkach technicznych wykonania
odbioru robot budowlano-montazowych. Technologia uktadania przewodéw powinna zapewnié¢ utrzymanie trasy
zgodnie z Dokumentacja Projektowa. Zalamanie przewodu w planie przy zmianie kierunku trasy powinno by¢
dokonane przy pomocy odpowiednich ksztaltek, tukow lub kolanek wykonanych wg norm PN-EN 1506:2001 i
PN-EN 1505:2001

4.3.2. Montaz przewodow

Montaz prowadzi¢ w kierunku odwrotnym do przeptywu Sciekow. Stosowac potaczenia kielichowe z uszczelka
gumowa. Cigcie rur nozycami zapadkowymi, obcinakami kragzkowymi lub pitami rgcznymi. Cigcie rur nalezy
wykonywac prostopadle do osi przecinanej rury uwzgledniajac planowane glgbokosci wsunigcia w ztaczki. Po
obcigciu Wykonawca winien oczysci¢ wewnetrzng krawedz przecietej rury z pozostatosci materiatu ucicte
koncowki nalezy fazowac pod katem 15° na dlugo$ci min 6 mm. Laczone konce bose i kielichy oczysci¢ z kurzu i
brudu na glebokos$¢ wsuniecia koncoéwki do kielicha. Dla ulatwienia montazu stosowa¢ smar rozprowadzany na
bosym koncu laczonych elementdw. Rurociag po wytyczeniu powinien by¢ montowany (przy uzyciu niwelatora
wzglednie poziomicy laserowej dla zachowania spadkéw) w temperaturze powyzej 00 C, przy niskich
temperaturach nalezy pozostawi¢ luz w kielichu (nie dopycha¢ do oporu). Przewodd na calej dlugosci powinien
scisle przylega¢ do podtoza w, co najmniej 1/3 obwodu. W miejscach kielichoéw podsypka przed wsunigciem
nastgpnej rury powinna by¢ wybrana. W miejscach faczenia rur, w podtozu nalezy wykona¢ niecki montazowe o
szerokosci odpowiadajgcej 2-3 krotnej szerokosci kielicha. W przypadku przerw nalezy zaslepiaé rurociag,
szczegolnie jest to wazne w niekorzystnych warunkach gruntowych (w gruncie nawodnionym). Przed
zakonczeniem dnia roboczego badz przed zej$ciem z budowy nalezy zabezpieczy¢ konce utozonego kanatlu przed
zamuleniem. Laczenie rur kielichowych; nalezy posmarowac¢ bosy koniec i uszczelke §rodkiem utatwiajacym
poslizg i wciska si¢ bosy koniec do oznaczenia, a jezeli brak oznaczenia, to wciska si¢ do konca, a nastepnie cofa
1 cm. W przypadku cigcia rur - przed polaczeniem bosy koniec nalezy sfazowac do kata 150 w potowie grubosci
rury (dot. rur z PVC). Wbudowanie trojnikéw; pod odejs$cia na rurociaggu nalezy zamontowaé trojniki. Wpotaczeniu
bocznym nalezy stosowac trojniki skosne, w potaczeniu gornym trdjnik prosty. Trojniki nalezy

zamkna¢ korkiem z dodatkowym zabezpieczeniem przed wyporem w czasie proby szczelnosci.
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4.3.3 Montaz studni
Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to nalezy przestrzegaé¢ nastepujacych zasad: Najmniejsze
wymiarstudzienek rewizyjnych kotowych powinny by¢ zgodne ze $rednicami okreslonymi w tablicy 1.y

Tablica 1. Najmniejsze wymiary studzienek rewizyjnych kotowych

Srednica przewodu Minimalna Srednica studzienki rewizyjnej kotowej (m)
odprowadzajgcego 3
¥ T przelotowej polgczeniowe; spadowej-
(m) kaskadowej
0,20
0,25 1.20 1,20 1.20
0,30
050
0,60 L 1,40

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to przy wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych nalezy
przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

-studzienki przelotowe powinny by¢ lokalizowane na odcinkach prostych kanatéw w odpowiednich odleglosciach
(max. 50 m przy $rednicach kanatu do 0,50 m i 70 m przy $rednicach powyzej 0,50 m) lub na zmianie kierunku kanatu,
-studzienki potaczeniowe powinny by¢ lokalizowane na potaczeniu jednego lub dwoch kanatéw bocznych,

-wszystkie kanaly w studzienkach nalezy taczy¢ o§ w 0$ (w studzienkach krytych),

-studzienki nalezy wykonywac na uprzednio wzmocnionym (warstwa ttucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym

-studzienki wykonywac nalezy zasadniczo w wykopie szerokoprzestrzennym. Natomiast w trudnych warunkach
gruntowych (przy wystgpowaniu wody gruntowej, kurzawki itp.) w wykopie wzmocnionym,

-w przypadku gdy réznica rzednych dna kanatéw w studzience przekracza 0,50 m nalezy stosowac¢ studzienki
spadowekaskadowe

Sposob wykonania studzienek (przelotowych, potaczeniowych i kaskadowych) przedstawiony jest w Katalogu
Budownictwa oznaczonego symbolem KB-4.12.1 (7, 6, 8) [22], a ponadto w ,,Katalogu powtarzalnych elementow
drogowych” opracowanym przez ,, Transprojekt” Warszawa. Studzienki rewizyjne sktadaja si¢ z nast¢pujacych czgsci
-komory roboczej,

— komina wlazowego,

— dna studzienki,

— wlazu kanatowego,

— stopni ztazowych.

Komora robocza powinna mie¢ wysokos¢ minimum 2,0 m. W przypadku studzienek plytkich (kiedy gtebokos¢ utozenia
kanatu oraz warunki uksztattowania terenu nie pozwalaja zapewni¢ ww. wysokos$ci) dopuszcza si¢ wysoko$¢ komory
roboczej mniejsza niz 2,0 m. Przej$cia rur kanalizacyjnych przez $ciany komory nalezy wykonac¢ stosujac przejscia
szczelne. Komin wlazowy powinien by¢ wykonany z kregow zelbetowych o srednicy 0,80 m wg BN-86/8971-08 [20].
Posadowienie komina nalezy wykonac¢ na ptycie zelbetowej przejsciowej (lub rzadziej na krggu stozkowym) w takim
miejscu, aby pokrywa wlazu znajdowata si¢ nad spocznikiem o najwickszej powierzchni. Studzienki plytkie moga by¢
wykonane bez komindéw wlazowych, wowczas bezposrednio na komorze roboczej nalezy umiesci¢ ptyte pokrywowa, a
na niej skrzynke wtazowa wg PN-H-74051 [9]. Dolng cze$¢ komory wykona¢ z betonu hydrotechnicznego 0,25 m jako
monolityczng. Polaczenia miedzy elementami studni wykona¢ stosujac uszczelki z elastomeru umieszczone wewnatrz
zlaczy. Kineta w dolnej czesci (do wysokos$ci rownej potowie $rednicy kanatu) powinna mie¢ przekréj zgodny z
przekrojem kanatu, a powyzej przedtuzony pionowymi $ciankami do poziomu maksymalnego napetnienia kanatu. Przy
zmianie kierunku trasy kanatu kineta powinna mie¢ ksztatt luku stycznego do kierunku kanatu, natomiast w przypadku
zmiany $rednicy kanatu powinna ona stanowié przejsécie z jednego wymiaru w drugi. Dno studzienki powinno mie¢
spadek co najmniej 3 %o w kierunku kinety. Studzienki usytuowane w korpusach drogi (lub innych miejscach
narazonych na obcigzenia dynamiczne)powinny mie¢ wlaz typu ciezkiego wg PN-H-74051-02 [11]. W innych
przypadkach mozna stosowaé wilazy typu lekkiego wg PN-H-74051-01 [10]. Poziom wiazu w powierzchni utwardzonej
powinien by¢ z nig rowny, natomiast w trawnikach i zielenicach goérna krawegdz wlazu powinna znajdowac si¢ na
wysoko$ci min. 8§ cm ponad poziomem terenu. W §cianie komory roboczej oraz komina wlazowego nalezy zamontowac
mijankowo stopnie ztazowe w dwoch rzgdach, w odleglosciach pionowych 0,30 m i w odlegtosci poziomej osi stopni
0,30 m.
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4.3.4 1zolacje

Studzienki zabezpiecza si¢ przez posmarowanie z zewnatrz izolacja bitumiczng. Dopuszcza si¢ stosowanie innego
srodka izolacyjnego uzgodnionego z Inzynierem. W $rodowisku stabo agresywnym, niezaleznie od czynnika agresji,
studzienki nalezy zabezpieczy¢ przez zagruntowanie izolacja asfaltowa oraz trzykrotne posmarowanie lepikiem
asfaltowym stosowanym na goragco wg PN-C-96177 [8]. W srodowisku silnie agresywnym (z uwagi na duza
réznorodnos$¢ i1 bardzo duzy przedzial natg¢zenia czynnika agresji) sposob zabezpieczenia rur przed korozjag Wykonawca
uzgodni z Inzynierem.

6. Kontrola jakoS$ci roboét

Kontrole jako$ci robdt instalacyjno-montazowych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
Warunkach technicznych wykonania odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Nalezy przeprowadzi¢ nastepujace badania:

a) zgodno$ci z Dokumentacjg Projektowa

b) materiatdw zgodnie z wymaganiami norm podanymi w pkt. 2

c)utozenia przewodow:

* utozenia przewodu na podiozu,

* odchylenia osi przewodu,

+ zmiany kierunkow przewoddow,

* zabezpieczenia przewodu przy przej$ciach przez przeszkody,

* kontrola potaczen przewodow,

7. Obmiar robét

Do obliczania nalezno$ci przyjmuje si¢ jednostki obmiarowe zgodne z projektem oraz przedmiarem robot

8. Odbiér robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robét

Celem pomiaréw kontrolnych jest uzyskanie pewnosci, ze instalacja osigga parametry projektowe i wielkosci
zadane zgodnie z wymaganiami. Przy odbiorze robdt powinny by¢ dostarczone nast¢pujace dokumenty:

f) Dokumentacja Projektowa z naniesionymi zmianami i uzupelieniami w trakcie wykonywania rob6t

g) Dziennik Budowy

h) dokumenty uzasadniajace uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot

i) dokumenty dotyczace jakoSci wbudowanych materiatow

j) protokoty czgsciowych odbioréw poprzednich faz robot (roboty przygotowawcze itp.)

k) protokot przeprowadzonego badania szczelnosci calego przewodu

1) protokoty przeprowadzonych ptukan przewodu tacznie z wynikami wykonanych analiz fizykochemicznych

m) $wiadectwa jako$ci wydane przez dostawcow urzadzen i materiatow.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzié:

* zgodno$¢ wykonania z Dokumentacja Projektowa oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy, dotyczacymi
zmian i odstepstw od Dokumentacji Projektowe;j

* protokoly z odbiorow czesciowych i realizacj¢ postanowien dotyczacg usunigcia

* usterek

« aktualno$¢ Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i

* uzupehienia

* protokoty z przeprowadzone;j

9. Podstawa platnosci

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci.

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST 00.00. Wymagania ogolne.

10. Przepisy zwiazane

PN-EN 814-3:2000 Klimatyzatory i pompy ciepta ze spr¢zarkami o napedzie elektrycznym. Funkcja zigbienia.
Wymagania PN-EN 1505:2001 Wentylacja budynkow. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju
prostokatnym. Wymiary

PN-EN 1506:2001 74 Wentylacja budynkéw. Przewody proste i ksztattki wentylacyjne z blachy o przekroju kolowym.
Wymiary

PN-EN 1751:2002 Wentylacja budynkow. Urzadzenia wentylacyjne koncowe. Badania aerodynamiczne przepustnic
regulacyjnych i zamykajacych

PN-EN 1886:2001 Wentylacja budynkéw. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne.

Wiasciwosci mechaniczne

PN-EN 12220:2001 Wentylacja budynkow. Sie¢ przewodoéw. Wymiary kotnierzy o przekroju kotowym do wentylacji
ogoblnej
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PN-EN 12236:2003

23Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano — montazowych, tom II Instalacje sanitarne i przemystowe
Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociaggéw z tworzyw sztucznych

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania wody i Sciekow
na

zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemia i nad ziemia.
PN-70/N-01270.01 Wytyczne znakowania rurociggéw. Postanowienia og6lne.

PN-70/N-01270.02 Wytyczne znakowania rurociaggoéw. Podstawowe nazwy i okreslenia.

PN-91/M-54910 Wodociagi. Zabudowa zestawoéw wodomierzowych w potaczeniach wodociggowych
BN-81/9192-05 Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

PN-EN 1671:2001 Zewng¢trzne systemy kanalizacji ci$nieniowe;.

PN-B10736 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow.

PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-70/N-01270.03 Wytyczne znakowania rurociggéw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych czynnikow.
PN-70/N-01270.04 Wytyczne znakowania rurociggéw. Barwy ostrzegawcze 1 uzupetniajace.

PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody. Polietylen (PE).
Przydatno$¢

do stosowania w systemie

PN-70/N-01270.07 Wytyczne znakowania rurociagdw. Opaski identyfikacyjne

PN-70/N-01270.08 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Tabliczki.

PN-70/N-01270.09 Wytyczne znakowania rurociaggéw. Znaki ostrzegawcze

PN-70/N-01270.12 Wytyczne znakowania rurociaggow. Napisy.

PN-70/N-01270.14 Wytyczne znakowania rurociggéw. Podstawowe wymagania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
PN-EN-1452-1-5:2000 Rury z tworzyw

ZAT/97-01-001, Rury z tworzyw PN-EN 1401 : 1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezci$nieniowe

systemy przewodowe z nie zmi¢gkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniania i kanalizacji. Wymagania dot.
rur,

ksztattek i systemu.

PN-EN 124:2000 Zwienczenie wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego.
Zasady

konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia

PN-EN 752-2:2000 Zewngtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

PN-EN 752-7:2002 Zewng¢trzne systemy kanalizacyjne. Eksploatacja i uzytkowanie.

PN-EN 1671:2001 Zewnegtrzne systemy kanalizacji ci$nieniowej.

PN-ENV 1046:2002 (U) Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych. Systemy do przesylania wody i Sciekow
na

zewnatrz konstrukcji budowli. Praktyczne zalecenia uktadania przewodow pod ziemig i nad ziemig.
PN-B-10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

PN-H-74051-1:1994 Wtazy kanalowe. Klasa A 15.

PN-H-74051-2:1994 Wtazy kanatowe. Klasa B 125, C 250.

PN-B-10736; 1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i kanalizacyjnych. Warunki
techniczne

wykonania.

PN-76/E- 05125 Zblizenia do urzadzen energetycznych i skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

PN-EN 13244-1 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéow do wody
uzytkowe;j

i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.1: Wymagania ogo6lne.
PN-EN 13244-2 : 2004 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do ci§nieniowych rurociggéw do wody
uzytkowe;j

1 kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.2: Rury.

PN-EN 13244-3 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéow do wody
uzytkowe;j

i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.3: Ksztaltki.

PN-EN 13244-4 : 2004 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociggéow do wody
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uzytkowe;j

i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, uktadane pod ziemig i nad ziemig. Polietylen (PE). Cz.4: Armatura.

PN-EN 13244-5 : 2004 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do ci$nieniowych rurociagdw do wody
uzytkowe;j

i kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej, ukladane pod ziemia i nad ziemia. Polietylen (PE). Cz.5: Przydatnos$¢ do
stosowania w systemie.

PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemow zewngtrznych ich czgsci sktadowych.
PN-EN 1074-1:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajace. Wymagania ogodlne.
PN-EN 1074-2:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Armatura zaporowa.
PN-EN 1074-3:2002 Armatura wodociggowa. Wymagania uzytkowe i badania sprawdzajgce. Armatura zaporowa.
PN-86/B-09700 Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociagowych.

PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

Gdziekolwiek wystepuja odwotania do Polskich Norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm krajow Unii
Europejskiej, beneficjentéw oraz Malty i Cypru w zakresie przyjetym przez polskie prawodawstwo.
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